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LĪGUMS Nr.2-5/19/12 

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz 

Zemgaļu ielai 

Jelgavā 2019. gada 22.maijā 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no 

vienas puses, un 

SIA „VALKAS MELIORĀCIJA”, reģistrācijas Nr.44103005549, tās valdes 

priekšsēdētāja Jāņa Biezā personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz uzņēmuma statūtu pamata, 

turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā sauktas Puses,  

saskaņā ar iepirkuma ID Nr.JPD2018/121/AK „Svētes upes caurplūdes atjaunošana un 

plūdu apdraudējuma samazināšana piegulošajās teritorijās” 2.daļas „Virszemes notekūdeņu 

sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai” (turpmāk – 

Atklāts konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Atklātam konkursam 

(turpmāk – Izpildītāja piedāvājums),  

lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un 

krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projekta Nr.5.1.1.0/17/I/007 „Kompleksu 

pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma 

samazināšanai piegulošajās teritorijās” īstenošanas ietvaros, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošanu, 

turpmāk – Darbs, Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai Sniega ielas 

piegulošajās teritorijās (turpmāk – objekts).  

1.2. Izpildītājs Darbu veic Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar būvprojektu „Virszemes 

notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu 

ielai”, turpmāk – Būvprojekts, (1.pielikums – izsniegts Izpildītājam, un Pasūtītājam – 

arhīvā), „Lokālā tāme” (2.pielikums), Līguma izpildes kalendāro grafiku (3.pielikums), 

Izpildītāja piedāvājumu Atklātam konkursam, Līgumu un normatīvo aktu prasībām.  

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistošs Izpildītāja piedāvājums, 

Iepirkuma, un normatīvo aktu prasības. 

2. LĪGUMCENA 

2.1. Līguma cena (turpmāk – Līgumcena) ir 428 042,79 euro (četri simti divdesmit astoņi 

tūkstoši četrdesmit divi euro 79 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit 

viens procents) ir 89 888,99 euro (astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit 

astoņi euro 99 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 517 931,78 

euro (pieci simti septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro 78 centi), 

ņemot vērā Līguma 2.pielikumā „Lokālā tāme” noteiktās Darba vienību izmaksas.  

2.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli 

par Darbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana). 

2.3. Izpildītāja piedāvājumā norādītās vienību izmaksas paliek nemainīgas visā Līguma 

izpildes laikā, izņemot Līguma 2.4.apakšpunktā noteikto. 

2.4. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos 

un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veikto Būvdarbu izmaksas un kuru 

ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā 

un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās tiek 

grozītas vienību izmaksas. 
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2.5. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo 

Būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, Būvprojektam un tehniskajam 

piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar 

speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, 

komandējumiem, nodokļiem un nodevām, objekta uzturēšanas (elektrība, ūdens u.c.) 

izmaksas Būvdarbu laikā, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām. 

2.6. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tādu 

papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti „Lokālā tāme” 

(2.pielikums) un par ko tika rīkots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, 

nepilnību dēļ būvniecības ieceres dokumentācijā vai citu apstākļu dēļ, kurus sākotnēji 

objektīvi nebija iespējams konstatēt, nosakot Darbu apjomus). Maksimālās pieļaujamās 

Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

2.7. Pasūtītājs var veikt Darbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem 

darbu daudzumiem (piemēram, saskaņā ar izpildmērījumiem; nepilnībām būvniecības 

ieceres dokumentācijā vai citu apstākļu dēļ, kurus sākotnēji objektīvi nebija iespējams 

konstatēt, nosakot Darbu apjomus). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 

10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

3. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA UN DOKUMENTI 

3.1. Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam avansa maksājumu ne vairāk par 30 % (trīsdesmit 

procenti) no Līgumcenas, kas 128 412,84 euro (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši četri 

simti divpadsmit euro 84 centi). 

3.2. Saņemot avansa maksājumu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu un garantiju par 

avansa summu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, tas var būt: 

3.2.1. Bankas garantija; 

3.2.2. Apdrošināšanas sabiedrības polise. 

3.3. Avansa garantijai jāatbilst šādām prasībām: 

3.3.1. garantijas summa ir vienāda ar avansa maksājuma summu; 

3.3.2. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu 

garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs 

norādījis, ka Izpildītājs nav Līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās 

summas apjomā; 

3.3.3. garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs 

paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 30 dienas; 

3.3.4. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama; 

3.3.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas 

Bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai; 

3.3.6. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The 

ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz 

jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, 

šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas 

saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

3.4.  Avansu Izpildītājs atmaksā proporcionāli Būvdarbu izpildei vai ātrāk. 

3.5. Avansu jāatmaksā ne vēlāk kā 30 dienas pirms avansa garantijas termiņa beigām. Ja 

avanss netiek atmaksāts Līgumā noteiktajā termiņā vai avansa garantija nav pagarināta, 

Pasūtītājam ir tiesības prasīt nokavējuma procentus 0,05 % (nulle komats nulle piecu) 

apmērā no neatmaksātā avansa par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 

% (desmit) no avansa apmēra. 

3.6. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, kad Pasūtītājs ir 

saņēmis sagatavotus samaksas dokumentus, t.i. Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) 
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eksemplāros un rēķinu, bet ievērojot Līguma 3.7., 3.8. un 3.9.apakšpunktā noteikto 

kārtību.  

3.7. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz 

Būvuzraugam un elektroniski nosūta Projekta vadītājam aktu par izpildīto Darbu un 

ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes, problēmu un risku 

apraksti, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem 

atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam samaksas dokumentus. 

3.8. No katra Līguma 3.7.apakšpunktā norādītā akta no izpildīto Darbu izmaksām (bez PVN) 

uz laiku tiek ieturēti 10% (desmit procenti), turpmāk – Ieturējuma nauda. 

3.9. Izpildītājs saņem Ieturējuma naudu pilnā apmērā pēc Akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienas un pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu.  

3.10. Izpildītājam rēķinā jānorāda: 

3.10.1.  šādi maksātāja rekvizīti: 

Maksātājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

projekts Nr.5.1.1.0/17/I/007 „Kompleksu 

pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes 

atjaunošanai un plūdu apdraudējumu 

samazināšanai piegulošajās teritorijās” 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001282486 

Adrese Pulkveža Oskara Kalpaka 16a, Jelgava, LV-3001 

Bankas nosaukums Valsts kase 

Bankas kods TRELLV2X 

Bankas konta Nr. LV72TREL981304200400B 

3.10.2. teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, 

nodokļa apgrieztā maksāšana”. 

3.11. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 

(divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no 

Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

3.12. Izpildīto Darbu garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pēc Akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā 

parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz Līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa 

beigām. 

4. DARBU IZMAIŅAS 

4.1. Pasūtītājs drīkst veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to 

papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus.  

4.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darbu 

izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

4.3. Izpildītājs ir tiesīgs ierosināt izmaiņas Darbos, kas nav saistītas ar kļūdu novēršanu 

Būvprojektā, tādā gadījumā Izpildītājam ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi 

jāsaskaņo ar Būvprojekta autoru par saviem līdzekļiem.  

4.4. Būvdarbu izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet 

darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs, ņemot vērā līdzīga rakstura 

būvdarbu cenas būvniecības nozarē un Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga 

saskaņotās cenas kalkulācijas (pamatot ar tirgus izpētes materiāliem). 

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

5.1. Līguma izpildes laiks: līdz 2020.gada 20.aprīlim (ieskaitot objekta nodošanu 

ekspluatācijā). 
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5.2. Izpildītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz 

Pasūtītājam: 

5.2.1.  dokumentus, kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei atbilstoši 

būvatļaujai un normatīvajiem aktiem; 

5.2.2. Būvdarbu veikšanas projektu, kas saskaņots ar Atbildīgo būvuzraugu. Izpildītājs 

Būvdarbu veikšanas projektu izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 

21. oktobra noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 

„Darbu veikšanas projekts”.  

5.3. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi saņem lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu un 

rakšanas darbu atļauju. 

5.4. Pasūtītājs pēc atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, 

nodrošina iespēju Izpildītājam pieņemt Darba vietu, sastādot Darba vietas nodošanas – 

pieņemšanas aktu, kuru parakstot, Izpildītājs uzņemas atbildību par satiksmes 

organizēšanu, gājēju drošības nodrošināšanu un būves vietas uzturēšanu. Izpildītājs drīkst 

saņemt Darba vietu pa daļām. 

5.5. Izpildītājs Darbus objektā uzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma 5.3. un 

5.4.apakšpunktā minēto darbību izpildes. 

5.6. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.janvārim un ar Darba izpildi 

un objekta pabeigšanu saistītā, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā, dokumentācija 

jānodod Pasūtītājam līdz 2020.gada 20.martam.  

5.7. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

5.7.1. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

5.7.2. Darba veikšanu kavējuši apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ. 

5.8. Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Puses no saistību izpildes, ko tie nav izpildījuši 

Līguma darbības laikā. 

6. PUŠU SAISTĪBAS 

6.1. Izpildītāja saistības: 

6.1.1. Darbu veikt atbilstoši Līgumam un normatīvo aktu prasībām, ar savu tehniku, darba 

spēku un nodrošināt visus resursus, kas nepieciešami kvalitatīvai Darba izpildei; 

6.1.2. ievērot Darba vadības apspriedes protokolā norādītās un apstiprinātās prasības; 

6.1.3. Darba izpildes gaitā regulāri izvest no objekta būvgružus un nodrošināt tīrību objektā 

un tam piegulošajā teritorijā, kā arī nodrošināt objekta apbraukšanai/materiālu 

pārvadāšanai izmantoto ceļu uzturēšanu; 

6.1.4. pēc Darbu pabeigšanas (līdz Darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai) izvest 

no objekta teritorijas Darba izpildes gaitā radušos būvgružus, darba inventāru un 

aprīkojumu, kā arī sakopt objekta teritoriju; 

6.1.5. informāciju masu saziņas līdzekļiem Izpildītājs un tā darbinieki drīkst sniegt tikai 

saskaņojot to ar Pasūtītāju; 

6.1.6. uz pirmo vadības apspriedi iesniegt Pasūtītājam sarakstu ar visiem apakšuzņēmējiem, 

kas strādās objektā. Ja Darba izpildes laikā mainās apakšuzņēmēji vai tiek piesaistīti 

jauni apakšuzņēmēji, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju Līguma 7.punktā noteiktajā 

kārtībā;  

6.1.7. nekavējoties pārtraukt Darbu un ziņot Pasūtītājam un Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestādes „Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” dispečeram (tālrunis 

8787), atrodot objektā: 

6.1.7.1. neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, un jāievēro 

Pasūtītāja dotās instrukcijas. Visi minētie šāda veida atradumi ir Pasūtītāja īpašums; 

6.1.7.2. jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus. 

6.1.8. saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, objektā demontētos Pasūtītāja materiālus 

(satiksmes organizācijas zīmes, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.), 
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nodot Pasūtītājam ar materiālu pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta abas Puses. 

Izpildītājam minētie materiāli jādemontē, jāpārvadā un jākrauj tos nesabojājot, kā arī 

jāveic to notīrīšana; 

6.1.9. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas. 

6.2. Pasūtītāja saistības: 

6.2.1. nodot Izpildītājam objektu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

6.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs gadījumos, kad Izpildītājs neievēro normatīvo aktu vai Līguma 

noteikumus, apturēt Darba izpildi līdz konstatēto neatbilstību novēršanai, un par šo 

kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija; 

6.2.3. Pasūtītājs un tā pārstāvji ir tiesīgi ierasties objektā un kontrolēt Darba izpildes procesu, 

nebrīdinot par to Izpildītāju. Pasūtītājs nodrošina, ka, ieejot un atrodoties Darba 

veikšanas teritorijā, tiks ievēroti Izpildītāja un normatīvajos aktos noteiktie drošības 

pasākumi; 

6.2.4. Pasūtītājs pieņem izpildīto Darbu un apmaksā to saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

6.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei, kā arī trešajām personām, nodarītajiem 

zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma 

izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, 

ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

7. SADARBĪBA 

7.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju un tā 

Projekta vadītāju.  

7.2. Ar Līguma izpildi un Pušu sadarbību saistītie dokumenti jāizdod rakstiski. Dokumentu 

ātrākai apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpildītāja – info@v-m.lv un 

Pasūtītāja – pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv. 

7.3. Paziņojumi un informēšana: 

7.3.1. par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, apjomus, termiņus, tai skaitā izmaiņas 

darba veikšanas kalendārajā grafikā, vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien 

iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā līdz plkst.12:00, kad tas uzzināja, 

jāinformē Pasūtītājs, nosūtot attiecīgu iesniegumu uz Līguma 7.2.apakšpunktā norādīto 

e-pastu; 

7.3.2. Iesnieguma oriģināls ar parakstiem un visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem 

jāiesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tā nosūtīšanas 

uz e-pastu. Pasūtītājs Iesniegumu izskata un atbild Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā 

pēc tā saņemšanas, bet steidzamos gadījumos līdz nākamās darba dienas plkst.16.00; 

7.3.3. Izpildītājs ir tiesīgs veikt tikai tādas izmaiņas, kas ir iesniegtas Pasūtītājam 7.3.1. un 

7.3.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un ko Pasūtītājs ir saskaņojis; 

7.3.4. Izpildītājam pirms materiāla pielietošanas, tas rakstiski jāsaskaņo ar Būvuzraugu un 

jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā 

materiāla pielietošanas objektā. Izpildītājs ir tiesīgs pielietot tikai tos materiālus, kas ir 

saskaņoti un apstiprināti šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, un kas tika norādīti 

Izpildītāja piedāvājumā iepirkumam. 

7.3.5. Gadījumā, kad Izpildītājs vēlas nomainīt Iepirkuma piedāvājumā norādīto materiālu, 

Izpildītājam tas jāsaskaņo Līguma 7.3.4.apakšpunktā norādītajā kārtībā, kā arī 

iesniegumā jānorāda objektīvs pamatojums, un nomaināmā materiāla un piedāvātā 

materiāla sastāva, funkcionālo un citu īpašību salīdzinājums. Pasūtītājs pamatojumu 

materiāla nomaiņai izskatīs tikai pēc Būvuzrauga attiecīga saskaņojuma atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Darba vadības apspriedes: 

mailto:info@v-m.lv
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7.4.1. Pasūtītājs rīko (nodrošina telpas un aprīkojumu) Darba vadības apspriedes vismaz vienu 

reizi nedēļā, bet ja nepieciešams biežāk. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne 

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darba uzsākšanas.  

7.4.2. Darba vadības apspriedes vada un protokolē Būvuzraugs, un nākamajā darba dienā līdz 

plkst.16.00 nosūta uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalībniekiem, kuri izskata 

protokolu un 2 (divu) darba dienu laikā izsūta to visiem apspriedes dalībniekiem ar savu 

akceptu vai precizējumiem. Būvuzraugs apkopo apspriedes dalībnieku saņemto 

informāciju un līdz nākamajai apspriedei sagatavo protokolu trīs eksemplārus 

parakstīšanai. Apspriedes protokols ir saistošs visām objekta būvniecībā iesaistījām 

personām.  

7.4.3. Darba vadības apspriedēs piedalās Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs (norādīts 

Izpildītāja piedāvājumā iepirkumam un Līguma 18.3.apakšpunktā) un Līguma 18.2. 

apakšpunktā norādītais speciālists, Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, Autoruzraugs un 

citas personas pēc nepieciešamības.  

7.4.4. Par pirmo Darba vadības apspriedes vietu un laiku, kā arī katras nākamās Darba vadības 

apspriedes vietu un laiku, Izpildītāju un citas pieaicināmās personas informē Pasūtītāja 

Projekta vadītājs, nosūtot informāciju uz e-pastu. 

7.4.5. Darba vadības apspriedēs izskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, izmaiņas, 

papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, darba veikšanas kalendārā grafika 

izpildi, u.c. jautājumus. 

7.5. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja 

aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) jāatrodas objektā visā būvdarbu veikšanas 

darba laikā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku 

ir atļauts tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst 

Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. 

8. BŪVLAUKUMA UN APBRAUCAMO CEĻU UZTURĒŠANA 

8.1. Izpildītājs Objektā nodrošina Atbildīgajam būvuzraugam un būvuzraugiem saviem 

inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Būvprojekta 

Tehniskajā specifikācijā nav noteikts citādi. 

8.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošo ielu un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanas darbus 

(bedrīšu remonts, seguma atputekļošana un tīrīšana utt.).  

8.3. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu 

remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli. 

9. IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI 

9.1. Apakšuzņēmēju saraksts: 

9.1.1. pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Darbu izpildi, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam Darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums), kurā 

norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, 

ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus; 

9.1.2. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām apakšuzņēmēju 

sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par 

apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu izpildē. Apakšuzņēmēja, kura 

veicamās Darba daļas vērtība ir mazāka par 10 (desmit)% no Līgumcenas, nomaiņu vai 

jaunu šāda apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs 7 

(septiņas) dienas iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu 

apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par apakšuzņēmēju, 

tam nododamo Būvdarbu daļu un norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu uzskaites 

saraksta naudas izteiksmē un procentos. 
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9.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma 

izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa pieļaujama tikai 

Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā 

personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais 

personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav 

vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pasūtītājs var prasīt personāla un 

apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

9.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā 

norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit)% no 

Līgumcenas vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Būvdarba 

daļa plānota 10 (desmit)% no Līgumcenas vai lielāka, vai apakšuzņēmēja, kura veicamās 

Būvdarba daļas vērtība piedāvājumā norādīta mazāk par 10% (desmit), Būvdarbu daļas 

palielināšanu līdz 10% (desmit) vai vairāk Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam 

jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam 

nododamo Būvdarba daļu – darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no “Lokālā 

tāme” (Līguma 2.pielikums) naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida 

piekrišana. 

9.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja 

pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

9.4.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Konkursa dokumentos 

noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju; 

9.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā izraudzītais pretendents 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati 

kvalifikācija, uz kādu Konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem; 

9.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura izpildāmo Būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit 

procenti) no Līgumcenas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

9.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā 

apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

62.panta piekto daļu. 

9.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5(piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta 

noteikumiem. Pasūtītājs nosacījumu pārbaudi saskaņā ar Līguma 9.4.apakšpunktu veic 

uz attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienu. 

10. DARBA KVALITĀTE UN PĀRBAUDES 

10.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts (1.pielikums) un 

attiecināmie normatīvie akti. 
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10.2. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās 

materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājam nekavējoties 

jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to 

kopsavilkumi. 

10.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un 

Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina 

Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus. 

10.4. Ja tiek atklāts materiālu, konstrukciju vai Darba defekts, Izpildītājs novērš to par saviem 

līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav 

ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit 

procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka objektam ilgāku 

garantijas termiņu, ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas 

vērtību. 

10.5. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai 

nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji 

atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas 

sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu. 

11. DARBA PABEIGŠANA, IZPILDDOKUMENTĀCIJAS NODOŠANA UN 

OBJEKTA PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

11.1. Darba pabeigšanu noformē ar abpusēji parakstītu Būvdarbu pabeigšanas aktu, ko Puses 

sagatavo pēc visu Darbu pabeigšanas objektā, tai skaitā konstatēto neatbilstību 

novēršanas. 

11.2. Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās izpilddokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam 

noformē ar abpusēji parakstītu izpilddokumentācijas pieņemšanas – nodošanas aktu. 

11.3. Ar šo Līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties institūcijās, 

kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par 

būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un 

normatīvo aktu prasībām. 

11.4. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 

16.septembra noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 

un Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju 

būvnoteikumi”. 

11.5. Objekts uzskatams par nodotu ekspluatācijā ar Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšanu. 

12. DARBA APJOMU UZMĒRĪŠANA 

12.1. Izpildītājam jāveic izpildītā Darba apjoma uzmērīšanu digitālā formā atbilstoši Ministru 

kabineta 2015.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.281) un 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.10-

16 „Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas 

pilsētā” un apliecinājuma kartei, ievērojot šādas prasības: 

12.1.1. objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju; 

12.1.2. jāsagatavo aktuāls topogrāfiskais plāns, ko apliecinājis sertificēts mērnieks; 

12.1.3. izpildmērījumos jāiekļauj visu izbūvēto Darbu apjoms; 

12.1.4. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo objektu izpilduzmērījumi vienā 

failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus 

papīra formātā M1:500. 
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13. LĪGUMSODS 

13.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt 

līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) 

par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

neizpildīto saistību vērtības. 

13.2. Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts, veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes 

laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (viena 

desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā 

ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neizpildīto saistību vērtības, kā arī Izpildītājs 

atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. 

13.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja par satiksmes organizācijas un 

darba vietas aprīkojuma shēmas vai normatīvo aktu neievērošanu, ja šāds pārkāpums 

konstatēts ar Pasūtītāja vai Atbildīgā būvuzrauga sastādītu aktu, 200,00 euro (divi simti 

euro) apmērā par katru gadījumu. 

13.4. Pasūtītājam, konstatējot Būvprojekta un normatīvo aktu prasībām neatbilstošu materiālu 

pielietošanu, ir tiesības pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu 250,00 euro (divi simti 

piecdesmit euro) apmērā par katru gadījumu un pieprasīt veikt materiāla nomaiņu. 

13.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja par darba aizsardzības prasību 

neievērošanu, veicot būvdarbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai 

Atbildīgā būvuzrauga sastādītu aktu, 200,00 euro (divi simti euro) apmērā par katru 

gadījumu. 

13.6. Par Atbildīgā būvdarbu vadītāja (vai saskaņota tā aizvietotāja) neatrašanos objektā 

būvdarbu darba laikā Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja 100,00 euro 

(viens simts euro) apmērā par katru gadījumu. 

13.7. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja 100,00 euro (viens simts euro) 

apmērā par jebkuru citu Pasūtītāja konstatēto un ar aktu fiksēto gadījumu, kad Izpildītājs 

nav veicis Līgumā paredzētos pienākumus. 

13.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas. 

14. LĪGUMA SAISTĪBU UN DARBA GARANTIJAS NOTEIKUMI 

14.1. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas jāiesniedz 

Līguma saistību izpildes nodrošinājums, tas var būt viens no šādiem: 

14.1.1. Bankas garantija; 

14.1.2. Apdrošināšanas sabiedrības polise (jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša 

dokumenta kopija). 

14.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām: 

14.2.1. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir 10 % (desmit procenti) apmērā no 

Līgumcenas; 

14.2.2. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam Līguma saistību 

izpildes nodrošinājuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktos Darbus 

pilnā apmērā vai kādā tā daļā, nepilda Līgumā noteiktās saistības vai Līguma darbība 

tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz 

Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību; 

14.2.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas vai līdz dienai, kad Pasūtītājs saņem 

izpildīto Darbu garantijas laika garantiju; 

14.2.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir no Izpildītāja puses neatsaucams; 

14.2.5. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The 

ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz 

jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, 

šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas 

saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
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Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

14.3. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 84 (astoņdesmit četri) mēneši no objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par 

saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā.  

14.4. Garantijas laikā Izpildītājam vai viņa norādītam speciālistam jāpiedalās objekta 

apsekošanā (turpmāk – objekta apsekošana) kopā ar Pasūtītāju. Par objekta apsekošanas 

datumu un laiku Pasūtītājs informē Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, nosūtot 

informāciju uz e-pastu: info@v-m.lv. 

14.5. Apsekojot objektu garantijas laikā, Pasūtītājs sagatavo Apsekošanas aktu, kurā norāda 

konstatētos defektus un to novēršanas termiņu. Apsekošanas aktu paraksta visas personas, 

kuras piedalās apsekošanā. 

14.6. Izpildītājam ir pienākums konstatētos Darbu defektus novērst objekta Apsekošanas aktā 

noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 14 (četrpadsmit) dienas, izņemot gadījumus, 

kad defekti apdraud satiksmes drošību. Pusēm vienojoties, šis termiņš var tikt pagarināts, 

jo īpaši tad, ja defektu novēršanai nepieciešamo materiālu piegādi nodrošina Izpildītāja 

apakšuzņēmēji un/vai defektu novēršana nav iespējama nepiemēroto laika apstākļu dēļ. 

14.7. Izpildītājs pēc Apsekošanas aktā norādīto defektu novēršanas, informē par to Pasūtītāju 

nosūtot informāciju un novērstā defekta fotofiksāciju uz e-pastu: 

pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv 

14.8. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, 

Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu 

novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu minētajā kārtībā Pasūtītājs 

jāinformē Izpildītājs 3 (trīs) dienas iepriekš.  

15. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA UN DARBA AIZSARDZĪBA 

15.1. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs par saviem līdzekļiem noslēdz darbu vadītāja 

būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu” par visu būvdarbu un garantijas laiku, turpmāk –

Apdrošināšanas līgums. 

15.2. Izpildītājs Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus iesniedz Pasūtītājam divu darba 

dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. 

15.3. Gadījumā, ja uz Līguma parakstīšanas dienu Izpildītājam ir spēkā esošs Apdrošināšanas 

līgums, bet tā termiņš ir īsāks par Darba vai garantijas laika termiņu, tad Izpildītājam ir 

pienākums spēkā esošā Apdrošināšanas līguma darbības pēdējā dienā iesniegt 

Pasūtītājam jaunu Apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz garantijas laika termiņa 

beigām. 

15.4. Izpildītājs ir atbildīgs par visu objektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības 

pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem 

normatīvajiem aktiem, tai skaitā, Izpildītājs veic iepriekšēju paziņojumu Valsts darba 

inspekcijai par būvdarbu veikšanu, ja to nosaka normatīvie akti. Līdz Darbu uzsākšanai 

Izpildītājs izstrādā darba aizsardzības plānu. Ja nepieciešamā informācija ir iekļauta citos 

būvniecības dokumentos vai apliecinājuma kartes rasējumos, darba aizsardzības plānā 

var būt tikai norādes uz vietu, kur var atrast informāciju. 

15.5. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo 

darbinieku darba aizsardzības organizēšanā [..] par Darba aizsardzības koordinatoru.  
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16. LĪGUMA GROZĪŠANA 

16.1. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties un 

nemainot Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteikto mērķi) un ja veiktie grozījumi atbilst kaut vienam no šādiem gadījumiem: 

16.1.1. grozījumi ir nebūtiski; 

16.1.2. grozījumi ir būtiski un tie ir paredzēti Līgumā; 

16.1.3. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti, jo Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, 

pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti Atklātā konkursā, un Izpildītāja maiņa 

radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku 

iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau Atklātā konkursā iegādāto 

aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas 

grūtības; 

16.1.4. grozījumi ir būtiski un tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt. 

16.2. Līguma grozījumus noformē ar rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu 

Pušu parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

16.3. Ja savstarpēja vienošanās par Līguma grozīšanu nav panākta, spēkā paliek iepriekšējie 

Līguma noteikumi. 

17. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA VAI ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

17.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic 

maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

17.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja: 

17.2.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līgumā noteiktos dokumentus vai 

neuzsāk Darbu; 

17.2.2. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods; 

17.2.3. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs 

tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs 

konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma; 

17.2.4. Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu objektā; 

17.2.5. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām; 

17.2.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;  

17.2.7. konstatēts Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktais gadījums; 

17.2.8. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas.  

17.3. Tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse 

ir paziņojusi par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu vai atkāpšanos otrai Pusei, un 

tā nav novērsusi vai nevar novērst Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā 

termiņā (ja tas bija noteikts paziņojumā). Paziņojums tiek nosūtīts uz Līgumā norādīto 

Puses e-pastu, bet oriģināls ierakstītā sūtījumā uz juridisko adresi. 

17.4. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja Puse neceļ iebildumus līdz paziņojumā, kas nosūtīts 

Līguma 17.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, noradītajam termiņam. 

17.5. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas 

izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi 

nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses. 

17.6. Atkāpšanās no Līguma vai Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs 

ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā veic darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību 

saglabāt objekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes, gājēju un apkārtējās vides 

drošību.  
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17.7. Līguma izbeigšanas gadījumā pirms noteiktā termiņa Puses paraksta izpildīto Darbu 

apjomu pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs. Pēc izpilddokumentācijas 

sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas Puses paraksta 

Darba nodošanas – pieņemšanas aktu. 

18. PROJEKTA VADĪTĀJI UN ATBILDĪGAIS BŪVDARBU VADĪTĀJS 

18.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada projektu vadītāja [..], tālrunis: [..], e-pasts: [..]. 

18.2. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada [..], tālrunis [..]. 

18.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs [..], tālrunis [..], sertifikāta Nr.45-252. 

18.4. Projekta vadītājs, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības 

un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam. 

18.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas-nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši 

Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un 

nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.  

19. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

19.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 

19.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu 

iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem. 

19.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu 

datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti 

paredz šādu datu nodošanu. 

19.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk 

trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu 

nodošanas informē par to otra Puse, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz. 

19.5. Neskatoties uz Līguma 19.3.punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no 

Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam 

pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes 

nodrošināšanai. 

19.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko 

personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai. 

20. NEPĀRVARAMA VARA  

20.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 

blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

20.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā 

jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un 

paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam 

ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 
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ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma 

gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 

20.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības 

termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par 

Līguma izbeigšanu. 

21. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds 

risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

22. CITI NOTEIKUMI 

22.1. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai dienai, kad tas tiek izbeigts 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 

22.2. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību 

pārņēmējiem. Lēmumu par līgumisko attiecību turpināšanu vai izbeigšanu ar Izpildītāja 

tiesību un saistību pārņēmējiem pieņem Pasūtītājs, izvērtējot to atbilstību Konkursa 

prasībām, Izpildītāja piedāvājumam, kas ir saistošs Izpildītāja tiesību un saistību 

pārņēmējiem, kā arī Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

22.3. Pusēm ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski brīdināt otro Pusi par pilnvaroto 

pārstāvju maiņu, gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par 

izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par 

maksātnespējīgu. 

22.4. Līgums noslēgts divos vienāda satura un tiesiskā spēka eksemplāros, pa vienam Līguma 

eksemplāram katrai līgumslēdzējai Pusei. 

23. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 

Pasūtītājs       Izpildītājs 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001282486 

Pulkveža Oskara Kalpaka 16A 

Jelgava, LV-3001 

Valsts kase 

Konta Nr.LV72 TREL 9813 0420 0400 B 

 

 

Vadītājs__________________ M.Mielavs 

SIA „VALKAS MELIORĀCIJA”  
 

Reģistrācijas Nr.44103005549 

Tālavas iela 70, Valka  

Valkas novads, LV-4701 

AS SEB banka 

Konta Nr.LV27 UNLA 0017 1004 6720 0 

 

 

Valdes priekšsēdētājs__________ J.Biezais 

 


