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LĪGUMS Nr.PIL/2-5/19/3 

Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās 

 

Jelgavā 2019. gada 25. martā 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””, reģistrācijas 

Nr.41703001139, tās valdes locekļa Madara Radžeļa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, 

turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā sauktas Puses  

saskaņā ar iepirkuma ID Nr.JPD2018/121/AK „Svētes upes caurplūdes atjaunošana un plūdu 

apdraudējuma samazināšana piegulošajās teritorijās” 1.daļas „Zaļās infrastruktūras izveidošana 

Sniega ielas piegulošajās teritorijās” (turpmāk – Atklāts konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto 

piedāvājumu Atklātam konkursam (turpmāk – Izpildītāja piedāvājums),  

lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta 

erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projekta Nr.5.1.1.0/17/007 „Kompleksu pasākumu 

īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās 

teritorijās” īstenošanas ietvaros, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic zaļās infrastruktūras izveidošanu, turpmāk – Darbs, Sniega 

ielas piegulošajās teritorijās (turpmāk – objekts).  

1.2. Izpildītājs Darbu veic Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar būvprojektu „Zaļās infrastruktūras 

izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās”, turpmāk – Būvprojekts, (1.pielikums – 

izsniegts Izpildītājam, un Pasūtītājam – arhīvā), „Lokālā tāme” (2.pielikums), Līguma izpildes 

kalendāro grafiku (3.pielikums), Izpildītāja piedāvājumu Atklātam konkursam, Līgumu un 

normatīvo aktu prasībām.  

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistošs Izpildītāja piedāvājums, Iepirkuma, un 

normatīvo aktu prasības. 

2. LĪGUMCENA 

2.1. Līguma cena (turpmāk – Līgumcena) ir 1 070 152,64 euro (viens miljons septiņdesmit tūkstoši 

viens simts piecdesmit divi euro 64 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens 

procents) ir 224 732,05 euro (divi simti divdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi euro 

05 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 1 294 884,69 euro (viens miljons 

divi simti deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro 69 centi), ņemot vērā 

Līguma 2.pielikumā „Lokālā tāme” noteiktās Darba vienību izmaksas.  

2.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par 

Darbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana). 

2.3. Izpildītāja piedāvājumā norādītās vienību izmaksas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā, 

izņemot Līguma 2.4.apakšpunktā noteikto.  

2.4. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un 

nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veikto Būvdarbu izmaksas un kuru ietekme uz 

izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā un ja ir veikts 

iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas vienību izmaksas. 
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2.5. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo Būvdarbu 

pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, Būvprojektam un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo 

darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes 

izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, objekta 

uzturēšanas (elektrība, ūdens u.c.) izmaksas Būvdarbu laikā, kā arī nepieciešamo atļauju 

saņemšanu no trešajām personām. 

2.6. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tādu papildu 

darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti „Lokālā tāme” (2.pielikums) un par ko tika 

rīkots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, nepilnību dēļ būvniecības ieceres 

dokumentācijā vai citu apstākļu dēļ, kurus sākotnēji objektīvi nebija iespējams konstatēt, nosakot 

Darbu apjomus). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no 

Līgumcenas. 

2.7. Pasūtītājs var veikt Darbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu 

daudzumiem (piemēram, saskaņā ar izpildmērījumiem; nepilnībām būvniecības ieceres 

dokumentācijā vai citu apstākļu dēļ, kurus sākotnēji objektīvi nebija iespējams konstatēt, nosakot 

Darbu apjomus). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no 

Līgumcenas. 

3. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA UN DOKUMENTI 

3.1. Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam avansa maksājumu ne vairāk par 30 % (trīsdesmit procenti) 

no Līgumcenas, kas ir 321 045,79 euro (trīs simti divdesmit viens tūkstotis četrdesmit pieci euro 

79 centi). 

3.2. Saņemot avansa maksājumu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu un garantiju par avansa 

summu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, tas var būt: 

3.2.1. Bankas garantija; 

3.2.2. Apdrošināšanas sabiedrības polise. 

3.3. Avansa garantijai jāatbilst šādām prasībām: 

3.3.1. garantijas summa ir vienāda ar avansa maksājuma summu; 

3.3.2. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu 

garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs 

norādījis, ka Izpildītājs nav Līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas 

apjomā; 

3.3.3. garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis 

pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 30 dienas; 

3.3.4. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama; 

3.3.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas Bankai 

vai apdrošināšanas sabiedrībai; 

3.3.6. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC 

Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz 

jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai 

garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar 

šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

tiesību aktiem. 

3.4.  Avansu Izpildītājs atmaksā proporcionāli Būvdarbu izpildei vai ātrāk. 

3.5. Avansu jāatmaksā ne vēlāk kā 30 dienas pirms avansa garantijas termiņa beigām. Ja avanss netiek 

atmaksāts Līgumā noteiktajā termiņā vai avansa garantija nav pagarināta, Pasūtītājam ir tiesības 

prasīt nokavējuma procentus 0,05 % (nulle komats nulle piecu) apmērā no neatmaksātā avansa 

par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit) no avansa apmēra. 
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3.6. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, kad Pasūtītājs ir saņēmis 

sagatavotus samaksas dokumentus, t.i., Būvuzrauga apstiprinātu aktu 3 (trīs) eksemplāros un 

rēķinu, bet ievērojot Līguma 3.7., 3.8. un 3.9.apakšpunktā noteikto kārtību.  

3.7. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam un 

elektroniski nosūta Projekta vadītājam aktu par izpildīto Darbu un ikmēneša ziņojumu, kurā 

ievietoti precizēti būvdarbu izpildes, problēmu un risku apraksti, fotogrāfijas. Būvuzraugs 

pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai 

kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam samaksas dokumentus. 

3.8. No katra Līguma 3.7.apakšpunktā norādītā akta no izpildīto Darbu izmaksām (bez PVN) uz laiku 

tiek ieturēti 10% (desmit procenti), turpmāk – Ieturējuma nauda. 

3.9. Izpildītājs saņem Ieturējuma naudu pilnā apmērā pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšanas dienas un pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu.  

3.10. Izpildītājam rēķinā jānorāda: 

3.10.1.  šādi maksātāja rekvizīti: 

Maksātājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

projekts Nr.5.1.1.0/17/007 „Kompleksu pasākumu 

īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un 

plūdu apdraudējumu samazināšanai piegulošajās 

teritorijās” 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001282486 

Adrese Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001 

Bankas nosaukums Valsts kase 

Bankas kods TRELLV2X 

Bankas konta Nr. LV72TREL981304200400B 

3.10.2. teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, nodokļa 

apgrieztā maksāšana”. 

3.11. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 

(divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no 

Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

3.12. Izpildīto Darbu garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam pēc Akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas, bet ne vēlāk 

kā līdz Līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa beigām. 

4. DARBU IZMAIŅAS 

4.1. Pasūtītājs drīkst veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, 

uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus.  

4.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darbu izmaiņu 

tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

4.3. Izpildītājs ir tiesīgs ierosināt izmaiņas Darbos, kas nav saistītas ar kļūdu novēršanu Būvprojektā, 

tādā gadījumā Izpildītājam ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāsaskaņo ar Būvprojekta 

autoru par saviem līdzekļiem.  

4.4. Būvdarbu izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam 

analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs, ņemot vērā līdzīga rakstura būvdarbu cenas 

būvniecības nozarē un Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas 

kalkulācijas (pamatot ar tirgus izpētes materiāliem). 
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5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

5.1. Līguma izpildes laiks: līdz 2020. gada 20. aprīlim (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā). 

5.2. Izpildītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam: 

5.2.1.  dokumentus, kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei atbilstoši būvatļaujai 

un normatīvajiem aktiem; 

5.2.2. Būvdarbu veikšanas projektu, kas saskaņots ar Atbildīgo būvuzraugu. Izpildītājs Būvdarbu 

veikšanas projektu izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumiem 

Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”.  

5.3. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi saņem lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu un rakšanas darbu 

atļauju. 

5.4. Pasūtītājs pēc atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, nodrošina iespēju 

Izpildītājam pieņemt Darba vietu, sastādot Darba vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru 

parakstot, Izpildītājs uzņemas atbildību par satiksmes organizēšanu, gājēju drošības 

nodrošināšanu un būves vietas uzturēšanu. Izpildītājs drīkst saņemt Darba vietu pa daļām. 

5.5. Izpildītājs Darbus objektā uzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma 5.3. un 5.4.apakšpunktā 

minēto darbību izpildes. 

5.6. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2020. gada 20. janvārim un ar Darba izpildi un 

objekta pabeigšanu saistītā, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā, dokumentācija jānodod 

Pasūtītājam līdz 2020. gada 20. martam.  

5.7. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

5.7.1. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

5.7.2. Darba veikšanu kavējuši apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ. 

5.8. Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Puses no saistību izpildes, ko tie nav izpildījuši Līguma 

darbības laikā. 

6. PUŠU SAISTĪBAS 

6.1. Izpildītāja saistības: 

6.1.1. Darbu veikt atbilstoši Līgumam un normatīvo aktu prasībām, ar savu tehniku, darba spēku un 

nodrošināt visus resursus, kas nepieciešami kvalitatīvai Darba izpildei; 

6.1.2. ievērot Darba vadības apspriedes protokolā norādītās un apstiprinātās prasības; 

6.1.3. Darba izpildes gaitā regulāri izvest no objekta būvgružus un nodrošināt tīrību objektā un tam 

piegulošajā teritorijā, kā arī nodrošināt objekta apbraukšanai/materiālu pārvadāšanai 

izmantoto ceļu uzturēšanu; 

6.1.4. pēc Darbu pabeigšanas (līdz Darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai) izvest no 

objekta teritorijas Darba izpildes gaitā radušos būvgružus, darba inventāru un aprīkojumu, kā 

arī sakopt objekta teritoriju; 

6.1.5. informāciju masu saziņas līdzekļiem Izpildītājs un tā darbinieki drīkst sniegt tikai saskaņojot 

to ar Pasūtītāju; 

6.1.6. uz pirmo vadības apspriedi iesniegt Pasūtītājam sarakstu ar visiem apakšuzņēmējiem, kas 

strādās objektā. Ja Darba izpildes laikā mainās apakšuzņēmēji vai tiek piesaistīti jauni 

apakšuzņēmēji, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju Līguma 7.punktā noteiktajā kārtībā;  

6.1.7. nekavējoties pārtraukt Darbu un ziņot Pasūtītājam un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes 

„Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” dispečeram (tālrunis 8787), atrodot 

objektā: 

6.1.7.1. neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, un jāievēro Pasūtītāja 

dotās instrukcijas. Visi minētie šāda veida atradumi ir Pasūtītāja īpašums; 

6.1.7.2. jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus. 
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6.1.8. saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, objektā demontētos Pasūtītāja materiālus (satiksmes 

organizācijas zīmes, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.), nodot Pasūtītājam 

ar materiālu pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta abas Puses. Izpildītājam minētie 

materiāli jādemontē, jāpārvadā un jākrauj tos nesabojājot, kā arī jāveic to notīrīšana; 

6.1.9. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas. 

6.2. Pasūtītāja saistības: 

6.2.1. nodot Izpildītājam objektu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

6.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs gadījumos, kad Izpildītājs neievēro normatīvo aktu vai Līguma 

noteikumus, apturēt Darba izpildi līdz konstatēto neatbilstību novēršanai, un par šo kavējumu 

Izpildītājam nepienākas kompensācija; 

6.2.3. Pasūtītājs un tā pārstāvji ir tiesīgi ierasties objektā un kontrolēt Darba izpildes procesu, 

nebrīdinot par to Izpildītāju. Pasūtītājs nodrošina, ka, ieejot un atrodoties Darba veikšanas 

teritorijā, tiks ievēroti Izpildītāja un normatīvajos aktos noteiktie drošības pasākumi; 

6.2.4. Pasūtītājs pieņem izpildīto Darbu un apmaksā to saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

6.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei, kā arī trešajām personām, nodarītajiem 

zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē 

iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā 

izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

7. SADARBĪBA 

7.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju un tā Projekta 

vadītāju.  

7.2. Ar Līguma izpildi un Pušu sadarbību saistītie dokumenti jāizdod rakstiski. Dokumentu ātrākai 

apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpildītāja igate@igate.lv un Pasūtītāja 

pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv. 

7.3. Paziņojumi un informēšana: 

7.3.1. par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, apjomus, termiņus, tai skaitā izmaiņas darba 

veikšanas kalendārajā grafikā, vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne 

vēlāk kā nākamajā darba dienā līdz plkst.12:00, kad tas uzzināja, jāinformē Pasūtītājs, nosūtot 

attiecīgu iesniegumu uz Līguma 7.2.apakšpunktā norādīto e-pastu; 

7.3.2. Iesnieguma oriģināls ar parakstiem un visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem jāiesniedz 

Pasūtītāja Projekta vadītājam 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tā nosūtīšanas uz e-pastu. 

Pasūtītājs Iesniegumu izskata un atbild Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā 

saņemšanas, bet steidzamos gadījumos līdz nākamās darba dienas plkst.16.00; 

7.3.3. Izpildītājs ir tiesīgs veikt tikai tādas izmaiņas, kas ir iesniegtas Pasūtītājam 7.3.1. un 

7.3.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un ko Pasūtītājs ir saskaņojis; 

7.3.4. Izpildītājam pirms materiāla pielietošanas, tas rakstiski jāsaskaņo ar Būvuzraugu un jāiesniedz 

apstiprināšanai Pasūtītājam vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā materiāla 

pielietošanas objektā. Izpildītājs ir tiesīgs pielietot tikai tos materiālus, kas ir saskaņoti un 

apstiprināti šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, un kas tika norādīti Izpildītāja piedāvājumā 

iepirkumam. 

7.3.5. Gadījumā, kad Izpildītājs vēlas nomainīt Iepirkuma piedāvājumā norādīto materiālu, 

Izpildītājam tas jāsaskaņo Līguma 7.3.4.apakšpunktā norādītajā kārtībā, kā arī iesniegumā 

jānorāda objektīvs pamatojums, un nomaināmā materiāla un piedāvātā materiāla sastāva, 

funkcionālo un citu īpašību salīdzinājums. Pasūtītājs pamatojumu materiāla nomaiņai izskatīs 
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tikai pēc Būvuzrauga attiecīga saskaņojuma atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Darba vadības apspriedes: 
7.4.1. Pasūtītājs rīko (nodrošina telpas un aprīkojumu) Darba vadības apspriedes vismaz vienu reizi 

nedēļā, bet ja nepieciešams biežāk. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 

(trīs) darba dienas pirms Darba uzsākšanas.  

7.4.2. Darba vadības apspriedes vada un protokolē Būvuzraugs, un nākamajā darba dienā līdz 

plkst.16.00 nosūta uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalībniekiem, kuri izskata protokolu 

un 2 (divu) darba dienu laikā izsūta to visiem apspriedes dalībniekiem ar savu akceptu vai 

precizējumiem. Būvuzraugs apkopo apspriedes dalībnieku saņemto informāciju un līdz 

nākamajai apspriedei sagatavo protokolu trīs eksemplārus parakstīšanai. Apspriedes protokols 

ir saistošs visām objekta būvniecībā iesaistījām personām.  

7.4.3. Darba vadības apspriedēs piedalās Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs (norādīts Izpildītāja 

piedāvājumā iepirkumam un Līguma 18.3.apakšpunktā) un Līguma 18.2. apakšpunktā 

norādītais speciālists, Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, Autoruzraugs un citas personas pēc 

nepieciešamības.  

7.4.4. Par pirmo Darba vadības apspriedes vietu un laiku, kā arī katras nākamās Darba vadības 

apspriedes vietu un laiku, Izpildītāju un citas pieaicināmās personas informē Pasūtītāja 

Projekta vadītājs, nosūtot informāciju uz e-pastu. 

7.4.5. Darba vadības apspriedēs izskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, izmaiņas, 

papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, darba veikšanas kalendārā grafika izpildi, u.c. 

jautājumus. 

7.5. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja aizvietotājam, 

kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) jāatrodas objektā visā būvdarbu veikšanas darba laikā. Atbildīgo 

būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku ir atļauts tikai rakstiski 

saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

8. BŪVLAUKUMA UN APBRAUCAMO CEĻU UZTURĒŠANA 

8.1. Izpildītājs Objektā nodrošina Atbildīgajam būvuzraugam un būvuzraugiem saviem 

inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Būvprojekta Tehniskajā 

specifikācijā nav noteikts citādi. 

8.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošo ielu un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanas darbus (bedrīšu 

remonts, seguma atputekļošana un tīrīšana utt.).  

8.3. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu 

remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli. 

9. IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI 

9.1. Apakšuzņēmēju saraksts: 

9.1.1. pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Darbu izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

Darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums), kurā norāda 

apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā 

informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus; 

9.1.2. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā 

norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, 

kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu izpildē. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība 

ir mazāka par 10 (desmit)% no Līgumcenas, nomaiņu vai jaunu šāda apakšuzņēmēja 

piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs 7 (septiņas) dienas iepriekš rakstiski ir 

paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot 

Pasūtītājam informāciju par apakšuzņēmēju, tam nododamo Būvdarbu daļu un norādot 
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izpildāmā darba apjomu no Darbu uzskaites saraksta naudas izteiksmē un procentos. 

9.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Piedāvājumā 

norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un 

gadījumos, Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos 

gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, 

kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pasūtītājs var prasīt personāla 

un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

9.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā 

apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit)% no Līgumcenas vai lielāka, 

vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Būvdarba daļa plānota 10 (desmit)% no 

Līgumcenas vai lielāka, vai apakšuzņēmēja, kura veicamās Būvdarba daļas vērtība piedāvājumā 

norādīta mazāk par 10% (desmit), Būvdarbu daļas palielināšanu līdz 10% (desmit) vai vairāk 

Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam, norādot 

ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Būvdarba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā 

darba apjomu no „Lokālā tāme” (Līguma 2.pielikums) naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem 

rakstveida piekrišana. 

9.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds 

no šādiem nosacījumiem: 

9.4.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Konkursa dokumentos 

noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju; 

9.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā izraudzītais pretendents balstījies, 

lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un 

piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, 

vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem 

pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

9.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura izpildāmo Būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) 

no Līgumcenas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

9.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstību 

Pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta piekto daļu. 

9.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem. Pasūtītājs nosacījumu 

pārbaudi saskaņā ar Līguma 9.4.apakšpunktu veic uz attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienu. 

10. DARBA KVALITĀTE UN PĀRBAUDES 

10.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts (1.pielikums) un 

attiecināmie normatīvie akti. 
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10.2. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās 

materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz 

Pasūtītājam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi. 

10.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba 

kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam 

pārbaudes veikšanas izdevumus. 

10.4. Ja tiek atklāts materiālu, konstrukciju vai Darba defekts, Izpildītājs novērš to par saviem 

līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav 

ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit 

procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka objektam ilgāku 

garantijas termiņu, ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību. 

10.5. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt 

defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts 

vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras 

viedoklis ir atzīts par nepamatotu. 

11. DARBA PABEIGŠANA, IZPILDDOKUMENTĀCIJAS NODOŠANA UN OBJEKTA 

PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

11.1. Darba pabeigšanu noformē ar abpusēji parakstītu Būvdarbu pabeigšanas aktu, ko Puses sagatavo 

pēc visu Darbu pabeigšanas objektā, tai skaitā konstatēto neatbilstību novēršanas. 

11.2. Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās izpilddokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam noformē 

ar abpusēji parakstītu izpilddokumentācijas pieņemšanas – nodošanas aktu. 

11.3. Ar šo Līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties institūcijās, kuras 

ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par būves 

gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo 

aktu prasībām. 

11.4. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra 

noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un Ministru kabineta 

2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. 

11.5. Objekts uzskatāms par nodotu ekspluatācijā ar Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšanu. 

12. DARBA APJOMU UZMĒRĪŠANA 

12.1. Izpildītājam jāveic izpildītā Darba apjoma uzmērīšanu digitālā formā atbilstoši Ministru 

kabineta 2015.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 

23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.10-16 „Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un 

ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā” un apliecinājuma kartei, ievērojot šādas prasības: 

12.1.1. objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju; 

12.1.2. jāsagatavo aktuāls topogrāfiskais plāns, ko apliecinājis sertificēts mērnieks; 

12.1.3. izpildmērījumos jāiekļauj visu izbūvēto Darbu apjoms; 

12.1.4. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo objektu izpilduzmērījumi vienā failā 

MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra 

formātā M1:500. 

13. LĪGUMSODS 

13.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt 

līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par 
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katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildīto saistību 

vērtības. 

13.2. Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts, veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes laika 

grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa 

procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no neizpildīto saistību vērtības, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi 

Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. 

13.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja par satiksmes organizācijas un darba 

vietas aprīkojuma shēmas vai normatīvo aktu neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar 

Pasūtītāja vai Atbildīgā būvuzrauga sastādītu aktu, 200,00 euro (divi simti euro) apmērā par 

katru gadījumu. 

13.4. Pasūtītājam, konstatējot Būvprojekta un normatīvo aktu prasībām neatbilstošu materiālu 

pielietošanu, ir tiesības pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu 250,00 euro (divi simti 

piecdesmit euro) apmērā par katru gadījumu un pieprasīt veikt materiāla nomaiņu. 

13.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja par darba aizsardzības prasību 

neievērošanu, veicot būvdarbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai 

Atbildīgā būvuzrauga sastādītu aktu, 200,00 euro (divi simti euro) apmērā par katru gadījumu. 

13.6. Par Atbildīgā būvdarbu vadītāja (vai saskaņota tā aizvietotāja) neatrašanos objektā būvdarbu 

darba laikā Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja 100,00 euro (viens simts euro) 

apmērā par katru gadījumu. 

13.7. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu no Izpildītāja 100,00 euro (viens simts euro) apmērā 

par jebkuru citu Pasūtītāja konstatēto un ar aktu fiksēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis 

Līgumā paredzētos pienākumus. 

13.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas. 

14. LĪGUMA SAISTĪBU UN DARBA GARANTIJAS NOTEIKUMI 

14.1. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas jāiesniedz Līguma 

saistību izpildes nodrošinājums, tas var būt viens no šādiem: 

14.1.1. Bankas garantija; 

14.1.2. Apdrošināšanas sabiedrības polise (jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta 

kopija). 

14.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām: 

14.2.1. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas; 

14.2.2. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam Līguma saistību izpildes 

nodrošinājuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktos Darbus pilnā apmērā vai 

kādā tā daļā, nepilda Līgumā noteiktās saistības vai Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja 

iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt 

līguma darbību; 

14.2.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas vai līdz dienai, kad Pasūtītājs saņem izpildīto 

Darbu garantijas laika garantiju; 

14.2.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir no Izpildītāja puses neatsaucams; 

14.2.5. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC 

Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz 

jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai 

garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar 

šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

tiesību aktiem. 



10 
 

14.3. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 84 (astoņdesmit četri) mēneši no objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā. Garantijas termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 

Pasūtītāja noteiktā laikā.  

14.4. Garantijas laikā Izpildītājam vai viņa norādītam speciālistam jāpiedalās objekta apsekošanā 

(turpmāk – objekta apsekošana) kopā ar Pasūtītāju. Par objekta apsekošanas datumu un laiku 

Pasūtītājs informē Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, nosūtot informāciju uz e-pastu: 

igate@igate.lv. 

14.5. Apsekojot objektu garantijas laikā, Pasūtītājs sagatavo Apsekošanas aktu, kurā norāda 

konstatētos defektus un to novēršanas termiņu. Apsekošanas aktu paraksta visas personas, kuras 

piedalās apsekošanā. 

14.6. Izpildītājam ir pienākums konstatētos Darbu defektus novērst objekta Apsekošanas aktā 

noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 14 (četrpadsmit) dienas, izņemot gadījumus, kad 

defekti apdraud satiksmes drošību. Pusēm vienojoties, šis termiņš var tikt pagarināts, jo īpaši 

tad, ja defektu novēršanai nepieciešamo materiālu piegādi nodrošina Izpildītāja apakšuzņēmēji 

un/vai defektu novēršana nav iespējama nepiemēroto laika apstākļu dēļ. 

14.7. Izpildītājs pēc Apsekošanas aktā norādīto defektu novēršanas, informē par to Pasūtītāju, nosūtot 

informāciju un novērstā defekta fotofiksāciju uz e-pastu: 

pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv. 

14.8. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var 

nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. 

Par lēmumu veikt Defektu novēršanu minētajā kārtībā Pasūtītājs jāinformē Izpildītājs 3 (trīs) 

dienas iepriekš.  

15. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA UN DARBA AIZSARDZĪBA 

15.1. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs par saviem līdzekļiem noslēdz darbu vadītāja 

būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 

„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” par visu būvdarbu un garantijas laiku, turpmāk – Apdrošināšanas līgums. 

15.2. Izpildītājs Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus iesniedz Pasūtītājam divu darba dienu laikā 

no Līguma parakstīšanas dienas. 

15.3. Gadījumā, ja uz Līguma parakstīšanas dienu Izpildītājam ir spēkā esošs Apdrošināšanas līgums, 

bet tā termiņš ir īsāks par Darba vai garantijas laika termiņu, tad Izpildītājam ir pienākums spēkā 

esošā Apdrošināšanas līguma darbības pēdējā dienā iesniegt Pasūtītājam jaunu Apdrošināšanas 

līgumu ar beigu termiņu līdz garantijas laika termiņa beigām. 

15.4. Izpildītājs ir atbildīgs par visu objektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu 

veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, tai 

skaitā, Izpildītājs veic iepriekšēju paziņojumu Valsts darba inspekcijai par būvdarbu veikšanu, 

ja to nosaka normatīvie akti. Līdz Darbu uzsākšanai Izpildītājs izstrādā darba aizsardzības plānu. 

Ja nepieciešamā informācija ir iekļauta citos būvniecības dokumentos vai apliecinājuma kartes 

rasējumos, darba aizsardzības plānā var būt tikai norādes uz vietu, kur var atrast informāciju. 

15.5. Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku 

darba aizsardzības organizēšanā [..] par Darba aizsardzības koordinatoru.  

16. LĪGUMA GROZĪŠANA 

16.1. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties un nemainot 

Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un ja 

veiktie grozījumi atbilst kaut vienam no šādiem gadījumiem: 
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16.1.1. grozījumi ir nebūtiski; 

16.1.2. grozījumi ir būtiski un tie ir paredzēti Līgumā; 

16.1.3. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti, jo Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, 

pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti Atklātā konkursā, un Izpildītāja maiņa radītu 

būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā 

aizvietojamība vai savietojamība ar jau Atklātā konkursā iegādāto aprīkojumu, 

pakalpojumiem vai iekārtām, vai Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 

16.1.4. grozījumi ir būtiski un tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja 

paredzēt. 

16.2. Līguma grozījumus noformē ar rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Pušu 

parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

16.3. Ja savstarpēja vienošanās par Līguma grozīšanu nav panākta, spēkā paliek iepriekšējie Līguma 

noteikumi. 

17. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA VAI ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

17.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un 

līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

17.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja: 

17.2.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līgumā noteiktos dokumentus vai neuzsāk 

Darbu; 

17.2.2. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods; 

17.2.3. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek 

pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās 

neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma; 

17.2.4. Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu objektā; 

17.2.5. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām; 

17.2.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;  

17.2.7. konstatēts Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktais gadījums; 

17.2.8. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas.  

17.3. Tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse ir 

paziņojusi par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu vai atkāpšanos otrai Pusei, un tā nav 

novērsusi vai nevar novērst Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā (ja tas 

bija noteikts paziņojumā). Paziņojums tiek nosūtīts uz Līgumā norādīto Puses e-pastu, bet 

oriģināls ierakstītā sūtījumā uz juridisko adresi. 

17.4. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja Puse neceļ iebildumus līdz paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 

17.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, noradītajam termiņam. 

17.5. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, 

iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma 

atcelšanai no Izpildītāja puses. 

17.6. Atkāpšanās no Līguma vai Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā veic darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt 

objekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes, gājēju un apkārtējās vides drošību.  

17.7. Līguma izbeigšanas gadījumā pirms noteiktā termiņa Puses paraksta izpildīto Darbu apjomu 

pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs. Pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas 
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Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas Puses paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas 

aktu. 

18. PROJEKTA VADĪTĀJI UN ATBILDĪGAIS BŪVDARBU VADĪTĀJS 

18.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Projekta vadītāja projektu vadītāja [..], tālrunis: [..], e-

pasts: [..]. 

18.2. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Projektu vadītājs [..], tālrunis [..],  e-pasts: [..]. 

18.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs [..], tālrunis: [..], sertifikāta Nr.[..]. 

18.4. Projekta vadītājs, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un 

pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam. 

18.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas-nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma 

prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, 

defekta akta parakstīšanu.  

19. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

19.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt 

Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu 

datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 

27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula) prasības. 

19.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no 

attiecīgajiem datu subjektiem. 

19.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, 

izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu 

nodošanu. 

19.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām 

personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē 

par to otra Puse, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz. 

19.5. Neskatoties uz Līguma 19.3.punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja 

saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar 

kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai. 

19.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu 

datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai. 

20. NEPĀRVARAMA VARA  

20.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, 

normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšana un stāšanās spēkā. 

20.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. 

Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā 

paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru 

izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 
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raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību 

izpildes. 

20.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības 

termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma 

izbeigšanu. 

21. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi 

protokolētas. Gadījumā, ja Puses 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas 

Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

22. CITI NOTEIKUMI 

22.1. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai dienai, kad tas tiek izbeigts 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 

22.2. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem. 

Lēmumu par līgumisko attiecību turpināšanu vai izbeigšanu ar Izpildītāja tiesību un saistību 

pārņēmējiem pieņem Pasūtītājs, izvērtējot to atbilstību Konkursa prasībām, Izpildītāja 

piedāvājumam, kas ir saistošs Izpildītāja tiesību un saistību pārņēmējiem, kā arī Publisko 

iepirkumu likuma prasībām. 

22.3. Pusēm ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski brīdināt otro Pusi par pilnvaroto 

pārstāvju maiņu, gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par 

izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu. 

22.4. Līgums noslēgts divos vienāda satura un tiesiskā spēka eksemplāros, pa vienam Līguma 

eksemplāram katrai līgumslēdzējai Pusei. 

23. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 

   Pasūtītājs           Izpildītājs 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001282486 

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A 

Jelgava, LV-3001 

Valsts kase  

Konta Nr. LV72TREL981304200400B 

 

 

Vadītājs ____________ M.Mielavs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” 

Reģistrācijas Nr.41703001139 

Satiksmes iela 7 

Jelgava, LV-3007  

AS CITADELE banka 

Konta Nr. LV67 PARX 0012 6964 9000 1 

 

 

Valdes loceklis ____________ M.Radželis 

 
 


