LIGUMS Nr.2-5/19/12
Virszemes notekiidenu sistemas sakarto§ana Biirinu cela posma no Blazmas ielas Iidz
Zemgalu ielai

Jelgava 2019. gada 22.maija

Jelgavas pilsétas paSvaldibas iestade ,Pilsetsaimnieciba”, nodoklu maksataja
registracijas Nr.90001282486, tas vaditaja Mara Mielava persona, kur§ rikojas saskana ar
Jelgavas pils€tas paSvaldibas iestades ,,Pils€tsaimnieciba’ nolikumu, turpmak — Pasiititajs, no
vienas puses, un

SIA ,VALKAS MELIORACIJA”, registracijas Nr.44103005549, tas valdes
priekssédetaja Jana Bieza persona, kur$ rikojas, pamatojoties uz uznémuma statiitu pamata,
turpmak — Izpilditajs, no otras puses, abas kopa sauktas Puses,

saskana ar iepirkuma ID Nr.JPD2018/121/AK ,,Svétes upes caurplides atjaunoSana un
plidu apdraudéjuma samazinasana piegulosajas teritorijas” 2.dalas ,,Virszemes notekiidenu
sistémas sakartoSana Birinu cela posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu ielai” (turpmak —

Atklats konkurss) rezultatiem un Izpilditaja iesniegto piedavajumu Atklatam konkursam

(turpmak — Izpilditaja piedavajums),

lai istenotu Eiropas Regionalas attistibas fonda (ERAF) lidzfinansétu projektu Darbibas
programmas ,,Izaugsme un nodarbinatiba” 5.1.1. specifiska atbalsta merka ,,Noverst plidu un
krasta erozijas risku apdraud&jumu pilsétu teritorijas” projekta Nr.5.1.1.0/17/1/007 ,,Kompleksu
pasakumu TstenoSana Sv&tes upes caurplides atjaunosanai un plidu apdraud&uma
samazinasanai pieguloSajas teritorijas” IstenoSanas ietvaros, noslédz $adu ligumu (turpmak —

Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs pastta un Izpilditajs veic virszemes notekiidenu sistémas sakartoSanu,
turpmak — Darbs, Biirinu cela posma no Blazmas ielas Iidz Zemgalu ielai Sniega ielas
piegulosajas teritorijas (turpmak — objekts).

1.2. lIzpilditajs Darbu veic Liguma noteiktaja laika un saskana ar buvprojektu ,,Virszemes
notekiidenu sisteémas sakartosana Birinu cela posma no Blazmas ielas lidz Zemgalu
ielai”, turpmak — Bivprojekts, (1.pielikums — izsniegts Izpilditajam, un Pasutitajam —
arhiva), ,,Lokala tame” (2.pielikums), Liguma izpildes kalendaro grafiku (3.pielikums),
Izpilditaja piedavajumu Atklatam konkursam, Ligumu un normativo aktu prasibam.

1.3. Jautajumos, kas nav atrunati Liguma, Pusém ir saisto$s Izpilditaja piedavajums,
Iepirkuma, un normativo aktu prasibas.

2. LIGUMCENA

2.1. Liguma cena (turpmak — Ligumcena) ir 428 042,79 euro (Cetri simti divdesmit astoni
tukstosi ¢etrdesmit divi euro 79 centi). Pievienotas vértibas nodoklis 21% (divdesmit
viens procents) ir 89 888,99 euro (astondesmit devini tikstosi astoni simti astondesmit
astoni euro 99 centi). Ligumcenas un pievienotas vertibas nodokla summa ir 517 931,78
euro (pieci simti septinpadsmit tiikstosi devini simti trisdesmit viens euro 78 centi),
nemot veéra Liguma 2.pielikuma ,,Lokala tame” noteiktas Darba vienibu izmaksas.

2.2. Saskana ar Pievienotas vertibas nodokla likuma 142.pantu pievienotas vértibas nodokli
par Darbiem maksa Pasiititajs (nodokla apgriezta maksasana).

2.3. lIzpilditaja piedavajuma noraditas vienibu izmaksas paliek nemainigas visa Liguma
izpildes laika, iznemot Liguma 2.4.apakSpunkta noteikto.

2.4. Ja péc Liguma noslégSanas datuma normativajos aktos tiek izdariti grozijumi nodoklos
un nodevas, kas pazemina vai paaugstina Izpilditaja veikto Biivdarbu izmaksas un kuru
ietekme uz izmaksam ir precizi nosakama, ja $adi grozijumi nav atspoguloti Ligumcena
un ja ir veikts iepriek$gjs bridinajums, tad péc abu PuSu savstarp€jas vienoSanas tiek
grozitas vienibu izmaksas.
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Izpilditajs apliecina, ka Ligumcena ieklautas visas izmaksas, kas saistitas ar attiecigo
Biivdarbu pilnigu un kvalitativu izpildi, taja skaitd, Biivprojektam un tehniskajam
piedavajumam atbilstoSo darbu un materialu izmaksas, izmaksas, kas saistitas ar
specialistu darba apmaksu, piegades izpildei nepiecieSamo ligumu slégsanu,
komandg&jumiem, nodokliem un nodevam, objekta uzturéSanas (elektriba, tidens u.c.)
izmaksas Buvdarbu laika, ka arT nepiecieSamo atlauju sanemsanu no treSajam personam.
Papildus Ligumcenai Pasiititajs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tadu
papildu darbu izmaksu segSanai, kas jau sakotn&ji tika ieklauti ,Lokala tame”
(2.pielikums) un par ko tika rikots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielindjies (pieméram,
nepilnibu de€] biivniecibas ieceres dokumentacija vai citu apstaklu dél, kurus sakotngji
objektivi nebija iesp&jams konstatét, nosakot Darbu apjomus). Maksimalas pielaujamas
Ligumcenas izmainas ir 1idz 10% (desmit procenti) no Ligumcenas.

Pasiititajs var veikt Darbu daudzumu samazinaSanu atbilstosi faktiski nepiecieSamajiem
darbu daudzumiem (pieméram, saskana ar izpildmérjjumiem; nepilnibam buvniecibas
ieceres dokumentacija vai citu apstaklu dél, kurus sakotngji objektivi nebija iesp&jams
konstatet, nosakot Darbu apjomus). Maksimalas pielaujamas Ligumcenas izmainas ir lidz
10% (desmit procenti) no Ligumcenas.

3. MAKSAJUMU KARTIBA UN DOKUMENTI

Pasiititajs var samaksat Izpilditajam avansa maksajumu ne vairak par 30 % (trisdesmit
procenti) no Ligumcenas, kas 128 412,84 euro (viens simts divdesmit astoni tiikstosi Cetri
simti divpadsmit euro 84 centi).
Sanemot avansa maksajumu, Izpilditajs iesniedz Pasttitajam rékinu un garantiju par
avansa summu 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma nosl€gsanas dienas, tas var biit:
Bankas garantija;
Apdrosinasanas sabiedribas polise.
Avansa garantijai jaatbilst $adam prasibam:
garantijas summa ir vienada ar avansa maksajuma summu;
Banka vai apdro§inasanas sabiedriba apnemas samaksat Pasttitajam pieprasito summu
garantijas summas robezas, p&c pirma rakstiska Pasiititaja pieprasijuma, kura Pasititajs
noradijis, ka Izpilditajs nav Liguma noteikta kartiba atmaksajis avansu pieprasitas
summas apjoma;
garantijai jabiit speka no avansa maksajuma datuma lidz laikam, kad Izpilditajs
paredzgjis pilniba atmaksat avansa summu un vél 30 dienas;
garantija ir no Izpilditaja puses neatsaucama;
Pasiititajam nav japieprasa garantijas summa no Izpilditaja pirms prasibas iesniegSanas
Bankai vai apdroSinasanas sabiedribai;
Bankas garantijai piemérojami Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi ,,The
ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attieciba uz
jautajumiem, kurus neregulé minétie Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi,
Sai garantijai piemérojami Latvijas Republikas normativie akti. Prasibas un stridi, kas
saistiti ar So garantiju, izskatami Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem tiesibu aktiem.
Avansu Izpilditajs atmaksa proporcionali Buvdarbu izpildei vai atrak.
Avansu jaatmaksa ne vélak ka 30 dienas pirms avansa garantijas termina beigam. Ja
avanss netiek atmaksats Liguma noteiktaja termina vai avansa garantija nav pagarinata,
Pasiititajam ir tiesibas prasit nokav&juma procentus 0,05 % (nulle komats nulle piecu)
apmeéra no neatmaksata avansa par katru kavéjuma dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10
% (desmit) no avansa apméra.
Visi maksajumi tiek veikti ar parskaitijumu 30 (trisdesmit) dienu laika, kad Pasiititajs ir
sanémis sagatavotus samaksas dokumentus, t.i. Biivuzrauga apstiprinatu aktu 3 (tris)



3.7.

3.8.
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3.10.

eksemplaros un rékinu, bet ievérojot Liguma 3.7., 3.8. un 3.9.apakSpunkta noteikto
kartibu.

Izpilditajs 5 (piecu) darba dienu laika pe&c kalendara meéneSa beigam iesniedz
Biivuzraugam un elektroniski nostita Projekta vaditajam aktu par izpildito Darbu un
ikméneSa zinojumu, kura ievietoti precizéti buivdarbu izpildes, problému un risku
apraksti, fotografijas. Biivuzraugs parbauda Izpilditaja iesniegto aktu 3 (tris) darba dienu
laika p&c ta sanemsanas, to apstiprina vai kopa ar rikojumu par veicamajiem labojumiem
atdod Izpilditajam. Izpilditajs iesniedz Pasiititajam samaksas dokumentus.

No katra Liguma 3.7.apakSpunkta noradita akta no izpildito Darbu izmaksam (bez PVN)
uz laiku tiek ieturéti 10% (desmit procenti), turpmak — Ieturéjuma nauda.

Izpilditajs sanem Iletur§juma naudu pilna apméra péc Akta par buves pienemsanu
ekspluatacija parakstiSanas dienas un pamatojoties uz Izpilditaja iesniegto rékinu.
Izpilditajam rékina janorada:

3.10.1. sadi maksataja rekviziti:

Maksatajs Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade
»Pilsétsaimnieciba”

projekts Nr.5.1.1.0/17/1/007 »Kompleksu
pasakumu TistenoSana Svétes upes caurpliides
atjaunosanai un plidu apdraudejumu
samazinasanai piegulosSajas teritorijas”

Nodoklu maksataja reg. Nr. | 90001282486

Adrese Pulkveza Oskara Kalpaka 16a, Jelgava, LV-3001
Bankas nosaukums Valsts kase

Bankas kods TRELLV2X

Bankas konta Nr. LV72TREL981304200400B

3.10.2. teksts: ,, PVN tiek maksats saskana ar Pievienotds vértibas nodokla likuma 142.pantu,
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4.3.
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5.1.

nodokla apgriezta maksasana”.

Ligumsodu un zaud&jumus uz defekta akta pamata Izpilditajs samaksa Pasutitajam 20
(divdesmit) darba dienu laika no pretenzijas sanemsanas dienas vai Pasiititajs atskaita no
Izpilditajam paredzeta maksajuma.

Izpildito Darbu garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apméra no Ligumcenas
Izpilditajs iesniedz Pasititajam peéc Akta par biives pienemSanas ekspluatacija
parakstiSanas, bet ne velak ka Iidz Liguma saistibu izpildes nodroSinajuma termina
beigam.

4. DARBU IZMAINAS

Pasutitajs drikst veicamajiem Bivdarbiem izmainit tehniskas prasibas, apjomu vai to
papildinat, uzdodot veikt Liguma sakotn&ji neparedzetus darbus.

Péc Pasiititaja pieprasijuma Izpilditajam ir jasagatavo detalizets priekslikums par Darbu
izmainu tehniskajiem risinajumiem un izmaksam.

Izpilditajs ir tiesigs ierosinat izmainas Darbos, kas nav saistitas ar klidu noverSanu
Buvprojekta, tada gadijuma Izpilditajam ierosinato izmainu tehniskie risinajumi
jasaskano ar Buivprojekta autoru par saviem lidzekliem.

Biivdarbu izmainam pieméro tadas paSas cenas ka analogiem darbiem Liguma, bet
darbiem, kam analogu Liguma nav, cenu nosaka Pasiititajs, nemot véra lidziga rakstura
biivdarbu cenas biivniecibas nozaré un Izpilditaja iesniegtas un Atbildiga biivuzrauga
saskanotas cenas kalkulacijas (pamatot ar tirgus izp&tes materialiem).

5. LIGUMA IZPILDES TERMINI

Liguma izpildes laiks: Iidz 2020.gada 20.aprilim (ieskaitot objekta nodosSanu
ekspluatacija).



5.2. lIzpilditajs 7 (septinu) darba dienu laika no Liguma noslégSanas dienas iesniedz
Pasiititajam:

5.2.1. dokumentus, kas nepiecieSami biivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildei atbilstosi

biivatlaujai un normativajiem aktiem;

5.2.2. Buvdarbu veikSanas projektu, kas saskanots ar Atbildigo buivuzraugu. Izpilditajs

Bivdarbu veikSanas projektu izstrada atbilsto§i Ministru kabineta 2014. gada
21. oktobra noteikumiem Nr.655 ,,Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 310-14
,Darbu veikSanas projekts”.

5.3. Izpilditajs 7 (septinu) dienu laika no dienas, kad sanemta atzime par biivdarbu uzsakSanas
nosactjumu izpildi sanem l€émumu par satiksmes ierobezoSanu vai aizliegS8anu un
rakSanas darbu atlauju.

5.4. Pasiititajs peéc atzimes par buvdarbu uzsakSanas nosacfjumu izpildi sanemsSanas,
nodroSina iesp&ju Izpilditajam pienemt Darba vietu, sastadot Darba vietas nodoSanas —
pienemSanas aktu, kuru parakstot, Izpilditajs uznemas atbildibu par satiksmes
organizesanu, gaj&ju drosibas nodrosinasanu un biives vietas uzturésanu. Izpilditajs drikst
sanemt Darba vietu pa dalam.

5.5. Izpilditajs Darbus objekta uzsak 3 (tris) darba dienu laika p&c Liguma 5.3. un
5.4.apakspunkta minéto darbibu izpildes.

5.6. Izpilditajam Darbs japabeidz ne vélak ka 1idz 2020.gada 20.janvarim un ar Darba izpildi
un objekta pabeigSanu saistita, Liguma un normativajos aktos noteikta, dokumentacija
janodod Pasutitajam Iidz 2020.gada 20.martam.

5.7. Izpilditajam ir tiesibas sanemt Darba pabeigSanas laika pagarinajumu, ja:

5.7.1. Pasutitajs ir kav€jis vai apturgjis Darba veikSanu no Izpilditaja neatkarigu iemeslu dél;

5.7.2. Darba veikSanu kavé&jusi apstakli, kas nav radusies Izpilditaja vainas del.

5.8. Liguma termina izbeigSanas neatbrivo Puses no saistibu izpildes, ko tie nav izpildijusi
Liguma darbibas laika.

6. PUSU SAISTIBAS

6.1. Izpilditaja saistibas:

6.1.1. Darbu veikt atbilstosi Ligumam un normativo aktu prasibam, ar savu tehniku, darba
speku un nodroSinat visus resursus, kas nepiecieSami kvalitativai Darba izpildei;

6.1.2. ieverot Darba vadibas apspriedes protokola noraditas un apstiprinatas prasibas;

6.1.3. Darba izpildes gaita regulari izvest no objekta biivgruZzus un nodroSinat tiribu objekta
un tam pieguloSaja teritorija, ka ari nodroSinat objekta apbraukSanai/materialu
parvadaSanai izmantoto celu uzturéSanu;

6.1.4. pec Darbu pabeigsanas (Iidz Darba nodoSanas-pienemsanas akta parakstiSanai) izvest
no objekta teritorijas Darba izpildes gaitd raduSos biivgruZzus, darba inventaru un
aprikojumu, ka art sakopt objekta teritoriju;

6.1.5. informaciju masu sazinas lidzekliem Izpilditajs un ta darbinieki drikst sniegt tikai
saskanojot to ar Pasiititaju;

6.1.6. uz pirmo vadibas apspriedi iesniegt Pasiititajam sarakstu ar visiem apakSuznémeéjiem,
kas stradas objekta. Ja Darba izpildes laika mainas apakSuzne€me;ji vai tiek piesaistiti
jauni apakSuznemgji, Izpilditajs par to informe Pasititaju Liguma 7.punkta noteiktaja
kartiba;

6.1.7. nekavéjoties partraukt Darbu un zinot Pasttitajam un Jelgavas pilsétas pasvaldibas
iestades ,,Jelgavas pasSvaldibas operativas informacijas centrs” dispeCeram (talrunis
8787), atrodot objekta:

6.1.7.1. neplanoti atklatas v&sturiskas vai kadas citas nozimigas veértibas, un jaievero
Pasiititaja dotas instrukcijas. Visi minétie $ada veida atradumi ir Pasiititaja Ipasums;
6.1.7.2. jebkadus spradzienbistamus priekSmetus.

6.1.8. saskapa ar Pasiititaja noradijumiem, objekta demontetos Pasiititaja materialus
(satiksmes organizacijas zimes, izraktais un nofréz&étais materials, kokmateriali u.c.),
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nodot Pasiititajam ar materialu pienemsanas-nodoSanas aktu, ko paraksta abas Puses.

Izpilditajam min&tie materiali jademontg, japarvada un jakrauj tos nesabojajot, ka ari

javeic to notirisana;

nekavéjoties informé&t Pasiititaju, ja Liguma izpildes laika Izpilditajam ir piemérotas

starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai butiskas finanSu un kapitala tirgus intereses

ietekm@&joSas Eiropas Savienibas vai Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts
noteiktas sankcijas.
Pasiititaja saistibas:

nodot Izpilditajam objektu Liguma noteiktaja kartiba;

Pasttitajs ir tiesigs gadijumos, kad Izpilditajs neievéro normativo aktu vai Liguma

noteikumus, apturét Darba izpildi Iidz konstatéto neatbilstibu novérSanai, un par $o

kavejumu Izpilditajam nepienakas kompensacija;

Pasiititajs un ta parstavji ir tiesigi ierasties objekta un kontrolét Darba izpildes procesu,

nebridinot par to Izpilditaju. Pasiititajs nodroSina, ka, ieejot un atrodoties Darba

veikSanas teritorija, tiks ieveéroti Izpilditaja un normativajos aktos noteiktie drosibas
pasakumi;

Pasititajs pienem izpildito Darbu un apmaksa to saskana ar Liguma nosacijumiem.
Puses savstarpgji ir atbildigas par otrai Pusei, ka ari treSajam personam, nodaritajiem
zaud€jumiem, ja tie radusies vienas Puses vai tas darbinieku, ka arT §is Puses liguma
izpilde iesaistito treSo personu darbibas vai bezdarbibas, tai skaitd rupjas neuzmanibas,
launa nolika izdarito darbibu vai nolaidibas rezultata.

7. SADARBIBA

Visos ar Darba veikSanu saistitajos jautajumos Izpilditajs sadarbojas ar Pasiititaju un ta

Projekta vaditaju.
Ar Liguma izpildi un Pusu sadarbibu saistitie dokumenti jaizdod rakstiski. Dokumentu
atrakai apritei, tieck izmantots elektroniskais pasts: Izpilditaja — info@v-m.lv un

Pasiititaja — pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

Pazinojumi un informeésana:
par apstakliem, kas var ietekmé&t Darba kvalitati, apjomus, terminus, tai skaita izmainas
darba veikSanas kalendaraja grafika, vai Ligumcenu, Izpilditajam, cik atri vien
iespgjams, bet ne velak ka nakamaja darba diena lidz plkst.12:00, kad tas uzzinaja,
jainformé Pasiititajs, nosiitot attiecigu iesniegumu uz Liguma 7.2.apakSpunkta noradito
e-pastu;
Iesnieguma originals ar parakstiem un visiem nepiecieSamajiem saskanojumiem
jaiesniedz Pastititaja Projekta vaditajam 1 (vienas) darba dienas laika p&c ta nosttiSanas
uz e-pastu. Pasititajs Iesniegumu izskata un atbild Izpilditajam 3 (tris) darba dienu laika
péc ta sanemsanas, bet steidzamos gadijumos 11dz nakamas darba dienas plkst.16.00;
Izpilditajs ir tiesigs veikt tikai tadas izmainas, kas ir iesniegtas Pasutitajam 7.3.1. un
7.3.2.apakSpunkta noteiktaja kartiba un ko Pasiititajs ir saskanojis;
Izpilditajam pirms materiala pielietoSanas, tas rakstiski jasaskano ar Biivuzraugu un
jaiesniedz apstiprinasanai Pasiititajam vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms attieciga
materiala pielietoSanas objekta. Izpilditajs ir tiesigs pielietot tikai tos materialus, kas ir
saskanoti un apstiprinati Saja apakSpunkta noteiktaja kartiba, un kas tika noraditi
Izpilditaja piedavajuma iepirkumam.
Gadijuma, kad Izpilditajs velas nomainit Iepirkuma piedavajuma noradito materialu,
Izpilditajam tas jasaskano Liguma 7.3.4.apakSpunkta noraditaja kartiba, ka ari
iesnieguma janorada objektivs pamatojums, un nomainama materiala un piedavata
materiala sastava, funkcionalo un citu ipaSibu salidzinajums. Pasiititajs pamatojumu
materiala nomainai izskatis tikai pé€c Blvuzrauga attieciga saskanojuma atbilstosi
normativo aktu prasibam.

Darba vadibas apspriedes:


mailto:info@v-m.lv

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

74.4.

7.4.5.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1

9.1.1.

9.1.2.

Pasititajs riko (nodroSina telpas un aprikojumu) Darba vadibas apspriedes vismaz vienu
reizi nedéla, bet ja nepiecieSams biezak. Pirma Darba vadibas apspriede sasaucama ne
velak ka 3 (tris) darba dienas pirms Darba uzsakSanas.
Darba vadibas apspriedes vada un protokolé Buvuzraugs, un nakamaja darba diena lidz
plkst.16.00 nostita uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalibniekiem, kuri izskata
protokolu un 2 (divu) darba dienu laika izstta to visiem apspriedes dalibniekiem ar savu
akceptu vai preciz€jumiem. Buvuzraugs apkopo apspriedes dalibnieku sanemto
informaciju un Iidz nakamajai apspriedei sagatavo protokolu tris eksemplarus
parakstiSanai. Apspriedes protokols ir saisto$s visam objekta buivnieciba iesaistijam
personam.
Darba vadibas apspriedés piedalas Izpilditaja atbildigais buvdarbu vaditajs (noradits
Izpilditaja piedavajuma iepirkumam un Liguma 18.3.apakSpunkta) un Liguma 18.2.
apakSpunkta noraditais specialists, Pasutitaja parstavji, Buvuzraugs, Autoruzraugs un
citas personas péc nepiecieSamibas.
Par pirmo Darba vadibas apspriedes vietu un laiku, ka ar1 katras nakamas Darba vadibas
apspriedes vietu un laiku, Izpilditaju un citas pieaicinamas personas informé Pasiititaja
Projekta vaditajs, nosiitot informaciju uz e-pastu.
Darba vadibas apspriedés izskata ar Darba izpildi saistitas problémas, izmainas,
papildinajumus, paveiktos un atlikusos darbus, darba veikSanas kalendara grafika
izpildi, u.c. jautajumus.
Atbildigajam buvdarbu vaditajam (vai atbilsto$i sertificétam biivdarbu vaditaja
aizvietotajam, kurs ir saskanots ar Pasiititaju) jaatrodas objekta visa buivdarbu veikSanas
darba laika. Atbildigo biivdarbu vaditaju vai citus atbildigos specialistus aizvietot uz laiku
ir atlauts tikai rakstiski saskanojot ar Pasiititaju, un to kvalifikacijai un pieredzei jaatbilst
Konkursa nolikuma noteiktajam prasibam.

8. BUVLAUKUMA UN APBRAUCAMO CELU UZTURESANA

Izpilditajs Objekta nodrosina Atbildigajam biivuzraugam un biivuzraugiem saviem
inZeniertehniskajiem darbiniekiem Iidzveértigus darba apstaklus, ja Buvprojekta
Tehniskaja specifikacija nav noteikts citadi.

Izpilditajs veic biivlaukuma esoSo ielu un apbraucamo celu ikdienas uzturéSanas darbus
(bedriSu remonts, seguma atputekloSana un tiriSana utt.).

Izpilditajam par saviem Iidzekliem janodroSina biivmaterialu parvadasana izmantoto celu
remontu un uzturéSanu, nepasliktinot seguma stavokli.

9. IZPILDITAJA PERSONALS UN APAKSUZNEMEJI

ApakSuznémeéju saraksts:

péc Liguma noslégSanas un ne vélak ka uzsakot Darbu izpildi, Izpilditajs iesniedz
Pasiititajam Darbu izpilde iesaistito apakSuznéméju sarakstu (Liguma pielikums), kura
norada apakSuzneémeja nosaukumu, kontaktinformaciju un to parstaveét tiesigo personu,
ciktal minéta informacija ir zinama. Saraksta norada arT apakSuzpémeju
apakSuznéméjus;

Liguma izpildes laika Izpilditajs pazino Pasiititajam par jebkuram apakSuzneéméju
saraksta noraditas informacijas izmainam, ka ar1 papildina sarakstu ar informaciju par
apakSuznéméju, kas tiek velak iesaistits Biivdarbu izpildé. ApakSuzneéméja, kura
veicamas Darba dalas vértiba ir mazaka par 10 (desmit)% no Ligumcenas, nomainu vai
jaunu Sada apakSuzn€meéja piesaistiSanu Izpilditajs ir tiesigs veikt, ja Izpilditajs 7
(septinas) dienas iepriek$ rakstiski ir pazinojis Pasiititajam par ta mainu vai jaunu
apakSuznémeéju piesaistiSanu, iesniedzot Pasiititdjam informaciju par apakSuzne€méju,
tam nododamo Biivdarbu dalu un noradot izpildama darba apjomu no Darbu uzskaites
saraksta naudas izteiksmé un procentos.



9.2.

9.3.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.44.

9.5.

9.6.

10.1.

Izpilditajs nav tiesigs bez saskanoSanas ar Pasititaju veikt piedavajuma noradita
personala un apakSuzn€me€ju nomainu un iesaistit papildu apakSuznémégjus Liguma
izpilde. Piedavajuma noradita personala un apakSuznémé&ju nomaina pielaujama tikai
Liguma noraditaja kartiba un gadijumos, Pasiititajs nepiekrit piedavajuma noradita
personala nomainai Liguma noraditajos gadijumos un gadijumos, kad piedavatais
personals neatbilst Iepirkuma dokumentos personalam izvirzitajam prasibam vai tam nav
vismaz tadas pasas kvalifikacijas un pieredzes ka personalam, kas tika vertéts, nosakot
saimnieciski  visizdevigadko piedavajumu. Pasititdjs var prasit personala un
apakSuznéméja viedokli par nomainas iemesliem.
Ja Izpilditajs velas veikt tada apakSuzne€me€ja nomainu, kur§ Izpilditaja piedavajuma
noradits ka apakSuznémgejs, kura veicamas Darba dalas veértiba ir 10 (desmit)% no
Ligumcenas vai lielaka, vai jauna apakSuznémgja iesaistiSanu, kura veicama Biivdarba
dala planota 10 (desmit)% no Ligumcenas vai lielaka, vai apakSuznéméja, kura veicamas
Biivdarba dalas veértiba piedavajuma noradita mazak par 10% (desmit), Buivdarbu dalas
palielinasanu Iidz 10% (desmit) vai vairak Liguma izpildes laika, tad Izpilditajam
jaiesniedz rakstveida iesniegums Pasutitajam, noradot zinas par apakSuznémeju un tam
nododamo Biivdarba dalu — darbu nosaukumus un izpildama darba apjomu no “Lokala
tame” (Liguma 2.pielikums) naudas izteiksmé& un procentos, un jasanem rakstveida
piekriSana.
Pasiititajs nepiekrit piedavajuma noradita personala vai apakSuzn€meju nomainai, ja
pastav kads no $adiem nosacijumiem:
Izpilditaja piedavatais personals vai apakSuzn€megjs neatbilst tam Konkursa dokumentos
noteiktajam prasibam, kas attiecas uz Izpilditaja personalu vai apakSuznéméju;
tieck nomainits apakSuznéméjs, uz kura iespgjam Konkursa izraudzitais pretendents
balstijies, lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu Konkursa dokumentos
noteiktajam prasibam, un piedavatajam apakSuznémé&jam nav vismaz tada pati
kvalifikacija, uz kadu Konkursa izraudzitais pretendents atsaucies, apliecinot savu
atbilstibu Konkursa noteiktajam prasibam, vai apakSuzneméjs atbilst Publisko
iepirkumu likuma 42.panta pirmaja dala mingtajiem pretendentu izslégsanas
nosacijumiem,;
piedavatais apakSuznémgéjs, kura izpildamo Bivdarbu veértiba ir vismaz 10% (desmit
procenti) no Ligumcenas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmaja dala
minétajiem pretendentu izslégSanas gadijumiem;
apakSuzneéméja mainas rezultata tiktu izdariti tadi grozijumi pretendenta piedavajuma,
kuri, ja sakotngji bitu taja ieklauti, ietekmétu piedavajuma izveli atbilstosi Konkursa
dokumentos noteiktajiem piedavajuma izvertéSanas kriterijiem.
Pasiititajs nepiekrit jauna apakSuznémeja piesaistei gadijuma, kad $§adas izmainas, ja tas
tiktu veiktas sakotngja piedavajuma, biitu ietekm&juSas piedavajuma izveli atbilstosi
Konkursa dokumentos noteiktajiem piedavajuma izvert€Sanas kriterijiem. Jauna
apakSuznémeéja atbilstibu Pasiititajs parbauda saskana ar Publisko iepirkumu likuma
62.panta piekto dalu.
Pasititajs pienem l€émumu atlaut vai atteikt Izpilditaja personala vai apakSuznéméju
nomainu vai jaunu apakSuznémeéju iesaistiSanu Liguma izpilde iesp&jami 1sa laika, bet ne
velak ka 5(piecu) darbdienu laika p&c tam, kad san€mis visu informaciju un dokumentus,
kas nepiecieSami lémuma pienemsanai saskana ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta
noteikumiem. Pasiititajs nosacijumu parbaudi saskana ar Liguma 9.4.apakSpunktu veic
uz attiecigd lemuma pienemsanas dienu.

10. DARBA KVALITATE UN PARBAUDES

Darba kvalitates prasibas, kas jaievéro Izpilditajam, nosaka Biivprojekts (1.pielikums) un
attiecinamie normativie akti.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

Izpilditajam par saviem lidzekliem javeic visas, Liguma un normativajos aktos noteiktas
materialu, konstrukciju un Darba kvalitates parbaudes. Izpilditajam nekav€joties
jaiesniedz Pasutitajam dokumenti par visam veiktajam parbaudém, ka arT to
kopsavilkumi.

P&c Pasiititaja pieprasijuma Izpilditajam papildus japarbauda materiali, konstrukcijas un
Darba kvalitate. Ja papildu parbaude nedemonstré sliktakus rezultatus, Pasiititajs atlidzina
Izpilditajam parbaudes veikSanas izdevumus.

Ja tiek atklats materialu, konstrukciju vai Darba defekts, Izpilditajs novers to par saviem
lidzekliem Pasutitaja noteiktaja termina vai, ja Puses vienojas, ka defekta novérSana nav
ekonomiski lietderiga, Pasiititajs var noteikt Darbam samazinatu cenu lidz 10% (desmit
procenti) no Darba veida apjoma, kura ir konstatéts defekts un/vai nosaka objektam ilgaku
garantijas terminu, ar garantijas finansu nodroSindjumu par pilnu defekta noverSanas
vertibu.

Ja parbaudes vai garantijas laika atklajas defekts, ko Izpilditajs neatzist par defektu vai
nepiekrit defekta raSanas c€lonim, tad parbaudi veic Pasititaja un Izpilditaja savstarpgji
atzits eksperts vai ekspertu grupa, kura slédziens Pusém ir saistoss. Ekspertizes izmaksas
sedz ta Puse, kuras viedoklis ir atzits par nepamatotu.

11. DARBA PABEIGSANA, IZPILDDOKUMENTACIJAS NODOSANA UN
OBJEKTA PIENEMSANA EKSPLUATACIJA

Darba pabeigSanu noforme ar abpusgji parakstitu Biivdarbu pabeigSanas aktu, ko Puses
sagatavo p&c visu Darbu pabeigSanas objekta, tai skaitd konstatéto neatbilstibu
noversanas.

Liguma un normativajos aktos noteiktas izpilddokumentacijas iesniegSanu Pasttitajam
noformé ar abpusgji parakstitu izpilddokumentacijas pienemsSanas — nodoSanas aktu.

Ar So Ligumu Izpilditajs ir pilnvarots Pastititaja varda ar iesniegumu versties institiicijas,
kuras ir izdevusas tehniskos vai Tpasos noteikumus, un sanemt institiiciju atzinumus par
biives gatavibu ekspluatacijai, tas atbilstibu tehniskajiem vai Tpasajiem noteikumiem un
normativo aktu prasibam.

Objekta pienemsSanu ekspluatacija veic saskana ar Ministru kabineta 2014.gada
16.septembra noteikumiem Nr.550 ,,Hidrotehnisko un melioracijas buivju biivnoteikumi”
un Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 ,,Atsevisku inzenierbiivju
biivnoteikumi”.

Objekts uzskatams par nodotu ekspluatacija ar Akta par blives pienemsanu ekspluatacija
parakstiSanu.

12. DARBA APJOMU UZMERISANA

Izpilditajam javeic izpildita Darba apjoma uzmériSanu digitala forma atbilstosi Ministru
kabineta 2015.gada 24.aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas detalizacijas topografiskas
informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” (turpmak — MK noteikumi Nr.281) un
Jelgavas pilsetas paSvaldibas 2010.gada 23.septembra saistosajiem noteikumiem Nr.10-
16 ,,Geotelpiskas informacijas apstrades un geodéziskas darbibas kartiba Jelgavas
pils€ta” un apliecindjuma kartei, ievérojot Sadas prasibas:

12.1.1. objekta uzmerisana javeic, pieaicinot sertificétu mérnieku vai licencétu organizaciju;
12.1.2. jasagatavo aktuals topografiskais plans, ko apliecinajis sertific€ts mérnieks;

12.1.3. izpildmerijumos jaieklauj visu izbiivéto Darbu apjoms;

12.1.4. jaapkopo un jaiesniedz Pasiititajam par visu nododamo objektu izpilduzmerijumi viena

faila MicroStation vai AutoCad programmas vid€, CD formata un 2 (divus) originalus
papira formata M1:500.



13. LIGUMSODS

13.1. Ja Pasutitajs noteiktaja laika neveic maksajumus par Darbu, Izpilditajam ir tiesibas prasit
ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra no neveikta maksajuma (parada)
par katru kavéjuma dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10% (desmit procenti) no
neizpildito saistibu vertibas.

13.2. Ja paredzétais Darbs netiek uzsakts, veikts un/vai pabeigts Liguma un/vai Darba izpildes
laika grafika noteikta termina, Pasiititajam ir tiesibas prasit ligumsodu 0,1% (viena
desmita dala procenta) apméra no Ligumcenas par katru nokavéto dienu, bet kopsumma
ne vairak ka 10 % (desmit procenti) no neizpildito saistibu veértibas, ka art Izpilditajs
atlidzina visus tadgjadi Pasiititajam nodaritos zaudéjumus.

13.3. Pasititajam ir tiesibas prasit ligumsodu no Izpilditaja par satiksmes organizacijas un
darba vietas aprikojuma shémas vai normativo aktu neieveéroSanu, ja $ads parkapums
konstatéts ar Pasttitaja vai Atbildiga biivuzrauga sastaditu aktu, 200,00 euro (divi simti
euro) apméra par katru gadijumu.

13.4. Pasiititajam, konstatgjot Bivprojekta un normativo aktu prasibam neatbilstosu materialu
pielietoSanu, ir tiesibas pieprasit Izpilditajam samaksat ligumsodu 250,00 euro (divi simti
piecdesmit euro) apméra par katru gadijumu un pieprasit veikt materiala nomainu.

13.5. Pasititajam ir tiesibas prasit ligumsodu no Izpilditaja par darba aizsardzibas prasibu
neieveérosanu, veicot biivdarbus Objekta, ja $ads parkapums konstatéts ar Pasutitaja vai
Atbildiga biivuzrauga sastaditu aktu, 200,00 euro (divi simti euro) apméra par katru
gadijumu.

13.6. Par Atbildiga biivdarbu vaditaja (vai saskanota ta aizvietotdja) neatrasanos objekta
buivdarbu darba laika Pasiititajam ir tiesibas prasit ligumsodu no Izpilditaja 100,00 euro
(viens simts euro) apméra par katru gadijumu.

13.7. Pasititajam ir tiesibas prasit ligumsodu no Izpilditaja 100,00 euro (viens simts euro)
apmera par jebkuru citu Pasiititaja konstatéto un ar aktu fiks€to gadijumu, kad Izpilditajs
nav veicis Liguma paredzg&tos pienakumus.

13.8. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma turpmakas pildiSanas.

14. LIGUMA SAISTIBU UN DARBA GARANTIJAS NOTEIKUMI

14.1. Izpilditajam 10 (desmit) darba dienu laika p&c Liguma noslégSanas dienas jaiesniedz
Liguma saistibu izpildes nodroSinajums, tas var biit viens no Sadiem:

14.1.1. Bankas garantija;

14.1.2. Apdrosinasanas sabiedribas polise (japievieno prémijas samaksu apliecinosa
dokumenta kopija).

14.2. Liguma saistibu izpildes nodroSinajums atbilst $adam prasibam:

14.2.1. Liguma saistibu izpildes nodroSinajums ir 10 % (desmit procenti) apméra no
Ligumcenas;

14.2.2. Banka vai apdroSinasanas sabiedriba apnemas samaksat Pasiititajam Liguma saistibu
izpildes nodros§inajuma summu, ja Izpilditajs nav izpildijis Liguma noteiktos Darbus
pilna apmera vai kada ta dala, nepilda Liguma noteiktas saistibas vai Liguma darbiba
tiek izbeigta pec Pasititaja iniciativas saskana ar Liguma punktiem, kas paredz
Pasiititaja tiesibas vienpus€ji izbeigt liguma darbibu;

14.2.3. Liguma saistibu izpildes nodrosinajums ir speka 30 (trisdesmit) dienas pe&c objekta
pienemsSanas ekspluatacija akta parakstiSanas vai lidz dienai, kad Pasiititajs sanem
izpildito Darbu garantijas laika garantiju;

14.2.4. Liguma saistibu izpildes nodroSinajums ir no Izpilditaja puses neatsaucams;

14.2.5. Bankas garantijai piem&rojami Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi ,,The
ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attieciba uz
jautajumiem, kurus neregulé minétie Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi,
Sai garantijai piemérojami Latvijas Republikas normativie akti. Prasibas un stridi, kas
saistiti ar So garantiju, izskatami Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Republikas normativajiem tiesibu aktiem.
Darba kvalitates garantijas termin$ ir 84 (astondesmit cCetri) méneSi no objekta
pienemsanas ekspluatacija. Garantijas termina konstatetos defektus Izpilditajs novers par
saviem lidzekliem Pasutitaja noteikta laika.
Garantijas laika Izpilditajam vai vina noraditam specialistam japiedalas objekta
apsekosana (turpmak — objekta apsekoSana) kopa ar Pasiititaju. Par objekta apsekoSanas
datumu un laiku Pasttitajs informé Izpilditaju 5 (piecas) darba dienas ieprieks, nosiitot
informaciju uz e-pastu: info@v-m.lv.
Apsekojot objektu garantijas laika, Pasutitajs sagatavo ApsekoSanas aktu, kura norada
konstatetos defektus un to noveérSanas terminu. ApsekoSanas aktu paraksta visas personas,
kuras piedalas apsekoSana.
Izpilditajam ir pienakums konstatétos Darbu defektus noveérst objekta ApsekoSanas akta
noteiktaja termina, kas nevar biit 1saks ka 14 (Cetrpadsmit) dienas, iznemot gadijumus,
kad defekti apdraud satiksmes drosibu. Pusém vienojoties, $is termins var tikt pagarinats,
jo 1pasi tad, ja defektu noverSanai nepiecieSamo materialu piegadi nodro$ina Izpilditaja
apakSuznéméji un/vai defektu noverSana nav iesp&jama nepieméroto laika apstaklu dél.
Izpilditajs pec Apsekosanas akta noradito defektu noveérsanas, informe par to Pasutitaju
nosiitot  informaciju un  noveérsta  defekta  fotofiksaciju uz  e-pastu:
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
Ja Izpilditajs nenoveér§ Defektus Pasiititaja noteiktaja laika vai atsakas tos noverst,
Pasiititajs var noligt citu personu Defektu novérSanai, un Izpilditajam jasedz Defektu
novérSanas izmaksas. Par [émumu veikt Defektu novérSanu minétaja kartiba Pasiititajs
jainforme Izpilditajs 3 (tr1s) dienas ieprieks.

15. CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS APDROSINASANA UN DARBA AIZSARDZIBA

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

155.

Lidz Darba uzsakSanas bridim Izpilditajs par saviem lidzekliem noslédz darbu vaditaja
biivspecialista civiltiesiskas apdroS$inasanas ligumu un biivdarbu veicgja civiltiesiskas
atbildibas apdrosinasanas Iigumu atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumiem Nr.502 ,,Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veic&ju civiltiesiskas
atbildibas obligato apdrosinasanu” par visu buvdarbu un garantijas laiku, turpmak —
ApdrosinasSanas ligums.

Izpilditajs Apdrosinasanu apliecinoSus dokumentus iesniedz Pasttitajam divu darba
dienu laika no Liguma parakstiSanas dienas.

Gadijuma, ja uz Liguma parakstiSanas dienu Izpilditajam ir spéka eso$s Apdrosinasanas
ligums, bet ta termins ir 1saks par Darba vai garantijas laika terminu, tad Izpilditajam ir
pienakums speka eso$a ApdroSinasanas liguma darbibas peédgja diena iesniegt
Pasttitajam jaunu ApdroSinaSanas ligumu ar beigu terminu Iidz garantijas laika termina
beigam.

Izpilditajs ir atbildigs par visu objekta veicamo darbu drosibu un darba aizsardzibas
pasakumu veikSanu atbilsto$i Darba aizsardzibas likumam un ar to saistitajiem
normativajiem aktiem, tai skaita, Izpilditajs veic ieprieks$&ju pazinojumu Valsts darba
inspekcijai par buvdarbu veikSanu, ja to nosaka normativie akti. Lidz Darbu uzsakSanai
Izpilditajs izstrada darba aizsardzibas planu. Ja nepiecieSama informacija ir ieklauta citos
buvniecibas dokumentos vai apliecinadjuma kartes ras€jumos, darba aizsardzibas plana
var biit tikai norades uz vietu, kur var atrast informaciju.

Ministru kabineta 2003.gada 25.februara noteikumu Nr.92 ,,Darba aizsardzibas prasibas,
veicot biivdarbus” noteikto prasibu ievéroSanu nodroSina Izpilditajs, pieaicinot vadoSo
darbinieku darba aizsardzibas organizé$ana [..] par Darba aizsardzibas koordinatoru.
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16. LIGUMA GROZISANA

16.1. Puses ir tiesigas izdarit grozijumus Liguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties un
nemainot Liguma vispargjo raksturu (veidu un iepirkuma procediiras dokumentos
noteikto meérki) un ja veiktie grozijumi atbilst kaut vienam no $adiem gadijumiem:

16.1.1. grozijumi ir nebutiski;

16.1.2. grozijumi ir biitiski un tie ir paredzéti Liguma;

16.1.3. grozijumi ir butiski un tiek izdariti, jo Pasititajam ir nepiecieSami papildu biivdarbi,
pakalpojumi vai piegades, kas nebija ieklauti Atklata konkursa, un Izpilditaja maina
raditu butisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tadu ekonomisku vai tehnisku
iemeslu del ka aizvietojamiba vai savietojamiba ar jau Atklata konkursa iegadato
aprikojumu, pakalpojumiem vai iekartam, vai Izpilditaja maina raditu iev€rojamas
griitibas;

16.1.4. grozijumi ir butiski un tie ir nepiecieSami tadu iemeslu dél, kurus Pasititajs ieprieks
nevaréja paredzet.

16.2. Liguma grozijumus noformé ar rakstveida vienoSanos, kas tiek numuréta, un péc abu

PusSu parakstiSanas klist par Liguma neatnemamu sastavdalu.

16.3. Ja savstarp&ja vienoSanas par Liguma grozisanu nav panakta, speka paliek ieprieksgjie

Liguma noteikumi.

17. LIGUMA DARBIBAS IZBEIGSANA VAI ATKAPSANAS NO LIGUMA

17.1. Izpilditajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Liguma darbibu, ja Pasititdjs neveic
maksajumus un Iigumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Ligumcenas.

17.2. Pasutitajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Liguma darbibu gadijumos, ja:

17.2.1. Izpilditajs Liguma noteiktaja termina neiesniedz Liguma noteiktos dokumentus vai

neuzsak Darbu;

17.2.2. atkartoti konstatgtas neatbilstibas, par kuram ir piem&rots Iigumsods;

17.2.3. 1zpilditajs neveic Liguma paredzetas parbaudes vai veiktas parbaudes rada, ka Darbs
tieck pildits kvalitaté, kas neatbilst Liguma noteiktajam prasibam un Izpilditajs
konstatgtas neatbilstibas nenovers peéc Pasiititaja pieprasijuma;

17.2.4. 1zpilditajs uz 3 (tris) dienam nepamatoti partrauc Darbu objekta;

17.2.5. Izpilditajs kaveé Darba pabeigSanu ilgak par 10 (desmit) dienam,;

17.2.6. ir pasludinats Izpilditaja maksatnesp&jas process, apturéta vai partraukta ta saimnieciska
darbiba, uzsakta tiesvediba par Izpilditaja bankrotu;

17.2.7. konstatets Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmaja dala noteiktais gadijums;

17.2.8. Ligumu nav iesp&jams izpildit tadel, ka Liguma izpildes laika Izpilditajam ir piemérotas
starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai biitiskas finanSu un kapitala tirgus intereses
ietekmé€joSas Eiropas Savienibas vai Ziemelatlantijas Iiguma organizacijas dalibvalsts
noteiktas sankcijas.

17.3. Tiesibu vienpusgji atkapties no Liguma vai prasit Liguma atcelSanu var izlietot, ja Puse
ir pazinojusi par iespgjamo vai planoto Liguma atcelSanu vai atkapSanos otrai Pusei, un
ta nav noversusi vai nevar novérst Liguma atcelSanas pamatu pazinojuma noteiktaja
termina (ja tas bija noteikts pazinojuma). Pazinojums tiek nositits uz Liguma noradito
Puses e-pastu, bet originals ierakstita stitijuma uz juridisko adresi.

17.4. Ligums ir uzskatams par atceltu, ja Puse necel iebildumus lidz pazinojuma, kas nosutits
Liguma 17.3. apakSpunkta noteiktaja kartiba, noraditajam terminam.

17.5. Liguma neizdevigums, parmeérigi zaud€umi, bitiskas nelabvéligas izmainas
izejmaterialu, iekartu, darbaspéka un cita tirgt, izpildes griitibas un citi lidzigi apstakli
nav pamats Liguma atcelSanai no Izpilditaja puses.

17.6. AtkapSanas no Liguma vai Liguma izbeigSanas gadijuma Pasiititajs uzdod un Izpilditajs
ne velak ka 5 (piecu) darba dienu laika veic darbus, kas pamatoti ar nepiecieSamibu
saglabat objekta konstrukcijas un nodrosinat celu satiksmes, gajéju un apkartgjas vides
drosibu.
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17.7.

18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

18.5.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

20.1.

20.2.

Liguma izbeigSanas gadijuma pirms noteikta termina Puses paraksta izpildito Darbu
apjomu pabeigSanas aktu, ko sagatavo Izpilditajs. P&éc izpilddokumentacijas
sagatavoSanas, nodoSanas Pasiititajam un paveikto darbu novértéSanas Puses paraksta
Darba nodoSanas — pienemsSanas aktu.

18. PROJEKTA VADITAJI UN ATBILDIGAIS BUVDARBU VADITAJS

Liguma izpildi Pasititaja varda vada projektu vaditaja [..], talrunis: [..], e-pasts: [..].
Liguma izpildi Izpilditaja varda vada [..], talrunis [..].

Atbildigais buvdarbu vaditajs [..], talrunis [..], sertifikata Nr.45-252.

Projekta vaditajs, vienojoties ar Pasiititaju vai Izpilditaju, ir tiesigi nodot savas tiesibas
un pienakumus citiem darbiniekiem, pazinojot par to Izpilditajam vai Pasiititajam.

Pusu pilnvarotie parstavji ir atbildigi par Liguma izpildes uzraudzisanu, tai skaita, par
Darba pienemSanas-nodoSanas akta noformesanu, iesnieg$anu un parakstiSanu atbilstosi
Liguma prasibam, savlaicigu rékinu iesniegSanu un pienems$anu, apstiprinasanu un
nodoSanu apmaksai, defekta akta parakstiSanu.

19. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZIBA

Pusei ir tiesibas apstradat no otras Puses iegiitos fizisko personu datus tikai ar mérki
nodros$inat Liguma noteikto saistibu izpildi, ieverojot tiesibu normativajos aktos noteiktas
prasibas $adu datu apstradei un aizsardzibai, taja skaita ieveérojot Eiropas Parlamenta un
Padomes 2016.gada 27.aprila Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzibu
attieciba uz personas datu apstradi un $adu datu brivu apriti un ar ko atce] Direktivu
95/46/EK (Vispariga datu aizsardzibas regula) prasibas.

Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstradei, atbild par piekriSanu
iegiiSanu no attiecigajiem datu subjektiem.

Puses apnemas nenodot talak treSajam personam no otras Puses iegiitos fizisko personu
datus, iznemot gadijumus, kad Liguma ir noteikts citadak vai tiesibu normativie akti
paredz $adu datu nodoSanu.

Ja saskana ar tiestbu normativajiem aktiem Pusém var rasties pienakums nodot talak
treSajam personam no otras Puses iegiitos fiziskas personas datus, tas pirms $adu datu
nodoSanas informeé par to otra Puse, ja vien tiesibu normativie akti to neaizliedz.
Neskatoties uz Liguma 19.3.punkta minéto, Izpilditajs piekrit, ka Pasiititajs nodod no
Izpilditaja sanemtos fizisko personu datus treSajam personam, kas sniedz Pasiititajam
pakalpojumus un ar kuram Pasititajs sadarbojas ta darbibas un Liguma izpildes
nodro$inasanai.

Puses apnemas péc otras Puses pieprasijuma iznicinat no otras Puses iegiitos fizisko
personu datus, ja izbeidzas nepiecieSamiba tos apstradat Liguma izpildes nodros§inasanai.

20. NEPARVARAMA VARA

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai dal&u neizpildi, ja Sada
neizpilde radusies neparvaramas varas vai arkart€ja rakstura apstaklu rezultata, kuru
darbiba sakusies péc Liguma noslégSanas un kurus nevar€ja iepriek§ ne paredzet, ne
noverst. Pie neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas
nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbiba, streiki, iekS€jie nemieri,
blokades, varas un parvaldes institiiciju riciba, normativu aktu, kas biitiski ierobezo un
aizskar Pusu tiesibas un ietekmé uznemtas saistibas, pienemsana un staSanas speka.

Pusei, kas atsaucas uz neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstaklu darbibu,
nekavegjoties, bet ne velak ka 3 (tris) darba dienu laika par sadiem apstakliem rakstveida
jazino otrai Pusei. Zinojuma janorada, kada termina péc vina uzskata ir iesp&jama un
paredzama vina Liguma paredz€to saistibu izpilde, un, p&c pieprasijuma, Sadam
zinojumam ir japievieno izzina, kuru izsniegusi kompetenta institiicija un kura satur
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arkartgjo apstaklu darbibas apstiprinajumu un to raksturojumu. Nesavlaiciga pazinojuma
gadijuma Puse netiek atbrivota no Liguma saistibu izpildes.

20.3. Neparvaramas varas vai arkart&ja rakstura apstaklu iestasanas gadijuma Liguma darbibas
termins$ tiek parcelts atbilstosi Sadu apstaklu darbibas laikam vai ar1 Puses vienojas par
Liguma izbeigSanu.

21. STRIDU IZSKATISANA

Jebkuras nesaskanas, domstarpibas vai stridi tiks risinati savstarp&ju sarunu cela, kas tiks
attiecigi protokolétas. Gadijjuma, ja Puses 10 (desmit) dienu laika nesp@s vienoties, strids
risinams Latvijas Republikas tiesa normativajos aktos noteiktaja kartiba.

22. CITI NOTEIKUMI

22.1. Ligums ir speka lidz pilnigai taja noteikto saistibu izpildei vai dienai, kad tas tiek izbeigts
Liguma noteiktaja kartiba.

22.2. Ligums ir saisto§s Pusém, to pilnvarotajam personam, ka ari tiesibu un saistibu
parnémejiem. Leémumu par ligumisko attiecibu turpinaSanu vai izbeigSanu ar Izpilditaja
tiesibu un saistibu parnémeéjiem pienem Pasiititajs, izvertgjot to atbilstibu Konkursa
prasibam, Izpilditaja piedavajumam, kas ir saisto$s Izpilditdja tiesibu un saistibu
parn@méejiem, ka art Publisko iepirkumu likuma prastbam.

22.3. Pusém ir pienakums 5 (piecu) darba dienu laika rakstiski bridinat otro Pusi par pilnvaroto
parstavju mainu, gaidamo reorganizaciju vai likvidaciju, ka arT nekavgjoties informéet par
izmanam rekvizitos, statusa, ka ari, ja tiek ierosinata lieta par atziSanu par
maksatnespgjigu.

22.4. Ligums noslégts divos vienada satura un tiesiska speka eksemplaros, pa vienam Liguma
eksemplaram katrai ligumsleédzg&jai Pusei.

23. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI:

Pasiititajs Izpilditajs
Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade SIA ,VALKAS MELIORACIJA”
wPilsétsaimnieciba”
Nodoklu maksataja reg. Nr.90001282486 Registracijas Nr.44103005549
Pulkveza Oskara Kalpaka 16A Talavas iela 70, Valka
Jelgava, LV-3001 Valkas novads, LV-4701
Valsts kase AS SEB banka
Konta Nr.LV72 TREL 9813 0420 0400 B Konta Nr.LVV27 UNLA 0017 1004 6720 0
Vaditajs M. Mielavs Valdes priekSseédétajs J.Biezais
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