LIGUMS Nr.2-5/18/24
lelu apgaismojuma rekonstrukcija S.linija posma no Dobeles Sosejas lidz Meldru
celam, Jelgava 1.posms

Jelgava 2018. gada 21.novembri

Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade ,,Pilsétsaimnieciba”, nodoklu maksataja registracijas
Nr.90001282486, tas vaditaja Mara Mielava persona, kur§ rikojas saskana ar Jelgavas pils€tas
pasvaldibas iestades ,,Pils€tsaimnieciba’ nolikumu, turpmak — Pasiititajs, no vienas puses, Un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu ,MITAVAS ELEKTRA”, vienotais registracijas
Nr.43603009810, tas valdes priekSsédétajas Brigitas Buividaites persona, kura rikojas saskana ar
sabiedribas statiitiem, turpmak — Izpilditajs, no otras puses, abas kopa sauktas Puses,

saskana ar iepirkuma ID Nr.JPD2018/145/Ml ,,lelu apgaismojuma rekonstrukcija 5.1inija posma no
Dobeles Sosejas lidz Meldru celam, Jelgava 1.posms” (turpmak — Iepirkums) rezultatiem (iepirkuma
komisijas 2018.gada 15.novembra lémums) un Izpilditaja iesniegto piedavajumu Iepirkumam
(turpmak — Izpilditaja piedavajums), noslédz sadu ligumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma priekSmets

1.1. Pasutitajs uzdod un Izpilditajs veic ielu apgaismojuma rekonstrukciju (turpmak — Darbs)
5.linijas posma no Dobeles Sosejas lidz Meldru celam, Jelgava 1.posms (turpmak — objekts).

1.2. Izpilditajs Darbu veic Liguma noteiktaja laika un saskana ar biivniecibas ieceres dokumentaciju
(Tehniska shéma) ,,lelu apgaismojuma rekonstrukcija 5.linija posma no Dobeles Sosejas lidz
Meldru celam, Jelgava”, turpmak — biivniecibas ieceres dokumentacija (1.pielikums — izsniegts
Izpilditajam, un Pasititajam — arhiva), Tehniskas specifikacijas (2.pielikums), ,,Lokala tame —
1.posms” (3.pielikums — kopija no Izpilditaja Tehniska piedavajuma lepirkumam), Izpilditaja
iesniegto piedavajumu lepirkumam, Ligumu un Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

1.3. Jautajumos, kas nav atrunati Liguma, Pusém ir saisto$i lepirkuma, Izpilditaja piedavajuma un
normativo aktu nosacijumi.

2. Ligumcena un maksajumu kartiba

2.1. Ligumcena (turpmak — Ligumcena) ir 70 510,33 euro (septindesmit tiiksto$i pieci simti desmit
euro 33 centi). Pievienotas veértibas nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir 14 807,17 euro
(Cetrpadsmit tuksto$i astoni simti septini euro 17 centi). Ligumcenas un pievienotas vértibas
nodokla summa ir 85 317,50 euro (astondesmit pieci tiikstosi tris simti septinpadsmit euro 50 centi
) nemot véra Liguma 3.pielikuma ,,Lokala tame — 1.posms” noteiktas Darba vienibu izmaksas.

2.2. Saskana ar Pievienotas vertibas nodokla likuma 142.pantu pievienotas vertibas nodokli par
Darbiem maksa Pasiititajs (nodokla apgriezta maksasana).

2.3. Katra vienibas cena, kas uzradita Liguma 3.pielikuma ,,Lokala tame — 1.posms”, ir ieklautas visas
paredzamas ar konkréta Darba vienibas izpildi saistitas izmaksas.

2.4. Samaksu par izpildito Darba apjomu Pasutitajs veic ar parskaitijumu uz Izpilditaja kontu 15
(piecpadsmit) darba dienu laika no rékina sanemsSanas dienas, ko Izpilditajs iesniedz péc Akta par
1zpilditajiem darbiem un Darbu pienemsSanas-nodoSanas akta abpusgjas parakstiSanas.

2.5. Izpilditajam rékina janorada:

2.5.1.5adi maksataja rekviziti:

Maksatajs Jelgavas  pilsetas  paSvaldibas  iestade

wHPilsétsaimnieciba”

Nodoklu maksataja reg. Nr. | 90001282486

Adrese Pulkveza Oskara Kalpaka 16a, Jelgava, LV-3001
Bankas nosaukums AS SEB banka
Bankas konta Nr. LV61 UNLA 0050 0010 0312 1

2.5.2.teksts: ,,PVN tiek maksats saskana ar Pievienotas vertibas nodokla likuma 142.pantu, nodokla

apgriezta maksasana”.

2.6. Papildus Ligumcenai Pasiititajs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tadu papildu
darbu izmaksu segSanai, kas jau sakotngji tika ieklauti ,,Lokala tame — 1.posms” (3.pielikums) un
par ko tika rikots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielindjies (pieméram, nepilnibu de] biivniecibas
ieceres dokumentacija vai citu apstaklu dél, kurus sakotn&ji objektivi nebija iespgjams konstatet,

1


http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/

nosakot Darbu apjomus). Maksimalas pielaujamas Ligumcenas izmainas ir 1idz 10% (desmit
procenti) no Ligumcenas.

2.7. Pasiititajs var veikt Darbu daudzumu samazinaSanu atbilstoSi faktiski nepiecieSamajiem darbu
daudzumiem (pieméram, saskana ar izpildmeérjjumiem; nepilnibam biivniecibas ieceres
dokumentacija vai citu apstaklu del, kurus sakotngji objektivi nebija iesp&jams konstatet, nosakot
Darbu apjomus). Maksimalas pielaujamas Ligumcenas izmainas ir 11dz 10% (desmit procenti) no
Ligumcenas.

3. Liguma izpildes termini

3.1. Ligums stajas speka 2018.gada 21.novembrt un darbojas lidz abu Pusu pilnigai saistibu izpildei.

3.2. Izpilditajs pabeidz un nodod Pasiititajam Darbu kopa ar Darba izpildi saistito un normativajos
aktos noteikto dokumentaciju lidz 2018.gada 20.decembrim, par ko Puses sagatavo un paraksta
Darba pienemsanas-nodoSanas aktu.

3.3. Izpilditajam ir tiesibas sanemt Darba pabeigSanas laika pagarinajumu, ja:

3.3.1. Pasutitajs ir kavgjis vai apturgjis Darba veikSanu no Izpilditaja neatkarigu iemeslu dél;

3.3.2. Darba veikSanu kavejusi apstakli, kas nav radusies Izpilditaja vainas dél.

3.4. Liguma termina izbeigSanas neatbrivo Puses no saistibu izpildes, ko tie nav izpildijusi Liguma
darbibas laika.

4. PuSu saistibas

4.1. Izpilditajs apnemas:

4.1.1.veikt Darbu atbilstos§i Ligumam, biivniecibas ieceres dokumentacijai, Tehniskajam
specifikacijam un normativo aktu prasibam;

4.1.2. sanemt l@émumu par satiksmes ierobezosanu vai aizliegSanu un rakSanas darbu atlauju;

4.1.3.veikt Darbu ar savu tehniku, darba rikiem, darba apgérbu, nodro$inat sevi ar nepiecie$samo
degvielu un visiem pargjiem resursiem kvalitativai Darba izpildei;

4.1.4.nodrosinat tiribu Darba izpildes teritorija un visa Izpilditaja darbibas zona. Darba izpildes gaita
regulari izvest no Objekta biivgruZzus un nodrosinat tiribu objekta un tam pieguloSaja teritorija;

4.1.5.rakstveida nekavéjoties informét Pasiititaju par visiem apstakliem, kas atklajusies Darba izpildes
procesa un var neparedzéti ietekmé&t Darba izpildi, ka arT par apstakliem, kas var bt bistami
cilvéku veselibai, dzivibai vai apkartgjai videi, un veikt visus nepiecieSamos pasakumus, lai tos
noverstu;

4.1.6.informaciju masu sazinas Iidzekliem sniegt tikai saskanojot to ar Pasttitaju;

4.1.7.noverst konstatéto Liguma vai normativo aktu prasibu neizpildi Pasiititaja noteiktaja termina;

4.1.8. nekavgjoties informet Pasttitaju, ja Liguma izpildes laika Izpilditajam ir piem&rotas
starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai bitiskas finanSu un kapitala tirgus intereses
ietekmgjoSas Eiropas Savienibas vai Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts noteiktas
sankcijas;

4.1.9.saskana ar Pasititaja noradijjumiem, objekta demont&tos Pasttitaja materialus (gaismekli u.c.),
nodot Pasiititajam ar materialu pienemSanas-nodoSanas aktu, ko paraksta abas Puses.
Izpilditajam min&tie materiali jademont€, japarvada un jakrauj tos nesabojajot, ka ar1 javeic to
notiriSana.

4.2. Izpilditajs atbild par specialistu un apakSuznémeju veikta darba atbilstibu Liguma prasibam.

4.3. Pasititajs apnemas:

4.3.1. pienemt Ligumam atbilstosa kvalitate izpildito Darbu;

4.3.2. samaksat Izpilditajam par faktiski izpildito Darbu saskana ar izcenojumiem, kas uzraditi ,,Lokala
tame-1.posms” (3.pielikums).

4.4. Pasuititajam ir tiesibas:

4.4.1.vienpusgji apturét Darbu gadijuma, ja Izpilditajs parkapj Liguma vai normativo aktu prasibas;

4.4.2.ierasties objektd un kontrolét Darba izpildes procesu, nebridinot par to Izpilditaju. Pasititajs
nodroSina, ka, ieejot un atrodoties Darba veikSanas teritorija, tiks iev€roti normativajos aktos
noteiktie droSibas pasakumi;

4.4.3.kontrolét, ka Darba izmantotie materiali un iepakojums atbilst Izpilditaja iesniegtajam
piedavajumam Iepirkumam un ka tiek ieveérots Izpilditaja piedavatais apkartgjas vides
aizsardzibas pasakumu process, lai samazinatu un regenerétu atkritumus, kas radusies Darbu
izpildes laika.



4.5. Pasutitajam ir tiesibas sniegt visas ar Liguma noslégSanu un izpildi saistitas zinas citam iestadeém,
kuram ir tiesibas pieprasit un sanemt $1s zinas saistiba ar aréja normativaja akta noteikto uzdevumu
vai funkciju izpildi.

4.6. Puses savstarpgji ir atbildigas par otrai Pusei, ka arT treSajam personam, nodaritajiem
zaud€jumiem, ja tie raduSies vienas Puses vai tas darbinieku, ka arT §1s Puses liguma izpilde
iesaistito treSo personu darbibas vai bezdarbibas, tai skaita rupjas neuzmanibas, launa noluka
izdarTto darbibu vai nolaidibas rezultata.

5. Kvalitates kontrole un garantijas laiks

5.1. Projekta vaditajs organiz€ parbaudi Darbu izpildes un pienemsSanas laika, un par atklatajiem
defektiem pazino Izpilditajam un tiek sagatavots Defektu akts, kura norada defektus un to
novérsanas terminu.

5.2. Projekta vaditajs ir tiesigs uzdot Izpilditajam veikt jebkuru Darbu parbaudi, kas vartu paradit
defektu. Sada parbaude neietekmé ar Ligumu saistitos Izpilditaja pienadkumus.

5.3. Izpilditajs atklatos defektus noverS par saviem lidzekliem defektu akta noteiktaja termina. P&c
defektu novérsanas projekta vaditajs veic parbaudi un sastada defektu novérSanas aktu.

5.4. Garantijas laiks sakas no objekta pienemsanas ekspluatacija un ir: veikto darbu un pielietojamo
materialu garantijas termin$ 3 (tris) gadi un LED gaismekliem ir 5 (pieci) gadi.

5.5. Garantijas laika Izpilditajam vai vina noraditam specialistam japiedalas objekta apsekoSana
(turpmak — objekta apsekoSana) kopa ar Pasiititaju. Par objekta apsekoSanas datumu un laiku
Pasiititajs informé Izpilditaju 5 (piecas) darba dienas ieprieks, nosttot informaciju uz e-pastu:
mitavaselektra@apollo.lv.

5.6. Apsekojot Objektu garantijas laika, Pasttitajs sagatavo Apsekosanas aktu, kura norada konstat&tos
defektus un to noverSanas terminu. ApsekoSanas aktu paraksta visas personas, kuras piedalas

apsekosana.
5.7. Izpilditajs peéc ApsekosSanas akta noradito defektu novérSanas, informé par to Pasiititaju nosttot
informaciju un noversta defekta fotofiksaciju uz e-pastu:

pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

5.8. Ja Izpilditajs nenoveérs Defektus Pasutitaja noteiktaja laika vai atsakas tos noveérst, Pasutitajs var
noligt citu personu Defektu noveérSanai, un Izpilditajam jasedz Defektu noveérSanas izmaksas. Par
lémumu veikt Defektu novérSanu min&taja kartiba Pasttitajs jainformé Izpilditajs 3 (tris) dienas
ieprieks.

5.9. Ja parbaudes vai garantijas laika atklajas defekts, ko Izpilditajs neatzist par defektu vai nepiekrit
defekta raSanas ce€lonim, tad parbaudi veic Pasiititaja un Izpilditaja savstarpgji atzits eksperts vai
ekspertu grupa, kura sledziens Pusém ir saistoSs. Ekspertizes izmaksas sedz ta Puse, kuras
viedoklis ir atzits par nepamatotu.

6. Sadarbiba

6.1. Visos ar Darba veikSanu saistitajos jautajumos Izpilditajs sadarbojas ar Pasiititaju un ta Projekta
vaditaju.

6.2. Ar Liguma izpildi un Pusu sadarbibu saistitie dokumenti jaizdod rakstiski. Dokumentu atrakai
apritei, tieck izmantots elektroniskais pasts: Izpilditaja e-pasta adrese: mitavaselektra@apollo.lv un
Pasttitaja e-pastu: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

6.3. Pazinojumi un informeésana:

6.3.1. par apstakliem, kas var ietekm&t Darba kvalitati, apjomus, terminus, tai skaita izmainas darba
veikSanas kalendaraja grafika, vai Ligumcenu, Izpilditajam, cik atri vien iesp€jams, bet ne vélak
ka nakamaja darba diena lidz plkst.12:00, kad tas uzzinaja, jainforme Pasiititajs, nosttot attiecigu
iesniegumu uz Liguma 6.2.apakSpunkta noradito e-pastu;

6.3.2.Iesnieguma originals ar parakstiem un visiem nepiecieSamajiem saskanojumiem jaiesniedz
Pasiititaja Projekta vaditajam 1 (vienas) darba dienas laika p&c ta nosiitiSanas uz Liguma
6.2.apakSpunkta noradito e-pastu. Pasiititajs iesniegumu izskata un atbild Izpilditajam 3 (trs)
darba dienu laika pec ta sanemsSanas, bet steidzamos gadijumos lidz nakamas darba dienas
plkst.16.00;

6.3.3. Izpilditajs ir tiesigs veikt tikai tadas izmainas, kas ir iesniegtas Pastititajam Liguma 6.3.1. un
6.3.2.apakSpunkta noteiktaja kartiba un ko Pasiititajs ir saskanojis;

6.3.4.1zpilditajam pirms materiala pielietoSanas, tas rakstiski jasaskano ar Tehnisko uzraugu un
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jaiesniedz apstiprinaSanai Pasutitajam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms attieciga materiala
pielietoSanas objekta. Izpilditajs ir tiesigs pielietot tikai tos materialus, kas ir saskanoti un
apstiprinati Saja apaksSpunkta noteiktaja kartiba.
6.4. Darba vadibas apspriedes:
6.4.1. Pasiititajs riko (nodrosina telpas un aprikojumu) Darba vadibas apspriedes péc nepiecieSamibas.
Pirma Darba vadibas apspriede sasaucama ne vélak ka 3 (tr1s) dienas pirms Darba uzsaksanas.

6.4.2.Darba vadibas apspriedes vada un protokol€ Projekta vaditaja, un nakamaja darba diena lidz
plkst.16.00 nosiita uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalibniekiem, kuri izskata protokolu
un 2 (divi) dienu laika izsiita to visiem apspriedes dalibniekiem ar savu akceptu vai
precizéjumiem. Projekta vaditaja apkopo apspriedes dalibnieku sanemto informaciju un lidz
nakamajai apspriedei sagatavo protokolu tris eksemplarus parakstiSanai. Apspriedes protokols ir
saisto$s visam objekta blivnieciba iesaistijam personam.

6.4.3.Darba vadibas apspriedés piedalas Izpilditaja darbu vaditajs (noradits Izpilditaja piedavajuma)

un Liguma 13.1.apakSpunkta noraditais specialists, Pasttitaja parstavji un citas personas péc
nepiecieSamibas.

6.4.4.Par pirmo Darba vadibas apspriedes vietu un laiku, ka arT katras nakamas Darba vadibas

apspriedes vietu un laiku, Izpilditaju un citas pieaicinamas personas informé Pasutitaja Projekta
vaditajs, nosiitot informaciju uz e-pastu.

6.4.5. Darba vadibas apspried@s izskata ar Darba izpildi saistitas problémas, izmainas, papildinajumus,

paveiktos un atlikuSos darbus, darba veikSanas kalendara grafika izpildi, u.c. jautajumus.
7. lIzpilditaja personals un apakSuznemeji

7.1. Darba izpildei Izpilditajs iesaista sava piedavajuma lepirkumam noraditos specialistus un
apakSuznéméjus.

7.2. Izpilditajs atbild par specialistu un apakSuzneémeéju veikta darba atbilstibu Liguma prasibam.

7.3. Darba vaditajam, kas noradits Iepirkuma iesniegtaja piedavajuma: [..], vai atbilstosi sertificétam
ta aizvietotajam, kurs ir saskanots ar Pasiititaju Liguma noteiktaja kartiba, jaatrodas nepartraukti
objekta visa Darba veikSanas laika.

7.4. Darba vaditaju vai citus atbildigos specialistus aizvietot uz laiku vai nomainit ir atlauts, tikai
rakstiski saskanojot ar Pasiititaju, un to kvalifikacijai un pieredzei jaatbilst Iepirkuma
dokumentacija noteiktajam prasibam.

7.5. Izpilditajam vismaz 3 (tris) dienas ieprieks jasaskano specialistu vai apakSuzn€meju nomaina vai
jaunu apakSuznemeju iesaistiSana ar Pastititaju.

7.6. Pasiititajs nepiekrit nomainit Izpilditaja piedavajuma noradito apakSuznémé&ju un/vai iesaistit
jaunus apakSuznéméjus, kuriem ir piemérotas starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai butiskas
finanSu un kapitala tirgus intereses ietekmé&josas Eiropas Savienibas vai Ziemelatlantijas liguma
organizacijas dalibvalsts noteiktas sankcijas.

8. Darba pienemsana — nodoSana un Objekta pienemsana ekspluatacija
8.1. Darba pienem$anu—nodosanu noformé ar abpusgji parakstitu Darba pienemsanas-nodosanas aktu,
ko Puses sagatavo péc visu Darbu pabeigSanas objekta, tai skaita konstat€to neatbilstibu
noveérSanas, un Liguma un normativajos aktos noteiktas izpilddokumentacijas iesniegSanas
Pasutitajam, bet ne velak ka Iidz Liguma 3.2.apakSpunkta noteiktajam terminam.
8.2. Objekta pienemsanu ekspluatacija veic saskana ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr.573 , Elektroenergijas razo$anas, parbiives un sadales biivju bavnoteikumi”.

9. Darba apjoma uzmériSana
9.1. Izpilditajam javeic izpildita Darba apjoma uzmériSanu digitala forma atbilsto$i Ministru kabineta
2015. gada 24. aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un
tas centralas datubazes noteikumi” un Jelgavas pilsétas pasvaldibas 2010. gada 23. septembra
saistosajiem noteikumiem Nr.10-16 ,,Geotelpiskas informacijas apstrades un geodéziskas darbibas
kartiba Jelgavas pilséta” un biivniecibas ieceres dokumentacijai, ieverojot $adas prasibas:
9.1.1. Objekta uzmerisana javeic, pieaicinot sertificétu mérnieku vai licencétu organizaciju;
9.1.2.izpildmérijumos jaieklauj visu izbiivéto Darbu apjomu;
9.1.3.jaapkopo un jaiesniedz Pasiititajam par visu nododamo Objektu izpilduzmérijumus viena faila
MicroStation vai AutoCad programmas vidé, CD formata un 2 (divus) originalus papira formata
M1:500.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

10. Civiltiesiskas atbildibas apdroSinasana un darba aizsardziba
Lidz Darba uzsakSanas bridim Izpilditajs par saviem lidzekliem noslédz darbu vaditaja
buvspecialista civiltiesiskas apdro§inasanas ligumu un biivdarbu veic€ja civiltiesiskas atbildibas
apdro$inasanas ligumu atbilstosi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502
»Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veicgu civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro$inasanu” par visu buvdarbu un garantijas laiku, turpmak —ApdroSinasanas Iigums.
Izpilditajs ApdroSinasanu apliecinoSus dokumentus iesniedz Pasiititajam 3 (tris) darba dienu
laika no Liguma parakstiSanas dienas.
Gadijuma, ja uz Liguma parakstiSanas dienu Izpilditajam ir spéka esoSs ApdrosSinasanas ligums,
bet ta termins ir 1saks par Darba vai garantijas laika terminu, tad Izpilditajam ir pienakums speka
esos$a ApdrosSinasanas liguma darbibas p&d€ja diena iesniegt Pasttitajam jaunu ApdroSinasanas
ligumu ar beigu terminu lidz garantijas laika termina beigam.
Izpilditajs ir atbildigs par visu objekta veicamo darbu drosibu un darba aizsardzibas pasakumu
veikSanu atbilstosi Darba aizsardzibas likumam un ar to saistitajiem normativajiem aktiem, tai
skaita, Izpilditajs veic iepriek$€ju pazinojumu institicijam par biivdarbu veikSanu, ja to nosaka
normativie akti.
Ministru kabineta 2003.gada 25.februara noteikumu Nr.92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
buivdarbus” noteikto prasibu ievérosanu nodro$ina Izpilditajs, pieaicinot vadoso darbinieku darba
aizsardzibas organizé$ana [..] par Darba aizsardzibas koordinatoru.

11. Ligumsods
Ja Pasiititajs noteiktaja laikd neveic maksajumus par Darbu, Izpilditajam ir tiesibas prasit
ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra no neveikta maksajuma (parada) par katru
kavéjuma dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10% (desmit procenti) no neizpildito saistibu
vertibas.
Ja Darbs netiek uzsakts, veikts un/vai pabeigts Liguma noteikta termina, Pasttitajam ir tiesibas
prasit ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra no Ligumcenas par katru nokavéto
dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10 % (desmit procenti) no neizpildito saistibu vértibas, ka ar1
Izpilditajs atlidzina visus tadgjadi Pasttitajam nodaritos zaudejumus.
Pasiititajam ir tiesibas prasit ligumsodu, ja Izpilditajs neievéro Liguma vai normativo aktu
prasibas — par katru konstatéto un ar Pasititaja aktu fikséto gadijumu 150 euro (viens simts
piecdesmit euro). Par konstatétajam neatbilstibam Pasiititajs pazino Izpilditajam, nostitot aktu
elektroniski uz e-pastu: mitavaselektra@apollo.lv
Puse, kurai pieméro ligumsodu, samaksa to 15 (piecpadsmit) darba dienu laika uz Pretenzijas
pamata. Pasititajam ir tiesibas ieskaita kartiba samazinat Izpilditajam maksajamo summu tada
apmera, kada ir aprékinata ligumsodu summa.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma turpmakas pildiSanas.

12. Liguma groziSana, Liguma darbibas izbeigS§ana vai atkapSanas no Liguma
Puses ir tiesigas izdarit grozijumus Liguma noteikumos, par to vienojoties. Liguma grozijumus
noforme ar rakstveida vienoSanos, kas tiek numuréta, un péc abu PuSu parakstiSanas kliist par
Liguma neatnemamu sastavdalu.
Lemjot par Liguma grozijumu veik$anu, jaievéro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.
Ja savstarp€ja vienoSanas par Liguma groziSanu nav panakta, speka paliek ieprieksejie Liguma
noteikumi.
Izpilditajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Liguma darbibu, ja Pasiititajs neveic maksajumus un
ligumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Ligumcenas.
Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Liguma darbibu gadijumos, ja:

12.5.1. Izpilditajs Liguma noteiktaja termina neiesniedz Liguma noteiktos dokumentus vai neuzsak

Darbu;

12.5.2. atkartoti konstat&tas neatbilstibas, par kuram ir pieme&rots ligumsods;
12.5.3. Izpilditajs neveic Liguma paredzetas parbaudes vai veiktas parbaudes rada, ka Darbs tiek pildits

kvalitate, kas neatbilst Liguma noteiktajam prasibam un Izpilditajs konstatétas neatbilstibas
nenovers pec Pasititaja pieprasijuma;

12.5.4. Izpilditajs uz 3 (tris) dienam nepamatoti partrauc Darbu objekta;
12.5.5. Izpilditajs kavé Darba pabeigSanu ilgak par 10 (desmit) dienam;

5



12.5.6. ir pasludinats Izpilditaja maksatnesp€jas process, apturéta vai partraukta ta saimnieciska

darbiba, uzsakta tiesvediba par Izpilditaja bankrotu;

12.5.7. konstatéts Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmaja dala noteiktais gadijums;
12.5.8. Ligumu nav iesp&jams izpildit tadel, ka Liguma izpildes laika Izpilditajam ir piemérotas

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai butiskas finanSu un kapitala tirgus intereses
ietekm@josas Eiropas Savienibas vai Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts noteiktas
sankcijas.
Tiestbu vienpusgji atkapties no Liguma vai prasit Liguma atcelSanu var izlietot, ja Puse ir
pazinojusi par iespgjamo vai planoto Liguma atcelSanu vai atkapSanos otrai Pusei, un ta nav
noversusi Liguma atcel$anas pamatu pazinojuma noteiktaja termina. Pazinojums tiek nosiitits uz
Liguma noradito Puses e-pastu: Izpilditagjam uz e-pasta adresi: mitavaselektra@apollo.lv un
Pasttitajam — uz e-pasta adresi: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, bet originals
ierakstita siitijuma uz juridisko adresi.
Ligums ir uzskatams par atceltu ar nakamo darba dienu, ja Puse necel iebildumus lidz
pazinojuma, kas nosiitits Liguma 12.6.apakSpunkta noteiktaja kartiba, noraditajam terminam.
Liguma neizdevigums, parmérigi zaud&umi, bitiskas nelabvéligas izmainas izejmaterialu,
iekartu, darbaspeka un cita tirgd, izpildes gritibas un citi I1dzigi apstakli nav pamats Liguma
atcelSanai no Izpilditaja puses.
AtkapSanas no Liguma vai Liguma izbeigSanas gadijuma Pasititajs uzdod un Izpilditajs veic
darbus, kas pamatoti ar nepiecieSamibu saglabat objekta konstrukcijas un nodro$inat gajéju un
apkartgjas vides drosibu.

12.10. Liguma izbeigSanas gadijuma pirms noteikta termina Puses paraksta izpildito Darbu apjomu

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

pabeigSanas aktu, ko sagatavo Izpilditajs. Pec izpilddokumentacijas sagatavoSanas, nodoSanas
Pasiititajam un paveikto darbu noveértéSanas Puses paraksta Darba nodoSanas — pienemsSanas
aktu.

13. Projekta vaditaji
Pasttitaja varda Liguma izpildi vada buivinzeniere [..] (turpmak — projekta vaditajs), talrunis: [..],
e-pasts: [..] un tehnisko uzraudzibu veic elektrotiklu inzenieris elektrotiklu inZenieris [..],
mobilais [..], e-pasts: [..].
Liguma izpildi Izpilditaja varda vada [..], mobilais talrunis: [..], e-pasts: [..].
Projekta vaditaji, vienojoties ar Pasiititaju vai Izpilditaju, ir tiesigi nodot savas tiesibas un
pienakumus citiem darbiniekiem, pazinojot par to Izpilditajam vai Pasiititajam.
Pusu pilnvarotie parstavji ir atbildigi par Liguma izpildes uzraudziSanu, tai skaita, par Darba
pienemSanas-nodoSanas akta noforméSanu, iesniegSanu un parakstiSanu atbilsto§i Liguma
prasibam, savlaicigu rékinu iesnieg§anu un pienemsanu, apstiprinaSanu un nodoSanu apmaksai,
defekta akta parakstiSanu.

14. Neparvarama vara
Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai dal&ju neizpildi, ja Sada neizpilde
radusies neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstaklu rezultata, kuru darbiba sakusies péc
Liguma noslégSanas un kurus nevar€ja ieprieks ne paredzet, ne noverst. Pie neparvaramas varas
vai arkarteja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas,
epidémijas, kara darbiba, streiki, iek$€jie nemieri, blokades, varas un parvaldes institiiciju riciba,
normativu aktu, kas biitiski ierobezo un aizskar Pusu tiesibas un ietekme uznemtas saistibas,
pienemsSana un staSanas speka.
Pusei, kas atsaucas uz neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstaklu darbibu, nekavgjoties,
bet ne velak ka 3 (tris) darba dienu laika par Sadiem apstakliem rakstveida jazino otrai Pusei.
Zinojuma janorada, kada termina péc vina uzskata ir iesp&jama un paredzama vina Liguma
paredzeto saistibu izpilde, un, péc pieprasijuma, Sadam zinojumam ir japievieno izzina, kuru
izsniegusi kompetenta institiicija un kura satur arkartgjo apstaklu darbibas apstiprinajumu un to
raksturojumu. Nesavlaiciga pazinojuma gadijuma Puse netiek atbrivota no Liguma saistibu
izpildes.
Neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstaklu iestasanas gadijuma Liguma darbibas termins
tiek parcelts atbilsto$i Sadu apstaklu darbibas laikam vai arT Puses vienojas par Liguma
izbeigSanu.



15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

155.

15.6.

15. Fizisko personu datu aizsardziba
Pusei ir tiesibas apstradat no otras Puses iegiitos fizisko personu datus tikai ar mérki nodroSinat
Liguma noteikto saistibu izpildi, iev€rojot tiesibu normativajos aktos noteiktas prasibas $adu datu
apstradei un aizsardzibai, taja skaitd ieveérojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada
27.aprila Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzibu attieciba uz personas datu
apstradi un $adu datu brivu apriti un ar ko atcel Direktivu 95/46/EK (Vispariga datu aizsardzibas
regula) prasibas.
Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstradei, atbild par piekriSanu iegtiSanu no
attiecigajiem datu subjektiem.
Puses apnemas nenodot talak treSajam personam no otras Puses iegiitos fizisko personu datus,
iznemot gadijumus, kad Liguma ir noteikts citadak vai tiesibu normativie akti paredz $adu datu
nodosanu.
Ja saskana ar tiesibu normativajiem aktiem Pusém var rasties pienakums nodot talak treSajam
personam no otras Puses iegiitos fiziskas personas datus, tas pirms $adu datu nodoSanas informe
par to otra Puse, ja vien tiesibu normativie akti to neaizliedz.
Neskatoties uz Liguma 15.3.punkta minéto, Izpilditajs piekrit, ka Pasttitajs nodod no Izpilditaja
sanemtos fizisko personu datus treSajam personam, kas sniedz Pasititajam pakalpojumus un ar
kuram Pasutitajs sadarbojas ta darbibas un Liguma izpildes nodroSinasanai.
Puses apnemas péc otras Puses pieprasijuma iznicinat no otras Puses iegiitos fizisko personu
datus, ja izbeidzas nepiecieSamiba tos apstradat Liguma izpildes nodro$inasanai.

16. Stridu izskatiSana
Jebkuras nesaskanas, domstarpibas vai stridi tiks risinati savstarp&ju sarunu cela, kas tiks attiecigi
protokol&tas. Gadijuma, ja Puses10 (desmit) dienu laika nesp@s vienoties, strids risinams Latvijas
Republikas tiesa normativajos aktos noteiktaja kartiba.

17. Citi noteikumi

17.1. Ligums ir speka I1dz pilnigai taja noteikto saistibu izpildei vai dienai, kad tas tiek izbeigts Liguma
noteiktaja kartiba.

17.2. Ja Liguma darbibas perioda kada no Pusém tiek reorganiz&ta, Liguma noteikumi ir saistosi
attiecigas Puses tiesibu un saistibu parnéméjam.

17.3. Ligums ir saistoSs Pusém, to pilnvarotajam personam, ka arT tiesibu un saistibu parpémejiem.
Lémumu par ligumisko attiecibu turpinasanu vai izbeigSanu ar Izpilditaja tiesibu un saistibu
parmémeéjiem pienem Pasiititajs, izvertgjot to atbilstibu Iepirkuma prasibam, Izpilditaja
piedavajumam, kas ir saistoSs Izpilditaja tiesibu un saistibu parnéméjiem, ka ari Publisko
iepirkumu likuma prasibam.

17.4. Pilnvaroto parstavju vai rekvizitu mainas gadijjuma Puse apnemas rakstiski par to pazinot otrai
Pusei 5 (piecu) dienu laika no izmainu iestasanas briza.

17.5. Pusém ir pienakums 5 darba dienu laika bridinat otro Pusi par gaidamo reorganizaciju vai
likvidaciju, ka arT nekavejoties informéet par izmanam rekvizitos, statusa, ka arf, ja tiek ierosinata
lieta par atziSanu par maksatnespgjigu.

17.6. Ligums noslégts divos vienada satura un tiesiska spéka eksemplaros, pa vienam Liguma
eksemplaram katrai [igumslédzgjai Pusei.

18. Pusu rekviziti un paraksti:
Pasiutitajs Izpilditajs
Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
,,Pilseétsaimnieciba” ~MITAVAS ELEKTRA”
Nodoklu maksataja reg. Nr.90001282486 Vienotais registracijas Nr.43603009810
Pulkveza Oskara Kalpaka 16A Valnu iela 8
Jelgava, LV-3001 Jelgava, LV-3001
AS SEB banka AS SEB banka
Konta Nr.LVV61 UNLA 0050 0010 03121  Konta Nr. LV66 UNLA 0008 0094 6732 1
Valdes
Vaditajs M.Mielavs priekSsedetaja B.Buividaite
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