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Jelgavā                                              2016.gada  13.jūlijā 

  

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 2. pamatskola”, reģistrācijas numurs 

90000074738, juridiskā adrese: Māras  ielā 2, Jelgava, LV-3001 (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), tās 

direktores p.i. Uļjanas Juričukas personā, kura rīkojas pamatojoties uz pašvaldības iestādes 

Jelgavas izglītības pārvalde 10.06.2016.g. rīkojuma Nr.49.-p un saskaņā ar nolikumu, no vienas 

puses, 

un 

SIA „ALVIMA”, reģistrācijas numurs Nr. 41703001923, būvkomersanta reģistrācijas Nr. 

41703001923, juridiskā adrese: Lietuvas sošeja 2, Jelgava, biroja adrese: Bauskas iela 3, Jelgava, 

(turpmāk – IZPILDĪTĀJS), valdes locekļa Almanta Reinberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, saskaņā ar iepirkuma „Jelgavas 

pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. pamatskola” telpu vienkāršota atjaunošana 

1.kārta”, identifikācijas Nr. JPD2016/84/MI (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz līgumu 

par sekojošo (turpmāk - Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets un izpildes vieta 

 

1.1 PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes  

„Jelgavas 2. pamatskola” (turpmāk tekstā - Iestāde) telpu vienkāršoto atjaunošanu (turpmāk - 

Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes 

07.06.2016. Nr.307/4-5/B lēmuma par būvniecības ieceres (turpmāk – projekts) akceptēšanas, 

tehnisko specifikāciju (2.Pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu Iepirkumam 

(1.Pielikums), spēkā esošajiem normatīviem aktiem un šo Līgumu. 

1.2. Darba izpildes vieta ir Sarmas  iela 2, Jelgava, LV-3001. 

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA 

piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi. 

 

2. Darba izmaiņas 

 

2.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to 

papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas 

Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi saskaņā ar 

šo Līgumu. 

2.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par 

Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.  

2.3. Ja izmaiņas ierosina IZPILDĪTĀJS un tās nav saistītas ar tehniskās specifikācijas kļūdu 

novēršanu IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar 

Pasūtītāju. 

2.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam 

analogu Līgumā nav, cenu nosaka PASŪTĪTĀJS saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas 

Publisko iepirkumu likumā. 

 



3. Līgumcena un norēķinu kārtība 

 

3.1. Par Darba veikšanu PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar Līgumam pievienoto tāmi (1.Pielikums), 

samaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma cenu bez PVN (turpmāk tekstā – Līgumcena) – EUR  

51.480,32(piecdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit euro 32 centi), PVN 21 %(divdesmit 

viens procents) - EUR  10.810,80(desmit tūkstoši astoņi simti desmit euro 87 centi). Kopā ar PVN 

21 %(divdesmit viens procents) - EUR  62.291,19(sešdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit 

viens euro 19 centi). 

3.2. Pievienotās vērtības nodoklis (divdesmit viens procents) apmaksa saskaņā ar PVN likuma 

142.panta 6.daļas nosacījumiem „Nodokļa apgrieztā maksāšana”.  

3.3. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi 

nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina IZPILDĪTĀJA veiktā Darba izmaksas un kuru 

ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti 

Līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek 

grozītas nolīgtās cenas. 

3.4. Papildus Līgumcenai PASŪTĪTĀJS var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma 

procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajā tāmē 

un par ko tika rīkots iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, nepilnību dēļ projektā). 

Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% no kopējās Līgumcenas. 

3.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas darbu izmaksas, kas saistītas ar 

attiecīgo Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, tehniskajai specifikācijai un tehniskajam 

piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba 

apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un 

nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.  

3.6. Līgumā noteiktās Darba izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā, ja netiek 

mainīta tehniskās specifikācijas dokumentācija. 

3.7. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no akta par Darba uzsākšanu parakstīšanas, 

saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu, samaksā IZPILDĪTĀJAM priekšapmaksu - 30% 

(trīsdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas bez PVN 21 %(divdesmit viens procents)  - EUR 

15.444,10(piecpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro 10 centi), pārskaitot to uz 

IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu.  

3.8. Pasūtītājs veic samaksu 1(vienu) reizi mēnesī par faktiski izpildīto Darbu, pārskaitot 

samaksu Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina 

saņemšanas dienas, ko tas iesniedz pēc izpildīto darbu saskaņošanas un pieņemšanas. 

3.9. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas 

summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. 

3.10. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tad 

IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no 

laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad 

samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, bet ne vairāk kā 10% 

no Līgumcenas. 

 

4. Līdzēju tiesības un pienākumi 

 

4.1.   PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi: 

4.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar 

Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.1.punktā paredzētajā darbu apjomā 

Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 



4.1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darba kvalitātes kontroles 

pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot 

tās sniegšanas termiņu; 

4.1.4. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem 

apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un 

kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Darba izpildes 

termiņi tiek attiecīgi pagarināti; 

4.1.5. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar Darba veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, 

kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā. 

4.1.6. PASŪTĪTĀJS vismaz vienu reizi divās nedēļās, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, 

organizē sanāksmes, lai pārrunātu Darba izpildes norisi, kurās piedalās PASŪTĪTĀJA un 

IZPILDĪTĀJA pārstāvji.  

4.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma 

nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda Darbu saskaņā ar Projektu, tehnisko 

specifikāciju, t.sk. nodrošina Darba izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, 

instrumentiem, transportu u.c. resursiem; 

4.2.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu 

veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem; 

4.2.3. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina IZPILDĪTĀJS; 

4.2.4. IZPILDĪTĀJS par darba aizsardzības koordinatoru Līguma izpildes laikā nozīmē INU  

RJABLEVU, tālrunis:29456217, e-pasts: alvima@apollo.lv. 

4.2.5. IZPILDĪTĀJA nozīmēts darba aizsardzības koordinators ir atbildīgs par visu būves vietā 

veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības 

likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra 

noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu. 

4.2.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku 

dzīvība un veselība, kā arī personu manta, atkritumi nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības 

procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā 

esošo normatīvo aktu nosacījumiem; 

4.2.7. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus 

PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.8. IZPILDĪTĀJS garantē izpildītā Darba un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un 

ekspluatācijas īpašības 3 (trīs) gadus no Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas; 

4.2.9. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.2.9.punktā, IZPILDĪTĀJS par saviem 

līdzekļiem novērš Darba defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies 

nepareizas ekspluatācijas rezultātā; 

4.2.10. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, 

PASŪTĪTĀJS var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM  jāsedz defektu 

novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU 

3(trīs) dienas iepriekš. 

4.2.11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības mainīt atbildīgos darbu vadītājus un speciālistus, kā arī 

piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu. 

4.3.   Ja Darba izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā 

pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot 

ar PASŪTĪTĀJU minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, saņemt Darba izpildes termiņa 

pagarinājumu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem 

Līdzēji uzskata jebkādu Darba pārtraukšanu, kas rodas PASŪTĪTĀJA saistību nepildīšanas 



rezultātā vai pēc PASŪTĪTĀJA norādījuma, kā arī valsts institūciju vai trešo personu darbības 

rezultātā. 

4.4.   Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.5.   Ja IZPILDĪTĀJS neveic Darbu Līguma 6.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no 

Līgumcenas par katru nokavēto Darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas, kā arī 

šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi. 

4.6. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis nolikumā, projektā, un tehniskajās specifikācijās, 

piedāvājumā, Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Darba veikšanu vai 

kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā 

komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta 

Defektu aktu, kurā norāda veiktā Darba neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja 

IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt samaksu 

par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % 

(viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no Līgumcenas. 

4.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamās naudas summu 

IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildīto Darbu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu 

summa. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

4.8. Darba veikšanai IZPILDĪTĀJS drīkst piesaistīt tikai iepirkuma piedāvājumā minētos 

apakšuzņēmējus. 

4.9.   IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina jāveic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās 

materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. 

 

5. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, līguma nodrošinājums un darbu garantijas 

laika garantija 

5.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

5.1.1. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši 

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 

veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polisi PASŪTĪTĀJAM. 

5.1.2. IZPILDĪTĀJS Darbus nedrīkst veikt bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. 

5.2. Garantijas laika apdrošināšana 

5.2.1. Darbu garantijas laika garantiju IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc līguma 

6.3.punktā minētā akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz līguma nodrošinājuma termiņa beigām.  

5.2.2.   Darbu garantijas laika garantija var būt: 

5.2.2.1. Bankas garantija; 

5.2.2.2. Apdrošināšanas polise. 

5.2.3.    Darbu garantijas laika garantija atbilst šādām prasībām: 

5.2.3.1.  Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam darbu garantijas 

laika garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās 

garantijas saistības. 

5.2.3.2. Darbu garantijas laika garantija ir spēkā visā būvdarbu garantijas termiņa laikā, kas 

noteikts līguma 4.2.9.punktā. 

5.2.3.3. Darbu garantijas laika garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

5.2.3.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa darbu garantijas laika garantijas summa no Izpildītāja pirms 

prasības iesniegšanas bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai. 



5.2.3.5. Darbu garantijas laika garantija nedrīkst būt mazāka par 10 % (desmit procenti) no 

Līgumcenas. 

5.2.3.6. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC 

Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, 

kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami 

Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

6. Darba izpilde un nodošana-pieņemšana 

 

6.1. Līguma 1.1.punktā noteiktā Darba izpildes termiņš ir 2016.gada 28.augusts. 

6.2. Pirms Darbu uzsākšanas Līdzēji paraksta aktu par Darba uzsākšanu. Aktā tiek fiksēts Darba 

uzsākšanas datums un Darba izpildes termiņš. Ar akta parakstīšanas dienu IZPILDĪTĀJS uzņemas 

atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu. 

6.3. Darbi tiek pieņemti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot attiecīgu aktu. 

6.4. Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Darbu veikšanu nepieciešams apturēt, 

Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par Darbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem 

Darbiem. 

6.5.   PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem Darbiem, visiem izmantotajiem 

materiāliem pēc Līgumā noteiktās summas samaksas, kā arī sagatavēm un ar Darbu saistīto 

dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc 

Darba nodošanas IZPILDĪTĀJS visu ar Darba veikšanu saistīto dokumentāciju nodod 

PASŪTĪTĀJAM. 

6.6.   Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet 

PASŪTĪTĀJA īpašumā, ja par to ir samaksāts. 

6.7.    IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu ja: 

6.7.1. PASŪTĪTĀJS liedz IZPILDĪTĀJAM piekļūšanu Darbu vietai; 

6.7.2. PASŪTĪTĀJS vai būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no IZPILDĪTĀJA 

neatkarīgu iemeslu dēļ; 

6.7.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līguma paredzētajiem, kas nav 

radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ. 

 

7. Līguma grozīšana un izbeigšana 

 

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. 

Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 

3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka: 

7.2.1. Darba veikšana netiek uzsākta 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Līgumā p.6.2. paredzētā aktu 

par Darba uzsākšanu parakstīšanas datuma; 

7.2.2. Veiktās pārbaudes liecina, ka Darbs tiek pildīts nekvalitatīvi un neatbilst projekta, Tehniskās 

specifikācijas, Līguma prasībām; 

7.2.3.IZPILDĪTĀJS neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes liecina, ka Darbs 

tiek pildīts nekvalitatīvi un neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām; 

7.2.4.IZPILDĪTĀJS uz 3 (trīs) darbadienām kopumā nepamatoti pārtrauc Darba veikšanu būves 

vietā; 

7.2.5. IZPILDĪTĀJS kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām; 

7.2.6. IZPILDĪTĀJS bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 



7.3. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, IZPILDĪTĀJS 

nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko Līdzēji sastāda faktiski izpildītā Darba nodošanas-

pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas 

brīdim kvalitatīvi paveiktajiem būvdarbiem. 

 

8. Strīdu risināšanas kārtība 

 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, 

kas tiek protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā 

kārtībā tiesā. 

9. Nepārvarama vara 

 

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, 

kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo 

aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana 

un stāšanās spēkā. 

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo 

otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā 

paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru 

izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību 

izpildes, ja vien tam par iemeslu nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.   

9.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības 

termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma 

pārtraukšanu. 

 

10. Citi noteikumi 

 

10.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu 

tiesības un pienākumus. 

10.2. Līgums stājas spēkā Līguma parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 

izpildei. 

10.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem 

ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt 

Līguma noteikumu tulkošanu. 

10.4. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA 

vai iegūst Darba izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darba izpildei. Tās izmantošana citiem 

mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. 

10.5. Līguma izpildi PASŪTĪTĀJA vārdā vada Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 

„Jelgavas 2. pamatskola” direktores vietniece Uļjana Juričuka, tālr.:63021682, 29737829, e-pasts: 

uljana.juricuka@izlglitiba.jelgava.lv. 

10.6. IZPILDĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir SIA „ALVIMA” valdes 

loceklis Almants Reinbergs, tālrunis: 63024271; 29514867,  e-pasts: alvima@apollo.lv. 



10.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, dokumentācijas iesniegšanu apstiprināšanai un 

nodošanai apmaksai.  

10.8. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas, gaidāmo reorganizācijas vai likvidācijas 

gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no 

izmaiņu iestāšanās dienas. 

10.9. Līgums sagatavots latviešu valodā  2 (divos) eksemplāros, katrs uz 7 (septiņām)                                                                                                 

lapas pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma viens eksemplārs 

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA. 

 

Pielikumā:  

1. IZPILDĪTĀJA tehniski - ekonomiska piedāvājuma kopija uz 24(divdesmit četrām) lapām; 

2. Tehniskā specifikācija - uz 4(četrām) lapām; 

3. Tehniskais piedāvājums – uz 1(vienas) lapas; 

4. Būvdarbu veikšanas grafiks un darba organizācija - uz 4(četrām) lapām; 

5.   Tehniskā dokumentācija – izsniedzams Izpildītājam atsevišķās sējumā. 

 

 

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

 

           PASŪTĪTĀJS                  IZPILDĪTĀJS 

 

Maksātājs:  

Pašvaldības iestāde 

„Jelgavas izglītības pārvalde” 

Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001 

Reģ. Nr. 90000074738                                           

SIA „ ALVIMA” 

Lietuvas šoseja 2,Jelgava, 

        Bauskas iela 3, Jelgava, 

Reģ.Nr. 41703001923   

 Banka: A/S „ Swedbank”                                                              

Pasūtītājs:  
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības   

iestāde „Jelgavas 2.pamatskola” 

        Bankas kods : HABALV22  

konts: LV94HABA0001408049950 

 

Banka: AS „SEB banka” 

Bankas kods: UNLALV 2X 

Konta Nr.: LV07UNLA 0008014130203 

 

 

 

 

 

       _______________________________     _____________________________ 

                        /I.Keiša/ 
 

    / A.Reinbergs / 

 

 

 


