BŪVDARBU LĪGUMS 
 „Akadēmijas ielas posma brauktuves seguma atjaunošana no S. Edžus ielas līdz Raiņa ielai, Jelgavā”
	Jelgavā	
	                            2015. gada 20.jūlijā

	
	


Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja A.Rāviņa 07.01.2014. rīkojumu Nr.1-rp “Par amata pienākumu pildīšanu” pašvaldības izpilddirektores p.i. Inese Meijas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””, reģistrācijas Nr.41703001139, tās pilnvarotās personas Gusta Kaļiņina personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2015.gada 17.jūlija pilnvaras Nr.1-4/70-2015 (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas Puses 
saskaņā ar iepirkuma ID Nr.JPD2015/105/MI „Brauktuves un ietves seguma atjaunošana Jelgavā” 1.daļas „Akadēmijas ielas posma brauktuves seguma atjaunošana no S. Edžus ielas līdz Raiņa ielai, Jelgavā” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
0. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt Akadēmijas ielas brauktuves seguma atjaunošanu posmā no S. Edžus ielas līdz Raiņa ielai, Jelgavā (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar Darba projektu „Akadēmijas ielas posma brauktuves seguma atjaunošana no S. Edžus ielas līdz Raiņa ielai, Jelgavā” (1.pielikums – izsniegts Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam – arhīvā), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam (2.pielikums), Līgumu un Latvijas Republikas normatīviem aktiem. 
0. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
1. Līgumcena
1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk – Līgumcena) 84848,48 euro (astoņdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro, 48 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir 17818,18 euro (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro, 18 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 102666,66 euro (viens simts divi tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro, 66 centi). 
1. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana).
1. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē un par ko tika rīkots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, nepilnību dēļ būvprojektā). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
1. Pasūtītājs var veikt Darbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piemēram, saskaņā ar izpildmērījumiem; nepilnībām būvprojektā). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
1. Darba izpildes laiks
2. Izpildītājam:
0. jāiesniedz Darba programma atbilstoši Līguma 7.1.apakšpunktam 5 (piecas) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, un Darbs būves vietā jāuzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darba programmas saskaņošanas;
0. Darbs jāpabeidz līdz 2015. gada 25.augustam, ko Puses apstiprina parakstot Darbu pabeigšanas aktu;
0. Darbs objektā – Akadēmijas ielas brauktuve posmā no S. Edžus ielas līdz Raiņa ielai, Jelgavā (turpmāk – objekts), un ar Darbu izpildi saistītā, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā, dokumentācija jānodod Pasūtītājam līdz 2015. gada 8.septembrim, par ko Puses sagatavo un paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas aktu.
2. Sākot ar Līguma parakstīšanas datumu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam uzsākt Darbu un Izpildītājs uzņemas atbildību par Darbu veikšanas vietu un tās uzturēšanu.
2. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
2. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
2. Darba veikšanu kavējuši apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.
1. Garantijas prasības
3. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no datuma, kad abas Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Garantijas termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā laikā. 
3. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 3 (trīs) dienas iepriekš. 
1. Apdrošināšana un garantijas laika galvojums
4. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
0. Izpildītājs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi Pasūtītājam.
0. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, kas darbojas no Darbu uzsākšanas dienas līdz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ, Darbu laikā. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma minimālajam atbildības limitam jābūt atbilstošam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
0. Izpildītājs Darbus nedrīkst veikt bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas.
4. Garantijas laika galvojums
1. Darbu garantijas laika galvojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.2.apakšpunktā minētā Darba pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 
1. Garantijas laika galvojumam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
1. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts garantijas laika galvojums.
1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.
1. Galvojumam jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā.
1. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.
1. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.
1. Galvojums nedrīkst būt mazāks par 5 % (pieci procenti) no Līgumcenas.
1. Sadarbība 
5. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju. 
5. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 
5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai Līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvniecības procesa Projekta vadītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
5. Būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) jāatrodas nepārtraukti būvlaukumā visā Darba veikšanas darba laikā. Būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.
5. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
5. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
5. nekompetence vai nolaidība,
5. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
5. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
5. Pasūtītājs un Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir tiesīgi normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
5. Būvniecības procesa projekta vadītājs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākamās darba dienas plkst.16.00.
5. Jebkādas objektā neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, ir Pasūtītāja īpašums. Par šādiem atklājumiem Izpildītājs paziņo Būvniecības procesa Projekta vadītājam un izpilda viņa instrukcijas.
5. Izpildītājam, objektā atrodot jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus, darbi nekavējoties pārtraucami, līdz ieradušies attiecīgās institūcijās kompetenti dienesti, un iespējami bīstamā situācija novērsta. Par šādu situāciju Izpildītājs nekavējoties ziņo Pašvaldības operatīvās informācijas centram (tālrunis 8787), Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Pasūtītājam.
5. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību objektā un tam piegulošajā teritorijā (savlaicīgu un regulāru būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Izpildītājam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam objekts tīrs un sakārtots.
5. Izpildītājam jāveic izpildīto Darbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā, ievērojot šādas prasības:
11. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;
11. uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu sarkano līniju robežās;
11. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo objektu izpilduzmērījumus vienā failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra formātā M1:250;
11. Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt sertificēta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā atbilstību faktiskajam dabā.
1. Darba programma un Darba vadības apspriedes 
6. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, ar Būvuzraugu saskaņotu, Darba programmu atbilstoši savam piedāvājumam Iepirkumam. Darba programmā jāiekļauj:
0. Vispārīgie dati:
0. vadošais personāls (kontaktinformācija);
0. apdrošināšanas polišu kopijas;
0. saskaņots satiksmes organizācijas projekts saskaņā ar laika izpildes grafiku;
0. organizatoriskā struktūrshēma (struktūrshēma jāattēlo darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeras u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi;
0. būvdarbu ģenplāns;
0. darba aizsardzības plāns.
0. Grafiki:
1. darba izpildes laika grafiks;
1. naudas plūsmas grafiks;
0. Apraksti, plāni, apliecinājumi:
2. darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti (brīvā formā par katru darba veidu, iekļaujot galvenās būvmašīnas un iekārtas);
2. pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns (tabulas veidā), ņemot vērā nosacījumu, ka pēc darbu pabeigšanas darba zonā, jāatrāda esošo komunikāciju tehnisko stāvokli Pasūtītāja pārstāvim. Paredzēt, ka izpildmērījumi jāiesniedz papīra un elektroniskā formā, uzrādot esošo komunikāciju augstumus un koordinātes. 
2. būvmateriālu testēšanas rezultāti (iesniegt galveno izmantojamo materiālu atbilstības dokumentāciju);
2. ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula);
6. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Galveno izmantojamo materiālu testēšanas rezultātus jāiesniedz Būvuzraugam saskaņošanai ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas pirms materiālu izmantošanas. Bez Būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
6. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs, Autoruzraugs un citas personas pēc nepieciešamības.
6. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
6. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Izpildītāja pārstāvis protokolē Darba vadības apspriedes un nākošajā darba dienā līdz plkst.16.00 izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem, Būvniecības procesa Projekta vadītājam, Autoruzraugam un Būvuzraugam.
1. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
7. Darba izpildei Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
7. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
7. Par apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš jāinformē Projekta vadītājs.
1. Kvalitāte un pārbaudes
8. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Darba projekts (1.pielikums) un attiecināmie Latvijas Republikas normatīvie akti.
8. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.
8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
8. Ja tiek atklāts materiālu, konstrukciju vai Darba defekts, Izpildītājs novērš to uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu, ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
8. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.
1. Darba pabeigšana un pieņemšana– nodošana
9. Darba pabeigšanu Puses noformē ar abpusēji parakstītu Darbu pabeigšanas aktu,
9. Darba pieņemšanu–nodošanu noformē ar abpusēji parakstītu aktu, ko Puses sagatavo pēc visu Darbu pabeigšanas objektā, tai skaitā konstatēto neatbilstību novēršanas, un Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās izpilddokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, bet ne vēlāk kā līdz Līguma 3.1.3.apakšpunktā noteiktajam termiņam. 
1. Maksājumu kārtība un dokumenti
10. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc Darba pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas iesniedz Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktus par izpildīto Darbu un rēķinu (turpmāk – Samaksas dokumenti).
10. Samaksa par Darbu tiek veikta, ja Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus un Garantijas laika galvojumu atbilstoši Līguma 5.2.apakšpunkta prasībām, ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, pēc rēķina saņemšanas.
10. Izpildītājam rēķinā jānorāda:
2.  šādi maksātāja rekvizīti:
	Maksātājs
	Jelgavas pilsētas dome, projekts „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras Jelgavā” Nr.2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/014

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	LV45 TREL 9802 0060 4100 0


2. teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”.
10. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
1. Darba aizsardzība
11. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
11. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā Jāni Alksni par Darba aizsardzības koordinatoru. 
1. Līgumsods
12. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
12. Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts, veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle piecu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
12. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs neievēro Līguma vai normatīvo aktu prasības – par katru konstatēto un ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja aktu fiksēto gadījumu 150 euro (viens simts piecdesmit euro).
12. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.
12. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
1. Līguma grozīšana un papildināšana
13. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus, papildinājumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties.
13. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1panta noteikumi.
13. Ja savstarpēja vienošanās par Līguma grozīšanu nav panākta, spēkā paliek iepriekšējie Līguma noteikumi
1. Līguma darbības izbeigšana
14. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
14. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:
1. Darbs netiek uzsākts 3 (trīs) dienu laikā pēc Līgumā noslēgšanas dienas; 
1. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts neatbilstošā kvalitātē un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
1. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods;
1. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
1. Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;
1. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 5 (piecām) dienām.
14. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.
1. Projekta vadītāji 
15. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājs Māris Mielavs, tālrunis 63084476.
15. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” būvdarbu vadītājs Kaspars Macāns, tālrunis 26364547.
15. Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.
1. Nepārvarama vara
16. Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 
16. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
16. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.
16. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.
16. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.
1. Citi noteikumi
17. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpējās pārrunās. 
17. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
17. Ja Līguma darbības periodā kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
17. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Puse apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
17. Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otro Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.
17. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti 2 (divi) pielikumi.
17. Līgums satur šādus pielikumus:
1. pielikums – Darba projekts „ Akadēmijas ielas posma brauktuves seguma atjaunošana no S. Edžus ielas līdz Raiņa ielai, Jelgavā” (izsniegts Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam – arhīvā)
2. pielikums – Izpildītāja piedāvājuma kopija
1. Pušu rekvizīti:
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jelgavas pilsētas dome, projekts „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras Jelgavā” Nr.2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/014
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516
	41703001139

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava
	Satiksmes iela 7, Jelgava

	Banka
	Valsts kase
	AS “Citadele – banka”

	Bankas kods
	TRELLV22
	PARXLV22

	Norēķinu konts
	LV45TREL9802006041000
	LV67 PARX0012696490001


Pušu paraksti:
	
Pasūtītājs 
	
Izpildītājs


Izpilddirektores p.i.					Pilnvarotā persona
[bookmark: _GoBack] _______________ I.Meija				  _______________G.Kaļiņins


1. pielikums

Darba projekts „ Akadēmijas ielas posma brauktuves seguma atjaunošana no S. Edžus ielas līdz Raiņa ielai, Jelgavā” (izsniegts Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam – arhīvā)


2.pielikums 


Izpildītāja piedāvājuma kopija

7

