

# LĪGUMS Nr.2-5/201

*Ielu apgaismojuma izbūve Ganību ielas posmā no Atmosdas ielas līdz 1.līnijai, Jelgavā*

Jelgavā

2014.gada 11.septembrī

**Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”**, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja pienākumu izpildītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KVĒLE”, vienotais reģistrācijas 43603002795, tās valdes locekļa Ģirta Karpoviča personā, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības Statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, tekstā katrs atsevišķi un abi kopā saukti Līdzēji,

saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes rīkotā iepirkuma ID Nr.JPD2014/141/MI „**Ielu apgaismojuma izbūve Ganību ielas posmā no Atmosdas ielas līdz 1.līnijai, Jelgavā**” (turpmāk – iepirkums) rezultātiem (iepirkuma komisijas 2014.gada 2.septembra lēmums) un Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam (turpmāk – piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

## 1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **ielu apgaismojuma izbūvi Ganību ielas posmā no Atmosdas ielas līdz 1.līnijai, Jelgavā** (turpmāk – Darbs).
- 1.2. Darbu Izpildītājs veic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), „Darbu daudzumu un izcenojumu saraksts” (2.pielikums), Tehnisko projektu „Ielu apgaismojuma izbūve Ganību ielas posmā no Atmosdas ielas līdz 1.līnijai, Jelgavā” (izsniegts Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam – arhīvā), Līgumu, Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## 2. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 2.1. Līgumcena ir **8 900,25 euro** (astoņi tūkstoši deviņi simti euro 25 centi). PNV 21% (divdesmit viens procents) **1 869,05 euro** (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit deviņi euro 05 centi). Līgumcena un PVN 21% (divdesmit viens procents) kopā ir Līguma summa **10 769,30 euro** (desmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi euro 30 centi).
- 2.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu PVN 21% (divdesmit viens procents) par Darbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana) un Izpildītājs izrakstītajos rēķinos norāda šādu tekstu: „*PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu otro daļu (nodokļa apgrieztā maksāšana).*”
- 2.3. Katrā vienības cenā, kas uzrādīta Līguma 2.pielikumā „Darbu daudzumu un izcenojumu saraksts”, ir iekļautas visas paredzamās ar konkrētā Darba vienības izpildi saistītās izmaksas.
- 2.4. Samaksu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ko Izpildītājs iesniedz pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
- 2.5. Pasūtītājs pieņem un Izpildītājs nodod izpildīto Darbu ar pieņemšanas – nodošanas aktu, ko paraksta abi Līdzēji. Ja pie Darba pieņemšanas – nodošanas konstatē, ka Darbs izpildīts nekvalitatīvi, Līdzēji sastāda defektu aktu, kurā norāda, kādi ir trūkumi un vienojas par to novēršanas laiku. Defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina.
- 2.6. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti „Darbu daudzumu un izcenojumu saraksts” (2.pielikums) un par ko tika rīkots iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies. Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.

## 3. Līguma termiņi

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un darbojas līdz abu Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.

- 3.2. Izpildītājs apņemas:
  - 3.2.1. izņemt rakšanas atļauju un uzsākt Darbu izpildi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, tas ir līdz **2014. gada 17.septembrim**;
  - 3.2.2. pabeigt un nodot Darbu Pasūtītājam 1 (viens) mēneša laikā no 3.2.1.apakšpunktā noteiktā datuma, tas ir līdz **2014. gada 16.oktobrim**, ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (1.pielikums) noteiktās prasības.
- 3.3. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
  - 3.3.1. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
  - 3.3.2. Darba veikšanu ir kavējuši apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.
- 3.4. Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, ko tie nav izpildījuši Līguma darbības laikā.

#### **4. Darbu vadītājs, projekta vadītājs un darbu uzraudzība**

- 4.1. Izpildītāja Darbu vadītājs Līguma izpildes laikā ir **Ģirts Sparinskis**, mobilais tālrunis[...].
- 4.2. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada projektu vadītāja **Betiņa Bērziņa** (turpmāk – projekta vadītājs), tālrunis 63026507.
- 4.3. Darbu tehnisko uzraudzību objektā nodrošina elektrotīklu inženieris **Andrejs Bobikins**, tālrunis 63048618 (turpmāk – tehniskais uzraugs).

#### **5. Darba izmaiņas**

- 5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu.
- 5.2. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

#### **6. Līdzēju saistības**

- 6.1. Izpildītājs apņemas:
  - 6.1.1. Darbu veikt ar savu tehniku un darba rīkiem, un nodrošināt sevi ar visiem resursiem, kas nepieciešami kvalitatīvai Darba izpildei;
  - 6.1.2. nodrošināt tīrību teritorijā, kurā tiek veikti Darbi un visā darbības zonā, kā arī ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai;
  - 6.1.3. nodrošināt visu pielietojamo materiālu un iekārtu nepieciešamo sertifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  - 6.1.4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
- 6.2. Izpildītājs ir atbildīgs:
  - 6.2.1. par Darba kvalitātes, izmantojamo tehnoloģiju un citu parametru atbilstību Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  - 6.2.2. par darba, vides un uguns drošības organizāciju, darbavietas aprīkošanu, satiksmes drošības nodrošināšanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  - 6.2.3. par prasījumiem no trešajām personām, kas radušies Izpildītāja darbības rezultātā.
- 6.3. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus un ir atbildīgs par to veiktās darba daļas atbilstību Līguma prasībām.
- 6.4. Pasūtītājs apņemas:
  - 6.4.1. nodrošināt Līguma izpildes kontroli atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām;
  - 6.4.2. nodrošināt, ka tā pilnvarotie pārstāvji, ieejot un atrodoties Darba veikšanas teritorijā, ievēro Izpildītāja noteiktos drošības pasākumus;
  - 6.4.3. pieņemt no Izpildītāja faktiski izpildītos Darba apjomus ar pieņemšanas – nodošanas aktu;

6.4.4. samaksāt par kvalitatīvi un noteiktajos termiņos paveiktu Darbu saskaņā ar „Darbu daudzumu un izcenojumu saraksts” (2.pielikums) noteiktajiem vienību izcenojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

- 6.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma un/vai spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
- 6.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

### **7. Kvalitātes kontrole un garantijas laiks**

- 7.1. Projekta vadītājs un/vai tehniskais uzraugs organizē Izpildītāja Darbu pārbaudi un par atklātajiem defektiem paziņo Izpildītājam, par ko Puses sagatavo defektu aktu.
- 7.2. Projekta vadītājs un/vai tehniskais uzraugs ir tiesīgi uzdot Izpildītājam veikt jebkuru Darbu pārbaudi, kas varētu parādīt defektu. Šāda pārbaude neietekmē ar Līgumu saistītos Izpildītāja pienākumus.
- 7.3. Izpildītājs atklātos defektus novērš uz sava rēķina defektu aktā norādītajā laika periodā. Pēc defektu novēršanas projekta vadītājs un tehniskais uzraugs veic pārbaudi un sastāda defektu novēršanas aktu.
- 7.4. Ja defektu aktā norādītajā laika periodā Izpildītājs defektu nav novērsis, projekta vadītājs un tehniskais uzraugs novērtē šādas defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājs sedz šo summu.
- 7.5. Izpildītājs nodrošina izpildītajam Darbam garantiju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Līguma nosacījumiem. Garantijas laiks sākas ar attiecīgā Darba pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas dienu un ir 2 (divi) gadi.

### **8. Līgumsods**

- 8.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs kavē maksājumu, 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
- 8.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs kavē Līguma 3.2.apakšpunktā paredzēto Darba pabeigšanas termiņu, 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no neizpildīto Darba apjomu summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildītā Darba apjoma summas.
- 8.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs neievēro Līguma vai normatīvo aktu prasības – par katru konstatēto un fiksēto ar aktu un/vai foto fiksāciju gadījumu 50 *euro* (piecdesmit *euro*), kā arī Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
- 8.4. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
- 8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes.

### **9. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība**

- 9.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Grozījumi izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc Līdzēju parakstīšanas, un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 9.2. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>panta noteikumi.
- 9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot Izpildītāju 2 (divas) darba dienas iepriekš, ja ir konstatēts, ka Izpildītājs veic Darbu neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu prasībām.
- 9.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darba apjomu un vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbu tādā apjomā, kādā tas ir faktiski paveikts un atbilst Līgumam.

## 10. Nepārvarama vara

- 10.1.** Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 10.2.** Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo pārējiem Līdzējiem. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
- 10.3.** Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī, ja Līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Pasūtītājs apliecina, ka Līgums tiek izbeigts, sastāda Darba pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, nodod materiālās vērtības, ja tādas ir bijušas pieņemtas, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.

## 11. Strīdu risināšanas kārtība

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 3 (trīs) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

## 12. Citi nosacījumi

- 12.1.** Visi paziņojumi starp Līdzējiem tiek īstenoti tikai rakstveidā. Paziņojumi, kas netiek īstenoti rakstveidā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem.
- 12.2.** Līgums ir saistošs Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 12.3.** Līdzēji apņemas nekavējoties rakstveidā paziņot viens otram par savas atrašanās vietas, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi.
- 12.4.** Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, otrs – pie Pasūtītāja.

## 13. Līdzēju rekvizīti un paraksti

### Pasūtītājs

**Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde  
„Pilsētsaimniecība”**  
Pulkv. O. Kalpaka iela 16A, Jelgava,  
LV-3001  
Nodokļu maksātājas reģ. Nr.90001282486  
A/S SEB banka  
Kods UNLALV2X008  
Konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1

### Izpildītājs

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„KVĒLE”**  
Elektriķi 2-11, Elektriķi, Codes pagasts,  
Bauskas novads, LV-3901  
Vienotais reģistrācijas 43603002795  
AS SEB Banka  
Kods UNLALV2X  
Konta LV03 UNLA 0029 0004 6633 5

Vadītāja

pienākumu izpildītājs \_\_\_\_\_ M.Mielavs

Valdes

loceklis \_\_\_\_\_ Ģ.Karpovčs

