

PAKALPOJUMA LĪGUMS

Par Jelgavas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Jelgavas pilsētas Dienvidu daļā ar tīkla mērījumiem un pilnveidošanas pārskata izgatavošanu

Jelgavā

2014.gada 20 augustā

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516 (turpmāk – Pasūtītājs), Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

SIA „Ģeodēzists”, vienotais reģistrācijas 41203006878 (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekļa Aigara Ansberga personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar iepirkuma „Jelgavas pilsētas Dienvidu daļas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana un pilnveidošanas pārskata sagatavošana”, identifikācijas Nr. JPD2014/52/MI (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu, Tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas aprakstu „Pakāpeniska vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Jelgavas pilsētas Dienvidu daļā” (1.pielikums), kuram atbilst Izpildītāja iesniegtais piedāvājums iepirkumam (2.pielikums), veic Jelgavas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Jelgavas pilsētas Dienvidu daļā (turpmāk - vietējais ģeodēziskais tīkls) ar tīkla mērījumiem un pilnveidošanas pārskata izgatavošanu (viss kopā turpmāk – pakalpojums).
- 1.2. Pakalpojums sastāv no darbībām, kas uzskaitītas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas aprakstā „Pakāpeniska vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Jelgavas pilsētas Dienvidu daļā” (1.pielikums).
- 1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

- 2.1. Izpildītājam ir pienākums veikt pakalpojumu līdz 2015. gada 1. septembrim.
- 2.2. Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs ir ieviesis un darbojas saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas (ISO standarts 9001:2009) un vides pārvaldības sistēmas (ISO standarts 14001:2005) nosacījumiem, kas saistīti ar līguma izpildi.

3. LĪGUMCENA

- 3.1. Maksa par pakalpojumu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir **euro 46355.10** (četrdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 10 centi), turpmāk – Līgumcena, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) **euro 8045.10** (astoņi tūkstoši četrdesmit pieci euro un 10 centi).
- 3.2. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
- 3.3. Līgumcena var tikt grozīta, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmo pakalpojumu.

4. MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

- 4.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu un pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, veic samaksu par pakalpojumu sekojošā kārtībā:
 - 4.1.1. avansa maksājums līdz 40% apmērā no Līgumcenas, kas ir **euro 18542.04** (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti i euro un 04 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis;
 - 4.1.2. starpmaksājums līdz 20% apmērā no līgumcenas, kas ir **euro 9271.02** (deviņi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens euro un 02 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, pēc pilnveidošanas pārskata iesniegšanas Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (turpmāk - LĢIA) pozitīva atzinuma saņemšanai;
 - 4.1.3. atlikusī summa līdz 40% apmērā no līgumcenas, kas ir **euro 18542.04** (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro un 04 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no LĢIA, pilnveidošanas pārskata iesniegšanas Pasūtītājam un pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
- 4.2. Pasūtītājs maksājumus veic ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina un pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas.
- 4.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.
- 4.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

- 5.1. Izpildītāja saistības:
 - 5.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē.
 - 5.1.2. Izpildītājs apņemas veikt pakāpenisku vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu ar tīkla mērījumiem;
 - 5.1.3. Izpildītājs apņemas izgatavot vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas pārskatu un iesniegt pārskatu LĢIA pozitīva atzinuma saņemšanai;
 - 5.1.4. Izpildītājs pakalpojuma izpildē nodrošina savā piedāvājumā iepirkumam norādītos speciālistus. Izpildītājam ir tiesības mainīt piedāvājumā norādītos speciālistus tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
 - 5.1.5. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.
 - 5.1.6. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā.
 - 5.1.7. Izpildītājs apņemas piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, kurās tiek apspriesta Pakalpojuma izpilde, ne retāk kā vienu reizi mēnesī, bet nepieciešamības gadījumā – biežāk.
 - 5.1.8. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā.
 - 5.1.9. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma izpildes rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas.
- 5.2. Pasūtītāja saistības:
 - 5.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
 - 5.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju līguma darbības laikā un nodrošināt

- Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju.
- 5.2.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.
 - 5.2.4. Pasūtītājs vienu reizi mēnesī, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes, lai pārrunātu Pakalpojuma izpildi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.
 - 5.2.5. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
 - 5.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tā sniegšanas termiņu.
 - 5.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
 - 5.5. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu līguma 2.1.punktā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.
 - 5.6. Ja Izpildītājs nav ievērojis vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksta “Pakāpeniska vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Jelgavas pilsētas Dienvidu daļā” (1.pielikums), iepirkuma piedāvājumā (2. pielikums) un līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un paraksta neatbilstību aktu, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma neatbilstību vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas aprakstam “Pakāpeniska vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Jelgavas pilsētas Dienvidu daļā” (1.pielikums) un/vai piedāvājuma iepirkumam un/vai līguma noteikumiem. Neatbilstību akts kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 - 5.7. Jebkura līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA

- 6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 6.2. Līgumu var izbeigt pirms termiņa tikai līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Līdzējs paziņo otram Līdzējam par līguma izbeigšanu 10 (desmit) darba dienas pirms līguma izbeigšanas.
- 6.3. Izpildītājam ir tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa gadījumā, ja:
 - 6.3.1. Pasūtītājs aizkavē maksājumus vairāk kā 30 dienas;
 - 6.3.2. Pasūtītājs nepilda citas līgumā noteiktās saistības.
- 6.4. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa gadījumos, ja:
 - 6.4.1. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
 - 6.4.2. Izpildītājs neizpilda Pakalpojumu līgumā norādītajā termiņā un kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas;

- 6.4.3. Izpildītājs nepilda kādu citu no līguma nosacījumiem un nenovērš pārkāpumu pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.
- 6.5. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa līguma 6.4.punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs veic samaksu par līdz līguma izbeigšanai Izpildītāja faktiski veiktajiem darbiem. Ja Pasūtītāja veikto maksājumu summa pārsniedz faktiski veikto darbu vērtību, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, atmaksā Pasūtītājam starpību starp Pasūtītāja veiktajiem maksājumiem un faktiski izpildīto darbu vērtību.
- 6.6. Abpusēji rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu pirms termiņa cita iemesla dēļ.

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

8. NEPĀRVARAMA VARA

- 8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo vai administratīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, vai informācija par nespēju saistības izpildīt vispār, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.
- 8.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma izbeigšanu.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņēmu viņu tiesības un pienākumus.
- 9.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 9.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
- 9.4. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes galveno ģeodēzistu Valdi Veinbergu, tālrunis 63005564, e-pasts: Valdis.Veinbergs@dome.jelgava.lv.
- 9.5. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē Ivaru Nudienu, tālrunis 27841135, e-pasts: ivars.nudiens@geodezists.lv.

- 9.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu atbilstoši līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defektu akta parakstīšanu.
- 9.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
- 9.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

Pielikumā (pielikumu lapu skaits nav norādīts līguma 9.8.punktā norādītajā lapu skaitā):

1. Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksts "Pakāpeniska vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Jelgavas pilsētas Dienvidu daļā" uz 23 lp;
2. Izpildītāja Finanšu piedāvājuma piedāvājuma kopija uz 1 lp;
3. Iepirkuma Tehniskā specifikācija uz 1 lp.


LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Jelgavas pilsētas dome	SIA „Ģeodēzists”
reģistrācijas Nr.	90000042516	41203006878
adrese	Lielā iela 11, Jelgava, LV - 3001	Vasarnīcu iela 16, Ventspils, LV-3601
banka	A/S SEB Banka	AS SWEDBANK
bankas konta Nr.	LV44UNLA0008010130906	LV70HABA0001408059597



I.Škutāne

25.08.2014.



A.Ansbergs

Sasauņņots:

Iepirkumu pārvaldes
jurists

Jānis Meija

25.08.2014.

Jelgavas pilsētas
arhitektu administrācijas
pārvērtības vadītāja-galvenā arhitekta

I.Dzalbe

25.08.2014.