

## BŪVDARBU LĪGUMS

### Par asfaltēšanas darbiem Uzvaras ielā posmā no Lielās ielas līdz Uzvaras parkam

Jelgavā

2013. gada 20. augustā

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””, vienotais reģistrācijas numurs 41703001139, juridiskā adrese Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007, valdes loceklis Madara Radzeļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas Puses,

saskaņā ar iepirkuma ID Nr. JPD2013/39/MI „Asfaltēšanas darbi Uzvaras ielā posmā no Lielās ielas līdz Uzvaras parkam, Jelgavas pilsētā” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam,

realizējot Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/016 „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas krastmalas sakārtošana”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt asfaltēšanas darbus Uzvaras ielā posmā no Lielās ielas līdz Uzvaras parkam, Jelgavas pilsētā (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam (Līguma 2. pielikums) un spēkā esošiem normatīviem aktiem un Līgumu.
- 1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

### 2. Darba izmaiņas

- 2.1. Pasūtītājs drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu.
- 2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jā sagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.
- 2.3. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

### 3. Līgumcena

- 3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk – Līgumcena) Ls 116 946,71 (viens simts sešpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši lati, 71 santīms) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir Ls 24 558,81 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi lati, 81 santīms). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir Ls 141 505,52 (viens simts četrdesmit viens tūkstotis pieci simti pieci lati, 52 santīmi).
- 3.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgriezībā maksāšana).

#### 4. Darba izpildes laiks

- 4.1. Izpildītājam Darbi jāpaveic līdz 2013.gada 1.novembrim. Darba projekts saskaņošanai Pasūtītājam jāiesniedz ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Līguma parakstīšanas.
- 4.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
  - 4.2.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļušanu būvdarbu vietai pēc Līguma noslēgšanas;
  - 4.2.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
  - 4.2.3. Darba veikšanu ir kavējuši apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.

#### 5. Garantijas

- 5.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā laikā.
- 5.2. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var noligt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 3 (trīs) dienas iepriekš.

#### 6. Sadarbība

- 6.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju.
- 6.2. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
- 6.3. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi.
- 6.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākošajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 6.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai Līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 6.6. Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Darba detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai.
- 6.7. Būvdarbu vadītājam (vai būvdarbu vadītāja aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju Līguma 7.punktā noteiktajā kārtībā) jāatrodas nepārtraukti būvlaukumā visā Darba veikšanas darba laikā.
- 6.8. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
  - 6.8.1. atkārtota pavidzēšana, savas pienākumu pildīšana,
  - 6.8.2. nekompetence vai nolaidība,
  - 6.8.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
  - 6.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
- 6.9. Pasūtītājs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir tiesīgi normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

- 6.10. Būvniecības procesa Projekta vadītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības, un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
- 6.11. Būvniecības procesa projekta vadītājs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākošās darba dienas plkst.16.00.
- 6.12. Izpildītājs Darba veikšanas laikā nodrošina tīrību objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darba veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darba beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no objekta būvgruži un neizmantotie materiālus, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam objekts tīrs un sakārtots.
- 6.13. Izpildītājam veicot ielas būvdarbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā jāievēro šādas prasības:
- 6.13.1. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;
- 6.13.2. uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu sarkano līniju robežās;
- 6.13.3. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo Objektu izpilduzmērījumus vienā failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra formātā M1:250, kurā ir grafiskā veidā parādīti izbūvētie sensori un uztvērēj antenas.

### **7. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji**

- 7.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā (Līguma 3.pielikums) norādīto personālu. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus.
- 7.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla nomaiņu, kā arī papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 7.3.punktā minētos gadījumus.
- 7.3. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
- 7.4. Būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

### **8. Kvalitāte un pārbaudes**

- 8.1.Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Tehniskā Specifikācija (Līguma 1.pielikums) un attiecīgi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
- 8.2.Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot Līguma 8.6. punktā noteiktās. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.
- 8.3.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

- 8.4. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš.
- 8.5. Ja tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
- 8.6. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

### 9. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu noformē ar abpusēji parakstītu aktu.

### 10. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 10.1. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, bet ievērojot Līguma 10.5.punktā minēto kārtību.
- 10.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz un elektroniski nosūta Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvniecības procesa Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Būvniecības procesa projekta vadītājam rēķinu un apstiprināto aktu 3 (trīs) eksemplāros (turpmāk – Samaksas dokumenti).
- 10.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Jelgavas pilsētas dome, projekts „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas krastmalas sakārtošana”, vienošanās Nr. DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/016
Reģistrācijas Nr.	90000042516
Adrese	Lielā iela 11, Jelgava
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV21TREL9802006036000

- 10.4. Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem jāsaturs sekojošs teksts: „Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu (nodokļa apgrieztā maksāšana)”.
- 10.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvniecības procesa projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas.
- 10.6. Garantijas laika galvojumu 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 14 (četrpadsmit darba dienu) laikā pēc Darba nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas. Garantijas laika galvojumam jāatbilst līguma 3.pielikuma „Galvojuma noteikumi” noteiktajām prasībām.
- 10.7. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

- 10.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

### **11. Apdrošināšana un darba aizsardzība**

- 11.1. Izpildītājs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām.
- 11.2. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.
- 11.3. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 11.4. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā Artūru Pūpolu par Darba aizsardzības koordinātoru.

### **12. Līgumsods**

- 12.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
- 12.2. Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts, veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.
- 12.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja sastādītu aktu, Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru gadījumu.
- 12.4. Pasūtītājam konstatējot Tehnisko specifikāciju prasībām neatbilstošu materiālu pielietošanu ir tiesības pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu līdz 10% (desmit procenti) apmērā no darba veida summas, kuram bija paredzēts konstatētais materiāls un veikt materiāla nomaiņu.
- 12.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba aizsardzības prasību neievērošanu, veicot būvdarbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja, līdz Ls 100 (viens simts lati) apmērā par katru gadījumu.
- 12.6. Par būvdarbu vadītāja (vai saskaņota tā aizvietotāja) neatrašanos būvobjektā Darba veikšanas darba laikā Pasūtītājs var pieprasīt līgumsodu Ls 50 (piecdesmit lati) par katru gadījumu.
- 12.7. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

### **13. Līguma grozīšana un papildināšana**

Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus, papildinājumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties.

### **14. Līguma darbības izbeigšana**

- 14.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
- 14.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:
- 14.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Darba projekta saskaņošanas;

- 14.2.2. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Tehnisko Specifikāciju (Līguma 1.pielikums) prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības novērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
- 14.2.3. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods saskaņā ar Līguma 12.6. punktu;
- 14.2.4. Izpildītājs atkārtoti nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;
- 14.2.5. Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;
- 14.2.6. Izpildītājs neievēro Līgumā un/vai Darbu izpildes laika grafikā noteiktos Darba izpildes termiņus, kas tiek fiksēti rakstiski, vairāk kā divas reizes pēc kārtas viena mēneša periodā;
- 14.2.7. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
- 14.2.8. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
- 14.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.

### **15. Projekta vadītāji**

- 15.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājs Andrejs Baļčūns, tālrunis 63084471.
- 15.2. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Kaspars Macāns, tālrunis 26364547.
- 15.3. Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.

### **16. Satiksmes organizācija**

Izpildītājs 3(trīs) darba dienas pirms Darbuzsākšanas iesniedz Būvniecības procesa Projekta vadītājam saskaņošanai Satiksmes organizācijas plānu papīra formātā un elektroniskā formātā.

### **17. Nepārvarama vara**

- 17.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.
- 17.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
- 17.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.
- 17.4. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.
- 17.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību

uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

### 18. Citi noteikumi

- 18.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpējās pārrunās.
- 18.2. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 18.3. Ja Līguma darbības periodā kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
- 18.4. Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otro Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.
- 18.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti 3(trīs) pielikumi.
- 18.6. Līgums satur šādus pielikumus:
  1. pielikums Tehniskā specifikācija, 2 lp.;
  2. pielikums Galvojuma noteikumi, 1 lp.;
  3. pielikums Izpildītāja piedāvājuma kopija, 2/1 lp.

#### Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Jelgavas pilsētas dome, projekts „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas krastmalas sakārtošana”, vienošanās Nr. DP/3.6.1.1.0/IPIA/VRAA/016	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””
Reģistrācijas Nr.	90000042516	41703001139
Adrese	Lielā iela 11, Jelgava	Satiksmes iela 7, Jelgava
Banka	Valsts kase	AS „Citadele – banka”
Bankas kods	TRELLV22	PARXLV22
Norēķinu konts	LV21TREL9802006036000	LV67PARX0012696490001

#### Pušu paraksti:

Pasūtītājs  
Pašvaldības izpilddirektore



Izpildītājs  
Valdes loceklis

