

Atņemts
klasifik.

BŪVDARBU LĪGUMS

Papildu būvdarbi sporta zāles norobežojošo konstrukciju būvniecībā Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 2.internātpamatskola” Filozofu ielā 50, Jelgavā

Jelgavā

2016.gada 11.marts

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “Latvijas Energoceltnieks”, reģistrācijas numurs 40103050565, juridiskā adrese Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073, tās valdes locekļu Didža Vītola un Jāņa Sproģa personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar Pasūtītāja veiktā iepirkuma “Papildu būvdarbi norobežojošo konstrukciju izbūvei Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles Filozofu ielā 50, Jelgavā būvniecībai” identifikācijas Nr.JPD2016/1/MI (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt **papildu darbus norobežojošo konstrukciju izbūvei sporta zāles būvniecībai Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas 2.internātpamatskola”, Filozofu ielā 50, Jelgavā** (turpmāk – Darbs), Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (2.pielikums), Līgumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. Līgumcena

- 2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam **104 848,48 euro (viens simts četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro, 48 euro centi)** turpmāk – Līgumcena. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir **22 018,18 euro (divdesmit divi tūkstoši astoņpadsmit euro, 18 euro centi)**. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa kopējā summa ir **126 866,66 euro (viens simts divdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro, 66 euro centi)**.
- 2.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana).
- 2.3. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē un par ko tika rīkots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, saskaņā ar izpildmērījumiem). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
- 2.4. Pasūtītājs var veikt Darbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piemēram, saskaņā ar izpildmērījumiem). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

3. Darba izpildes laiks

3.1. Izpildītājam:

- 3.1.1. **Darbs būves vietā jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā** no Līguma parakstīšanas dienas, saņemot Rakšanas darbu atļauju;
- 3.1.2. **Darbs jāpabeidz līdz 2016.gada 15.aprīlim** ievērojot sekojošo:
 - 3.1.2.1. **būvdarbi jāpabeidz līdz 2016.gada 31.martam**, ko Puses apstiprina parakstot būvdarbu pabeigšanas aktu;
 - 3.1.2.2. ar būvdarbu izpildi saistītā, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā, **dokumentācija jānodod Pasūtītājam līdz 2016.gada 15.aprīlim**, par ko Puses sagatavo un paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas aktu.

- 3.2. Sākot ar Līguma parakstīšanas datumu, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam uzsākt objekta sagatavošanu būvdarbiem, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs, uzņemas atbildību par Darba veikšanas vietu un tās uzturēšanu.
- 3.3. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
- 3.3.1. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
- 3.3.2. Darba veikšanu kavējuši apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.

4. Darba garantijas prasības

- 4.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši un tas sākas no datuma, kad abas Puses parakstījušas Darba pieņemšanas – nodošanas aktu. Garantijas termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā laikā.
- 4.2. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var noligt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 3 (trīs) dienas iepriekš.

5. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

- 5.1. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Izpildītājs uz sava rēķina noslēdz darbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” par visu būvdarbu un garantijas laiku, turpmāk – Apdrošināšanas līgums.
- 5.2. Izpildītājs Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
- 5.3. Gadījumā, ja uz Līguma parakstīšanas dienu Izpildītājam ir spēkā esošs Apdrošināšanas līgums, bet tā termiņš ir īsāks par Darbu vai garantijas laika termiņu, tad Izpildītājam ir pienākums spēkā esošā Apdrošināšanas līguma darbības pēdējā dienā iesniegt Pasūtītājam jaunu Apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz garantijas laika termiņa beigām.

6. Darbu garantijas laika garantija

- 6.1. Darbu garantijas laika garantiju, (turpmāk – Garantija) Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 11.punktā minētā Darba pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 6.2. Garantijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
- 6.2.1. Garantiju izsniegusi Banka vai apdrošināšanas sabiedrība, (turpmāk – Galvotājs).
- 6.2.2. Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības.
- 6.2.3. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā.
- 6.2.4. Garantiju Izpildītājs nedrīkst atsaukt.
- 6.2.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galvniekam.
- 6.2.6. Garantijas summa nedrīkst būt mazāka par 5 % (pieciem procentiem) no Līgumcenas.

7. Sadarbība

- 7.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju.
- 7.2. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
- 7.3. Izpildītājam jānodrošina, ka Darbu vadītājs (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītājs aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā) jāatrodas nepārtraukt objektā visā Darba veikšanas darba laikā.
- 7.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātr vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja, jābrīdina Pasūtītājs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 7.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai Līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājam nav laikus paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 7.6. Pasūtītājs ir tiesīgs normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darb izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

- 7.7. Pasūtītājs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 3(trīs) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākamās darba dienas plkst.16.00.
- 7.8. Jebkādas objektā neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, ir Pasūtītāja īpašums. Par šādiem atklājumiem Izpildītājs paziņo Pasūtītājam un izpilda viņa instrukcijas.
- 7.9. Izpildītājam, objektā atrodot jebkādas sprādzienbīstamus priekšmetus, darbi nekavējoties pārtraucami, līdz ieradušies attiecīgās institūcijās kompetenti dienesti, un iespējami bīstamā situācija novērsta. Par šādu situāciju Izpildītājs nekavējoties ziņo Pašvaldības operatīvās informācijas centram (tālrunis 8787) un Pasūtītājam.
- 7.10. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību objektā un tam piegulošajā teritorijā (savlaicīgu un regulāru būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no objekta būvgruži un neizmantojie materiāli, konstrukcijas, kā arī Izpildītājam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam objekts tīrs un sakārtots.
- 7.11. Izpildītājam jāveic izpildīto Darbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā, ievērojot šādas prasības:
 - 7.11.1. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;
 - 7.11.2. uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā;
 - 7.11.3. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo objektu izpildmērījumus vienā failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra formātā M1:250.

8. Darba vadības apspriedes

- 8.1. Darbu veikšanai pielietojamie materiāli Izpildītājam jāaskaņo ar Pasūtītāju.
- 8.2. Pasūtītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Darbu vadītājs, Pasūtītājs un citas personas pēc nepieciešamības.
- 8.3. Darba vadības apspriedes sasaucamas vienu reizi nedēļā, bet ja nepieciešams arī biežāk. Par Darba vadības apspriedes norises laiku un vietu informē Pasūtītāja projekta vadītājs, nosūtot informāciju visas attiecināmajām personām uz e-pastu. Pirmā Darba vadības apspriede sasaukama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
- 8.4. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darbu veikšanas process, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Izpildītāja pārstāvis protokolē Darba vadības apspriedes un nākamajā darba dienā līdz plkst.16.00 izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem.

9. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji

- 9.1. Darba izpildei Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā minēto personālu un apakšuzņēmējus.
- 9.2. Darbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.
- 9.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 9.3.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana,
 - 9.3.2. nekompetence vai nolaidība,
 - 9.3.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
 - 9.3.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
- 9.4. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
- 9.5. Par apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš jāinformē Pasūtītājs.

10. Darba kvalitāte un pārbaudes

- 10.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Tehniskā specifikācija (1.pielikums) un attiecināmie Latvijas Republikas normatīvie akti.
- 10.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.
- 10.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

- 10.4. Ja tiek atklāts materiālu, konstrukciju vai Darba defekts, Izpildītājs novērš to uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var samazināt Līgumcenu līdz 10% (desmit procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu, ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
- 10.5. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.
- 10.6. Izpildītājs no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Līgumam, Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un normatīvo aktu prasībām. Atklātos Darba defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja norādītajā termiņā.

11. Darba pieņemšana– nodošana

- 11.1. Darba pieņemšanu–nodošanu noformē ar abpusēji parakstītu aktu, ko Puses sagatavo pēc visu Darbu pabeigšanas objektā, tai skaitā konstatēto neatbilstību novēršanas, un Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās izpilddokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, bet ne vēlāk kā līdz Līguma 3.1.3.apakšpunktā noteiktajam termiņam.

12. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 12.1. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc Darba pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas iesniedz Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktu par izpildīto Darbu un rēķinu (turpmāk – Samaksas dokumenti).
- 12.2. Samaksa par Darbu tiek veikta, ja Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus un Darbu garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma 6.punkta prasībām, ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, pēc rēķina saņemšanas.
- 12.3. Izpildītājam rēķinā jānorāda:
- 12.3.1. šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Jelgavas pilsētas dome
Reģistrācijas Nr.	90000042516
Adrese	Lielā iela 11, Jelgava
Bankas nosaukums	A/S SEB banka
Bankas kods	UNLALV2X
Bankas konta Nr.	LV44UNLA0008010130906

- 12.3.2. teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”.

- 12.4. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

13. Darba aizsardzība

- 13.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 13.2. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā *Vārds Uzvārds* par Darba aizsardzības koordinātoru.

14. Līgumsods

- 14.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
- 14.2. Ja Izpildītājs paredzēto Darbu neuzsāk, neveic un/vai nepabeidz Līgumā un/vai Darba izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle piecu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk

kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

- 14.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs neievēro Līguma vai normatīvo aktu prasības – par katru konstatēto un ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja aktu fiksēto gadījumu 100 *euro* (viens simts *euro*).
- 14.4. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.
- 14.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.

15. Līguma grozīšana un papildināšana

- 15.1. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus, papildinājumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties.
- 15.2. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta noteikumi.

16. Līguma darbības izbeigšana

- 16.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
- 16.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:
 - 16.2.1. Darbs netiek uzsākts Līgumā noteiktajā termiņā;
 - 16.2.2. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts neatbilstošā kvalitātē un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
 - 16.2.3. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods;
 - 16.2.4. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
 - 16.2.5. Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;
 - 16.2.6. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 5 (piecām) dienām;
 - 16.2.7. Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 5.1.apakšpunktā minētos dokumentus attiecīgi Līguma 5.2. vai 5.3. apakšpunktā noteiktajos termiņos
- 16.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.

17. Projekta vadītāji

- 17.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora vadītāja Ineta Vintere, tālrunis 63005487.
- 17.2. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada SIA "Latvijas Energoceļnieks" būvdarbu vadītājs Mārtiņš Briedis, tālrunis 26404366.
- 17.3. Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.

18. Nepārvarama vara

- 18.1. Līdzēji nav atbildīgi par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst.
- 18.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
- 18.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.
- 18.4. Pusei, kuras darbību apgrūtinā nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot

uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

18.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

19. Citi noteikumi

19.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpējās pārrunās.

19.2. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

19.3. Ja Līguma darbības periodā kāda no Līdzējiem tiek reorganizēts, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.

19.4. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzēji apņemas rakstiski par to paziņot viens otram 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

19.5. Līdzējiem ir pienākums mēneša laikā brīdināt vienu otru par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.

19.6. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz 6 (*sešām*) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katram Līdzējam, un tam pievienoti 2 (divi) pielikumi.

19.7. Līgums satur šādus pielikumus:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
2. pielikums – Izpildītāja piedāvājuma kopija



20. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Reģistrācijas Nr.	Jelgavas pilsētas dome 90000042516	SIA "Latvijas Energoceltnieks" 40103050565
Adrese	Lielā iela 11, Jelgava	Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073
Banka	A/S SEB banka	Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Bankas kods	UNLALV2X	NDEALV2X
Norēķinu konts	LV44UNLA0008010130906	LV46NDEA0000080023269

Pušu paraksti:


Pasūtītājs

Izpildītāja





18.03.2016.

Izpildītājs

Valdes loceklis

Valdis Vitols

Valdes loceklis



Juridiskā sektora

juriste

 - Terese Ozoliņa