

LĪGUMS Nr. LVC 2018/1.3./___/AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2018. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma
(Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr.2-5/18/5)

Jelgavā,

2018. gada 2. maijā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, iestādes vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

SIA „KULK”, vienotais reģistrācijas Nr.41703007150, tās valdes priekšsēdētājas Evas Melbārdes personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, do to pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 17/1 (protokols Nr. 17., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2018. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2018.gadā” atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem, identifikācijas Nr. JPD 2018/38/MI, un 2018.gada 16.aprīļa iepirkuma komisijas lēmuma rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja **Jelgavas pilsētas** tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018. gadā, turpmāk tekstā – Darbs:
 - 1.1. Aizsargu iela, Miera iela un Lietuvas šoseja 6,237 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa **A8** Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) maršrutā no 43,141 km līdz 49,378 km;
 - 1.2. Garozas iela 2,386 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P93** Jelgava - Iecava maršrutā no 0,892 km līdz 3,278 km;
 - 1.3. Miera iela 1,281 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P94** Jelgava – Staļģene - Code maršrutā no 0,000 km līdz 1,281 km;
 - 1.4. Tērvetes iela 4,707 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P95** Jelgava – Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare) maršrutā no 0,986 km līdz 5,693 km;
 - 1.5. Lietuvas šoseja, Stacijas iela, Rūpniecības iela, Atmodas iela, Dobeles šoseja 8,055 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa **P97** Jelgava – Dobeles - Annenieki maršrutā no 0,000 km līdz 8,055 km;
 - 1.6. Dobeles šosejas otrā brauktuve 3,123 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P97** Jelgava – Dobeles - Annenieki maršrutā no 4,932 km līdz 8,055 km;
 - 1.7. Kalnciema ceļš 2,217 km kopgarumā, kas ir iekļauts valsts reģionālā autoceļa **P99** Jelgava - Kalnciems maršrutā no 1,499 km līdz 3,716 km;
 - 1.8. Rīgas iela 1,855 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P100** Jelgava - Dalbe maršrutā no 1,805 km līdz 3,660 km.

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. Pasūtītājs apņemas:

- 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
- 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
- 2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar

vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5.pielikumu.

3. **Izpildītājs apņemas:**

- 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1., 2.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 3., 4.pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 5. pielikums);
- 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbspēku;
- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem”;
- 3.4. nodrošināt šī līguma 1.1.punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **A1** uzturēšanas klases prasībām un 1.2., 1.3.,1.4.,1.5.,1.6.,1.7. un 1.8.punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **B** uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5.par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Maksātājs | LR Satiksmes ministrija |
| Reģistrācijas Nr. | 90000088687 |
| PVN maksātāja reģistrācijas Nr. | LV90000088687 |
| Adrese | Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743 |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |
| Bankas kods | TRELLV22 |
| Bankas konta Nr. | LV62TREL2170389081000 |

4. **LVC apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem:
 - 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir **21 705,79 EUR** (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti pieci *euro* 79 centi), PVN (21 %) **4 558,22 EUR** (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi *euro* 22 centi), **kopā 26 264,01 EUR** (divdesmit seši tūkstoši divi simti sešdesmit četri *euro* 01 cents);
 - 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir **31 058,71 EUR** (trīsdesmit viens tūkstotis piecdesmit astoņi *euro* 71 cents), PVN (21 %) **6 522,33 EUR** (seši tūkstoši pieci simti divdesmit divi *euro* 33 centi), **kopā 37 581,04 EUR** (trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens *euro* 04 centi),
 - 5.3. kopējā līgumcena ir **52 764,50 EUR** (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri *euro* 50 centi), PVN (21 %) **11 080,55 EUR** (vienpadsmit tūkstoši astoņdesmit *euro* 55 centi), **kopā 63 845,05 EUR** (sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci *euro* 05 centi).
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.1., 3.3., 3.4.punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 142 EUR (viens simts četrdesmit divi *euro*) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaiemes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā **2018.gada 2.maijā un ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim.**
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 16 (sešpadsmit) lapām katrs, tai skaitā 5 (pieci) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. pielikums. Tāme Jelgavas pilsētas tranzīta Aizsargu ielas, Miera ielas un Lietuvas šosejas 6,237 km kopgarumā, kuras ir iekļautas valsts galvenā autoceļa **A8** Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) maršrutā no 43,141 km līdz 49,378 km, ikdienas uzturēšanas darbiem 2018. gadā.

2. pielikums. Tāme Jelgavas pilsētas tranzīta Jelgavas pilsētas tranzīta Garozas ielas, Miera ielas, Tērvetes ielas, Lietuvas šosejas, Stacijas ielas, Rūpniecības ielas, Atmodas ielas, Dobeles šosejas, Kalnciema ceļa un Rīgas ielas 23,624 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts

reģionālo autoceļu **P93, P94, P95, P97, P99** un **P100** maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2018. gadā.

3. pielikums. Kalendārais grafiks Jelgavas pilsētas tranzīta Aizsargu ielas, Miera ielas un Lietuvas šosejas 6,237 km kopgarumā, kuras ir iekļautas valsts galvenā autoceļa **A8 Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene)** maršrutā no 43,141 km līdz 49,378 km, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2018.gadā.

4. pielikums. Kalendārais grafiks Jelgavas pilsētas tranzīta Jelgavas pilsētas tranzīta Garozas ielas, Miera ielas, Tērvetes ielas, Lietuvas šosejas, Stacijas ielas, Rūpniecības ielas, Atmodas ielas, Dobeles šosejas, Kalnciema ceļa un Rīgas ielas 23,624 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālo autoceļu **P93, P94, P95, P97, P99** un **P100** maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2018.gadā.

5. pielikums. Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001282486, adrese – Pulkveža O. Kalpaka iela 16a, Jelgavā, LV-3001, bankas rekvizīti – AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV61UNLA0050001003121. Tālrunis 63084470.

Izpildītājs:

SIA „KULK”, reģistrācijas Nr. 41703007150, adrese –Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, bankas rekvizīti – AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr.LV54UNLA0008003467893. Tālrunis 63021420.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

Pasūtītājs
Vadītājs

Izpildītājs
Valdes priekšsēdētāja

LVC
Valdes priekšsēdētājs

M.Mielavs

E.Melbārde

J.Lange