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BUVDARBU LIGUMS

par Lielupes krasta nostiprinasanu Pilssala

Jelgava, 2018.gada 2.oktobrt

Jelgavas pilsetas dome, registracijas Nr.90000042516, juridiska adrese Liela iela 11, Jelgava,
LV-3001, pasvaldibas izpilddirektores Irénas Skutanes persona, kura rikojas saskana ar
Jelgavas pilsétas pagvaldibas nolikumu (turpmak — Pasiititajs), no vienas puses, un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Tilts”, Registracijas Nr.50103005351, Riga, Spilves iela
18, tas valdes locekla Artjoma Gridneva persona, kur§ rikojas uz statitu pamata (turpmak —
Izpilditajs), no otras puses, abas kopa sauktas Puses,

saskana ar atklata konkursa ,,Lielupes krasta nostiprinaSana Pilssala, Jelgava” identifikacijas
Nr. JPD2018/99/AK (turpmak — Konkurss) rezultatiem un Izpilditdja iesniegto tehnisko
piedavajumu Konkursam, (turpmak-Piedavajums), -

lai Tstenotu valsts budZeta programmas 09.00.00 “Sports™ apaksprogrammas 09.04.00 “Sporta
biives” lidzfinansétu projektu AirgSanas bazes bivniecibai Jelgava, nosledz $adu ligumu
(turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasiititdjs pasiita un Izpilditajs apnemas veikt Lielupes krasta nostiprinaSanu Pilssald
(turpmak — Biivdarbi), 170 m gard posma Pilssalas iela 12 un Pilssalas ield 8 (turpmak —
Objekts), Liguma noteiktaja laika un saskapa ar blivprojektu *,Lielupes krasta
nostiprinadana Pilssala, Jelgava”  (turpmak — Buvprojekts) ( 1.pielikums), atbilstosi
Tehniskas specifikacijas (2.pielikums), [zpilditaja Piedavajuma (3.pielikums), saskana ar
Liguma, bivnormativu un citu normativo aktu prasibam.

1.2. Nojauktas konstrukcijas un atgiitie materiali (dzelzsbetona elementi u.c.) ir Pasititdja
ipasums, kuru nepiecie$ams saudzigi demontét, attfiTt un nodot Pasititajam, ja Darbu
apjomu sarakstd vai Biivprojekta nav noteikts citadi.

1.3. Jautajumos, kas nav atrunati Liguma, Pusém ir saisto$i Konkursa, Izpilditéja piedavajuma
un normativo aktu nosacfjumi.

2. BUVDARBU IZMAINAS

2.1. Pasiititajs drikst veicamajiem Biivdarbiem izmainit tehniskas prasibas, apjomu vai to
papildinat, uzdodot veikt Liguma sakotngji neparedz&tus darbus un noteikt ar izmainam
saistitas Biivdarbu pabeig§anas termina izmainas, ja tas nepasliktina Izpilditdja saistibu
izpildi saskand ar Ligumu.

2.2. Péc Pasiititaja pieprasijuma Izp1ld1taJ am ir Jasagatavo detalizets priek§likums par Biivdarbu
izmainu tehniskajiem risindjumiem un izmaksam.

2.3. Izpilditajs ir tiesigs ierosinat izmainas Buvdarbos, kas nav saistitas ar kltidu noverSanu
Biivprojekta, tada gadijuma Izpilditdjam ierosindto izmainu tehniskie risindjumi jasaskano
ar Biivprojekta autoru par saviem lidzekliem.

2.4. Biivdarbu izmainam pieméro tadas pafas cenas ka analogiem darbiem Liguma, bet
darbiem, kam analogu Liguma nav, cenu nosaka Pasiititdjs, nemot veéra lidziga rakstura
biivdarbu cenas biivniecibas nozaré un Izpilditaja iesniegtas un Atbildiga buvuzrauga
saskanotas cenas kalkulacijas (pamatot ar tirgus izpétes materialiem).



3. LIGUMA KOPEJA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

3.1, Par Biivdarbu veikSanu Pasititajs samaksd Izpilditajam Liguma kopEjo summu
1 006 969,54 euro (viens miljons sesi tiiksioSi devini simii seddesmit devini euro, 54 centi),
kura sastiv no Liguma summas 832 206,23 euro (astopi simfi trisdemit divi tikstoSi div.
simti sesi euro, 23 centi) (turpmak — Ligumeena) un pievienotas vértibas nodokla 21%
174 763,31 euro ( viens simis septindesmit Cetri tikstosi septini simti seddesmit tris ewro
31 cents).

3.2. Saskana ar Pievienotds vértibas nodokla likuma 142.pantu pievienotas vértibas nodokli pa
Bitvdarbiem maksa Pasiititajs (nodokla apgriezta maksaSana).

3.3, Ja péc Liguma noslégdanas datuma normativajos aktos tiek izdariti grozijumi nodoklos w
nodevis, kas pazemina vai paaugstina Izpilditaja veikto Bavdarbu izmaksas un kur
ietekme uz izmalksam ir precizi nosakama, ja $adi grozijumi nav atspo guloti Ligumcend w
ja ir veikts iepriek3ejs bridindjums, tad péc abu Pudu savstarp&jas rakstiskas vienoSana
tiek grozitas noligtas cenas.

3.4, Izpilditajs apliecina, ka Ligumcena, icklautas visas izmaksas, kas saistitas ar attiecig
Bivdarbu pilnigu un kvalitativu izpildi, taja skaita, Buvprojektam un tehnif  jar
piedavajumam atbilsto$o darbu un materialu izmaksas, izmaksas, kas saistitas ar specialist
darba apmaksu, piegades izpildei nepiecieSamo lipumu slégdanu, komandgjy-—ien
nodokliem un nodevam, objekta uzturéSanas (elektriba, Gidens u.c.) izmaksas Bivuarb
Jaika, ka arf nepiecie$amo atlauju sanemsanu no tre§ajam personam.

3.5. Papildus Ligumcenai Pasiititajs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedir
tikai tadu papildu darbu izmaksu seganai, kas jau sakotngji tika ieklauti Darbu apjor
sarakstd un par ko tika rikota iepitkuma procediira, bet kuru apjoms ir palielingjis
(piem&ram, nepilnibu dél Biivprojekta vai citu apstaklu del, kurus sakotngji objektivi nebi
iespjams konstatét, nosakot Darbu apjomus). Maksimalais pielaujamais Ligumcen:
palielingjums ir Iidz 10% (desmit procenti) no Ligumeenas.

3.6. Pasiititajs var veikt Biivdarbu daudzumu samazinalanu atbilsto§i  faktis
nepieciefamajiem Bivdarbu daudzumiem (pieméram, saskapd ar izpildmerfjumier
nepilnibdm bivniecibas ieceres dokumentacija vai citu apstiklu dgl, kurus sakotn
objektivi nebija iesp&jams konstatet, nosakot Darbu apjomus). Maksimalas pielaujam
Ligumcenas samazinajums ir lidz 10% (desmit procenti) no Ligumcenas.

4. LIGUMA IZPILDES LAIKS

4.1. Liguma izpildes laiks: 6 (seSi) menedi no buvatlaujas sanemsanas dienas, ne! ai
tehnologisko partraukumu. Izpilditajs 7 (septinu) darba dienu laika no Liguma noslegiar
dienas iesniedz Pasttitajam:

411, dokumentus, kas nepieciefami biivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildei atbilst
biivatlaujai un normativajiem aktiem;

412. Bivdarbu veik3anas projektu, kas saskanots ar Atbildigo blivuzraugu. Izpildit
Biivdarbu veikdanas projektu izstrada atbilstoSi Ministru kabineta 2014. ge
1. oktobra noteikumiem Nr.655 ,Noteikumi par Latvijas bGvnormativu Ll
310-14 , Darbu veikSanas projekts”. A

4.2. Izpilditajs 7 (septinu) dienu laika no dienas, kad sanemta atzime par Biivdarbu uzsakia
nosacijumu izpildi sanem lgmumu par satiksmes ierobezoganu vai aizliegdanu un rak3a
darbu atlauju.

4.3. Pasiititajs péc atzimes par Biivdarbu uzsik$anas nosacijumu izpildi sanem3anas, nodrot
jespgju Izpilditajam piegemt Biivdarbu vietu, sastidot Biivdarbu vietas nodoSana
piepemianas aktu, kuru parakstot, Izpilditajs uznemas atbildibu  par satikst
organizéanu, gajéju drofibas nodrodinalanu un bilves vietas uzturésanu.

4.4, Tzpilditajs Buvdarbus Objekta uzsak 3 (iris) darba dienu laika pac 4.2. un 4.3.apakspur
miné&to darbibu izpildes.




4.5.

4.6.
4.7.
-rakstiski vienojoties ar Pasiititaju, ja:

5.1

5.2,

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.17.

5.8.

3.9.

Puses pc savstarpgjas rakstiskas vienoSands ir tiesigas samazinat Ligumi noteikto
Biuvdarbu pabeigdanas laiku.

Tehnologiska partraukuma laika Objekta uzturgSanu veic Izpilditajs.

Izpilditajam ir tiesibas sapemt Baivdarbu pabeigSanas laika pagarinajumu, savstarpgji

4.7.1.  Pasutitdjs ir kavgjis vai apturjis Biivdarbu veikSanu no Izpilditdja neatkaiTgu
iemeslu dél;
4.7.2.  Buvdarbu veik8anu ir kavgjusi apstakli, kas nav radusies Izpilditaja vainas dal.

5. BUVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI

Veikto Blivdarbu garantijas perioda termin3 no Objekta pienemsSanas ekspluatacija akta
parakstiSanas ir skaits cipariem un vardiem meénedi. Saja termind konstatétos defektus
Izpilditajs nover§ par saviem lidzekliem Pasttitdja noteikia laika. Ja Izpilditajs nenovers
defektus Pasiititaja noteiktaja laika vai atsakas tos noverst, Pasiititsjs var noligt citu personu
defektu novérianai, un Izpilditajam jasedz defektu novér§anas izmaksas. Par lmumu veikt
defektu noverSanu Pasiititajam jainformé Izpilditajs 5 (piecas) dienas iepricks.

Bivdarbu garantijas perioda Objekts tick kompleksi apsekots vienu reizi gada (pavasari),
pieaicinot Izpilditja Atbildigo bavdarbu vaditdju un Atbildigo blivuzraugu. Pasiititajs
informé Atbildigo biivdarbu vaditdju un Izpilditaja Atbildigo biivuzraugu vismaz 7
(septinas) dienas pirms planotas Objekta apseko3anas, nosiitot informaciju e-pasti.

Veicot Objekta apsekoSanu, tiek sastadits Objekta apsekodanas akts. Objekta apsckoganas
aktu 5 (piecu) darba dienu laikd sagatavo Pasiititdjs un nosiita to Izpilditdjam un
Atbildigajam bilivuzraugam.

Izpilditajam ir pienakums konstat&tos Buivdarbu defektus novérst Objekta apsekoganas akta
noteiktaja termina, kas nevar biit isaks ka 14 (Setrpadsmit) dienam. Pusém vienojoties, &is
termin$ var tikt pagarinats, jo ipasi tad, ja defektu novérSanai nepiecieamo materialu
piegddi nodrofina Izpilditdja apakSuznemeji un/vai defektu noveriana nav iesp&jama
nepieméroto laika apstiklu del.

Péc Buvdarbu defektu noverSanas Izpilditajam ir pienakums rakstveida sniegt Pasiititajam
ar Atbildigo bivuzraugu saskanotu informaciju par noveérstajiem defektiem, pievienojot
fotografijas ar izpilditajiem darbiem.

Pec Pasititdja vai Atbildiga biivuzrauga pieprasijuma Izpilditajam ir piengkums rakstveida
sniegt detaliz8tu informaciju par konstatéta Biivdarba defekta novérsanas tehnologiju un
saskanot to ar Atbildigo bavuzraugu.

Izpildito darbu garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apmérd no Ligumcenas
Izpilditajs iesniedz Pasititdjam p&c Objekta pienemsanas ekspluatacija akta paraksiiianas,
bet ne velak ka Iidz Liguma saistibu izpildes nodroginajuma termina beigam.

Izpilditajam uz Liguma noslegsanas dienu jaiesniedz nguma saistibu  izpildes
nodro3inajums, tas var biit viens no §adiem:

5.8.1. Bankas garantija;

5.8.2. ApdroSina8anas sabiedribas polise (]aplev1en0 prémijas samaksu apliecino$a
dokumenta kopija).

Liguma saistibu izpildes nodro§inajums atbilst $adam prasibam:

5.9.1. Liguma saistibu izpildes nodro¥indjums ir 10 % (desmit procenti) apmérd no
Ligumcenas;

5.9.2. Banka vai apdroSina3anas sabiedriba appemas samaksat Pasttitdjam Liguma
saistibu izpildes nodrodinajuma summu, ja Izpilditdjs nav izpildijis Liguma
noteiktos Buvdarbus pilnd apméra vai kada td dala, nepilda Liguma noteikias
saistibas vai Liguma darbiba tiek izbeigta pec Pasuiitaja iniciativas saskana ar
Liguma punktiem, kas paredz Pasiiitdja ticsibas v1enpusejl izbeigt Liguma
darbibu;




6.1.

6.2.

7.1

7.2,

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

5.9.3. Liguma saistibu izpildes nodro8ingjums ir speka 30 (trisdesmit) dienas péc akta
par Objekta pienemganu ekspluatacija parakstiSanas vai lidz dienai, kad Pasititajs
sanem izpildito darbu garantijas laika garantiju;

5.9.4. Liguma saistibu izpildes nodrofinajums ir no Izpilditaja puses neatsaucams;

5.9.5. Bankas parantijai piem&rojami Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi
. The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet
attieciba uz jautajumiem, kurus nereguld mingtie Starptautiskas tirdzniecibas
kameras noteikumi, $ai garantijai piemerojami Latvijas Republikas normativie
akti. Prasibas un stridi, kas saistiti ar o garantiju, izskatdmi Latvijas Republikas
tiesd saskana ar Latvijas Republikas normativajiem tiestbu aktiem.

6. BUVLAUKUMA UZTURESANA

Izpilditajs Objekta nodrodina Atbildigajam biivuzraugam un biivuzraugiem, saviem
inzeniertehniskajiem darbiniekiem lidzvértigus darba apstaklus.

Izpilditajam par saviem lidzekliem janodrosina biivmateridlu parvada$and izmantoto celu
remontu un uzturedanu, nepasliktinot seguma stavokli.

7. BUVDARBU VADIBAS APSPRIEDES

Pasiititdjs organizé (nodroina telpas un aprikojumu) Biivdarbu vadibas apspriedes, kuras?

piedalds Izpilditaja atbildigais bivdarbu vaditajs, Atbildigais biivuzraugs, Projekta
vaditajs, Autoruzraugs un citas personas pec nepiecieSamibas.

Bavdarbu vadibas apspriedes sasaucamas péc vajadzibas, bet ne retak ka vienu reizi nedgla
Bivdarbu izpildes laika. Pirma Biivdarbu vadibas apspriede sasaucama ne vélak ka 3 (iris)
dienas pirms Biivdarbu uzséksanas.

Biivdarbu vadibas apspriedes jaizskata Darbu veikSanas projekta papildinajumi, paveiktie
un atlikudie darbi, nepiecietamas Biivdarbu izmainas.

Buvdarbu vadibas apspriedes vada un protokolé Atbildigais bivuzraugs, kur§ apspriedes
protokolu 3 (iris) darba dienu laika nosiita uz e-pastu visiem apspriedes dalibnickiem, kuri
2 (divu) dienu laika to (ar akceptu vai preciz&jumiem) nosiita Atbildigajam bivuzraugam.
Atbildigais biivuzraugs apkopo apspriedes dalibnieku sanemto informaciju un lidz
nikamajai apspriedei sagatavo protokolu 4 (Setros) eksempléros parakstiSanal. Buvdarbu
vadibas apspriedes protokols ir saisto§s visam Objekta biivnieciba iesaistijam personam.

8. SADARBIBA

/
Visos ar Biivdarbu veikSanu saistitajos jautdjumos lzpilditajs sadarbojas ar Projekta
vaditaju, Atbildigo blivuzraugu un Autoruzraugu.
Darbu veik$anas projekts, 13 papildingjumi, bvtéfelu skices un visu materialu lietojums
Tzpilditajam jasaskano ar Atbildigo biivuzraugu un Pastititaju. Galveno izmantojamo
materidly testédanas rezultitus jaiesniedz Atbildigajam biivuzraugam saskapoSanai ne
vélak, ka 14 (Setrpadsmit) dienas pirms materialu izmanto¥anas. Bez Atbildiga blivuzrauga
un Projekta vaditaja apstiprindta Darbu veiksanas projekta un izmantojamo materidlu
saskanojuma Bavdarbus veikt nedrikst.
Liguma paredzetic visa veida pazinojumi, 1Tkojumi, apstipringjumi, apliecingjuimi,
saskanojumi un lémumi jaizdod rakstiski. Dokumentu atrakai apritei, tiek izmantots
clektroniskais  pasts:  Izpilditdja  — sekretare@ilts.lv un  Pasitidja -
gunita.osite@dome.jelgava.lv. Tzpilditajs un ta darbinieki sniedz informaciju masu sazinas
Jidzekliem, saskanojot to ar Pastititaju.
Atbildiga blivuzrauga apstiprinajums, saskanojums vai cita riciba neatbrivo Izpilditaju no
atbildibas par Liguma izpildi.
Par apstakliem, kas var ictekmét Bavdarbu kvalitati, terminus vai Iigumcenu, Izpilditdjam,
cik atri vien iespejams, bet ne velak ka nakamaja darba diena 1idz plkst.16:00, kad tas
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8.8.

8.9.
8.10

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

uzzinaja vai tam vajadzéja uzzindt par mingto apsték]u iestaSanos, jabiTdina Pasttitajs un
Atbildigais biivuzraugs, jaiesniedz letekmes novertdjums un javeic nepiecieSamas
darbibas, lai samazinatu iespgjamos zaudgumus vai izvairTtos no tiem.
Izpilditajs nav tiesigs pretendét uz Ligumcenas grozijumiem, ja nav laicigi pazinojis
Pasiititajam un Atbildigais bivuzraugam par apstakliem, kas var ietekmét Bivdarbu
kvalitati, terminus vai Ligumcenu un veicis nepieciefamas darbibas, lai samazinatu
iespgjamos zaudg&jumus vai izvairTtos no tiem.
Atbildigajam biivdarbu vaditdjam (vai atbilsto$i sertificEtam biivdarbu vaditaja
aizvietotajam, kur¥ ir saskanots ar Pasutitdju) jaatrodas Objekta visa blivdarbu veikSanas
darba laika. Atbildigo bivdarbu vaditdju vai citus atbildigos specialistus aizvietot uz laiku
ir atlauts tikai rakstiski saskanojot ar Pasititaju..
Puseém ir tiestbas prasit nomainit ikvienu Liguma izpild€ iesaistito personu, pamatojot to
ar kiidu no $adiem iemesliem:

8.8.1. atkartota pavirSa savu pienakumu pildiSana,

8.8.2. nekompetence vai nolaidiba,

8.8.3. Liguma noteikto saistibu vai piendkumu nepildiSana,

8.8.4. atkartota tadu darbibu veik$ana, kas kaite dro¥ibai, veselibai vai vides aizsardzibai.
Izpilditdja personala nomaina notiek Liguma 9,punkta noteiktaja kartiba.
. Pasiititajs un Atbildigais biivuzraugs ir tiesigi normativo akiu vai Liguma noteikumu
neievéro¥anas gadijuma apturét Buvdarbu izpildi I1dz trikumu novérSanai, un par So
kavejumu Izpilditdjam nepiengkas kompensécija.
Pasiititdjam, Atbildigajam blvuzraugam un Autoruzraugam ir tiesibas bez ieprickSgja
bridinajuma ierasties jebkurd Izpilditaja vai t3 apakSuzn@meju raZotn€ vai baze, kur razo
vai uzglabd materidlus un iekartas, ko Heto Liguma izpilde, un tur veikt atbilstibas
parbaudes, ka arT pemt paraugus. Izpilditajam ir janodro$ina blivuzraudzibas parstavjiem
iespejas veiki mingtas darbibas, un jdnodrodina kompetenta parstavja piedalifanas, lai
parakstitu aktu par to, ka $is uzraudzibas darbibas ir veiktas.
Pasiititajs, Atbildigais buvuzraugs un Autoruzraugs atbild uz Izpilditaja iesniegtajiem
dokumentiem 5 (piecas) darba dienu laika pec dokumentu sapemSanas, seviSki
steidzamos gadijumos lidz nakamas darba dienas plkst.16.00.
Jebkadas Objekta neplanoti atklatas vesturiskas vai kadas citas nozimigas vértibas, ir
Pasifitaja paSums, Par 3adiem atklgjumiem Izpilditajs pazino Pasiititdjam un izpilda viga
instrukeijas.
Izpilditajam, Objekta atrodot jebkadus spradzienbistamus priek¥metus, darbi nekavgjoties
partraucami, lidz ieradufies attiecigds institlicijas kompetenti dienesti, un iesp&jami
bistama situdcija novérsta. Par $adu situaciju Izpilditajs nekav@joties zino Jelgavas
pilsétas padvaldibas iestadei “Jelgavas paSvaldibas operativas informacijas cenfrs”
telefoniski pa diennakts talruga numuru 8787.
Izpilditajs Buivdarbu veik$anas laikd nodroina tirtbu Objekta un ta teritorija (savlaiciga
un regulara buvgruzu un citu izlietoto materizlu aizve$anu u.c.) atbilstodi normativajiem
aktiem, un nekavéjotics veic visa veida darbibas, kas saistitas ar Liguma izpildes rezultata
radito {iribas normu vai noteikumu parkap$anas seku noveérSanu. Buvdarbu veik3anas
laika, ne velak ka Bavdarbu pabeig$anas diena, lzpilditdjam par saviem [dzekliem
jaizved no Objekta blvgruZzi un neizmantotie materidlus, konstrukeijas, ka art
Izpilditajam piederosais inventars, darbariki, un janodod Pasititadjam Objekts tirs un
sakirtots, Pasfifitdjam ir tiesibas pieprasit Izpilditdjam iesniegt dokumentus, kas apliecina
biivgruzu utilizaciju atbilstodi normativajiem aktiem.
Izpilditajam piendkums ne velik ka 5 (piecu) darba dienas pirms planotajam satiksmes
organizacijas izmaipam rakstiski saskanot ar Pasiititdju un Atbildigo bGivuzraugu
satiksmes organizacijas izmaigas Objektd, iesniedzot satiksmes organizdcijas izmainu
shému, Izpilditdjam janodroSina pieguloSo objektu (privatmijas, esosas airésanas sporta
bazes u.t.t.) rakstiska informeSana par gaidamajam satiksmes organizacijas izmaipam pec
Pastititaja pieprasjuma.



8.17. Izpilditajam javeic izpildito Bivdarbu apjomu uzmeriSanu digitala forma saskand ar
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprila noteikumiem Nr. 281 ,Augstas detalizacijas
topografiskas informacijas un tds centrdlas datubdzes noteikumi” (turpmak — MK
noteikumi Nr.281), Jelgavas pilsétas padvaldibas 2010.gada 23.septembra saisto3ajiem
noteikumiem Nr.10-16 ,,Geotelpiskas informacijas apstrades un geodeziskas darbibas
kartiba Jelgavas pilséta” un Biivprojektam, ieverojot $adas prasibas:

8.17.1. Objckta uzmérisana javeic, pieaicinot zemes kadastralajd uzméiiSana sertificety
personu {mérnieku), kurs sagatavo aktualo topografisko planu;

8.17.2. izpildmarTjumos jdieklayj visu izbiivéto Bavdarbu apjomu; .

8.17.3.jaapkopo un jaiesniedz Pasutitijam par visu nododamo  Objekir
izpilduzmérijumus viend faila MicroStation vai AutoCad programmas vidg, CL
formatd un 2 (divus) originélus papira formatd M1:500.

9. IZPILDITAJA PERSONALS UN APAKSUZNEMEJI

9.1. ApakSuzn®meju saraksts:

9.1.1. péc Liguma noslégianas un ne vélak ka uzsakot Buvdarbu izpildi, Izpilditaj:
iesniedz Pasttitdjam Buvdarbu izpildé iesaistito apakSuznéméju sarakstu uri
norada apakfuznéméja nosaukumu, kontaktinformaciju un to parstavet tiesig
persony, ciktal minétd informacija ir zinama, Sarakstd norada ar1 apak$uzn~ej
apakduznémejus; :

9.1.2. Liguma izpildes laika Izpilditdjs pazino Pasiititdjam par jebkuram apaksuzgémej
sarakstd noraditds informacijas izmainam, ka arT papildina sarakstu ar informécij
par apak¥uznéméju, kas tiek vélak iesaistits Blivdarbu izpilde.

9.2. Izpilditijs nav tiesigs bez saskanoSanas ar Pasutitaju veikt piedavijuma noradit
persondla un apak¥uznémgju nomaigu un iesaistit papildu apak$uznémejus Ligum
izpildé. Pieddvajuma nordditd personala un apakSuzneméju nomaina piclaujama tike
Liguma noraditaja kartiba un gadfjumos, un ja piedavatais personals vai apakSuzpemej
atbilst Konkursa dokumentos personalam izvirzitajam prasibam un tam ir vismaz tad
pada kvalifikdcija un pieredze ka personalam vai apakSuznéméjam, kas tika vertets
izveloties piedavajumu atbilstodi konkursa dokumentos noteiktajam prasibam u
kritérijam. Pasftitajs var prasit persondla un apakSuznémeja viedokli par nomaina
iemesliem.

9.3. Ja Izpilditajs vélas veikt tdda apakSuznémeja nomainu, kur§ Izpilditdja piedaysium
norddits ka apakSuzpéméjs, kura veicamas Bivdarba dalas veértiba ir 10 % {.osm
procenti) no Ligumcenas vai lielaka, vai jauna apakSuzpeméja icsaisti8anu, kura veicam
Bivdarba dala planota 10 % (desmit procenti) no Ligumcenas vai lielal v
apak¥uzn@mgja, kura veicamas Buvdarba dalas vertiba piedavajuma noradita mazak p:
10 % (desmit), Bivdarbu dalas palielindfanu lidz 10 % (desmit procenti) vai vaira
Liguma izpildes laika, tad Izpilditagjam jaiesniedz rakstveida iesniegums Pasitttajan
noradot zinas par apak3uznéméju un tam nododamo Biivdarba daju - darbu nosaukum
un izpildama darba apjomu no Darbu apjomu saraksta (Liguma 5.pielikums) nauds
izteiksm@ un procentos, un jasagem rakstveida piekridana.

9.4. Pasiititdjs nepickrit piedavajuma noradita personala vai apakSuzn8meju nomainai, ja pasté
kads no §idiem nosacijumiem:

9.4.1. Izpilditaja piedavitais personals vai apakSuzpemejs neatbilst tam Konkur!
dokumentos noteiktajim prasibam, kas atticcas uz Izpilditaja persondlu v
apak$uznemsju;

9.4.2. tiek nomainits apak§uznémajs, uz kura iespgjam Konkursa izraudzitais pretenden
balstijies, lai apliecindtu savas kvalifikdcijas atbilstibu Konkursa dokument
noteiktajdm prasibam, un piedavatajam apak3uzpéméjam nav vismaz tada p¢
kvalifikacija, uz kadu Konkursa izraudzitais pretendents atsaucies, apliecinot sar
atbilstibu Konkursa noteiktajam prasibam, vai apakSuznpeméjs atbilst Publis]
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icpirkumu likuma 42.panta pirmaja dala vai otraja dala (atbilstodi Konkursa
nolikuma noraditajam) min&tajiem pretendentu izslégSanas nosacTjumiem;

9.4.3. piedavatais apak§uzpeémejs, kura izpildamo Buvdarbu vértiba ir vismaz 10%
(desmit procenti) no Ligumcenas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta
pirmaja vai otraja dala (atbilstosi Konkursa nolikuma noraditajam) mmetapem
pretendentu izslégSanas gadijumiem;

9.4.4. apakiuzpemeja maigas rezultdtd tiktu izdariti tadi grozijumi pretendenta
pieddvajuma, kuri, ja sakotngji bitu taja ieklauti, ietekmetu piedavajuma izvéli
atbilsto§i Konkursa dokumentos noteiktajiem piedavajuma izvérteSanas
kritgrijiem.

9.5. Pasititijs nepiek:Tt jauna apak§uznéméja piesaistel gadijuma, kad $adas izmainas, ja tas

tiktu veikias sdkotngja pieddvajuma, biitu ictekméjusas piedavajuma izveli atbilstosi
Konkursa dokumentos noteiktajiem piedavajuma izverté§anas kriterijiem. Jauna
apak$uznéméja atbilstibu Pasititajs parbauda saskapa ar Publisko iepirkumu likuma
62.panta piekto dalu.

9.6. Pasiititajs pienem lémumu atlaut vai atteikt Izpilditaja personala vai apakSuzpemgju

10.1.

10.2.

10.3,

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

I1.1.

11.2.

nomainu vai jaunu apaksuznéméju icsaisti§anu Liguma izpilds iesp&jami 15a laika, bet ne
velak ka 5(piecu) darbdienu laika p&c tam, kad sanémis visu informéciju un dokumentus,
kas nepiecieSami [Emuma pienemsanai saskana ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta

noteikumiem.
10. KVALITATE, UN PARBAUDES

Biivdarbu kvalitites prasibas, kas jaievéro Izpilditajam, nosaka Bivprojekts, tehniska
specifikacija un Latvijas Republikas normativie akti.

Izpilditdjam uz sava rélina javeic visas, Ligum# un normativajos aktos noteiktas
materialu, konstrukeiju un Bavdarbu kvalitates parbaudes.

Izpilditdjam nekavéjoties jaiesniedz Atbildigajam biivuzraugam dokumenti par visam
veiktajam parbaudém, ki a7 to kopsavilkumi.

Péc Pasutitaja un Atbildiga buvuzraunga pieprasijuma lzpilditdjam papildus jdparbauda
materidli, konstrukcijas un Buvdarbu kvalitate. Ja papildu parbaude nedemonstré
sliktakus rezultatus, Pasiititdjs atlidzina [zpilditdjam parbaudes veik8anas izdevumus.

Ja materialu, konstrukciju vai Biivdarbu kvalitates parbaudes laikd tick atkldtas
neatbilstibas, tad Izpilditajs Pasttitdja noteikts termind uz sava rékina tas novers.

Ja tiek atklats defekts, Izpilditajs Pasititaja noteikta termind par saviem lidzekliem to
novers vai, ja Puses vienojas, ka defekta novérSana nav ekonomiski lietderiga, Pasttitajs
var noteikt Buvdarbiem samazinatu cenu lidz 10 % (desmit procenti) no Blivdarbu veida
apjoma, kurd ir konstatéts defekts un/vai nosaka bivei ilgaku garantijas terminu ar
garantijas finansu nodro$inajumu par pilnu defekta noverSanas vertibu.

Ja parbaudes vai garantijas laikd atkldjas defekts, ko Izpilditdjs neatzist par defektu vai
nepiekrt defekta rafanas célonim, tad parbaudi veic Pasttitdja un [zpilditdja savstarpéji
atzits eksperts vai ekspertu grupa, kura slédziens Puseém ir saistoSs. Ekspertizes izmaksas
sedz ta Puse, kuras viedoklis ir atziis par nepamatotu.

11. BUVDARBU PABEIGSANA UN NODOSANA — PIENEMSANA

Buvdarbu pabeigSanu noformé ar abpuséji parakstitu Biivdarbu pabeigdanas aktu, ko
Puses sagatavo péc visu Bvdarbu pabeigsanas Objekta, tai skaita konstatgto neatbilstibu
noverianas.

Liguma un normativajos aktos noteiktas izpilddokumentacijas iesniegSanu Pastititajam
noforme ar abpusgji parakstitu izpilddokumenticijas pienem$anas — nodo$anas aktu, kas
nevar biit vélaks, ka 8 (astonas) nedélas péc 11.1.punktd minétd Bivdarbu pabeigdanas
akta parakstiSanas dienas un ne vélak ki 4 (Cetras) ned€las pirms Liguma 4.1.punkta
noteiktd termina beigim.



11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Ar Ligumu Izpilditajs ir pilnvarots Pasttitdja varda ar iesniegumu versties institiicijas,
kuras ir izdevudas tehniskos vai ipaSos noteikumus, un sagemt institiiciju alzinumus par
buves gatavibu ekspluatacijai, tas atbilstibu tehniskajiem vai Tpadajiem noteikumiem un
normativo aktu prasibam. ,

12. MAKSAJUMU KARTIBA UN DOKUMENTI

Pasiititajs var samaksat Izpilditajam avansa maksajumu ne vairdk par 15 % (piecpadsmit

procenti) no Ligumcenas, kas ir 124 830,93 euro (viens simts divdesmit Cetri  tikstoSi

astoni simti trisdesmit euro, 93 centi).

Sanemot avansa maksdjumu, Izpilditdjs iesniedz Pasiititajam 1&kinu un garantiju par

avansa summu 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma noslégsanas dienas, tas var bit:
12.2.1. Bankas garantija,

12.2.2. Apdrog&inaSanas sabiedribas polise.

Avansa garantijai atbilst $adam prasibam:

12.3.1. garantijas summa ir viendda ar avansa makséjuma summu;

12.3.2. Banka vai apdroSind$anas sabiedriba apnemas samaksat Pastitdjam pieprasito

summu garantijas summas robeZas, pec pirma rakstiskd Pastititdja pieprasijuma,
kura Pasﬁﬁtéjs noradijis, ka Izpildftﬁjs nav Liguma noteiktd kartiba atmaksajis:

avansu pieprasitas summas apjoma,

12.3.3. garantijai jabit spekd no avansa maksajuma datuma lidz laikam, kad Izpilditajs
paredzgjis pilniba atmaksat avansa summu un vél 30 (trisdesmit) dienas péc tam;

12.3.4. garantija ir no Izpilditaja puses neatsaucama;

12.3.5. Pasiititajam nav japieprasa garantijas summa no Izpilditaja pirms prasibas
iesnieg¥anas Bankai vai apdrodinasanas sabiedribat;

12.3.6. Bankas garantijai piemé&rojami Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi
,The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet
attieciba uz jautdjumiem, kurus neregulé minStie Starptautiskas tirdzniecibas
kameras noteikumi, $ai garantijai piemérojami Latvijas Republikas normativie
akti. Prasibas un stiidi, kas saisttti ar $o garantiju, izskatdmi Latvijas Republikas
tiesa saskana ar Latvijas Republikas normativajiem tiesibu aktiem.

Avansu Izpilditajs atmaksd proporcionali Biivdarbu izpildei vai atrak.

Avansu jaatmaksa ne vélak ka 30 (trisdesmit) dienas pirms avansa garantijas termina

beigam. Ja avanss netiek atmaksats Liguma noteiktaja termina vai avansa garantija nav.

pagaunata Pasiititdjam ir tiesibas prasit nokavéjuma procentus 0,05 % (nulle komat/
nulle pieci plocentl) apméra no ncatmaksadtd avansa par katru kav&juma dienu, bet
kopsumma ne vairik k& 10 % (desmit procenti) no avansa apmera. {

Pasititéjs, pamatcgotles uz lzpilditaja iesniegto un Pasttitaja akceptéto izpildito darbu -

aktu un rékinu, veic samaksu ne bieZak ka 1 (vienu) reizi ménesi, parskaitot naudu
Tzpilditdja noraditajd bankas kontd 15 (piecpadsmit) darba dienu laika, skaitot no r8kina
sanem$anas dienas.

Tzpilditajs 5 (piecu) darba dienu laika péc kalendard meéneSa beigdm iesniedz
Atbildigajam biivuzraugam un elektroniski nosfita Pastititdjam aktu par iepricksgja
peuoda izpildito Biivdarbu daju un to pamatojoo izpilddokumentaciju, un ikméeneda
zinojumu, kurd ievietoti precizéti Biivdarbu izpildes un naudas pliismas grafiki, problemu
un risku apraksts, fotografijas. Atbildigais biivuzraugs parbauda Izpllchtaja iesniegto akiu
5 (piecu) darba dienu laikd péc ta sapemganas, to apstiprina vai kopa ar 1ikojumu par
veicamajiem labojumiem atdod Izpilditajam. Jzpilditajs iesniedz Pastitiidjam Buvuzrauga
apstiprindtu aktu 3 (tris) eksemplaros un rekinu (turpmak teksti — Samaksas dokumenti).

Rekinos janorada maksatdja rekviziti:
Maksatajs | Jelgavas pilsétas dome
Registracijas Nr. 90000042516
Adrese Lield iela 11, Jelgava




Bankas nosaukums Valsts kase
Bankas kods TRELLV22
Bankas konta Nr, LV58TREL980200605100B

12.9. Izpilditaja izrakstitajiem rékiniem jasatur sekojoSs teksts: ,, P¥N tiek maksdts saskana ar
Pievienotas vertibas nodokla likuma 142.pantu, nodokia apgrieztd maksasana”. _

12.10. P&dgjo izpildito darbu aktu par iepriek$gja perioda izpildito Biivdarba dalu Atbildigais
buvuzraugs apstiprina 7 (septinu) dienu laika péc Biivdarbu kvalitates novértésanas, bet
ne vElak ka 15 (piecpadsmit) dienas p&c Biivdarbu pabeiganas akta parakstiianas.

12.11. Ligumsodu un zaudgjumus uz defekta akta pamata Izpilditajs samaksd Pasiititdjam 20
(divdesmit) darba dienu laikd no pretenzijas sagpem3Sanas dienas vai Pasiifitajs atskaita no
Izpilditajam paredzéta maksajuma,

12.12. Ja iepriek3€jos aktos par izpildito Biivdarbu dalu tiek atklatas neprecizitiites, tas jalabo
nakamaja akta par izpildito Bivdarbu dalu.

12.13. Izpilditajs nodrodina Bavdarbu Zurnélu iegadi par saviem Iidzekliem.

13. APDROSINASANA UN DARBA AIZSARDZIBA

13.1. Izpilditajs par saviem Ilidzekliem veic apdro¥ina%anu atbilstoi Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 ,Noteikumi par biivspecidlistu un bivdarbu
veicgju civiltiesiskas atbildibas obligito apdro$inaSanu” prasibdm un iesniedz
Pasutitajam civiltiesiskas atbildibas apdrosinaganas polisi.

13.2. Lidz Buvdarbu uzsik$anas bridim Izpilditajs noslédz civiltiesiskas atbildibas
apdroSinaSanas ITgumu par periodu no Bivdarbu uzsakSanas bifZa 1idz Biivdarbu
pabeigSanas akta apstiprinaganai, kas nodroina to zaud&jumu atlidzibu, kuri var rasties
treSajdm persondm biivniecibas dalibnieku darbibas vai bezdarbibas (vai §adas darbibas
vai bezdarbibas seku) dé] Buvdarbu laika.

13.3. Buivdarbus Objektd nedrikst veikt bez Liguma noteiktas apdro§inasanas.

13.4. Izpilditdjs ir atbildigs par visu blives vieta veicamo darbu dro¥ibu un darba aizsardzibas
pasakumu veikSanu atbilstodi Darba aizsardzibas likumam un ar to saistitajiem
normativajiem aktiem, tai skaita, Izpilditajs veic iepriek§gju pazinojumu Valsts darba
inspekeijai par buvdarbu veikSanu, ja to nosaka normativie akti. Lidz Buvdarbu
uzsakSanai Izpilditajs izstrada darba aizsardzibas planu. Ja nepiecie§ama informacija ir
ieklauta citos bitvniecibas dokumentos vai biivprojekta rasgjumos, darba aizsardzibas
plana var biit tikai norades uz vietu, kur var atrast informaciju.

13.5. Ministru kabineta 2003.gada 25.februara noteikumu Nr.92 , Darba aizsardzibas prasibas,
veicot Blivdarbus” noteikio prasibu ievéroSanu nodro$ina Izpilditajs, noziméjot par Darba
aizsardzibas koordinatoru Mari Matisonu.

14, LIGUMSODS

14.1. Ja Pastititajs noteiktaja laika neveic maksdjumus par Biivdarbiem, Izpilditajam ir tiesibas
prasit Iigumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmérd no neveiktd maksdjuma
(parada) par katru kaveéjuma dienu, bet kopsumma ne vairak ki 10% (desmit procenti) no
neveiktas maksajuma summas.

14.2. Ja paredzgtie Buvdarbi netiek uzsakti (saskana ar Liguma 4.punkta nosacijumiem), veikti
un/vai pabeigti Liguma noteikta terming, Pasiititijam ir tiesibas prasit Iigumsodu 0,1%
(nulle komats viens procents) apméri no Ligumcenas par katru nokavéto dienu, bet
kopsumma ne vairak ka 10% {desmit procenti) no Ligumcenas.

14.3. Pasuititajam ir tiesibas prasit ligumsoda samaksu no Izpilditdja par satiksmes organizicijas
un darba vietas aprikojuma shémas vai normativo aktu neievérofanu, ja §ads parkapums
konstatéts ar Biivniecibas procesa vadiiaja, vai Atbildiga biivuzrauga sastaditu aktu,
200,00 euro (divi simti euro) apméréa par katru gadijumu.
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14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Pasutitajam ir tiesibas prasit ligumsoda samaksu no Izpilditdja par biivlaukuma
uzturé§anu neatbilstodi Liguma prasibdm, vai saskapoto materialu transporteSanas celu
neievérofanu, ja $ads parkapums konstat@ts ar Pasfititaja vai Atbildigd bivuzrauga
sastaditu aktu, 200,00 euro (divi simti exro) apméra par katru gadijumu.

Pasftitajam, konstat&jot Buvprojekta un normativo aktu prasibam neatbilstoSu materizlu
pielietoSanu, ir tiestbas pieprasit Izpilditajam samaksat ligumsoda samaksu 250,00 euro
(divi simti piecdesmit ewro) apmérd par katru gadijumu un pieprasit veikt materidla
nomainu.

Pasiititdjam ir tiesibas prasit ligumsodu no Izpilditaja par bezdarbibu tehnologiska
partravkuma laika un neatbilstibu nenovérSanu ne vélak ka 24 stundu laika no
informacijas sanemg$anas, ja $ads parkapums tiek konstatéts ar Pastititdja sastdditu aktu,
200,00 euro (divi simti ewro) apmera par katru gadijumu;

Pasiititajam ir tiesibas prasit ligumsoda samaksu no Izpilditdja par darba aizsardzibas
prasibu neievéroSanu, veicot biivdarbus Objekta, ja ¥ads parkdpums konstatéts ar
Pasititdja vai Atbildiga blivuzrauga sastaditu aktu, 200,00 euwro (divi simti euro) apmera
par katru gadfjumu.

Par atbildiga biivdarbu vadrtaja (Vai saskanota ta aizvietotaja) neatra§anos biivobjekta
bivdarbu darba laika Pasiititdjam ir tiesibas prasit ligumsoda samaksu no Izpllditam
100,00 euro (viens simts euro) apmera par katru gadijumu.

Pasiifftdjam ir tiesibas prasit igumsoda samaksu no Izpilditaja 150,00 euro (viens simis
piecdesmit ewro) apmeéra par katru gadijumu, kad Izpilditajs Bavdarbu izpilds iesail
jaunu apak$uznéméju vai nomaina apak$uznémeéju vai personalu, neievérojot Liguma
9.punkta prasibas.

14.10. Pasiititajam ir tiesibas prasit ligumsoda samaksu no Izpilditaja 100,00 exro (viens simis

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

euro) apmérd par jebkuru citu Pasiititaja konstateto gadijumu, kad Izpilditdjs nav veicis
Liguma paredzgtos pienakumus.

15. LIGUMA GROZISANA UN PAPILDINASANA

Puses ir tiesigas izdarit grozijumus, papildinajumus Liguma noteikumos, par to rakstiski
vienojoties un ievérojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta prasibas, ki arf minétaja
likuma noteiktos ierobeZojunus grozijumu veikSanai.

Vieno3anas stdjas speka péc tas abpuséjas parakstiSanas un k]0st par Liguma neatpemamu

sastavdalu.

{
16. LIGUMA DARBIBAS I1ZBEIGSANA
I3

Izpilditdjam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Liguma darbibu, ja Pasiititdjs nevele

maksajumus un ligumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Ligumecenas.

Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Liguma darbibu gadjjumos, ja:

16.2.1. Bavdarbi Objekta netiek uzsakti 14 (Cetrpadsmit) dienu laika p@c Liguma
4.5. punktii paredzeta Buvdarbu uzsak3anas termina;

16.2.2. Izpilditajs neveic Liguma paredz&tas parbaudes vai veiktds parbaudes rada, ka
Biivdarbi tiek pilditi kvalitite, kas neatbilst Bivprojekta, Tehnisko specifikaciju,
normativo aktu un Liguma prasibam un lzpilditajs konstatétas neatbilstibas
nenover§ peéc Pasititdja pieprasijuma;

16.2.3. atkartoti konstatétas neatbilstibas, par kuram ir piemerots 1igumsods saskana ar
Liguma 14.8.punktu;

16.2.4. Izpilditajs uz 3 (t13s) dienam nepamatoti partrauc Blivdarbus Objekia;

16.2.5. Izpilditajs neievero Ligumd@ un/vai Buvdarbu izpildes laika grafikd noteiktos
Biivdarbu izpildes terminus, kas tiek fikséts rakstiski, vairak ka divas reizes pgec
kartas viena meénesa perioda;

16.2.6. Izpilditajs kavé Biivdarbu pabeiganu ilgak par 30 (trisdesmit) dienam;
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16.3.

16.4,

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

16.2.7.ir pasludinats Izpilditaja maksatnespgjas process, apturéta vai partraukta ta
saimnieciskid darbiba, uzsakta tiesvediba par lzpildiidja bankrotu. Liguma
izbeigSanas gadijuma Izpilditajs nekavgjoties partrauc Biivdarbus, par ko sastada
Buvdarbu nodo3anas — pienems3anas aktu, atstdj bives vietu kartibd un sanem
samaksu par visiem lidz Liguma izbeiglanas bridim kvalitativi paveiktajiem
Buvdarbu apjomiem; ‘

16.2.8. Ja Ligums tiek izbeigts Liguma 16.2.1. — 16.2.6. apak§punkta noteiktajos
gadijumos, Izpilditajam jasamaksa Pasttitajam vienreizgjs [igumsods 5% (pieci)
apmérd no Ligumcenas, kas sastada 41 610,31 euro (Cetrdesmit viens titkstotis
sesi simti desmi euro, 31 centi) un Pasiifitajs neatlidzina Izpilditajam tadgjadi
radudos zaud&jumus.

16.2.9. konstatéts kads no Publisko iepirkumu fikuma 64.panta pirmaja dala noteiktajiem
gadfjumiem.

Ja Ligums tiek izbeigts Liguma 16.2.punkta noteiktajos gadijumos, tad Pasiititajs pienem

Biivdarbus Liguma noteiktajd kartiba un Izpilditdjs sniedz Pasititajam Liguma

5.9.2.apask8punktd noteiktds garantijas, kas stéjas speka no Liguma izbeigianas dienas.

Saja gadfjuma Izpilditajs iesniedz Pasiitttdjam Liguma 5.7.punktd noteikto dokumentu 10

(desmit procenti) darba dienu laika no Liguma izbeigSanas dienas par summu, kas nav

mazaka par 5% (pieci procenti) no Pasititaja pienemto Biivdarbu summas.

Pasttitajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma pirms termina, nostitot Izpilditajam

rakstisku pazigojumu Liguma noteiktaja kartiba, Publisko iepirkumu likuma 64.panta

pirmaja dala noteiktajos gadijumos.

Ja Pasiititajs izmanto tiesibas vienpuséji izbeigt Ligumu, tad Puses sastada atsevisku aktu

par faktiski izpildito Biivdarbu apjomu un ta vértibu. Pasititajs pienem Bivdarbus tada

apjoma, kada tas ir faktiski veikts, atbilst Ligumam un ir turpmak izmantojams.

17. PROJEKTA VADITAJI

Liguma izpildi Pasttitaja varda vada Projekta vaditdjs — Auistibas un pilsétplanoSanas
parvaldes vaditgja Gunita Osite talrunis +371 29196462,

Liguma izpildi Izpilditaja varda vada atbildigais biivdarbu vaditdjs drtjoms Griduevs,
talrunis 29119019,

Projekta vaditaji, vienojoties ar Pasaititaju vai Izpilditaju, ir tiesigi nodot savas tiestbas un
pienadkumus citiem darbiniekiem, pazinojot par to Izpilditajam vai Pasiititajam.

PuSu pilnvarotie parstavji ir atbildigi par Liguma izpildes uzraudzianu, tai skaita, par
Biivdarbu pabeigSanas un izpilddokumentacijas pienem3anas — nodosanas aktu
noform&¥anu, iesniegdanu un paraksti$anu atbilstosi Liguma prasibam, savlaicigu rékinu
iesniegianu un piepemsanu, apstiprina$anu un nodofanu apmaksai, defekta akta

parakstiSanu.
18. NEPARVARAMA VARA

Puses nav atbildigas par savu saistibu izpildi, ne arT par saistibu neizpildes vai
nepiendcigas izpildes rezultdti otrai Pusei raditiem zaudgjumiem, ja tas noticis
nepérvaramas varas apstaklu, tadi k& upgunspréks, dabas stihijas, jebkura rakstura
karadarbibas, teroristu uzbrukums, normativo aktu izmainas vai citu tamlidzigu apstiklu
rezultdtd, kurus Puses nevargja ne paredzgt, ne novérst.

Neparvaramas varas apstaklu iestadands gadijuma saistibu izpildes termin$ tiek atlikts
attiecigi tik ilgi, kamér $ie apstakli beidzas. Sis noteikums ir attiecinams tikai uz tam
saistibam (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek
tadgjadi kavéta,

Gadijumd, ja rodas neparvaramas varas apstakli, kas ietekmé Liguma atsevisku darbu
izpildes terminus, bet netraucg izpildit Ligumu kopuma, Puses saskano savu turpmako
ricibu aftiectba uz Liguma izpildi un ta terminiem,
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18.4.

18.5.

19.1.

19.2.

19.3.

20.1.

20.2.

20.3.

204,

Pusei, kuras darbibu apgriitina neparvaramas varas apstakli, nekavgjoties jainformé par to
otra Puse, pievienojot jebkidu informaciju, kas apliecina neparvaramas varas apstaklus,
un noradot uz $adu neparvaramas varas apstaklu ietekmi vz Liguma izpildi, k& arl
japieliek visas sapratigas piiles, lai mazindtu neparvaramas varas apstak]u raditas sekas.
Ja neparvaramas varas apstak}i turpinas ilgak par 2 (diviem) méne§iem, Pusém ir tiesibas
vienpusgju izbeigt Liguma darbibu kopuma vai ar attiecibd uz to dau, kuru izpildi trauce
neparvaramas varas apstakli. Sada gadijuma nevienai no Pusém nav tiestbu uz zaudgjumu
atlidzibu un tiek veikts norckins par faktiski padaritajiem Darba apjomiem, kuri ir nodofi
Liguma noteiktajé kartiba.

19. PUSU TIESIBAS, PIENAKUMI UN ATBILDIBA

Izpilditijs:

19.1.1. ir atbildigs, lai Biivdarbu izpilde tiktu ievérotas Latvijas Republikas normativo
aktu prasibas, tostarp darba drofibas, ugunsdrogibas, satiksmes droSibas prasibas;

19.1.2. ir atbildigs par Objekta tre$ajim personam nodarito zaudgjumu atlidzibu, izgemot
gadijumus, ja zaud&umi ir radugies Pasiititaja vainas d€l;

19.1.3. lidz Objekta nodofanas-pienemsanas akta paraksti¥anai uzgemas visus riskus par
Objekta notikusajiem nelaimes gadijumiem ar cilvékiem, par Objekta, material.
iekartu vai cita Ipafuma (gan Pasiititdja, gan treSo personu) bojaSanu vai
iznicina$anu, taja skaita a17 par nejausu gadijumu; .

19.1.4. atlidzina Pasiititajam savas vainas d&] nodarTtos zaud&jumus pilna apméra,

19.1.5. ievero un pilda Pasiititdja likumigas prasibas;

19.1.6. parstavju piedaliSanos ar Liguma izpildi saistitajas sanaksmes;

19.1.7. veic no Liguma izrietoSo risku apdro§inaSanu atbilstodi Ligumam.

Pasutitijs:

19.2.1. veic samaksu Liguma noteiktaja kartiba;

19.2.2. savlaicigi izskata Izpilditdja iesniegumus un veic Izpilditdgja veikto Biivdarbu
pienem8anu vai sniedz motivétu atteikumu pienemt Biivdarbus;

19.2.3, nozim& Bilivuzraugu,

19.2.4. sniedz Izpilditijam Pasiiitajam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus;

19.2.5. nodro§ina Izpilditajam, td persondlam un transportam iesp&ju netraucéti pieklit
Objektam Liguma izpildei;

19.2.6. Pasititajam ir tiestbas veikt kontroli attieciba uz Liguma izpildi, blivmaterig
kvalitati un atbilstibu, tostarp pieaicinot specialistus;

Puses nekavéjoties informé viena otru par jebkadam grutibam vai Skériliem ngmr"

izpilde, kas vargtu aizkavet saviaicigu Bivdarbu veikSanu un Liguma izpildi.

20. CITI NOTEIKUMI

Izpilditajs ir informéts, ka Pasiititdjs ir ieviesis un darbojas saskana ar Kvalitates
parvaldibas sistémas ISO standarta 9001 un Vides parvaldibas sistémas ISO standarta
14001 nosacijumiem, nodrofinot kvalitativus pakalpojumus, sekméjot dabas resursu
ilgtsp&jign izmanto$anu, veicinot videl draudzigu un modernu tehnologiju izmantoSanu.
Visas domstarpibas par jautdjumiem, kas izriet no Liguma, risinimas savstarpgjas
parrunis.

Ja strids tadéjadi netiek atrisindts, tas izskatdms Latvijas Republikas tiesa saskana ar
normativajiem aktiem.

Ja Liguma darbibas periodd kdda no Pusém tiek reorganizita, Liguma noteikumi ir
saisto§i attiecigas Puses tiesibu un saistibu parpém&jam. Izpilditaja aizstdSana ar citu
piegadataju ir pielaujama, ja Izpilditaju (Iepirkuma izraudzito preiendentu) aizstdj ar citu
piegadataju atbilstodi komerctiesibu jomas normativo aktu noteikumiem par komersantu
reorganizaciju un uznémuma pareju un §is piegadatajs atbilst pazigojuma par ligumu vai



20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Iepirkuma dokumentos noteiktajam kvalifikacijas prasibam, un uz to neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 42.panta pirmaja dala paredzctic izslegsanas noteikumi.

Pusém ir pienakums méneSa laika bridinat otro Pusi par gaidamo reorganiziciju vai
likvidéciju, ka arT nekavEjoties informet par izmagam rekvizitos, statusa, ki ar, ja tiek
uzsikts maksatnespgjas process.

Ligums stajas speka ar ta abpusgjas parakstifanas bridi un ir speka lidz Tiguma noteikto
saistibu pilnigai izpildei.

Liguma noteikto tiesibu un pienakumu nodoSana trefajam persondm nav pielaujama,
iznemot Pugu reorganizaciju normativos aktos noteiktd kartiba.

Ja kads no Liguma noteikumiem zaudé speku, tas neietekmé citu Liguma noteikumu
spéka esamibu. :

20.9.

Puses rakstveida informé viena otru par kontaktinformacijas maigu.

20.10, Ligums sastadits latvieSu valoda 2 eksemplaros uz 7 (septinam) lapam, pa vienam
Liguma cksemplaram katrai Pusei, un tam pievienoti 3 (tris) pielikumi.

Pielikuma:

1. Bivprojekts (atseviska sejuma);
2. Tehniskd specifikacija uz 2 Ip.;
3. Dokumenti no Izpilditaja piedavijuma (kopija) (atseviski SEfumd);

21. Pusu rekviziti:

Pasutitiijs Izpilditajs

Jelgavas pilsétas dome SIA TILTS
Registracijas Nr. | 90000042516 50103005351
Adrese Lield iela 11, Jelgava, LV - 3001 | Spilves iela 18, Riga, LV-1055
Banka Valsts kase opP Cuo_rporate Bank plc filidle

Latvyja
Bankas kods TRELLV22 OKOYLV2X
Norekinu konts | LVS8TREL9802006051008 LV820KOY0005100035077
Pasutitdjs Izpilditajs

Pagvaldibas izpilddirektore
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2. pielikums
2018.gada 2.0ktobra Bilvdarbu ifgumam
Par Lielupes krasta nostiprinaSanu Pilssald

TEHNISKA SPECIFIKACIJA

1. Iepirkuma priek§mets — Lielupes krasta nostiprinasana (turpmak — biavdarbi)
veicama saskana ar Bivprojektu "Lielupes krasta nostiprindgana Pilssala, J elgava”,
turpmak — Biivprojekts (atsevidka pielikuma), Tehniskajam specifikacijam
(pielikums “Lokala time” atseviskd Excel formita faila) un ievérojot normativo
aktu prasibas un $adus visparigos nosacljumus:

L.1. Buvdarbi tick Iidzfinanséti no valsts budeta programmas 09.00.00 “Sports”
apakSprogrammas 09.04.00 “Sporta biives”. Saskana ar valsts bud¥eta lidzeklu
pieskir§anas nosacTjumiem lidz 2018. gada 31.decembrim faktiski veikto izdevumu
un veikto darbu apmaksai jaapgiist 660 000 ewro (sefi simti sesdesmit tikstosi
euro) bez PVN. Ja Pretendenta piedavatd ligumcena ir mazika par noradito
summu, tad jaapgiist visa piedavata ligumeena. Pasiititaja planota ligumcena 890

000 euro bez PVN.

L.2. p&c biivdarbu pabeig$anas objekts tiks izmantots Jelgavas airéSanas bazes un
Adensporta vajadzibam.

2. Izpildes termiys ir 6 (se$i) menesi (Itdz objekta pienemsanai ekspluatacija) no

bivatlaujas sanemsanas dienas, neskaitot tehnologisko partraukumu.

3. Garantijas termin$ — veikto bivdarbu garantijas perioda termin§ no objekta
piepem3anas ckspluatacija akia parakstiSanas ir 84 (astondesmit cetri) meénesi;

4. Veicot bavdarbus pretendentam ianodrosina:

4.1. lidz buvdarbu uzsaksanai, jaiesniedz Pasutitajam ar bGvuzraugu saskanotu Darbu
veikSanas projektu, kas izstradits atbilstod Ministry kabineta 2014, gada
21.oktobra noteikumiem Nr.655 , Noteikumi par Latvijas biivnormattvu LBN 310-

14 ,Darbu veik3anas projekts””,

4.2, Prastbas atkritumu apsaimniekogana:

4.2.1, netikts apdraud@ta cilveku dziviba un veseliba, ki aiT personu manta, un
netiks negativi ietekméta vide;

4.2.2. blivniecibas procesa raditie atkritumi tiks savikti un utiliz&ti atseviski no
sadzives atkritumiem,

4.3, Izpilditdjam japiedalas pastiitaja organizétajas bivdarbu uzraudzibas grupas
sandksmes, kuras tiek parrunata bivdarbu Tstenoganas gaita. Bavdarbu uzraudzibas
grupas sandksmes pasiititdjs organizés ne retak ka vienu reizi nedéla.

4.4. Biivdarbu organizacija:

4.4.1. elektroenergijas un tidens apgade biivdarbu izpildes laika no esofajiem
tikliem caur Pretendenta uzstadntajiem kontroles uzskaites skaitttajiem.
4.4.2, blivdarbu uzsaksana — saskand ar liguma nosacfjumiem.

Par ekvivalentu — visas atsauces uz iekartu, bivizstradajumu razotdju, standartiem un

klas€m, kas noraditas Tehniskis specifikdcijas pielikuma “Lokala time” (pielikums

atseviska Excel formata faild) un projekta dokumentacija, liecina tikai par to
kvalitates, funkcionalitates un apkalpoanas limeni. Pretendents drikst piedavat
bivizstradajuma, iekértas, aprikojuma utt. ekvivalentu, §ida gadijuma pretendents







iesniedz informaciju un dokumentus saskana ar nolikuma 8.pielikuma “Tehniskais

piedavajums” 6.2 apak$punktu,

Pasiititajs
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