NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums

Iesniegums dalībai atklātā konkursā 

„Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā, būvuzraudzība”, identifikācijas Nr.JPD2013/__/ERAF/AK 
Iepirkumu komisijai 
Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. Pretendentam, kā arī  katram mūsu norādītajam apakšuzņēmējam, kura izpildāmo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram (ja pretendents ir personālsabiedrība) un mūsu norādītajai personai, uz kuras iespējām mēs balstāmies, lai apliecinātu, ka kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām   nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētajiem nosacījumiem, ņemot vērā tā ceturtajā daļā noteiktos termiņus.
2. Piekrītam visām atklātā konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām un apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes.

3. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________  



(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:


Bankas rekvizīti:

Telefons:


 Fakss:




E-pasta adrese:

Datums

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

2. pielikums

Finanšu piedāvājums 

Atklāts konkurss
„Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā, būvuzraudzība”, identifikācijas Nr.JPD2013/46/ERAF/AK 
	Kam
	

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	


Mēs piedāvājam veikt Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā, būvuzraudzību saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma nosacījumiem par kopējo summu:

	Pakalpojums
	Piedāvātā cena Ls (bez PVN)
	PVN 21%,  Ls
	Kopējā piedāvātā cena Ls (ar PVN)

	Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā, būvuzraudzība
	
	
	


Kopējā piedāvātā cena bez PVN (vārdiem)__________________________________ 
Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

_____________________________________________________

Paraksts

___________________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds

_________________________________________ ______________________________

Amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2013.gada “___”.____________
Z.V.

3. pielikums

KVALIFIKĀCIJA
Atklāts konkurss

„Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā, būvuzraudzība”, identifikācijas Nr.JPD2013/46/ERAF/AK 
1. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendentam  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2010. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:
	1.1. Pabeigta būvuzraudzība, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, vismaz 2 (diviem) ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumiem, un:
1.1.1. katra būvdarbu līguma vērtība ir ne mazāka par Ls 1 000 000 (viens miljons lati) bez PVN;

1.1.2. katrā būvdarbu līgumā veikti apakšzemes inženierkomunikāciju izbūves darbi. 
Lai apliecinātu pieredzi un 1.1. punktā noteikto prasību izpildi, 1.tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām, kā arī pievienot atsauksmes par līgumiem, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma vērtība latos bez PVN un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, ja pasūtītājs nav Jelgavas pilsētas pašvaldība vai JPPI „Pilsētsaimniecība”.


Lai apliecinātu 1.punktā prasīto pieredzi, 1.tabulā norādīt informāciju par būvdarbu līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām:

1.tabula
	Būvuzraudzības līguma priekšmets, adrese
	Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto pakalpojumu apraksts (uzraudzīto būvdarbu apraksts, apjoms), kas raksturo 1.punktā prasīto pieredzi
	Uzraudzītā būvdarbu līguma vērtība
LVL bez PVN


	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	
	
	
	
	


2. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas (apstiprinātas atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām) un attiecīgās parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).
Aizpildot zemāk norādītās tabulas, jāsniedz tikai tā informācija, kas ir prasīta un kas viennozīmīgi parāda pretendenta un viņa piedāvāto speciālistu kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām.
2.1. Pakalpojuma izpildei piedāvātais Pretendenta būvinženieris:
	Pasūtītāja prasība

	2.1.1. Speciālists ar attiecīgu profesionālo kvalifikāciju un, to apliecinošu, atbilstošu augstākās izglītības dokumentu.

	2.1.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2010. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)  ir pieredze būvinženiera pienākumu veikšanā pie vismaz 2 (diviem) pabeigtiem būvdarbu/būvuzraudzības līgumiem, kuru ietvaros veikti rekonstrukcijas/izbūves būvdarbi uz ielām/ceļiem ar apakšzemes inženierkomunikācijām. 
Lai apliecinātu pieredzi un 2.1.punktā noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai. 


Iesniedzamā informācija
Būvinženieris
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Būvuzraudzības veikšanas gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Uzraudzīto būvdarbu apraksts, kas raksturo 2.1.2.apakšpunktā prasīto pieredzi
(būvdarbu apjoms LVL bez PVN, apakšzemes inženierkomunikāciju uzskaitījums, pilna apjoma luksoforu izbūves objekti - kompl., u.c. informācija)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvinženiera pieejamības  apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvinženieris, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku
	Vārds, Uzvārds
	

	Būvinženiera paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


2.2. Pakalpojuma izpildei piedāvātais Pretendenta  atbildīgais būvuzraugs:
	Pasūtītāja prasība

	2.2.1. Sertificēts ceļu, ielu būvdarbu būvuzraudzībā.

	2.2.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2010. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze atbildīgā būvuzrauga pienākumu veikšanā vismaz 2 (divos) pabeigtos ielu/ceļu rekonstrukcijas/izbūves būvdarbu līgumos un:

2.2.2.1. katra līguma ietvaros veikta apakšzemes inženierkomunikāciju izbūve;

2.2.2.2. katra būvdarbu līguma vērtība ir vismaz Ls 1 000 000 (viens miljons seši simti tūkstoši lati) bez PVN. 
Lai apliecinātu pieredzi un 2.2.2.punktā noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai.


Iesniedzamā informācija

Atbildīgais būvuzraugs
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Būvuzraudzības veikšanas gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Uzraudzīto būvdarbu apraksts, kas raksturo 2.2.2.apakšpunktā prasīto pieredzi
(būvdarbu apjoms LVL bez PVN, apakšzemes inženierkomunikāciju uzskaitījums,, u.c. informācija)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga  pieejamības apliecinājums

par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā atbildīgais būvuzraugs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


2.3. Pakalpojuma izpildei piedāvātais Pretendenta būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzībā: 
	Pasūtītāja prasība

	2.3.1. Sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā.

	2.3.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2010. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzrauga pieredze, vismaz divos ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos.


Iesniedzamā informācija

Būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Būvuzraudzības veikšanas gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Uzraudzīto būvdarbu apraksts, kas raksturo 2.3.2.apakšpunktā prasīto pieredzi


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvuzrauga ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


2.4. Pakalpojuma izpildei piedāvātais Pretendenta būvuzraugs elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā
	Pasūtītāja prasība

	2.4.1. Sertificēts elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā ar pieļaujamo spriegumu līdz 1 kV un līdz 20 kV *

	2.4.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2010. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) elektroietaišu sistēmu būvdarbu būvuzrauga pieredze, vismaz divos ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos.


*  Pretendents var piedāvāt divus speciālistus, lai nodrošinātu 2.4. apakšpunkta prasības izpildi.
Iesniedzamā informācija

Būvuzraugs elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Būvuzraudzības veikšanas gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Uzraudzīto būvdarbu apraksts, kas raksturo 2.4.2.apakšpunktā prasīto pieredzi
(elektroietaišu sistēmu uzskaitījums, u.c. informācija)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvuzrauga elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvuzraugs elektroietaišu sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	Būvuzrauga  paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


2.5.  Pakalpojuma izpildei piedāvātais Pretendenta būvuzraugs telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā
	Pasūtītāja prasība

	2.5.1. Sertificēts telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā.

	2.5.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2010. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzrauga pieredze, vismaz divos ielu/ceļu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos. 


Iesniedzamā informācija

Būvuzraugs telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Būvuzraudzības veikšanas gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Uzraudzīto būvdarbu apraksts, kas raksturo 2.5.2.apakšpunktā prasīto pieredzi
(telekomunikāciju sistēmu un tīklu uzskaitījums, u.c. informācija)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvuzrauga telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvuzraugs telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

	Vārds, Uzvārds
	

	paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


3. Apakšuzņēmēju saraksts 
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa 

	
	Darba daļas nosaukums 
	% no piedāvājuma cenas

	Apakšuzņēmējs, kura izpildāmo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma  „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts 
____________________

Datums _____________

4. pielikums 

Atklāts konkurss

„Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā, būvuzraudzība”, identifikācijas Nr.JPD2013/46/ERAF/AK 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Darba uzdevumi:

1.1. I.etaps. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā

1.1.1. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

1.1.2. Veikt Objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārējie būvnoteikumi", Latvijas būvnormatīva LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi", „Autoceļu specifikācijas 2012” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kontrolēt, uzraudzīt un vadīt pieaicinātos būvuzraugus:

1.1.2.1. Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni objektā katru darba dienu, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

1.1.2.2. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta.

1.1.3. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma konkursa nolikuma prasībām:

1.1.3.1. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma izskatīt un saskaņot iesniegto darba programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

1.1.3.2. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, darba programmai, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

1.1.3.3. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības parādīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizācija un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure);

1.1.3.4. Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas;

1.1.3.5. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

1.1.3.6. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

1.1.3.6.1. pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

1.1.3.6.2. atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

1.1.3.6.3. Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

1.1.3.6.4. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika atšķirībām no līguma dokumentiem;

1.1.3.6.5. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē;

1.1.3.7. Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā projektā (Būvprojektā) un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzradītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

1.1.3.8. Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojuma norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

1.1.3.9. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

1.1.3.10. Būvdarbu izpildes laika konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

1.1.3.11. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītajam;

1.1.3.12. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču vadīšanu;

1.1.3.13. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam;

1.1.3.14. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

1.1.3.15. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros;

1.1.3.16. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.

1.1.4. Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošanu;

1.1.5. Komisijas Būves (Objekta) pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" (LBN 301-03) un Būvvaldes noradījumiem un prasībām.
1.2. 2. etaps. Garantijas perioda uzraudzība.
1.2.1. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 3 (trīs) darba dienu laika (izņemto ārkārtas avārijas situācijas) veikt Pasūtītāja uzaicinājumā minēto defektu Objekta apsekošanu, akta sastādīšanu. Ārkārtas situācijās apsekošanu veikt nekavējoties.

1.2.2. Atklājot defektus, nekavējoties sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem, noformēt, iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam pretenziju un nodrošināt tās nogādāšanu Būvdarbu veicējam, nodrošināt defektu novēršanas darbu uzraudzību.

1.2.3. Veikt Objekta apsekošanu pirms garantijas termiņa beigām.

1.2.4. Par apsekošanas rezultātiem sagatavot attiecīgu ziņojumu ar priekšlikumiem par tālākiem nepieciešamiem pasākumiem Būves (Objekta) ilgstošas, drošas ekspluatācijas nodrošināšanai.
1.2.5. Garantijas perioda laikā Izpildītājam jānodrošina līdz 6 (sešām) Objekta apsekošanām (izņemot ārkārtas avārijas situācijas).
2. Prasības uzraudzības veikšanai

2.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 

2.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

2.3. Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.

2.4. Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

2.5. Izpildītājam jānodrošina ,,C” paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju.

2.6. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

2.7. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

2.8. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj normatīvo aktu prasības Izpildītājam ir jāziņo Būvniecības procesa vadītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

2.9. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Būvniecības procesa vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Būvniecības procesa vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

2.10. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Būvniecības procesa vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

3. Būvdarbu apraksts

3.1. Būvuzraudzība objektā „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” un būvprojektiem: 

3.1.1. Stacijas ielas posma rekonstrukcija no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam   un Zemgales prospekta posma rekonstrukcija no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai, Jelgavā;

3.1.2. Sporta ielas posma izbūve no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai Jelgavā;

3.1.3. Pasta ielas rekonstrukcija posmā no Jāņa ielas līdz Stacijas ielai, Jelgavā;

3.1.4. Sporta ielas posma rekonstrukcija no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā Nr.2, Jelgavā;

3.1.5. Palīdzības ielas brauktuves un ietvju segumu atjaunošana, Jelgavā.

3.1.6. Jāņa ielas posma brauktuves un ietvju segumu atjaunošana no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai, Jelgavā.
3.2. Būvdarbu apraksts saskaņā ar 3.1. punktā minētiem būvprojektiem  iepirkuma procedūras laikā pieejams elektroniski Pasūtītāja interneta mājas lapā www.jelgava.lv.

3.3. Izpildītājam jānodrošina darba izpildes termiņš līdz laikam, kad būvdarbi tiek pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu izpildes laiks 12 mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu), bet ne vēlāk, kā līdz 2015.gada 30 jūnijam.

4. Darbinieku pienākumi
4.1. Būvinženieris:
4.1.1. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.
4.1.2. Vada būvdarbu vadības apspriedes.
4.1.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvuzņēmēja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.
4.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.
4.1.5. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.
4.1.6. Vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktu par izpildītiem darbiem.
4.1.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.
4.1.8. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.
4.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.
4.1.10. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”.
4.1.11. Dod būvuzņēmējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā.
4.2. Būvuzraugs:
4.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75.
4.2.2. Piedalās vadības apspriedēs.
4.2.3. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.
4.2.4. Kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).
4.2.5. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.
4.2.6. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.
4.2.7. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.
4.2.8. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.
4.2.9. Bituminēto kārtu būvniecības periodā veic iknedēļas kvalitātes vadības kontroles pasākumus bituminēto maisījumu ražotnēs un veic ierakstus ražotnes laboratorijas darba žurnālā par kontroles rezultātiem.
4.2.10. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai.

4.2.11. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.
4.2.12. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvuzņēmēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.
4.2.13. Iekārto un glabā, un rāda kontrolējošām personām savu būvuzrauga dienasgrāmatu, kurā tieši, bez pārrakstīšanas pieraksta visus ikdienas darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.
4.3. Būvuzrauga palīgs palīdz būvinženierim un būvuzraugam:
4.3.1. veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes;
4.3.2. kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).
5. Atskaites
5.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:
5.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:
5.1.1.1. uzraudzības personāla grafiks;
5.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;
5.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;
5.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
5.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
5.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas un izpildspējas garantijas, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);
5.1.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
5.1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

5.1.2. Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta līgumā, un Projekta vadītājam aktīvā darba periodā katru pirmdienu līdz plkst. 1400, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem.
5.1.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ikmēneša ziņojuma saņemšanas no būvuzņēmēja. Ja ikmēneša ziņojums netiek akceptēts un būvuzņēmējam jāveic labojumi, tad ikmēneša atskaiti būvuzraudzība iesniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc izlabotā ikmēneša ziņojuma saņemšanas no būvuzņēmēja. Tajā ietilpst:
5.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
5.1.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
5.1.3.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks(paveiktā un plānotā salīdzinājums);
5.1.3.4. precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
5.1.3.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
5.1.3.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli;
5.1.3.7. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins.
5.1.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
5.1.4.1. atskaite par Būvuzņēmēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
5.1.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
5.1.4.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
5.1.4.4. būvprojekta un būvuzņēmēja novērtējums;
5.1.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;
5.1.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;

5.1.4.7. ieteikumi.
5.2. Atskaites jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 5.1. punkta prasībām.
6. Izpildītāja būvlaukuma birojs

Būvuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina Būvinženierim, Būvuzraugam (arī palīgiem) būves vietā līdzvērtīgus sadzīves apstākļus kā saviem darbiniekiem (vai kā noteikts Specifikācijās).
5. pielikums
Atklāts konkurss

„Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā, būvuzraudzība”, identifikācijas Nr.JPD2013/46/ERAF/AK 
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Šajā pielikumā noteikta formā kādā pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz tehniskais piedāvājums. 


Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iesniedz pakalpojuma organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas veikt pakalpojumu. Iepirkuma komisija iepazīstas ar pakalpojuma organizācijas aprakstu, lai konstatētu Pretendenta pakalpojuma veikšanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.


Apraksts noformējams brīvā formā, kas satur sekojošas daļas:

1) Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot būvinženiera vadītās uzraudzības grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā būvuzrauga specializāciju);
2) Pretendenta organizatoriskās struktūrshēmas apraksts (aprakstīt būvinženiera kontroli pār vadītās uzraudzības grupas sastāvu un sadarbību ar to)
3) Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt;
4) paredzētais uzraudzības grupas laika plānojums (parādot aptuvenu uzraudzības laika sadalījumu u.tml.);

5) galveno būvdarbu veidu, piemēram: uzbēruma būve, drenējošā slāņa izbūve, asfaltbetona seguma kārtu ieklāšana, pilna luksoforu objekta izbūve u.c. darbu uzraudzības metodikas apraksts;
6) Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces obligāti veicamajām pārbaudēm jāuzrāda sekojoša tabulā:

Operatīvo kvalitātes kontroles ierīču saraksts pārbaužu veikšanai

*Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par operatīvās kvalitātes kontroles ierīču esamību tā rīcībā (īpašumā vai nomā). Pasūtītājam ir tiesības piedāvājuma izvērtēšanas laikā lūgt pretendentam uzrādīt norādītās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces

	Veicamā pārbaude
	Instruments, iekārta utt.*

	Ģeometrisko parametru uzmērīšana
	

	Augstuma atzīmju pārbaude
	

	Līdzenuma pārbaude
	

	Sablīvējuma pārbaude (gruntij, smiltij)
	 

	Sablīvējuma pārbaude nosakot elastības moduli (gruntij, smiltij, šķembām, grantij)
	

	Ieklājamā asfalta virsmas temperatūras mērīšana
	

	Vizuālā kanalizācijas cauruļu pārbaude no iekšpuses
	

	Gaismas intensitātes pārbaude ielu apgaismojumam (lux)
	

	.... un citi
	


	Pilnvarotā persona:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


6. pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS

Par  Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā, būvuzraudzību
	Jelgavā,
	2013. gada dat. mēn.
	Līguma reģistrācijas numurs
	


Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, vadītāja amats, vārds, uzvārds personā, kurš rīkojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas Puses, 
saskaņā ar atklāta konkursa „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā, būvuzraudzība”, identifikācijas Nr.JPD2013/46/ERAF/AK ” (turpmāk – konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu konkursam, 

realizējot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta 
„Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/014, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā, (turpmāk – Objekts) būvuzraudzību (turpmāk – Uzraudzība) saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija” un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu konkursam (Līguma 2.pielikums), ), Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajiem aktiem, Līgumu un būvprojektiem:
1.1.1. Stacijas ielas posma rekonstrukcija no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam   un Zemgales prospekta posma rekonstrukcija no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai, Jelgavā;
1.1.2. Sporta ielas posma izbūve no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai Jelgavā;
1.1.3. Pasta ielas rekonstrukcija posmā no Jāņa ielas līdz Stacijas ielai, Jelgavā;
1.1.4. Sporta ielas posma rekonstrukcija no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā Nr.2, Jelgavā;
1.1.5. Palīdzības ielas brauktuves un ietvju segumu atjaunošana, Jelgavā;

1.1.6. Jāņa ielas posma brauktuves un ietvju segumu atjaunošana no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai, Jelgavā.

2. Līgumcena 
2.1. Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts Līgumā. 

2.2. Līgumcena ir Ls skaitlis cipariem un vārdiem, un pievienotās vērtības nodoklis 21% Ls skaitlis cipariem un vārdiem, kas kopā ir Ls skaitlis cipariem un vārdiem. 

2.3. Līgumcena ir negrozāma cena par visu Uzraudzības veikšanu uz visu būvdarbu laiku. 
3. Maksāšanas kārtība

3.1. Samaksa par Uzraudzību tiek veikta, sākot no pirmā ieraksta būvdarbu žurnālā, 1 (vienu) reizi mēnesī.

3.2. Samaksa par Uzraudzību tiek veikta proporcionāli būvdarbu izpildei, ņemot vērā procentuālo izcenojuma aprēķinu no būvuzraudzības un būvniecības izmaksām.

3.3. Pēc Objekta nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājam izmaksā atlikušo maksājamo summu.

3.4. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 darba dienu laikā no brīža, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

3.5. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:
	Maksātājs
	Jelgavas pilsētas dome 

projekts „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/014

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta Nr.
	


4. Termiņi 

4.1. Uzraudzība jāveic no būvdarbu uzsākšanas līdz būvuzraudzības objekta „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūves Jelgavā” nodošanai ekspluatācijā, kā arī objekta būvdarbu garantijas laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Plānotais būvdarbu izpildes laiks 12 mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu), bet ne vēlāk, kā līdz 2015.gada 30 jūnijam. 
4.2. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti visi Līgumā noteiktie pienākumi. 
4.3. Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir tiesīgs, 7 dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, noteikt un atcelt būvdarbu pārtraukumu.

5. Apakšuzņēmēji un personāls
5.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 5.2.un 5.4.punktā minētos gadījumus.
5.2. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot nolikuma 5.3.punkta nosacījumus.
5.3. Pasūtītājs nepiekrīt 5.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
5.4.  Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
5.5. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;
5.6. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 
5.7. Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.
5.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem.
6. Sadarbība

6.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti vai termiņus, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienu laikā, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs un ne vēlāk kā 5 (piecas) dienu laikā jāiesniedz ietekmes novērtējums.

6.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.1. punktā minētie apstākļi.

6.3. Atbildīgajam būvuzraugam (vai atbilstoši sertificētam atbildīgā būvuzrauga aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) un attiecīgās būvniecības jomas, kuras būvdarbi tiek veikti objektā, Izpildītāja piedāvājumā norādītajam būvuzraugam jāatrodas būvlaukumā visā būvdarbu veikšanas darba laikā. Atbildīgo būvuzraugu vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
6.4. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā. Izpildītājs un tā darbinieki nedrīkst sniegt informāciju masu saziņas līdzekļiem, nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

6.5. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

6.6. Ja Būvniecības procesa Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem Līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

6.7. Pasūtītājs 7 dienu laikā pēc būvdarbu Līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu Līguma kopiju.

6.8. Būvinženiera lēmumiem jābūt Pasūtītāja Būvniecība procesa Projekta vadītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Būvniecības procesa Projekta vadītāja noteiktajos gadījumos.

6.9. Izpildītājs veic garantijas perioda uzraudzību saskaņā ar Līguma 1.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktu.
7. Līgumsods

7.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par Uzraudzību, 0,05% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas, izņemot gadījumus, kad maksājums tiek kavēts no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas Tehniskajās specifikācijās (Līguma 1.pielikums) uzskaitītās atskaites iesniegšanas laiks, 0,05% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 30 par katru Būvniecības procesa Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis Līgumā paredzētos pienākumus.

7.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ būvdarbu veikšanas atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 dienām, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ir nodevis Izpildītājam visu nepieciešamo dokumentāciju.

7.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 15 par katru Pasūtītāja Būvniecības procesa Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Objektā nav atradies atbildīgais būvuzraugs vai attiecīgās būvniecības jomas, kuras būvdarbi tiek veikti Objektā, Izpildītāja piedāvājumā norādītais būvuzraugs. Konstatējot šādu gadījumu trešo reizi Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt attiecīgā būvuzrauga nomaiņu pret citu, kura kvalifikācija ir līdzvērtīga vai augstāka.

8. Līguma Līgumcenas grozīšana

Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta Līgumcena.

9. Līguma darbības izbeigšana

9.1. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līgumcenas;
9.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:

9.2.1. Tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikums) minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 dienām;
9.2.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
9.2.3. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu svarīgu iemeslu dēļ;
9.2.4. Netiek pildītas citas Līguma saistības no Izpildītāja puses.

9.3. Ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt ne novērst.

10.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

10.4. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

10.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesības uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem darbiem, kas nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā. Puses sastāda Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

11. Strīdu risināšana

Strīdi tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


12. Papildus noteikumi

12.1. Līgums stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

12.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
12.3. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājs Andrejs Baļčūns, tālrunis ......, mobilais tālrunis ..........
12.4. Pasūtītājs nodrošina Līguma izpildes laikā no savas puses Projekta vadītāju vārds, uzvārds, tālrunis, mobilais tālrunis.
12.5. Puses garantē, ka Līguma noslēgšanas brīdī tām ir bijušas visas nepieciešamās pilnvaras tā noslēgšanai. Šīs garantijas pārkāpuma gadījumā vainīgā persona ir personiski atbildīga par zaudējumu segšanu cietušajai Pusei.

12.6. Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otru Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, un, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.

12.7. Šis Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks, pa vienam Līguma eksemplāram uz ........ (................) lapām katrai Pusei.

12.9. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa (pielikuma lapu skaits nav iekļauts Līguma 12.8.apakšpunktā norādītajā lapu skaitā):

1. pielikums „Tehniskā specifikācija”;

2. pielikums „Izpildītāja piedāvājums” (kopija);

3. pielikums „Būvprojekti”:

1) Stacijas ielas posma rekonstrukcija no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam   un Zemgales prospekta posma rekonstrukcija no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai, Jelgavā;

2) Pasta ielas rekonstrukcija posmā no Jāņa ielas līdz Stacijas ielai, Jelgavā;

3) Sporta ielas posma izbūve no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai, Jelgavā;

4) Sporta ielas posma rekonstrukcija no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā Nr.2, Jelgavā;

5) Jāņa ielas posma brauktuves un ietvju segumu atjaunošana no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai, Jelgavā;

6) Palīdzības ielas brauktuves un ietvju segumu atjaunošana.

 (Būvprojektu kopijas izsniegta Izpildītājam atsevišķā sējumā, un Pasūtītājam - arhīvā).
13. Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	Adrese
	Jelgavas pilsētas dome 

projekts „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/014
	

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516
	

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava
	

	Bankas nosaukums
	
	

	Bankas kods
	
	

	Bankas konta Nr.
	
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs


7.pielikums

Darbu daudzumu saraksts
Atsevišķs Excel fails
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