NOLIKUMA PIELIKUMI


1.pielikums 

Iesniegums dalībai iepirkumā

„Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā papildus darbi”

Identifikācijas numurs JPD2013/38/MI
Iepirkumu komisijai 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem, tai skaitā, tehniskai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. 

2. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi:

2.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

4. _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes, ievērojot Jelgavas pilsētas pašvaldības kvalitātes un vides politiku. 

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.)
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese (ja atšķiras)
	

	Bankas rekvizīti
	

	Tālrunis, fakss
	

	E-pasts
	

	Datums
	

	Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums, zīmogs
	



2.pielikums 

Iepirkuma
„Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā papildus darbi”

Identifikācijas numurs JPD2013/38/MI
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam
	

	Pretendents
	

	Adrese
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, elektroniskais pasts)
	


Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs piedāvājam veikt Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā papildus darbus saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un Tehnisko specifikāciju par kopējo summu:
	Veicamie būvdarbi
	Piedāvātā cena Ls (bez PVN)

	Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā papildus darbi
	


(___________________________________________________________________)

cena bez PVN vārdiem

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

_____________________________________________________

Paraksts

___________________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds                    

_________________________________________ ______________________________

Amats, pilnvarojums


Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2013.gada “___”.____________

Z.V.             


3.pielikums 

Iepirkuma
„Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā papildus darbi”

Identifikācijas numurs JPD2013/38/MI
KVALIFIKĀCIJA

1. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos
Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2008. – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei (derīga ir pieredze, kas iegūta tieši veicot būvdarbus kā galvenajam būvuzņēmējam vai pieredze, kas iegūta kā galvenā būvuzņēmēja piesaistītā apakšuzņēmēja statusā), kas atbilst zemāk norādītajām prasībām: 
	Prasība

	1.1. Pabeigti vismaz 2 (divi) ielu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumi un katrā būvdarbu līgumā veikti pilna aprīkojuma luksoforu objektu izbūves darbi;
1.2. pabeigti vismaz 2 (divi) līgumi, kuru ietvaros veikti datu pārraides un vadības sistēmu tīklu izveides darbi. 
Lai apliecinātu pieredzi un 1.1. un 1.2. punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām, kā arī pievienot atsauksmes par līgumiem, ar kuriem Pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma vērtība latos bez PVN un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, ja pasūtītājs nav Jelgavas pilsētas pašvaldība vai JPPI „Pilsētsaimniecība”.


Lai apliecinātu 1.1. punktā prasīto pieredzi, 1.tabulā norādīt informāciju par būvdarbu līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām:

1.tabula

	Līguma priekšmets (līguma nosaukums)
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, kas raksturo 1.1.punktā prasīto pieredzi (norādīt izpildītos darbus, apjomus u.c. būtiskus rādītājus atbilstoši prasībai)
	Līguma apjoms

LVL bez PVN
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


2. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas (apstiprinātas nolikumā noteiktajā kārtībā) un attiecīgās personas parakstītu pieejamības apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu).

2.1. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta būvdarbu vadītājs:

	Pasūtītāja prasība

	2.1.1. Sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs.

	2.1.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā būvdarbu vadītāja pieredze* vismaz divos ielu izbūves/rekonstrukcijas būvdarbu līgumos, kas pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē un katrā būvdarbu līgumā veikti pilna aprīkojuma luksoforu objektu izbūves darbi.
Lai apliecinātu pieredzi un 2.1.punktā noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai. 


Iesniedzamā informācija

Būvdarbu vadītājs
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	


	Nr. p.k.
	Līguma (līguma priekšmeta) nosaukums
	Amata pienākums attiecīgā līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu raksturojums, apraksts, apjoms un citi raksturojošie rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību 2.1.2.  apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvdarbu vadītāja apliecinājums 

par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


2.2. Darba izpildei piedāvātais pretendenta speciālists* datu pārraides un vadības sistēmu tīklu izveidē:
	Pasūtītāja prasība

	2.2.1 Apliecinājums darbam ar Euro Kontroliera EC‑2 uzturēšanu ar attālināto pārvaldes sistēmu vai ekvivalentu sistēmu.

	2.2.2. Apliecinājums darbam ar programmatūru Euro Kontroliera EC‑2 vai ekvivalentu programmatūru 


* Pretendents var piedāvāt divus speciālistus

Iesniedzamā informācija

Datu pārraides un vadības sistēmu tīklu speciālists

	Vārds, uzvārds
	Dokumenta nosaukums, kas apliecina 2.2.punkta prasību izpildi

	
	


Līguma izpildē iesaistītā datu pārraides un vadības sistēmu tīklu speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā datu pārraides un vadības sistēmu tīklu speciālists, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku

	Vārds, Uzvārds
	

	Darbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


4.pielikums 
Iepirkums

„Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā papildus darbi”

Identifikācijas numurs JPD2013/38/MI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Vispārīga informācija.

Reālā laika inteliģentā transporta vadības sistēma (turpmāk tekstā RLITVS) ir nākamais solis uz augšu aiz adaptīviem krustojumiem, kurus regulē luksofori. Sistēmas darbības principi ir līdzīgi adaptīvai vadībai. RLITVS izmanto ceļa brauktuvē iebūvētus detektorus, kas identificē katru automašīnu un šo informāciju sūta luksoforu vadības kontrolierim, kas pēc saņemtajiem datiem regulē luksoforu darbību. RLITVS sistēmas uzdevums ir konkrētā laikā caur krustojumu virzīt maksimāli iespējamo transporta plūsmu. Un savstarpēji krustojumu iekārtām komunicēt sūtot informāciju par transportlīdzekļiem, kas tuvojas blakus esošajiem krustojumiem.

RLITVS pamatā nav cilvēka izstrādāts signālplāns, bet gan ļoti sarežģīta programma, kas pati spēj pieņemt lēmumus, kā darboties krustojumam no detektoru saņemtās informācijas. Šo sistēmu, savā veidā varētu saukt par mākslīgo intelektu, kuram cilvēks ir nodefinējis likumus, pēc kuriem regulēt krustojumus.

Transporta plūsmas virzienus krustojumos iespējams klasificēt pēc to svarīguma pakāpes. Galvenās ielas ir ar augstāku prioritāti nekā šķērsielas. Līdz ar to, pa galveno virzienu krustojumā zaļā gaisma tiek pārslēgta uz sarkano pēc informācijas saņemšanas, ka uz šķērsielas ir piebraucis transports, vai tiek fiksēts transports brauktuves joslā, no kuras nepieciešams veikt kreiso pagriezienu. Luksoforu signālu ilgumi nav ieprogrammēti luksoforu vadības kontrolierī, signālu gaismu ilgumus luksoforu kontrolieris aprēķina pats, pēc detektoru saņemtās informācijas.

RLITVS galvenās prioritātes ir:

· Sistēmas vadības elastīgums – lai mainītu plūsmu prioritātes nav jāmaina signālplāni. Sistēma pati izrēķina, kā darboties luksoforiem, ja tiek mainītas plūsmu prioritātes.

· Sistēma darbojas reālā laikā – dati no detektoriem tiek sūtīti luksoforu vadības kontrolieriem nepārtraukti, un tas pats aprēķina signālu gaismas ilgumus katrā plūsmas virzienā.

· Prioritātes noteikšana sabiedriskajam un operatīvajam transportam – RLITVS ir iestrādāta konkrēta transporta atpazīšanas funkcija. Tas nozīmē, ka šī sistēma ir pamats, lai izveidotu iespēju, ka luksofora vadības kontrolieris atpazīst krustojumam tuvojošos konkrētu autotransportu un ieslēdz tam zaļo gaismu krustojuma šķērsošanai.
[image: image1.jpg]



Veicot RLITVS izbūves darbus, jāņem vērā būvobjektā „Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā” veicamo būvdarbu specifika un izpildes termiņi.
2. Darba aprakts

Uzņēmējs veic RLITVS sistēmas izbūvi, paredzot visus nepieciešamos darbus, materiālus un pasākumus, lai nodrošinātu sistēmas darbību un tās pārraudzību, vadību no Pašvaldības operatīvās informācijas centra Sarmas ielā 4.

Iesniegt sistēmas uzstādīšanas darba shēmu izmantojot pasūtītāja darba projektus. 

Bezvadu datu pārraides iekārtām jābūt savietojamām ar pasūtītāja rīcībā esošo programmatūru SNAPS no Sensys Networks.

2.1. Detektori – sensori

2.1.1. Detektoriem jābūt iebūvējamiem asfalta virskārtā.

2.1.2. Detektoriem jādarbojas Baltijas klimatisko laika apstākļos no -40( līdz +85( C.

2.1.3. Detektoriem jāspēj fiksēt katru transporta līdzekli uz ceļa un nodot datus RLITVS sistēmas programmatūrai.

2.1.4. Detektoriem jāspēj skaitīt transporta līdzekļus un nodot datus RLITVS sistēmas programmatūrai

2.1.5. Autonoma barošana (akumulators), akumulatora darbības laiks ne mazāk kā 10 gadi.

2.1.6. Detektori izmanto bezvadu datu pārraidi.

2.1.7. Detektoriem jāatbilst vismaz IP68 aizsardzības klasei.

2.2. Signāla uztvērējantenas

2.2.1. Uztvērējantenas uztver atkārtotājantenu un detektoru signālus, un nodot tos pa vadu savienojumu luksofora kontrolierim.

2.2.2. Bezvadu datu uztveršana no atkārtotājantenām un detektoriem, datu pārraide uz luksofora kontrolieri izmantojot vadu savienojumu.

2.2.3. Uztvērējantenām jādarbojas no -40( līdz +80(C.

2.2.4. Uztvērējantenai barošana tiek padota no luksofora kontroliera pa vadiem.

2.2.5.  Uztvērējantenām jāatbilst vismaz IP67 aizsardzības klasei.

2.3. Signāla atkārtotājantenas

2.3.1. Atkārtotājantenām jāspēj uztvert detektoru signālus un pastiprināti tos pārraidīt uz uztvērējantenu.

2.3.2. Bezvadu datu uztveršana no detektoriem un bezvadu datu pārraide uz uztvērējantenām.

2.3.3. Atkārtotājantenām jādarbojas no -40( līdz +80(C.

2.3.4. Autonoma barošana (akumulators), akumulatora darbības laiks ne mazāk kā 7 gadi.

2.3.5. Atkārtotājantenām jāatbilst vismaz IP65 aizsardzības klasei.

2.4. Programmatūra

2.4.1. RLITVS programmatūrai jābūt servera tipa un jāspēj darboties gan uz virtuāla, gan uz fiziska servera.

2.4.2. Lietotāja interfeiss – WWW tipa.

2.4.3. RLITVS programmatūras datu bāze – SQL.

2.4.4. RLITVS adaptīvajam modulim jāatbalsta Linux un Windows operētājsistēmas.

2.4.5. RLITVS programmatūrai jāatbalsta XML file datu imports un eksports.

2.4.6. RLITVS modulim un programmatūrai jāatbalsta TCP/IP protokols vadu un bezvadu tīklos.

2.4.7. RLITVS modulim un tā programmatūrai jābūt savietojamai (integrējama) ar luksoforu vadības kontrolieri „EuroController EC-2”.

2.4.8. RLITVS moduļa programmatūrai jābūt savietojamai ar sekojošām Peek Traffic iekārtām: Peek MDSL router (64MB versija); Peek SHDSL router un Peek ARM9 CPU karti/plati.

2.4.9. RLITVS programmatūrā jābūt savietojamai (integrējamai) ar „Peek Central Monitoring and Managment System” programmatūru.

2.4.10. RLITVS programmatūrai jāpiedāvā vienkāršs interfeiss ar izvēlni, kurā reālā laikā var tikt mainīta satiksmes prioritāte (piemēram, transporta rindas garums krustojumā, gājēju gaidīšanas ilgums ielas šķērsošanai, prioritātes pakāpe sabiedriskajam un/vai operatīvajam transportam u.c.).

2.4.11. Sistēmai jāspēj veidot dažādas atskaites par sistēmas un luksoforu darbību.
2.5. Komutators (switch)

Minimālās prasības komutatoram:

	Standarti
	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure

	Arhitektūra
	Back-plane (Switching Fabric): 1.6Gbps

	Pārsūtīšanas ātrums
	14,880pps for Ethernet port

	
	148,800pps for Fast Ethernet port

	Plūsmas kontrole
	IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control

	Pakešu buferatmiņa
	448Kbits

	Tīkla savienotājporti
	8 x RJ-45, 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, Auto MDI/MDI-X function, Full/Half duplex

	Tīkla kabeļi
	10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable
EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable
EIA/TIA-568 100-ohm (100m)

	Protokols
	CSMA/CD

	Rūpniecības pakāpe
	EMS, EMI, EN61000-6-2, EN61000-6-4 Certified

	Darba temperatūra
	No - 40° līdz + 75°C

	Mitrums
	5% to 95% (Non-condensing)

	Barošana
	Redundant Dual DC+- 12/24/48V (+-9.6~60VDC)

	Uzstādīšana/montāža
	DIN Rail mounting and Wall Mounting


3. Darba daudzumu saraksts

Darba izmaksās jāiekļauj visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī visi citi resursi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

	Identifikācijas Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Dau-dzums

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Luksofora papildināšana Lielās un Dambja ielu krustojumā
	
	

	1.1.
	RLITVS modulis
	gab.
	1

	1.2.
	RLITVS moduļa uzstādīšana luksofora kontroliera skapī iekļaujot visus nepieciešamo (stiprinājumi, vadi, vadu savienojumi, barošanas bloki, utt.) tā darbībai un datu pārraidei uz Sarmas ielas Nr.4 „Vadības pults” un Domes IT pārvaldi.
	gab.
	1

	1.3.
	RLITVS moduļa programmēšana
	gab.
	1

	1.4.
	Signāla uztvērējantena ar stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	1.5.
	Signāla uztvērējantenas uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	1

	1.6.
	Signāla uztvērējantenas barošanas un datu pārraides bloks
	gab.
	1

	1.7.
	Signāla uztvērējantenas barošanas un datu pārraides bloka uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	1

	1.8.
	Signāla atkārtotājantena ar stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	3

	1.9.
	Signāla atkārtotājantenas uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	3

	1.10.
	Detektori
	gab.
	8

	1.11.
	Detektoru uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	8

	1.12.
	Epoksīdu sveķi priekš detektoru instalācijas
	gab.
	8

	1.13.
	Izpilduzmērījums
	Kompl.
	1

	1.14.
	Komutators ar barošanas bloku un stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	2.
	Luksofora papildināšana Lielās un Pulkv.O.Kalpaka ielu krustojumā
	
	


	2.1.
	RLITVS modulis
	gab.
	1

	2.2.
	RLITVS moduļa uzstādīšana luksofora kontroliera skapī iekļaujot visus nepieciešamo (stiprinājumi, vadi, vadu savienojumi, barošanas bloki, utt.) tā darbībai un datu pārraidei uz Sarmas ielas Nr.4 „Vadības pults” un Domes IT pārvaldi.
	gab.
	1

	2.3.
	RLITVS moduļa programmēšana
	gab.
	1

	2.4.
	Signāla atkārtotājantena ar stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	2.5.
	Signāla atkārtotājantenas uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	1

	2.6.
	Detektori
	gab.
	3

	2.7.
	Detektoru uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	3

	2.8.
	Epoksīdu sveķi priekš detektoru instalācijas
	gab.
	3

	2.9
	Komutators ar barošanas bloku un stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	2.10.
	Izpilduzmērījums
	Kompl.
	1

	3.
	Luksofora papildināšana Lielās, Pētera un Pulkv.Brieža ielu krustojumā
	
	

	3.1.
	RLITVS modulis
	gab.
	1

	3.2.
	RLITVS moduļa uzstādīšana luksofora kontroliera skapī iekļaujot visus nepieciešamo (stiprinājumi, vadi, vadu savienojumi, barošanas bloki, utt.) tā darbībai un datu pārraidei uz Sarmas ielas Nr.4 „Vadības pults” un Domes IT pārvaldi.
	Gab.
	1

	3.3.
	RLITVS moduļa programmēšana
	gab.
	1

	3.4.
	Signāla atkārtotājantena ar stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	3.5.
	Signāla atkārtotājantenas uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	1

	3.6.
	Detektori
	gab.
	1

	3.7.
	Detektoru uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	1

	3.8.
	Epoksīdu sveķi priekš detektoru instalācijas
	gab.
	1

	3.9.
	Izpilduzmērījums
	Kompl.
	1

	3.10.
	Komutators ar barošanas bloku un stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	4.
	Luksofora papildināšana Lielās un Matera ielu krustojumā
	
	

	4.1.
	RLITVS modulis
	gab.
	1

	4.2.
	RLITVS moduļa uzstādīšana luksofora kontroliera skapī iekļaujot visus nepieciešamo (stiprinājumi, vadi, vadu savienojumi, barošanas bloki, utt.) tā darbībai un datu pārraidei uz Sarmas ielas Nr.4 „Vadības pults” un Domes IT pārvaldi.
	Gab.
	1

	4.3.
	RLITVS moduļa programmēšana
	gab.
	1

	4.4.
	Signāla atkārtotājantena ar stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	2

	4.5.
	Signāla atkārtotājantenas uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	2

	4.6.
	Detektori
	gab.
	3

	4.7.
	Detektoru uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	3

	4.8.
	Epoksīdu sveķi priekš detektoru instalācijas
	gab.
	3

	4.9.
	Izpilduzmērījums
	Kompl.
	1

	4.10.
	Komutators ar barošanas bloku un stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	5.
	Luksofora papildināšana Lielās un Pasta ielu krustojumā
	
	


	5.1.
	RLITVS modulis
	gab.
	1

	5.2.
	RLITVS moduļa uzstādīšana luksofora kontroliera skapī iekļaujot visus nepieciešamo (stiprinājumi, vadi, vadu savienojumi, barošanas bloki, utt.) tā darbībai un datu pārraidei uz Sarmas ielas Nr.4 „Vadības pults” un Domes IT pārvaldi.
	Gab.
	1

	5.3.
	RLITVS moduļa programmēšana
	gab.
	1

	5.4.
	Signāla atkārtotājantena ar stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	5.5.
	Signāla atkārtotājantenas uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	1

	5.6.
	Detektori
	gab.
	5

	5.7.
	Detektoru uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	5

	5.8.
	Epoksīdu sveķi priekš detektoru instalācijas
	gab.
	5

	5.9.
	Izpilduzmērījums
	Kompl.
	1

	5.10.
	Komutators ar barošanas bloku un stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	6.
	Luksofora papildināšana Lielās un Katoļu ielu krustojumā
	
	

	6.1.
	RLITVS modulis
	gab.
	1

	6.2.
	RLITVS moduļa uzstādīšana luksofora kontroliera skapī iekļaujot visus nepieciešamo (stiprinājumi, vadi, vadu savienojumi, barošanas bloki, utt.) tā darbībai un datu pārraidei uz Sarmas ielas Nr.4 „Vadības pults” un Domes IT pārvaldi.
	Gab.
	1

	6.3.
	RLITVS moduļa programmēšana
	gab.
	1

	6.4.
	Signāla atkārtotājantena ar stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	2

	6.5.
	Signāla atkārtotājantenas uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	2

	6.6.
	Detektori
	gab.
	6

	6.7.
	Detektoru uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	6

	6.8.
	Epoksīdu sveķi priekš detektoru instalācijas
	gab.
	6

	6.9.
	Izpilduzmērījums
	Kompl.
	1

	6.10.
	Komutators ar barošanas bloku un stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	7.
	Luksofora papildināšana Lielās un Akadēmijas ielu krustojumā
	
	

	7.1.
	RLITVS modulis
	gab.
	1

	7.2.
	RLITVS moduļa uzstādīšana luksofora kontroliera skapī iekļaujot visus nepieciešamo (stiprinājumi, vadi, vadu savienojumi, barošanas bloki, utt.) tā darbībai un datu pārraidei uz Sarmas ielas Nr.4 „Vadības pults” un Domes IT pārvaldi.
	Gab.
	1

	7.3.
	RLITVS moduļa programmēšana
	gab.
	1

	7.4.
	Signāla atkārtotājantena ar stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	2

	7.5.
	Signāla atkārtotājantenas uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	2

	7.6.
	Detektori
	gab.
	8

	7.7.
	Detektoru uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	8

	7.8.
	Epoksīdu sveķi priekš detektoru instalācijas
	gab.
	8

	7.9.
	Izpilduzmērījums
	Kompl.
	1

	7.10.
	Komutators ar barošanas bloku un stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1

	8.
	Luksofora papildināšana Lielās ielas un J.Čakstes bulvāra krustojumā
	
	

	8.1.
	RLITVS modulis
	gab.
	1

	8.2.
	RLITVS moduļa uzstādīšana luksofora kontroliera skapī iekļaujot visus nepieciešamo (stiprinājumi, vadi, vadu savienojumi, barošanas bloki, utt.) tā darbībai un datu pārraidei uz Sarmas ielas Nr.4 „Vadības pults” un Domes IT pārvaldi.
	gab.
	1

	8.3.
	RLITVS moduļa programmēšana
	gab.
	1

	8.4.
	Signāla atkārtotājantena ar stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	3

	8.5.
	Signāla atkārtotājantenas uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	3

	8.6.
	Detektori
	gab.
	5

	8.7.
	Detektoru uzstādīšanas un konfigurācijas darbi
	gab.
	5

	8.8.
	Epoksīdu sveķi priekš detektoru instalācijas
	gab.
	5

	8.9.
	Izpilduzmērījums
	Kompl.
	1

	8.10.
	Komutators ar barošanas bloku un stiprinājuma kronšteinu
	gab.
	1


4. Pārējie nosacījumi

4.1. Līguma izpildes termiņš – 2013.gada 1.novembris. 

4.2. Garantijas perioda termiņš no darbu pieņemšanas – nodošanas ne mazāks kā 3 (trīs) gadi.

5.pielikums

„Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā papildus darbi”

Identifikācijas numurs JPD2013/38/MI
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Šajā pielikumā noteikta forma kādā pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz tehniskais piedāvājums. 

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.
1. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Jāiesniedz darba veikšanas kalendārais grafiks ņemot vērā Darba daudzuma sarakstā minētos darbu veidus, to izpildes termiņus, nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības, ievērojot izbūves tehnoloģisko procesu. 
2. Garantijas perioda termiņš no Darba pieņemšanas-nodošanas (ne mazāks kā 3 gadi)

3. Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Lokālo tāmi, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (skatīt pievienoto Excel formāta failu „Tāmes forma ”).

	Pilnvarotā persona:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

	
	


6.pielikums

BŪVDARBU LĪGUMS (PROJEKTS)

Par Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā papildus darbiem
Jelgavā
2013. gada __._________ 

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, 

un Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs    , juridiskā adrese, paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds personā, kurš rīkojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas Puses, 

saskaņā ar iepirkuma ID Nr. JPD2013/38/MI „Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā papildus darbi” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, 

realizējot Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas krastmalas sakārtošana” Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/016, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā papildus darbus (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, spēkā esošiem normatīviem aktiem un Līgumu. 
1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. Darba izmaiņas 
2.1. Pasūtītājs drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītas Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas, ja tas nepasliktina Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. 

2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 
2.3. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs saskaņā ar procedūrām, kuras ir noteiktas Publisko iepirkumu likumā.

3. Līgumcena 
3.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk – Līgumcena) Ls /summa cipariem/ (summa vārdiem). 
3.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā maksāšana). 

3.3. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.
3.4. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lokālajā tāmē un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra, bet kuru apjoms ir palielinājies. Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.

4. Darba izpildes laiks 
4.1. Izpildītājam darbi jāpaveic līdz 2013.gada 1.novembrim.
4.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
4.2.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc līguma noslēgšanas;
4.2.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
4.2.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.2.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
5. Garantijas
5.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā laikā. 
5.2. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt Defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 3 (trīs) dienas iepriekš. 

6. Sadarbība 
6.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvniecības procesa Projekta vadītāju. 

6.2. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Izpildītājs un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
6.3. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi.
6.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākošajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvniecības procesa Projekta vadītājs un Būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 
6.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai Līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvniecības procesa Projekta vadītājam un Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 

6.6. Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Darba detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai.
6.7. Būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju) jāatrodas nepārtraukti būvlaukumā visā būvdarbu veikšanas darba laikā. Būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
6.8.  Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
6.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
6.8.2. nekompetence vai nolaidība,
6.8.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
6.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
6.9. Izpildītāja personāla nomaiņa notiek Līguma 8.punktā noteiktajā kārtībā. 
6.10. Pasūtītājs, Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir tiesīgi normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
6.11. Būvniecības procesa Projekta vadītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības, un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
6.12. Būvniecības procesa projekta vadītājs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākošās darba dienas plkst.16.00.
6.13. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no objekta būvgruži un neizmantotie materiālus, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam objekts tīrs un sakārtots.
6.14. Izpildītājam veicot ielas būvdarbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā jāievēro šādas prasības:
6.14.1. Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;
6.14.2. uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu sarkano līniju robežās;
6.14.3. jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visu nododamo Objektu izpilduzmērījumus vienā failā MicroStation vai AutoCad programmas vidē, CD formātā un 2 (divus) oriģinālus papīra formātā M1:250, kurā ir grafiskā veidā parādīti izbūvētie sensori un uztvērēj antenas.
7. Izpildītāja personāls 
7.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā norādīto personālu. 

7.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla nomaiņu, kā arī papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 8.3.punktā minētos gadījumus.

7.3. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
8. Kvalitāte un pārbaudes
8.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Specifikācijas un attiecīgi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 

8.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot Līguma 9.4.punktā noteiktās. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.
8.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
8.4. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš.
8.5. Ja tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Pasūtītājs var noteikt Darbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit procenti) no Darba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
8.6. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

9. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu noformē ar abpusēji parakstītu aktu. 
10. Maksājumu kārtība un dokumenti
10.1. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, kad Būvniecības procesa Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, bet ievērojot Līguma 11.5.punktā minēto kārtību. 
10.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz un elektroniski nosūta Būvniecības procesa Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvniecības procesa Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Būvniecības procesa projekta vadītājam rēķinu un apstiprināto aktu 3 (trīs) eksemplāros (turpmāk – Samaksas dokumenti). 
10.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

	Maksātājs
	Jelgavas pilsētas dome, projekts „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas krastmalas sakārtošana”, 
vienošanās Nr. DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/016

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	LV21TREL9802006036000


10.4. Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem jāsatur sekojošs teksts: „PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”. 

10.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvniecības procesa projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.
10.6. Garantijas laika galvojumu 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 14 (četrpadsmit darba dienu) laikā pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas. Garantijas laika galvojumam jāatbilst līguma 2.pielikuma „Galvojuma noteikumi” noteiktajām prasībām.
10.7. Līgumsodu un zaudējumus uz defekta akta pamata Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
10.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
11. Apdrošināšana un darba aizsardzība
11.1. Izpildītājs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši LR MK 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām.
11.2. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas. 

11.3. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
11.4. Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Izpildītājs, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā Vārds, Uzvārds par Darba aizsardzības koordinatoru. 

12. Līgumsods
12.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

12.2. Ja paredzētais Darbs netiek uzsākts, veikts un/vai pabeigts Līgumā un/vai Darba izpildes laika grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle piecu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.
12.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvniecības procesa Projekta vadītāja sastādītu aktu, Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru gadījumu.
12.4. Pasūtītājam konstatējot Tehnisko specifikāciju prasībām neatbilstošu materiālu pielietošanu ir tiesības pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu līdz 10% (desmit procenti) apmērā no darba veida summas, kuram bija paredzēts konstatētais materiāls un veikt materiāla nomaiņu.
12.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba aizsardzības prasību neievērošanu, veicot būvdarbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Projekta vadītāja, līdz Ls 100 (viens simts lati) apmērā par katru gadījumu.
12.6. Par būvdarbu vadītāja (vai saskaņota tā aizvietotāja) neatrašanos būvobjektā būvdarbu darba laikā Pasūtītājs var pieprasīt līgumsodu Ls 50 (piecdesmit lati) par katru gadījumu.  
12.7. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

13. Līguma grozīšana un papildināšana
Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus, papildinājumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties.
14. Līguma darbības izbeigšana
14.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
14.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:
14.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma; 
14.2.2. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Tehnisko Specifikāciju prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
14.2.3. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods saskaņā ar Līguma 13.6. punktu;
14.2.4. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
14.2.5. Izpildītājs atkārtoti nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi;
14.2.6. Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;
14.2.7. Izpildītājs neievēro Līgumā un/vai Darbu izpildes laika grafikā noteiktos Darba izpildes termiņus, kas tiek fiksēts rakstiski, vairāk kā divas reizes pēc kārtas viena mēneša periodā;
14.2.8. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
14.2.9. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
14.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.

15. Projekta vadītāji 
15.1. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Būvniecības procesa Projekta vadītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vadītājs Andrejs Baļčūns, tālrunis 63084471.
15.2. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Amats, Vārds, Uzvārds, tālrunis .........
15.3. Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, paziņojot par to Izpildītājam vai Pasūtītājam.

16. Satiksmes organizācija
Izpildītājs 3 darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz Būvniecības procesa Projekta vadītājam saskaņotu Satiksmes organizācijas plānu papīra formātā un elektroniskā formātā.
17. Nepārvarama vara
17.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 
17.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
17.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem. 
17.4. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.
17.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

18. Citi noteikumi
18.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpējās pārrunās. 
18.2. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18.3. Ja Līguma darbības periodā kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
18.4. Pusēm ir pienākums mēneša laikā brīdināt otro Pusi par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.
18.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz ... (cipars vārdiem) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti .... (cipars vārdiem) pielikumi.
18.6. Līgums satur šādus pielikumus:

1. pielikums Tehniskā specifikācija, ... lp;
2.pielikums Galvojuma noteikumi, 1 lp;
3. pielikums Izpildītāja piedāvājuma kopija, ... lp.
Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jelgavas pilsētas dome,

projekts „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas krastmalas sakārtošana”, vienošanās Nr. DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/016
	

	Reģistrācijas Nr.
	90000042516
	

	Adrese
	Lielā iela 11, Jelgava
	

	Banka
	Valsts kase
	

	Bankas kods
	TRELLV22
	

	Norēķinu konts
	LV21TREL9802006036000
	


Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs

	Amats
	Amats

	_______________________
	_______________________

	                      (paraksts)                    Vārds, Uzvārds
	                      (paraksts)                    Vārds, Uzvārds

	Z.V.
	Z.V.


2. pielikums
GALVOJUMA NOTEIKUMI

Pasūtītājs ir noteicis šādus galvojumu veidus un attiecīgajā galvojumā obligāti iekļaujamos nosacījumus: 
1.1. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts garantijas laika galvojums.

1.1.1. Galvinieks apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.
1.1.2. Galvojuma summai jābūt 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas.
1.1.3. Galvojumam jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā.

1.1.4. Galvojumam jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.

1.1.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galviniekam.

2. Apdrošināšanas sabiedrības izdotam galvojumam jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija. 
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