Nolikuma 1.pielikums

IEPIRKUMA

 “Bibliotēkas pārsegumu pastiprināšana un Kr.Barona zāles remonts”
 identifikācijas Nr. JPD2017/69/MI
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģistrācijas Nr. 

Adrese, pasta indekss: 

Bankas nosaukums: 

IBAN konta numurs: 

SWIFT:
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese):
	

	Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums
	     mazais uzņēmums

     vidējais uzņēmums



Piedāvājam veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka” bibliotēkas pārsegumu pastiprināšanu un Kr.Barona zāles remontu saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas prasībām par piedāvāto cenu:

	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvātā cena, euro (bez PVN)

	 “Bibliotēkas pārsegumu pastiprināšana un Kr.Barona zāles remonts” 
	


(___________________________________________________________________)

Piedāvātā cena bez PVN vārdiem

1. Piekrītam visām Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.
2. Apstiprinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

3. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma dokumentācijas nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.

4. Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi.
5. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu darbu izpildi.

6. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.

7. Apstiprinām, ka veikto darbu garantijas perioda termiņš no ir ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
___________________________________________

Paraksts

___________________________________________ ___________________________

vārds, uzvārds (Amats, pilnvarojums)

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “___”.____________

Nolikuma 2.pielikums

IEPIRKUMA

“Bibliotēkas pārsegumu pastiprināšana un Kr.Barona zāles remonts”

 identifikācijas Nr. JPD2017/69/MI

KVALIFIKĀCIJA

1. Pretendenta Finanšu apgrozījums: Pretendenta 3 iepriekšējo (2014.g., 2015.g. un 2016.g.) darbības gadu laikā vidējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms (finanšu apgrozījums) bez PVN ir vismaz 100 000 euro.
 Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks par iepriekšējiem trim gadiem, tad vidējo finanšu apgrozījumu šajā punktā noteiktajā darbības jomā aprēķina no komercdarbības sākšanas, dalot ar attiecīgo gadu skaitu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.
Tabula 1

	Gads
	Finanšu apgrozījums euro bez PVN

(atbilstoši 1.punkta prasībai)

	2014
	

	2015
	

	2016
	

	Kopā
	

	Vidēji (=Kopā/3)
	


2. Prasības Pretendenta pieredzei:
2.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012. gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jābūt pieredzei publisku ēku būvdarbu izpildē, ko apliecina ar vismaz trīs pabeigtiem objektiem (būvdarbi pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā) un kas atbilst šādām prasībām:
2.1.1. visos objektos veikti nesošo tērauda konstrukciju metināšanas darbi vai konstrukciju pastiprināšana ar tērauda konstrukcijām;
2.1.2. vismaz vienā objektā veikti iekšējo telpu restaurācijas darbi.

2.2. pievienot 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes par līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, būvdarbu objekts, līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, termiņš, raksturojums, apjoms un cita informācija atbilstoši 2.1.punkta prasībai.

Lai apliecinātu 2.punktā prasīto pieredzi, Tabulā 2 norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām.

Tabula 2
	Līguma priekšmets (nosaukums)
	Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms, summa u.c. rādītāji, kas apliecina 2. punktā prasīto pieredzi
	· Pasūtītājs

· Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Pretendents nodrošina šādus speciālistus

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.
3.1. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs:
	3.1.1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā. 

	3.1.2. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvdarbu vadītāja pieredze vismaz divos pabeigtos objektos (būvdarbi pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā), kuros veikti publisku ēku būvdarbi un nesošo tēraudu konstrukciju metināšanas darbi vai konstrukciju pastiprināšana ar tērauda konstrukcijām.


Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju
Tabula 3
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss*

(norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikācijas dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un 3.1.punktā noteikto prasību izpildi, Tabulā 4 norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

Tabula 4

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz)
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu, kas atbilst 3.1.2. punkta prasībai, apraksts
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


3.2. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs elektromontāžas darbos – speciālists ar būvprakses sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar pieļaujamo spriegumu līdz 1,0 kV
Iesniedzamā informācija par elektroietaišu izbūves darbu vadītāju:

Tabula 5
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss*

(norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikācijas dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā elektromontāžas būvdarbu vadītāja apliecinājums 

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


3.3. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs kultūrvēsturisku pieminekļu pārbūves/atjaunošanas/restaurācijas darbos:
	3.3.1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu ēku restaurācijas būvdarbu vadīšanā. 

	3.3.2. Iepriekšējo (5) piecu gadu laikā (no 2012.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) restaurācijas būvdarbu vadītāja pieredze vismaz divos pabeigtos objektos (būvdarbi pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā), kur restaurācijas darbi veikti publiskās ēkās.


Iesniedzamā informācija par atbildīgo restaurācijas būvdarbu vadītāju
Tabula 6
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss*

(norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikācijas dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un 3.3.2.punktā noteikto prasību izpildi, Tabulā 7 norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

Tabula 7
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz)
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu, kas atbilst 3.3.2. punkta prasībai, apraksts
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvdarbu kultūrvēsturisku pieminekļu pārbūves/atjaunošanas/restaurācijas darbu apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


3.4. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvē 
	3.4.1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu ēku siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. 

	3.4.2. Iepriekšējo (5) piecu gadu laikā (no 2012.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāja pieredze vismaz divos pabeigtos objektos (būvdarbi pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā), kur siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbi veikti publiskās ēkās.


Iesniedzamā informācija par siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītāju:

Tabula 8
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss*

(norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikācijas dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un 3.4.2.punktā noteikto prasību izpildi, Tabulā 9 norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

Tabula 9
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz)
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu, kas atbilst 3.4.2. punkta prasībai, apraksts
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis


	1
	
	
	

	2
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvdarbu vadītāja siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvē apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


3.5. Pretendenta piedāvātais metinātājs 

	3.5.1. Speciālists ar derīgu (spēkā esošu) licenci vai sertifikātu metināšanas darbu veikšanai. 

	3.5.2. Iepriekšējo (5) piecu gadu laikā (no 2012.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veic metināšanas darbus objektos, kuros būvdarbi veikti publiskās ēkās.


Iesniedzamā informācija par metinātāju:

Tabula 10
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss*

(norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikācijas dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


Lai apliecinātu pieredzi un 3.5.2.punktā noteikto prasību izpildi, Tabulā 11 norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:
Tabula 11
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz)
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu, kas atbilst 3.5.2. punkta prasībai, apraksts
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītais metinātājs – speciālists ar derīgu licenci vai sertifikātu metināšanas darbu veikšanai, apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 

B apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
4. Apakšuzņēmēju saraksts
Tabula 12
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa 

	
	Darba daļas nosaukums 
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Nolikuma 3.pielikums
Iepirkums
 “Bibliotēkas pārsegumu pastiprināšana un Kr.Barona zāles remonts” 

identifikācijas Nr. JPD2016/69/MI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Iepirkuma priekšmets – Bibliotēkas pārsegumu pastiprināšana un Kr.Barona zāles remonts.
2. Publisku objektu apskati Pasūtītājs nodrošina 2017.gada 29.jūnijā plkst.11.00 (pulcēšanās vieta Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, 310.kabinets (Mazā zāle), 3.stāvs). Piegādātāji, kuriem nav iespējams ierasties minētajā laikā, var apskatīt objektu citā laikā iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja darbinieku, zvanot uz tālruni 63046721 (JPPI “Jelgavas pilsētas bibliotēka” ​​​​​​​​​​​​​​​​direktores vietniece Liāna Pastere). 
3. Būvdarbu veicējam jāņem vērā, ka bibliotēkas ēka turpina darboties visā būvdarbu laikā. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo namu, iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu.
4. Veicamie darbi, to prasības un apjomi norādīti būvprojekta “Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārseguma pastiprināšana” (iepirkuma nolikuma pielikums elektroniskā formā), turpmāk – būvprojekts, Lokālajā tāmē – Tehniskās specifikācijas pielikumi „Lokālā tāme” (Excel formāta failā).
5. Vispārīgās prasības: 

5.1. Visas norādes iepirkuma dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu būvizstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem, noradot pozīciju kā ”ekvivalents”. Ja iepirkuma laikā ekvivalents netika piedāvāts vai pretendents nevarēja aizstāvēt savu viedokli par ekvivalentu, nav skaidrojumi plānotajam ekvivalentam izmantošanā, Pasūtītājs uzskata, kā pēc līguma slēgšanas uz objektu būs piegādāts materiāls vai būvizstrādājums, noradītais būvprojektā un tehniskā specifikācijā tabulās.
5.2. Iekārtām un materiāliem ir jābūt CE marķējumam, ja tādu paredz normatīvo aktu vai standartu prasības. Materiāliem un būvizstrādājumiem pēc izturības ir jābūt paredzētiem publiskām ēkām, ņemot vērā izbūves specifiku. Uz piegādātiem materiāliem jābūt noformētiem Ekspluatācijas īpašības deklarācijām, ja tādas paredzētas atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes Regulai Nr.305/2011 (09.03.2011.).

5.3. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā līdz dienai, kad Būvatļaujā saņemta atzīme būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildei, izstrādā Darbu veikšanas projektu saskaņā ar Ministru kabineta 21.10.2014. noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts”, ko saskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu. Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādes izmaksām ir jābūt ietvertām vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas. Izstrādājot DVP, jāievēro, kā bibliotēkas ēku nav plānots slēgt apmeklētajiem. Darbi jāsadala pa etapiem, zonām un katru darba zonu un būvdarbu izpildi jānorada būvdarbu grafikā. Pēc nepieciešamības, iepriekš brīdinot pasūtītāju, telpas uz nesošo konstrukciju pārvietošanu vai pārbūves laiku, varētu būt pilnīgi vai daļēji slēgtas apmeklētajam

5.4. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un ir nepieciešami Objekta Darbus nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad būvuzņēmējam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai.
5.5. Paskaidrojums par Būvdarbu apjomu (Lokālās tāmes) aizpildīšanu:

5.5.1. lokālā tāme un koptāme jāaizpilda valsts valodā datordrukā, atbilstoši noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām;
5.5.2. Koptāmes un lokālo tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

5.5.3. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā. Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
5.6. Būvuzņēmējam ir pienākums laicīgi, pirms Darbu sākšanas pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un neatbilstības gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam un autoruzraugam. Atklāto neatbilstību risinājumi tiek saskaņoti ar Pasūtītāju un Projektētāju, arhitektu biroju SIA „Namejs Pluss”, nepieciešamības gadījumā tiek attiecīgi precizēts darbu veikšanas projekts un laika grafiks. Būvuzņēmējs bez minētās saskaņošanu nedrīkst veikt papildus darbus pirms pieņemts attiecīgs lēmums.
5.7. Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, taču būtiski nepieciešami noslēgtā līguma izpildei, tad atbilstoši Tehniskai specifikācijai un normatīvo aktu prasībām:

5.7.1. minēto darbu izmaksas un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti līgumā noteiktajā kārtībā;

5.7.2. ja izmaiņas ir saistīti ar darbu izpildes termiņu korekciju, tad kopā ar izmaksu aprēķinu būvuzņēmējam ir jāiesniedz rakstiskā veidā dati par paredzamajām izmaiņām termiņos. Ja darbu izpildes termiņu izmaiņas netiek iesniegtas, tiek uzskatīts, ka neparedzētie vai papildus darbi neietekmē kopējo Darbu termiņus;

5.7.3. par tādu darbu izpildi, kas nebija paredzēts uzdevumā un netika saskaņots ar Pasūtītāju, būvuzņēmējs atlīdzību nesaņem.

5.8. Būvuzņēmējam jānodrošina Darbu gaitas ikmēneša dokumentēšana ar fotogrāfijām. Būvuzņēmējs nedrīkst veikt fotouzņēmumus Objektā savām vajadzībām bez Pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējam jāveic dokumentējošā fotografēšana objektā un tā apkārtnē arī pirms visu demontāžas Darbu uzsākšanas. 
5.9. Pārbaude un testēšana:

5.9.1. Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs vai autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.
5.9.2. Būvuzņēmējam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo materiāla novērtēšanu un dotu atļauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla dēļ netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņa neievērošanā.
5.9.3. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc būvuzrauga pieprasījuma jāpiegādā būvuzņēmējam objektā bez maksas.

5.9.4. būvuzņēmējs nodrošina un apmaksā metināmo šuvju pārbaudi, saņemot dokumentu par izpildīto darbu atbilstību, kuru parakstīs persona (fiziskā vai juridiskā) ar atbilstošo sertifikātu metināmo šuvju pārbaudei.

5.10. Zīmes, reklāmas:

5.10.1. Uzņēmējam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

5.10.2. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot labākā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst vispārējām sabiedrības normām.

5.10.3. Uzņēmējam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemti līdz tam laikam, kad Darbi tiek nodoti Pasūtītājam.

5.11. Materiāli, iekārtas:

5.11.1. Uzturēšana. Konteineri un to daļas, kas jāuztur Uzņēmējam, var būt lietoti, ja  iepirkuma materiālos nav noteikts citādi.

5.11.2. Piegāde. Materiāliem, kas paliek Pasūtītājam īpašumā, jābūt nelietotiem, ja iepirkuma materiālos nav noteikts citādi.

5.11.3. Materiālu paraugiem jābūt nelietotiem, kas paliek objektā līdz būvuzrauga atļaujai par to izlietošanu vai iestrādāšanu, ja iepirkuma materiālos nav noteikts citādi.

5.11.4. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem.

5.12. Blakus darbi:

5.12.1. Visi darbi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts (piemēram, esošo pārseguma tērauda siju sagatavošana metināšanas darbiem ar apmetuma kārtu, sieta demontāžu un virsmu sagatavošanu pastiprinošo elementu piemetināšanai). Papildus izmaksas netiek atzītas. 

5.12.2. Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāievērtē vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.

5.13. Vienības cenās, turklāt, jāievērtē un būvuzņēmējam ir jāveic:

5.13.1. Darbu uzmērījumi;
5.13.2. Būvizstrādājumu un tas daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz iebūves vietai. Šis punkts attiecināms arī uz tiem materiāliem un daļām, ko piegādā Pasūtītājs un citi tā uzņēmēji;
5.13.3. Izdevumi par elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. komunālie un saistītie ar būvdarbu veikšanu vispār obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas laikā. Darba procesā Uzņēmējam uz sava rēķina jāveic pasākumus, kas nepieļauj telpu applūšanu, izmantojot ūdensnecaurlaidīgus pagaidu nosedzošos materiālus un putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu darba procesā; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides un telpu piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai darbu veikšanas projektā norādītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot apkārtējos iedzīvotājus;
5.13.4. Pilnvaru saņemšana no Pasūtītāja nepieciešamo saskaņojumu, atļauju un atzinumu saņemšana no institūcijām, lai sekmīgi noritētu objekta būvdarbi.
5.13.5. Būvgružu un atlikumu aizvākšana, pārstrāde;
5.13.6. Ar būvdarbiem saistīto telpu tīrīšana.
5.13.7. Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā;
5.13.8. Būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa Darbu tehnoloģija;
5.13.9. Ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un citu inženierkomunikāciju demontāža/montāžu būvdarbu laikā, veicot konstrukciju pastiprināšanas pasākumus;
5.13.10. Noliktavas zonas apgaismojums un apsardze, ja tas nepieciešams būvuzņēmējam. Pasūtītājs nenes atbildību par noliktavās zonā atstatiem būvuzņēmēja materiāliem vērtībām (elektriskajiem instrumentiem, būvizstrādājumiem utt.).
5.14. Citi noteikumi:

5.14.1. būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai;
5.14.2. Pēc darbu pabeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, t.sk. teritorijas labiekārtojuma bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā

5.15. Projekta dokumentēšana un izpilddokumentācija:

5.15.1. Visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni utt. Uzņēmējam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā terminā;

5.15.2. Uzņēmējam ir jāiesniedz izbūvēto/atjaunoto inženiertīklu izpildrasējumi un ekspluatācijas aprakstus papīra formā 3 eksemplāros un, materiāliem, kuri gatavoti digitāli, arī kopiju elektroniskā formātā;

5.15.3. Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja personāla (Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.

6. Prasības būvdarbu veikšanai

6.1. Būvdarbu laikā paredzēts Jelgavas pilsētas bibliotēkai pastiprināt esošo pārseguma konstrukciju - saskaņā ar būvprojekta risinājumiem un restaurēt telpu (Krišjāņa Barona zāle) – 3.stāvs.
6.2. Ēkā paredzēts saglabāt esošās automātiskās ugunsdzēsības un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Pēc pārseguma stiprināšanas vietās signalizācijas sistēma jāatjauno. Izmaksām atjaunošanai vai demontāžai būvdarbu laikā jābūt ieslēgtam vienības cenām.
6.3. Būvdarbu laikā nedrīkst aizsprostot evakuācijas izejas – cilvēkiem ir jābūt iespējai brīvi izkļūt no ēkas ugunsgrēka gadījumā.

6.4. Būvdarbu laikā jāievēro spēkā esošie ugunsdrošības pasākumi veicot būvdarbus.

6.5. Veicot būvdarbus objektā, būvuzņēmējam ir jānodrošina esošās ēkas konstrukciju aizsardzība pret nokrišņu ietekmi, nedrīkst pieļaut lietus ūdens nokļūšanu esošās ēkas konstrukcijās tādejādi, tās bojājot. Būvdarbu gaitā jāpievērš īpaša uzmanība darba drošībai un esošās ēkas konstrukciju aizsardzībai. Būves daļām kur netiek veikti būvdarbi – nedrīkst pieļaut vizuālā izskata pasliktināšanu. 

6.6. Piebraucamais ceļš – Akadēmijas iela un pastāvošās piebrauktuves pie ēkas;

6.7. Būvdarbos nepieciešamo ūdens un elektroenerģijas pieslēgumu paredzēts izveidot pie esošās ēkas ūdens un elektroapgādes sistēmām, ar Pasūtītāju saskaņojot patēriņa uzskaiti un norēķinu kārtību;

6.8. Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai izmantojams tuvākais pilsētas ūdensvads, smilšu kaste (1.5 x 0.7 x 1.0) un ierīkojams stends ar nepieciešamajiem darba rīkiem (cirvju, cērtes, spaiņi un lāpstas);

6.9. Ugunsgrēka dzēšanas nodrošināšanai novietojami rokas ugunsdzēsības aparāti.

6.10. Būvniecībai nepieciešamie materiāli un konstrukcijas novietojamas ēkas pagalmā Pasūtītāja un ēkas pilnvarotā pārstāvja norādītā vietā, kā arī jānodrošina to norobežošana;

6.11. Būvgružus jāsavāc maisos un būvgružu konteineros, jāuzkrāj un pēc nepieciešamības jāaizved uz sertificētu atkritumu glabāšanas poligonu, uzturēt publiskās telpu zonas tīrīšanu;

6.12. Iekštelpās, lai novērstu nepiederošu personu pakļaušanu riskam un putekļu nokļūšanu telpās, kurās netiek veikti darbi, darbu zona norobežojama ar brezenta vai izturīgas plēves priekškariem;

6.13. Veicot jebkādus darbus, kas veicami ārpus telpām, nodrošināt ar atbilstošu nožogojumu un brīdinājuma zīmēm darbu zona norobežojama arī pie ēkas fasādēm;

6.14. Veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu nodošanas ekspluatācijā ir 5 (pieci) gadi.

6.15. Pretendentam ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās Darbu uzraudzības grupas sanāksmēs, kurās tiek pārrunāta Darbu īstenošanas gaita. Darbu uzraudzības grupas sanāksmes Pasūtītājs organizē vismaz vienu reizi divās nedēļās.
6.16. Izpildot un pieņemot darbus ievērot Latvijas būvnormatīvu un LVS prasības visiem būvējamo konstrukciju veidiem, būvizstrādājumiem un izpildāmiem darbiem.

4.pielikums

IEPIRKUMA

 “Bibliotēkas pārsegumu pastiprināšana un Kr.Barona zāles remonts”

 identifikācijas Nr. JPD2017/69/MI

Tehniskais piedāvājums

Darba organizācijas apraksts, kas apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams šajā pielikumā noteiktajā formā, norādot tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību:

1. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma un savstarpējā saistība (ietverot savstarpējos sadarbības virzienus, komunikāciju, apakšuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus u.c.).
2. Par ekvivalentu. Ja Pretendents izvēlās iesniegt nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumā „Lokālā tāme” norādītajiem materiāliem, iekārtām, aprīkojumam utt., ekvivalentu, tad iesniegt salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums, norādot arī iesniedzamā ekvivalenta tehnisko raksturojumu un nosaukumu (marku). 

3. Sagatavots apraksts par 1.tabulā norādītajiem darbiem:
1.tabula

	Darba veids
	Pretendenta piedāvājums

	1. TELPAS IEKŠĒJĀS APDARES DEMONTĀŽAS/ATJAUNOŠANAS DARBI pa etapiem, telpām, nepieciešami konstrukciju pastiprināšanai.
MONTĀŽAS/DEMONTĀŽAS DARBI PA ETAPIEM KONSTRUKCIJU PASTIPRINĀŠANAI

2. ELEKTROMONTĀŽAS, VĀJSTRĀVTĪKLU UN CITI AR KONSTRUKCIJU IZBŪVI SAISTĪTIE DARBI demontāžai un atjaunošanai
3. KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS METINĀŠANAS DARBI 
4. RESTAURĀCIJAS DARBI
	Apraksts, kā Pretendents plāno organizēt darbus, izpildīt tos un nodrošināt kvalitātes kontroles pasākumus, tai skaitā, sadarbība un komunikācija ar pasūtītāju, ievērojot, ka darbi notiek nepārtraucot iestādes darbību. Kā arī jānorāda darbu izpildē iesaistītie resursi.


4. Darba veikšanas kalendārais grafiks – darbu veikšanas detalizēts laika grafiks par būvdarbu izpildes termiņu 4 (četri) mēneši (tabulas veidā, no Lokālās tāmes veicamie darbi un to izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, līguma projektā un tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām, un atbildīgās personas, plānotie cilvēkresursi (skaits un cilvēkstundas attiecīgajiem darbiem katram atsevišķi). Kalendārajā grafikā jāietver arī Objekta nodošana ekspluatācijā, kas neietilpst būvdarbu veikšanas termiņā – četros mēnešos.
5. Garantijas perioda termiņš – ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
6. Tehniskajam piedāvājumam pievieno aizpildītu Nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumu „Lokālā tāme” Microsoft Excel failā papīra formātā un iesniegts arī elektroniski (CD).
4.pielikums

IEPIRKUMA

“Bibliotēkas pārsegumu pastiprināšana un Kr.Barona zāles remonts”

 identifikācijas Nr. JPD2017/69/MI

Līguma projekts

BŪVDARBU LĪGUMS Nr._____

Par bibliotēkas pārsegumu pastiprināšana un Kr.Barona zāles remontu
	Jelgavā

	        2017.gada _______


Pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas bibliotēka”, reģistrācijas numurs 90000210300, juridiskā adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), tās direktores Lāsmas Zariņas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses,

 
SIA “ccc”, reģistrācijas numurs ccc, “ccc”, ccc, cc pagasts, ccc novads, LV-cccc, valdes priekšēdētāja ccc personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji, 

saskaņā ar atklātā konkursa Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bibliotēka” „Bibliotēkas pārsegumu pastiprināšana un Kr.Barona zāles remonts”, identifikācijas Nr. cccc (turpmāk – konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka” ēkas, Akadēmijas iela 26, Jelgava,  pārbūves/atjaunošanas būvdarbus (turpmāk - Būvdarbs) līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes 2017.gada 2.jūnijā akceptēto tehnisko projektu „Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārseguma pastiprināšana” (turpmāk – projekts), būvatļauju Nr.BIS/BV-4.1-2016-4408 (218/2016/B), tehnisko specifikāciju un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu Iepirkumam (1.pielikums), spēkā esošajiem normatīviem aktiem un līgumu. 
1.2. Darba izpildes vieta ir Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001.

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Maksa par BŪVDARBIEM ir EUR______ (______ euro un _________ centi ) turpmāk – LĪGUMCENA, un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) EUR______ (_______ euro un _________ cents ). LĪGUMCENAS un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR ______ (_______).
2.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā PASŪTĪTĀJS (nodokļa apgrieztā maksāšana).
2.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, būvprojektam un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, objekta uzturēšanas (elektrība, ūdens u.c.) izmaksas BŪVDARBU laikā, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
2.4. Līgumā noteiktās BŪVDARBU izmaksu cenas paliek nemainīgas līguma darbības laikā, ja netiek mainīta būvprojekta dokumentācija.
2.5. Papildus LīgumcenAI PASŪTĪTĀJS var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē un par ko tika rīkots konkurss, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ būvprojektā). Maksimālās pieļaujamās LīgumcenAs izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no LīgumcenAs.
2.6. Pasūtītājs var veikt BŪVDARBU daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piem. saskaņā ar izpilduzmērījumiem; nepilnībām būvprojektā). Maksimālās pieļaujamās LīgumcenAs izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no LīgumcenAs.
2.7. PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto un PASŪTĪTĀJA akceptēto izpildīto darbu aktu un rēķinu, veic samaksu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.
2.8. Par izpildītajiem BŪVDARBIEM no pēdējā maksājuma tiek ieturēti 10%, ko PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
2.9. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
2.10. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par BŪVDARBIEM līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.
3. Līdzēju tiesības un pienākumi

3.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
3.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem BŪVDARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;
3.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu, veikt BŪVDARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
3.1.3. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, BŪVDARBU izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti;
3.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar BŪVDARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā, t.sk., būvprojektu.
3.1.5. Pasūtītājs vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu BŪVDARBU izpildes norisi, kurās piedalās PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvji, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.
3.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
3.2.1. Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda BŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko piedāvājumu, būvprojektu un līguma nosacījumiem, t.sk., nodrošina BŪVDARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;
3.2.2. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz BŪVDARBU veikšanu;
3.2.3. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;
3.2.4. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto BŪVDARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 5 (piecus) gadus no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas;
3.2.5. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 3.2.4.punktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš BŪVDARBU defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;
3.2.6. IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo informāciju tā norādītajā termiņā;
3.2.7. Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina IZPILDĪTĀJS, pieaicinot Vārds, Uzvārds par darba aizsardzības koordinatoru.
3.2.8. Pirms BŪVDARBU uzsākšanas IZPILDĪTĀJA pienākums iesniegt Zemgales reģionālajai valsts darba inspekcijai (Skolotāju ielā 8, Jelgavā) iepriekšējo paziņojumu par būvdarbu veikšanu , kā arī nodrošināt šīs informācijas novietošanu būvlaukumā.
3.3. Ja BŪVDARBU veikšanas laikā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, saņemt BŪVDARBU izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu BŪVDARBU pārtraukšanu, kas rodas PASŪTĪTĀJA saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc PASŪTĪTĀJA norādījuma, kā arī valsts institūciju vai trešo personu darbības rezultātā.
3.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
3.5. Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ neveic BŪVDARBUS līguma 5.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto BŪVDARBU izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.
3.6. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis būvprojektā, tehniskajā piedāvājumā, līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz BŪVDARBU veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, būvuzraugs, autoruzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto BŪVDARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt līgumā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai.
3.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 200,00 euro (divi simti euro) apmērā par katru gadījumu, ja tiek konstatēts, ka BŪVDARBUS veic apakšuzņēmējs vai personāls, kurš rakstiski nav saskaņots ar PASŪTĪTĀJU līgumā noteiktajā kārtībā.
3.8. Ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk BŪVDARBUS līguma 5.2.punktā noteiktajā laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto būvdarbu uzsākšanas dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.
3.9. Visus līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Līdzēji samaksā viens otram 
10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem BŪVDARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.
3.10. Jebkura līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
3.11. Apakšuzņēmēju saraksts:

3.11.1. pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Būvdarbus, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam BŪVDARBU izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;

3.11.2. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts BŪVDARBU izpildē.

3.12. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, ja piedāvātais personāls atbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

3.13. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

3.13.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju;

3.13.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;

3.14. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
3.15. IZPILDĪTĀJS ir informēts par būvdarbu norisi iestādes (būvobjekta) nepārtrauktas darbības laikā. Par plānotajiem darbiem konkrētās vietās Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, lai koordinētu savstarpējo darbu.
4. Apdrošināšana, līguma saistību izpildes nodrošinājums un būvdarbu garantijas laika garantija

4.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

4.1.1. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi PASŪTĪTĀJAM.
4.1.2. Līdz BŪVDARBU uzsākšanas brīdim IZPILDĪTĀJS noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu  par periodu no BŪVDARBU uzsākšanas brīža līdz BŪVDARBU pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ, BŪVDARBU laikā:
4.1.2.1.  slēdzot līgumu par IZPILDĪTĀJA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs, ir 10 procenti no līguma 2.1.punktā noteiktās LĪGUMCENAS, vai no to līgumu kopējās summas, kas noslēgti starp IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU par būvniecības darbiem konkrētajā būvobjektā, bet ne mazāks kā 150 000 euro.
4.1.2.2.  IZPILDĪTĀJS BŪVDARBUS nedrīkst veikt bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas.
4.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

4.2.1. IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas. 
4.2.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMCENAS.
4.2.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums var būt:

4.2.3.1.  Bankas garantija;

4.2.3.2.  Apdrošināšanas sabiedrības polise.
4.2.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām:
4.2.4.1.  Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt PASŪTĪTĀJAM Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu, ja IZPILDĪTĀJS nav izpildījis Līgumā noteikto BŪVDARBU pilnā apmērā vai kādā tā daļā, nepilda Līgumā noteiktās saistības vai Līguma darbība tiek izbeigta pēc PASŪTĪTĀJAM iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz PASŪTĪTĀJA tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību;
4.2.4.2.  jābūt spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas vai līdz dienai, kad PASŪTĪTĀJS saņem izpildīto darbu garantijas laika garantiju;
4.2.4.3.  Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir no IZPILDĪTĀJA puses neatsaucams;
4.2.4.4.  Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi “The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
4.3. Būvdarbu garantijas laika garantija

4.3.1. BŪVDARBU garantijas laika garantiju IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc līguma 5.6.punktā minētā akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa beigām.
4.3.2. Būvdarbu garantijas laika garantija var būt:

4.3.2.1. Bankas garantija;

4.3.2.2. Apdrošināšanas polise.

4.3.3. Būvdarbu garantijas laika garantija atbilst šādām prasībām:

4.3.3.1.  Būvdarbu garantijas laika garantija nedrīkst būt mazāks par 5 % (pieci procenti) no līgumcenas, kas ir  ___________ euro (__________);
4.3.3.2.  Būvdarbu garantijas laika garantija ir spēkā visā būvdarbu garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 3.2.4.punktā;
4.3.3.3.  Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
4.3.3.4.  Būvdarbu garantijas laika garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai;
4.3.3.5.  Pasūtītājam nav jāpieprasa būvdarbu garantijas laika garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai;
4.3.3.6.  Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

5. Būvdarbu izpilde un nodošana-pieņemšana

5.1. Līguma 1.1.punktā noteikto BŪVDARBU izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas kopā ar sagatavotu izpilddokumentāciju un atzinumiem, neieskaitot minētajā termiņā laiku, kas nepieciešams objekta nodošanai ekspluatācijā. Līguma izpildes galīgais termiņš, kas ietver arī objekta nodošanu ekspluatācijā, ir 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.  
5.2. IZPILDĪTĀJAM BŪVDARBI jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas būvdarbu uzsākšanai, akta parakstīšanas par objekta nodošanu IZPILDĪTĀJAM atbilstoši LĪGUMA 5.3.punktam, uz PASŪTĪTĀJU attiecināmās dokumentācijas nodošanas IZPILDĪTĀJAM. 
5.3. Pirms darbu uzsākšanas Līdzēji paraksta aktu par objekta nodošanu un darbu uzsākšanu. Aktā tiek fiksēts BŪVDARBU uzsākšanas datums un BŪVDARBU izpildes termiņš. Ar akta parakstīšanas dienu Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.
5.4. Katru mēnesi IZPILDĪTĀJS sastāda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM akceptēšanai izpildīto darbu aktu (turpmāk – akts), kuru ir saskaņojis būvuzraugs. PASŪTĪTĀJS izskata IZPILDĪTĀJA iesniegto aktu un 7 (septiņu) darba dienu laikā no tā saņemšanas to paraksta vai sniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pamatotu atteikumu BŪVDARBUS pieņemt. PASŪTĪTĀJS var pieņemt tos BŪVDARBUS, par kuru izpildi tam nav pretenziju, un IZPILDĪTĀJS par šiem pieņemtajiem BŪVDARBIEM iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu. Par nepieņemtajiem BŪVDARBIEM Līdzēji sastāda defektu aktu, norādot termiņu defektu novēršanai. IZPILDĪTĀJS defektus novērš par saviem līdzekļiem. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līguma 3.8.punktā noteikto līgumsodu par defektu novēršanas termiņu. Līdzēji aktu uzskata tikai par samaksas pamatojuma dokumentu. Kārtējā rēķina apmaksa neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības izvirzīt pamatotu pretenzijas arī par iepriekš veikto BŪVDARBU kvalitāti, apjomu un termiņiem.
5.5. Pēc BŪVDARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai un akceptēšanai galīgo BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas aktu. Pirms akta nodošanas no IZPILDĪTĀJA puses jābūt sagatavotai visai ar objektu saistītai izpzpilddokumentācijai kopā ar atzinumiem, izpildshēmām, segto darbu aktiem u.c. Pēc IZPILDĪTĀJA iesniegtā galīgā BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pieņem BŪVDARBUS, parakstot galīgo BŪVDARBU pieņemšanas - nodošanas aktu, vai arī sniedz IZPILDĪTĀJAM pamatotu rakstisku atteikumu BŪVDARBUS pieņemt. IZPILDĪTĀJS veic trūkumu un defektu novēršanu saskaņā ar līguma 5.4.punktu.
5.6. Objekts tiek nodots ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot attiecīgu aktu. PASŪTĪTĀJS pilnvaro un IZPILDĪTĀJS nodrošina nepieciešamo dokumentu saņemšanu no institūcijām objekta nodošanai ekspluatācijā.
5.7. Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ BŪVDARBU veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par BŪVDARBU apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem.
5.8. Līguma 3.2.4.punktā noteiktajā garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma saņemšanas ierasties objektā un saskaņot ar PASŪTĪTĀJU atklātos defektus vai trūkumus, to novēršanas veidu un termiņus. Ārkārtas gadījumos, ja konstatētie defekti apdraud cilvēku dzīvību un veselību vai tiek traucēta objekta funkcionēšana vai ekspluatācija, IZPILDĪTĀJAM jāierodas objektā un konstatētie defekti vai tā sekas jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā no PASŪTĪTĀJA izsaukuma saņemšanas brīža. Garantijas termiņā atklātos defektus, trūkumus un to sekas IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem. Ja Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā vai ārkārtas gadījumos – 3 (trīs) stundu laikā no IZPILDĪTĀJA ierašanās objektā nespēj vienoties par defektu novēršanas termiņu vai IZPILDĪTĀJS atsakās tos novērst, vai IZPILDĪTĀJS šajā punktā noteiktajā laikā neierodas objektā, vai IZPILDĪTĀJS defektus nenovērš saskaņotajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības defektu novēršanu uz IZPILDĪTĀJA rēķina izpildīt pašam vai uzdot izpildīt trešajai personai. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta rēķinu par darbu izpildi un darbu izpildes pamatojošos dokumentus IZPILDĪTĀJAM, kas IZPILDĪTĀJAM jāapmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža.
5.9. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem BŪVDARBIEM, visiem izmantotajiem materiāliem pēc līgumā noteiktās LĪGUMCENAS samaksas, kā arī sagatavēm un ar BŪVDARBIEM saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc BŪVDARBU nodošanas IZPILDĪTĀJS visu ar BŪVDARBU veikšanu saistīto dokumentāciju nodod PASŪTĪTĀJAM.
5.10. Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā, ja par to ir samaksāts.
6. Līguma grozīšana un izbeigšana

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 
10 (desmit) dienas iepriekš, ja:

6.2.1. IZPILDĪTĀJS neuzsāk būvdarbus līguma 5.2.punktā norādītajā laikā;

6.2.2. IZPILDĪTĀJS veic BŪVDARBUS neatbilstoši būvprojektam, tehniskajam piedāvājumam, līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem un IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstiskas pretenzijas saņemšanas norādītajā termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, nav novērsis pretenzijā minētos trūkumus.
6.2.3. IZPILDĪTĀJS nepilda Līgumā noteiktās saistības.

6.3. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.2.punktā noteiktajos gadījumos, IZPILDĪTĀJAM jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM vienreizējs līgumsods 5% (pieci procenti) apmērā no LĪGUMCENAS un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

6.4. Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ nav pabeidzis un nodevis BŪVDARBUS līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā un kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) dienas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no LĪGUMCENAS un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

6.5. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.2.2., 6.2.3.punktā vai 6.4.punktā noteiktajā gadījumā, tad PASŪTĪTĀJS pieņem BŪVDARBUS līgumā noteiktajā kārtībā un IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2.4.punktā noteiktās garantijas, kas stājas spēkā no līguma izbeigšanas dienas. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM līguma 4.3.punktā noteikto dokumentu 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma izbeigšanas dienas par summu, kas nav mazāka par 5% (pieci procenti) no PASŪTĪTĀJA pieņemto BŪVDARBU summas.

6.6. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto BŪVDARBU apjomu un to vērtību. PASŪTĪTĀJS pieņem BŪVDARBUS tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, atbilst līgumam un ir turpmāk izmantojami.

6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina pieteikta būvdarbu speciālista darbu un PASŪTĪTĀJS nepiekrīt personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai. Par šo savu lēmumu PASŪTĪTĀJS rakstiski informē IZPILDĪTĀJU. Tādā gadījumā IZPILDĪTĀJS sedz visus zaudējumus saistītus ar līguma neizpildi, būvdarbu pārtraukšanu un citiem saistošiem ar līguma izbeigšanu materiāliem zaudējumiem.

7. Strīdu risināšanas kārtība

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

8.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

9. Citi noteikumi

9.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

9.4. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst BŪVDARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi BŪVDARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

9.5. PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē ________, tālrunis:, fakss:____________, e-pasts:_______________.

9.6. IZPILDĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē _______________, tālrunis ___________, fakss ____________, e-pasts _________________________.

9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

9.8. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

9.9. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 8 lapas, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

Pielikumā: 

1. Tehniskā specifikācija uz _______ lapām;

2. IZPILDĪTĀJA piedāvājuma kopija uz _______ lapām;

3. Darbu veikšanas grafiks uz _______lapām;
4. Līguma nodrošinājuma un būvdarbu garantijas laika garantiju noteikumi uz _______ lapām.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Jelgava, LV-3001

Reģ. Nr.90000210300

AS SEB Banka

Konta Nr. LV27UNLA0008015130107

Kods: UNLALV2X

____________________

                    L.Zariņa

Z.v.
	IZPILDĪTĀJS

Reģ. Nr. 

Banka: 

Kods: 

Konts: 

___________________

Z.v.


� Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro


� Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro


� Šī iepirkuma pielikuma “Kvalifikācija” ietvaros publiska ēka ir ēka, kurā vairāk nekā 50% ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.


� Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.
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