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IEPIRKUMA
“Būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums
Pils salā, Jelgavā” realizācija”
(id.Nr.JPD2017/57/MI)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
Adrese, pasta indekss: 
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese):
	

	Atzīmēt (X), ja pretendents ir mazais[footnoteRef:1] vai vidējais[footnoteRef:2] uzņēmums [1:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro]  [2:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro] 

	



	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvātā cena euro (bez PVN)

	Būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums Pils salā, Jelgavā’’ realizācija 
	



(___________________________________________________________________)
Piedāvātā cena bez PVN vārdiem

1. Piekrītam visām Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.
1. Apliecinām, ka:
1. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
1. piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī iespējamie sadārdzinājumi un citi riski; 
1. finanšu piedāvājumā norādītā cena būs fiksēta un nemainīga visā līguma izpildes laikā;
1. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu līguma izpildi.
 
___________________________________________
[bookmark: _Toc211739521]Paraksts
___________________________________________ ___________________________
[bookmark: _Toc211739522]vārds, uzvārds
_________________________________________ ______________________________
[bookmark: _Toc211739523]Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “___”.____________


2.pielikums
IEPIRKUMA
“Būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums
Pils salā, Jelgavā” realizācija”
(id.Nr.JPD2017/57/MI)

KVALIFIKĀCIJA
1. Pretendenta pieredze – Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir izbūvējis koka konstrukciju torni (kas līdzvērtīgs iepirkuma priekšmetā noteiktajam, piemēram – skatu tornis, putnu novērošanas tornis u.tml.) ar augstumu ne mazāk kā 10 metri, ko Pretendents apliecina ar vismaz 1 (vienu) līgumu.
Lai apliecinātu 1.punktā prasīto pieredzi, Tabula 1 norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajām prasībām.
Tabula 1
	Līguma priekšmets (nosaukums)
	Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms u.c. rādītāji, kas raksturo prasīto pieredzi
	Pasūtītājs,
pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	
	
	
	


 Pievienot atsauksmi par līgumu, ar kuru pretendents pamato savu pieredzi, izpildi. Atsauksmēs jānorāda pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.
2. Personāla pieredze
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes, un pievienot attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.
2.1. Prasības pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam:
	2.1.1. Sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā. Ja pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu, tam jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām ēku būvdarbu vadīšanai[footnoteRef:3] [3:  Pretendents iesniedz attiecīgo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un Pretendenta apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu būvspeciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos būvniecības pakalpojumus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.] 


	2.1.2. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam koka konstrukciju torņa (kas līdzvērtīgs iepirkuma priekšmetā noteiktajam, piemēram – skatu tornis, putnu novērošanas tornis utml.) izbūvē, ko speciālists apliecina ar vismaz 1 (vienu) līgumu.



Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju:
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B, C vai D)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


Lai apliecinātu 2.1.2.punktā prasīto pieredzi, Tabula 2 norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajām prasībām.
Tabula 2
	Līguma priekšmets (nosaukums)
	Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms u.c. rādītāji, kas raksturo prasīto pieredzi
	Pasūtītājs,
pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	
	
	
	



Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums 
par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos 
strādāt pie līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	



2.2. Prasības pretendenta piedāvātajam speciālistam elektroietaišu būvdarbu vadīšanā 
	2.2.1. Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar pieļaujamo spriegumu līdz 1,0 kV. Ja pretendents piedāvā ārvalstu būvspeciālistu, tam jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām elektroietaišu darbu vadīšanai[footnoteRef:4] [4:  Skatīt zemsvītras 3.skaidrojumu] 




Iesniedzamā informācija par elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītāju
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B, C vai D)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


2.3. Prasības pretendenta piedāvātajam speciālistam labiekārtošanas darbu vadīšanā 
	2.3.1. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei labiekārtošanas darbu vadīšanā, ar nosacījumu, ka labiekārtošanas darbi veikti ūdensteču vai ūdenstilpju piekrastes teritorijās, veicot krasta nostiprināšanas darbus ar gabioniem vai dabīgā akmens konstrukcijām. Prasīto pieredzi apliecina vismaz ar 1 (vienu) līgumu.


Kvalifikācijas 2.3.1.punktā noteikto prasību Pretendents pierāda par būvdarbu līguma izpildi ar pasūtītāja apstiprinātajām aktu kopijām par izpildītiem darbiem (Forma F2), kuras Pretendents iesniedz pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, izņemot līgumus, kuros pasūtītājs ir Jelgavas pilsētas dome vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes. 

Iesniedzamā informācija par labiekārtošanas darbu vadītāju
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B, C vai D)
	Specialitāte

	
	
	



Lai apliecinātu 2.3.1..punktā prasīto pieredzi, Tabula 3 norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajām prasībām.
Tabula 3
	
	Objekta nosaukums,
adrese
	Būvdarbu veikšanas gads objektā
	Objekta raksturojums, veiktie labiekārtošanas darbi
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	
	
	



Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītāja apliecinājums 
par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā 

Ar šo es apņemos 
strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts < Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;
C apakšuzņēmējs – fiziska persona, kurai ir patstāvīgās prakses tiesības vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa uzņēmuma līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē;
D fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
3. Apakšuzņēmēju saraksts
3.1. Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuriem pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā veicamā darba daļa
Tabula 4
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:5] [5:  Skatīt zemsvītras 1. un 2.skaidrojumu] 

	Apakšuzņēmējam nododamā darba daļa 

	
	
	Darba daļas nosaukums 
	% (procentos) un euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	Kopā, % / euro (bez PVN)
	


3.2. Jāuzrāda Pretendenta apakšuzņēmēji, kurus pretendents plāno iesaistīt pie būvdarbu līguma izpildes, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā veicamā darba daļa
Tabula 5
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:6] [6:  Skatīt zemsvītras 1. un 2.skaidrojumu] 

	Apakšuzņēmējam nododamā darba daļa 

	
	
	Darba daļas nosaukums 
	% (procentos) un euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	Kopā, % / euro (bez PVN)
	


Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksttiesīgās personas paraksts
	

	Datums
	




3.pielikums

IEPIRKUMA
“Būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums
Pils salā, Jelgavā” realizācija”
(id.Nr.JPD2017/57/MI)
Tehniskā specifikācija

1. Esošās situācijas raksturojums:
1.1. Jelgavas pilsētā atrodas Pils sala, kas ir daļa no dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorijas. Dabas liegums kā valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir dibināta 1999.gadā, lai saglabātu dabiskās palieņu pļavas Lielupes krastos, īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un teritorijai raksturīgo ainavu. Kopš 2004.gada Liegums ir iekļauts Eiropā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000, kā savvaļas putnu, dabisko biotopu un augu sugu aizsardzībai nozīmīgas platības Latvijā. 
1.2. Pils sala ir populāra vieta Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, tūristiem un dabas baudītājam. Lai Pils salā nodrošinātu dabisku zālāju biotopu apsaimniekošanu, kopš 2007.gada teritorijā ganās savvaļas zirgi. Iedzīvotāji un tūristi Pils salu izmanto atpūtai, pastaigām, nūjošanai, zāļu tēju vākšanai, putnu vērošanai, zirgu apskatei, makšķerēšanai utt. Diemžēl šobrīd apmeklētāju plūsma Pils salā ir nekontrolēta un tādēļ tā nodara kaitējumu lieguma teritorijā sastopamajām dabas vērtībām. 
1.3. Lai organizētu apmeklētāju plūsmu un būtiski mazinātu apmeklētāju radīto slodzi uz Pils salu un Lieguma teritoriju kopumā, Jelgavas pilsētas dome Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.4.1.1/17/A/004 “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” ietvaros plāno labiekārtot Pils salas teritorijas apskates un atpūtas infrastruktūru. Minētā projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2018.gada 23.augustam, līdz ar to būvdarbi jāpabeidz un objekts jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.jūlijam ievērojot Tehniskās specifikācijas 5.1.punktā noteikto līguma termiņu.  

2. Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums Pils salā, Jelgavā” realizācija (turpmāk – Darbs), Pils salā, Jelgavā (turpmāk – Objekts), kura ietvaros paredzēts veikt:
2.1. 20 m augsta skatu torņa izbūvi;
2.2. Grants celiņa izbūvi līdz skatu tornim;
2.3. Divu barjeru (ar ieejas vārtiem apmeklētājiem un transportam) izbūvi pie ieejas teritorijā un pie skatu torņa;
2.4. Žoga un ieejas vārtu izbūvi ap skatu torni;
2.5. Atpūtas vietas izveidi (2 galdi ar soliem, 3 atkritumu urnas, velosipēdu statīvs) pie skatu torņa;
2.6. Apmeklētāju skaitīšanas ierīces, 3 informācijas stendu un 5 marķējuma stabu uzstādīšanu.

3. [bookmark: _Toc243818530]Darba izpilde notiek saskaņā ar: 
3.1. SIA “Vertex Projekti” izstrādāto būvprojektu “Skatu torņa izbūve un piegulošās teritorijas labiekārtošana Pils salā, Jelgavā” (2016.gada 22.decembrī ir izsniegta Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes Būvatļauja Nr. BIS/BV-4.2.-2016-620 (239/2016/C), kurā 2016.gada 30.decembrī izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi);
3.2. Lokālajā tāmē noteikto apjomu (Tehniskās specifikācijas pielikums);
3.3. Darba izpildes nosacījumiem, kas iekļauj Zaļā iepirkuma kritērijus (Tehniskās specifikācijas 4. un 5. punkts). 



4. Darba izpildes nosacījumi, kas iekļauj Zaļā iepirkuma kritērijus:
4.1. Pretendentam jāapliecina savas tehniskās un profesionālās spējas nodrošināt vides pārvaldības pasākumus ar EMAS, ISO 14001 vai ekvivalentu vides pārvaldības sistēmu. Par ekvivalentu tiks uzskatīti citi pierādījumi par spēju realizēt līdzvērtīgus pasākumus, piemēram, atbilstoši standarta ISO 14001 prasībām sagatavoti procesu apraksti, to ietekmes uz vidi novērtējums, ietekmes novēršanas vai samazināšanas pasākumu apraksts, saistošo vides normatīvo aktu saraksts un tajos paredzēto prasību izpildes apraksts.
4.2. Pretendentam Darba izpildes laikā jānodrošina atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas pasākumi, lai samazinātu būvniecības procesā radītos atkritumus un nodotu tos otrreizējai pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai:
4.2.1. Pretendentam jāsagatavo un kopā ar Tehnisko piedāvājumu jāiesniedz Pasūtītājam Objekta atkritumu apsaimniekošanas plāns, kas tiks realizēts iepirkuma līguma izpildes laikā. Plāna izstrādē Pretendentam jāievēro MK 02.04.2013. noteikumi Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” un MK 13.05.2008. noteikumi Nr.326 “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem” prasības.
4.2.2. Objekta atkritumu apsaimniekošanas plānā jāapraksta:
4.2.2.1. kādas dalītās vākšanas sistēmas Pretendents objektā izmantos, lai atšķirotu nebīstamos būvniecības atkritumus atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai vai citiem materiālu atgūšanas veidiem;
4.2.2.2. kādiem nebīstamo būvniecības atkritumu veidiem Pretendents nodrošinās atšķirošanu.  Ieteicams ietvert būvizstrādājumus, kas veido galvenos būves un labiekārtojuma elementus, tostarp kokmateriālus, metāla, betona un inertos atkritumus, kā arī saistītos iepakojuma materiālus;
4.2.3. Objektā notiekošo būvdarbu laikā Pretendents seko līdzi atkritumu apsaimniekošanai un pabeidzot būvdarbus iesniedz Pasūtītājam atskaiti brīvā formā par to, kā tika realizēts apstiprinātais Objekta atkritumu apsaimniekošanas plāns. Atskaitē jāietver dati par to materiālu masu, kas Objektā savākti dalītajā vākšanā ar mērķi tos atkārtoti izmantot vai reģenerēt.
4.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt pārbaudes, lai pārliecinātos, vai Darba izpildē tiek nodrošināti atkritumu apsaimniekošanas pasākumi atbilstoši apstiprinātajam Objekta atkritumu apsaimniekošanas plānam.
4.3. Pretendentam Darba izpildes laikā jānodrošina dabas aizsardzības pasākumi, lai būvniecības darbi tiktu veikti videi draudzīgā veidā:
4.3.1. Pretendentam jāsagatavo un kopā ar Tehnisko piedāvājumu jāiesniedz Pasūtītājam Objekta dabas aizsardzības pasākumu plāns, kas tiks realizēts iepirkuma līguma izpildes laikā. Plāna izstrādē Pretendentam jāievēro MK 2008.gada 13.maija noteikumu Nr.326 “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem” prasības.
4.3.2. Objekta dabas aizsardzības pasākumu plānā jāapraksta dabas aizsardzības pasākumi, lai būvlaukumā un būvdarbu laikā nodrošinātu floras un faunas efektīvu aizsardzību:
4.3.2.1. Jāapraksta, kādus pasākumus Pretendents īstenos, lai nepieļautu augsnes, ūdens un gaisa piesārņojumu Objektā un pieguļošajās dabas lieguma teritorijās;
4.3.2.2. Jāapraksta, kādus pasākumus Pretendents īstenos, lai būvdarbu veikšanas laikā tiktu samazināta būvdarbu ietekme uz Pils salas biotopiem, putniem, savvaļas zirgiem.
4.3.3. Objektā notiekošo būvdarbu laikā Pretendents seko līdzi dabas aizsardzības pasākumu īstenošanai un pabeidzot būvdarbus iesniedz Pasūtītājam atskaiti brīvā formā par to, kā tika realizēts apstiprinātais Objekta dabas aizsardzības pasākumu plāns. 
4.3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt pārbaudes, lai pārliecinātos, vai Darba izpildes laikā Objektā tiek nodrošināti dabas aizsardzības pasākumi atbilstoši apstiprinātajam Objekta dabas aizsardzības pasākumu plānam. 
4.4. Pretendenta izmantotajiem kokmateriāliem ir jābūt iegūtiem no likumīgiem avotiem, ko apliecina piegādes ķēdes izsekojamības sistēma:
4.4.1. Kā kokmateriālu piegādes ķēdes izsekojamības sistēmas atbilstības pierādījums no Pretendenta tiks pieņemts kāds no zemāk noteiktajiem apliecināšanas dokumentiem:
4.4.1.1. piegādes ķēdes sertifikāts kokmateriāliem, kas sertificētas kā FSC[footnoteRef:7] vai PEFC[footnoteRef:8]; [7:  FSC (Mežu uzraudzības padome, angliski Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en]  [8:  PEFC (Mežu sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma, angliski Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html] 

4.4.1.2. derīga ES FLEGT[footnoteRef:9] vai CITES licence kokmateriāliem; [9:  FLEGT (Tiesību aktu izpilde, pārvaldība un tirdzniecība mežsaimniecības nozarē (Forest Law Enforcement Governance and Trade)) rīcības plānu ES pieņēma 2003. gadā. Rīcības plānā ir ietverta virkne pasākumu nelikumīgas mežistrādes apkarošanai attīstības valstīs. Plāns nosaka kokmateriālu licencēšanas sistēmu, lai garantētu importēto koksnes izstrādājumu likumību. Lai saņemtu licenci, starp kokmateriālus ražojošām valstīm un ES ir jābūt parakstītiem brīvās partnerības līgumiem (BPI). BPI partnervalstīs likumīgi ražotu kokmateriālu ražošanas likumība tiks apstiprināta ar licenci; papildinformācija: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm] 

4.4.1.3. attiecībā uz nesertificētiem kokmateriāliem apliecinājums par lokāli ieviestu izsekojamības sistēmu, kuru var būt sertificējusi kāda trešā puse, bieži vien kā daļa no ISO 9000 un/vai ISO 14001 vai EMAS pārvaldības sistēmas, kā arī iesniegts koksnes piegādes ķēdes izsekojamības procedūras apraksts, shēma vai līdzvērtīgs dokuments;
4.4.1.4. attiecībā uz nesertificētiem kokmateriāliem atbilstoši Eiropas Savienības Kokmateriālu regulai (ES Regula Nr. 995/2010), ja Pretendenta piegādātājs nav uzņēmums, kas pirmais laiž kokmateriālus tirgū, bet iegūst šādus produktus no citiem (Kokmateriālu regulā definēts kā “tirgotājs”), Pretendents par kokmateriāliem sniedz šādu informāciju: 
4.4.1.4.1. tirgus dalībnieki vai tirgotāji, kas piegādājuši kokmateriālus to izmantošanai Darba izpildē;
4.4.1.4.2. dokumenti vai cita informācija, kas apliecina šo koka izstrādājumu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem; 
4.4.1.4.3. pierādījumi par risku novērtēšanu un īstenotajām risku mazināšanas procedūrām saskaņā ar Kokmateriālu regulas 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu.
4.4.1.5. attiecībā uz nesertificētiem kokmateriāliem atbilstoši Kokmateriālu regulai, ja Pretendenta piegādātājs kokmateriālus pirmais laiž ES tirgū to izmantošanai Darba izpildē (Kokmateriālu regulā definēts kā “tirgus dalībnieks”), Pretendents par kokmateriāliem sniedz šādu informāciju:
4.4.1.5.1. katra izmantotā kokmateriāla veida apraksts, tostarp tirdzniecības nosaukums, izstrādājuma veids, koka sugas vispārpieņemtais nosaukums — nepieciešamības gadījumā — pilns zinātniskais nosaukums; 
4.4.1.5.2. kokmateriālu piegādātāja nosaukums/vārds un adrese; 
4.4.1.5.3. ieguves valsts un nepieciešamības gadījumā – attiecīgās valsts reģions, kur kokmateriāli iegūti; ieguves koncesija; daudzums (apjoms, svars vai vienību skaits); 
4.4.1.5.4. dokumenti vai cita informācija, kas apliecina šo kokmateriālu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem; 
4.4.1.5.5. pierādījumi par risku novērtēšanu un īstenotajām risku mazināšanas procedūrām saskaņā ar Kokmateriālu regulas 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu. Tie var ietvert sertifikāciju vai citas trešo pušu verificētas shēmas.
4.4.2. Gadījumā, kad sniegtie pierādījumi nepietiekami apliecina atbilstību Tehniskās specifikācijas 4.4.punktam, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam papildus paskaidrojumus un/vai apliecinājumus;
4.4.3. Pasūtītājs iepirkuma līguma izpildes laikā ir tiesīgs veikt pārbaudes, lai pārliecinātos, vai Darba izpildē izmantotie kokmateriāli atbilst Tehniskās specifikācijas 4.4.punktam. 


5. Citi Darba izpildes nosacījumi:
5.1. Līguma izpildes termiņš (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā) – 5 (pieci) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, neietverot būvdarbu pārtraukumu, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas 1.3.apkšpunkta nosacījumus;
5.2. Veikto būvniecības darbu garantijas perioda termiņš no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas ir 60 (sešdesmit) mēneši;
5.3. Būvniecības darbu uzsākšana – 5 darba dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
5.4. Pretendentam organizējot Darba izpildi, jāņem vērā, ka Objekts atrodas dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorijā un tajā ganās savvaļas zirgi. Pretendentam organizējot Darba izpildi, jāņem vērā, ka Objekts atrodas dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorijā un tajā ganās savvaļas zirgi. Kā arī atbilstoši MK 2008.gada 13.maija noteikumu Nr.326 “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem” 15.punktam, liegumā katru gadu ir noteiks sezonas liegums no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, līdz ar to objektā būvdarbus šajā laika posmā nedrīkst veikt;
5.5. Pretendentam uzsākot būvniecības darbus, jāiesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanas projekts. Darbu veikšanas projekts jāsaskaņo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
5.6. Pretendentam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, kurās tiek pārrunāta darbu īstenošanas gaita. Darbu uzraudzības sanāksmes Pasūtītājs organizēs ne retāk kā vienu reizi nedēļā;
5.7. Pretendentam jāievēro MK 2008.gada 13.maija noteikumu Nr.326 “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem” prasības;
5.8. Objektā saskaņā ar Pasūtītāja norādījumu jāizvieto informācija par objektu, kas apvienota ar būvtāfeli (minimālais izmērs 800x1200mm). Informācijas stenda novietojumu saskaņo ar Pasūtītāju;
5.9. Īstenojot  būvdarbus,  jānodrošina  Dabas aizsardzības  pārvaldes izstrādātais infrastruktūras  vienotais  stils”, kas atrodams tīmekļa vietnē  https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/;
5.10. Pretendentam būvniecības atkritumi jāapsaimnieko tā, lai negatīvi neietekmētu apkārtējo vidi. Atkritumu apsaimniekošana jāveic ievērojot MK 02.04.2013. noteikumus Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”. Atkritumi jāsavāc un jānodod atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana ar naftas produktiem no tehnikas, būvmateriāliem vai būvgružiem;
5.11. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu ražotājiem, standartiem un klasēm, kuras norādītas būvprojektā vai Tehniskās specifikācijas pielikumā „Lokālā tāme”, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem ir iespējama, ja Pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents.

6. Tehniskās specifikācijas pielikums „Lokālā tāme” un būvprojekts ir pieejams mājas lapā http://www.jelgava.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.





4.pielikums
IEPIRKUMA
“Būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums
Pils salā, Jelgavā” realizācija”
(id.Nr.JPD2017/57/MI)

Tehniskais piedāvājums

Darba organizācijas apraksts
Apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību akceptētajā būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams šajā pielikumā noteiktajā formā, norādot tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību. 

1. Būvdarbu organizācijas apraksts atbilstoši tehniskās specifikācijas, Būvprojekta un normatīvo aktu prasībām, tā, lai varētu secināt Pretendenta izpratni un spējas realizēt būvdarbus kvalitatīvi un termiņos. 
Plānoto būvdarbu tehnoloģisko risinājumu apraksts, kas atspoguļo Pretendenta garantētās iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša būvprojektam, tehniskajai specifikācijai un tajā noteiktajiem Darba izpildes nosacījumiem, kas iekļauj Zaļā iepirkuma kritērijus, Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī Darba izpildes organizāciju par šādiem darbu veidiem:
1.1. Skatu torņa izbūve, kas ietver 
1.1.1. pāļu izbūvi un slogošanas pārbaudes procedūru; 
1.1.2. pamatu un atbalstsienas izbūvi; 
1.1.3. torņa konstrukcijas izgatavošanu, apstrādi un uzstādīšanu;
1.2. Teritorijas labiekārtošana, t.sk., krasta nostiprināšanas darbi;
1.3. Zaļā iepirkuma kritēriju izpildes nodrošināšana:
1.3.1. Atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.1.punktam, Pretendentam jāapliecina savas tehniskās un profesionālās spējas nodrošināt vides pārvaldības pasākumus ar EMAS, ISO 14001 vai ekvivalentu vides pārvaldības sistēmas sertifikāta kopiju;
1.3.2. Atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.2.punktam, Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam Objekta atkritumu apsaimniekošanas plāns;
1.3.3. Atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.3.punktam, Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam Objekta dabas aizsardzības pasākumu plāns;
1.3.4. Atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.4.punktam, Pretendentam jāapliecina piedāvāto kokmateriālu izcelsme no likumīgiem avotiem, iesniedzot attiecīgos Tehniskās specifikācijas 4.4.1.punktā uzskaitītos kokmateriālu piegādes ķēdes izsekojamības sistēmas atbilstības pierādījumus.
2. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji, apakšuzņēmēji, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas – laboratorijas, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā. 
3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot 1.tabulu. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kopums.
1.tabula
	Materiālu nosaukums
	Materiāla ražotāja atbilstības apliecinājums
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Norādīt dokumenta nosaukumu
(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
	Norādīt materiāla atrašanās vietu (Pretendenta noliktava vai materiālu piegādātājs*) 

	Skrūvpālis.
Caurule 100x100x6, S355, L=6,0m
	
	

	Laukakmeņi Ø15-20cm
	
	

	Apaļas kalibrētas (skujkoks) brusas* Ø220, klase C24, mitrums 20%
	
	

	Ģeotekstils
	
	

	Nesaistīti minerālmateriāli (0/32s) 
	
	


*pretendentam piedāvājumā jāiesniedz materiālu piegādātāja apliecinājums par Tehnisko specifikāciju, Būvprojekta un normatīvo aktu prasībām atbilstošu materiālu pieejamību (Lokālajā tāmē noteiktajā apjomā) gadījumā, ja iepirkuma rezultātā Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Attiecībā uz piedāvāto kokmateriālu jāapliecina tā atbilstība, tas ir, piedāvātais kokmateriāls ir kalibrēts un marķēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām (CE atbilstības marķējums).
4. Darba drošības nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta darba drošības nodrošināšanas sistēma Darba izpildes laikā (norādot visu nepieciešamo aizsardzības aprīkojumu, individuālos aizsardzības līdzekļus un citus būtiskus rādītājus), kurai jābūt piemērotai Būvprojektā noteikto darbu izpildei, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jāattēlo Darba veikšanas detalizēts laika grafiks par būvdarbu izpildes termiņu – 5 (pieci) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, neietverot būvdarbu pārtraukumu, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktos termiņa ierobežojumus. Darba veikšanas kalendārajā grafikā jānorāda no Lokālās tāmes veicamie darbi un to izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, tehniskajā specifikācijā, līguma projektā un Būvprojektā norādītajām prasībām, un atbildīgās personas, plānotie cilvēkresursi (skaits un cilvēkstundas attiecīgajiem darbiem katram atsevišķi).
6. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot Līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.
7. Garantijas perioda termiņš ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
8. Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno Lokālo tāmi - aizpildītu Nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumu „Lokālā tāme” Microsoft Excel failā papīra formātā un iesniegts arī elektroniski (skatīt pievienoto Excel formāta failu “Lokālā tāme”), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” .
_____________________________________________________
Paraksts
___________________________________________ ___________________________
Vārds, uzvārds 
_________________________________________ ______________________________
Amats, pilnvarojums


Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “___”.____________		Z.V. 


6.pielikums
IEPIRKUMA
“Būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums
Pils salā, Jelgavā” realizācija”
(id.Nr.JPD2017/57/MI)
LĪGUMA PROJEKTS
BŪVDARBU LĪGUMS 
Par būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums Pils salā, Jelgavā” realizāciju

	Jelgavā	
	2017.gada __._________ 



Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora ______________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 
	_________________________________________, reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese ___________________________________), kura vārdā rīkojas ___________________________(turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji, 
saskaņā ar iepirkuma “Būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums Pils salā, Jelgavā” realizācija”, identifikācijas Nr.JPD2017/57/MI, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem,
lai īstenotu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projektu Nr. 5.4.1.1/17/A/004 “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums Pils salā, Jelgavā” realizāciju, turpmāk – BŪVDARBI, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām, Lokālajām tāmēm (2.pielikums), būvprojektu (3.pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu Iepirkumam. 
1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzējiem ir saistoši Iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Maksa par BŪVDARBIEM ir ___________ EUR (_____________________________ euro un ____ centi) turpmāk – LĪGUMCENA, un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ________________ EUR (____________________________ euro un _______________________ centi). LĪGUMCENAS un pievienotās vērtības nodokļa summa ir _______________________ EUR (________________________ euro un ___________________ centi).
2.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā PASŪTĪTĀJS (nodokļa apgrieztā maksāšana).
2.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENĀ iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, būvprojektam un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, Pils salas, Jelgavā (turpmāk – objekta) uzturēšanas (elektrība, ūdens u.c.) izmaksas BŪVDARBU laikā, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
2.4. Līgumā noteiktās BŪVDARBU izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā, ja netiek mainīta būvprojekta dokumentācija.
2.5. Papildus LĪGUMCENAI PASŪTĪTĀJS var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē un par ko tika rīkots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piem. nepilnību dēļ būvprojektā). Maksimālās pieļaujamās LĪGUMCENAS izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.
2.6. Pasūtītājs var veikt BŪVDARBU daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piem. saskaņā ar izpilduzmērījumiem; nepilnībām būvprojektā). Maksimālās pieļaujamās LĪGUMCENAS izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.
2.7. PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto un PASŪTĪTĀJA akceptēto izpildīto darbu aktu un rēķinu, veic samaksu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.
2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
2.9. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par BŪVDARBIEM Līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.
3. Līdzēju tiesības un pienākumi
3.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
3.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem BŪVDARBIEM saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
3.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt BŪVDARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
3.1.3. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, BŪVDARBI tiek pārtraukti un BŪVDARBU pārtraukums netiek ietverts Līguma izpildes termiņā;
3.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar BŪVDARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā, t.sk., būvprojektu;
3.1.5. PASŪTĪTĀJS vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu BŪVDARBU izpildes norisi, kurās piedalās PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvji, būvniecības procesa projekta vadītājs, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.
3.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
3.2.1. Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda BŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko piedāvājumu, būvprojektu un Līguma nosacījumiem, t.sk., nodrošina BŪVDARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;
3.2.2. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz BŪVDARBU veikšanu;
3.2.3. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;
3.2.4. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto BŪVDARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 60 (sešdesmit) mēnešus no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas;
3.2.5. IZPILDĪTĀJS garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 3.2.4.punktā, par saviem līdzekļiem novērš BŪVDARBU defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā;
3.2.6. IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo informāciju tā norādītajā termiņā;
3.2.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu. 
3.3. PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA sadarbība: 
3.3.1. Visos ar BŪVDARBU veikšanu saistītajos jautājumos IZPILDĪTĀJS sadarbojas ar būvniecības procesa projekta vadītāju, būvuzraugu un autoruzraugu;
3.3.2. Darbu veikšanas projekts, tā papildinājumi, būvtāfeļu skices un visu materiālu lietojums IZPILDĪTĀJAM jāsaskaņo ar būvuzraugu. Galveno izmantojamo materiālu paraugi un/vai atbilstības sertifikāti, atbilstoši būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumiem, jāiesniedz būvuzraugam un būvniecības procesa projekta vadītājam saskaņošanai ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas pirms materiālu izmantošanas. Bez būvuzrauga un PASŪTĪTĀJA apstiprinātas Darbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņojuma BŪVDARBUS veikt nedrīkst;
3.3.3. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. Dokumentu ātrākai apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: IZPILDĪTĀJA - ....................... un PASŪTĪTĀJA -  ........................................ IZPILDĪTĀJS un tā darbinieki sniedz informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU;
3.3.4. Būvuzrauga apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par šī Līguma izpildi;
3.3.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt BŪVDARBU kvalitāti, termiņus vai LĪGUMCENU, IZPILDĪTĀJAM, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā līdz plkst.16:00, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina būvniecības procesa projekta vadītājs un būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
3.3.6. IZPILDĪTĀJAM nav tiesību pretendēt uz BŪVDARBU termiņu vai LĪGUMCENAS grozījumiem, ja IZPILDĪTĀJS nav laikus paziņojis būvniecības procesa projekta vadītājam un būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt BŪVDARBU kvalitāti, termiņus vai LĪGUMCENU un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem;
3.3.7. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (vai atbilstoši sertificētam būvdarbu vadītāja aizvietotājam, kurš ir saskaņots ar PASŪTĪTĀJU) jāatrodas nepārtraukti būvlaukumā visā būvdarbu veikšanas darba laikā;
3.3.8. PASŪTĪTĀJS, būvniecības procesa projekta vadītājs un būvuzraugs ir tiesīgi normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt BŪVDARBU izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu IZPILDĪTĀJAM nepienākas kompensācija;
3.3.9. Būvniecības procesa projekta vadītājam, būvuzraugam un autoruzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā IZPILDĪTĀJA vai tā apakšuzņēmēju ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības, un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas;
3.3.10. Būvniecības procesa projekta vadītājs, būvuzraugs un autoruzraugs atbild uz IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem dokumentiem 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu saņemšanas, sevišķi steidzamos gadījumos līdz nākošās darba dienas plkst.16.00;
3.3.11. Jebkādas Objektā neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, ir PASŪTĪTĀJA īpašums. Par šādiem atklājumiem IZPILDĪTĀJS paziņo būvniecības procesa projekta vadītājam un izpilda viņa instrukcijas;
3.3.12. IZPILDĪTĀJAM, Objektā atrodot jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus, darbi nekavējoties pārtraucami, līdz ieradušies attiecīgās institūcijās kompetenti dienesti, un iespējami bīstamā situācija novērsta. Par šādu situāciju IZPILDĪTĀJS nekavējoties ziņo būvniecības procesa projekta vadītājam;
3.3.13. IZPILDĪTĀJS BŪVDARBU veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.  BŪVDARBU veikšanas laikā, ne vēlāk kā BŪVDARBU beigšanas dienā, IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod PASŪTĪTĀJAM Objekts tīrs un sakārtots.
3.4. Ja BŪVDARBU veikšanas laikā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad IZPILDĪTĀJAM, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU minēto šķēršļu likvidēšanas metodi, ir tiesības saņemt BŪVDARBU pārtraukšanas termiņu, kas atbilst minēto šķēršļu darbības ilgumam un netiek ietverts Līguma izpildes termiņā. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu BŪVDARBU pārtraukšanu, kas rodas PASŪTĪTĀJA saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc PASŪTĪTĀJA norādījuma, kā arī valsts institūciju vai trešo personu darbības rezultātā.
3.5. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
3.6. Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ nepabeidz BŪVDARBUS Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no neizpildīto saistību summas par katru nokavēto BŪVDARBU izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.
3.7. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis būvprojektā, tehniskajā piedāvājumā, Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz BŪVDARBU veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kurā piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, būvuzraugs, autoruzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto BŪVDARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt Līguma 2.7.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai.
3.8. Ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk BŪVDARBUS Līguma 5.3.punktā noteiktajā laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto būvdarbu uzsākšanas dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no LĪGUMCENAS.
3.9. Visus Līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Līdzēji samaksā viens otram 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem BŪVDARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.
3.10. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
3.11. Apakšuzņēmēju saraksts:
3.11.1. pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā uzsākot Būvdarbus, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM BŪVDARBU izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;
3.11.2. Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts BŪVDARBU izpildē, vismaz 2 (divas) darba dienas pirms IZPILDĪTĀJS iesaista BŪVDARBU izpildē jaunu apakšuzņēmēju vai nomaina objektā strādājošu apakšuzņēmēju (šis nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem).
3.12. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, ja piedāvātais personāls atbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām. PASŪTĪTĀJS var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
3.13. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
3.13.1. IZPILDĪTĀJA piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz IZPILDĪTĀJA personālu vai apakšuzņēmēju;
3.13.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;
3.14. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

4. Apdrošināšana, Līguma saistību izpildes nodrošinājums un būvdarbu garantijas laika garantija
4.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
4.1.1. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām un iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi PASŪTĪTĀJAM.
4.1.2. Līdz BŪVDARBU uzsākšanas brīdim IZPILDĪTĀJS noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no BŪVDARBU uzsākšanas brīža līdz BŪVDARBU pabeigšanas akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ, BŪVDARBU laikā:
4.1.2.1. slēdzot līgumu par IZPILDĪTĀJA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi pārņem pasūtītājs, ir 10 procenti no Līguma 2.1.punktā noteiktās LĪGUMCENAS, vai no to līgumu kopējās summas, kas noslēgti starp IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU par būvniecības darbiem konkrētajā būvobjektā, bet ne mazāks kā 150 000 EUR.
4.1.3. IZPILDĪTĀJS BŪVDARBUS nedrīkst veikt bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas.
4.2. Būvdarbu garantijas laika garantija
4.2.1. BŪVDARBU garantijas laika garantiju IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc Līguma 5.6.punktā minētā akta apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz Līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņa beigām. 
4.2.2. BŪVDARBU garantijas laika garantija nedrīkst būt mazāka par 5 % (pieci procenti) no LĪGUMCENAS, kas sastāda _______ EUR (___________________________ euro un _______________ centi).
4.2.3. BŪVDARBU garantijas laika garantija ir spēkā visā BŪVDARBU garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 3.2.4.punktā.
4.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums:
4.3.1. IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz Līguma saistību izpildes nodrošinājums 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas. Ja nodrošinājuma veids ir Apdrošināšanas sabiedrības polise, tad IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā. 
4.3.2. Līguma nodrošinājumam jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMCENAS.
4.3.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums var būt:
4.3.3.1. Bankas garantija;
4.3.3.2. Apdrošināšanas sabiedrības polise.
4.3.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājums atbilst šādām prasībām:
4.3.4.1. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas samaksāt PASŪTĪTĀJAM Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu, ja IZPILDĪTĀJS nav izpildījis Līgumā noteikto BŪVDARBU pilnā apmērā vai kādā tā daļā, nepilda Līgumā noteiktās saistības vai Līguma darbība tiek izbeigta pēc PASŪTĪTĀJAM iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz PASŪTĪTĀJA tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību;
4.3.4.2. jābūt spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas vai līdz dienai, kad PASŪTĪTĀJS saņem izpildīto darbu garantijas laika garantiju;
4.3.4.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir no IZPILDĪTĀJA puses neatsaucams;
4.3.4.4. Bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi “The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
5. BŪVDARBU izpilde un nodošana-pieņemšana
5.1. Līguma 1.1.punktā noteikto BŪVDARBU izpildes termiņš (tai skaitā objekta nodošana ekspluatācijā) ir 5 (pieci) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, neietverot BŪVDARBU pārtraukumu.
5.2. Ar BŪVDARBU pārtraukumu saprot pārtraukumu, kas radies sezonāla rakstura apstākļu rezultātā (tas ir BŪVDARBU veikšanu kavē klimatiskie apstākļi, kas neļauj tehnoloģiski pareizi veikt BŪVDARBUS), konstatējot Līguma 3.1.3. vai 3.4. punktā minēto apstākļu iestāšanos, kā arī gadījumā, ja BŪVDARBI netiek pabeigti līdz 2018.gada 1.aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumu Nr.326 “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem” 15.punktam tiek noformēts BŪVDARBU pārtraukums līdz 2018.gada 30.jūnijam.
5.3. IZPILDĪTĀJAM BŪVDARBI jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, akta (5.4.punkts) parakstīšanas par attiecīgās Pils salas, Jelgavā teritorijas (turpmāk – objekts) nodošanu IZPILDĪTĀJAM atbilstoši LĪGUMA 5.4.punktam. 
5.4. Pirms darbu uzsākšanas Līdzēji paraksta aktu par objekta nodošanu un darbu uzsākšanu. Aktā tiek fiksēts BŪVDARBU uzsākšanas datums un BŪVDARBU izpildes termiņš. Ar akta parakstīšanas dienu IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par BŪVDARBU vietu un tās uzturēšanu.
5.5. Katru mēnesi IZPILDĪTĀJS sastāda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM akceptēšanai izpildīto darbu aktu (turpmāk – akts), kuru ir saskaņojis būvuzraugs. PASŪTĪTĀJS izskata IZPILDĪTĀJA iesniegto aktu un 7 (septiņu) darba dienu laikā no tā saņemšanas to paraksta vai sniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pamatotu atteikumu BŪVDARBUS pieņemt. PASŪTĪTĀJS var pieņemt tos BŪVDARBUS, par kuru izpildi tam nav pretenziju, un IZPILDĪTĀJS par šiem pieņemtajiem BŪVDARBIEM iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu. Par nepieņemtajiem BŪVDARBIEM Līdzēji sastāda defektu aktu, norādot termiņu defektu novēršanai. IZPILDĪTĀJS defektus novērš par saviem līdzekļiem. Līdzēji aktu uzskata tikai par samaksas pamatojuma dokumentu. Kārtējā rēķina apmaksa neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības izvirzīt pamatotu pretenzijas arī par iepriekš veikto BŪVDARBU kvalitāti, apjomu un termiņiem.
5.6. BŪVDARBU pārtraukuma gadījumā IZPILDĪTĀJS par to vienojas ar PASŪTĪTĀJU, sastādot BŪVDARBU nodošanas un pieņemšanas aktu, kurā norāda paveiktos un atlikušos darbus un termiņus.
5.7. BŪVDARBU pārtraukuma laikā IZPILDĪTĀJS uzņemas nodrošināt drošību un kārtību objektā.
5.8. Pēc BŪVDARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai un akceptēšanai galīgo BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc IZPILDĪTĀJA iesniegtā galīgā BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pieņem BŪVDARBUS, parakstot galīgo BŪVDARBU pieņemšanas - nodošanas aktu, vai arī sniedz IZPILDĪTĀJAM pamatotu rakstisku atteikumu BŪVDARBUS pieņemt. IZPILDĪTĀJS veic trūkumu un defektu novēršanu saskaņā ar Līguma 5.5.punktu.
5.9. Objekts tiek nodots ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot attiecīgu aktu.
5.10. Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ BŪVDARBU veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par BŪVDARBU apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem.
5.11. Līguma 3.2.4.punktā noteiktajā garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma saņemšanas ierasties objektā un saskaņot ar PASŪTĪTĀJU atklātos defektus vai trūkumus, to novēršanas veidu un termiņus. Ārkārtas gadījumos, ja konstatētie defekti apdraud cilvēku dzīvību un veselību vai tiek traucēta objekta funkcionēšana vai ekspluatācija, IZPILDĪTĀJAM jāierodas objektā un konstatētie defekti vai tā sekas jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā no PASŪTĪTĀJA izsaukuma saņemšanas brīža. Ja konstatētos defektus vai to sekas nav iespējams novērst iepriekš minētajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJS vienojas ar PASŪTĪTĀJU par citu termiņu konstatēto defektu vai to seku novēršanai un, ja nepieciešams, IZPILDĪTĀJS nodrošina atbilstošus drošības pasākumus objektā līdz konstatēto defektu vai to seku novēršanai. Garantijas termiņā atklātos defektus, trūkumus un to sekas IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem. Ja Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā vai ārkārtas gadījumos – 3 (trīs) stundu laikā no IZPILDĪTĀJA ierašanās objektā nespēj vienoties par defektu novēršanas termiņu vai IZPILDĪTĀJS atsakās tos novērst, vai IZPILDĪTĀJS šajā punktā noteiktajā laikā neierodas objektā, vai IZPILDĪTĀJS defektus nenovērš saskaņotajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības defektu novēršanu uz IZPILDĪTĀJA rēķina izpildīt pašam vai uzdot izpildīt trešajai personai. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta rēķinu par darbu izpildi un darbu izpildes pamatojošos dokumentus IZPILDĪTĀJAM, kas IZPILDĪTĀJAM jāapmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža.
5.12. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem BŪVDARBIEM, visiem izmantotajiem materiāliem pēc Līgumā noteiktās LĪGUMCENAS samaksas, kā arī sagatavēm un ar BŪVDARBIEM saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc BŪVDARBU nodošanas IZPILDĪTĀJS visu ar BŪVDARBU veikšanu saistīto dokumentāciju nodod PASŪTĪTĀJAM.
5.13. Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā, ja par to ir samaksāts.
6. Līguma grozīšana un izbeigšana
6.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:
6.2.1. IZPILDĪTĀJS neuzsāk būvdarbus Līguma 5.3.punktā norādītajā laikā;
6.2.2. IZPILDĪTĀJS veic BŪVDARBUS neatbilstoši būvprojektam, tehniskajam piedāvājumam, Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem un IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstiskas pretenzijas saņemšanas norādītajā termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, nav novērsis pretenzijā minētos trūkumus.
6.2.3. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.punktā noteiktajos gadījumos, PASŪTĪTĀJS izmanto saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.
6.3. Ja IZPILDĪTĀJS neattaisnotu apstākļu dēļ nav pabeidzis un nodevis BŪVDARBUS Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā un kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) dienas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS izmanto saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.
6.4. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.2.punktā vai 6.3.punktā noteiktajā gadījumā, tad PASŪTĪTĀJS pieņem BŪVDARBUS Līgumā noteiktajā kārtībā un IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma 3.2.4.punktā noteiktās garantijas, kas stājas spēkā no Līguma izbeigšanas dienas. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma 4.2.punktā noteikto dokumentu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas par summu, kas nav mazāka par 5% (pieci procenti) no PASŪTĪTĀJA pieņemto BŪVDARBU summas.
6.5. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto BŪVDARBU apjomu un to vērtību. PASŪTĪTĀJS pieņem BŪVDARBUS tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
6.6. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.
7. Strīdu risināšanas kārtība
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
8. Nepārvarama vara
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu attiecībā uz tādiem ārkārtēja rakstura apstākļiem kā ugunsgrēks, spēcīgi nokrišņi, stiprs vējš vai trešo personu darbības ietekme, kas ir dokumentēta. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
8.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma pārtraukšanu.
9. [bookmark: _GoBack]Citi noteikumi
9.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
9.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
9.3. Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs ir ieviesis un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO standarta 9001 un Vides pārvaldības sistēmas ISO standarta 14001 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.
9.4. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
9.5. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst BŪVDARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi BŪVDARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.
9.6. PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes būvniecības procesa projekta vadītājs _______________________________, tālr. ___________________________, e-pasts: ____________________________ 
9.7. IZPILDĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ____________________________, mob. tālr. _____________________, e-pasts: _________________________ 
9.8. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
9.9. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas.
9.10. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ________ lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.
Pielikumā: 
1. Tehniskā specifikācija uz _______ lapām;
2. Lokālās tāmes uz _____ lapām;
3. Būvprojekts _______ atsevišķos sējumos;
4. Līdzēju rekvizīti un paraksti
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