



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

15.08.2017. Nr. 6-4.1/1/57/MI

PRECIZĒJUMS

Iepirkumu komisija konstatē tehniskas kļūdas iepirkuma „Būvprojekta “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums Pils salā, Jelgavā” realizācija”, ID Nr.JPD2017/57/MI nolikumā un precizē nolikuma 7.1. ,18.punktu un 4.pielikuma 5.punktu:

- 1. Nolikuma 7.1. punkts** “Līguma izpildes laiks un vieta”: “7.1. 5 (pieci) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, neietverot būvdarbu pārtraukumu (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (nolikuma 3.pielikums) un iepirkuma līguma (nolikuma 6.pielikums) nosacījumiem);
- 2. Nolikuma 18. punkts** “Pielikumi”:
 - 1.pielikums – Finanšu piedāvājums
 - 2.pielikums – Kvalifikācija
 - 3.pielikums – Tehniskā specifikācija (pielikums „Lokālā tāme” Microsoft Excel failā)
 - 4.pielikums – Tehniskais piedāvājums
 - 6.pielikums – Līguma projekts
 - 7.pielikums – Būvprojekts “Skatu torņa un pieguļošās teritorijas labiekārtojums Pils salā, Jelgavā” (elektroniskā formātā)
- 3. 4.pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 5.punkts:**

Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jāattēlo Darba veikšanas detalizēts laika grafiks par būvdarbu izpildes termiņu (tai skaitā objekta nodošana ekspluatācijā) – 5 (pieci) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, neietverot būvdarbu pārtraukumu, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktos termiņa ierobežojumus.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietiece

A.Rubene

Rubene 63005519