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SLEGTS KONKURSS
wJelgavas Vaists gimnazijas parbiive”
identifikacijas Nr.JPD2016/10/SK

BUVDARBU LIGUMS
Par Jelgavas Valsts gimnazijas parbiivi

Jelgava 201 5 .gada ié. 227 AL
¥/

Jelgavas pilsetas dome, registracijus numurs 90000042516, juridiska adrese Lield iela
11, Jelgava, LV-3001 (tarpmak - PASUTITAIS) domes prick¥sedstaja Andra Ravipa
persond, kur§ ifkojas saskapd ar Jelgavas pilsétas padvaldibas 2013.gada 25.jilija
saisto§ajiem noteikumiem Nr.13-13 “Jelgavas pilsétas pavaldibas nelikums” no vienas
puses, un
Pilnsabjedriba “RERE BUVE 1%, registricijas Nr.40103824432, juridiska adrese
K.Ulmana gatve 119, Mérupe, Marupes novads, LV-2167 (turpmak — [ZPILDITAIJS),
kura varda rikojas IZPILDITAJA biedra SIA “RERE BUVE”, registricijas
Nr.40103820549, valdes priekssedétajs Valdis Koks, no otras puses, abi kopd tuspmak -
Lidzgji,
saskand ar slégta konkursa ,Jelgavas Valsts gimnazijas parbiive”, identifikécijas
Nr.JPD2016/10/SK, (turpmik — Konkurss) rezultatiem,

lai realizétu Jelgavas pilsétas attistibas programmas 2014.-2020.gadam
Investiciju plana ieklauto Jelgavas pilsétas padvaldibas projekta “Micibu vides
uzlabo%ana Jelgavas Valsts gimnazija un Jelgavas Tehnologiju vidusskold”
8.1.2.1.pasgkuma ,,Uzlabot visparGjas videjas izglitibas iestéZu mactbu vidi nacionalas
nozimes attisttbas centros” ietvaros, noslédz §adu ligumu (turpmak - Ligums). Liguma,
atbilstosi Publisko itepirkumu likuma redakeijai, kas ir spgka no 2017.gada 1.marta,
precizéti 3.11. [1dz 3.15.apakspunkti un papildindts ar 6.6.apak$punkiu:

1. Liguma prick§mets

1.1. PASUTITAIJS pasiita un [ZPILDITAJS veic piarbives darbus Jelgavas pilsétas
padvaldibas izglitibas iestdadé , Jelpava Valsts gimnazija”, turpmak - BUVDARBI,
saskapd ar Tehniskds specifikacijas prasibam, Lokalajam tamem un blivprojektu
(1 .pielikums) un IZPILDITAJA iesniegto piedavajumu konkursam.

Jautdjumos, kas nav atrungti Ligumd, LidzEjiem ir saistodi konkursa, IZPILDITAJA
piedavajuma un normativo aktu nosacijumi.

2. Liguwmcena un norékinu kartiba

2.1. Maksa par BUVDARBIEM ir EUR 6 812287,83 (se8i miljoni astopi simti
divpadsmit tikstodi divi simé astondesmit septini ewro un astondesmit s
eurocenti) turpmik — LIGUMCENA, un pievienotis vériibas nodoklis 21%
{divdesmit viens procents) EUR 1 430 580,44 (viens miljons Setri simti trisdesmit
tikstodi pleci simti  astopdesmit ewro un  Cetrdesmit  Cetrl  ewrocenti).
LIGUMCENAS un pievienotas vértibas nodokla summa ir EUR 8 242 868,27
(astoni miljoni divi simti Cetrdesmit divi toksto$i astoni simti se§desmit astoni
euro un divdesmit septini eurocenti).

2.2, Saskapd ar Pievienotas virtibas nodokla likuma 142.pantu, pievienotas veértibas
nodokli par biivdarbiem maksa PASUTITAIS (nodokla apgriezta maksafana).
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IZPILDITAIJS apliecina, ka LIGUMCENA icklautas visas izmaksas, kas saistitas
ar attiecigo buvdarbu pilniga un kvalitattva izpildi, taja skaitd, blivprojektam un
tehniskajam piedavajumam atbilstoSo darbu un materialu izmaksas, izmaksas, kas
saistitas ar specialistu darba apmaksu, piegades izpildei nepiecieSamo ligumu
slég¥amy, komandgjumiem, nodokliem un nodeviim, objekia uzturgSanas (elektriba,
fidens u.c.) izmaksas BUVDARBU laiks, ki arf nepieciciamo atlavju sapemsanu
no treSajim persondm,

Ligumi noteiktds BUVDARBU izinaksu cenas palick nemainigas Liguma darbibas
laika, ja netick mainfa biivprojekta dokumentacija.

Papildus LIGUMCENAL PASUTITAJS var veikt samaksu, nevelcot jaunu
iepirkuma procedary, tikai tadu papildu darbu izmaksu segSanai, kas jau sakotngji
tika ieklauti tim& un par ko tika rikots konkurss, bet kuru apjoms ir palielingjies
(piem. nepilnibu dél biivprojektd). Maksimalas pielaujamis LIGUMCENAS
izmainas ir 17dz 10% (desmit procenti) no LIGUMCENAS.

Pastititajs var veikt BUVDARBU daudzumu samazind$anu atbilstodi faktiski
nepieciedamajiem darbu daudzumiem (piem. saskand ar izpilduzmérTumiemn;
nepilnibam bitvprojektd). Maksimalas pielawjamis LIGUMCENAS izmainas ir I1dz
10% (desmit procenti) no LIGUMCENAS.

PASUTITAIS, pamatojoties uz IZPILDITAJA iesniegto un PASUTITAJA
akceptéto izpildito darbu aktu un rékinn, veic samaksu ne bieZak ka 1 {vienu) reizi
ménesi, parskaitot naudu IZPILDITAJA noraditajd bankas kontd 15 (piecpadsmit)
darba dienu laik, skaitot no rékina sagemsanas dienas.

Par samaksas dienu tiek uzskatita diena, kad PASUTITAJS veicis Liguma noteiktas
naudas summas parskaitfjumu uz IZPILDITAJA norélinu kontu.

Ja PASUTITAIS neveic samaksu par BUVDARBIEM Liguma noteiktaja termina,
tad IZPILDITAJAM ir tiestbas aprékinit ITgumsodu 0,1 % (viena desmitdala
procenta) apmérd no laikd nesamaksétds summas par katru nokaveto maksajuma
dienu, bet kopsumma ne vairgk ki 10% (desmit procenti) no laikéd nesamaksatis -
summas.

3. Lidzgju tiestbas un pienakumi

PASUTTTAJA tiesibas un plenakumi:

3.1.1. PASUTITAJS maksa par kvalitativi izpilditajien un piepemtajiem
BUVDARBIEM saskana ar Liguma nosacljumiemn;

3.1.2. PASUTITAJAM ir tiesibas kontrolét Liguma izpildes gaitun, veikt
BUVDARBU kvalitates kontroles pasikumus un  pleprasit no
IZPILDITAJA kontroles veik3anai nepiecieSamo informéciju, noradot tas
snieg8anas terminu;

3.1.3. Nepieciefamibas gadijumda PASUTITAJS bridina 1ZPILDITAJU par
neparedzétiem apstikliem, kas radu$ies péc Liguma noslégSanas no
PASUTITAJA neatkarign apstaklu del un kuru d&l varétu tikt traucéla
saistibu izpilde. T&da gadfjuma, Lidzgjiem vienojoties, BUVDARBU
izpildes termint tiek attiecigi pagarinati;

3.1.4. PASUTITAIJS nodrofina TZPILDITAIU ar BUVDARBU veildanai
nepieciefamo  dokumentaciju, kas ir PASUTITAJA ricibd, tsk.,
biivprojektu.

3.1.5. PASUTITAJS vienu reizi nedgla, bet nepiecieSamibas gadijumd biezak,
organiz€ sanfiksmes savas telpas, lai parrunatu BUVDARBU izpildes noriss,
kurds piedalds PASUTITAJA un IZPILDITAJA parstavji, autoruzraugs,
atbildigais blivdarbu vaditdjs un biivuzraugs.

1IZPILDITAJA tiestbas un piendkumi:
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32.1. Ar saviem resursiem kvalitativi, atbilstoSi sp8kd esofajiem Latvijas
Republikas normativajiem aktiem, Liguma nosacijumiem un Ligumi
noteiktajd termina kvalitativi izpilda BUVDARBUS saskand ar ichnisko
piedavajumsu, biivprojektu un Liguma nosacijumiem, tsk., nodrodina
BUVDARBU izpildi ar nepieciefamajiem materidliem, mehfinismiem,
instrumentiem, transporfu w.e. resursiem;

3.2.2. IZPILDITAIS atbild par speki eso¥o drosibas tehnikas, darba aizsardzibas,
valsts ugunsdrofibas un citu notetkumu ievéroSanu, kas attiecas uz
BUVDARBU veikianu;

3.2.3. IZPILDITAIJS apnemas neveikt nckadas darbibas, kas fiedi val netiesi var
radit zaud&jumus PASUTITAJAM vai kaitgt (@ interesem;

324, IZPILDITAJS garante izpildito BUVDARBU un uzstadito materidlu
kvalitati, droSumu un ekspluaticijas Tpasibas 60 (seSdesmit) ménedus no
objekta pienemS3anas eksphiatfcija akta parakstiSanas dienas;

3.2.5. Garantijas termina laika, kas noteikts Liguma 3.2.4.punkta, [ZPILDITAIS
par saviem 1idzekliem novéry BUVDARBU defektus, kas radudies péc to
nodo$anas, iznemot defektus, kas raduSies nepareizas ckspluatdcijas
reznltata;

3.2.6. 1ZPILDITAJS apnemas sniegt PASUTITAJAM nepieciefamo informaciju
t noraditaja termind;

3.27. Ministru kabineta 2003.gada 25.februdra notetkumos Nr.92 |, Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” noteikto prasibu ievéroanu
nodroina IZPILDITAJS.

Ja BUVDARBU veik3anas laikd IZPILDITATJAM ir radu3ies fiziski 3kersli vai
apstakli, kurus tas kd pieredzgjis un kvalificéts bivuzn€mgjs ieprickd nevargja
paredz€t, tad vinam ir tiesibas, saskanojot ar PASUTITAJU minéto 3kérslu
likvidésanas metodi, sanemt BUVDARBU izpildes termipa pagarinjumu, kas
atbilst minéto 3k&rslu darbibas ilgumam. Par tadiem 3k&rdliem un apsidklicm
Lidzgji uzskata jebkadu BUVDARBU pirtrauk$anu, kas rodas PASUTITAJA
saistibu nepildi¥anas rezultatd vai pgc PASUTITAJA noradijuma, kA aiT valsts
institticiju vai tre§o personu darbibas rezultata.
Lidz&ji savstarp@ii ir atbildigi par otram Lidz&jam nodarttajiem zaud&jumiem, ja tie
radudies viena LIdzgja vai ta darbinieku, ki arl Lidzgja Liguma izpilde iesaistito
tre§o personu darbibas val bezdarbibas, tai skaitd rupjas neuzmanibas, {fauna noliiké
izdarito darbibu vai nolaidibas rezultata.
Ja IZPILDITAJS neattaisnotu apstakln dg] neveic BUVDARBUS Liguma
5.1.punkid noteiktajd laikd, tad PASUTITAJAM ir tiestbas aprékinit
IZPTLDITATAM ligumsodu 0.1% (viena desmita dala no procenta) apméra no
LIGUMCENAS par katru nokaveto BUVDARBU izpildes dienu, bet kopsumma
ne vairak ka 10% (desmit procenti) no LIGUMCENAS,
Ja IZPILDITAJS nav ievérojis bitvprojekts, tchniskaja piedavajuma, Ligumi vai
normativajos aktos noteiktds prasibas attiecibd uz BUVDARBU veikSanu vai
kvalitati, tad nekavgjoties, bet ne v&lak ka 5 (piecu) darba dienu laikd
PASUTITAJA izveidotda komisija, kur piedalas IZPILDITAJA parstaviji,
biivuzraugs, autoruzraugs un citi picaicinatie specidlisti, sastdda un paraksta defektn
aktu, kurd norada veikto BUYDARBU neatbilstibu, defekin novér§anas terminu un
kartihu. Ja IZPILDITAIS nepamatoti kavé defektu novér§anu, PASUTITAJAM ir
tiesibas neveikt Liguma 2.6.punktd noteikto ikméneda samaksu par izpilditajiem
darbiem Hdz defektu noverianai.

PASUTITAJAM ir tiesibas aprekinat IZPILDITAJAM ligumsodu EUR. 200,00

(divi simti ewro) apméra par katru gadijumu, ja tiek konstatéts, ka BUVDARBUS
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veic apakSuznémajs un persondls, kurd rakstiski nav saskanots ar PASUTITAJU
Liguma noteiktaja kartiba.

Ja IZPILDITAJS neuzsik BUVDARBUS Liguma 5.2.punktd noteiktaja laika,
PASUTITAJAM ir tiesibas aprékinit [ZPILDITAJAM ligumsodu 0,1% (viena
desmitd dala no procenta) apmérd no LIGUMCENAS par katru nokavéto buvdarbu
uzsikSanas dienu, bet kopsumma nc vairdk ka 10% (desmit procenti) no
LIGUMCENAS.

Visus Liguma min&tos un aprékinatos ligumsodus L1dz&ji samaksa viens otram 10
(desmit) darba dienu laikd no r8kina sanemsanas dienas, ki arf PASUTITAJAM ir
tiesTbas ieskaita kartiba samazindt maksdjamo naudas summu [ZPTLDITAJAM, kas
paredzéta par izpilditajiem BUVDARBIEM (dda apmerd, kada ir aprékinatd
fipumsodu summa.

Jebkura Ligwmd noteiktd ligumsoda samaksa neatbrivo Lidzgjus no to saistibu
pilnigas izpildes.

ApakSuznemeju saraksts:

3.11.1, pec Liguma nosléglanas un ne véldk ki uzsdkot Liguma izpildi,
IZPILDITAIS iesniedz PASUTITATAM BUVDARBU izpilde iesaistito
apakuzoéméju sarakstu, kurd norada apakSuzgp@mcja nosaukumu,
kontaktinforméciju un to parstvettiesigo personu, ciktdl mingtd
informécija it zinfma. Sarakstd nordda arl  apakSuzn@méu
apakiuznemejus;

3.11.2. Liguma izpildes laika IZPILDITAJS pazino PASUTITAJIAM par
jebkuram apakiuznémeéju sarakstd noraditas informacijas izmainim, kd arl
papildina sarakstu ar informéciju par apakiuzpémeju, kas tiek velik
iesaistits BUVDARBU izpildg,

. IZPILDITAIS nav tiesigs bez saskano¥anas ar PASUTITATU veikt piedavajuma

noraditd persondla un apak$uzpéméju nomainu un iesaistit papildu apakiuzpEmgjus
Liguma izpildé. Piedavijuma noradita personala nomaina pielaujama tikai Liguma
noraditajd kartiba un gadijumos, un ja piedavitais persondls atbilst Konkursa
dokumentos persondlam izvirzitajam prasibam. PASUTITAIJS var prastt personila
un apakiuznémeja viedokli par nomaigas iemesliem.

PASUTITAJS nepiekrit piedavdjumi norditd persondla val apakSuzpéméju
nomainai, ja pastav kads no §adiem nosacljumiem:

3,13.1. IZPILDITAJA piedavatals personals val apak$uzpéméjs neatbilst tam
Konkursa dokumentos noteiktajim  prasibam, kas attiecas uz
IZPILDITATA persondlu vai apak¥uznéméju;

3.13.2. tiek nomainits apakSuznéméjs, uz kura lespgjam Konkursa izraudzitais
pretendents balstijies, lai apliecindtu savas kvalifikicijas atbilstibu
Konkursa dokumentos noteikiajarn  prasibam, wun  pieddvitajam
apak$uznéméjam nav vismaz tada pati kvalifikacija, uz kadu Konkursa
izraudzitais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstibu Konkursa
noteiktajam prasibam, vai apak$uzpéméejs atbilst Publisko iepirkumu
likuma 42, panta pirmaja dald vai otraja dald (atbilsto$i Konkursa nolikuma
nordditajam) mintajiem pretendentu izsléganas nosacijumiem;

3.13.3. piedavatais apak$uznéméjs, kura izpildame BUVDARBU vertiba ir
vismaz 10 procenti no kopgjas Ligama vertibas, atbilst Publisko iepirkamu
likuma 42. panta pirmaja vai otraja dala (atbilstodi Konkursa nolikuma
riorditajam) mindtajiem pretendentu izslEgianas gadijumiem;

3.13 4. apak¥uznémija mainas rezultdta tiktu izdartt tadi grozijumi pretendenta
piedavajumd, kuri, ja sakotngji biitu taja ieklauti, tetekmétu piedavajuma
izvEli atbilsiedi Konkwursa dokumentos noteiktajiem piedavajuma
izveriesanas kriterijiem.




3.14. PASTTITAIS nepiekiit jauna apakSuzpEméja piesaistel gadijuma, kad $adas

3.15.

izmainas, ja 1ds tiktu veiktas sdkotngd piedavajuma, bhtu ietekm&julas
piedavajuma izvEli atbilsto§i Konkursa dokumentos noteiktajiem piedivijuma
izverteSanas krit€rijiem. Jauni apakSuzngméja atbilsttbu PASUTITAIS parbauda
saskana ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta piekto dalu.

PASUTITAJS pienem Emumu atlaut vai atteikt Izpilditdja persondla vai
apak$uznéméju nomainu vai jaunu apakSuzn@méju iesaisfiianu Liguma izpilde
iespgjami Ts4 laikd, bet ne vélak ka piecu darbdienu laika pec tam, kad sap@mis visu
informaciju un dokumentus, kas nepieciefami [Emuma piepemSanai saskand ar
Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.,

4. Apdrofinid¥ana, Ligama nodroindjums un biivdarbu garantijas laika garantija

4.1,

4.2.

4.3.

Civiltiesiskas atbildibas apdro$inasana
4.1.1. IZPILDITAJS uz sava rékina veic apdrodinaSanu atbilstodi Ministru
kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 502 ,,Noteikumi par blivspecialistu un
biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligito apdrosinaSanu™ prasibim
un iesniedz civiltiesiskas atbildibas apdrogina$anas polisi PASUTITAJAM.
4,12, Lidz BUVDARBU uzsak$anas bridim IZPILDITAJS noslédz civiltiesiskas
atbildibas apdrosinaganas [Tgumu par periodu no BUVDARBU ursékianas
briza lidz BUVDARBU pabeigianas akta apstiprind3anai, kas nodro3ina to
zaudejumu atlidzibu, kur var rasties treSajdm persondm biivniecibas
dalibnieku darbibas vai bezdarbibas (vai sadas darbthas vai bezdarbibas
seku) dél, BUVDARBU laiki:
4.1.2.1. slédzot ligumu par IZPILDITAJA civiliesiskas atbildibas apdrodindsanu
konkzeta biivobjekta, apdro&inasanas liguma minimalais atbildibas limits
I1dz biives pienemé&anai ekspluatdcija vai lidz bridim, kad bavi sava
valdljum@ pimem pasiitiidjs, ir 10 procenti no Liguma 2.1.punkia
noteiktas LIGUMCENAS, vai no to ligumu kop@jas summuas, kas
noslégti starp IZPILDITAJU un PASUTITATU par biivaiecibas darbiem
konkretaja buivobjektd, bet ne mazaks ka EUR 150 000.
4.13. 1ZPILDITAIS BUVDARBUS nedrikst veikt bez civiltiesiskas atbildibas
apdroinaganas.
Bvdarbu garantijas laika garantija
42.1. BOVDARRU garantijas laika gavantiju IZPILDITAJS icsniedz
PASUTITAJAM péc Liguma 5.6.punktd mingtd akta apstiprind3anas, bet ne

vélak ka lidz Liguma nodrodindjuma termina beigdm, BUVDARBU

garaniijas  faika parantija atbilst Liguma <.pielikuma ., Liguna
nodro§ingiuma un biivdarbu garantijas laika garanliju noteikumi™ (saskapa
ar konkursa 5.pielikumu , Liguma nodrofindjuma un bitvdarbu garantijas
laika garantiju noteikumi”) noteiktajgm prasibam.

422, BUVDARBU garantijas laika garantija nediTkst biit mazaka par 5 % (piect
procenti) no LIGUMCENAS, kas sastada EUR 340 614,39 (ufs simti
Setrdesmit tiiksto¥i se¥i simti &etrpadsmit ewro un trisdesmit devini
eurocenti).

423 BUVDARBU garantijas laika garantija ir spgkd visa BUVDARBU
garantijas termina taikd, kas noteikts Liguma 3.2.4.punkt(a.

Liguma nodrodindjums

4.3.1. IZPILDITAJAM jaiesniedz Liguma nodrofindjums 14 (Setrpadsmit) dienu
laikd pEe Liguma noslégianas dienas.

432, Liguma nodrofindjumam jabit 10% (desmit procenti) apmérd no
LIGUMCENAS.




5.1

3.2,

5.3

5.4
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2.6,

3.7

5.8.

4.3.3. Liguma nodrodindjumam jdatbilst Liguma 4.piclikuma ,[iguma
nedrofindjuma un blivdarbu garantijas laika garantiju noteikumi™ (saskana
ar konkursa S.pielikumu ,[.7guma nodrosindjuma un bitvdarbu parantijas
laika garantiju noteiknmi”) noteiktajam prasibam,

5. BUVDARBU izpilde un nodo$ana-picnemiana

Liguma 1.1.punktd noteikto BUVDARBU izpildes terming ir 20 ménesi no Liguma
noslég¥anas dienas.

IZPILDITAJAM BUVDARBI jauzsik 5 (piecu) darba dienu Jaika péc biivat]aujas
sapem3anas, akta (5.3.punkts) parakstiSanas par Jelgavas Valsts gimnazijas ckas,
teritorijas un stadiona (furpmak - objekts) nodoSanu [ZPILDITAJAM atbilstosi
LIGUMA 5.3.punktam.

Pirms darbu uzsdkSanas Lidzg]i paraksta aktu par objekta nodo¥anu un darbu
uzsdkSanu. Akta tiek fiksets BUVDARBU uzsaksanas datums un BUVDARRBU
izpildes termin8. Ar akta parakstifanas dienn IZPILDITAJS wpemas atbildibu par
BUVDARBU vietu un {as uziuréanu.

Katru ménesi 1ZPILDITAJS sastada un icsniedz PASUTITATAM akceptéSanai
izpildito darbu aktu (turpimak — akts), kuru ir saskanojis biivuzraugs, PASUTITAIS
izskata IZPTLDITAJA iesniegio aktu un 7 (septinu) darba dienu laikd no
sanems3anas to paraksta vai sniedz [ZPTLDITAJAM rakstisku pamatotu atteikumu
BUVDARBUS piegemt. PASUTITAIJS var pienemt tos BGVDARBUS, par kurn
izpildi tam pav pretenziju, un IZPILDITAJS par Siem pienemtajiem
BUVDARBIEM iesniedz PASUTITAJAM rékinu. Par nepienemtajiem
BUVDARBIEM Lidzgji sastada defektu aktu, norddot terminu defektu novérSanai,
IZPILDITAIS defekius novér§ par saviem [idzekliem. PASUTITAJAM ir tiesibas
aprékinat Liguma 3.7.punkta noteikto ligumsodu par defektu noveérianas terminu.
Lidz&ji aktn uzskata tikai par samaksas pamatojuma dokumentu. Kart&ja rékina
apmaksa neatnem PASUTITAJAM tiesThas izvirzit pamatotu pretenzijas ari par
iepricks veikto BUVDARBU kvalitati, apjomu un terminiem.

Pec BUVDARBU pabeigianas 1ZPILDITAJS iesniedz PASUTITAJAM
jzskatTSanai un akeeptéSanal galigo BUVDARBU piegpemsanas — nodoganas aktu.
Pec IZPILDITAJA iesniepta galiga BUVDARBU pienemianas — nodoSanas akta
sagem3anas PASUTITAJS 10 (desmit) darba dienu laika pienem BUVDARBUS,
parakstot galigo BUVDARBU piepem#anas - nododanas aktu, vai arf sniedz
IZPILDITAJAM pamatotu rakstisku atteikanu  BUVDARBUS  piepemt.
IZPILDITAJS veic trikumu un defektu nover§anu saskana ar Liguma 5.4 punktu,
Objekts tiek nodots ekspluaticyja normativajos aktos noteiktajd karttba, sastadot
attiecigu aktu.

Gadijuma, ja no Lidz8iem ueatkarigu iemeslu del BUVDARBU veik3anu
nepiecieSams apturgt, Lidzgjl sastada attiecigu aktu par BUVDARBU apturéianu
un aktu par izpilditajiem un pienemtajiem darbiem.

Liguma 3.2.4.punktd noteiktajd garantijas termina laikd IZPILDITAJS apnemas 5
(piecu) darba dieau laikd péc PASUTITATA rakstiska pieteikuma sanemanas
ierasties objekta un saskanot ar PASUTITAJU atklatos defektus vai trilkumaus, to
novéranas veidu un terminus, Arkirtas gadijumos, ja konstatétie defekti apdraud
cilveku dzivibu un veselibu vai tiek traucéta objekta funkcionéZana vai
ekspluaticija, IZPILDITAJAM jiierodas objektd un konstatétie defelcti vai ta sekas
janover§ 24 (divdesmit &etru) stundu laikd no PASUITTAJA izsaukuma
sanems$anas hif7a. Garantijas termipd atklatos defektus, triikumus un to sekas
[ZPILDITAJS novérd par saviem lidzekliem. Ja Lidz&ii 3 (47s) darba dienu laika
val Arkartas gadijumos — 3 (tris) stundu laikd no IZPILDITAJA ieraiands objekid




5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

nespdj vienoties par defektu novérfanas terminu vai IZPTLDITAIS atsakas tos
novérst, vai IZPILDITAJS Saja punktd noteiktaja laikd neierodas objekta, vai
1ZPILDITAIS defektus nenovers saskanotajd termind, PASUTITAJAM ir ticsibas
defeltu noverianu uz IZPILDITAJA rekina izpildit padam val uzdot izpildit tredajai
personal. Saja gadijuma PASUTITAJS nosiita 18kinu par darbu izpildi un darbu
izpildes pamatojosos dokumentus 1ZPILDITAJAM, kas IZPILDITAJAM
jaapmaksé 15 (piecpadsmit) darba dienu laikd no sanem3anas bitza.
PASUTITAJAM ir ipaduma tiesibas uz veiktajiem BUVDARBIEM, visiem
izmantotajiem materialiem péc Liguma noteiktds LIGUMCENAS samaksas, ki a7
sagatavém un ar BUVDARBIEM saistito dokumentaciju (projektiem, aprékiniem,
raséjumiem, tehnisko un cita veida informaciju). Péc BUVDARBU nodoSanas
IZPILDITAIS visu ar BUVDARBU veikann saistiio dokumentdciju nodod
PASUTITATAM.

Liguma partrauksanas gadijuma ipaduma tiesibas uz izmantotajiem materidliem
pariet PASUTTTAJA TpaSumd, ja par to ir samaksats.

6. Liguma grozi¥ana un izbeigiana

Ligumu var papildindt, grozit vai izbeigt, Lidz&jiem savstarpgji rakstiski
vienojoties. Jebkuras Liguma izmainas tiek noformétas rakstveida un klist par
Liguma neatpemamam sastavdalam.
PASUTITAJAM ir tiesibas vienpusgi izbeigt Ligumu, par to bridinot
[ZPILDITAJU 10 (desmit) dienas ieprieks, ja:
6.2.1. 1ZPILDITAJS neuzsik bivdarbus Liguma 5.2.punktd noriditaja laika;
6.2.2, IZPILDITAIS veic BUVDARBUS neatbilstodi bilvprojektam, tehniskajam
pieddvajuman, Liguma vai normativo aktu nosacijumiem un IZPILDITAJS
péc PASUTITAJA rakstiskas pretenzijas sapemsanas noraditajd termind,
kas nav ilgaks par 10 {(desmit) darba diendm, nav noversis pretenzija mingtos
trikumus.
6.2.3. Ja Ligums tick izbeigts Liguma 6.2.punktd noteiktajos gadijumos,
IZPILDITAJAM jasamaksi PASUTITAJAM vienrcizgjs Hgumsods 5%
(pieci procenti) apmérd no LIGUMCENAS, kas sastada EUR 340 614,39
(1ris simti Getrdesmil tiikstosi seSi simii Cetrpadsmit euro un irisdesmit devini
eurocenti) un PASUTITAIS neatlidzina Izpilditdgjam (adgadi radusos
zaud&umus.
Ja IZPILDITAJS neattaisnotu apstaklu dél nav pabeidzis un  nodevis
BUVDARBUS Liguma 5.1.punkia noteiktajd termind un kavejums pérsniedz 20
(divdesmit) dienas, PASUTITAJAM ir tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to
rakstiski bridinot IZPILDITAJU 1 (vienu) darba dienu icprieks. Saja gadijuma
IZPILDITAJS maksa PASUTITAJAM Higumsodu 5% (pieci procentl) apméra no
[LIGUMCENAS un PASUTITAIS neatlidzina [ZPILDITAJAM iadéjadi radudos
zaudéjumus.
Ja Ligums tiek izbeigts Liguma 6.2.2.punktd vai 6.4.punkta noteiktaji gadijumad,
tad PASUTITAIS pienem BUVDARBUS Ligumad noteiktaja kiartiba un
IZPILDITAJS sniedz PASUTITAJAM Liguma 3.2.4.punkid noteiktds garantijas,
kas stdjas speka no lLiguma izbeigSanas dienas. Saja gadfjuma IZPILDITAIS
iesniedz PASUTITAJAM Liguma 4.2.punktd noteikto dokumentu 10 (destnit)
darba dienu laikd no Liguma izbeig8anas dienas par sumuny, kas nav mazika par
5% (pieci procenti) no PASUTITAJA pienemto BUVDARBU summas.
Ja PASUTITAIS fzmanto tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, tad Lidz&ji sasiada
atsevisku aktu par faktiski izpildito BUVDARBU apjomu un to veértibu.




PASUTITAIS pienemn BUVDARBUS tadd apjoma, kada tie ir faktiski veikd,
atbilst Ligumam un ir turpmak izmantojami.

6.6, Lemjot par Liguma grozijumu veikSanu, jaievéro Publisko iepirkumu likuma 61,
panta noteikwmi.

7. Stridu risina$anas kirtiba

Jebkuras nesaskapas, domstarpibas vai stridi starp Lidz8jiem tiks risindtl savstarpgju
sarunu celd, kas tiks attiecIgi protokol€tas. Gadfjuma, ja Lidz&)i | (viena) méne¥a laiki
nespés vienoties, strids risindms normativo aktu noteiktaja kartiba Latvijas Republikas
tiesa.

8. Neparvarama vara

8.1. Lidzé&ji tiek athiivoti no atbildibas par Liguma pilnigu vai daléju neizpildi, ja §ada
neizpilde radusies nepirvaramas varas vai drk@rigja rakstura apstikju rezultata,
kuru darbiba sakusies pEc Liguma noslégSanas un kurus nevaréja ieprieks ne
paredz€t, ne novérst. Pie nepirvaramas varas vai drkartGja rakstura apstikjiom
pieskaitdmi: stihiskas nclaimes, avirijas, katastrofas, epidémijas, kara darbiba,
streiki, icksgjie nemierxi, blokades, varas un parvaldes institiiciju 1iciba, normativo
aktu, kas bittiski ierobeZo un aizskar Lidzeju tiesibas un ietekme uznemias saistibas,
pienemsana un stadanas speka.

8.2. Lidzgjam, kas atsaucas uz neparvaramas varas vai arkar(§ja rakstura apstakla
darbibu, nekavgjoties, bet ne velak ka 3 (iris) darba dienu laikd par $adiem
apstakliem rakstveida jazino otram Lidzgjam. Zinojuma janorada, kada termina bils
iespgjama un paredzama viga Ligumd paredzéto saistbu izpilde, un, péc
pieprasijuma, 58dam zinojumam ir japievieno izzina, kuru izsniegusi kompetenta
institicija un kura satur #rkartgjo apstaklu darbibas apstiprindjumu un to
raksturojumu. Nesavlaiciga pazipojuma gadijumd Lidz8s netiek atbrivots no
Liguma saistibu izpildes.

8.3. Neprvaramas varas vai arkart@ja rakstura apstakio lestaSanas gadijumid Liguma
darbibas termins$ tiek parcelts atbilstosi $idu apstak|u darbibas laikam vai a7 Lidzgji
vienojas par Liguma partrauksanu.

9. Citi noteikumi

9.1. Ligums ir saistods Lidz&jiem, ki ari visam treSajam persondm, kas likumigi parnem
vinu tiesibas un piendkumus.

9.2. LiIgums stdjas sp€kd no & parakstiSanas dienas vn ir spékd lidz Lidzgju saistibu
pilntgai izpildei.

9.3. Izpildntajs ir informéts, ka Pasiititdjs ir ieviesis un darbojas saskand ar Kvalitites
parvaldibas sistémas ISO standarta 9001 un Vides parvaldibas sistémas ISO
standarta 14001 nosacfumier, nodrofinot kvalitativus pakalpojumus, sekméjot
dabas resursu ilgispéjigu lzmantoSanu, veicinot videi draudzipu un modernu
tehnologiju izmantosanu.

94. Liguma izveidotais noteikumu sadaljums pa sadalam ar tam pieskirtajiem
nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienigi atsaucgm un nekada gadijuma nevar
tikt izmantots vai ietekmét Liguma noteikumu tulko3atu,

9.5, Visa veida informdcija un dokumentacija, kura IZPILDITAJS sanem no
PASUTITAJA vai iegist BUVDARBU izpildes procesd, ir izmantojama vienigi
BUVDARBU izpildei. Tas izmantoana citiem meérkiem ir pielaujama vienfgi ar
PASUTITAJA rakstisku piekrianu par katru gadfjumu atsevidki.

9.6. PASUTITAIS par pilnvaroto parstavi Liguma izpildes laikd nozimé Jelgavas
pilsétas domes adminstracijas Attistibas un pilsétplanoganas parvaldes |projekiu




- v _ , talr, ,mob. talr , e-pasts:

9.7. 1ZPILDITAJS ‘par‘pii_nvaro‘[?) parstavi - “zpildes laikdi nodmé

9.

mob. talr. " c-pasts:

8. Lidz€u pilnvarotie parstavji ir atbildigi par Liguma izpildes uzraudziianu, tai
skaitd, par savlaicigu rekinu iesniegSanu un pienemganu, apstiprinddanu un
nodofanu apmaksai.

9.9. Visus ar Ligumu un td izpildi saistitos dokumentus PASUTITAJS pilnvaro parakstit

9.

9.

Jelgavas pilsétas padvaldibas izpilddirektori Irénu Skutani.

[0, Pilavaroto parstdvju vai rekvizitu mainas gadijuméa Lidz&js apnemas rakstiski par
to pazinot otram Lidz&jam 5 (piecu) dienn laika ne jzmainu iesta§ands briza.

11. Ligums sastadits 2 (dives) eksemplaros, katrs uz 9 (devinam) lapam, ar vienddu
juridisku sp&ku, no kurem viens glabajas pie PASUTITAITA, bet otrs pie
[ZPILDITAJA.

Pielikuma:
1. Tehniska specifikicija uz 2 (divam) lapam;
2. Lipuma nedroindjuma un biivdarbu garantijas laika garantiju noteikumi vz 2 (divam)
fapam;
3. Buvprojekts 11 (vienpadsmit) atseviskos sgjurhos,
4. 1ZPILDITAJA piedavajuma kopijas 2 (divos) atsevigkos sgjimos.
5. Lidzgju rekviziti wn paraksti
PASUTITAJS 1ZPILDITAJS
| Jelgavas pilsétas dome PS “RERE BUVE 1”
Adrese i Liela iela 11, Jelgava, LV-3001 K,Ulm'aga gatve 119, Marope,
, Marupes novads, LV-2167
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