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BUVDARBU LIGUMS
Sporta stadiona Pulkveza O. Kalpaka ield 34A, Jelgavi, pirbiive

Jelgava 2018, gada 10jalija

Jelgavas pilsétas dome, registracijas Nr. 90000042516, juridiska adrese: Liclaicla 11,
Jelgava, LV-3001, Jelgavas pilsétas padvaldibas izpilddirektores piendkumu
izpilditdjas Sigitas Belakas persond, kura rikojas saskand ar 26,06.2018. Jelgavas
pilsétas domes priek§sedétdja rikojumu Nr.29-pp (turpmik — PASUTITAJS), no vienas
puses, un

STA “REATON, LTD”, refistracijas Nr. 40003015277, juridiska adrese: Ciekurkalna
2, linija 74, Riga, LV - 1026, Antona Ri¢alovska persona, kur§ rikojas saskand ar
29,06.2018. Pilnvaru Nr.1101/09-096 (turpmak — IZPILDITAJS), no otras puses, abi
kopd turpmak — Lidz&ji, '

saskapd ar iepirkuma “Sporta stadiona parbive Pulkveza Q. Kalpaka iela 34A 7,
identifikédcijas Nr. JPD2018/41/AK, (turpmak — Iepirkums) rezultatiem,

lai istenotu darbibas programmas “Izaugsme un nodarbinatiba” 8.1.3. specifiska
atbalsta. mérka “Palielinit modernizéto profesionilis izglitibas festazu skaitu”
pirmas projektu jiesniegumu atlases kartas ietvaros apstiprinato Jelgavas pilsétas
domes projektu “Jelgavas Amatu vidusskelas infrastruktiiras uzlabo$ana un
micthu aprikejuma modernizicija, 2.kirta”, nosledz $adu ligumu (turpmik —
Ligums):

1. Liguma priekSmets

1.1, PASUTITAJS pasiita un IZPILDITAIJS veic sporta stadiona Pulkye#a O. Kalpaka
iela 34A, Jelgava, turpmik — OBJEKTS, parbives datbus, (turpmak —
BUVDARBI) saskapa ar Tehniskds specifikacijas (I.pielikums) prasibam,
[ZPILDITAIJA iesniegto piedavajumu lepirkumam (2.pielikums) un bityprojektn
(3.pielikums). '

1.2, Jautajumos, kas nav atrundti Ligumd, Lidzéjiem ir saistodi Ilepirkuma,
IZPILDITAJA piedavajuma un normativo aktu nosacTjurmi,

Z. Ligumcena un norékinu kirtiba

2.1. Ligumeena ir 1 297 322.77 euro (viens mIlJOHS divi simti devindesmit septini
ttikstosi tris simti divdesmit divi ewro, 77 centi). Pievienotds vértibas nodoklis
21% (divdesmit viens procents) ir 272 437.78 ewro (divi simti septindesmit divi
tikstodi Cetri simti trisdesmit septini ewro, 78 centi). Ligumcena un pievienotas
vertibas nodoklis ir 1569 760.55 ewro (viens miljons pieci simti se¥desmit
devini tikstodi septini simti seSdesmit ewro, 55 centi), (turpmak — LIGUMA
SUMMA).

2.2. BUVDARBI atbilst Pievienotas vartibas nodokla likuma 142.panta , Ipa¥s nodokla
pieméroianas rezims bivniecibas' pakalpogumrem pirmajd dald noteiktajam ,,Sa
panta izpratng blivniecibas pakalpojumi ir BUVDARBU veik3ana [..] esoSas
bves vai tds dalas parblivei [..].” un saskand ar minétd panta nosacljumiem
pievienotas v&rtibas nodokli par BUVDARBIEM maksa PASUTITAJS (nodok]a
apgrieztd maksagana).




2.3.

2.4,

2.3.

526

1ZPILDITAIS apliecina, ka LIGUMCENA iek]autas visas izmaksas, kas saistTtas
ar attiecigo BUVDARBU pilnigu un kvalitativu izpildi, taja skaita, baivprojektam
un tehniskajam piedavajumam atbilstoSo darbu un materidlu izmaksas, izmaksas,
las saistitas ar specialistu darba apmaksu, piegades izpildei nepiecie$amo ligumu
slegianu, komandgjumiem, nodokliem, nodevam, un citas ar BUVDARBU
veikdanu saistitas izmaksas OBJEKTA, ka arT nepiecieSamo atlauju sanemsana
no treSajdm personam,

Liguma noteiktas BUVDARBU izmaksu cenas palick nemainigas Liguma darbibas

laika, ja netiek mainita biivprojekta dokumenticija un izmainas ietekm@
LIGUMCENU.
Papildus LIGUMCENAI PASUTITAIJS var veikt samaksu, neveicot jaunu
iepirkunia procediiry, tikai tadu papildu darbu izmaksu seg3anai, kas jau sikotngji
tika ieklauti tAme un par ko tika rkots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinajies
(piem. nepilnibu d&| biivprojekid). Maksimalas pieJaujamis LIGUMCENAS
izmainas ir [idz 10% (desmit procenti) no LIGUMCENAS.

PASUTITAIS var veikt BUVDARBU daudzumu samazinasanu atbilstosi faktiski

* nepieciefamajiem darbu daudzumiem (piem. saskana ar zzpﬂduzmeﬁ_]umiem

mnepilnibam buvprojekia). Maksimalas pieJaujamas LIGUMCENAS izmaigas ir
[1dz 10% (desmit procenti) no LIGUMCENAS.

. PASUTITAIJS, pamatojoties uz IZPILDITAJA iesniegto un PASUTITAJA

akeeptéto izpildite BUVDARBU pienemdanas — nodofanas aktu, ko

- IZPILDITAJS iesniedz péc BUVDARBU pienemdanas — nodo¥dnds akia

28,

2.9,
. tad IZPILDITAJAM ir tiestbas aprékinat PASUTITATAM ligumsodu 0,1 % (viena

abpusgjas parakstifanas un rékinu, veic samaksu ne bieZik ka 1 (vienu) reizi

:'; menest, pérskaitot naudu IZPILDITAJA noriditajd bankas kontd 15

(piecpadsmit) darba dienu laika, skaitot no rékina sanem3anas dienas.

Par samaksas dienu tiek uzskatita diena, kad PASUTITAJS veicis Liguma
noteikids naudas summas parskaitfiumu uz IZPILDITAJA nor&kinu kontu.

Ja PASUTITAJS neveic samaksu par BUVDARBIEM Liguma noteiktaji termind,

desmitdala procenta) apméra no laika nesamaksatas summas par katru nokavéto
maksajumu dienu, bet kopsuming ne vairak ki 10% (desmit procenti) no laiks
' nesamaksatis suminas.

2.1 10.PASUTITAIS nemaksa Iigumsodu, ja maksdjumu kavEjums noticis no

PASUTITAJA neatkarigu iemeslu dgl.

3. Lidzgju tiesibas un pienakumi
PASUTITAJA tiesibas un piendkumi:

3.1P
-3.1.1. PASUTITAJS maksa par kvalitativi izpilditajiem un pienemtajiem

BUVDARBIEM saskana ar Liguma nosacTjumiem;

312, PASUTITAJAM ir tiestbas kontrolét Liguma izpildes gaitu, veikt

BUVDARBU kvalitites kontroles pasakumus un pieprasit no
IZPILDITAJA kontroles veikdanai nepiecieSamo informéciju, noradot tis
sniegSanas terminu,

3.1.3. NepiecieSamibas gadijuma PASUTITAJS bridina IZPILDITAJU par
neparedzgtiem apstakliem, kas raduSies péc Liguma noslég§anas no
PASUTITAJA neatkarigu epstakiu d&] un kwu da] varétu tikt traucéta
saistibu izpilde. Tada gadijuma, Lidzgjiem vienojoties, BUVDARBI tick
partraukti un BUVDARBU piirtraukums netiek ietverts Liguma izpildes
termina;




31.4. PASUTITAJS npodrodina IZPILDITAJU ar BUVDARBU wveikSanaj
nepieciciamo  dokumentaciju, kas ir PASUTITAJA riciba, t.sk.
bitvprojekiu; :

 PASOTITAJS vienu reizi nedgla, bet nepiecieSamibas gadfjuma biczak,

organizg sanaksmes OBJEKTA, lai parruntu BUVDARBU izpildes norisi,

kurds piedalds PASUTITAJA un IZPILDITAJA parstavii, autoruzraugs,
atbildigais BUVDARBU vaditajs un blivuzraugs.

2 IZPILDITAJA tiesthas un piendkumi: :

ar saviem resursiem kvalitativi, atbilstodi speka esoSajiem Latvijas

Republikas normativajiem aktiem, Liguma nosacijumiem un Liguma

poteiktajd termind kvalitativi izpilda BUVDARBUS saskand ar Tebnisko

specifikaciju, Tehnisko piedavajumu, bvprojektu un  Liguma
nosacljumiem, t.sk., nodrodina BUVDARBU izpildi ar nepiecieSamajiem
materidliem, mehdnismiem, instrumentiem, transportu w.c. resursiemn;
atbildst par spekd esodo dro¥ibas tehnikas, darba aizsardzibas, Valsts
ugunsdrosibas un citu notetkumu ievérosanu, kas attiecas uz BUVDARBU
veikSanu,

pirms BUVDARBU uzsikSanas iesniegt Zemgales regiondlajai Valsts

darba inspekeijai (Skolotdju iela 8, Jelgava) iepriek3gjo pazinojumu par

BUVDARBU veikSanuy;

atbildet par visu veicamo darbu dro¥ibu un darba aizsardzibas pasékumu

veik¥anu atbilstodi Darba aizsardzibas likumam un ar to saistitajiem

normaftivajiem aktiem;

‘s yeicot BUVDARBUS, ievérot Ministru kabineta 2003.gada 25 februiira

noteikumos Nr.92 . Darba aizsardzibas prasibas, (turpmék — MK

noteikuri Nr.92) noteiktés prasibas;,

par darba aizsardzibas koordinatoru Liguma izpildes laikd noziméet

. Alekseju Borodinovu, talrunis:29163853, e-pasts: info@cd.reaton.lv.

7. nodro%inat, ka darba aizsardzibas koordinators ir atbildigs par visu

ORTEKTA veicamo darbu drodlbu un darba aizsardzibas pasakumu

veiksanu atbilstodi Darba aizsardzibas likumam un ar to saistitajiem

. normativajiem aktiem un MK noteikumu Nr.92 noteiktajam prasibam;.

'8 neveikt nekidas darbibas, kas tie§i vai netie§i var radit zaud€jumus

i PASUTITAJAM vai kaitét ta interesem;

9. garani@t izpildito BUVDARBU un uzstadito materialu kvalitati, droSumu

© un ekspluatacijas Tpasibas 60 (se¥desmit) mencius no akta par OBJEKTA
pienemsanu ekspluaticija parakstianas dienas;

. garantijas termina laikd, kas noteikts Liguma 3.2.9.punktd, par saviem
lidzekliem novérst defektus BUVDARBOS, kas radusies pec OBJEKTA
nodofanas, iznemot defektus, kas radudies PASUTITAJA nepareizas
ekspluatacijas rezultata;

.11, sniegt PASUTITAJAM nepiecieSamo informaciju ta noraditaja termind;
12, izstradat Darba veikdanas projektu nemot véra poteikto BUVDARBU

izpildes laiku.

3. PASUTITAJA un IZPILDITAJA sadarbiba:
1. Visos ar BOVDARBU veikfanu saistitajos jautzgjumos IZPILDITAJS
sadarbojas ar PASUTITAJA projekta vaditaju, kas atbildigs par




biivnjecibas procesa notisi no pASTTITAJA puses, BUVDARBU
vaditaju, blvuzraugh uil autoruzraugu;
33.2. Darbu veikSanas projekts, ta papildindjumi, bivtafelu skices un visu
materiafu lietojums 1ZPILDITAJAM jasaskapo ar blivuzraugy. Galveno
izmantojamo materidlu paraugl unfvai atbilstibas sertifikati, afbilstosi
biyuzrauga un PASUTITAJA noradTjumiem, jaiesniedz blivazraugam un
projekta vaditajam saskapo$anai ne velak, ka 14 (Setrpadsmit) kalendaras
dicnas pirms materialy izmantoSanas. Rey. bvuzranga un PASUTITAJA
apstiprinato Riivdarbu veikanas projekta un izmantojamo materialu
: saskanojuma BUVDARBUS veikt nedrikst;
33.3. Ligumad paredzgtie visa veida pazinojumi, fikojumi, apstiprindjumi,
apliecinﬁjumi, saskapojumi un lemumi jaizdod rakstiski. Dokumenta
atrakai apritei, tick izmantots elekironiskais pasts: IZPILDITAJA -
info@ed reaton. v un PASUTITAJA - mairita.stepina@dome.jelgava.lv .
1ZPILDITAJS unta darbinicki sniedz informaciju masu sazinas [idzekliem,
saskapojot to ar PASUTITAIU;
. Biivuzrauga apstiprindjums, saskanojums  vai cita riciba neatbrivo
[7PILDITAJU no atbildibas par T Liguma izpildi;
. Par apstakliem, kas var ietekmet BUVDARBU kvalitati, terminus vai
LIGUMCENU, 1ZPILDITAJAM, cik ari vien jespgjams, bet ne velak ki
nakamaja darba diend lidz plkst.16:00, kad tas uzzindja val tam vajadzgja
uzzindt, jAbridina projekta vaditdjs un buvuzraugs, jalesniedz ietekmes
novértéjums un javeic nepieciedamas darbibas, lai samazinatu zaudgjumus
~ vai izvairitos no tiem.
‘6. TZPILDITAJAM nav tiesibu pretendét uz BUVDARBU terminu vai
LIGUMCENAS grozijumiem, ja [ZPILDITAJS nav laikus pazinojis
projekta vaditdjam un blivuzraugatn par apstakliem, kas var ietekmeét
BOVDARBU  kvalititi, —terminus vai LIGUMCENU un veicis
nepiecieSamas darbibas, lal samazinaty zaudgjumus vai iZvairitos no tiem;
Atbildigajam BUVDARBU vaditijam (vai atbilsto3i sertificétam
RBUVDARRBU vaditaja aizvietotdjam, kurs ir saskanots ar PASUTITAIU)

nepartraukti jaatrodas bitvlaukuma visa BUVDARBU veikdanas darba
laika;

 pASUTITAJS, projekta vaditajs un bilvuzraugs ir tiesTei normativo aktu val
- Liguma noteikumu neievérodanas gadijumi apturét RUVDARBU izpildi
lidz trikumu novérsanai, un pat 5o kavejumu [7ZPIL.DITAJAM nepienikas
- kompensacija;

. Projektu vaditdjam, biivuzraugam un autoruzraugam ir tiesibas bez
ieprickigja  bridindjuma jerasties  jebkura [ZPILDITAJA vai {2
apakiuzgeméju raZotné vai baze, kur razo vai nzglaba matenialus un
iekartas, ko lieto Liguma izpilde, un tur veikt atbilstibas parbaudes, ka arl
nemt paraugus. [ZPILDITAJAM ir janodroSina yiniem iespgjas veikt
mingtis darbibas, un janodrofina kompetenta parstavja piedalisanas, lai
parakstitu aktu par to, ka s wzraudzibas darbibas ir veiktas un sniegts
-athilstibas novertgjums;

Projektu vaditajs, biivuzraugs un autoruzraugs atbild wz IZPILDITAJA
iesniegtajiem dokumentiem 3 (tris) darba dienas péc  dokumentt
“sapemdanas, sevidki steidzamos gadijumos lidz nakosas darba dicnas
plkst.16.00;




3.3.11. Jebkadas OBJEKTA neplanoti atklatas vEsturiskas vali kadas citas
nozimigas vértibas, ir PASUTITAJA ipasums. Par 3adiem atklajumiem
[ZPILDITAJS pazino projekta vaditajam un izpilda vina instrukeijas;
33.12. IZPILDITAJAM, OBJEKTA atrodot jebkiidus spradzienbistamus
priek§metus, darbi nekavéjoties partraucami, lidz jeradusies attiecigds
institiicijas kompetenti dienesti, un iesp&jami bistama situdcija noversta.
Par $adu situdciju IZPILDITAIS nekavejoties zino projekta vadttdjam,
biivuzraugam un autoruzraugam,
3313, [ZPILDITAJS BUVDARBU veikSanas laika nodro$ina tiribu OBJEKTA
un {4 teritorija (savlaiciga un reguldra bitvgruzu un citu izlietot materialu
aizvedanu u.c.), atbilstodi normativajiem aktiern, un nekavgjoties veic visa
veida darbibas, kas saistitas ar § Liguma izpildes rezultdta radito tiribas
normu  vai noteikumu parkapfanas seku noverSanu. BUVDARBU
veikianas laika, ne vélak ki BUVDARBU beigSanas diend,
[7PILDITAJAM par saviem lidzekliem jaizved no OBJEKTA bivgruZi un
neizmantotie materiali, konstrukeijas, ka arl Biivuznéméjam piederoSais
| inventars, darbariki, un janodod PASUTITAJAM objekts tirs un sakartots.
'3 4 Ja BUVDARBU veikianas laika IZPTLDITAJAM ir radusies fiziski sker¥]i vai
apstakli, kurus tas ka pieredzgjis un kvalificéts bilvuznémajs iepriekd nevargja
paredzét, tad IZPILDITAJAM, saskagojot ar PASUTITATU minéto $kersju
llvidadanas metodi, ir tiesibas sanemt BUVDARBU partrauksanas vai
pagarindjuma termigu, kas atbilst mincto $k&rdlu darbibas ilgumam un netiek
ictverts Liguma izpildes termipd. Par tadiem $kersliem un apstakliem Lidzgji
uzskata jebkadu BUVDARBU partrauksanu, kas rodas PASUTITAJA saistibu
nepildifanas rezultatd vai péc PASUTITAJA noradijuma (3.1.3.punkts), ka arf
valsts institiiciju vai trefo personu darbibas rezultata.
5 11dz&ji savstarpéji ir atbildigi par otram Lidzgjam nodaritajiem zaud&jumiem,
ja tie radusies viena Lidzgja vai ia darbinieku, k3 arf Lidz&ja Liguma izpilde
iesaistito tredo personu darbibas vai bezdarbibas, tai skaitd rupjas neuzmanibas,
' Jauna nolika izdarito darbibu vai nolaidibas rezultata.
6 Ja IZPILDITAIJS neattaisnotu apstaklu d&l nepabeidz BUVDARBUS Liguma
“: 5.1.punkta noteiktaja termind, tad PASUTITAJAM ir tiesibas aprékindt
IZPILDITAJAM Ifgumsodu 0.1% (viena desmita dala no procenta) apmeéra no
neizpildito saistibu summas par katru nokavéto BUVDARBU izpildes dienu,
bet kopsumma ne vairak ka 10% (desmit procenti) no LIGUMCENAS,
Ja IZPILDITAJS nav ieverojis biivprojekta, tehniskaja piedavajuma, Liguma
vai normativajos aktos noteiktés prasibas attieciba uz BUVDARBU veiksanu
.vai kvalitati, tad nekavéjoties, bet ne vélak k& 5 (piecu) darba dienu laika
"PASUTITAJA izveidotda komisija, kurd piedalas 1ZPILDITAJA parstavii,
' bilvuzraugs, autoruzraugs un citi pieaicingtie speciglisti, sastdda un paraksta
. defektu akiu, kurd norada veikto BUVDARBU neatbilstibu, defektu
* novér¥anas terminu un Kartbu. Ja [ZPILDITAJS nepamatoti kavé defekiu
- novérsanu, PASUTITAJAM ir tiestbas neveikt Liguma 2.7.punkta noteikto
. ikméne$a samaksu par izpilditajiem darbiem [Tdz defektu noverganal,
18 Ja IZPILDITAJS neuzsak BUVDARBUS Liguma 5.3.punkt noteiktaja laika,
PASUTITAJAM ir tiesibas aprekinat IZPILDITAJAM Iigumsodu 0,1% (viena
“desmita dala no procenta) apméra no LIGUMCENAS par katru nokaveto
| BOVDARBU uzsikSanas dienu, bet kopsumma ne vairdk ka 10% (desmit
- procenti) no LIGUMCENAS. ‘




3.9.Ja IZPILDITAJS neievéro Liguma 3.2.12.apak$punkta nosacijumus par Darba
izpildes organizacijas procesu PASUTITAJAM ir tiestbas aprékinat
[ZPILDITAJAM ligumsodu 100,00 ewro (viens simts ewro) par katru
konstatéto gadijumu.

3,10 Visus Ligumi minétos un aprékinatos ligumsodus Lidz&]ji samaksa viens
otram 10 (desmit) darba dienu laikd no rkina sanemsanas dicnas,
PASUTITAJAM ir tiesibas icskaita kartiba samazindt maksdjamo naudas
summu IZPILDITAJAM, kas paredzéta par izpilditajiem BUVDARBIEM tada
apméra, kada ir aprékinata ligumsodu summa.

A1, Jebkura Liguma noteikta ligumsoda samaksa neatbrivo Lidz&jus no to

saistibu pilnigas izpildes.

A2, Apakiuznéméeju saraksts:

12.1. péc Liguma noslegSanas 5 (piecu) darba dienu laika, bet ne vélak ka uzsakot
BUVDARBUS, [ZPILDITAIJS iesniedz PASUTITAJAM BUVDARRBU
izpildé iesaistiio apak¥uzneméju sarakstu, kura nordda apak$uzn®msja
nosaukurnu, kontaktinforméciju, parstavettiesigo personu un visu pargjo
nepiecieSamo  informaciju, Saraksta norada ari  apakSuzpéméju
apakSuzneémejus;

. Liguma izpildes laika IZPILDTTAJS pazino PASUTITAJAM par jebkuram
apakSuznémeju saraksta noraditas informécijas izmainam, ki arf papildina
sarakstu ar informaciju par apak¥uzném@ju, kas tiek vélak iesaistits
BUVDARBU izpildé, vismaz 2 (divas) darba dienas pirms IZPILDITATS
iesaista BUVDARBU izpildé jaunu apakSuzpéméju vai nomaina
OBJEKTA stradjofu apakluznéméju ($is nosacijums attiecindms arf uz

. apakSuznémeéju apak$uzneémejiem).
3. IZPILDITAJS nav tiesigs bez saskanoanas ar PASUTITAJU veikt
iesniegtaja piedavajuma noradita persondla un apak$uzpéméju nomaigu un
fesaistit papildu apakfuznéméjus Liguma izpildé. Piedavijuma noradita
persondla nomaiga pielaujama tikai Liguma noraditaja kartiba un gadijumos,
ja piedavatais personils athbilst Iepirkuma dokumentos persondlam izvirzitajam
prasibam. PASUTITAJS var prastt persondla un apakSuznéméja viedokli par
homaigas iemesliem.

4, PASUTITAJS nepiekiit piedavajuma noraditda persondla vai

apak3uznéméeju nomainai, ja pastav kiads no $adiem nosacijumiem:

L1 IZPILDITAJA piedavatais personals vai apakSuzn&méjs neatbilst tdm

-, Iepirkuma  dokumentos noteiktajam  prasibam, kas attiecas uz

[ZPILDITAJA personalu vai apaksuznéméju;

2. tiek nomainits apak3uznéméjs, uz kura iesp&jam Iepirkuma izraudzitais

pretendents balstijies, lai apliecindtu savas kvalifikacijas atbilstibu

lepitkuma dokumentos noteiktajgm prasibam, un piedavatajam
apakSuznpeméjam nav vismaz tada pati kvalifikacija, uz kidu Iepirkuma
izraudzitais pretendents atsaucies, apliecinot savu athilstibu Iepirkuma

. hoteiktajim prasibam, vai apak3uznéméjs atbilst Publisko iepirkumu

likuma 42. panta pirmaja dala vai otraja dala (atbilstosi Iepirkuma

nolikuma noraditajam) minétajiem pretendentu izslegSanas nosacijumiem;

- piedavatais apak$uzneméjs, kura izpildamo BUVDARBU vértiba ir vismaz

10 procenti no kopgjas Liguma vértibas, atbilst Publisko iepirkumu likuma

42, panta pirmajda vai otraja dala (atbilstodi Tepirkuma nolikuma

- noraditajam) min&tajiem pretendentu izslégianas gadijumiem;

[




44 apaksuzpémeja mainas rezultatd tiktu izdariti tadi grozijumi pretendenta
piedavijuma, kuri, ja sakotngji blitu tajd ieklauti, ietekmétu piedavajuma
izvéli atbilstosi Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedavijuma
izverté3anas kritérijiem.

PASUTITAJS nepiekrit jauna apaksiuznémé&ja piesaistei gadijuma, kad

dadas izmainas, ja tas tiktu veiktas sakotngja piedavajumai, bitu ietekmgjuias
piedavijuma izveli atbilsto$i lepirkuma dokumentos noteiktajiem piedavajuma
izverte§anas kriterijiem. Jaund apak$uzpéméja atbilsittbu PASUTITAJS
parbauda saskana ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta piekto dalu.
16 PASUTITAIS pienem lémumu atlaut vai atteikt IZPILDITAJA
personala vai apakSuznéméju nomainu vai jaunu apakSuznéméju iesaisti$anu
Liguma izpild€ iesp&jami 154 laikd, bet ne vélak ka piecu darbdienu laika pec
tam, kad sap@mis visu informéciju un dokumentus, kas nepiecie¥ami lémuma
pienem3anai saskana ar Publisko tepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.

- ApdrofinaSana, Liguma saistibu izpildes nodro§inajums un bivdarbu

garantijas laika garantija

, wﬂhesmkas atbildibas apdroginasana

4.1.1. LidzBUVDARBU uzsaksanas bridim [ZPILDITAJS uz sava rékina
veic apdroSindfanu  atbilsto§i Ministru  kabineta .2014.gada
19.augusta noteikumu Nr. 502 , Noteikumi par biivspeciilistu un
BUVDARBU  veicgju  civiltesiskds  atbildibas  obligdto
apdrodinffanu” prasibam un iesniedz civiltiesiskds atbildibas
apdrodinasanas polisi PASUTITAJAM.

4.1.2. 1ZPILDITAJS BUVDARBUS nedrikst veikt bez civiltiesiskas
atbildibas apdroginaSanas.

livdarbu garantijas laika garantija

4.2.1. BUVDARBU garantijas laika garantiju IZPILDITAJS iesniedz
PASUTITAJAM p&c Liguma S5.9.punkta mindta akta
apstiprind8anas, bet ne velak ka lidz Liguma saistibu izpildes
nodroSindjuma termina beigam.

4.2.2. BUVDARBU garantijas laika garantija nedrikst biit mazaka par 5
% (pieci procenti) no LIGUMCENAS, kas sastida 78 488.03 euro
(septindesmit astoni tiksto$i Cetri simti astondesmit astoni ewro un
03 centi).

4.2.3. BUVDARBU garantijas laika garantija ir speka visa BUVDARBU
garantijas termina laikd, kas noteikts Liguma 3.2.9.punkta.

Liguma saistibu izpildes nodrogingjums:

43.1. IZPILDITAJAM  jaiesniedz  Liguma  saistibu  izpildes
nodroSinajums 14 (Cetrpadsmit) dienu laika péc Liguma
nosléglanas dienas. Ja nodrofindjuma veids ir Apdro¥inasanas
sabiedribas polise, tad [ZPILDITAJAM jaiesniedz ari dokurments,
kas apliecina apdro§inadanas prémijas samaksu pilna apméra.

4.3.2, Liguma nodrosingjumam jabut 10% (desmit procenti) apmera no
LIGUMCENAS.

4.3.3. Liguma saistibu izpildes nodrodinajums var biit viens no $adiem
veidien:

4.3.3.1.Bankas garantija;

4.3.3.2. Apdrogina¥anas sabiediibas polise.

4.3.4. Liguma saistibu izpildes nodro$ingjums atbilst $adam prasibam:




aksat PASUTITAIAM

Ranka val apdroﬁinééanas sabiedriba apnemas sam

- Liguma saistibu izpildes nodrodindjuma Sumum, ja 1ZPILDITAJS nav
izpildijis Ljguma noteikto pUVDARBU pilnd apméra vai kada 4 dald,
: nepilda Ligumad noteiktas saistibas vai Liguma darbiba tiek izbeigta PEC
; a punktiem, kas paredz

pASUTITAJA iniciativas saskapa af Ligumy
Liguma darbiby;

ASUTITATA tiesTbas vienpuse]l izbeigt

jabut speka 30 (trfsdesmit) dienas péc BOVDARBU piepemsanas —

odoganas akia apstiprinaSanas vai Tidz dienal, xad PASUTITAIS sapem

jzpildito darbu garantijas lajka garantiju;

Liguma saistibu izpildes nodrodindjums ir 170 1ZPTLDITAJA puses gﬁ
e

peagsaucams;

. Bankas garantijai piemérojami Starptautiskas tirdzniecibas  kameras t

_poteikumi “The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees 1CC

. Publjcation No.758, bet attiecibd 1Z jautajumicn, kurus neregule minétic

. Starptautiskds tirdzniecibas kameras noteikoum

- Latvijas Republikas normativie aktl. Prasibas un stridi, kas gaistiti ar 30
Katimi  Latvijas Republikas tiesa saskapd &t Latvijas

. garantiju, izs
. Republikas normativajiem tiesTbu alctiem.

1, §al garantijai piemeroj ami

un node‘éana—pier}em‘éana
kta nodoSana ekspluatﬁcijﬁ) ir 8 (astoni)

ARBU partravumu.

dies sezonila rakstura
apstakli, kas
3.1.3.

5. BUOVDARBU izpilde

wma izpildes termins (tai gkaitd obje
eéi no Liguma noslégganas dienas, qeietverot BUVD
Ax BUVDARBU partraukumu saprot partraukun, kas ta
Silu rezultata (tas Ir ROVDARBU veikSanu kave klimatiskie
i veikt ROVDARBUS), vai konstatejot Liguma

nelau] tehnologiski pareiz
ingto apstaklu iestaganos.

IL.DITAJAM R{TVDARBI jauzsik 5 (piccu) darba dienu laika pec alzlmes
emsanas bitvatlaujd par gUVDARBU yzsaksanas nosacijumu izpildi, akta
punkis) parakstiSanas par OBJEKTA nodo3anu 17PILDITAJAM atbilstofi

TGUMA 5.4 punktam.
aksanas Lidz&jl paraksta aktu par OBJEKTA nodofanu
BOVDARBU uzsak3anas datums,

irms darbu uzsa
k¥anai. Akta tiek fikséts
- BOVDARBIEM <aistiti nosacTjumi. Al
uznentas atbildibu par BUVDARBU

BIVDARBU uzsa

BUVDARBU izpildes termind un citl at
dienu 1ZP JLDITAIS

pASUTITAIAM alkcepteanal

Katru meénest [ZPILDITAJS sastada un jesniedz
jzpildito BUVDARBU aktu (turpméak — Akts), kuru it saskanojis buvuzraugs.

PASOTITAIS jzskata [ZPILDITATA iespiegto aktn un 7 (septinw) darba dientt
laika mo tA sanernSanas - iedz 1ZPILDITAIAM ralstisku
pamatotu atteikumu RUVDARBUS piepemt. PASUTITAIS var plegemt tos
BUVDARBUS, par karu izpildi tam nav pretenziju, Ut 17PILDITAIS par diem
piepemiajiem BUVDARBIEM jesniedz PASUTITAIAM rekinu.  Par
nepienenitajiem BOVDARBIEM Lidz&ji sastada defektu akiu, noradot terminu
defektn noverianal. [ZPTLDITAIS defektus novers par saviemn Iidzekliem.
Lidzejl aktu uzskata tikai par samaksas pamatojuma dokumentu. Kart&ja rékina
apmaksa neatgem PASOTITAJAM tesibas izvirzit pamatotu prefenzijas arl par
iepriek veikto BUVDARBU yalitat, apjomu v termigien.

BOUVDARBU  partraukuma gadijuma [7ZPILDITAJS par to vienojas ar
PASUTITAJU, sastadot BUVDARBU piegemSanas-no doganas aktu, kurd norada

paveiktos un atlikudos darbus un terminus.

.""6 .




BUVDARBU partraukuma laika IZPILDITAJS uzpemas nodro$inat drodibu un
cartibu objekta. o o
¢ BUVDARBU pabeiganas IZPILDITAJS iesniedy PASUTITAJAM
kati§anai un akceptéSanai galigo BOVDARBU pienemsSanas — nodofanas aktu.
¢ IZPILDITAJA iesniegtd galigd BUVDARBU piepemsanas —nodosanas akta
nemsanas PASUTITATS 10 (desmit) darba dienu laiks pienem BUVDARBUS,
rakstot galipo BUVDARBU pienemsanas - nodoganas alctu, vai arT sniedz
LZPILDITAJAM pamatotu rakstisku atteikumy BUVDARBUS pienemt.
ZPILDITAJS veic triikumu ug defektu noveriany saskand ar Liguma 5.5 punktu.
YBJEKTS tiek nodots ekspluaticija normativajos aktos noteiktaja kartiba,
tadot attiecipu aktu,
adjumd, ja no Lidzgjiem neatkarigu iemestu dé] BUVDARBU veiksanu
épiecieSams apturét, Lidz&)i sastada attiecigu aktu par BUVDARBU apturélanu
raktu par izpilditajiem un pienemtajiem darbiem.
iguma 3.2.9.punkta noteiktaja garantijas termina laika IZPILDITAJS apnemas
(piecu) darba dienu laika pec PASUTITAJA rakstiska pieteikuma sanemsanas
tasties OBJEKTA un saskagot ar PASUTITAJU atklitos defektus vai
tkumus, to noveér$anas veidu un terminus, Arkértas gadijumos, ja konstatétie
efekti apdraud cilveku dzivibu un veselibu vai tiek traucéta objekta
nkcionglana vai ckspluatacija, [ZPILDITAJAM jalerodas OBJEKTA un
Konstatétie defekti vai ta sekas janovers 24 (divdesmit &etru) stundu laika no
PASUTITAJA izsankuma sanemsanas briza, Ja konstatatos defektus vai to sekas
nav fesp&jams noverst iepriek3 minctaja termind, tad IZPILDITAJS vienojas ar
PASOTITAIU par citu termigu konstateto defektu vai to seku noveréanai un, ja
nepiecic¥ams, 1ZPILDITAJS nodrodina atbilstodus drosibas  pasakumus
OBJEKTA lidz konstatéto defektu vai to seku novérSanai. Garantijas termina
atklatos defektus, trikumus un to sekas [ZPILDITAJS nover§ par saviem
© lidzekliem. Ja Lidzéji 3 (tr7s) darba dienu laika vai arkartas gadijumos — 3 (ir3s)
* stundu laika no IZPILDITAJA ieraanas OBJEK TA nespéj vienoties par defektu
- novérSanas terminu vai IZPILDITATS atsakds tos noverst, vai IZPILDITAJS $aja
- punktd noteiktaja laika neierodas OBIJEKTA, vai [ZPILDITAJS defektus
nenovers saskanotaja termina, PASUTITATAM ir tiesibas defekty novéranu uz
IZPILDITAJA rékina izpildit pasam vai wzdot izpildit treSajai personai, Saji
gadijuma PASUTITAJS nosiita rékinu par BUVDARBU izpildi un BUYDARBU
izpildes pamatojoSos dokumentus IZPILDIT AJAM, kas IZPILDITAJAM
jaapmaksd 15 (piecpadsmit) darba dienu laika no to sanemSanas briza,
2. PASUTITAJAM, péc Ligumd  noteiktds LIGUMCENAS  samaksas
- IZPILDITAJAM, ir ipaSuma tiesibas uz veiktajiem BUVDARBIEM, visiem
tzmantotajiem materialiem, ki ari sagatavem un ar BUVDARBIEM saistito
dokumentaciju (projektiem, aprekiniem, rasgjumiem, tehnisko un cita veida
informaciju). Péc BUVDARBU nodofanas IZPILDITAJS ar NodoZanas ~
piegemSanas aktu visu ar BOVDARBU veiksany saistito dokumentaciju nodod
PASUTITAIAM,
-13. Liguma partrauksanas gadijuma ipasuma tiestbas uz OBJEKTA izmantotajiem
materialiem périet PASUTITAJA Tpaduma, ja par to ir samaksats.

6. Liguma grozidana un izbeigiana

1. Liguomu var grozit vai izbeigt, Lidzgjiem savstarpeji rakstiski vienojoties.
Jebkuras Liguma izmainas tiek noformétas rakstveidd yn kiist par Liguma
neatnemamam sastavdalam,

e s
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TITAJAM ir tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to bridinot
TTAJU 10 (desmit) dienas ieprieks, ja:

1. IZPILDITAJS neuzsak BUVDARBUS  Liguma 5.3.punktd
noradita)d laiké; ‘

2. IZPILDITAJS veic BUVDARBUS neatbilstodi bivprojektam,
tehniskajam pieddvdjumam, Liguma vai normativo akfu
nosacijumiem un IZPILDITAJS pec PASUTITAJA rakstiskas
pretenzijas sapemsanas nordditajd termina, kas nav ilgaks par 10
(desmif) darba dienam, nav novérsis pretenzijd mingtos triikumus.
‘ipums tiek izbeigts Liguma 6.2.punkia noteiktajos gadjumos, PASUTITAIS
4ito saistibu izpildes nodrofingjumu saskand ar Liguma nosacfjumiem un
SOTITAJS neatlidzina IZPILDITAJAM tadgjadi radudos zaudgjumus.
IZPILDITAJS neattaisnotu apstaklu dé]l nav pabeidzis un mnodevis
DARBUS Liguma 5.1.punktd noteiktaja terming un kavéjums parsniedz 20
desmit) dienas, PASUTITAJAM ir tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to
kstiski bridinot IZPILDITATU 1 (vienu) darba dienu iepricks. Saja gadijuma
PASUTITAJS izmanto saistibu izpildes nodrodingjumu saskapa ar Liguma
acijumiem un PASUTITAJS neatlidzina IZPTLDITAJAM tadgjadi radusos
dejarmus.

1 1 igutns tiek izbeigts Liguma 6.2.2 punkta vai 6.4.punkid noteiktaja gadijuma,
tad PASUTITAJS pienem BUVDARBUS Ligumd noteiktaja kartibd un
IZPTL.DITAJS sniedz PASUTITAJAM Liguma 3.2.9.punkta noteiktds garantijas,
kas stajas spekd no Liguma izbeigSanas dienas. Saja gadijumé IZPILDITAJS
iesniedz PASUTITAJAM Liguma 4.2.punktd noteikto garantijas dokumentu 10
(desmit) darba dieru laikd no Liguma izbeigdanas dienas par summu, kas nav
mazika par 5% (pieci procent)) no PASUTITAJA piegemto BUVDARBU
summas.

Ja PASUTITAIJS izmanto tiestbas vienpusgji izbeigt Ligumu, tad 1idzgji sastada
atsevigku aktn par faktiski izpildito BUVDARBU apjomu un to vertibu.
PASUTITAJS pienemn BUVDARBUS tada apjomd, kada tie ir faktiski veikti,
atbilst Ligumam un ir turpmak izmantojami.

Lemjot par Liguma grozijumu veikdanu, jaiev&ro Publisko iepirkumu likuma 61.
panta noteikumi.

7. Stridu risinasanas kartiha

Jebkuras nesaskanas, domstarpibas vai stridi starp Lidz&jiem tiks risinati savstarp&ju
sarunu celd, kas tiks attiecigi protokolétas. Gadijuma, ja Lidzgji | (viena) menesa laika
nespés vienoties, stiids risindms normativo aktu noteiktaja kartiba Latvijas Republikas
tiesa.

8. Neparvarama vara

8.1. Lidzgji tiek atbrivoti no atbildibas par Liguma pilnigu vai dal&ju neizpildi, ja $ada
neizpilde radusies neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstaklu rezultata,
kuru darbiba sakusies péc Liguma noslégSanas un kurus nevar§ja jepriek ne
paredz&t, ne novérst. Pie neparvaramas varas vai arkart&ja rakstura apstik]iem
pieskaitami: stihiskas nelaimes, avérijas, katastrofas, epidémijas, kara darbiba,
streiki, iek$gjie nemieri, blokades, varas un parvaldes institficiju riciba, normativo
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g2

83

94,

9.5,

aktu, kas biitiski ierobeZo un aizskar Lidzg&ju tiesibas un ietekm& uzpemias
saistibas, pienemSana un stafanis speka.

Lidzgjam, kas atsaucas uz neparvaramas varas vai arkdrtgja rakstura apstikiu
darbibu, nelavéjoties, bet ne velak ka 3 (u1s) darba dienu laikd par $adiem
apstakliem rakstveida jazino otram Lidzejam. Zigojuma janorada, kada termind
biis iesp&ama un paredzama vina Ligumd paredzéto saistibu izpilde, un péc
Pasatitdja pieprasijuma $&dam zigojumam japievieno kompetentas institiicijas
izsniegta izzina, kura satur arkartgjo apstiklu darbibas apstiprindjumu un to
raksturojumu attiecibd uz tadiem arkartgja rakstura apstakliem ki ugunsgréks,
specigi mokriSni, stiprs vEj§ vai treSo personn darbibas ietekme, kas ir
dokument&ta. Negavlaiciga pazinojuma gadfjuma Lidz&js netiek atbrivots no
Liguma saistibu izpildes.

Neparvaramas varas vai arkart&ja rakstura apstak]u iestd3ands gadijuma Liguma
darbibas termind tiek parcelts atbilstodi $adu apstaklu darbibas laikam vai arT
L1dz&ji vienojas par Liguma parfraukianu,

9.. Citi noteikumi

Ligums ir saistods Lidz&jiem, ka arT visAm treSajaim persondi, kas likumigi
parmem vinu tiesibas un piendkumus,

- Ligums stdjas speka no 18 parakstiSanas dienas un ir speka lidz Lidzgju saistibu

pilnigai izpildei.

1ZPILDITAIJS ir informéts, ka Pasiititajs ir ieviesis un darbojas saskand ar
Kvalitates parvaldibas sistemas ISO standarta 9001, Vides parvaldibas sist@mas
ISO standarta 14001 un Energoparvaldibas sistémas ISO 50001-2012

- nosacijumiem, nodrosinot kvalitativiis pakalpojumus, sekmgjot dabas resursu

ilgtspEjign izmantofanu, veicinot videi draudzigu un modernu tehnologiju
izmantoSanu,
Liguma izveidotais noteikumu sadalfjums pa sadalam ar tam pieSkirtajiem

 nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienigi atsaucgm un nckada gadijuma

nevar tikt izmantots vai fetekmét Liguma noteikumu tulkoSanu.

Visa veida informacija un dokumentacija, kuru IZPILDITAJS sapem no
PASUTITAJA vai iegiist BUVDARBU izpildes procesd, ir izmantojama vienigi
BUVDARBU izpildei. Tas izmantoSana citiém méerkiem it pielaujama vienigi ar
PASUTITAJA rakstisku piekri¥anu par katru gadijunu atseviski.

.- PASUTITAIS par pilnvaroto parstavi LTguma izpildes laikd nozimé Gunitu Ositi,

talr, 29196462, c-pasts: gunita.ositei@dome. jelgava.lv

. PASUTITAJA projekta vaditajs Liguma izpildes laika ir Mairita Stepina, ¢ pasts

mairita.stepina@dome jeleavalv

. IZPILDITAJS par pilnvaroto parstavi Liguma izpildes laikd nozimé -
1ZPILDITAJA. Celiniecibas departamenta direktoru Antonu Ridalovski, talr.

29179582, e-pasts: antons.ricalovskis@cd.reaton.lv; Izpilditdja projekta vaditajs

- Liguma izpildes laika. ir  Aleksejs Borodinovs. talr. 29163853,

99,

- 9.10.

-Alekseis.borodinovs@email.com ,

Lidzgju piluvarotie parstavii ir atbildigi par Liguma izpildes uzraudzifanu, tai
skaitd, par savlaicTgu rékinu iesniegdanu un pienem$anu, nodoSanu saskanoSanai
un apmaksai,

Pilnvaroto parstavju vai rekvizitu mainas gadijumi Lidzsjs apnemas rakstiski par
to pazinot otram Lidzgjam 5 (piecu} dienu laika no izmainu iesta8ands dienas.
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- Ligums sastadits 2 (divos) eksemplaros, katrs uz 11 (vienpadsmit) lapam, ar “tiis
: pi_ejikumiem un 5y lapam, ar vienadu juridisko spgku, no kuriem viens glabijas
pie PASUTITAJA, bet otrs pie IZPILDITAJA.

1. Tehniska specifikicija uz 2 (divam) lapam;

2. IZPILDITAJA piedavdjuma kopija uz 144 (viens simts Cetrdesmit Cetram)
: lappusém,;

- 3. Bilvprojekts [ (viens) atsevidks sgjums,

10, Lidzgju rekviziti un paraksti

o PASUTITAJS lZPILDiTAJS'_M_“\_ﬂﬁ__mwﬂ____‘w____w_”
| Jelgavas pilsétas dome SIA ‘REATON, I,TD”
| Adrese | Liclaicla 11, Jelgava, LV-3001 | Ciekurkalna 2, linija 74, Riga, LV - 1026
| Registracijas Nr, 1 90000042516 . .140003015277 -
| Banka: Valstskase T4y ‘Latvijas pasta banka"
| Kods: TRELLV22 e LAPBLV2X e
[ Konts: LV74TREL9802006043000 LY83LAPB 0000 0060 52764 '}




