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7. Vājstrāvas, ārējie tīkli - luksofori

7.1 Vecā luksofora kontroliera demontāža kompl. 1.00 1.00 1.00 3.00

7.2 Luksoforu signālgalvu demontāža kompl. 1.00 1.00 1.00 3.00

7.3 Luksofora balstu konsoļu demontāža kompl. 1.00 1.00 1.00 3.00

7.4 Luksofora kontroliera uzstādīšana, EC‑2 vai analogs, nodrošinot 42 V darbību kompl. 1.00 1.00 1.00 3.00

7.5

Luksofora kontroliera pieslēgums optiskajam tīklam, nodrošinot datu pārraidi uz 

Sarmas ielas Nr. 4 „Vadības pults” un Domes IT sektoru kompl. 1.00 1.00 1.00 3.00

7.6

Luksoforu signālgalvas autotransportam 42 V spriegumam, ar gaismas intensitātes 

regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni (300x3) gab. 13.00 12.00 4.00 29.00

7.7

Luksoforu signālgalvas papildsekcija autotransportam 42 V spriegumam, ar gaismas 

intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni  (300x1) gab. 4.00 3.00 0.00 7.00

7.8

Sarkanās gaismas indikators autotransportam 42 V spriegumam, ar gaismas intensitātes 

regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni  (300x1) Kompl. 1.00 1.00 0.00 2.00

7.9

Luksoforu signālgalvas gājējiem 42 V spriegumam, ar gaismas intensitātes regulēšanu 

signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni (200x2) gab. 8.00 6.00 4.00 18.00

7.10

Laika uzskaites displeju uzstādīšana gājēju pārejām, zaļajam un sarkanajam signālam 

(Apko vai analogs) kompl. 8.00 6.00 4.00 18.00

7.11

Datorizētā gājēju izsaukuma poga ar piktogrammām un skaņas signālu (Langmatz vai 

analogs) gab. 8.00 10.00 6.00 24.00

7.12 Bezvadu satiksmes uzskaites detektori (Sensys Network vai analogs) kompl. 16.00 17.00 0.00 33.00

7.13 Bezvadu devēju uztvērējantena (Sensys Network vai analogs) gab. 2.00 2.00 0.00 4.00

7.14 Bezvadu velosipēdistu detekcija kompl 0.00 2.00 0.00 2.00

7.15 Detekcijas cilpas ātruma mērišanai un klasificēšanai kompl 0.00 0.00 2.00 2.00

7.16 Detekcijas cilpa esamības detektēšanai kompl 0.00 0.00 1.00 1.00

7.17 Luksoforu stats gab. 8.00 7.00 4.00 19.00

7.18 Pogu balsts gab. 0.00 4.00 2.00 6.00

7.19 Luksoforu stata pamatne gab. 8.00 7.00 4.00 19.00

Vienības cena 

(euro)
Kopējā cena (euro)

Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

Mērvienība

Apjoms 4.kārta

Darbu apjomu saraksts Nr.7

Elektroapgāde, ārējie tīkli - luksofori

Apjoms 

kopā
Darba nosaukumsPozīcijas numurs



7.20 Luksoforu stata pamatnes gumija gab. 8.00 7.00 4.00 19.00

7.21 Luksoforu stata aizsargjumtiņš gab. 8.00 7.00 4.00 19.00

7.22 Luksoforu konsoļu stats gab. 2.00 2.00 1.00 5.00

7.23 Luksoforu konsoļu stata pamatne gab. 2.00 2.00 1.00 5.00

7.24 Luksoforu konsoļu stata pamatnes gumija gab. 2.00 2.00 1.00 5.00

7.25 Luksoforu pamatnes ekrāns bez papildsekciju gab. 1.00 2.00 2.00 5.00

7.26 Luksoforu pamatnes ekrāns ap papildsekciju gab. 4.00 3.00 0.00 7.00

7.27 Kabelis NYY-JZ vai analogs 12x2.5mm² m 500.00 400.00 250.00 1150.00

7.28 Kabelis NYY-JZ vai analogs 19x2.5mm² m 500.00 300.00 100.00 900.00

7.29 Kabelis MMJ vai analogs 7x1.5 mm2 m 150.00 150.00 100.00 400.00

7.30 Kabelis XzTKNXpw vai analogs 10x2x0,8 mm2 (Laika atskaites datu pārraidīšanai) m 300.00 300.00 400.00 1000.00

7.31 UTP kabelis bezvada detekcijas antenām m 250.00 250.00 0.00 500.00

7.32 Aizsargcaurule AROT – 70 mm, 750N m 300.00 300.00 250.00 850.00

7.33 Aizsargcaurule AROT – 110 mm, 750N m 500.00 500.00 300.00 1300.00

7.34 Signāllenta kabelim m 500.00 500.00 300.00 1300.00

7.35 Kabelis NYY 5x10 mm2 m 40.00 45.00 80.00 165.00

7.36 LgYd vai analogs 2.5 mm2 (detekcijas cilpām) m 0.00 0.00 250.00 250.00

7.37 Luksofora saslēgšana un iedarbināšana kompl. 1.00 1.00 1.00 3.00

7.38 Izpildes dokumentācija un mērījumi kompl. 1.00 1.00 1.00 3.00

Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 15.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.

Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.

Sastādīja: 

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Pārbaudīja:

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Saskaņoja: 

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Kopā:


