Specifikacijas
1. levads

Specifikacijas sastaditas atbilstosi darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkréta darba
apraksts dots krajuma “Celu specifikacijas 20177, tad teksta dota tikai atsauce uz $o
krajumu, nepiecieSamibas gadijuma tas papildinot un precizgjot.Veicot darbus
ievérojami blivnormativu, standartu, tehnisko noteikumu, $o specifikaciju un Jelgavas
pilsétas saistoSo noteikumu prasibas (www.jelgava.lv), ka ari visa buvprojekta
materiali (visas dalas) neatkarigi no citiem Iigumiem.

Biuivuzneméjs, péc buivdarbu liguma noslégsanas, bet pirms biivdarbu uzsaksanas,
veic sagatavoSanas darbus saskana ar ,,Celu specifikaciju 2017 2. nodalu un Jelgavas
pilsétas saistoSajiem noteikumiem, piegem buvlaukumu un sagpem atlauju no
Pasiititaja uzsakt darbus.

Bivuzpéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte darbu
daudzumu sarakstos mingto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav miné&ti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&ama galveno
bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana
pilna apjoma.

Visus materialus saskanot ar JPPI ,,Pilsétsaimnieciba”.

P&c biivniecibas un labiekartoSanas darbu pabeigsanas, bet pirms biives nodoSanas
ekspluatacija, iesniegt Biivvalde aktualiz€tu topografisko materialu digitala
(paplaSinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabiit izpilditam saskana ar speka
€so$o normativu prasibam.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu

saskanosSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,,Latvijas dzelzcel$”.

2. Objekta raksturojosie lielumi

Objekts Prohorova ielas parbuve, Jelgava

AADT 5234

AADT, picvesta 2483

AADT, smagie 287
Gajeju un velosipedu celi

AADT; pievesta <500

AADT; smagie <100



http://www.jelgava.lv/

3. Darbu veikSanas specifikacijas

Pirms bivdarbu uzsakS$anas biivuznéméjam javeic buvprojekta risinajumu
izsprauSana daba (horizontalie, vertikalie risinajumi, komunikaciju risinajumi) un
japarliecinas par $o risinajumu atbilstibu esosajai situacijai daba, ka arT par iesp&ju tos
netraucéti realizét (t.i.: horizontalie un vertikalie risingjumi neveido liekus
uzb&rumus, ierakumus, nodrosina nokri$nu tidenu atvadi, neappludina blakus esoSos
ipasumus, neparkapj blakus esoSo TpaSumu robezas gan ar risindjumiem, gan
uzberuma vai ierakuma nogaz€m; nepasliktina blakus eso$o Tpasumu stavokli un
piekluvi Tpasumam, u.c.). Kad risinajumi izsprausti daba biivuznéméjs pieaicina
Pasiititaja parstavi, biuvuzraugu, autoruzraugu un apseko risinajumus daba. Par
risingjumu apsekoSanu biivuznéméjs sastada aktu, ko paraksta visi pieaicinatie
parstaviji.

Pirms biivdarbu uzsaksSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu uzsakSanas biivuzpémejam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafiks€ to atrasanas atbilstiba topografiskaja plana attélotajam, un
jafikse to iebiives dzilumi. Tad buvuzpnémejam japarliecinas par buvprojekta
risinajumu iespgju izbiivet daba, nodrosinot esoSo un izbtveto tiklu nepartrauktu un
netraucétu darbibu.

Ja buvdarbu tehnologija un risinajumi paredz darbus ielas blakus
ipaSumos, tad bavuznémejam 2 nedélas pirms konkréto darbu veikSanas, blakus
ipaSumos, ir jabridina konkrétais ipasSnieks un jasanem ipaSnieka rakstisks
saskanojums.

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu,
zarus, saknu sistemu, koka bojajumu gadijumos Bivuzpéméjam
jaatlidzina zaudéjumu apmeri, ka arl bojaejas gadijuma atjaunoSana ar
diZstadu, kura sugu un izmeérus nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémejs nevar
nodrosinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Pasutitaju un ta
uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbutng), aizsargu izmaksas

ietveramas bavdarbu veidos, kuru dé] bojajumi var notikt.
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VISI materiali pirms iegades un pielietoSanas ir jasaskapo ari ar JPPI
»Pils€étsaimnieciba”. Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms iegades un
pielietoSanas jasaskapno ar Pasiititaju vai konkréto tiklu, vai risinadjumu
ipaSnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu

ipasibas vienada sistéma.

Biivdarbu ieteicama seciba:
e Izsprauz daba ielas risinajumus, pieaicina Autoruzraudzibu, Biivuzraudzibu
un Pasiititaja parstavi risindjumu apstiprindjuma sanemsanai, nepiecieSamibas
gadijuma risinajumi tiek korigéti;
o AtSurfeé un precizé pazemes komunikaciju stavokli daba;
e Veic nepiecieSamo komunikaciju parbiives un izbiives — lietus tdens
kanalizacijas ftikli jablive no zemakas vietas, nodroSinot nepartrauktu
buvlaukuma nosusinasanu plangjot uz lietus udenu uztvergju vietam,
nepiecieSamibas gadijjuma uzstadot pagaidu lietus Udens uztvergjus veicot
pievienojumus lietus kanalizacijai vai gravjiem - lai nepielautu zemes klatnes
un ielas konstrukcijas parmitrinaSanos, ja gadijuma biivuzne@meéjs izvelas
btuivdarbus uzsakt bez lietus atvades nodro§inaSanas caur kop&jo lietus fidens
sistému, tad blivuzn€meéjs nodrosina biuvlaukuma nosusinaSanu izv€loties sev
pienemamako metodi (pieméram, pielietojot fidens pazeminasanas iekartas) —
Sos izdevumus biivuzneéméjs ieverté kopgjos darbu daudzumos;
e Veic ielas parbuves darbus;

e Veic labiekarto$anas darbus.

1. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala

1.1. Dazadi darbi

1.1.1.+1.1.11. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

1.1.12. Eso$o cela zimju demontaZa, nododot Pasiititaja noliktava Iidz 10km. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar saudzigu esoSo cela zimju un balstu demontazu, iekrauSanu autotransporta,
aizveSanu un novietoSanu Pasititaja noliktava. Pirms demontazas kopa ar Pasititaja
parstavi sastadit aktu par cela zimju stavokli pirms demontazas.

1.1.13. Kabelu rezerves caurulu @ 110, 750 N, izbuive. Darbi ietver buvbedres raksanu,

aizb&rSanu ar pievestu materialu un sablivéSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
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rezerves caurulu izbuvi, @ 110, 750 N, un bridindgjuma lentas icklasanu, buvdarbu skartas
vietas atjaunoSanu. Kabelu rezerves caurulu ieguldiSanas dzilums > 1m no projektétajam
virsmas atzimém. Caurules jaiegulda ar kritumu uz caurulu galiem. Kritumam jabiit vismaz
75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iesp&jams izturét viena virziena kritumu, caurulém kritums
javeido abos virzienos. Visas iegulditas caurules jaapriko ar 10. numura galvaniz&tu metala
stiepli vai trosi kabela ievilkSanai. Caurulu gali jaaizkorke ar razotaja izgatavotiem specialiem
aizbazniem. Pirms biivbedres aizb&rSanas biivuznéméjam japarliecinas, ka katra ieguldita
caurule ir tira, bez bojajumiem, aprikota ar stiepli, aizkork&tiem galiem un javeic caurulu
uzmerisana digitala forma. 30 cm no projekta virsmas atzZimém jaiegulda bridinajuma lenta.
Biuivdarbu skartas vietas jaatjauno sakotngja kartiba.

P&c nesaistitu mineralmaterialu pamata izbuves, javeic rezerves caurulu parbaude — vai tas
nav deformé&tas, nepiecieSamibas gadijuma javeic caurulu nomaina.

1.1.14. LVRTC Kkabela ievietoSana metala aizsargprofilos UPN 100, aizsargprofilus
sastiprinot atbilsto§i LVRTC prasibam. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar divu aizsargprofilu UPN 100,
izblivi uz esoSajiem kabeliem, nodroSinot kabelu nepartrauktu darbibu, nesabojat
esoSo plastmasas aizsargcauruli, ieskaitot nepiecieSamos kabela preciz€Sanas un
zemes darbus, smilts spilvenu, bridinajuma lentas u.c., lai esoSais LVRTC kabelis
tiktu aizsargats no paredzamas slodzes. Pirms darbu veikSanas darbu veicgju,
pielietojamos materialus un tehnologiju saskanot ar SIA ,Latvijas Valsts radio un
televizijas centrs” parstavjiem. Darbus veikt atbilstoSi sertificéta darbu vaditaja
vadiba.

1.1.15. + 1.1.19. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

1.1.20. EsoSo gazes kondensata savacéja caurulu pagarinasana vai saisinasana, aku vaku
nomaina. NepiecieSamibas gadijuma veicama esoSo gazes kondensata savac€ja caurulu
pagarinasana vai saisinasana, Sos darbus izpildis A/S ,,GASO” Jelgavas iecirkna specialisti,
sledzot ligumu ar Biivuzne€meju, kuram $ie darbi arT jaapmaksa.

1.1.21. Gazes vada izolacijas atjaunoSana d=159, eso$a metala gazesvada atrakSana,
esoas izolacijas nomaina, aizbér$ana ar derigu materialu. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo metala
gazes vadu izolacijas atjaunoSanu, tai skaita zemes darbi. Zemes darbi gazes vadu
tuvuma javeic bez mehanismu pielietoSanas. Pirms darbu veikSanas pielietojamos
materialus un tehnologiju saskanot ar A/S ,,GASO” Jelgavas iecirkpa parstavjiem.
Darbi ietver gazes vada atrakSanu, izolacijas nomainu, aizb€rSanu ar normativiem

atbilstoSu grunts materialu. Darbus veikt atbilstosi sertific€ta darbu vaditaja vadiba.



1.1.22. Eso$as reklamas parvieto$ana, ieskaitot pamatu - betona izstradajums, Pk
9+47, LA. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar reklamas parvietosanu, ietverot jaunus betona pamatus.
1.1.23. + 1.1.24. LabiekartoSanas elementu nojauk$ana, aizve$ana uz Pasiititaja
noliktavu. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSo elementu saudzigu nojaukSanu, ickrauSanu
autotransporta, aizveSanu uz Pasiititaja noliktavu lidz 10km attalumam.

1.1.25. + 1.1.27. Siltumtrases elementu nojauk$ana. Darbi ietver darbasp&ka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo siltumtrases kanalu un
siltumtrases caurulu nojaukSanu un aizveSanu uz biivuznéméja atbertni, ieskaitot
nepieciesamos zemes darbus, Gidens atsuknéSanas darbus, buvbedres nostiprinasanas
darbus utt.. Pirms darbu veikSanas darbus saskanot ar Pasttitaju un siltumtrases
elementu 1pasnieku.

1.1.28. Esosa parbrauktuves seguma saudziga demontaza, atkartotai izmantoSanai,
biivgruzu aizve$ana uz biavuzpéméja atbértni. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$a parbrauktuves seguma
saudzigu demontazu, uzglabasanu apsargatad noliktava atkartotai izmantoSanai,
blivgruzu aizveSana uz biivuznémeéja atbertni. Darbus atlauts veikt Bavkomersantu
registra registrétam uznémumam, attieciga sfera sertificéta specialista vadiba. Pirms darbu
uzsakSanas, minimali 4 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku saskanot ar
dzelzcela atzara 1paSnieku VAS ,Latvijas dzelzcel§” — sanemot darbu veikSanai
dzelzcela atzara slégSanas logus.

1.1.29. EsoSo gulSnu nomaina uz jauniem dzelzsbetona gulSniem ar elastigiem sliezu
stiprinajumiem, sliedes tips R 65, biivgruZu aizveSana uz biivuznémeéja atbértni. Darbi
ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar esoS$o dzelzcela gul$nu nomainu (demontaza, montaza) pret sliedes tipam R 65
atbilstoSiem dzelzsbetona gul$niem, ja esoSais gulsnis ir koka vai ekspluatacijai nederigs.
NepiecieSamibas gadijuma darbs ietver esosas dzelzcela sliedes demontazu, atlikSanu atpakal
pielietojot atbilstoSus jaunus stiprinadjumus. Darbus atlauts veikt Bavkomersantu registra
registrétam uzpémumam, attiecigd sfera sertificéta specialista vadiba. Pirms darbu
uzsaksanas, minimali 4 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku saskanot ar
dzelzcela atzara ipaSnieku VAS ,Latvijas dzelzcel§” — sanemot darbu veikSanai

dzelzcela atzara slégSanas logus.



1.1.30. Balasta nomaina uz jaunu granita $kembu balastu 60cm biezuma, biivgruzu
(t.sk. esosa balasta) aizveSana uz buvuzpnéméja atbértni. Darbi ietver darbaspéka,
atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo
dzelzcela balasta nomainu (norakSana, izbiive) uz jaunu granita balastu zem gul$piem un
parbrauktuves seguma, ja esoSais balasts ir ekspluatacijai nederigs. Darbus atlauts veikt
Bivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sféra sertificéta specialista vadiba.
Pirms darbu uzsak$anas, minimali 4 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku
saskanot ar dzelzcela atzara 1pasnieku VAS , Latvijas dzelzcels” — sanpemot darbu
veikSanai dzelzcela atzara slégSanas logus.

1.1.31. Parbrauktuves seguma izbiive no eso$a, iepriek§ nonemta seguma. Darbi ietver
darbaspeka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
esoSo parbrauktuves seguma izbiivi projekta paredz€taja parbrauktuves vieta, pielietojot
jaunus stiprindjumus un komplekt&joSos materialus. Parbrauktuvju seguma ierikoSanai
pielietot 2.séjuma Pielikumos, doto VAS ,Latvijas dzelzcel§” sistéma pielietoto tipveida
risinajumu parbrauktuvém ar dzelzsbetona segumu - renu izmériem dzelzcela parbrauktuves
seguma konstrukcija ir jaatbilst Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumu Nr. 724 ,,Dzelzcela
tehniskas ekspluatacijas noteikumi” 48. punktam, bet dzelzcela parbrauktuvju buvdarbi ir
javeic saskana ar mingtajos noteikumos 209., 348., 354. un 454. punkta noraditajam prasibam.
Darbu izpilde ieverot arT celu specifikaciju 2017 un citus VAS , Latvijas dzelzcel$” sisteémas
normativus attiecigo darbu veikSanai. P&c parbrauktuves parbuives, darbus nodot saskana ar
Ministru kabineta noteikumiem, sapemot atzinumu no Valsts dzelzcela tehniska
inspekcijas. Darbus atlauts veikt Biivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga
sfera sertificéta specialista vadiba. Pirms darbu uzsakS$anas, minimali 4 nedg€las, darbu
veikSanas grafiku un metodiku saskanot ar dzelzcela atzara ipasnieku VAS , Latvijas
dzelzcel$” — sanemot darbu veikSanai dzelzcela atzara slégSanas logus.

1.1.32. Parbrauktuves seguma izbiive no jaunam dzelzsbetona plaksnem, sliedes tips R
65 - brauktuves paplaSinajums, gajéju un velosipédu cel§. Darbi ietver darbaspeka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar jauna parbrauktuves
seguma izbiivi, brauktuves paplasinajumam un gaj&ju un velosipédu parejai. Parbrauktuvju
seguma ierikoSanai pielietot 2.s€juma Pielikumos, doto VAS | Latvijas dzelzcel$” sisteéma
pielietoto tipveida risinajumu parbrauktuvém ar dzelzsbetona segumu - renu izmériem
dzelzcela parbrauktuves seguma konstrukcija ir jaatbilst Ministru kabineta 03.08.2010.
noteikumu Nr. 724 ,,Dzelzcela tehniskas ekspluatacijas noteikumi” 48. punktam, bet dzelzcela
parbrauktuvju btivdarbi ir javeic saskana ar min&tajos noteikumos 209., 348., 354. un 454.
punkta noraditajam prasibam. Darbu izpildé ievérot arT celu specifikaciju 2017 un citus VAS

,Latvijas dzelzcels” sist€émas normativus attiecigo darbu veik$anai. Péc parbrauktuves
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parbtves, darbus nodot saskana ar Ministru kabineta noteikumiem, sanemot atzinumu no
Valsts dzelzcela tehniska inspekcijas. Darbus atlauts veikt Bavkomersantu registra
registrétam uzpémumam, attiecigd sfera sertificgta specialista vadiba. Pirms darbu
uzsaksanas, minimali 4 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku saskanot ar
dzelzcela atzara 1pasSnieku VAS ,Latvijas dzelzcels” — sanemot darbu veikSanai
dzelzcela atzara slégSanas logus.

1.1.33. + 1.1.36. Aborista uzraudziba, koku aizsardziba. Darbi ietver darbaspéka,
atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
kvalificéta, pieredz&jusa aborista piesaisti visam biivdarbu apjomam, paredzot ari, ka
problému gadijjuma aborists vai cits aborista apstiprinats atbilstos$i kvalificets
darbinieks veiks koku aizsardzibas ietvaros traucgjo$o koku zaru un saknu apgriesanu,
apstradi — visus pasakumus, lai koks peéc biivdarbiem, arT p&c 5-7.gadiem, biitu augoss
— nepiecieSamibas gadijjuma sniedzot atzinumu un organizgjot atlaujas sapemsanu,
koka nocirSanai.

1.1.37. Eku monitorings. Darbi ietver darbaspéka, materidlu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar €ku monitoringu - €ku tehniska stavokla vai

deformaciju monitorings ir novérojumu un kontroles sisteéma, kas tiek veikta pec

noteiktas programmas objekta tehniska stavokla izmainu pakapes un atruma

sekoS8anai, €kas vai tam blakus veicamo biivdarbu ietekmes noveértésanai, un,

nepiecieSamibas gadijuma, steidzamo pasakumu pienemsanai negativo faktoru vai

€kas nobruksanas noversanai.

Monitoringam biezak pielietojam $adas metodes:33

- plaisu konstrukcijas attistibas dinamikas instrumentalie novérojumi ar

uzstadito kontrolmarku, vernjeru (noniju) vai automatisko devéju palidzibu;

- vertikalo deformaciju (sé$anas vai pacelSanas) novérojumi ar geometriskas

nivelésanas palidzibu;

- sansveres noverojumi ar geodéziskam metodém vai specializétam iericém

augstas precizitates merjjumiem,;

- konstrukciju vibraciju merjjumi.

1.2. Zemes klatne
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuzpémeéjam jaatlidzina zaudéjumu
apmeri, ka ar1 bojaejas gadijuma atjaunoSana ar diZstadu, kura sugu un izméerus

nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémeéjs nevar nodrosinat to, ka saglabajamiem koki
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netiek bojati, tad izbuvéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un
elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams
ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€), aizsargu

izmaksas ietveramas buivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

1.2.1. + 1.2.6. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

Ja gultnes norakSanas darbi tiek veikti vietas, kur ir esoSais Skembu segums, tad vispirms
norok esoSo Skembu segumu, nesajaucot ar grunti, to aizved uz Pasititdja noradito krautni,
péc tam norok nederigo grunti. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus un to
saknu sisttmu. P&c gultnes norakSanas kontroléjama gultnes nestspgja vismaz ik pa
500m un/vai vietas, kur vizuali rodas Saubas par esoSas zemes klatnes nestspéju.
Uzbéruma izbiive ar pievestu grunti - materials no biivuznémeéja karjera — izvertgjot
pielietoto materialu vai bivdarbu tehnologiju, nodro$inot ta lai zemakas aizberamas

vietas péc aizb&rSanas neakumul&tu nokrisnu tidenus.

1.3. Konstruktivas kartas

1.3.1. Sakara ar neviendabigo paliekoSo grunti zem segas konstrukcijas tiek paredzgets
ieklat geotekstilu visa platiba zem asfaltétajam brauktuvém un automasinu
stavvietam.
Pielietojama geotekstila minimalie tehniskie raditaji:

Stiepes stipriba — 25kN/m, (-3,3 kN/m)

Pagarinajums pie maksimalas slodzes (MD) — 50% (+/-11.5%);

Pagarinajums pie maksimalas slodzes (CMD) — 60% (+/-13.8%);

Statiskas caur spieSanas tests (CBR) — 3600N (-0.36 kN);

Dinamiskas perforacijas izturiba (kritosa konusa tests) — 12mm

(+3.0mm);

Raksturigais atvéruma izmérs — 65 pm (+/-20,0 um);

Udens caurlaidiba normalai plaknei — 4x10-6 m2/s (-1,2x10-6 m2/s)
Izbtives darbos ievérot ,,Celu specifikacijas 2017 un piegadataja ieteikto tehnologiju
un kvalitates kontroli.
1.3.2. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017
1.3.3. Georezga izbuive. Visas vietas, kur tika ieklats geotekstils, tiek papildus
paredz&ts ari ieklat georezgi, ka arm&joSu materialu. Georezgi ieklaj virs izbtivéta

salizturiga slana. Tad izbuivé nesaistitu mineralmaterialu pamatu.
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Pielietojama georezga tehniskie raditaji:

Stipriba stiepe, GV/SV — 30/30 KN/m;

Slodze pie 2% deformacijas, GV/SV — 10.5/10.5 = 12/12 kN/m;

Slodze pie 5% deformacijas, GV/SV —21/21 + 24/24 kN/m;

UV izturiba (EN 12224) — 95.0%
Izbiives darbos ievérot ,,Celu specifikacijas 2017 un piegadataja ieteikto tehnologiju
un kvalitates kontroli.
1.3.4. + 1.3.20. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017, papildinot ar:
Betona brugakmens seguma izlidzino$as kartas izbiivei pielietot materialu atbilstosi
»Celu specifikaciju 2017” prasibam — VISS pargjais saskana ar ,,Celu specifikaciju
2017” prasibam!
Betona apmalu 100.30.15, 100.22.15, slipo un liekto uzstadiSsana — darbi paredz izbiivet
betona apmales 100.30.15 to slipas, pazeminatas un pagriezienu radiusu versijas pilna apjoma
saskana buvprojekta risinajumiem. Detaliz&ti betona apmales izblive paradita ras€juma lapas.
Lai uzlabotu vides pieejamibas prasibas — apmalu pazeminajumos — slipas apmales jaizbuve
vismaz 2m gara posma. Starp betona apmalém nodro$inat 2 + 4 mm atstarpi. Normalais
betona apmales augstums virs brauktuves seguma 12cm - ari autobusu pieturas vietu
platformas, iebrauktuvés 2,5cm, gajéju pareju vietas 0 cm — visa gajeju parejas platuma
(atkapes no Ocm nav pielaujamas, neatbilstibas gadijuma vieta parbiivgjama pirms asfalta
virskartas izbtives vai noslipgjama ar atbilstoSu iekartu) — nodrosinot lietus tidens atvadi gan
no ielas brauktuves gan ietves. Izbuivejot lielos pagrieziena radiusus no betona apmalem
Skerskritumi javeido p&c iesp&jas 1€zenaki, nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas
posmu izbuvgjot 2 + Sm, skatit ras€§jumu TS-8, nodroSinot lietus Gdens atvadi — ieteicams
Sadas vietas pirms izbtives saskanot ar autoruzraudzibu vai btivuzraudzibu.
Visi asie betona apmalu stiiri, kas veidojas ielas, brauktuves tie$a tuvuma ir obligati
janoapalo pielietojot rupnieciski izgatavotas radiusu apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.), pat ja
projekta ras€juma lapas tas nav att€lots vai skaidri saprotams, neskaidribu gadijuma sazinaties
ar buivprojekta autoru.
Betona apmalu 100.20.8 uzstadisana. IzbiivE€jot pagriezienu radiusus, tas ripigi
japiezage, lai vizuali veidotu nepartrauktu pagrieziena radiusu bez atstarpém, kas
lielakas par 4mm. Izbuvejot gaj€ju noejas — pandusus to garenkritumi un Skerskritumi
javeido péc iesp€jas l€zenaki, nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu
izblvgjot 2 + 5m, skatit rasgjumu TS-8, nodrosinot lietus tidens atvadi — ieteicams $adas

vietas pirms izbiives saskanot ar autoruzraudzibu vai biivuzraudzibu.
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Betona brugakmens seguma izbiive ietvém, h=6cm vai h=8cm, atbilstosas krasas, kas
sastav no ne mazak ka tris atSkiriga izméra betona brugakmeniem, kur mazakais
brugakmens izmérs ir lielaks par 160x80mm un lielakais brugakmens izmérs ir mazaks
par 160x220mm, bez malu noapalojumiem, ar paaugstinétu virsmas slides pretestibas
apstradi (krasainajiem brugakmeniem péc apstrades jabiit tadai paSai krasas
intensitatei ka normalai bez apstrades - toni saskanojami izgatavojot paraugus pirms
apjoma izgatavoS$anas uzsakS$anas). Segums izbiiv€jams no attiecigas krasas un
biezuma betona brugakmens, saskana ar biivprojekta risinajumiem. Lai uzlabotu
parvietoSanos ar ratiniem, brugakmenim ir jabiit bez malu noapalojumiem (bez kants
vai fazes). Lai brugakmens virsma mazak slidétu mainigos laika apstak]os,
brugakmens virsmai ir jabiit ar paaugstinatu virsmas slides pretestibas apstradi,
krasainajiem betona brugakmeniem péc apstrades jabtit tadai pasai krasas intensitatei
ka normalai bez apstrades — buivprojekta paredzeto betona brugakmens krasu toni
saskanojami izgatavojot paraugus pirms visa paredzeta krasas apjoma izgatavosanas
uzsaksanas — paraugi vismaz 1m2 apjoma pielietojot dazadas krasu intensitates.
Prasibas betona brugakmens virsmai: betona brugakmens papildus mehaniski
apstradajams tad, kad betona brugakmens péc izgatavosanas ir sasniedzies 70% no
materiala stipribas, nepielietojot saistvielu un krasu pigmenta izskaloSanas metodi no
betona brugakmens virsmas razoSanas procesa. Rupnieciski mehaniski apstradatu
betona brugakmenu razotnes ir Latvija, Polija, Vacija, u.c.. Riipnieciska betona
brugakmens virsmas apstrade nepiecieSama, lai paaugstinatu parvietojoties ratinos,
g3j&ju un velosipédistu droSibu miisu klimatiskajos apstaklos, kad biezi mainas (+) un
(-) gradu temperatiiras.

Pozicija ietver arT attieciga biezuma izlidzinosa slana izbaivi.

Uz izbtiveta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt izlidzinosa starpkartas un betona
brugakmens seguma izbtivi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017”. Izbuvgjot gajeju
noejas — pandusus to garenkritumi un $k&rskritumi javeido péc iesp&jas leézenaki,
nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbiiv§jot 2 + Sm, skatit rasgjumu
TS-8, nodrosinot lietus Gidens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izbiives saskanot ar
autoruzraudzibu vai buivuzraudzibu.

Dzeltenas krasas betona brugakmens joslas ar izteiktu izcilnu tekstiiru izbiive ietves pie
krustojuma ar brauktuvi - Segums izbiivéjams no betona brugakmens ar izteiktu izcilpu

tekstiiru, saskana ar projekta ras€juma lapam. Uz izbiveta Skembu pamata veikt
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betona brugakmens seguma izbtvi saskapa ar ,,Celu specifikacijam 20177,

nepiecieSamibas gadijjuma malas nostiprinot ar betonu.

Rekomendacijas vides pieejamibas nodro$inasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

Baltas krasas betona brugakmens ar vadlinijas joslam (cilvékiem ar ipas$am
vajadzibam) izbiive - Segums izblivéjams no betona brugakmens ar vadlinijas joslam,
saskana ar projekta ras€juma lapam. Uz izbuvéta Skembu pamata veikt betona

brugakmens seguma izbtvi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017”.

Rekomendacijas vides pieejamibas nodroS§inasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

Visas vietas, kur izbtivEjas jaunie segumi ar pilnu segas konstrukciju un tie veido
salaidumu ar esoSo asfalta segumu (komunikaciju izbiive arpus buivdarbu robezam,
pieslégumi esoSiem asfalta segumiem) — asfalta mala vispirms nozagéjama ar asfalta zagi,

nepiecieSamibas gadijuma ar zagi sadalot asfaltu gabalos, ta lai pielietojot mehanismus asfalta
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nojauksanai, netiktu bojats palickosais asfalta segums (izcilats) un salaiduma vietas baivdarbi
veicami sekojosa seciba:

e Vispirms asfaltu atzagé nepiecieSsamas buvbedres platuma;

e Otra reiz€ esoso asfalta segumu atzagg, veidojot pakapi vismaz 25cm
talak nakosaja, zemakaja konstruktivaja slani - veidojot parlaidumu
ar nakoso un jauno konstruktivo slani;

o Sadi veic parlaidumu izbiivi lidz augs&jai konstruktivajai kartai.

1.4. Satiksmes aprikojums
Darbi veicami saskana ar biivprojekta 2. un 3. sgjumu.
1.4.1.+1.4.2. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
1.4.3. Cela zZimju "konsoltipa" balstu uzstadiSana. ,Konsoltipa” cela zimju balsti
uzstadami vietas, kur parasts balsts varétu atrasties gajeju, velosipedu celu joslas. ,,Konsoltipa”
cela zZimju balstiem izmantojams riipnieciski izgatavotas detalas, vai tie izgatavojami
individuali, risinajumu saskanojot ar Pasiititaju. Individuali izgatavotiem balstiem materiali un
uzstadiSana - visas prasibas ka ,,Celu specifikacijas 20177, nav pielaujama metinaSanas darbu

veikSana péc karstas cinkoSanas. Piemeri:
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1.4.4.+1.4.8. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.

1.4.9. Sarkanas krasas seguma apstrade "Prismo Tyregrip', vai analogs, starp
horizontalajiem apziméjumi Nr.932.

Ieklajamam segumam jabiit
analogam Riga, Zentenes
" un Auru ielu krustojuma
: pie 96.vidusskolas
izblivEtajam. Seguma
kas nodroSina raupju,
neslidoSu virsmu,
saltdzinajuma ar sarkanu

termoplastu.

1.4.10. Cela zZImju un apgaismojuma laternu balstu aplimésana ar 3.gab, 10cm
platam, dzeltenam Iimpléves joslam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Iimplévju joslu uzlim&Sanu
saskana rekomendacijam vides pieejamibas nodro$inasanai:
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

1.4.11. NorobeZojoso gajéju un velosipédistu barjeru uzstadiSana, karsti cinkotas. Barjeras

izgatavojamas un uzstadamas saskana ar buvprojekta barjeru detalizacijam, ras€jums TS-8, pec
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karstas cinkoSanas aizliegti jebkadi metinasanas darbi. Darbi ietver arT betona pamatus. Viss
darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
1.4.12. Atveramu un aizsledzamu aizsargbarjeru labirinta pie dzelzcela parejam, karsti
cinkota, apliméta ar cela zimju Iimplévi balta un sarkana krasa - ka vertikalie
apziméjumi,uzstadiSana, izstradajot un saskanojot darba raséjumu, uzradot slégSanas
principu. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar atveramu un aizsleédzamu aizsargbarjeru un parastu labirinta izgatavoSanu,
apliméSanu ar cela Zimém atbilstosas kvalitates un atstarojosam materiala sloksném, izstradajot
un ar pasiititaju saskanojot darba ras€jumu (darba rasgjumu saskanot pirms izgatavoSanas).
Pielietojamie materiali ka paredz Celu specifikacijas 2017, cela zimju balsti. P&c konstrukciju
karstas cinkoSanas nav pielaujami jebkadi metinasanas, grieSanas vai urbSanas darbi - veicama
atkartota karstad cinkoSana. Apjoms ietver arl slédzamo labirintu nofikseSanai atbilstosu
piekaramo atslégu iegadi un atsledzinu nodosanu pasititadjam. Risinajumu skattt rasgjuma TS-8.
1.4.13.Sabiedriska transporta pieturu vietu nojumju un aprikojuma uzstadiSana -
standarta izmeéra, ieskaitot elektribas pievadu lidz tuvakajai apgaismojuma laternai -
Iidz 10m, pieturvietas zeméjumu un pamatus. Sabiedriska transporta pieturvietu nojumju
uzstadiSana javeic saskana ar projekta rasgjuma lapam, atbilstosi LVS 190-8 prasibam. Darba
sastava ietilpst pieturvietu nojumju vietu precizéSana, stabveida betona pamatu izbiive,
elektropievada izbtive, nojumes metala konstrukciju zem&juma izbGve, nojumes un
aprikojuma montaza. Sabiedriska transporta pieturvietas nojumes aprikojums - lidzvertigs ka
Jelgavas pilséta jau uzstaditais. Pirms nojumes pasiitiSanas un uzstadiSanas tas izskats un
komplektacija obligati saskanojama Jelgavas pils€tas paSvaldibas iestadi ,,Pilsétsaimnieciba”.
Nojumes komplekta ietilps — nojume ar apgaismojumu, apgaismojuma pieslégsana tuvakajam
apgaismojuma balstam, solins, atkritumu urna, betona pamati. Pirms nojumes pamatu izbiives
precizet esosas komunikacijas.

Standarta izm@&ra sabiedriska transporta pieturas vietas nojume:
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1.4.14. Gaj&ju parejas LED dioZu izbiive brauktuveé 2 x 7,0m - gajéju parejas horizontalo
apziméjumu abas pusés un virs cela Zimém, ar saules bateriju elektroapgadi un rezerves
pieslégumu blakus esoSaja apgaismojuma balsta/sadale.

Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas

saistitas ar LED gaj&ju parejas bridinasanas sist€émas izbiivi.

Ka LED apgaismojuma energijas avots, komplekta ar elektribas pieslégumu ielu
apgaismojuma sadalnei, ir jaizblivé saules baterijas. Komplekta ietilpst:

o 8 gab. LED gaismas, iestradatas brauktuve, katra brauktuves pusg;

o 8 gab. LED gaismas uzstaditas virs cela zimém Nr.535 un 536 abas ielas
pusés (nepiecieSamibas gadijuma ieklaujot specialu balstu ar pamatu);

. PietiekoSas jaudas saules bateriju paneli ar uzstadiSanas balstu — vismaz 3,0m
augstuma un akumulatori, vadibas skapis ar iesp&ju izvietot vadibas sistému un
akumulatorus;

e  Darbibu nodrosino$ie kabeli, pieslegums vadibas sist€mai, akumulatoriem,
apgaismojuma sadalnei, nodrosinot automatisku parslégsanos uz apgaismojumu,
ja beidzas akumulatoru energija.

Razotajs — SWAREFLEX, skatit sejuma pielikumu Nr.8 vai analogs, (piemérs daba:
Riipniecibas ielas un Emila Darzipa ielu krustojuma, Jelgava).

1.4.15.Informativo stendu izgatavoSana un uzstadiSana. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar informativo stendu
izgatavosanu un uzstadiSanu. Pirms informativo stendu izgatavoSanas un uzstadiSanas
jasaskano stenda izskats, teksts un uzstadiSanas vietas ar Pasutitaju. Stenda izskats un
nostiprinajums lidzvertigs jau pilséta uzstaditajiem lidziga rakstura stendiem.

Izmérs: 1300 mm X 2000 mm (augstums x platums)
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ODJEKLS: ..o
Finanséjuma sanémejS: .....cceeevureeenennnn

BUvuznemejs: .....ccceeeevveennnenne

Biivdarbu vaditajs: .......cccccceeeeennnen.
Buvuzraudziba: ........cccoeevvvvenennn.
Autoruzraudziba: ..........cccceeeeeiveeeeennnnn..
Pasttta)s: ..oovvvvieiiiiiiiien
talrunis: .................

I.ERAF IEGULDIJUMS TAVA
EIROPAS REGIONALAS NAKOTNE

ATTISTIBAS FONDS

EIROPAS SAVIENIBA

1.5. Geodeziskie punkti

Geodézisko punktu tikla gajiena atjaunoSanas apraksta izstrade,
saskanosana un gajiena atjaunoSana daba. Darbi ietver darbaspka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vietéja geodéziska tikla
pilnveidosanu.

1.6. Satiksmes organizacija bavdarbu laika

1.6.1. Pagaidu cela zimju (t.sk. plakatu) uzstadiSanas un uzturéSanas izmaksas
biivlaukumam un apbraucamajiem celiem biivdarbu laika. Darbi ietver satiksmes
organizacijas shémas izstradi, korigé$anu, apstiprinasanu, parskanosanu, pagaidu cela
zimju uzstadiSanu péc saskanotas shémas, parvietoSanu un nogpemsanu visa buvdarbu
laika.
1.6.2.+1.6.4. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
Biivmaterialu masveida parvadasana izmantoto blakus ielu remonts un
uzturé$ana nepasliktinot esoSo segumu stavokli. Darbi ietver bivmaterialu masveida
parvadasana izmantoto blakus ielu remontu un uzturéSanu, nepasliktinot eso§o segumu
stavokli, buvdarbu laika. Ja buivuznpeémejs bez zemak uzskaititajiem darbiem pasliktina
stavokli apkart&jas teritorijas, tad tas biivuznémeéjam jasakarto par saviem lidzekliem

ierekinot izmaksas darbu veidos, kuru dé] tiek pasliktinatas kadas teritorijas.
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1.7. Nobeiguma darbi

1.7.1. Ielas buvdarbu apjomu uzmeériSana digitala forma un topografiska
plana aktualizéSana. Objekta uzmériSana javeic, pieaicinot zvérinatu mérnicku vai
licencetu organizaciju. Izpilditajam javeic izpildito Darbu apjomu uzmeriSanu digitala
forma atbilsto$i Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” (turpmak —
MK noteikumi Nr.281). Papildus MK noteikumu Nr.281 prasibam Izpilditajam
veicot uzmérjjumus jaatt€lo sadi dati (noraditie apaksSpunkti japieméro, nemot
veéra konkrétaja objekta veiktos darbus):

e brauktuves seguma atjaunoSanas robezas un apjomi;

e ietvju seguma atjaunoSanas robezas un apjomi,

e zalo zonu atjaunoSanas robezas un apjomi;

e jauno kokaugu un krimaugu stadijumi, Koku suga — saisinajumiem izmanto MK
noteikumu Nr.281 2.pielikumu (par pielikuma nenoraditam sugam — Puses
vienojas par saisindgjuma nosaukumu);

e atjaunoto komunikaciju (t.sk. rezerves caurulu) novietojums un apjomi;

e nomainito apmalu novietojums un apjomi;

¢ poligonometrijas punktu novietojums un atzimes;

e cela zZimju, luksoforu un to balstu novietojums un apjomi;

e celazimju numuri  atbilstoSi Ministru  kabineta 2015.gada 2.jlnija
noteikumiem Nr.279 ,Celu satiksmes noteikumi”, (vélams noradit
atbilsto$i zimju novietojumam, ka ari ja celazime atrodas uz cita balsta,
piem., apgaismes, tad papildus lieto celazimes simbolu, pie kura novieto
numuru);

e pieturvietas nosaukums zem cela zZimes numura;

e autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi;

e g3dj&ju barjeru novietojums un apjomi;

e atkritumu urnas;

« velonovietnes;

e puku kastes/dobes;

e caurteku aizbirums % (procentos);

e cela horizontalie apzZim&jumi, vertikalie apzim&jumi, barjeras, konsoles un to
augstumi, detektori, sensori, atseviski izdalitas velojoslas;

e vadu augstumi EPL u.c.
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Darba rezultats:
1. Biuvdarbu apjomu uzmérijumu shé&mas ar zveérinata meérnieka apliecinajumam par
uzmerita atbilstibu faktiskajam daba papira formata un kopija,
2. Topografiskas plans M1:500 izdruka papira formata un 1 CD. CD jaietver visi
projekta rasgjumi vektordatu forma (*.dgn un *.dwg formatos).

Péc biivniecibas un labiekartoSanas darbu pabeigS§anas, bet pirms biives
nodosanas ekspluatacija, iesniegt Biivvaldé aktualizétu topografisko materialu
digitala (paplaSinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabiit izpilditam saskana
ar speka esoSo normativu prasibam un papildus Pasiititaja pieprasito informaciju:

Mernieki topografiskos planus un izpildmerijjumus sagatavo atbilstosi MK 2012.gada

24.aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un
tas centralas datu bazes noteikumi” un Jelgavas pilsétas paSvaldibas 2010.gada
23.septembra saisto$ajiem noteikumiem Nr.10-16 ,,Geotelpiskas informacijas apstrades
un geodeéziskas darbibas kartiba Jelgavas pilséta”, ka ari japapildina ar informaciju:

1) Topografisko planu papildinat ar $adu informaciju:

O celazimju numuriem atbilsto§i MK 2015 .gada 2 junija noteikumiem Nr.279 | Celu
satiksmes noteikumi”, (numuri janorada zZimju novietojumam atbilstosa seciba, ka ari, ja
celazime atrodas uz cita balsta (piem. apgaismes), tad papildus lieto celazimes simbolu
pie kura novieto numuru. Pievienot situacijas aprakstu, ja cela zime atrodas uz konsoles);

O atkritumu urnam;

O velonovietném;

O uz ietveém eso$am betona reném.

O satiksmes intensitates sensoriem, detektoriem.

Péc ielu parbives, projekta izpilddokumentacija, jauzrada cela horizontalie
apzim&jumi, kas ielu izpildm&rijuma datos jaatt€lo atbilsto$i projekta noraditajiem,

izmainu gadijuma jakorigg atbilstosi situacijai apvidi.

2. Lietus kanalizacijas tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisttmu, koka bojajumu gadijumos Buvuzpnémeéjam jaatlidzina zaudéjumu
apmeri, ka ar1 bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmeérus
nosaka Pasiititajs. Ja Biivuzpémeéjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki
netiek bojati, tad izbaveéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka dé&liem un
elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams
ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€), aizsargu

izmaksas ietveramas buivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

21



Pirms biuivdarbu uzsaksSanas precizét pie komunikaciju turétajiem eso$o komunikaciju

novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras notiks rakSanas
darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir attélotas topografiskajos planos.
Pirms biivdarbu uzsaksanas blivuznémgjam jaatSurfé visas apakszemes komunikacijas un
jafiks€ to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana attelotajam, un jafikse to iebiives
dzilumi. Tad blivuznémé&jam japarliecinas par biivprojekta risinagjumu iesp&ju izbiivét daba,
nodrosinot esoSo un izbiiveto tiklu nepartrauktu un netraucgtu darbibu.

Pirms biivdarbu uzsak$anas blivuzneéméjam, konstat&jot realo situaciju, jaiesniedz
Pasatitajam rakstisks apliecinajums par biivprojekta risinajumu netraucgtu izbtvi vai par
konstatétajam neatbilstibam, kuru sekas biis par iemeslu biivprojekta risingjumu korigéSanai.
Sadi apliecindjumi var tikt iesniegti par objektu kopuma vai par redliem bivdarbu veiksanas
posmiem — etapiem, bet tiem jabiit iesniegtiem savlaicigi, lai nepiecieSamibas gadijuma
varétu veikt buivprojekta risinajumu korekcijas, un netiktu aizkavéta biuivdarbu veikSanas
grafiks.

Darbi izpildami saskana ar projekta s€jumu Nr.4 ,,Lietus Gidens kanalizacijas tikli”.
Biivuznéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieveérte darbu daudzumu
sarakstos min&to darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas doti materialu specifikacija un
papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iespgjama galveno
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijumus un parbaudes pie darbu pienemsSanas. Visiem
pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja biivuznéméjs
zemes darbos izv€las citu rakSanas metodi nevis ka paredzgts zemes darbu aprékinos projekta,
tad vins sava piedavajuma to ieverte gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjauno$ana pec
buvbedres aizb&rSanas. Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam
uznémumam, attieciga sfera sertificeta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar
,Celu specifikacijas 2017” — zemes klatnes biuivnieciba. Ja tiek pielietoti analogi
materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju vai konkréto tiklu vai
risinajumu ipasSnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu
ipasibas vienada sistéma.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu
saskanoSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,Latvijas dzelzcel$”, dzelzcela

Skersojumi izbiivéjami ar bez tranSeju metodi.

2.1. Buvbedres raksSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju $kérsojumos, aizvedot uz buivuznéméja atbértni.

Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
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saistitas ar buvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja
nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus
atrodoSo vai Skérsojoso komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsukn€jot no biivbedres ar dublu
stikniem, iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz bivuzpéméja atbértni vai
sertificétu  izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
Inventarvairogus. Ja bivuznéméjs pielieto citu rak$anas metodi, kas palielina izraktas
un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznéméejam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSsamas korekcijas. Buvbedres pamatam jabut bez parrakuma un sausai.
Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.

2.2.  Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféeSanu pirms biavdarbiem
un roku darbu komunikaciju S$kérsojumos, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan
ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem,
esoSo, blakus atrodoSo vai S$k&rsojoSo, komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsiikngjot no
biivbedres ar dublu siikniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So
grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasiititaja atbértni 1idz 10km attalumam.
Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja blivuzneéméjs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad
blivuznémeéjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un idens. Geotehniskas
1zpetes materialus skatit s€juma Nr.1.

2.3.  Buvbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms buvdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz buivuznémeéja krautni,
atkartotai pielietoSanai objekta. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, buivbedres malas nostiprinot ar
inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
nostiprinaSanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsidenu pazeminaSanu ar
adatfiltriem vai atstkn&jot no biivbedres ar dublu siikniem, iekrausanu autotransporta
un aizvedot uz buvuznémeja krautni, atkartotai pielietosanai objekta. Darbu apjoms

rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzne€megjs pielieto citu
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rakSanas metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts apjomu, tad
buvuznémejam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tidens. Geotehniskas
izp@tes materialus skatit s§juma Nr.1.

2.4. Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas biivbedres
nodroSinasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar idens pazeminasanas iekartu pielietoSanu, ievérojot esoso,
blakus atrodo$o vai skérsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas
izp€tes materialus skatit s€juma Nr.1.

25. Buvbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ieveérojot esoSo, blakus atrodoSo vai Skersojoso, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izpétes materialus skatit s€juma Nr.1.

2.6.  Buvbedres aizbérSana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres aizb&rSanu gan
ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, ieverojot esoso,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apbérSana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataj; firmu
rekomendacijam par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad blivuznéméejam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta ar prasibam
atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017 —
zemes klatnes biivnieciba. Materials no biivuznémeéja karjera — izvert€jot pielietoto
materialu vai bavdarbu tehnologiju, ta lai biivbedre péc aizbér$anas neakumulétu
nokri$nu tidenus 11dz nosedzoSas kartas izbiivei.

2.7.  Buvbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes, lidz
atjaunojama seguma pamatnes IImenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres aizb&rSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, ieverojot esoSo,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apb&rSana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadatdj firmu

rekomendacijam par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem
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izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuznéméjam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktd biuivbedre tiktu aizb@rta ar prasibam
atbilstoSu materialu Iidz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskapa ar ,,Celu specifikacijam 2017 —
zemes klatnes biivnieciba. Materials — atkartoti izmantojamais no krautnes objekta.
28. Caurulvadu demontaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo caurulvadu demontazu,
piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Biivgruzu iekrausanu autotransporta
un aizveSanu uz bluvuzneméja atbertni vai sertificétu izgaztuvi, vai ja pasutitajs ir
atzinis esosos kanalizacijas vadus vai mezglus par tam noderigiem, tad aizveSana uz
pasititaja noradito noliktavu

2.9. Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums. Darbi ictver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu pamatnes
iertkoSanu un apb@rSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivésanu
pa kartam. Caurulvada apbérSana un blivéSana veicama saskapa ar caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats
rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzneéméjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad biivuznémeéjam $aja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja biivbedré caurulvads tiktu
aizbérts ar prasibam atbilstoSu materialu, ieveérojot caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie materiali atbilstosi caurulvadu
piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie drengjo$a materiala raksturlielumi ka
,»Celu specifikacijas 2017” — salturigas kartas izbiive.

2.10. Drengjosas grunts apbérs$ana virs drenazam. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar drengjoSa materiala izbuivi
virs drenazas vadiem. Pielietojamais materials un tehnologija atbilstosi drenaZas
cauru]vada razotaja instrukcijai.

2.11+2.29. Lietus kanalizacijas tiklu izbive. Darbi ietver darbasp@ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar lietus tidens kanalizacijas tiklu
izbivi, risinajumus skatit biivprojekta s€juma Nr.4. Lietus tidens kanalizacijas tiklu un
mezglu montazu veikt saskana ar piegadataja sniegto tehnologiju.

2.30. Betons caurulvadu pievienojumiem akam. Darbi ietver darbaspéka,

materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar beton€jamas
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vietas sagatavoSanu, pamata izbtvi, nepiecieSamibas gadijuma veidnpu un
armatiiras uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu cietéSanas laika,
veidnu nonemsanu, buivdarbu vietas sakopSanu péc betonéSanas darbiem.

2.31. Izbuivétas trases digitala uzmeériSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijumus un kameralos darbus,
lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

2.32. Parbaudes, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepieciesamas, lai veiktu visas nepiecieSamas parbaudes un TV inspekciju, lai
sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

2.33. Dokumentaciju sagatavoSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérfjumus, parbaudes, lai
sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

2.34. Caula DN400 PE100 SDR17 PN10 dzelzcela $kérsofanai. Darbi ietver
darbaspeka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
Caulas izbuvi dzelzcela skérsojuma ar bez tranSeju metodi. Darba organizacijas
projektu saskanot ar VAS , Latvijas dzelzcel§”. Komplekta ietilpst arT caurulvada

nostiprinaSana ¢aula un ¢aulas galu noblivésana.

3. Udensapgade un kanalizacija, argjie tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisttmu, koka bojajumu gadijumos Buvuzpnémeéjam jaatlidzina zaudéjumu
apmeri, ka ar1 bojaejas gadijuma atjaunoSana ar diZstadu, kura sugu un izmerus
nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémeéjs nevar nodrosinat to, ka saglabajamiem koki
netiek bojati, tad izbuveéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un
elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams
ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitné€), aizsargu
izmaksas ietveramas biivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar projekta s§jumu Nr.5 ,Udensapgade un kanalizacija, argjie
tikli”. Biivuznéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaievérte darbu daudzumu
sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas doti materialu specifikacija un
papildus darbi, kas nav mingéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmerijjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas. Visiem

pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja blivuznemejs
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zemes darbos izv€las citu rak§anas metodi nevis ka paredz&ts zemes darbu aprékinos projekta,
tad vins sava piedavajuma to ieveérte gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunoSana pec
biivbedres aizberSanas. Darbus atlauts veikt Btvkomersantu registra registrétam
uznémumanm, attieciga sfera sertificéta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar
,»Celu specifikacijas 2017 — zemes klatnes biivnieciba.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoso komunikaciju
novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras notiks rakSanas
darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas topografiskajos planos.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznémé&jam jaatSurfe visas apakszemes komunikacijas
un jafikse to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana atte€lotajam, un jafikse to iebiives
dzilumi. Tad blivuznémé&jam japarliecinas par biivprojekta risinagjumu iesp&ju izbiiveét daba,
nodros$inot esoSo un izbiiveto tiklu nepartrauktu un netraucgtu darbibu.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznéméjam, konstatgjot realo situaciju, jaiesniedz
Pastutitajam rakstisks apliecinajums par biivprojekta risinajumu netrauc€tu izbiivi vai par
konstatétajam neatbilstibam, kuru sekas biis par iemeslu bavprojekta risindgjumu korigé$anai.
Sadi apliecindjumi var tikt iesniegti par objektu kopuma vai par redliem biivdarbu veikianas
posmiem — etapiem, bet tiem jabiit iesniegtiem savlaicigi, lai nepiecieSamibas gadijuma
varétu veikt buvprojekta risinagjumu korekcijas, un netiktu aizkavéts biivdarbu veikSanas
grafiks.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju
vai konkréto tiklu vai risinajumu ipaSnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida,
uzradot visas materialu ipasibas vienada sistema.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu
saskanoSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,Latvijas dzelzcel$”, dzelzcela

skérsojumi izbiivéjami ar bez tranSeju metodi.

Udensapgade.

3.1. un 3.2. Demontazas darbi. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo tdensvadu, mezglu vai aprikojuma
demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Bivgruzu iekrausanu
autotransporta un aizveSanu uz biivuznémeéja atbertni vai sertificetu izgaztuvi.

3.3. Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms baivdarbiem
un roku darbu komunikaciju §kérsojumos, aizvedot uz biivuznémeja atbertni (ja
liek vairogus tranSejas apakSas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka,

materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
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rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, buivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoso, blakus atrodoso vai skérsojoso, komunikaciju
nostiprinaSanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminasanu ar
adatfiltriem vai atsiikngjot no biivbedres ar dublu stkniem, iekrauSanu autotransporta
un ja pasititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz biivuzneémeéja
atbértni vai sertificétu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuzn€mgjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas
un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznéméejam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez
parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu
sistemu, darbus saknu sistémas tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpéetes
materialus skatit sejuma Nr.1.

3.4. Biuvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms bavdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz pasiititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam, (ja liek vairogus tranSejas apakSas platums ir
vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar buivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem vai rievsienam,
esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinaSanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsikng&jot no
biivbedres ar dublu stikniem, iekrauSanu autotransportd un ja pasititajs ir atzinis So
grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasiititaja atbértni lidz 10km attalumam.
Darbu apjoms rékinats raksanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buvuznémejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad
blivuznémeéjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tdens. Veicot
darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu sistému, darbus saknu sistemas
tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpetes materialus skatit se¢juma Nr.1.

3.5. Biuvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms biuivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz biivuznémeéja krautni,
atkartotai pielietoSanai objekta (ja liek vairogus tranSejas apaksas platums ir
vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar buvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,

ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus
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atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinasanu atbilsto§i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atstikn€jot no biuivbedres ar dublu
stukniem, iekrauSanu autotransportda un ja pastitdjs ir atzinis So grunti par tam
noderigu, tad aizveSanu uz buvuzpeméja atbertni. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuzpémé&jam Saja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.
Biivbedres pamatam jabut bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat
saglabajamo koku saknu sistemu, darbus saknu sistémas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.

3.6. Biuvbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ieverojot esoSo, blakus atrodoSo vai S$kérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izpétes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.7. Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas bivbedres
nodros§inasanai. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar iidens pazeminaSanas iekartu pielietoSanu (gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, ieveérojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus). Geotehniskas izpetes materialus skatit
s€juma Nr.1.

3.8. Biivbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes,
Ildz atjaunojama seguma pamatnes ItTmenim. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buivbedres aizbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, ieveérojot esoSo,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apbérSana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataj firmu
rekomendacijam par cauru]vadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzpnéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuzpéméejam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktd biivbedre tiktu aizb@rta ar prasibam
atbilstosu materialu 1idz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017 —

zemes klatnes buvnieciba.
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3.9. Buvbedres aizbérSana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
aizbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam.
Caurulvada apb&rSana un grunts blivéSana veicama saskapa ar caurulvadu
piegadatajfirmas rekomendacijam par caurulvadu apb&rSanu. Darbu apjoms rékinats
rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznéméjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuzn€méjam $aja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizb@rta ar
prasibam atbilstoSu materialu 1idz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskanpa ar ,,Celu
specifikacijas 2017 — zemes klatnes buivnieciba. Materials no bivuznéméja karjera —
izvert€jot pielictoto materialu vai buvdarbu tehnologiju, ta lai biivbedre péc
aizbeérSanas neakumul&tu nokrisnu tidenus Iidz nosedzosas kartas izbavei.

3.10.  Smilts pamatnes ierikosana un apbérums h=0.20m. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
tidens apgades caurulu pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar
roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apb@rSana un blivéSana
veicama saskapa ar caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu
apbersanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja
bluvuznémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu,
tad buvuznéméjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa
izraktaja buivbedre cauru]vads tiktu aizbérts ar prasibam atbilstoSu materialu, ievérojot
caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par cauru]vadu apbérSanu. Izmantojamie
materiali atbilsto$i caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie
drengjosa materiala raksturlielumi ka ,,Celu specifikacijas 2017” — salizturigas kartas
izbiive.

3.11. + 3.59. Udensapgades tiklu izbiive. Darbi ictver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar tidensapgades tiklu izbuvi.
tdensapgades tiklu un mezglu montazu veikt saskana ar piegadataja sniegto
tehnologiju.

3.60. Izbiivéto caurulvadu skaloSana, dezinfekcija un nodoSana. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
sistémas parbaudém, cauru]lvadu un mezglu skaloSanu un dezinfekciju, kadas izvirza

normativi un SIA ,Jelgavas fidens”. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas nepiecieSamas,
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lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto
darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

3.61. Trases hidrauliska parbaude. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar sist€émas hidrauliskam
parbaudém, kadas izvirza normativi un SIA ,Jelgavas tidens”. Darbs ieklauj visas
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijjumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

3.62. Trases digitala uzmériSana. Darbs icklauj visas izmaksas, kas nepiecieSamas,
lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto
darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

3.63. Izpilddokumentacija un tehniskie mérijumi. Darbs ieklauj visas izmaksas,
kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérijumus, parbaudes, lai sagatavotu

izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

Kanalizacijas tikli.

3.64.; 3.65. Demontazas darbi. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSas kanalizacijas sisteémas vai tas dalas
demontazu, piesleguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Bivgruzu iekrauSanu
autotransporta un aizveSanu uz btivuznémeéja atbertni.

3.66. Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju Surfésanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju $kérsojumos, aizvedot uz biivuznéméja atbértni (ja
liek vairogus tranSejas apakSas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoso, blakus atrodoSo vai skérsojoso, komunikaciju
nostiprinaSanu  atbilsto§i normativu prasibam, gruntsidenu pazeminaSanu ar
adatfiltriem vai atsiikngjot no biivbedres ar dublu stikpiem, iekrausanu autotransporta
un ja pasititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz biivuzneémeéja
atbértni vai sertificétu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas
un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuzpéméjam Saja darba veida jaietver visas

nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez
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parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu
sistemu, darbus saknpu sistemas tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpétes
materialus skatit s§juma Nr.1.

3.67. Biivbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms buvdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz pasititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam, (ja liek vairogus tranSejas apaksSas platums ir
vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem vai rievsienam,
esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinaSanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikng&jot no
biivbedres ar dublu stikniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis $o
grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasiititaja atbeértni lidz 10km attalumam.
Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémgejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad
buvuznéméjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas
veiktajiem darbiem. Blvbedres pamatam jabut bez parrakuma un tdens. Veicot
darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistému, darbus sakpu sistémas
tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpetes materialus skatit s¢juma Nr.1.

3.68. Biivbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms buvdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz biivuzpémeéja krautni,
atkartotai pielietoSanai objekta (ja liek vairogus tranSejas apakSas platums ir
vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar bivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esosSo, blakus
atrodoSo vai SkérsojosSo, komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsikngot no buvbedres ar dublu
stkniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasititajs ir atzinis So grunti par tam
noderigu, tad aizveSanu uz biivuzpemeéja atbeértni. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzneémejs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad blivuznéméjam Saja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.

Biivbedres pamatam jabut bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat
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saglabajamo koku saknu sistemu, darbus saknu sistémas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.69. Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas bivbedres
nodroSinasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar tdens pazeminaSanas iekartu pielietoSanu (gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, iev€rojot esoSo, blakus atrodoSo vai §kérsojoso,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus). Geotehniskas izp&tes materialus skatit
s€juma Nr.1.

3.70. Biivbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ieveérojot esoSo, blakus atrodoSo vai Skersojoso, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

3.71.  Biivbedres aizberSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no Kkrautnes,
Iidz atjaunojama seguma pamatnes Iimenim. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres aizb&rSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam, iev€rojot esoso,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada
apbérSana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataj; firmu
rekomendacijam par caurulvadu apb&rSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina pievestas grunts apjomu, tad blivuznéméejam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta ar prasibam
atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slagiem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijam 2017 —
zemes klatnes biivnieciba.

3.72. TranSejas aizberSana ar pievestu grunti Iidz atjaunojama seguma
pamatnes Iltmenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres aizb&rSanu gan ar mehanismiem, gan
ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apbérSana un grunts
blivéSana veicama saskapa ar caurulvadu piegadatajfirmas rekomendacijam par
caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rekinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievestas grunts apjomu, tad bivuzpémé&am Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktad biivbedre tiktu aizb@rta ar prasibam
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atbilstoSu materialu 11dz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie
materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskapa ar ,,Celu specifikacijas 2017” —
zemes klatnes biivnieciba. Materials no biivuznémeéja karjera — izvert€jot pielietoto
materialu vai btivdarbu tehnologiju, ta lai bavbedre péc aizbérSanas neakumul&tu
nokri$nu Gdenus lidz nosedzosas kartas izbuvei.

3.73. Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar tidens apgades
caurulu pamatnes ierikoSanu un apb&rSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
veicot sablivésanu pa kartam. Caurulvada apbérSana un blivéSana veicama saskana ar
caurul]vadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buivuzne€méjs pielieto citu
rakSanas metodi, kas palielina pievestad materiala apjomu, tad blvuzpémé&jam Saja
darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja buvbedre
caurulvads tiktu aizbérts ar prasibam atbilstoSu materialu ievérojot caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie materiali
atbilsto$i caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie drengjosa
materiala raksturlielumi ka ,,Celu specifikacijas 2017” — salizturiga (drengjosa) slana
izbiive.

3.74 + 3.90. Kanalizacijas tiklu izbave. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar kanalizacijas tiklu un mezglu
izbiivi. Kanalizacijas tiklu un mezglu montazu veikt saskana ar piegadataja sniegto
tehnologiju.

3.91. Tases digitala uzmériSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai
veiktu visus nepiecieSamos uzmérijjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto
darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

3.92. Trases parbaude, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSsamas, lai veiktu TV inspekciju un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto
darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

3.93. Izpilddokumentacijas un tehniskie meérijumi. Darbs ieklauj visas izmaksas,
kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérijumus, parbaudes, lai sagatavotu
izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

Spiedkanalizacijas tiklu izbuve.

3.94. + 3.91. Spiedkanalizacijas tiklu izbiive. Darbi veicami analogi tidensapgades spiedvadu
izbiivei.
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4. Elektroapgade, argjie tikli — apgaismojums.

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuznéméjam jaatlidzina zaudejumu apméri, ka
ar1 bojaejas gadijuma atjaunosana ar dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasiititajs.
Ja Biivuznémejs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad
izbtivéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka d€liem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risindjums saskanojams ar Pastitdju un ta uzstadiSana
notiek pieredz&jusa aborista klatbttn€), aizsargu izmaksas ietveramas buvdarbu
veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Apgaismojuma parbiives darbi izpildami saskana ar biivprojekta s€jumu Nr.6
,Elektroapgade, ar¢jie tikli - apgaismojums”. Bivuznéméjam veicot darbu daudzumu
izmaksu aprékins, jaievérte darbu daudzumu sarakstos min€to darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmé&rijjumus
un parbaudes pie darbu pienemsSanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabat ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbi ieklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sfera
sertificéta specialista vadiba.

Darbu veikSana un materiali, atbilstoSi AS ,Sadales tikli” un JPPI
,Pils€tsaimnieciba tehniskajam prasibam. Visus materialus, pirms iegades un izbiives,
saskanot ar JPPI ,,Pils€tsaimnieciba”.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasufitaju,
iesniedzot salidzinagjumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sist€éma un
sanemot saskanojumu.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”.

Darbu veikSanas un organizatorisko pasakumu pozicijas ieklauti
elektroapgades demontazas darbi, organizatoriskie darbi un buvdarbi. Izmaksas
jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu
jaieverte darbu nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos
sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iespg&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un

speka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami un
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nododami saskana ar JPPI ,Pilsétsaimnieciba” un AS ,,Sadales tikls” tehniskajam

prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt iepriek§ min&tos
darbus. Materialu izmaksas jaicklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu nogadasanu
izblives vieta. Veicot izmaksu aprékins jaievert€ materialu sarakstos minéto materialu
un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas $ajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iesp&jama galveno buivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums atbilstosi JPPI
,Pils€tsaimnieciba” un AS ,,Sadales tikls” tehniskajam prasibam.

Visus materialus saskanot ar JPPI , Pilséstaimnieciba” pirms materialu
iegades un iebuives — LED gaismas kermenu minimalas prasibas skatit séjuma
Pielikuma Nr.7..

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pasitiSanas un pielietoSanas
jasaskano ar Pasiititaju, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu
ipasibas vienada sistéma un sanemot saskanojumu.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu
saskanoSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,Latvijas dzelzcel§”, dzelzcela

Skérsojumi izbaivejami ar bez transSeju metodi.

5. Elektroapgade, aréjie tikli

EsoSo elektroapgades kabelu aizsardziba, parbiive saistiba ar ielas risinajumiem
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sistému, koka bojajumu gadijumos Blvuzpémejam jaatlidzina zaud&jumu apmeri, ka
ar1 bojaejas gadijjuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasititajs.
Ja Biivuznémegjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad
izbiivéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Pasttitdju un ta uzstadiSana
notiek pieredz€juSa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas biivdarbu

veidos, kuru d€] bojajumi var notikt.
Darbi izpildami saskana ar biivprojekta sejumu Nr.7 , Elektroapgade, argjie tikli”.
Biivuznémegjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaievérté darbu daudzumu

sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav
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minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buvdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijumus un parbaudes pie darbu piepemsanas.
Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbi
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un
montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Blivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sfera
sertificéta specialista vadiba — ja uznémumam un specialistam ir visas nepiecieSamas
atlaujas un pielaides darbu veikSanai AS ,,Sadales tikls” sistéma.

Darbu veikSana un materiali, visiem darbiem, atbilstoSi AS ,,Sadales tikli”
tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar AS ,,Sadales
tikli”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipaSibas vienada
sistéma un sanemot saskanojumu.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”.

Darbu veikSanas un organizatorisko pasakumu pozicijas icklauti elektroapgades
demontazas darbi, organizatoriskie darbi un btivdarbi. Izmaksas jaieklauj visi izdevumi,
kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu jaievérté darbu nosaukumos
mingto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iesp&jama galveno buivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esos$ajiem normativiem
atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami un nododami saskana ar AS ,,Sadales
tikls” tehniskajam prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak mingtos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu nogadasanu
izblives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaieveérté materialu sarakstos min€to materialu
un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iespgjama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums atbilstoSs AS ,,Sadales
tikls” tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pasutiSanas un pielietoSanas
jasaskano ar AS ,,Sadales tikli”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas

materialu ipasibas vienada sistema un sanemot saskanojumu.
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6. Elektronisko sakaru tikli, arejie tikli

Kabelu kanalizacijas izbuive pasvaldibas vajadzibam un esoSo sakaru kabelu

aizsardziba, parbiive saistiba ar ielas risinajumiem

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sist€ému, koka bojajumu gadijumos Biivuznpémeéjam jaatlidzina zaud&umu apmeéri, ka
ar1 bojaejas gadijuma atjaunosana ar dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasiititajs.
Ja Buvuzpnéméjs nevar nodrosSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad
izbuivéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risindjums saskanojams ar Pasttitaju un ta uzstadiSana
notiek pieredz&juSa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas biivdarbu
veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskapa ar biivprojekta s€jumu Nr.8 , Elektronisko sakaru tikli,
argjie tikli”. Biivuznémejam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieveérté darbu
daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav min&ti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&ama galveno
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana
pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmeérjjumus un parbaudes pie darbu
pienemsanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas
sertifikatiem. Darbi ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu.
UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam uzpémumam, attieciga sfera
sertificéta specialista vadiba — ja uznémumam un specialistam ir visas nepiecieSamas
atlaujas un pielaides darbu veikSanai SIA ,,Lattelecom”.

Darbu veikSana un materiali, visiem darbiem, atbilsto§i Pasiititdja un SIA
,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietosanas jasaskano ar Pasutitaju, SIA
,Lattelecom”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu T1pasibas
vienada sist€éma un sanemot saskanojumu.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu saskanos$anas ar
dzelzcela ipasniekiem VAS ,,Latvijas dzelzcel$”.

Buvdarbu ietvaros tiek paredzéta darba projekta izstrade un optiska tikla
izbuive buvprojekta paredzetas sakaru kanalizacijas pilna apjoma, paredzot uz

atseviSkiem balstiem uzstadit videonovéroSanas kameras un pieslégt tas pie
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optiska tikla, nododot attélu uz POIC un Jelgavas pilsétas domes IT parvaldi,
ieskaitot Neretas ielas optisko tiklu.

Darbu veikSanas un organizatorisko pasakumu pozicijas icklauti elektronisko
sakaru tiklu demontazas darbi, organizatoriskie darbi un buvdarbi. Izmaksas jaieklauj
visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu jaieverte darbu
nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav min&tas Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami un nododami saskana ar
SIA ,,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

6.1.8. Optiska kabela tikla ar pieslegumiem un videonovéroSanas kameru
uzstadiSanas darba projekta izstrade, videonovéroSanas kameru un Neretas ielas
optiska tikla pieslégSanai, nodroSinot datu parraidi uz POIC un Jelgavas pilsétas
domes IT parvaldi (Opt. kanaliz. kabelis SM 48F 9/125 vai anlogs, uc. materiali,
tos saskanpojot ar JPPI 'Pilsétsaimnieciba'" un Jelgavas pilsétas domes IT
parvaldi). Darbi ietver darbaspgka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar darba projekta izstradi un saskanosanu, lai varétu izbuivét Optiska kabelu
tiklu ar visu nepiecieSamo objektu pieslégumiem (Neretas ieas optiskais tikls, 5 kompl.
videonovéroSanas kameras), nodroSinot datu parraidi uz POIC un Jelgavas pilsétas
domes IT parvaldi no visa Prohorova ielas posma — videonovéro$anas kameru
uzstadiSanas vietas skatit s€juma pielikuma Nr.6, minimalas prasibas videonoveéroSanas
kameram un piesléguma materialiem skatit sgjuma pielikumos Nr.1+ Nr.5. Pirms
projekta izstrades pieprasit tehniskos noteikumus JPPI "Pilsétsaimnieciba" un Jelgavas
pils€tas domes IT parvaldi. Projektu saskanot ar ieinteresétajam persona, kuru intereses
var tikt skartas, Pasiititaju, JPPI "Pils€tsaimnieciba”, Jelgavas pilsétas domes IT
parvaldi un Bivvaldi.

6.1.9. Optiska kabela tikla ar pieslegumiem izbiive sakaru kanalizacija,
balstos, skapjos, u.c., Neretas ielas optiska tikla pieslég§ana un videonovérosanas
kameru uzstadiSana, pieslégSsana nodrosinot datu parraidi uz POIC un Jelgavas
pilsetas domes IT parvaldi. Darbi ietver darbasp€ka, materialu, paligmaterialu,
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar optiska kabela montazu kabelu kanalizacija, visa
Neretas ielas posma, pieslédzot visus paredzEtos patérétajus optiskajam kabelim
Neretas ielas un Prohorova ielas krustojuma, nodrosinot datu parraidi uz POIC un
Jelgavas pilsétas domes IT parvaldi — darba rezultats — kvalitativs tieSsaistes attéls

POIC un domes IT parvalde.
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Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak min&tos

darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu nogadasanu
izbiives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaievert€ materialu sarakstos min€to materialu
un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iesp€jama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem materialiem jabiit ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums atbilstoSs SIA
,,Lattelecom” tehniskajam prasibam.
6.1.22. + 6.1.25. Optiska tikla un videonovérosanas kameru uzstadiSanas materiali
— visi materiali, lai izbuveétu 6.1.7. darba projekta paredzéto optisko tiklu ar
pieslégumiem un videonovérosanas kameras uz projekta paredz€tajiem balstiem —
darba rezultats — kvalitativs tieSsaistes atteéls POIC un domes IT parvaldé. Minimalas
prasibas galvenajiem materialiem skatit s€juma pielikumos Nr.1+ Nr.5

Visi materiali un darbi saskanojami ar JPPI ,,Pilsétsaimniecibu”.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju,
SIA ,Lattelecom”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu
ipasibas vienada sistéma un sanemot saskanojumu.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu
saskanoSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,Latvijas dzelzcel§”, dzelzcela

Skeérsojumi izbaivejami ar bez transSeju metodi.

7. Gazes apgade, aréjie tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sistému, koka bojajumu gadijumos Blvuzpémejam jaatlidzina zaud&jumu apmeri, ka
ar1 bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmerus nosaka Pasutitajs.
Ja Biivuznémejs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad
izbtivéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Pasttitdju un ta uzstadiSana
notiek pieredz€jusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas buvdarbu
veidos, kuru d€] bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar biivprojekta sejumu Nr.9 ,,Gazes apgade, argjie tikli”.
Biivuznémegjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaievérté darbu daudzumu

sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav
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minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buvdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijumus un parbaudes pie darbu pienemsanas.
Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbi
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un
montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Blivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sfera
sertificéta specialista vadiba — ja uznémumam un specialistam ir visas nepiecieSamas
atlaujas un pielaides darbu veikSanai AS ,,GASO”.

Darbu veik$ana un materiali, visiem darbiem, atbilstosi Pasttitaja un AS ,,Gaso”
tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasititaju, AS
»GASO”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu 1pasibas vienada
sistéma un sanemot saskanojumu.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2017”.

Darbu veikSana dzelzcelu aizsargjoslas péc darbu veikSanas projektu

saskanoSanas ar dzelzcela ipasSnieku VAS ,,Latvijas dzelzcel$”.

Darbu veikSanas un organizatorisko pasakumu pozicijas icklauti elektronisko
sakaru tiklu demontazas darbi, organizatoriskie darbi un buvdarbi. Izmaksas jaieklauj
visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu jaieverte darbu
nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami un nododami saskana ar

AS ,,GASO” tehniskajam prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak minétos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu nogadasanu
izblives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaieverté materialu sarakstos minéto materialu
un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iespgjama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar
razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums atbilsto§s AS ,,GASO”

tehniskajam prasibam.
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Ja tiek pielietoti analogi materiili, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju,
AS ,,GASO”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas

vienada sistema un sanemot saskanojumu.

8. LabiekartoSana

Darbi izpildami saskapa ar projekta risinajumiem. Blvuzpeémé&jam veicot
darba daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darba daudzumu sarakstos min&to darba
veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti $ajos sarakstos,
bet bez kuriem nebiitu iespéjama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos
uzmérjjumus un parbaudes pie darbu pienemsSanas. Darbus atlauts veikt
Buivkomersantu registra registrétam uznémumam, attieciga sfera sertificéta specialista
vadiba - apstadijumu dalai: sertificéts ainavu tehnikis — darbu vaditajs.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar
Pastutitaju un Biivvaldes Ainavu arhitektu, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida,
uzradot visas materialu Tpasibas vienada sistéma.

8.1. Stadamas vietas sagatavoSana: stadamas vietas izrakSana, kokaugiem
atbilstoSa augsnes substrata iestrade (vidéja izméra koki-5m3). Darbs ietver
standarta stadamas vietas sagatavoSanu, ar stadamajam kokam atbilstoSu substratu
orientgjosi lidz 5m3 apjoma uz stadamo koku — ka pielauj komunikacijas un ielas
risinajumi. Darbs veicams, precizgjot apak$zemes komunikaciju vietas.

8.2. Koku stadi§ana. Stadamas vietas izveido$ana, koka balsti: Sarkanais ozols
— ‘Qercus rubra ’ (vidéja izméra koki - stumbra apkartmérs 18-20cm, h=350-
400cm). Darbi ietver standarta stadamas vietas sagatavosanu, kokauga iegadi, stadisanu
un aprikoSanu ar koka balstiem, mul¢étas (10cm) apdobes ierikosanu un kopsanu lidz
koks ieaugas. Darbs veicams viens no pédgjiem, precizgjot apakszemes komunikaciju
vietas. Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas pasvaldibas Ainavu
arhitektu. Apsekojot daba koku stadamas vietas var mainities, saistiba ar ielas
risinajumiem. Kokaugu stadiSanas vietai jabiit aprikotai ar laistiSanas cauruli, briina vai
melna krasa. Detalizacija ras€juma lapas TS-8.

8.3. Krumu stadiSana. Stadamas vietas izveidoSana, ieskaitot atbilstoSu augsnes
substratu 0.5m3. Irbenlapu fizokarpa Skirne — Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’,

stada izmérs: C15 kont. (0,6m solis). Darbi ietver standarta stadamas vietas
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sagatavoSanu, krimu iegadi, iestadiSanu, mulé&tas (10cm) dobes ieriko$anu un kops$anu
lidz koks ieaugas. Darbs veicams viens no pédg€jiem, precizgjot apakSzemes
komunikaciju vietas. Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas
pasvaldibas Ainavu arhitektu. Apsekojot daba stadamas vietas var mainities, saistiba ar
ielas risinadjumiem.

8.4.  Zaliena ieriko$ana izmantojot bavdarbos iegiito augu zemi. Zalaja ierikoSanai
izmantojama buvdarbos iegiita augu zeme. Zalaji jaieriko uz vismaz 15cm biezas augu zemes
kartas, kas izlidzinata atbilsto$i projekta atzimém, piepildot visus padzilingjumus, nolidzinot
izcilnus, neveidojot paaugstinagjumus zalaja zona starp ietvi un celu. Pareja uz esoSo zalienu
javeido lezena. Augu zemes slant nedrikst atrasties buivgruzi, koku saknes u. c. neatbilstosi
priekSmeti. Jaiestrada pamatmeslojums 25-30 g/m?2, vienmerigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj
zale — izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai
vietai piem&rotu s€klu (€nainai vietai — seklu maistjums zaliena audzes$anai €na, saulainai vietai
— citu zaliena maistjumu), ies€t mitra laika ne velak ka Iidz 15.septembrim, lai s€klas vargtu
apsaknoties. Pec ieseSanas seklas jaiestrada ar grabekli un japieblieté ar rokas veltni. Ja
labiekartoSanas darbi tiek veikti v&la rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par
kvalitativa zaliena ieséSanu nakama gada pavasari.

8.5. Zaliena ierikoS$ana ar pievestu augu zemi. Zalaji jaieriko uz vismaz 15cm biezas
augu zemes kartas, kas izlidzinata atbilsto$i projekta atzimém, piepildot visus padzilinajumus,
nolidzinot izcilnus, neveidojot paaugstinajumus zalaja zona starp ietvi un celu. Pareja uz esoso
zalienu javeido l€zena. Augu zemes slani nedrikst atrasties biuivgruzi, koku saknes u. c.
neatbilstosi priekSmeti. Jaiestrada pamatmeslojums 25-30 g/m2, vienmérigi izkaisot pa visu
zalienu. Jaiesg§j zale — izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2,
paredzot noteiktai vietai piemerotu s€klu (€nainai vietai — s€klu maisijums zaliena audzgSanai
€na, saulainai vietai — citu zaliena maisijumu), iesét mitra laika ne vélak ka lidz 15.septembrim,
lai s€klas var€tu apsaknoties. P&c ies€Sanas s€klas jaiestrada ar grabekli un japieblieté ar rokas
veltni. Ja labiekartoSanas darbi tiek veikti véla rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska
garantija par kvalitativa zaliena ieséSanu nakama gada pavasari.

8.6. Ritepu turétaju uzstadiana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver
darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar ritenu
turétaju iegadi, uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Ritenu turétajiem ir jabiit
Ripnieciski izgatavotiem ar izgatavotaja garantijam gan virsmas apstradei (biezumi,
u.c.), gan materialu stipribai(biezumi, U.C.). Risinajumus skatit ras€jumu lapas TS-8,

var pielietot analogus ritepa turétajus iepriekS saskanojot ar Autoruzraudzibu,
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pasvaldibas Ainavu arhitektu un Pasttitaju. Ja izstradajumu izgatavo biivuznéméjs, tad
bluvuznémejs ar1 uznemas atbildibu par Autortiesibu un citu normativu ievérosanu.

8.7. Solipu uzstadisana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar solinu iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprindjumu. Soliniem ir jabiit Riipnieciski izgatavotiem
ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi, u.c.), gan materialu
stipribai(biezumi, U.C.). Risinajumus skatit ras€jumu lapas TS-8, var pielietot analogus
solinus ieprieks saskanojot ar Autoruzraudzibu, pasvaldibas Ainavu arhitektu un
Pastititaju. Ja izstradajumu izgatavo bivuznéméjs, tad bluvuznémejs ari uznemas
atbildibu par Autortiesibu un citu normativu ievérosanu.

8.8. Atkritumu urnu uzstadiana, ieskaitot betona pamatus. Darbi ietver
darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar atkritumu
urnu iegadi, uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Atkritumu urnam ir jabiit
Ripnieciski izgatavotam ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi, u.c.), gan
materialu stipribai(biezumi, u.c.). Risinajumus skatit raséjumu lapas TS-8, var pielietot
analogas atkritumu urnas, ieprieks saskanojot ar Autoruzraudzibu, pasvaldibas Ainavu
arhitektu un Pastitaju. Ja izstradajumu izgatavo biivuznéméjs, tad buvuznémgjs ari

uznemas atbildibu par Autortiesibu un citu normativu ievérosanu.
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