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Būvprojekta sastāvs  

Sējuma 
Nr. 

Sējuma 
lapu 

marka 
Sējumā ietverto projekta daļu un sadaļu nosaukums 

1. 

Vispārīgā daļa 

Izejas dati projektēšanai: projektēšanas uzdevums 

Īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti 

Būvprojekta autoru būvprakses sertifikāti, reģistrācijas apliecības 

TI Topogrāfiskā izpēte 

ĢI Ģeotehniskā izpēte 

TIS Tehniskās izpētes atzinums 

Teksta daļa 

Būvprojekta rasējumi 

Arhitektūras daļa 

ĢP.HR Būvprojekta plāns 

Inženierrisinājumu daļa 

GPR, SP, 

CRT 
Drenāžas tīkli/meliorācija (garenprofili, šķērsprofili) 

 DOP Darbu organizēšanas projekts 

2. Ekonomikas daļa 

T Izmaksu aprēķins 

IS Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums 

BA Būvdarbu apjomu saraksts 

Darbu apjomu specifikācijas 
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Grafiskā daļa 

Nr. Nosaukums 

ĢP.HR-0 Pārskata plāns 

ĢP.HR-1.1 – ĢP.HR-1.3 Būvprojekta plāns (uz 3 lapām) 

DOP-1 – DOP-3 Būvdarbu organizēšanas plāns (uz 3 lapām) 
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SP-1 Šķērsprofili 

CRT-1 Caurteka C-50PP uz Būriņu ceļa 

 



4 
 

SIA “Geo Consultants” būvkomersanta reģistrācijas apliecība 
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6 
 

Būvprakses sertifikāts 
 

 
 



7 
 

SIA “Geo Consultants” civiltiesiskās apdrošināšanas polise 
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Projektēšanas uzdevums 
Objekta nosaukums 
 

Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa 
posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai 

Pasūtītājs Jelgavas pilsētas dome 
Reģ. Nr.90000042516 

Objekta adrese Jelgava  

Zemes vienības kadastra 
apzīmējums 

09000080424 – novadgrāvis, 09000190495 – Keramiķu iela, 
09000190461 – Svētes krastmala, 09000190456 – grāvis, 
09000190494, 09000190459, 09000190542, 09000190540 – 
grāvis, 09000190276 – Stūrīšu iela, 09000190493 – Pludmales 
iela, 09000190492 – Āraišu iela, 09000190489 – Upeņu iela, 
09000190483 – Briežu iela 

Zemesgabala īpašnieks  Jelgavas pašvaldība 

Būves klasifikācijas kods 24200201 Baseini 

Būvniecības ieceres 
iesnieguma veids 

II grupa, Hidrotehnisko un meliorācijas būves, kuras neietilpst 
1. un 3. grupā. 

Projektēšanas stadijas Projektētājs izstrādā Būvprojekta sākotnējos tehniskos 
risinājumus un iesniedz tos Pasūtītājam saskaņošanai.  
Sākotnējie risinājumi ietver:  
Piedāvātajiem risinājumiem jābūt pamatotiem ar 
hidroloģiskiem vai hidrauliskiem aprēķiniem vai hidroloģisko 
vai hidroģeoloģisko modeli, kas pamato applūšanas 
samazinājumu projektējamā teritorijā. 
3.26.2. Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības 
ieceres iesniegumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, 
tam pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā. Iesniegt 
dokumentus Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldē, 
pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar 
Pasūtītāju. Iekļaut detalizētu būvniecības darbu izmaksu tāmi, 
kas sastādīta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai 
par  būvniecības darbu izmaksu sagatavošanu. 
Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas 
nosacījumiem no Jelgavas pilsētas domes administrācijas 
Būvvaldes, būvatļauju nodot Pasūtītājam. 
Būvprojekts: 
Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un 
spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, 
tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem. 

Inženierizpētes un izejmateriāli 
projektēšanai 

3.27.1. Inženiertopogrāfiskā izpēte. 
Pasūtītājs nodrošina inženiertopogrāfisko plānu. Pasūtītājs 
izsniedz īpašuma apliecinošus dokumentus. 

3.27.2. Hidrometeoroloģiskā izpēte. 
Projektētājam jāveic hidroloģiskos vai hidrauliskos aprēķinus 
vai hidroloģisko vai hidroģeoloģisko modeli, kas pamato 
applūšanas risku samazinājumu skartajā teritorijā. 
Projektētājam jāveic hidrometeoroloģiskā izpētes darbi tādā 
apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par 
projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas 
normām un standartiem. 
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Ģeotehniskā izpēte 
Būvprojekta izstrādes laikā, kur tas nepieciešams, jāveic 
ģeotehniskā izpēte pēc Latvijas būvnormatīva LBN 005-15 
“Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, kā arī LBN 207-15 
“Ģeotehniskā projektēšana”. Ģeotehniskās izpētes materiālus 
sagatavot saskaņā ar būvprojektēšanas prasībām. 

3.27.4. Cita veida projektēšanai nepieciešamas izpētes, 
projektētājs veic tādā apjomā, lai var pārliecināties un 
uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību. 

3.27.5. Pasūtītājs izsniedz Tehniskos un/vai īpašos noteikumus 
no inženierkomunikāciju turētājiem. Ja projektēšanas 
nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos 
vai īpašos noteikumus, to dara Pasūtītājs.  

Saskaņošana ar trešajām 
personām 

Veic projektētājs 

Koku un krūmu ciršanas 
atļauja 

Atļaujas saņemšanu un saskaņošanu veic projektētājs 

Esošās situācijas raksturojums Pasūtītāja norādītā teritorija veido Svētes upes palienas 
pļavas. Grāvji šajā posmā ir aizauguši, daļēji likvidēti, gultnes 
piesērējums nenodrošina vienmērīgu ūdens plūsmu, veidojas 
sanesumi. Caurtekas ir dažāda diametra, kas nenodrošina 
ūdens plūsmu zem ielām. Gan pavasara palu laikā, gan lietus 
laikā tas veicina blakus esošo teritoriju applūšanas risku. 
Privātmāju apbūves teritorijas ir blīvi apdzīvotās, palu laikā 
Būriņu ceļš un upei piegulošās ielas ir applūdinātās. 

Projektēšanas mērķis Meliorācijas sistēmas atjaunošana, novadgrāvju izbūve 
pašvaldības teritorijās, lai būtu pieejamā apsaimniekošana. 
Atjaunojot grāvju caurplūdi, kas nodrošinās ātrāku ūdens 
novadīšanu Svētes upē, un samazinās privāto teritoriju 
applūšanu. Inovatīvo risinājumu pielietošana ūdens 
akumulēšanai pašvaldības teritorijā.  
Novadgrāvja caurplūdes atjaunošanu posmā no Blāzmas ielas 
līdz Zemgaļu ielai (applūstošajās pļāvās). 

Projektā ietveramie risinājumi Paredzēt novadgrāvja caurplūdes atjaunošanu (pārtīrīšana un 
apauguma novākšana) posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu 
ielai; 
Esošo novadgrāvju profila atjaunošana, nogāžu stiprināšana, 
caurteku nomaiņa vai pārbūve Keramiķu, Stūrīšu, Pludmales, 
Āraišu, Upeņu, Ciema ielās un Būriņu ceļā (saskaņā ar 
pielikumu Nr.1); 
Atjaunot/pārbūvēt ūdens novades sistēmu, nodrošinot ūdens 
plūsmu paštecē; 
Paredzēt būvniecības laikā skarto teritorijas sakārtošanu 
(apzaļumošanu) pēc būvdarbu beigām; 
Būvprojekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, 
vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 
normatīviem un noteikumiem; 
Izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu, ka arī materiālu 
piegādes shēmu būvdarbu laikā, tai skaitā ar apbraucamajiem 
ceļiem saistītos uzturēšanas jautājumus. 
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Būvprojekta sastāvs Būvprojektu noformēt atbilstoši spēkā esošajiem LR 
normatīvajiem aktiem. Būvprojektā jāietver: 
Vispārīgā daļa: 
būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un 
materiāli; 
topogrāfiskā izpēte – TI; 
ģeotehniskā izpēte – ĢI; 
skaidrojošais apraksts; 
Arhitektūras daļa: 
teritorijas sadaļa – TS; 
būvprojekta ģenerālplāns – ĢP; 
Inženierrisinājumu daļa: 
būvkonstrukcijas – BK (ja nepieciešams); 
drenāžas tīkli – DT; 
lietus ūdens kanalizācijas tīkli – LKT; 
Ekonomiska daļa: 
iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums – IS; 
būvdarbu apjomu saraksts – BA; 
izmaksu aprēķins – T; 
Darbu organizēšanas projekts – DOP. 
3.33.2. Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā 
iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu 
inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei. 

Projekta eksemplāru skaits un 
termiņi 

Līguma ietvaros jāizstrādā un jāiesniedz Būvprojekts 7 
(septiņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, 
ievērojot šādus izpildes termiņus: 
Būvprojekta sākotnējie risinājumi – ne vēlāk kā 1 (viena) 
mēneša laikā no Līguma noslēgšanas brīža; 
Būvprojekts minimālā sastāvā un  būvniecības darbu izmaksu 
tāme jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā 
no Līguma noslēgšanas dienas; 
Būvprojekta visi eksemplāri ar Būvvaldes atzīmi par 
projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam ne 
vēlāk kā 7 (septiņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas 
dienas. 
Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 
Būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; 
Būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi 
vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, 
lapas sanumurētas); 
CD formātā 1 (viens) eksemplārs: rasējumi – dwg vai dgn faili, 
rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; viss būvprojekts 
pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, 
kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā. 

Projektēšanas nosacījumu 
izpilde 

Pakalpojuma izpilde tiks veikta uz līguma pamata, kuru noslēgs 
Pasūtītājs un Projektētājs. Projektētājs ir atbildīgs par jebkādu 
apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām ar jebkuru 
citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem. 
Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Jelgavas pilsētas 
būvvaldē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras 
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izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju: 
oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes 
plāna) lapas.  
Pēc projekta iesniegšanas Būvvaldē, gala rezultātā saņem 
būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu pilnīgu 
izpildi (Būvvaldes akceptēts būvprojekts). 

Autoruzraudzība Projektētājam jāparedz būvprojekta realizācijas 
autoruzraudzība, kuru veic saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām, ievērojot būvprojekta 
inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas 
un darba izpildes grafiku.  
Autoruzraugam jāveic būvdarbu objekta apsekošana ne retāk 
kā 2 (divas) reizes nedēļā visā būvdarbu laikā. Par apsekojuma 
dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un 
saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus 
ierakstot autoruzraudzības žurnālā.  
Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības procesa darba vadības 
sanāksmēs 1 (vienu) reizi nedēļā.  
Pēc Pasūtītāja telefoniska un rakstiska pieprasījuma 
Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā, 24 stundu laikā no 
tā saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par 
nepieciešamību pārlikt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un 
vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku. 
Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugs veic izmaiņas vai 
papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā.  
Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju 
par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, 
un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.  
Pasūtītājs ar Autoruzraugu slēgs atsevišķu līgumu. 
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Būvatļauja 
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Valsts Vides dienesta Jelgavas Reģionālās Vides pārvaldes tehniskie noteikumi 
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Valsts Vides dienesta Jelgavas Reģionālās Vides pārvaldes tehnisko noteikumu grozījumi 
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AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 
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AS “Latvijas gāze” tehniskie noteikumi 
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SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi 
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AS “Augstsprieguma tīkls” tehniskie noteikumi 
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Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcijas saskaņojums 
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JPPI “Pilsētsaimniecība” tehniskie noteikumi 
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Ģeoloģiskās izpētes atzinums 
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3. pielikums 
Ministru kabineta 

2014. gada 16. septembra 
noteikumiem Nr. 550 

 

Būves tehniskās apsekošanas atzinums 
 
1. Būves nosaukums un atrašanās vieta 
Esošā virsūdeņu savākšanas sistēma Būriņu ceļa posmā No Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgava, 
Jelgavas novads. 
 
2. Būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs- Jelgavas pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000042516, Lielā iela 11, 
Jelgava, LV-3001, tālr. 63 005 522 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai juridiskās personas 
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs) 
 
3. Apsekotājs Einārs Pundurs, sert. Nr. 45-162 (Meliorācijas sistēmu projektēšana), tālr. 29 185 107 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs, tālruņa numurs vai juridiskās personas 
nosaukums, būvkomersanta apliecības numurs, adrese, tālruņa numurs) 
 
4. Vispārīgas ziņas par būvi: 
1) viena īpašuma/koplietošanas/pašvaldības/valsts meliorācijas sistēma (vajadzīgo pasvītrot) 
2) būvprojekta nosaukums, ar kādu būve nodota ekspluatācijā       informācija nav pieejama 
3) gads, kurā būve nodota ekspluatācijā          informācija nav pieejama 
4) zemes vienības kadastra apzīmējums 09000080424, 09000190495, 09000190461, 09000190456, 
09000190494, 09000190459, 09000190542, 09000190540, 09000190276, 09000190493, 09000190492, 
09000190489, 09000190483, 09000080427, 09000080424, 09000190500, 09000190368, 09000190484, 
09000190483, 09000190491 
5) būves meliorācijas kadastra numurs: 
Atjaunojamā sistēma nav reģistrēta Valsts meliorācijas kadastrā 
6) informācija par būvprojekta izpilddokumentāciju nav pieejama 

 (nosaukums, glabāšanas vieta) 
 
5. Būves galvenie tehniskie rādītāji (nosusinātā platība, būves garums u. tml.) 

Meliorācijas sistēmas kopgarums  ~4 km; 
 
6. Atsevišķu būvju tehniskā stāvokļa novērtējums un atbilstība normatīvo aktu prasībām, apsekošanā 
konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts  

Koplietošanas novadgrāvji piesērējuši, aizauguši, daļēji likvidēti, gultnes piesērējums nenodrošina 
vienmērīgu ūdens caurplūdumu, veidojas sanesumi 
Caurtekas izbūvētas, neievērtējot hidrauliskos un hidroloģiskos aprēķinus 
Caurtekas ir dažāda diametra, kas nenodrošina ūdens plūsmu zem ielām 
Gan pavasara palu laikā, gan lietus laikā tas veicina blakus esošo teritoriju applūšanas risku 
Privātmāju apbūves teritorijas ir blīvi apdzīvotās, palu laikā Būriņu ceļš un upei piegulošās ielas ir 
applūdinātās 
 

 
7. Ieteikumi: 
1) veikt turpmāku detalizētu (instrumentālu) izpēti         topogrāfiskā uzmērīšana jau veikta 
2) izstrādāt meliorācijas sistēmas pārbūves būvprojektu saskaņā ar meliorācijas jomu regulējošiem 
normatīviem aktiem  X 
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8. Paredzamie būvdarbi 

 Atjaunot esošo meliorācijas sistēmu 

 Atjaunot grāvju caurplūdi, kas nodrošinās ātrāku virsūdeņu novadīšanu Svētes upē 

 Pārbūvēt caurtekas 

 Būriņu ceļam piegulošajās ielās ir blīvi izvietoti inženiertīkli, tāpēc šajā zonā ieteicams izbūvēt 
drenāžas caurules un apbērt tās ar filtrējošo materiālu (piemēram, oļiem) 

 
 
Pielikumā: 
1) Apsekojamās teritorijas plāns uz 1 lp. 
2) Fotofiksācija 
Tehniskā apsekošana veikta 2017. gada 21. novembrī 
 
Būvspeciālists (kurš veicis tehnisko apsekošanu) Einārs Pundurs, sert. Nr. 45-162 (Meliorācijas sistēmu 
projektēšana) 

(vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., paraksts) 
 
Iepazinos: 
Būvniecības ierosinātājs Jelgavas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000042516, 
____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., 
amats, vārds, uzvārds un paraksts) 
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Fotofiksācija 

 
 1.att. Skats no Būriņu ceļa uz LDZ uzbērumu. Jelgavas virzienā. 
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 2.att. Skats uz Upeņu ielas grāvi 38271:166:1 
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 3.att. Būriņu ceļš skats virzienā uz Briežu ielu. Grāvis 38271:166. 
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 4.att. Briežu iela. Grāvis 38271:165:5 
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               4.att. Būriņu ceļa krustojumā ar Briežu ielu. Grāvis 38271:165. 
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5,6,7.att. Briežu ielas galā esošais dīķis attēlā 5. un 6. Attēlā Nr.7. žogs starp kadastra Nr. 

54520031799. 
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8.att. Būriņu ceļš krustojumā ar Malienas ielu. 
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          9.att. Būriņu ceļš krustojumā ar Kaimiņu ielu. Grāvis 38271:165:3. 
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10.att. Būriņu ceļš posmā līdz Baraviku ielai. Labajā pusē grāvis 38271:164, ceļa kreisajā pusē 

38271:162. 
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 11.att. Būriņu ceļš posmā no Āraišu ielas līdz Pludmales ielai. Labajā pusē grāvis 38271:164, 
ceļa kreisajā pusē 38271:162. 
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 12.att. Esošā caurteka grāvī 38271:164 iebrauktuvē īpašumā ar kadastra Nr. 09000190363. 
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                   13.att. Pludmales iela, grāvis 38271:162:2. 
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                   14.att. No Būriņu ceļa, grāvis 38271:164:2 
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     15.att. No Būriņu ceļa krustojums ar Vētras ielu, grāvis 38271:175. 
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16.att. Grāvis 38271:170 virzienā no Būriņu ceļa uz Svētes upi gar augstsprieguma līnijas kreiso 

malu. 
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 17.att. Būriņu ceļš skatā taisni, pa labi Senču iela. Grāvis 38271:173. 
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 17.att. Skats no Būriņu ceļa pa labi Blāzmas iela. Grāvis 38271:178. 
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Apsekojamās teritorijas plāns
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Teksta daļa 

Vispārīgās ziņas 
Būvniecības ieceri paredzēts realizēt Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā. 
Būvniecības iecere paredzēta zemesgabalos ar šādiem kadastru numuriem: 
09000080424, 09000190495, 09000190461, 09000190456, 09000190494, 09000190459, 
09000190542, 09000190540, 09000190276, 09000190493, 09000190492, 09000190489, 
09000190483, 09000080427, 09000080424, 09000190500, 09000190368, 09000190484, 
09000190483, 09000190491. 
Zemesgabalu īpašnieks ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. 
 
Veiktās inženierizpētes atzinumi 
Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz veikto inženiertopogrāfisko izpēti, ko 2017. maijā-jūnijā 
gadā veica SIA “Ģeometrs”. 
Inženierģeoloģisko izpēti veica SIA “Geo Consultants”. Inženierģeoloģiskās izpētes gaitā veikti 
deviņi urbumi 1.5 m dziļumā. Inženierģeoloģiskās izpētes atzinums pievienots būvprojekta 
vispārīgai daļai. 
 
Hidromelioratīvais raksturojums 
Esošā notekūdeņu savākšanas sistēma atrodas Svētes upes 382:01 (ŪSIK kods) kreisajā krastā, 
posmā no upes piketiem 172/30, dzelzceļa līnijas Jelgava – Tukums uzbēruma dzelzceļa tilta līdz 
pik.183/50 Blāzmas iela.  

Teritorija austrumos robežojās ar Svētes upi, rietumos LVM mežu, Glūdas pagasts, 
Jelgavas novads, Vilpleķu strauta 38271:01 (ŪSIK kods) baseins. Būriņu ceļa ziemeļos krustojums 
ar Zemgaļu ielu un dzelzceļa līnijas Jelgava – Tukums uzbērums, dienvidos Blāzmas iela un 
dzelzceļa līnijas Jelgava – Liepāja uzbērums. Šī teritorija ir apbūvēta, vairumā gruntsgabalu 
platība ~ 600m². Augstsprieguma līnija sadala šo teritoriju divās daļās un Svētes upes augstajiem 
pavasara palu un plūdu līmenim ~ 4,0m LAS (1%) vairāk ir pakļauta teritorija no augstsprieguma 
līnijas uz ziemeļiem. Teritorija atrodas reljefa zemākajā vietā un virszemes notekūdeņi pa esošo 
grāvju sistēmu tiek novadīti Svētes upē. Esošie grāvji ir dziļumā no 0,5 – 1,0m, strādā kā 
susināšanas grāvji, kas novada virszemes notekūdeņus. Grāvji ir aizauguši, daļēji aizbērti 
izveidojot segtos vadus.  Esošās caurtekas ir dažāda diametra un neatbilst būvnormatīviem, 
nenodrošina vajadzīgo virsūdeņu novadīšanas sistēmas darbu.  

 
Inženierrisinājumi 

Teritorija ~ 41ha platībā, ūdens pa grāvju sistēmu ietek grāvī 38271:160, kas novada 
ūdeņus Svētes upē. Šīs teritorijas daļas aizsardzībai pret plūdiem un pavasara paliem uz 
teritorijas robežas, žoga līnijā projektēta caurteka regulātors CR-80T ar aizvaru sistēmu, kas 
noslēdz brīvu ūdens plūsmu no aizsargājamas apdzīvotās teritorijas pie ūdens līmeņa ~ 1,50m 
LAS. Apdzīvotā teritorija virs caurtekas-regulātora tiek aizsargāta no strauja ūdens līmeņa 
kāpuma Svētes upē līdz atzīmei ~ 2,60m LAS. Pie maksimālā 1% (100 gados 1 reizi) varbūtīguma 
~ 4,00m LAS Būriņu ceļa teritorijas apbūve applūdīs no Zemgaļu ielas krustojuma līdz Senču ielas 
krustojumam, kā tas ir bijis līdz šim. 

Teritorija no augstsprieguma līnijas līdz Blāzmas ielai, baseina platība ~12ha un ūdens pa 
esošo seklo grāvju sistēmu tiek savāks grāvī 38271:170, kas ietek Svētes upē pie pik.182/45. 
Projektēta caurteka C-50PP grāvī 38271:170 un Būriņu ceļa krustojumā projektēta ar pretvārstu, 
kas pasargā Būriņu ceļa daļas apbūvi no Svētes upes pavasara palu un plūdu ūdens līmeņiem līdz 
~ 2,60m LAS, kas ir ~10% varbūtīgums. 

Grāvju sistēma visā Būriņu ceļa teritorijā, visā garumā ir jāpārtīra, jāpadziļina, vietās, kur 
ir aizbērti grāvji un izveidota segtā cauruļvadu sistēma, ir jāpārbauda iebūvētais slīpums un 
caurules iekšējais diametrs, ja ir nepieciešams jāpārprojektē.  
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Plānotais būvdarbu apjoms: 

 Koplietošanas novadgrāvju, kolektorgrāvju un susinātājgrāvju pārtīrīšana un pārbūve 3 543 m 
garumā. 

 Tajā skaitā- esošā grāvja pārtīrīšana ārpus apodzīvotās zonas posmā no Kārklu ielas līdz Būriņu 
ceļam (applūstošajās pļavās)- 443 m . 

 Drenāžas kolektoru DN250 izbūve: 123 m Upeņu ielā, 72 m Briežu ielā, 177 m Zemgaļu ielā un 250 
m Keramikas ielā. Kopējais garums- 622 m. Pēc cauruļvadu ieguldīšanas tos nepieciešams 
aizbērt, blietējot pa slāņiem ik pēc 30 cm. 

 Caurtekas-regulātora DN800 izbūve zemesgabalā ar kad. Nr. 09000190456 (pie esošā novadgrāvja 
ieplūdes Svētes upē). Caurtekas aizbēršanu veikt blietējot pa slāņiem ik pēc 30 cm. 

 Caurtekas ar pretvārstu DN500 izbūve uz Būriņu ceļa posmā starp Vētras ielu un Senču ielu, lai 
pasargātu Būriņu ceļu no Svētes upes pavasara palu ūdeņiem. Caurtekas aizbēršanu veikt 
blietējot pa slāņiem ik pēc 30 cm. 

 Caurteku (OD300 mm) būvniecība- 59. gab. 
 
Vides aizsardzības risinājumi 
Sk. sadaļā “būvdarbu organizēšana” 
 
Būvdarbu organizēšana (darbu organizēšanas  projekts) 
 

Būvdarbi jāveic atbilstoši akceptētam būvprojektam, darba aizsardzības plānam un izsniegtajiem 
tehniskiem noteikumiem.  
Būvdarbi būvobjektā jāveic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar 
būvprojektu, darba aizsardzības plānu un saskaņotu darbu veikšanas  projektu (DVP), kas atbilst 
Latvijas būvnormatīvam LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts". Būvniecības laikā jāievēro 
veselības aizsardzības, organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasība. Būvniecības 
dalībnieku pienākumus un atbildību par šo prasību neievērošanu nosaka Ministru kabinet 
(MK)noteikumi Nr.92 ‘’Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus’’, MK noteikumi Nr. 359 
“Darba aizsardzības prasības darba vietās”, MK noteikumi Nr. 550 ‘’Hidrotehnisko un 
meliorācijas būvju būvnoteikumi’’ prasību ievērošana.  
No pārtīrītajiem grāvjiem, drenu tranšejām izceltie akmeņi transportējami uz Pasūtītāja norādīto 
laukumu. Transporta kustība objektā tiek nodrošināta pa koplietošanas ielām, ceļiem, tā lai 
darbu posmu var apbraukt pa blakus ielām. Novadgrāvjus paredzēts pārtīrīt ar ekskavatoru, 
ievērojot gaisa vadu aizsardzības zonas, augstumu virs zemes. Izrakto grunti paredzēts kraut 
auto transportā un transportēt uz atbērtnes laukumu.  Grāvjus rok  no viena krasta ielas pusē, 
krauj transportā un nogādā to pasūtītāja norādītajā vietā. Rakšanas darbus veicami pie zemā 
<1,30m LAS ūdens līmeņa Svētes upē. Būvdarbu laikā ievērot Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 
izdotos tehniskos noteikumus Nr. JE17TN0110 noteiktos pieļaujamos gultnes rakšanas termiņus. 
Grāvju  tīrīšanas darbi jāveic virzienā pret straumi  
Drenāžas caurules būvē ar tranšejas metodi atbilstoši kolektoru garenprofilam. Izrakto grunti 
nober blakus, kad caurule iebūvēta veic aizbēršanu ar izrakto grunti. Vietās, kur cauruļvadu 
montāžas dziļums ir 2 m un vairāk, montējot caurules, veikt tranšejas nostiprināšanu ar 
vairogiem. Pielietojamas inventāra vairogi ar atsaitēm un mehāniskiem stiprinājumiem. Vietās, 
kur cauruļvadu montāža paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, veikt gruntsūdeņu atsūknēšanu. 
Pirms drenāžas skataku (SK), uztvērējaku (UA) montāžas  pamatojums jānoblietē (smilts 
pamatojums), atbilstoši DRENĀŽAS BŪVES. SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-
01-2008). 
Ieteicama būvdarbu veikšanas secība: 

 Trases piketāža; 

 Apauguma novākšana atbērtnēs, gultnē un nogāzēs, izvešana no darba zonas un utilizācija; 
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 Gultnes atjaunošanas darbi; 

 38271:160, būve Nr.160-1; 

 38271:170, būve Nr.170-1; 

 Pārējo grāvju būvdarbu secību nosaka būvuzņēmējs, darbu veikšanas projektā (DVP); 

 Esošo caurteku demontāža, materiālu izvešana ārpus daba zonas, utilizācija; 

 Izraktās grunts izlīdzināšana, siekstu un celmu izvešana uz izgāztuvi; 

 Caurteku būvdarbi; 

 Ceļa segas atjaunošana un iebrauktuvju seguma atjaunošana 

 Ja esošie elektrokabeļi traucē veikt būvdarbus- veikt to pārbūvi, izstrādājot ELT kabeļu pārbūves 
tehnisko shēmu un saskaņojot to ar AS “Sadales tīkls”. Elektrokabeļu pārbūvei piesaistīt 
attiecīgajā jomā sertificētu būvspeciālistu.  
 
Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam jābrīdina piegulošo zemesgabalu īpašnieki. Pirms darbu 
uzsākšanas jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas no inženiertīklu turētājiem. Pirms rakšanas 
darbu uzsākšanas zem gaisa elektropārvades līnijām ar AS „Sadales tīkls” jāvienojas par EPL 
atslēgšanu uz laiku, ja tas  nepieciešams rakšanas darbu veikšanai ar ekskavatoru. 
Ekskavatora pārbraukšanai pāri grāvju posmam to jāaizber un pēc tam jāatjauno, ja tas ir 
nepieciešams tehnikas pārvietošanai. 
Rakšanas darbi zem elektrolīnijām jāveic mehānismiem ar strēles augstumu ne lielāku par 3.5 m, 
lai izvairītos no elektrolīniju vadu aizskaršanas. 
Novākto apaugumu utilizēt, noslēdzot līgumu ar atbilstošo specializēto organizāciju, ieteicamais 
apauguma utilizācijas veids – šķeldošana. Izraktos celmus aizved uz izgāztuvi. 
Būvniecības gaitā jāsaglabā esošās robežzīmes. 
Kvalitātes kontole tiek nodrošināta veicot segto drenu, tekņu, caurteku, gultnes atzīmes un 
nogāžu slīpuma nivelēšanas darbus atbilstoši hidromelioratīvo būvdarbu izpildi un sagatavošanu 
būvobjektu nodošanai ekspluatācijā – BŪVDARBU IZPILDE UN BŪVJU NODOŠANA 
EKSPLUATĀCIJĀ (LV UTN 90000064161-07-2009). 
 
Meliorācijas sistēmu uzturēšana un ekspluatācija. 
Pēc  atjaunošanas darbu izpildes un nodošanas ekspluatācijā regulāri jāapseko gultnes stāvoklis 
un jāveic uzturēšanas darbi, kas noteikti MK noteikumos Nr. 714 “Meliorācijas sistēmas 
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” no 07.08.2010. Katru gadu pēc pavasara palu perioda 
jāapseko grāvju un caurteku stāvoklis, nepieciešamības gadījumos veicot grāvju un caurteku 
remontu, tīrīšanu no sanešiem, nogāžu pļaušanu, piesērējuma un pielūžņojuma izvākšanu. 
Nav pieļaujama neattīrītu lietus kanalizācijas ūdeņu ievadīšana meliorācijas sistēmās, kā arī 
attīrītu ūdeņu tieša ievadīšana drenāžas sistēmās. 
 
Vispārējie darba drošības tehnikas norādījumi. 
Pirms darbu sākšanas obligāti saskaņo savstarpēji saistītus veicamos darbus. Atrokot 
topogrāfiskajā plānā neuzrādītas inženierkomunikācijas, darbus nekavējoties pārtrauc un sazinās 
ar komunikāciju pārstāvošajiem dienestiem. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas veikt pazemes 
inženiertīklu šurfēšanu, izsaucot uz vietas inženiertīklu turētāja pārstāvi. 
Būvdarbu veicami saskaņā ar Ministru kabineta 29.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un spēkā esošajiem darba drošības tehnikas, darba 
aizsardzības, ugunsdrošības noteikumiem, nolikumiem un instrukcijām. 
Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas nodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma 
zīmēm un signāliem. 
Būvniecības laikā nodrošina operatīvā transporta piekļūšanu būvniecības laikā skartajiem 
objektiem. Ja tas nav iespējams, savlaicīgi jābrīdina operatīvie dienesti par apgrūtinātu 
piekļūšanu objektiem. 
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Paaugstinātas bīstamības objekti. 
Paaugstinātas bīstamības darbi, kas var radīt risku strādnieku dzīvībai un veselībai, ir:
 Apauguma novākšana gultnē un nogāzēs;-Darbs ar mehānismiem;-Darbs zem 
austsprieguma elektrolīnijām; 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas ir saņēmušas 
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju Jelgavas pilsētas teritorijā.  
Pēc darbu pabeigšanas, veikt teritorijas un novadgrāvju krastu ainavisko sakārtošanu. 
Novadgrāvju atjaunojamajā posmā par paaugstinātas bīstamības objektiem varētu uzskatīt 
augstsprieguma elektroapgādes gaisa pārvadus (spriegums sākot no 110 kV): 
38271:170 0/00-0/90 pik.; 
38271:172 0/00-0/26 pik.; 
38271:173 0/00-0/61 pik.; 
38271:178 0/00-0/27 pik. 
 
Darbi augstsprieguma tīklu gaisa pārvadu tuvumā 
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 16. pantu GL aizsargjosla ir 30 metru platumā no malējiem 
vadiem uz ārpusi no līnijas. 
Būvdarbu organizācija paredz būvdarbu tehnikas pārvietošanu atvirzīt maksimāli iespējamā 
attālumā no GL aizsargjoslas (skat. plānu ar uzliktām aizsargjoslām).  
Rakšanas darbi zem elektrolīnijām jāveic mehānismiem ar tādu strēles augstumu, lai izvairītos no 
elektrolīniju vadu aizskaršanas.. 
Nelīdzināt izrakto grunti gaisa līniju (GL) aizsargjoslā. Paredzēt grunts izlīdzināšanu ārpus GL 
aizsargjoslas. Vertikālais attālums no gaisa vadu līnijām zemākā vada līdz zemes virsai nedrīkst 
būt mazāks pēc atjaunošanas, kā pašlaik uzsākot būvdarbus. Saglabāt esošo horizontālo 
attālumu no GL balsta līdz meliorācijas grāvja nogāzes sākumam. Grunts padziļinājuma izveide 
GL aizsargjoslā, grunts padziļinājumi nosakāmi ar malu attiecību 1:3, kur horizontālais attālums 
no balsta pamata vai balsta atsaites virsējās daļas līdz grunts padziļinājuma apakšējai daļai ir trīs 
reizes lielāks par vertikālo augstumu. 
Darbs ar celšanas mehānismiem aizsargjoslās ir skaņojams ar AS “Augstsprieguma tīkls” pirms 
darba uzsākšanas.  
Pirms koku izciršanas tuvāk par 30 m no malējās elektropārvades elektrolīnijas vada, jāsaņem 
rakstiska atļauja un instruktāža no AS “Augstsprieguma tīkls”.  
Gaisvadu līniju aizsargjoslās aizliegts veidot materiālu noliktavu, krautnes, kā arī 
transportlīdzekļu stāvvietas. 
Būvuzņēmējām pirms darbu veikšanas jāizstrādā būvdarbu veikšanas  projekts un jāsaskaņo ar 
AS “Augstsprieguma tīkls” darbam ar celšanas mehānismiem un citiem mehānismiem tuvāk par 
30 m no elektrolīnijas malējiem vadiem.   
 
Vides aizsardzības pasākumi 
Projekts izstrādāts, ievērojot Latvijas būvnormatīva LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un 
hidrotehniskās būves” prasības. Būvdarbu izpildē jānodrošina “Vides aizsardzības likums” 
prasību izpilde.  
Ar novadgrāvja gultni un ūdeni saistītus darbus, kā arī darbus ar augstu ūdens piesārņošanās 
risku, neveikt ūdensnotekā sastopamo zivju nārsta periodos (no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam). 
Iespēju robežās samazināt uzduļķojuma veidošanos un izplatīšanos, kā arī novērst naftas 
produktu un cita veida piesārņojuma nonākšanu atjaunojamā ūdensnotekas posmā vai lejpus tai 
esošajās ūdenstecēs 
Tehnikas kustības trase ir paredzēta pa brauktuvi. Būvniecības laikā nav pieļaujama apkārtējās 
vides un grāvju piesārņošana ar naftas produktiem, būvmateriāliem un būvgružiem. Atkritumus 
savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši atkritumu 
apsaimniekošanas likumam – atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši 
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attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļauju Jelgavas pilsētā. Vietas, kur tiek veikta 
tehnikas apkope, apgādāt ar absorbenta materiāliem, ar kuriem savlaicīgi savākt izlijušos naftas 
produktus, lai nepiesārņotu virszemes ūdeņus, grunti un gruntsūdeņus. 
 
Ceļa seguma atjaunošana 
Segumu atjaunošanas konstrukciju tipi paredzēti saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem 
noteikumiem Nr. 17-23 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas 
apstiprināšana” 

   grants seguma ielās – Keramiķu iela, Stūrīšu iela, Pludmales iela, Āraišu iela, Upeņu iela, 
Briežu iela, Zemgaļu iela un Būriņu ceļš (D1 brauktuves konstrukcijas tips): 

 nesaistītu minerlālmateriālu diluma kārta fr. 0-32 mm, h=10cm, N-III klase; 
 nesaistītu minerlālmateriālu pamata nesošā kārta, h=30cm, N-III klase; 
 salizturīga kārta h=46 cm, kf>1 m/24 h 

Pielietotajiem materiāliem un to izbūves tehnoloģijai jāatbilst “Ceļu specifikācijas 2017” 
 
 
 
Būvprojekta autors        Einārs Pundurs 
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IS. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums 

BA. Būvdarbu apjomu saraksts 
 


