LIGUMS Nr.PIL/2-5/19/3
Zalas infrastruktiiras izveidoSana Sniega ielas piegulosajas teritorijas

Jelgava 2019. gada 25. marta

Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade ,,Pilsétsaimnieciba”, nodoklu maksataja registracijas
Nr.90001282486, tas vaditaja Mara Mielava persona, kur§ rikojas saskana ar Jelgavas pilsétas
pasvaldibas iestades ,,Pilsétsaimnieciba” nolikumu, turpmak — Pastititajs, no vienas puses, un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu ,,Celu buivniecibas sabiedriba ,,IGATE””, registracijas
Nr.41703001139, tas valdes locekla Madara RadZela persona, kurs rikojas, pamatojoties uz statiitiem,
turpmak — Izpilditajs, no otras puses, abas kopa sauktas Puses

saskana ar iepirkuma ID Nr.JPD2018/121/AK ,,Svétes upes caurplides atjaunosana un pliidu
apdraudéjuma samazinaSana pieguloSajas teritorijas” l.dalas ,,Zalas infrastruktiras izveidoSana
Sniega ielas piegulo$ajas teritorijas” (turpmak — Atklats konkurss) rezultatiem un Izpilditaja iesniegto
piedavajumu Atklatam konkursam (turpmak — Izpilditaja piedavajums),

lai istenotu Eiropas Regionalas attistibas fonda (ERAF) lidzfinansétu projektu Darbibas
programmas ,,Izaugsme un nodarbinatiba” 5.1.1. specifiska atbalsta mérka ,,Noverst pliidu un krasta
erozijas risku apdraudéjumu pilsétu teritorijas” projekta Nr.5.1.1.0/17/007 , Kompleksu pasakumu
istenoSana Svétes upes caurpliides atjauno$anai un pludu apdraudéjuma samazinasanai pieguloSajas
teritorijas” TstenoSanas ietvaros, noslédz sadu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs pasita un Izpilditajs veic zalas infrastruktiiras izveidoSanu, turpmak — Darbs, Sniega
ielas piegulosajas teritorijas (turpmak — objekts).

1.2. Izpilditajs Darbu veic Liguma noteiktaja laika un saskana ar bavprojektu ,,Zalas infrastruktiiras
izveidoSana Sniega ielas pieguloSajas teritorijas”, turpmak — Buvprojekts, (1.pielikums —
izsniegts Izpilditajam, un Pasttitajam — arhiva), ,,Lokala tame” (2.pielikums), Liguma izpildes
kalendaro grafiku (3.pielikums), Izpilditaja piedavajumu Atklatam konkursam, Ligumu un
normativo aktu prasibam.

1.3. Jautajumos, kas nav atrunati Liguma, Pusém ir saistoss Izpilditaja piedavajums, lepirkuma, un
normativo aktu prasibas.

2. LIGUMCENA

2.1. Liguma cena (turpmak — Ligumcena) ir 1 070 152,64 euro (viens miljons septindesmit tiikstosi
viens simts piecdesmit divi euro 64 centi). Pievienotas vértibas nodoklis 21% (divdesmit viens
procents) ir 224 732,05 euro (divi simti divdesmit Cetri tukstosi septini simti trisdesmit divi euro
05 centi). Ligumcenas un pievienotas vértibas nodokla summa ir 1 294 884,69 euro (viens miljons
divi simti devindesmit Cetri tiksto$i astoni simti astondesmit Cetri euro 69 centi), nemot véra
Liguma 2.pielikuma ,,Lokala tame” noteiktas Darba vienibu izmaksas.

2.2. Saskana ar Pievienotas vertibas nodokla likuma 142.pantu pievienotas veértibas nodokli par
Darbiem maksa Pasiititajs (nodokla apgriezta maksasana).

2.3. Izpilditaja piedavajuma noraditas vienibu izmaksas paliek nemainigas visa Liguma izpildes laika,
iznemot Liguma 2.4.apakSpunkta noteikto.

2.4. Ja péc Liguma noslégSanas datuma normativajos aktos tiek izdariti grozijumi nodoklos un
nodevas, kas pazemina vai paaugstina Izpilditaja veikto Biivdarbu izmaksas un kuru ietekme uz
izmaksam ir precizi nosakama, ja $adi grozijumi nav atspoguloti Ligumcena un ja ir veikts
ieprieksgjs bridinajums, tad p&c abu Pusu savstarp&jas vienosanas tiek grozitas vienibu izmaksas.



2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

Izpilditajs apliecina, ka Ligumcena ieklautas visas izmaksas, kas saistitas ar attiecigo Buvdarbu
pilnigu un kvalitativu izpildi, taja skaita, Baivprojektam un tehniskajam piedavajumam atbilstoSo
darbu un materialu izmaksas, izmaksas, kas saistitas ar specialistu darba apmaksu, piegades
izpildei nepiecieSamo ligumu slégSanu, komand&umiem, nodokliem un nodevam, objekta
uzturéSanas (elektriba, tidens u.c.) izmaksas Biivdarbu laika, ka ar1 nepiecieSamo atlauju
sanemsSanu no treSajam personam.

Papildus Ligumcenai Pasititajs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkumu, tikai tadu papildu
darbu izmaksu seg8anai, kas jau sakotngji tika ieklauti ,,Lokala tame” (2.pielikums) un par ko tika
rikots lepirkums, bet kuru apjoms ir palielinajies (pieméram, nepilnibu dé] biivniecibas ieceres
dokumentacija vai citu apstaklu dél, kurus sakotngji objektivi nebija iesp&jams konstatet, nosakot
Darbu apjomus). Maksimalas pielaujamas Ligumcenas izmainas ir [idz 10% (desmit procenti) no
Ligumcenas.

Pasiititajs var veikt Darbu daudzumu samazinasanu atbilstosi faktiski nepiecieSamajiem darbu
daudzumiem (pieméram, saskana ar izpildm&rjjumiem; nepilnibam biivniecibas ieceres
dokumentacija vai citu apstaklu dél, kurus sakotngji objektivi nebija iesp&jams konstatet, nosakot
Darbu apjomus). Maksimalas pielaujamas Ligumcenas izmainas ir 11dz 10% (desmit procenti) no
Ligumcenas.

3. MAKSAJUMU KARTIBA UN DOKUMENTI

Pasiititajs var samaksat Izpilditajam avansa maksajumu ne vairak par 30 % (trisdesmit procenti)
no Ligumcenas, kas ir 321 045,79 euro (trTs simti divdesmit viens tiikstotis ¢etrdesmit pieci euro
79 centi).

Sanemot avansa maksajumu, Izpilditajs iesniedz Pasititajam rékinu un garantiju par avansa
summu 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma noslégsanas dienas, tas var but:

3.2.1. Bankas garantija;
3.2.2. Apdrosinasanas sabiedribas polise.

3.3.

Avansa garantijai jaatbilst $adam prasibam:

3.3.1. garantijas summa ir vienada ar avansa maksajuma summu,
3.3.2. Banka vai apdroSinaSanas sabiedriba apnemas samaksat Pasttitajam pieprasito summu

garantijas summas robezas, péc pirma rakstiska Pasiititaja pieprasijuma, kura Pasititajs
noradijis, ka Izpilditajs nav Liguma noteikta kartiba atmaksajis avansu pieprasitas summas
apjoma;

3.3.3. garantijai jabut spéka no avansa maksajuma datuma lidz laikam, kad Izpilditajs paredzgjis

pilniba atmaksat avansa summu un vél 30 dienas;

3.3.4. garantija ir no Izpilditaja puses neatsaucama;
3.3.5. Pasiititajam nav japieprasa garantijas summa no Izpilditaja pirms prasibas iesniegSanas Bankai

vai apdro§inasSanas sabiedribai;

3.3.6. Bankas garantijai piem@rojami Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi ,,The ICC

Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attieciba uz
jautajumiem, kurus neregulé minétie Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi, Sai
garantijai piemérojami Latvijas Republikas normativie akti. Prasibas un stridi, kas saistiti ar
So garantiju, izskatami Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas normativajiem
tiesibu aktiem.

3.4. Avansu Izpilditajs atmaksa proporcionali Biivdarbu izpildei vai atrak.

3.5.

Avansu jaatmaksa ne vélak ka 30 dienas pirms avansa garantijas termina beigam. Ja avanss netiek
atmaksats Liguma noteiktaja termina vai avansa garantija nav pagarinata, Pasttitajam ir tiesibas
prasit nokavéjuma procentus 0,05 % (nulle komats nulle piecu) apmera no neatmaksata avansa
par katru kavéjuma dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10 % (desmit) no avansa apméra.

2



3.6. Visi maksajumi tiek veikti ar parskaitijumu 30 (trisdesmit) dienu laika, kad Pasiititajs ir sanémis
sagatavotus samaksas dokumentus, t.i., Bavuzrauga apstiprinatu aktu 3 (tris) eksemplaros un
rekinu, bet ievérojot Liguma 3.7., 3.8. un 3.9.apakspunkta noteikto kartibu.

3.7. Izpilditajs 5 (piecu) darba dienu laika péc kalendara ménesa beigam iesniedz Biivuzraugam un
elektroniski nostita Projekta vaditajam aktu par izpildito Darbu un ikménesa zinojumu, kura
ievietoti precizéti buvdarbu izpildes, problemu un risku apraksti, fotografijas. Biivuzraugs
parbauda Izpilditaja iesniegto aktu 3 (tris) darba dienu laika p&c ta sanemsanas, to apstiprina vai
kopa ar rikojumu par veicamajiem labojumiem atdod Izpilditajam. Izpilditajs iesniedz
Pasiititajam samaksas dokumentus.

3.8. No katra Liguma 3.7.apakSpunkta noradita akta no izpildito Darbu izmaksam (bez PVN) uz laiku
tiek ieturéti 10% (desmit procenti), turpmak — Ieturgjuma nauda.

3.9. Izpilditajs sanem leturgjuma naudu pilna apmera pec Akta par biives pienemSanu ekspluatacija
parakstiSanas dienas un pamatojoties uz Izpilditaja iesniegto rekinu.

3.10. Izpilditajam rekina janorada:

3.10.1. sadi maksataja rekviziti:

Maksatajs Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade

,,Pilsétsaimnieciba”

projekts Nr.5.1.1.0/17/007 ,,Kompleksu pasakumu

istenoSana Svétes upes caurpliides atjaunoSanai un

plidu apdraudéjumu samazinaSanai pieguloSajas

teritorijas”
Nodoklu maksataja reg. Nr. | 90001282486
Adrese Pulkveza Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001
Bankas nosaukums Valsts kase
Bankas kods TRELLV2X
Bankas konta Nr. LV72TREL981304200400B

3.10.2. teksts: ,, PVN tiek maksats saskana ar Pievienotas vértibas nodokla likuma 142.pantu, nodokla

apgrieztda maksasana’.

3.11. Ligumsodu un zaud&umus uz defekta akta pamata Izpilditajs samaksa Pasititajam 20
(divdesmit) darba dienu laika no pretenzijas sanemsanas dienas vai Pasutitajs atskaita no
Izpilditajam paredzéta maksajuma.

3.12. Izpildito Darbu garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apméra no Ligumcenas Izpilditajs
iesniedz Pasiititajam peéc Akta par biives pienemsSanas ekspluatacija parakstiSanas, bet ne velak
ka Iidz Liguma saistibu izpildes nodroSinajuma termina beigam.

4. DARBU IZMAINAS

4.1. Pasttitajs drikst veicamajiem Biivdarbiem izmainit tehniskas prasibas, apjomu vai to papildinat,
uzdodot veikt Liguma sakotn€ji neparedzetus darbus.

4.2. P&c Pasutitaja pieprasijuma Izpilditajam ir jasagatavo detaliz&ts priekslikums par Darbu izmainu
tehniskajiem risinajumiem un izmaksam.

4.3. Izpilditajs ir tiesigs ierosinat izmainas Darbos, kas nav saistitas ar klidu novérSanu Baivprojekta,
tada gadijuma Izpilditajam ierosinato izmainu tehniskie risinajumi jasaskano ar Buvprojekta
autoru par saviem lidzekliem.

4.4. Buivdarbu izmainam piemero tadas paSas cenas ka analogiem darbiem Liguma, bet darbiem, kam
analogu Liguma nav, cenu nosaka Pasiititajs, nemot véra lidziga rakstura biivdarbu cenas
biivniecibas nozaré un Izpilditaja iesniegtds un Atbildiga bilivuzrauga saskanotas cenas
kalkulacijas (pamatot ar tirgus izp€tes materialiem).



5. LIGUMA IZPILDES TERMINI

5.1. Liguma izpildes laiks: 1idz 2020. gada 20. aprilim (ieskaitot objekta nodoSanu ekspluatacija).

5.2. Izpilditajs 7 (septinu) darba dienu laika no Liguma noslégSanas dienas iesniedz Pasititajam:

5.2.1. dokumentus, kas nepiecieSami biivdarbu uzsaksanas nosacijumu izpildei atbilstosi biivatlaujai
un normativajiem aktiem;

5.2.2. Biuvdarbu veikSanas projektu, kas saskanots ar Atbildigo buivuzraugu. Izpilditajs Buvdarbu
veikSanas projektu izstrada atbilsto$i Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumiem
Nr.655 ,,Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 310-14 ,,Darbu veiksanas projekts”.

5.3. Izpilditajs 7 (septinu) dienu laika no dienas, kad sanemta atzime par buvdarbu uzsakSanas
nosactjumu izpildi sanem 1€émumu par satiksmes ierobezoSanu vai aizliegSanu un rakSanas darbu
atlauju.

5.4. Pasititajs pec atzimes par biivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi sanemsanas, nodrosina iesp&ju
Izpilditajam pienemt Darba vietu, sastadot Darba vietas nodoSanas — pienemsSanas aktu, kuru
parakstot, Izpilditdjs uznemas atbildibu par satiksmes organizéSanu, gajéju droSibas
nodrosinasanu un buves vietas uzturéSanu. Izpilditajs drikst sanemt Darba vietu pa dalam.

5.5. Izpilditajs Darbus objekta uzsak 3 (tris) darba dienu laika p&c Liguma 5.3. un 5.4.apakSpunkta
minéto darbibu izpildes.

5.6. Izpilditajam Darbs japabeidz ne vélak ka lidz 2020. gada 20. janvarim un ar Darba izpildi un
objekta pabeigSanu saistita, Liguma un normativajos aktos noteikta, dokumentacija janodod
Pasttitajam Iidz 2020. gada 20. martam.

5.7. Izpilditajam ir tiesibas sanemt Darba pabeigSanas laika pagarinajumu, ja:

5.7.1. Pasutitajs ir kavgjis vai aptur€jis Darba veikSanu no Izpilditaja neatkarigu iemeslu dél;

5.7.2. Darba veiksanu kav&jusi apstakli, kas nav radusies Izpilditaja vainas dél.

5.8. Liguma termina izbeigSanas neatbrivo Puses no saistibu izpildes, ko tie nav izpildijusi Liguma
darbibas laika.

6. PUSU SAISTIBAS

6.1. Izpilditaja saistibas:

6.1.1. Darbu veikt atbilstosi Ligumam un normativo aktu prasibam, ar savu tehniku, darba speku un
nodroSinat visus resursus, kas nepiecieSami kvalitativai Darba izpildei;

6.1.2. ieverot Darba vadibas apspriedes protokola noraditas un apstiprinatas prasibas;

6.1.3. Darba izpildes gaita regulari izvest no objekta buvgruzus un nodro$inat tiribu objekta un tam
pieguloSaja teritorija, ka arT nodroSinat objekta apbraukSanai/materialu parvadaSanai
izmantoto celu uzturéSanu;

6.1.4. péc Darbu pabeigSanas (lidz Darba nodoSanas-pienemsSanas akta parakstiSanai) izvest no
objekta teritorijas Darba izpildes gaita radusos biivgruzus, darba inventaru un aprikojumu, ka
ar1 sakopt objekta teritoriju;

6.1.5. informaciju masu sazinas Iidzekliem Izpilditajs un ta darbinieki drikst sniegt tikai saskanojot
to ar Pasiititaju;

6.1.6. uz pirmo vadibas apspriedi iesniegt Pasttitajam sarakstu ar visiem apakSuznéméjiem, kas
stradas objekta. Ja Darba izpildes laika mainas apakSuzneéméji vai tiek piesaistiti jauni
apakSuznéméji, Izpilditajs par to informe Pasiititaju Liguma 7.punkta noteiktaja kartiba;

6.1.7. nekavgjoties partraukt Darbu un zinot Pasiititajam un Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades
,Jelgavas pasvaldibas operativas informacijas centrs” dispeceram (talrunis 8787), atrodot
objekta:

6.1.7.1. neplanoti atklatas vesturiskas vai kadas citas nozimigas vertibas, un jaievéro Pasititaja
dotas instrukcijas. Visi minétie $ada veida atradumi ir Pasutitaja Ipasums;
6.1.7.2. jebkadus spradzienbistamus priekSmetus.
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6.1.8. saskanpa ar Pasititdja noradijjumiem, objekta demont€tos Pasiititaja materialus (satiksmes

organizacijas zimes, izraktais un nofréz€tais materials, kokmateriali u.c.), nodot Pasiititajam
ar materialu pienemsSanas-nodosanas aktu, ko paraksta abas Puses. Izpilditajam minétie
materiali jademontg, japarvada un jakrauj tos nesabojajot, ka art javeic to notirisana;

6.1.9. nekavgjoties informét Pasutitaju, ja Liguma izpildes laika Izpilditajam ir piemérotas

starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai biitiskas finanSu un kapitala tirgus intereses
ietekm&joSas Eiropas Savienibas vai Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts
noteiktas sankcijas.

6.2. Pasuititaja saistibas:
6.2.1. nodot Izpilditajam objektu Liguma noteiktaja kartiba;
6.2.2. Pasutitajs ir tiesigs gadijjumos, kad Izpilditajs neievéro normativo aktu vai Liguma

noteikumus, apturét Darba izpildi [idz konstat€to neatbilstibu novérSanai, un par So kavéjumu
Izpilditajam nepienakas kompensacija;

6.2.3. Pasutitajs un ta parstavji ir tiesigi ierasties objekta un kontrolét Darba izpildes procesu,

nebridinot par to Izpilditaju. Pasiititajs nodroSina, ka, ieejot un atrodoties Darba veikSanas
teritorija, tiks ieveroti Izpilditaja un normativajos aktos noteiktie droSibas pasakumi;

6.2.4. Pasutitajs pienem izpildito Darbu un apmaksa to saskana ar Liguma nosacijumiem.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

Puses savstarpgji ir atbildigas par otrai Pusei, ka ar1 treSajam personam, nodaritajiem
zaud€jumiem, ja tie radusies vienas Puses vai tas darbinieku, ka ar §1s Puses liguma izpilde
iesaistito treSo personu darbibas vai bezdarbibas, tai skaitd rupjas neuzmanibas, launa nolika
izdarTto darbibu vai nolaidibas rezultata.

7. SADARBIBA

Visos ar Darba veiksanu saistitajos jautajumos Izpilditajs sadarbojas ar Pasiititaju un ta Projekta
vaditaju.

Ar Liguma izpildi un Pusu sadarbibu saistitie dokumenti jaizdod rakstiski. Dokumentu atrakai
apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpilditaja igate@igate.lv un Pasititaja
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

Pazinojumi un informéSana:

7.3.1. par apstakliem, kas var ietekm&t Darba kvalitati, apjomus, terminus, tai skaitd izmainas darba

veikSanas kalendaraja grafika, vai Ligumcenu, Izpilditajam, cik atri vien iesp&jams, bet ne
vélak ka nakamaja darba diena I1idz plkst.12:00, kad tas uzzinaja, jainformé Pasiititajs, nostitot
attiecigu iesniegumu uz Liguma 7.2.apakSpunkta noradito e-pastu;

7.3.2. lesnieguma originals ar parakstiem un visiem nepiecieSamajiem saskanojumiem jaiesniedz

Pasutitaja Projekta vaditajam 1 (vienas) darba dienas laika p&c ta nosiitiSanas uz e-pastu.
Pasiititajs Iesniegumu izskata un atbild Izpilditajam 3 (tris) darba dienu laika péc ta
sanemsanas, bet steidzamos gadijumos l1dz nakamas darba dienas plkst.16.00;

7.3.3. Izpilditajs ir tiesigs veikt tikai tadas izmainas, kas ir iesniegtas Pasttitajam 7.3.1. un

7.3.2.apakSpunkta noteiktaja kartiba un ko Pasititajs ir saskanojis;

7.3.4. Izpilditajam pirms materiala pielietoSanas, tas rakstiski jasaskano ar Bivuzraugu un jaiesniedz

apstiprinaSanai Pasiititajam vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms attiecigd materiala
pielietoSanas objekta. Izpilditajs ir tiesigs pielietot tikai tos materialus, kas ir saskanoti un
apstiprinati $aja apakSpunkta noteiktaja kartiba, un kas tika noraditi Izpilditaja piedavajuma
iepirkumam.

7.3.5. Gadijuma, kad Izpilditajs velas nomainit Iepirkuma piedavajuma noradito materialu,

Izpilditajam tas jasaskano Liguma 7.3.4.apakSpunkta noraditaja kartiba, ka ar1 iesnieguma
janorada objektivs pamatojums, un nomainama materiala un piedavata materiala sastava,
funkcionalo un citu 1pasibu salidzinajums. Pasititajs pamatojumu materiala nomainai izskatis
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7.4.

tikai péc Blivuzrauga attieciga saskanojuma atbilstosi normativo aktu prasibam.
Darba vadibas apspriedes:

7.4.1. Pasutitajs riko (nodrosina telpas un aprikojumu) Darba vadibas apspriedes vismaz vienu reizi

nedg€la, bet ja nepiecieSams biezak. Pirma Darba vadibas apspriede sasaucama ne vélak ka 3
(tris) darba dienas pirms Darba uzsak$anas.

7.4.2. Darba vadibas apspriedes vada un protokolé Buvuzraugs, un nakamaja darba diena lidz

plkst.16.00 nosiita uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalibniekiem, kuri izskata protokolu
un 2 (divu) darba dienu laika izsita to visiem apspriedes dalibnickiem ar savu akceptu vai
precizéjumiem. Biuivuzraugs apkopo apspriedes dalibnieku sanemto informaciju un Ilidz
nakamajai apspriedei sagatavo protokolu tris eksemplarus parakstiSanai. Apspriedes protokols
ir saistoSs visam objekta biivnieciba iesaistijam personam.

7.4.3. Darba vadibas apspriedés piedalas Izpilditaja atbildigais buvdarbu vaditajs (noradits Izpilditaja

piedavajuma iepirkumam un Liguma 18.3.apakSpunktd) un Liguma 18.2. apakSpunkta
noraditais specialists, Pasiititaja parstavji, Blivuzraugs, Autoruzraugs un citas personas péc
nepiecieSamibas.

7.4.4, Par pirmo Darba vadibas apspriedes vietu un laiku, ka arT katras nakamas Darba vadibas

apspriedes vietu un laiku, Izpilditaju un citas pieaicinamas personas informé Pasititaja
Projekta vaditajs, nosiitot informaciju uz e-pastu.

7.4.5. Darba vadibas apspriedeés izskata ar Darba izpildi saistitdas problémas, izmainas,

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1

papildinajumus, paveiktos un atlikusos darbus, darba veikSanas kalendara grafika izpildi, u.c.
jautajumus.
Atbildigajam biivdarbu vaditajam (vai atbilstosi sertificEtam biivdarbu vaditaja aizvietotajam,
kurs ir saskanots ar Pasttitaju) jaatrodas objekta visa biivdarbu veikSanas darba laika. Atbildigo
biivdarbu vaditaju vai citus atbildigos specialistus aizvietot uz laiku ir atlauts tikai rakstiski
saskanojot ar Pastititaju, un to kvalifikacijai un pieredzei jaatbilst Konkursa nolikuma noteiktajam
prasibam.

8. BUVLAUKUMA UN APBRAUCAMO CELU UZTURESANA

Izpilditajs Objekta nodrosina Atbildigajam buvuzraugam un biivuzraugiem saviem
inZeniertehniskajiem darbiniekiem lidzvertigus darba apstaklus, ja Buvprojekta Tehniskaja
specifikacija nav noteikts citadi.

Izpilditajs veic buvlaukuma esoSo ielu un apbraucamo celu ikdienas uzturéSanas darbus (bedriSu
remonts, seguma atputekloSana un tiriSana utt.).

Izpilditajam par saviem Iidzekliem janodroSina biivmaterialu parvadasana izmantoto celu
remontu un uzturé$anu, nepasliktinot seguma stavokli.

9. IZPILDITAJA PERSONALS UN APAKSUZNEMEJI

ApakSuznéméju saraksts:

9.1.1. pé&c Liguma noslégsanas un ne velak ka uzsakot Darbu izpildi, Izpilditajs iesniedz Pasttitajam

Darbu izpildeé iesaistito apakSuznéméju sarakstu (Liguma pielikums), kura norada
apakSuznéméja nosaukumu, kontaktinformaciju un to parstavet tiesigo personu, ciktal minéta
informacija ir zinama. Saraksta norada ar1 apakSuzneémeju apakSuzneémejus;

9.1.2. Liguma izpildes laika Izpilditajs pazino Pasttitajam par jebkuram apakSuzn€meju saraksta

noraditas informacijas izmainam, ka ar1 papildina sarakstu ar informaciju par apakSuznéméju,

kas tiek velak iesaistits Buvdarbu izpilde. ApakSuznéméja, kura veicamas Darba dalas vértiba

ir mazaka par 10 (desmit)% no Ligumcenas, nomainu vai jaunu S$ada apakSuzneméja

piesaistiSanu Izpilditajs ir tiesigs veikt, ja Izpilditajs 7 (septinas) dienas ieprieks rakstiski ir

pazinojis Pasiititajam par ta mainu vai jaunu apakSuzn@méju piesaistiSanu, iesniedzot

Pasiititajam informaciju par apakSuznémeéju, tam nododamo Biivdarbu dalu un noradot
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izpildama darba apjomu no Darbu uzskaites saraksta naudas izteiksme un procentos.

9.2. Izpilditajs nav tiesigs bez saskanoSanas ar Pasiititaju veikt piedavajuma noradita personala un
apakSuznémé&ju nomainu un iesaistit papildu apaksSuznémé&jus Liguma izpilde. Piedavajuma
noradita personala un apakSuznémé&ju nomaina pielaujama tikai Liguma noraditaja kartiba un
gadijumos, Pasititajs nepiekrit piedavajuma noradita personala nomainai Liguma noraditajos
gadijumos un gadijumos, kad piedavatais personals neatbilst Iepirkuma dokumentos personalam
izvirzitajam prasibam vai tam nav vismaz tadas pasSas kvalifikacijas un pieredzes ka personalam,
kas tika vertéts, nosakot saimnieciski visizdevigako piedavajumu. Pasiititajs var prasit personala
un apaksuznémeéja viedokli par nomainas iemesliem.

9.3. Ja Izpilditajs velas veikt tada apakSuznémeja nomainu, kur§ Izpilditaja piedavajuma noradits ka
apakSuzneéméjs, kura veicamas Darba dalas vertiba ir 10 (desmit)% no Ligumcenas vai lielaka,
vai jauna apakSuznéméja iesaistiSanu, kura veicama Buvdarba dala planota 10 (desmit)% no
Ligumcenas vai lielaka, vai apakSuznémgja, kura veicamas Biivdarba dalas vértiba piedavajuma
noradita mazak par 10% (desmit), Biivdarbu dalas palielinasanu lidz 10% (desmit) vai vairak
Liguma izpildes laika, tad Izpilditajam jaiesniedz rakstveida iesniegums Pasititajam, noradot
zinas par apakSuzne€méju un tam nododamo Biivdarba dalu - darbu nosaukumus un izpildama
darba apjomu no ,,Lokala tame” (Liguma 2.pielikums) naudas izteiksmé un procentos, un jasanem
rakstveida piekriSana.

9.4. Pasititajs nepiekrit piedavajuma noradita personala vai apakSuzn€méju nomainai, ja pastav kads
no $adiem nosacijumiem:

9.4.1. Izpilditaja piedavatais personals vai apakSuzn€mgjs neatbilst tam Konkursa dokumentos

noteiktajam prasibam, kas attiecas uz Izpilditaja personalu vai apakSuzneéméju;

9.4.2. tiek nomainits apakSuznémgéjs, uz kura iespg&jam Konkursa izraudzitais pretendents balstijies,
lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu Konkursa dokumentos noteiktajam prasibam, un
piedavatajam apakSuznémégjam nav vismaz tada pati kvalifikacija, uz kadu Konkursa
izraudzitais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstibu Konkursa noteiktajam prasibam,
vai apakSuznéméjs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmaja dala min&tajiem
pretendentu izslégSanas nosacijumiem;

9.4.3. piedavatais apakSuzne€mgjs, kura izpildamo Buivdarbu veértiba ir vismaz 10% (desmit procenti)
no Ligumcenas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmaja dala minétajiem
pretendentu izslégSanas gadijumiem;

9.4.4. apakSuznéméja mainas rezultata tiktu izdariti tadi grozijumi pretendenta piedavajuma, kuri, ja
sakotn€ji bitu taja ieklauti, ietekmetu piedavajuma izveli atbilstoSi Konkursa dokumentos
noteiktajiem piedavajuma izvertéSanas kriterijiem.

9.5. Pasiititajs nepiekrit jauna apakSuzneéméja piesaistei gadijuma, kad $adas izmainas, ja tas tiktu
veiktas sakotngja piedavajuma, butu ietekm&uSas piedavajuma izveli atbilstosi Konkursa
dokumentos noteiktajiem piedavajuma izvertéSanas krit€rijiem. Jauna apakSuznémeéja atbilstibu
Pasttitajs parbauda saskana ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta piekto dalu.

9.6. Pasiititajs pienem lémumu atlaut vai atteikt Izpilditaja personala vai apakSuzn€mé&ju nomainu vai
jaunu apaksuzn€méju iesaistisanu Liguma izpilde iesp&jami 1sa laika, bet ne velak ka 5 (piecu)
darbdienu laika p&c tam, kad san€mis visu informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami lémuma
pienemsanai saskana ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem. Pasiititajs nosacijumu
parbaudi saskana ar Liguma 9.4.apakSpunktu veic uz attieciga [émuma pienemsanas dienu.

10. DARBA KVALITATE UN PARBAUDES

10.1. Darba kvalitates prasibas, kas jaievero Izpilditajam, nosaka Bavprojekts (1.pielikums) un
attiecinamie normativie akti.



10.2. Izpilditajam par saviem lidzekliem javeic visas, Liguma un normativajos aktos noteiktas
materialu, konstrukciju un Darba kvalitates parbaudes. Izpilditajam nekav€joties jaiesniedz
Pasiititajam dokumenti par visam veiktajam parbaudém, ka ar1 to kopsavilkumi.

10.3. P&c Pasiititaja pieprasijuma Izpilditajam papildus japarbauda materiali, konstrukcijas un Darba
kvalitate. Ja papildu parbaude nedemonstre sliktakus rezultatus, Pasiititajs atlidzina Izpilditajam
parbaudes veikSanas izdevumus.

10.4. Ja tiek atklats materialu, konstrukciju vai Darba defekts, Izpilditajs noveér§ to par saviem
lidzekliem Pasititaja noteiktaja termina vai, ja Puses vienojas, ka defekta novérSana nav
ekonomiski lietderiga, Pasttitajs var noteikt Darbam samazinatu cenu lidz 10% (desmit
procenti) no Darba veida apjoma, kura ir konstatéts defekts un/vai nosaka objektam ilgaku
garantijas terminu, ar garantijas finansu nodroSinajumu par pilnu defekta noveérSanas veértibu.

10.5. Ja parbaudes vai garantijas laika atklajas defekts, ko Izpilditajs neatzist par defektu vai nepiekrit
defekta rasanas c€lonim, tad parbaudi veic Pasiititaja un Izpilditaja savstarpgji atzits eksperts
vai ekspertu grupa, kura slédziens Pusém ir saisto$s. Ekspertizes izmaksas sedz ta Puse, kuras
viedoklis ir atzits par nepamatotu.

11. DARBA PABEIGSANA, IZPILDDOKUMENTACIJAS NODOSANA UN OBJEKTA
PIENEMSANA EKSPLUATACIJA

11.1. Darba pabeigSanu noformé ar abpusgji parakstitu Buivdarbu pabeigsanas aktu, ko Puses sagatavo
p&c visu Darbu pabeigSanas objekta, tai skaita konstat€to neatbilstibu novérsanas.

11.2. Liguma un normativajos aktos noteiktas izpilddokumentacijas iesniegSanu Pasiititajam noformé
ar abpusgji parakstitu izpilddokumentacijas pienemsanas — nodoSanas aktu.

11.3. Ar So Ligumu Izpilditajs ir pilnvarots Pasititaja varda ar iesniegumu vérsties institiicijas, kuras
ir izdevusas tehniskos vai IpaSos noteikumus, un sanemt institliciju atzinumus par biives
gatavibu ekspluatacijai, tas atbilstibu tehniskajiem vai Ipasajiem noteikumiem un normativo
aktu prasibam.

11.4. Objekta pienemsanu ekspluatacija veic saskana ar Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra
noteikumiem Nr.550 ,,Hidrotehnisko un melioracijas buvju buvnoteikumi” un Ministru kabineta
2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 ,, Atsevisku inZenierbtivju biivnoteikumi”.

11.5. Objekts uzskatams par nodotu ekspluatacija ar Akta par buves pienemsSanu ekspluatacija
parakstiSanu.

12. DARBA APJOMU UZMERISANA

12.1. Izpilditajam javeic izpildita Darba apjoma uzmériSanu digitala forma atbilstoS§i Ministru
kabineta 2015.gada 24.aprila noteikumiem Nr.281 , Augstas detalizacijas topografiskas
informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” un Jelgavas pilsétas pasvaldibas 2010.gada
23.septembra saistoSajiem noteikumiem Nr.10-16 ,,Geotelpiskas informacijas apstrades un
geodeziskas darbibas kartiba Jelgavas pilséta” un apliecinajuma kartei, ievérojot $adas prasibas:

12.1.1. objekta uzmérisana javeic, pieaicinot sertificétu mérnieku vai licencétu organizaciju;

12.1.2. jasagatavo aktuals topografiskais plans, ko apliecinajis sertificéts mérnieks;

12.1.3. izpildm@rijumos jaieklauj visu izbiivéto Darbu apjoms;

12.1.4. jaapkopo un jaiesniedz Pasttitajam par visu nododamo objektu izpilduzmerijumi viena faila

MicroStation vai AutoCad programmas vidé, CD formata un 2 (divus) originalus papira
formata M1:500.

13. LIGUMSODS

13.1. Ja Pasititajs noteiktaja laika neveic maksajumus par Darbu, Izpilditajam ir tiesibas prasit
ligumsodu 0,1% (viena desmita dala procenta) apméra no neveikta maksajuma (parada) par
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katru kav€juma dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10% (desmit procenti) no neizpildito saistibu
vertibas.

13.2. Ja paredzéetais Darbs netiek uzsakts, veikts un/vai pabeigts Liguma un/vai Darba izpildes laika
grafika noteikta termina, Pasiititajam ir tiesibas prasit ligumsodu 0,1% (viena desmita dala
procenta) apméra no Ligumcenas par katru nokavéto dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10%
(desmit procenti) no neizpildito saistibu veértibas, ka ari Izpilditajs atlidzina visus tadgjadi
Pasiititajam nodaritos zaud&jumus.

13.3. Pasutitajam ir tiesibas prasit ligumsodu no Izpilditaja par satiksmes organizacijas un darba
vietas aprikojuma sh&€mas vai normativo aktu neievérosanu, ja $ads parkapums konstatets ar
Pasutitaja vai Atbildiga buivuzrauga sastaditu aktu, 200,00 euro (divi simti euro) apméra par
katru gadijumu.

13.4. Pasutitajam, konstatéjot Biivprojekta un normativo aktu prasibam neatbilstoSu materialu
pielietosanu, ir tiesibas pieprasit Izpilditajam samaksat ligumsodu 250,00 euro (divi simti
piecdesmit euro) apméra par katru gadijumu un pieprasit veikt materiala nomainu.

13.5. Pasutitajam ir tiesibas prasit ligumsodu no Izpilditaja par darba aizsardzibas prasibu
neievéroSanu, veicot blivdarbus Objekta, ja Sads parkapums konstatéts ar Pasiititaja vai
Atbildiga biivuzrauga sastaditu aktu, 200,00 euro (divi simti euro) apméra par katru gadijumu.

13.6. Par Atbildiga biivdarbu vaditaja (vai saskanota ta aizvietotaja) neatraSanos objekta biivdarbu
darba laika Pasttitajam ir tiesibas prasit ligumsodu no Izpilditaja 100,00 euro (viens simts euro)
apmera par katru gadijumu.

13.7. Pasititajam ir tiesibas prasit ligumsodu no Izpilditaja 100,00 euro (viens simts euro) apméra
par jebkuru citu Pasiititaja konstatéto un ar aktu fiks€to gadijumu, kad Izpilditajs nav veicis
Liguma paredz&tos pienakumus.

13.8. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma turpmakas pildiSanas.

14. LIGUMA SAISTIBU UN DARBA GARANTIJAS NOTEIKUMI

14.1. Izpilditajam 10 (desmit) darba dienu laika p&c Liguma noslégSanas dienas jaiesniedz Liguma

saistibu izpildes nodroSinajums, tas var bit viens no Sadiem:

14.1.1. Bankas garantija;

14.1.2. Apdrosinasanas sabiedribas polise (japievieno prémijas samaksu apliecinosa dokumenta
kopija).

14.2. Liguma saistibu izpildes nodroSinajums atbilst $adam prasibam:

14.2.1. Liguma saistibu izpildes nodroSinajums ir 10 % (desmit procenti) apméra no Ligumcenas;

14.2.2. Banka vai apdro§inasanas sabiedriba apnemas samaksat Pasiititajam Liguma saistibu izpildes
nodroS§indjuma summu, ja Izpilditajs nav izpildijis Liguma noteiktos Darbus pilna apmeéra vai
kada ta dala, nepilda Liguma noteiktas saistibas vai Liguma darbiba tiek izbeigta pec Pasutitaja
iniciativas saskana ar Liguma punktiem, kas paredz Pasititaja tiesibas vienpusgji izbeigt
liguma darbibu;

14.2.3. Liguma saistibu izpildes nodroSinajums ir speka 30 (trisdesmit) dienas pe&c objekta
pienemsanas ekspluatacija akta parakstiSanas vai lidz dienai, kad Pasiititajs sanem izpildito
Darbu garantijas laika garantiju;

14.2.4. Liguma saistibu izpildes nodrosinajums ir no Izpilditaja puses neatsaucams;

14.2.5. Bankas garantijai piemerojami Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi ,,The ICC
Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attieciba uz
jautajumiem, kurus neregulé minétie Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi, Sai
garantijai piemérojami Latvijas Republikas normativie akti. Prasibas un stridi, kas saistiti ar
So garantiju, izskatami Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas normativajiem
tiesibu aktiem.



14.3. Darba kvalitates garantijas termins ir 84 (astondesmit Cetri) ménesi no objekta pienemsanas
ekspluatacija. Garantijas termina konstatétos defektus Izpilditajs novers par saviem lidzekliem
Pasiititaja noteikta laika.

14.4. Garantijas laika Izpilditajam vai vina noraditam specialistam japiedalas objekta apsekoSana
(turpmak — objekta apsekosana) kopa ar Pasutitaju. Par objekta apsekosanas datumu un laiku
Pasiititajs informé Izpilditaju 5 (piecas) darba dienas ieprieks, nostitot informaciju uz e-pastu:
igate@igate.lv.

14.5. Apsekojot objektu garantijas laika, Pasiititajs sagatavo ApsekoSanas aktu, kura norada
konstatetos defektus un to noversanas terminu. Apsekosanas aktu paraksta visas personas, kuras
piedalas apsekosana.

14.6. Izpilditajam ir pienakums konstatetos Darbu defektus noveérst objekta ApsekoSanas akta
noteiktaja termina, kas nevar bt 1saks ka 14 (Cetrpadsmit) dienas, iznemot gadijumus, kad
defekti apdraud satiksmes droSibu. Pusém vienojoties, $is termin§ var tikt pagarinats, jo Tpasi
tad, ja defektu novérSanai nepiecieSamo materialu piegadi nodroSina Izpilditaja apakSuznéméji
un/vai defektu novérSana nav iesp&jama nepieméroto laika apstaklu del.

14.7. Izpilditajs pec Apsekosanas akta noradito defektu noverSanas, informe par to Pasiititaju, nostitot
informaciju un noversta defekta fotofiksaciju uz e-pastu:
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

14.8. Ja Izpilditajs nenovers Defektus Pasiititaja noteiktaja laika vai atsakas tos noverst, Pasiititajs var
noligt citu personu Defektu novérSanai, un Izpilditajam jasedz Defektu novérSanas izmaksas.
Par 1émumu veikt Defektu noveérSanu min&taja kartiba Pasiititajs jainforme Izpilditajs 3 (tr1s)
dienas ieprieks.

15. CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS APDROSINASANA UN DARBA AIZSARDZIBA

15.1. Lidz Darba uzsakSanas bridim Izpilditajs par saviem lidzekliem noslédz darbu vaditaja
buvspecialista civiltiesiskas apdrosinasanas l[igumu un biivdarbu veicgja civiltiesiskas atbildibas
apdro$inasanas ligumu atbilsto$i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502
,»Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veic€u civiltiesiskas atbildibas obligato
apdrosinasanu” par visu buvdarbu un garantijas laiku, turpmak — Apdro§inasanas ligums.

15.2. Izpilditajs Apdrosinasanu apliecinosus dokumentus iesniedz Pasttitajam divu darba dienu laika
no Liguma parakstiSanas dienas.

15.3. Gadijuma, ja uz Liguma parakstiSanas dienu Izpilditajam ir speka esos$s Apdrosinasanas ligums,
bet ta termins ir 1saks par Darba vai garantijas laika terminu, tad Izpilditajam ir pienakums speka
eso$a Apdrosinasanas liguma darbibas p&d€ja diena iesniegt Pasiititajam jaunu ApdroSinaSanas
ligumu ar beigu terminu lidz garantijas laika termina beigam.

15.4. Izpilditajs ir atbildigs par visu objekta veicamo darbu drosibu un darba aizsardzibas pasakumu
veikSanu atbilstosi Darba aizsardzibas likumam un ar to saistitajiem normativajiem aktiem, tai
skaita, Izpilditajs veic iepriekseju pazinojumu Valsts darba inspekcijai par biivdarbu veikSanu,
jato nosaka normativie akti. Lidz Darbu uzsakSanai Izpilditajs izstrada darba aizsardzibas planu.
Ja nepiecieSama informacija ir ieklauta citos buvniecibas dokumentos vai apliecinajuma kartes
ras€jumos, darba aizsardzibas plana var bt tikai norades uz vietu, kur var atrast informaciju.

15.5. Ministru kabineta 2003. gada 25. februara noteikumu Nr.92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
biivdarbus” noteikto prasibu ievérosanu nodroSina Izpilditajs, pieaicinot vadoSo darbinieku
darba aizsardzibas organizéSana [..] par Darba aizsardzibas koordinatoru.

16. LIGUMA GROZISANA

16.1. Puses ir tiesigas izdarit grozijumus Liguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties un nemainot
Liguma vispargjo raksturu (veidu un iepirkuma procediras dokumentos noteikto mérki) un ja
veiktie grozijumi atbilst kaut vienam no $adiem gadijumiem:
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16.1.1. grozijumi ir nebutiski;

16.1.2. grozijumi ir bitiski un tie ir paredzeti Liguma;

16.1.3. grozijumi ir butiski un tiek izdariti, jo Pasttitdjam ir nepiecieSami papildu biivdarbi,
pakalpojumi vai piegades, kas nebija ieklauti Atklata konkursa, un Izpilditaja maina raditu
butisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tadu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dél ka
aizvietojamiba vai savietojamiba ar jau Atklata konkursa iegadato aprikojumu,
pakalpojumiem vai iekartam, vai Izpilditaja maina raditu ievérojamas griitibas;

16.1.4. grozijumi ir bitiski un tie ir nepiecieSami tadu iemeslu dél, kurus Pasutitajs iepriek$ nevargja
paredzgt.

16.2. Liguma grozijumus noformé ar rakstveida vienoSanos, kas tieck numuréta, un péc abu Pusu

parakstiSanas kliist par Liguma neatnemamu sastavdalu.

16.3. Ja savstarp&ja vienosanas par Liguma grozisanu nav panakta, speka paliek ieprieksgjie Liguma

noteikumi.

17. LIGUMA DARBIBAS IZBEIGSANA VAI ATKAPSANAS NO LIGUMA

17.1. Izpilditajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Liguma darbibu, ja Pasiititajs neveic maksajumus un
ligumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Ligumcenas.

17.2. Pasutitajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Liguma darbibu gadijumos, ja:

17.2.1. Izpilditajs Liguma noteiktaja termina neiesniedz Liguma noteiktos dokumentus vai neuzsak

Darbu;

17.2.2. atkartoti konstat&tas neatbilstibas, par kuram ir pieme&rots ligumsods;

17.2.3. Izpilditajs neveic Liguma paredz&tas parbaudes vai veiktas parbaudes rada, ka Darbs tiek
pildits kvalitaté, kas neatbilst Liguma noteiktajam prasibam un Izpilditajs konstatetas
neatbilstibas nenovers pec Pasiititaja pieprasijuma;

17.2.4. Izpilditajs uz 3 (tris) dienam nepamatoti partrauc Darbu objekta;

17.2.5. Izpilditajs kavé Darba pabeigSanu ilgak par 10 (desmit) dienam;

17.2.6. ir pasludinats Izpilditaja maksatnespgjas process, apturéta vai partraukta ta saimnieciska
darbiba, uzsakta tiesvediba par Izpilditaja bankrotu;

17.2.7. konstatéts Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmaja dala noteiktais gadijums;

17.2.8. Ligumu nav iespgjams izpildit tadel, ka Liguma izpildes laika Izpilditajam ir piemérotas
starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai butiskas finanSu un kapitala tirgus intereses
ietekm&joSas Eiropas Savienibas vai Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts
noteiktas sankcijas.

17.3. Tiesibu vienpusgji atkapties no Liguma vai prasit Liguma atcelSanu var izlietot, ja Puse ir
pazinojusi par iesp&jamo vai planoto Liguma atcelSanu vai atkapSanos otrai Pusei, un ta nav
noversusi vai nevar noverst Liguma atcelSanas pamatu pazinojuma noteiktaja termina (ja tas
bija noteikts pazinojuma). Pazinojums tiek nositits uz Liguma noradito Puses e-pastu, bet
originals ierakstita stitijuma uz juridisko adresi.

17.4. Ligums ir uzskatams par atceltu, ja Puse necel iebildumus 11dz pazinojuma, kas nosiitits Liguma
17.3. apakSpunkta noteiktaja kartiba, noraditajam terminam.

17.5. Liguma neizdevigums, parmérigi zaud€jumi, butiskas nelabvéligas izmainas izejmaterialu,
iekartu, darbaspeka un cita tirgi, izpildes griitibas un citi 1idzigi apstakli nav pamats Liguma
atcelSanai no Izpilditaja puses.

17.6. Atkapsanas no Liguma vai Liguma izbeigSanas gadijuma Pasiititajs uzdod un Izpilditajs ne
velak ka 5 (piecu) darba dienu laika veic darbus, kas pamatoti ar nepiecieSamibu saglabat
objekta konstrukcijas un nodro$inat celu satiksmes, gajéju un apkartgjas vides drosibu.

17.7. Liguma izbeigSanas gadijuma pirms noteikta termina Puses paraksta izpildito Darbu apjomu
pabeigSanas aktu, ko sagatavo Izpilditajs. Pec izpilddokumentacijas sagatavoSanas, nodoSanas
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18.1.

18.2.
18.3.
18.4.

18.5.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

20.1.

20.2.

Pasiititajam un paveikto darbu novertéSanas Puses paraksta Darba nodoSanas — pienemsanas
aktu.

18. PROJEKTA VADITAJI UN ATBILDIGAIS BUVDARBU VADITAJS

Liguma izpildi Pasutitaja varda vada Projekta vaditaja projektu vaditaja [..], talrunis: [..], e-
pasts: [..].

Liguma izpildi Izpilditaja varda vada Projektu vaditajs [..], talrunis [..], e-pasts: [..].
Atbildigais buivdarbu vaditajs [..], talrunis: [..], sertifikata Nr.[..].

Projekta vaditajs, vienojoties ar Pasiititaju vai Izpilditaju, ir tiesigi nodot savas tiesibas un
pienakumus citiem darbiniekiem, pazinojot par to Izpilditajam vai Pasiititajam.

Pusu pilnvarotie parstavji ir atbildigi par Liguma izpildes uzraudzisanu, tai skaita, par Darba
pienemsSanas-nodoSanas akta noforméSanu, iesniegSanu un parakstiSanu atbilstosi Liguma
prasibam, savlaicigu rékinu iesniegSanu un pienemsanu, apstiprinaSanu un nodoSanu apmaksai,
defekta akta parakstiSanu.

19. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZIBA

Pusei ir tiestbas apstradat no otras Puses iegiitos fizisko personu datus tikai ar mérki nodro$inat
Liguma noteikto saistibu izpildi, iev@rojot tiesibu normativajos aktos noteiktas prasibas Sadu
datu apstradei un aizsardzibai, taja skaita ieveérojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada
27.aprila Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzibu attieciba uz personas datu
apstradi un $adu datu brivu apriti un ar ko atcel Direktivu 95/46/EK (Vispariga datu aizsardzibas
regula) prasibas.

Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstradei, atbild par piekriSanu iegiiSanu no
attiecigajiem datu subjektiem.

Puses apnemas nenodot talak tresajam personam no otras Puses iegiitos fizisko personu datus,
iznemot gadijumus, kad Liguma ir noteikts citadak vai tiesibu normativie akti paredz $adu datu
nodosanu.

Ja saskana ar tiesibu normativajiem aktiem Pusém var rasties pienakums nodot talak treSajam
personam no otras Puses iegiitos fiziskas personas datus, tas pirms $adu datu nodoSanas informé
par to otra Puse, ja vien tiesibu normativie akti to neaizliedz.

Neskatoties uz Liguma 19.3.punkta minéto, Izpilditajs piekrit, ka Pasiititajs nodod no Izpilditaja
sanemtos fizisko personu datus treSajam personam, kas sniedz Pasiititajam pakalpojumus un ar
kuram Pasiititajs sadarbojas ta darbibas un Liguma izpildes nodroSinasanai.

Puses apnemas péc otras Puses pieprasijuma iznicinat no otras Puses iegiitos fizisko personu
datus, ja izbeidzas nepiecieSamiba tos apstradat Liguma izpildes nodro$inasanai.

20. NEPARVARAMA VARA

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai dal&ju neizpildi, ja $ada neizpilde
radusies neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstaklu rezultata, kuru darbiba sakusies péc
Liguma nosl€gSanas un kurus nevargja ieprieks ne paredz€t, ne noverst. Pie neparvaramas varas
vai arkart€ja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas,
epidémijas, kara darbiba, streiki, iek$€jie nemieri, blokades, varas un parvaldes institiiciju riciba,
normativu aktu, kas biitiski ierobezo un aizskar Pusu tiesibas un ietekmé uznemtas saistibas,
pienemsSana un stasanas speka.

Pusei, kas atsaucas uz neparvaramas varas vai arkarteja rakstura apstaklu darbibu, nekavgjoties,
bet ne velak ka 3 (tris) darba dienu laika par §adiem apstakliem rakstveida jazino otrai Pusei.
Zinojuma janorada, kada termina péc vina uzskata ir iesp&jama un paredzama vina Liguma
paredzeto saistibu izpilde, un, pec pieprasijuma, Sddam zinojumam ir japievieno izzina, kuru
izsniegusi kompetenta institticija un kura satur arkartgjo apstaklu darbibas apstiprinajumu un to
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20.3

raksturojumu. Nesavlaiciga pazinojuma gadijuma Puse netiek atbrivota no Liguma saistibu
izpildes.

. Neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstaklu iestaSanas gadijuma Liguma darbibas

termins tiek parcelts atbilstosi §adu apstaklu darbibas laikam vai arT Puses vienojas par Liguma
izbeigSanu.

21. STRIDU IZSKATISANA

Jebkuras nesaskanas, domstarpibas vai stridi tiks risinati savstarp€ju sarunu cela, kas tiks attiecigi
protokolétas. Gadijuma, ja Puses 10 (desmit) dienu laika nesp@s vienoties, strids risinams Latvijas
Republikas tiesa normativajos aktos noteiktaja kartiba.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22. CITI NOTEIKUMI

Ligums ir speka lidz pilnigai taja noteikto saistibu izpildei vai dienai, kad tas tiek izbeigts
Liguma noteiktaja kartiba.
Ligums ir saisto§s Pusém, to pilnvarotajam personam, ka arT tiesibu un saistibu parpémejiem.
Lémumu par ligumisko attiecibu turpinasanu vai izbeigSanu ar Izpilditaja tiesibu un saistibu
parnéméjiem pienem Pasttitajs, izvert§jot to atbilstibu Konkursa prasibam, Izpilditaja
piedavajumam, kas ir saistoSs Izpilditaja tiesibu un saistibu parnémejiem, ka ari Publisko
iepirkumu likuma prasibam.
Pusém ir pienakums 5 (piecu) darba dienu laika rakstiski bridinat otro Pusi par pilnvaroto
parstavju mainu, gaidamo reorganizaciju vai likvidaciju, ka arT nekavgjoties informét par
izmanam rekvizitos, statusa, ka ari, ja tiek ierosinata lieta par atziSanu par maksatnespgjigu.
Ligums noslégts divos vienada satura un tiesiska spéka eksemplaros, pa vienam Liguma
eksemplaram katrai ligumsleédzg&jai Pusei.
23. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI:
Pasutitajs Izpilditajs
Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
»Pils€étsaimnieciba” »Celu buivniecibas sabiedriba ,Igate””
Nodoklu maksataja reg. Nr.90001282486 Registracijas Nr.41703001139
Pulkveza Oskara Kalpaka iela 16A Satiksmes iela 7
Jelgava, LV-3001 Jelgava, LV-3007
Valsts kase AS CITADELE banka
Konta Nr. LV72TREL981304200400B Konta Nr. LV67 PARX 0012 6964 9000 1
Vaditajs M.Mielavs Valdes loceklis M.Radzelis
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