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JPPY
“Jeigavas padvaldibas

oparalivas informaciag centny®

Eksampiarg

LIGUMS Nr. POIC/2-3/18/55
Par JPPI “Jelgavas paSvaldibas operativis informicijas centrs” administrativas ekas sirgjo
inZeniertiklu izbfives projekta izstradi un autoruzraundzibu

Jelgava 2018. gada 1.novembrt

Jelgavas pilsetas pa¥valdibas iestade “J elgavas paSvaldibas operativas informicijas
centrs”, regisiracijas Nr. 90010680747, Juridiska adrese: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-301, turpmak —
Pasutitajs, tas vaditaja Ginta Reinsona persond, kur§ rikojas saskana ar Nolikumu, no vienas puses,
un '

SIA ,,Metro”, registracijas Nr. 43603066391 » juridiska adrese: “Lijas”, Atpiita, Svéles pagasts,
Jelgavas novads, LV-3008, turpmak — Izpilditajs, tis valdes loceka Helmuta Leoho persond, no otras
puses, abi kopa turpmak teksts — Lidzgji,

saskand ar iepirkuma JPPI “J clgavas pa§valdibas operativas informacijas centrs”
administrativas &kas #rGjo inZeniertiklu izbiives projekta izstradi un autoruzraudzibu’”,
identifikdicijas Nr. JPD2018/130/MI (turpmak teksta — Tepirkums) rezultatiem, nosledz ligumu par
sekojoSo (turpmak teksts - Ligums):

L. Liguma priek§mets un izpildes vieta

1.1, Pastititdjs pastita un Izpilditajs par saviem materidltehniskajiem Iidzekliem apnemas izsiradat
Jelgavas pilsétas padvaldibas iestides “Jelgavas padvaldibas operativis informacijas centrs”
admiinistrafivas skas arejo infeniertiklu jzbiives biivprojektu (turpmak teksta - Pakalpojums)
un veikt autoruzraudzibu projekta realizacijas laika Liguma noteiktaja. laika un saskana ar
lepirkumia tehnisko specifikdciju (1.pielikums), Iepirkuma lesniegto Izpilditaja tehnisko
piedavajumu (2.pielikums), lepirkuma iesniegto Izpilditaja finan$u piedavajumu (3.pielikums)
un spekd esofajiem normativiem aktiem, un So Ligumu,

1.2. Par 8 Liguma 6.1.punktd mindto autoruzrandzibas darbu veik¥anas terminiem tika slégta
atseviska vienoganas.

2, Pakalpojuma izpildes termins

2.1. Izpildttajs apnemas pabeigt Liguma 1.1 .punkia min&ta bvprojekia izsiradi un saskanoSanu Iidz
2019.gada 31.janvirim saskana ar Pakalpojuma izpildes kalendaraja grafika noteiktajiem
tetmigiem (2.pielikums), nododot blivprojektu Pasiititajam atbilstodi & Liguma 7.1.punktam ar
nodoSanas — piepem3anas aktu.

2.2. Izpilditajs pec tadu apstakju konstat&3anas, kas varétu aizkavat Pakalpojuma izpildi, 5 {piecu)
darba dienu laiks iesniedz Pasiitltdjam pamatotu pieprasijums par Pakalpojuma izpildes termina

pagaringjumu. Neizpildot o nosactjumu, Izpilditajs zaude tiesibas prasit Pakalpojuma izpildes

termina pagarinajumu,

3. Ligumcena un norgkinu kirtiba
3.1. Par Pakalpojuma veik$anu Pasiititajs samaksa Izpilditajam Ligumcenu 1700,00 exro (tiksto¥
septini simti 2uro 00 centi) un pievienotas vertibas nodoklis (turpmak — PVN) 21% 357,00 ¢uro
(teTs simti piecdésmit septini exro un 00 centi), kas kopa ir Liguma summa 2 057,00 euro (divi
tikstodi piecdesmit septini exro un 00 centi) un sadalas $adi:
3.1.1.  par bivprojekta isstradi — 181 5:00 euro, kas sastdv no Ifgumcenas 1 500,00 {(viens
tuikstotis pieci simti ewro, 00 centi)um PVN 21% apm&ra 315,00 euro (tris simti piecpadsmit
euro, 00 centi), Pasiifitdjs veic ar parskaitifumu Izpilditaja noraditaja bankas konta 15
(plecpadsmit) darba dienu laika péc Pakalpojuma pienemsanas — nododanas akta
abpusgjas parakstiSanas un Izpilditdja rekina sapemsanas;
312, parautoruzraudzibu projekta realizacijas laika — 242,00 euro (divi simti detri siniti divi
euro, 00 centi), kas sastav no Iigumcenas 200,00 euro (divi simti euro, 00 centi) un PYN
21% 42,00 euro (Cetrdesmit divi euro, 00 centi), kuru Pasititdjs maksis Izpilditajam
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3.2,

3.3.

4.1.

4.2,

saskana ar autoruzrandzibas ligumu, kuru Lidzgji slégs atbilstodi Liguma 1.2.punkta
nosacljumien.
Liguma summé ictver pilnu samaksu par Liguma ietvaros patedzeto saistibu izpildi, taj skaitd
visas jzmaksas, kas saistitas ar Pakalpojuma veik$anu pilna apjoma, tai skaita materialu un
izstradajumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitimos izdevumus, mehinisimu un transporta
izmaksas, darbu organiziicijas jzmaksas, nodokjus, apdrodinasanas izmaksas, iekartu garantijas
remonta izmaksas, izdevumus, kas saistiti ar specialo izzigu sanemdanu, tai skaitd darbi un
materiali, kas nav paredz&ti Ligwna, bet uzskatimi par nepiecie$amiem Liguma paredz&ta
Pakalpojuma piengicigai un kvalitativai izpildei, '
Lidzgji vienojas, ka lzpilditajs var iesniegt Pasiititajam rékinu elektroniski, nosiitot to uz e-pasta

‘adresi poic@poic.jelgava.lv, Elektroniski nosiitits rékins tiel uzskatits par sagemtu nakamaja

darbdiena pec ta nostitifanas uz ¥aja Liguma punkta rioradito Pastititdja e-pasta adresi,

4. Lidz&u tiesibas un pieniilkumi

Pasiititajs tiesibas un piendlkumi: :

4.1.1. Pasiititajs maksa par kvalitativi izpilditu un pienemtu Pakalpojumu saskana ar Liguma
nosacijumiem; '

4.1.2. Pasutitdjam ir tiesibas veikt grozijumus Liguma 1.1.punkta paredzétajd Pakalpojuma
apjoma Liguma un normativajos aktos noteiltaja kartiba;

4.1.3. Pasiifftajam ir tiesibas kontrolet Liguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitites
kontroles pasakumus un pieprasit no Izpilditaja. kontroles veik3anai nepieciedamo
informaciju, norddot tas snieg¥anas terminu,

4.1.4. Nepiecie§amibas gadijumi Pasiititajs bridina Izpilditajs par neparedz&tiem apstakliem,
kas radusies pec Liguma noslégdanas no Pasiititaja neatkarigu apstalu d&] un kuru dé]
varétu tikt traucéta saistibu izpilde, Tada gadijuma, 1.idz&jiem vienojoties, Pakalpojuma
izpildes termini tiek attiecigi pagarinati;

4.1.5. Pasititdjs nodrosina [zpilditaju ar Pakalpojuma veik3anai nepiecicfamo dokumentaciju,
kas ir Pagiititaja riciba.

4.1.6. Pasiititajs organize sanaksmes péc nepiecielamibas, lai parrunitu Pakalpojuma izpildes
norisi, kuras piedalds Pastititaja un Izpilditaja parstavii.

Izpilditaja tiesibas un piendkumi:

4.2.1. Izpildiajs apliecina, ka Liguma summa ir pilnigi pietiekama, lai izpilditu Pasfititaja

‘ prasibas saskand ar §o Ligumuy;

4.22. Izpilditajs apliecina, ka tam. ir nepieciefamas specialds atlaujas un sertifikati Liguma
noteiktd Pakalpojuima veikianai;

4.2.3. Izpilditajs atbild par sava persondla veikto darbu;

4.2.4. lzpilditaja pienakums ir veikt bitvprojekta saskanofanu ar ieinteresétajam institiicij am,
tehniskajos noteikumos prasitajam institlicijam (ja iv prasitas), ki a7 ar Pasiititdja
parstavi;

4.2.5. Pakalpojuma izpildes gdita ievéroi Pakalpojuma izpildes kalendiro grafiku
(2.pielikums);

4.2.6. Ar saviem resursiem kvalitativi, athilstodi spekd esofajiem normativajiem aktier,
Liguma nosacfjumiem un Liguma noteiktaji termind kvalitativi izpilda Pakalpojumu
saskapa ar tehnisko specifikdciju, tsk. nodro¥ina Pakalpojuma izpildi ar
nepiecieSamajien) materidliem, instrumentiem, transportu w.c. resursiemn;

4.2.7. Izpilditdjam ir pienakums, ja Pasititdjs pieprasa, sniegt rakstiski informaciju par darbu
izpildes gaitu un piedalities Pasiitttaja organizitajas sanaksmés;

4.2.8. Izpilditdja piendkums ir apdro¥inat savu profesiondlo civiltiesisko atbildibu;

42.9.  Izpildrtajs appemas neveikt nekadas darbibas, kas tiedi vai netiesi var radit zaudgjumus

Pasiititajam vai kaitst ta interesém;
4.2.10. Ja Izpilditajs nenovér¥ defektus Pasiititdja noteiktajd laika vai atsakas tos NOVErst,
Pasiititajs var noligt citu personu defektu noverdanai, un Izpilditajam jasedz defektu
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4.4.

4.5,

5.1.

5.2,

5.3.

novérianas izmaksas. Par lémumu veikt defektu novaranu Pasiititajs informs
lzpilditaju 3 (tTs) dienas ieprieks;

42.11. Izpilditdjam ir tiesibas mainit atbildigos specialistus, TIzpilditajam nodrofinot
Iidzvertigas kvalifikécijas persondlu, ka arf piedavajumé noraditos apakiuznémsjus,
tikai ar Pastfitaja rakstisku piekriganu; '

4.2.12. Izpildttajs uznemas pilnu atbildibu par savu noligto apak3uznéméju darbu.

Lidzgji savstarpgji ir atbildigi par otram Lidzsjam nodarftajiem zaud&umiem, ja tie radudies

viena Lidz&ja vai ta darbinieku, I ar7 Lidzgja Liguma izpilde iesaistito treSo personu darbibas

vai bezdarbibas, tai skaitd rupjas neuzmanibas, Jauna noliikd izderto darbibu vai nolaidibas
rezultéta.

Ja lzpilditajs nav ievérojis nolikuma, projekts, un tehniskajds specifikacijas, piedavajuma,

Liguma vai normativajos akios noteiktds prasibas. attieciba uz Pakalpojuma veik3anu, tad

nekavgjoties, bet ne velak ki 5 (piecu) darba. dienu laiks Pasttitaja jzveidotd komisija, kur

piedalas Izpilditaja parstavii un citi pieaicindtie specialisti, sastada un paraksta Defektu aktu,
kurd notdda veikta darba neathilstibu, defektn novérSanas terminu un Karttbu. Ja Izpilditsjs
nepamatoti kavé defektu novEr$anu, Pasiititdjam ir Hesthas neveikt samaksu par izpilditajiem
datbiem lidz defektu noveranai un aprakinat Izpilditajam Faumsody 0.1 % (viena desmita dala

1O procenta) apméia no Ligumeenas par katru nokavéto izpildes dienn, bet ne vairak ka 10%

no Ligumcenas.

Pasiitttajam ir tiesibas ieskaitijuma kérttha samazinat maksdjamas naudas summu Izpilditajam,

kas paredzéta par izpildito Darbu tada apmérd, kada ir aprekinata ligumsodu summa. Jebkura

Ligumi noteikta Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidzgjus no to saistibu pilnigas izpildes.

5. Lidzgju atbildiba _
Atbildiba par inZenierizpétes datiem, rezultdtiem un citiem Ligima dokumentiem, uz kuru
pamata izstradats tehniskais projekts, ir tai personai, kura veikusi %o Pakalpojumu.
Atbildiba:
abi Lidzgji it atbildigi par $aja Liguma noradito saistibu nepildidany vai nepienacipu pildianu
un LR spekd eso¥o normativo aktu neievero¥anu. Lidzgju saistibas pret ofru Lidzgju vai
treSajam personam ietver atbildibu par zaud&jumiem, kas nodarti otrajam 1idz&jam vai
treSajam persondm saskana ar normativajiem aktiem.

§.4. Izpilditajs uznemas atbildibu par:

- 54.1. nekvalitativu Pakalpojuma veik3atiu,

5.4.2, par pienemto telmisko risindjuniv pareizibu, un to ckonomiskumu, ki arf paredzgto
apjomu pareizibu;

5.4.3. Pakalpojuma izpildes termina nokavejumu;

5.4.4. atklato defektu nenoverSanu Pastititaja noraditaja apmera un termina;

54.5. pielautajam k]iddm Pakalpojuma izpilds;

5.4.6. zaudgjumu nodari$anu Pasiititajan;

54.7. kludam projekid, kas atkldjas biivdarbu laika, ja  bfivdarbi notiek saskana ar ¥o
Izpilditaja iesniegio bivprojektu.

5.5. Pasiilitajs uzpemas atbildibu par:

5.5.1. samaksas izdarT8anas termina nokav&jumu,
2.5.2.  zaudgjumu nodariSanu Izpilditajam; -
5.5.3. izsniegto izejas datu (Tehniskas specifikicijas) atbilstibu un pareizibu,

5.6. Sankcijas:

5.6.1. par Darbu izpildes termina nokavejumu Izpilditdjam ir jamaksa ligumsods 0,1 %
apmeéra no Lignma kop&jas summas par katru nokavéto Darbu izpildes dienu, bet ne
vairak ki 10% no &1 Liguma kopé&jss cenas:

3.6.2. par saimaksas izdarTanas termina nokavéjumu Pasiititajatn ir jimaksa ligumsods 0,1
% apmérd no r8kina summas par katru nokavgto samaksas izdarifanas dienu, bet ne
vairak k& 10% no & Liguma kop&jas cenas;
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6.1.

6.2,

6.3,

6.4.

6.5,

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

5.6.3. par atkapSanos no Liguma izpildes bez pamatota iemesla, Ja Pasiittiajs ir izpildyjis
savas saistibas, Izpilditajs maksa Pasttitdjam Iigumsodu 30% apméra no kopgjas
Lipuma summas; '

5.64. Izpildrtajs ir atbildigs par Pasiititagjam vai biivprojekta paredzeto izbiives darbu
veicgjam nodaritajiem zaudGjumiem, kas radusies biivprojekta risingjumu del. Vainas
pakapi nosaka PuSu picaicinati eksperti — 2 no Pasttiidja un 1 no Izpilditaja puses.
Gadijuma, ja ckspertu komisija konstats problémas biivprojekta, kas rada zaudgjumus
Pasiifftdjam vai biivdarbu veicgjam, tad visus izdevumus kas saistiti ar parkapumu
novérSanu sedz Izpilditajs;

5.6.5. Lidzgji patur atképlands tiesihas no & Liguma 5.6.1. un 5.6.2.punkta minétajdm soda
sankeijam, ja Lidz&i savstarpgji vienojas vai, ja Lidzgjs, kurd vainigs nokavejuma,
pierada, ka kavé¥anas iemesls ir otrs Lidzgjs, tredd puse val neparvarama vara un tas
lemeslu mingtais 1idzgjs nav vargjis novarst.

6. Autoruzraudziba

Izpildtajs apnemas veikt blvprojekta autoruzrandzibu saskapd ar Latvijas Republikas
biivnormativu prasibam,

Autoruzraudzibu biivprojekta realizeSanas laiki veic Izpilditdja noraditais autoruzraugs:
SIA”METRO”  projektu vaditajs  Vadims  Skujin$, talr.:+371 28664305, e-pasts:
vadims.skujins@inbox.lv, Izpilditajs ir atbildigs par to, lai visa liguma izpildes laika tam biitu
speka esodas licences un sertifikati, ja tadi ir nepiecie3ami autoruzraudzibas veikianai saskaga
ar normativajiem aktien, _

Izpilditaja piendkoms ir bvprojekta Tstenodanas laika parbaudit objekta baivdarbos lietoto
konstrukeiju, tehnologisko un cita leldrtu, buvizstdddgjumu wn  matesialy atbilstibu
bitvprojektam un nepielaut neatbilstodu konstrukoiju, tehnologisko un citu iekartu, materialu un
biivizstradajumu iestridaganu bays, Jatie nav pilnvertigi aizstajgji bilvprojekta paredzétajiem.
[zpilditdjam ir pienskums parbaudit, vai ir atbilstosa bvprojekta un biivdarbu izpildes
dokumentacija.

Izpilditdjam ir pienikums nekavEjoties rakstiski informat Pasiititaju, ja tiek konstatstas
patvaligas atkapes no biivprojekta vai ja netick ieverotas Latvijas bivnormativa prasibas, un
visas atlapes no biivprojekta fiksst autoruzraudzibas Zurndla. Attiecibd uz atkapém no
biivprojekta, kuras ir saskanotas ar Pasiifitdju un Tzpilditaju, Izpilditajs autoruzraudzibas
Zurnala izdara saskanojuma atzimi.

Izpilditajam ir pienakums bez papildus atlidzibas izdai izmainas bivprojekts, ja $adu izm aigu

nepieciefamiba rodas sakard ar klidu vai neatbilstibu biivprojekta, vai kadu citu blivprojekta
autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidiby,
Izpildrtajam janodrosina, lai autoruzraudzibu veilcty lfguma 6.2.punkta noraditais attoruzraugs.
Autoruzrauga nomaina ir atlauta tikai ar Pasttitaja. piekii¥anu, Izpilditagjam rodro¥inot
Idzvertigas kvalifikiicijas persondlu in iesniedzot Pasiititdjam par nakamo autoruzraugn visus
iepirkuima nolikum# prasitos dokumentus attiectbi uz, viga kvalifikaciju. Pretgia gadijuma
Pasiititdjs vienpusgji var- lauzt ligumu. Liguma laudana netick plemerota gadfjumos, kad
autoruzrauga nomainai ir objektivi iemesli - ti. darbinieka nives vaj citas darba nesp@jas
gadijuma. '

7. Darba nodoSana-pienemiana
Par pabeigtu Pakalpojumu uzskatams bitvprojekts, kas ir saskagots, akeeptéts Bavvaldé un
iesniegls Pasiifitija parstavim atbilstodi Tehniskas specifikdcijas nosacijumiem (Ifguma
pielikums Nr.1.).
Pakalpojums tiek pienemts normativajos aktos noteiktaja kartiba, sastadot attiecigu nodosanas-
piegemsanas aktu 2 (divos) cksemplaros, ko saskago Pasatitja parstavis un paraksta Pashtitajs

“un Izpilditajs.
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7.3. Gadfjuma, ja no Lidz&jiem neatkarigu iemeslu dé} Pakalpo;uma veik§anu nepiecieSams apturet,
17dz&ji sastida attiecigu aktu par Pakalpojuma apturéSanu un aktu par izpilditajiem un
pienemtajiom darbiem.

7.4. Pasiititijam ir Tpa¥uma tiestbas uz veikto Pakalpojumu; visiem izmantotajiem materialiem pgc
Liguma noteiktds summas samaksas, kd arT sagatavém un ar Darbu saisttio dokumentaciju
(projekti, apréldni, tas&jumi, tehniskd un cita veida informécija). P&¢ Pakalpojuma nodoSanas
Tzpilditdjs visu ar Pakalpojuma veik$anu saistito dokumentficiju nodod Pastititajam.

8. Liguma grozisana un izbeig$ana

8.1, Ligumu var papildinét grozit vai izbeigt, L1dz&jiem savstarpgji rakstiski vienojoties, Jebkuras
Liguma i 1zman}as tiek noform&tas rakstveida un kliist par Liguma neatpemamu sastavdalu.

8.2, Pasititajam ir tiesibas VIBDPUSC_]] atképties no L1guma par to bridinot Izpilditaju 3 (ttTs) darba
dienas ieprieks, ja vips konstatg, ka:
8.2.1. veiktas parbaudes liecina, ka Pakalpojums tiek pildits nekvalitativi un neatbilst projekta,

Tehniskas specifikdcijas, Liguma prastbam;

82.2. Izpilditajs patvaligi grozijis darba uzdevuma mingtas prasibas;
8.2.3. Izpilditajs kave Pakalpojuma pabeiganu ilgak par 10 (desmit) dienam;
8.2.4. Izpilditijs bankrots, ti darbiba tick izbeigta vai partraukta.

8.3. Ja Pasiititajs izmanto tiesibas vienpusgji atkdpties no Liguma, 1zpilditajs nekavgjoties partrauc
Darbu, par ko Lidzgji sastada fakiiski izpildita darba nodoSanas-piepem3anas aktu un sapei
samaksu par visiem [idz Liguma izbeigSanas bridim kvalitativi paveiktajiem darbiem.

9. Stridu risina$anas kartiba
Jebkuras nesaskanas, domstar plbas vai stridi starp T1dzgjiem tick risinati savstarpeju sarunu celd, kas
tiek protokol&tas. Gadijumi, Ja Lidzeji 1 (viena) ménesa laika nespgj vienoties, stids risindms
Latvijas Republikas speka esofo tormalivo aktu vai saistodo starptautisko tiesibu normu noteiktaja
kartiba tiesd.

10, Autortiesibas
10.1. Pakalpojuma rezuliata izstradatie materiali ir Pastfitaja ipaSums.
10,2. Pastiitajam pariet [zpildftdja ka autora Pakalpojuma rezultata raditd darba mantiskas tiestbas.
Ja Lidzgji nevar vienoties par Pakalpojuma rezulidta radita darba mainiSanu, parstradasanu,
dali¥anu dalas izpildi Pastititajs ir tiesigs piesaistit citu izpilditaju mingta uzdevuma izpildei.

11. Neparvarama vara
11.1. Lidzgji tiek atbrivoti no atbildibas par Liguma pilnigu vai dalgju neizpildi, ja $dda neizpilde

radusies neparvaramas varas vai arkartgja rakstura apstakju rezultata, kuru darbiba sakusies pec

Liguma noslégianas un kurus nevargja ieprick¥ ne paredzét, ne noveérst. Pic nepirvaramas varas
vai arkartgja rakstura apstdkliem pieskaitami: stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas,
epidémijas, kara darbiba, streiki, ick$gjie nemieri, blokddes, varas un parvaldes institiiciju
riciba, normativo aktu, kas biitiski icrobeZo un aizskar Lidzgju tiesibas un ietekme uznemtas
saistibas, pienem§ana un stadanas speka.

Lidzgjam, kas atsaucas uz nepArvaramas varas vai arkari€a rakstura apstaklu darbibu,
nekavéjoties, bet ne velak ka 3 (tris) darba dienu laika par $adiem apstakliem rakstveida jazino
otram Lidzgjam. Zinojuma janorada, kada termina biis i 1espejama un paredzama viga Ligumi
pmedzeto saistibu izpilde, un, pgc pleprasijuma, §adam zinojumam ir japievieno izzina, kuru
1zsn1eg3,u51 kompetenta institiicija un kura satur arkartgjo apstaklu darbibas apstipringjumy un to
raksturojumun. Nesavlaiciga pazipojuma gadijuma Lidzgjs netick atbrivots no Liguma saistibu
izpildes, ja vien tam par iemeslu nav bijusi pa¥i neparvaramas varas vai arkartgja - rakstura
apstakli.

11.2




11.3.

12.1

N'epéwaramas varas vai @rkartgja rakstura apstdklu iestd¥anas gadfjuma Ligoma daibibas
tormins tiek parcelts, kas atbilst $adu apstaklu darbibas laikam, vai arT Lidzaji vienojas par
Liguma partrauk§anu,

12, Citi noteikumi
Ligums ir saistods Lidzgjiem, ka arf visam tre§ajam personam, kas likumigi pamem vinu
tiesibas un pienakumus.

12.2. Ligums stdjas speka 2018.gada L.novembri un ir speka 1idz Lidz&ju saistibu pilnigai izpildei,

12.3. Liguma izveidotais noteikumu sadalfjums pa sadalim ar taim pieskirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams tikai un vienigi atsaucem un nekdda gadijuma nevar tikt izmantots vai ietekmét
Liguma noteikumu tulko8anu.

12.4. Visa veida informacija un dokumenticija, kuru Izpilditajs sanem no Pastititaja. vai iegfist
Pakalpojuma. izpildes procesa, ir izmantojama vienigi Pakalpojuma izpildel. Tas izmantodana.
citiem mérkiem ir pielaujama vienigi ar Pastititaja rakstisku piekrifanu par katru gadijumu
atseviski.

12.5, Pasiititdja pilnvarotais parstavis Liguma izpildes laika Kristaps Makbets, t3lr.: 20260190,
e-pasts: Kristaps.Makbets@poicjelgava.lv.

12.6. Izpilditaja pilnvarotais parstavis Liguma izpildes laiki Vadims Skujing, talr.: 28664505,
e-pasts: vadims.skujins@inbex.1v.

12.7. Lidz&ju pilnvarotic phrstavji ir atbildigi par Liguma izpildes uzraudziSanu, tai skaitd, par
savlaicigu rekinu iesniegdanu un pienemSanu, dokumentacijas iesnieg8anu apstiprina$anai un
nodoSanal apmaksai.

12.8. Pilnvaroto parstavju vai rekvizitu mainas, gaiddmo reorganizacijas vai likvidacijas gadfjuma
Lidz&js apnemas rakstiski par to pazinot otram Lidz&jam 5 (piecu) dienu laikd no izmainu
iestadands dienas. '

12.9. Ligums sagatavots latvieu valodd 2 (divos) eksemplaros, katrs uz 12 (divpadsmit) lapam.
Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks spaks. Liguma viens cksemplars glabajas pie
Pasiiiltaja, bet otrs pie Izpilditaja.

Pielikuma:

1. Tehniska specifikdcija uz 3 (tris) lapam;

2. lzpilditdja Jesniegtais tehniskais pieddvijums (kopija) uz 1 (vienas) lapas;

3. Izpilditaja iesniegtais finan¥u piedavajums (kopija) uz 2 (divam) lapam.

13, Lidz&ju rekviziti un paralksti
PASUTITAJS 1ZPILDITAJS
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Reg. Nr. 90010680747 . “Lijas”, Atpiita, Svétes pagasts, Jelgavas
PVN Reg. Nr. LV90010680747 novads, LV-3008 '
Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001 A/S Swedbank
A/S SEB banka, Kods HABALV?22
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