

PAKALPOJUMA LĪGUMS

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a rekonstrukcijas autoruzraudzību

Jelgavā

2014.gada 15. jūlijā

Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – LV-3001, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un

un
SIA „Komunālprojekts Jelgava”, reģistrācijas Nr.43603014192, juridiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tās valdes priekšsēdētāja Kārļa Brakanska personā, kurš darbojas uz uzņēmuma statūtu pamata, no otras puses (turpmāk – IZPILDĪTĀJS) no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – līdzēji, saskaņā ar iepirkuma „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, Skautu ielā 1a, Jelgavā, rekonstrukcijas autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.JPD 2014/6/MI (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk – līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes 05.11.2013.g. akceptētā Tehniskā projekta Nr.13-039 „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija Skautu ielā 1a” (turpmāk – projekts), Tehniskajam piedāvājumam (1.pielikums) (turpmāk – piedāvājums), veic Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā, (turpmāk – objekts), rekonstrukcijas autoruzraudzību, turpmāk - Pakalpojums.
- 1.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

- 2.1. Izpildītājam ir pienākums veikt Pakalpojumu no objekta būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītāja plānotais būvdarbu veikšanas termiņš ir 7 (septiņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas (būvdarbu uzsākšana - 2014. gada jūlijā).
- 2.2. Jebkāda ar līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā, Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkāda veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Maksa par Pakalpojumu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir – 11 488,95 euro (vienpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro 95 centi), turpmāk – Līgumcena, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis PVN 21 % (divdesmit viens procents) – 1 993,95 euro (viens tūkstošis deviņi simti deviņdesmit trīs euro 95 centi).
- 3.2. Samaksa tiek veikta 1 (vienu) reizi mēnesī proporcionāli būvdarbu izpildei, ņemot vērā procentuālo izcenojuma aprēķinu no autoruzraudzības un būvdarbu izmaksām. Pasūtītājs

pārskaita samaksu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no izpildītā pakalpojuma pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

- 3.3. Pasūtītājs pēdējos 10% (desmit procentus) no Līgumcenas – 1 148,90 euro (viens tūkstotis simtu četrdesmit astoņi euro 90 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodokli PVN 21 % (divdesmit viens procents) – 199,40 euro (simts deviņdesmit deviņi euro 40 centi), pārskaita pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
- 3.4. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām.
- 3.5. Līgumcena var tikt grozīta, līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmo Pakalpojumu.
- 3.6. Pēc pilnīgas Pakalpojuma veikšanas Līdzēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji paraksta Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 3.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.
- 3.8. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viens desmitā daļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Visus līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus Līdzēji samaksā viens otram 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
- 3.9. Visu Līgumā minēto un aprēķināto līgumsodu apmērs katram Līdzējam nevar būt lielāks par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas 1 148,90 euro (viens tūkstotis simtu četrdesmit astoņi euro 90 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodokli PVN 21 % (divdesmit viens procents) – 199,40 euro (simts deviņdesmit deviņi euro 40 centi).

4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

- 4.1. Izpildītāja saistības:
 - 4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē, efektīvi, pilnā apjomā un ar pienācīgu rūpību, ievērojot LR normatīvo aktu nosacījumus un visus nosacījumus, kas noteikti Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes 05.11.2013.g. akceptētā Tehniskā projektā Nr.13-039 „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija Skautu ielā 1a”.
 - 4.1.2. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par būvdarbu līguma noslēgšanu, veikt būvdarbu autoruzraudzību objektam līdz paredzēto būvdarbu pabeigšanai saskaņā ar Līguma nosacījumiem un LR Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, atbilstoši LBN 304 – 03, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
 - 4.1.3. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis pēc līguma, noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
 - 4.1.4. Izpildītājs Pakalpojuma izpildē nozīmē atbildīgo autoruzraugu Kārli Brakanski (Būvprakses prakses sertifikāts Nr.20-4893, izdots 21.04.2010.g.), kurš apņemas parakstīt saistību rakstu.
 - 4.1.5. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla nomaiņu, kā arī papildu personāla iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 4.1.3.punktā minēto gadījumus.

- 4.1.6 Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 4.1.7 Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.
- 4.1.8. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā.
- 4.1.9. Izpildītājs apņemas piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs ne retāk kā vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā – biežāk. Izpildītājs protokolē sanāksmes gaitu.
- 4.1.10. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju norādītajā termiņā.
- 4.1.11. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma izpildes rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas.
- 4.2. Pasūtītāja saistības:
 - 4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
 - 4.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju.
 - 4.2.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.
 - 4.2.4. Pasūtītājs vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizē sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu būvdarbu izpildes norisi objektā, kurās piedalās Pasūtītājs, Izpildītājs, būvdarbu veicēja pārstāvji, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.
 - 4.2.5. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
 - 4.2.6. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tā sniegšanas termiņu.
- 4.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 4.4. Ja Izpildītājs nav ievērojis projektā, iedāvājumā un līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, tad Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītājs, būvdarbu un būvuzraudzības veicēju pārstāvji un citi pieaicinātie speciālisti nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un paraksta aktu, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma neatbilstību projektam un/vai piedāvājumam un/vai līguma noteikumiem. Parakstītais akts kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem konstatētās neatbilstības jānovērš 5 (piecu) dienu laikā no akta sastādīšanas dienas. Ja Izpildītāja pieļautās neatbilstības dēļ ir aizkavēta būvdarbu izpilde, Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru būvdarbu aizkavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības, pamatojoties uz aktu, ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Gadījumā, ja konstatēto neatbilstību seku novēršana nav iespējama, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Līguma 5.2.punkta nosacījumus.

- 4.5. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

- 5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un neapmaksāt līguma 3.1. punktā noteikto Līgumcenu, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītājs, būvdarbu un būvuzraudzības veicēju un citi pieaicinātie speciālisti, konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu neatbilstoši norādītajām Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam, Līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem un Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas norādītajā termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, nav novērsis pretenzijā minētos trūkumus. Šajā gadījumā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsamaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas. Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

7. NEPĀRVARAMA VARA

- 7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.
- 7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

8. CITI NOTEIKUMI

- 8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 8.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 8.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
- 8.4. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē Kārli Brakanski, mobilais tālrunis: 29269076, e- pasts: karlis@k-projekts.lv
- 8.5. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” galveno speciālistu būvniecības un ēku ekspluatācijas jautājumos Andri Balto, tālrunis 63012491, mob. tālrunis 29497066, e-pasts: andris.baltais@izglitiba.jelgava.lv
- 8.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
- 8.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
- 8.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5(piecām) lapām, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

Pielikumā:

1. Tehniskais piedāvājums uz 9 (deviņām) lapām;

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS	IZPILDĪTĀJS
	Jelgavas pilsētas dome	SIA „Komunālprojekts Jelgava”
Adrese:	Lielā iela 11, Jelgava, LV - 3001	Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
Reģistrācijas Nr.	90000042516	43603014192
Banka:	A/S „SEB banka”	A/S „SEB banka”
Kods:	UNLALV2X	UNLALV 2X
Konts:	LV44UNLA0008010130906	LV98UNLA0008300467036



/A. Rāviņš/



/K. Brakanskis/

Māriņe Ieviņa
Projektu vadības sektora
vadītāja vietniece

Iepirkumu pārvaldes
jurists

Māris Rēvelis

PASŪTĪTĀJS

Jelgavas pilsētas dome
Lielā iela 11, Jelgava, LV - 3001

PRETENDENTS

SIA „Komunālprojekts Jelgava”
Zemgales prospekts 3, Jelgavā, LV- 3001
Kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Kārlis Brakanskis
Tālrunis 63023445; fakss 63021397

„Piedāvājums iepirkumam
„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā
rekonstrukcijas autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. JPD 2014/6/MI

SIA „Komunālprojekts Jelgava”
Reģ.Nr. 43603014192