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LĪGUMS Nr.2-4/18/41 

Par būvniecības ieceres dokumentācijas „Asfaltbetona seguma atjaunošana Romas ielas 

posmā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai” būvdarbu autoruzraudzību 

Jelgavā             2018.gada 4.aprīlī 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas 

pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, 

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu komforts Rīga”, reģistrācijas Nr.44103112147, 

turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, tās valdes priekšsēdētāja Viktora Akentjeva personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abas kopā 

sauktas par Līdzējiem, 

saskaņā ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 

„Asfaltbetona seguma atjaunošana uz Jelgavas pilsētas ielām””, identifikācijas 

Nr. JPD 2017/86/MI, (turpmāk tekstā – iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto 

piedāvājumu iepirkumam (turpmāk – Izpildītāja piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt objekta „Asfaltbetona seguma atjaunošana 

Romas ielas posmā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai” (turpmāk – objekts) 

autoruzraudzību, turpmāk – Pakalpojums. 

1.2. Izpildītājs Pakalpojumu veic atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai „Asfaltbetona 

seguma atjaunošana Romas ielas posmā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai” (turpmāk – 

Būvniecības ieceres dokumentācija) un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), 

Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam, Līgumu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 

noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām. 

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma 

un normatīvo aktu nosacījumi. 

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. Izpildītājs Pakalpojumu veic visā objekta būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta pieņemšanai 

ekspluatācijā. Plānotais objekta būvdarbu pabeigšanas termiņš – 2018.gada 3.augusts. 

2.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMCENA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Līgumcena par Pakalpojumu ir 2 470,00 euro (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro 00 

centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% 518,70 euro (pieci simti 

astoņpadsmit euro 70 centi), kas kopā ir Līguma summa 2 988,70 euro (divi tūkstoši deviņi 

simti astoņdesmit astoņi euro 70 centi). 

3.2. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu 

izpildi. 

3.3. Līgumcena var tikt grozīta, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, ja Līguma darbības 

laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma 

ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmo Pakalpojumu. 

3.4. Samaksu par veikto Pakalpojuma daļu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā 

bankas kontā šādā kārtībā: 

3.4.1. Pēc būvvaldes atzīmes saņemšanas apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu un 

pamatojoties uz saskaņotu aktu iesniedz rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.  

3.5. Rēķinā jānorāda šādi maksātāja rekvizīti: 
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Maksātājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” 

Reģistrācijas Nr. 90001282486 

Adrese Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava 

Bankas nosaukums SEB banka 

Bankas kods UNLALV2X 

Bankas konta Nr. LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 

3.6. Maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad 

Projekta vadītājs ir saņēmis sagatavotus samaksas dokumentus. 

3.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas 

summas pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 

4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS 

4.1. Izpildītāja saistības: 

4.1.1. veikt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē; 

4.1.2. trīs darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam dokumentus par 

atbildīgā autoruzrauga norīkošanu un Autoruzraudzības plānu, atbilstošu būvdarbu 

kalendārajam grafikam. 

4.1.3. par autoruzraugu norīkot: [..] (sertifikāta Nr.3-00893); 

4.1.4. Līguma 4.1.3.apakšpunktā noteiktā autoruzrauga prombūtnes laikā vai darba tiesisko 

attiecību pārtraukšanas gadījumā ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu nekavējoties nodrošināt 

kvalifikācijā līdzvērtīgu vai labāku aizvietotāju; 

4.1.5. ievērot darba drošības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības Pakalpojuma izpildes 

laikā; 

4.1.6. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs pēc Pasūtītāja uzaicinājuma; 

4.1.7. sniegt Pasūtītāja norādītajā termiņā informāciju par Pakalpojuma izpildi; 

4.1.8. veikt Objekta apsekošanu ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā visā būvdarbu laikā, par 

apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot 

autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā, visā 

būvdarbu laikā;  

4.1.9. ierasties apsekojuma vietā 24 stundu laikā no Pasūtītāja telefoniska un rakstiska 

pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamību pārlikt 

Objekta apsekošanu uz vēlāku laiku, vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekošanas laiku; 

4.1.10. saskaņot pielietojamo būvmateriālu atbilstību apliecinājuma kartei;  

4.1.11. fiksēt visas atkāpes no Būvniecības ieceres dokumentācijas autoruzraudzības žurnālā, 

nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijas rasējumos; 

4.1.12. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības 

procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem; 

4.1.13. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā, kas nav 

radušās Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdu vai trūkumu dēļ, un kas nav projekta 

autora atbildība, un nodrošināt nepieciešamo izmaiņu veikšanu Būvniecības ieceres 

dokumentācijā Pasūtītāja noteiktajā termiņā; 

4.1.14. sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

4.1.15. nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas jebkāda veida materiālus, 

kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi vai objekta būvniecību, izņemot normatīvajos aktos 

noteiktos gadījumus; 

4.1.16.  sniegt atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā. 

4.2. Ja Autoruzraugam jāveic izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijā, kurā tiek konstatētas 

projektētāja radītas kļūdas, kuras projektētājs varēja paredzēt Būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādes procesā, izmaiņu veikšana Autoruzraugam jāveic par saviem 

līdzekļiem. 

4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences 

un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem. 

4.4. Pasūtītāja saistības: 
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4.4.1. sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā 

esošajiem Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju; 

4.4.2. nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies 

pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta 

saistību izpilde. Tādā gadījumā, Līdzējiem vienojoties, Pakalpojuma izpildes termiņi tiek 

attiecīgi pagarināti; 

4.4.3. vienu reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā biežāk, organizēt sanāksmes, lai pārrunātu 

būvdarbu izpildes norisi objektā. Sanāksmēs jāpiedalās Pasūtītāja un būvdarbu veicēja 

pārstāvjiem, autoruzraugam (pēc nepieciešamības), atbildīgajam būvdarbu vadītājam un 

būvuzraugam. 

4.4.4. pieņemt Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu ar pieņemšanas-nodošanas aktu un veikt samaksu 

Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Pakalpojuma kvalitātes 

kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo 

informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu. 

4.6. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, 

saskaņojumi un lēmumi Līdzējiem jāizdod rakstiski. Dokumentu ātrākai apritei, tiek 

izmantots elektroniskais pasts: Izpildītāja e-pasts: [..] un Pasūtītāja e-pasts: 

pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv. Izpildītājs un tā darbinieki sniedz 

informāciju masu saziņas līdzekļiem, saskaņojot to ar Pasūtītāju. 

4.7. Jebkāda ar Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai 

skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav 

tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar 

tiem. 

4.8. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem 

zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē 

iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības, ļaunā 

nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

4.9. Ja Izpildītājs nav ievērojis Izpildītāja piedāvājumā vai Līgumā noteiktās prasības attiecībā 

uz Pakalpojuma izpildi, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma neatbilstības, 

kas Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no akta 

sagatavošanas dienas. Minētais akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

5. APDROŠINĀŠANA 

5.1. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam: 

5.1.1. būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas Līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 

noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu” par visu būvdarbu un garantijas laiku, turpmāk –

Apdrošināšanas līgums; 

5.1.2. būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu 

laiku atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi 

par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

5.2. Gadījumā, ja uz Līguma parakstīšanas dienu Izpildītājam ir spēkā esošs Apdrošināšanas 

līgums, bet tā termiņš ir īsāks par būvdarbu vai garantijas laika termiņu, tad Izpildītājam ir 

pienākums spēkā esošā Apdrošināšanas līguma darbības pēdējā dienā iesniegt Pasūtītājam 

jaunu Apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu: Līguma 5.1.1.apakšpunktā noteiktajam 

apdrošināšanas līgumam – līdz garantijas laika termiņa beigām, Līguma 5.1.2.apakšpunktā 

noteiktajam apdrošināšanas līgumam – līdz būvdarbu izpildes termiņa beigām. 

6. LĪGUMA GROZĪJUMI UN TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Līgumu var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumus noformē ar 

rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Līdzēju parakstīšanas kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta 
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noteikumi. 

6.3. Ja savstarpēja vienošanās par Līguma grozīšanu nav panākta, spēkā paliek iepriekšējie 

Līguma noteikumi. 

6.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nepilda Līguma 

nosacījumus vai uzdod Izpildītājam veikt tādas darbības, kas neatbilst Līguma vai normatīvo 

aktu prasībām. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs nepilda Līgumā 

noteiktās saistības. 

6.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, Izpildītājam 5 

(pieci) dienu laikā jāsagatavo autoruzraudzības dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un jāiesniedz Pasūtītājam.  

6.7. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir paziņojis 

par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu vai atkāpšanos otram Līdzējam, un tas nav 

novērsis Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā. Paziņojums tiek nosūtīts 

uz Līgumā norādīto Līdzēja e pastu, bet oriģināls ierakstītā sūtījumā uz juridisko adresi. 

6.8. Līgums ir uzskatāms par atceltu ar nākamo darba dienu, ja Līdzējs neceļ iebildumus līdz 

paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 6.7.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, norādītajam termiņam. 

6.9. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, 

iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma 

atcelšanai no Izpildītāja puses. 

6.10. Līdzēji var izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties. 
 

7. LĪGUMSODS 

7.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs kavē maksājumu par izpildītajiem 

Pakalpojuma apjomiem, 1% (viens procents) apmērā no neveiktā maksājuma summas par 

katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neveiktā 

maksājuma summas. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs nepilda Līguma noteiktās saistības – 

10 euro (desmit euro) par katru konstatēto un ar aktu fiksēto gadījumu.  

7.3. Līdzējs samaksā līgumsodu uz Pretenzijas pamata 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

Pretenzijas saņemšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam 

maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. 

7.4. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju 

sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) darba dienu 

laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un 

pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības 

un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

9.2. Līdzējs, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā 

jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un 

paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam 

ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs 

netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 
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9.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības 

termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par 

Līguma izbeigšanu. 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Projekta vadītāju [..], e-pasta 

adrese: [..], tālrunis: [..].  

10.2. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē [..], e-pasta adrese: [..], 

tālrunis: [..]. 

10.3. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu atbilstoši Līguma 

prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 

apmaksai, defektu akta parakstīšanu. 

10.4. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot 

otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas. 

10.5. Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgā Līdzēja saistību pārņēmējam. 

10.6. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens 

glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001282486 

Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgava,  

LV-3001 

A/S SEB banka 

Konta Nr.: LV61UNLA0050001003121 

 

 

Vadītājs __________________ M.Mielavs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Ceļu komforts Rīga” 
vienotais reģistrācijas Nr.44103112147 

Titurgas iela 6–49, Baloži 

Ķekavas novads, LV-2128 

[..] 

 

 

Valdes  

priekšsēdētājs _____________V.Akentjevs 

 


