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Par bavprojekta “Skatu torna un piegulodas teritorijas labiekartojums
Pils sala, Jelgava” realizaciju

]

Jelgava - 2017 .gada 14 novembri

Jelgavas pilsétas dome, registracijas Nr. 90000042516, juridiska adrese: Lield icla 1 1, Jelgava,
LV-3001, Jelgavas pilsétas pa§valdibas izpilddirektores Irenas Skutanes persona, kura rikojas
saskana ar Jelgavas pilsétas pagvaldibas nolikumu (turpmak — PASUTITAIJS), no vienas puses,
un

SIA “SMART ENERGY?”, registracijas Nr.40103167365, juridiska adrese: Baznicas iela 31-
8, Riga, LV-1010, projektu vaditaja Krista Aniskoveca persona, kurs tikojas saskand ar valdes
locekla Renara Kriigalauza 2017.gada 13.novembsi izdoto pilnvaru Nr. SE-P/17/26 (turpmaik —
IZPILDITAJS), no otras puses, abi kopa turpmak — Lidzgji,

saskana ar iepirkuma “Bavprojekta “Skatu torpa un piegulos teritorijas labickartojums Pils
sala, Jelgava” realizacija®, identifikicijas Nr.JPD2017/98/MI, (turpmék — Iepirkums)
rezultatiem,

lai Tstenotu Darbibas programmas “Izaugsme un nodarbinatiba” 5.4.1. specifiska atbalsta mérka
“Saglabat un atjaunot biologisko daudzveidibu un aizsargat ekosistémas” 5.4.1.1. pasdkuma
“Antropogéno slodzi mazinofas infrastrukiiras izbiive un rekonstrukeija Natura 2000
teritorijas” projektu Nr. 5.4.1.1/17/A/004 “Pilssalas infrastruktiiras atfistiba tirisma un
veselibas aktivita$u veicina¥anai Jelgava®, noslédz §adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma priek§mets

1.1.. PASUTITAIJS pasita un IZPILDITAJS veic bitvprojekta “Skatu torpa un piegufosas
teritorijas labiekartojums Pils sald, Jelgava” realizaciju, turpmak — BUVDARBI, saskana
ar Tehniskas specifikacijas (1.pielikums) prasitbam, IZPILDITAJA iesniegto
piedavijumu Iepirkumam (2.pielikums) un biivprojektu (3.pielikums).

1.2. Jautajumos, kas nav atrunati Liguma, Lidzgjiem ir saistoi lepirkuma, IZPILDITAJA
piedavajuma un normativo aktu nosacfjumi.

2. Ligumeena un norékinu kartiba

2.1. Maksa par BUVDARBIEM ir 118 861,29 BUR (viens simts astoppadsmit tikstosi astoni
simti seSdesmit viens euro un 29 centi) turpmak — LIGUMCENA, un pievienotis vertibas
nodoklis 21% (divdesmit viens procents) 24 960,87 EUR (divdesmit Cetri tikstosi devipi
simti seSdesmit ewro un 87 centi). LIGUMCENAS un pievienotds vértibas nodokia
summa ir 143 822,16 EUR (viens simts etrdesmit tris tikstoSi astoni simti divdesmit
divi euro un 16 centi).

2.2, Saskana ar Pievienotds vértibas nodokla likuma 142 pantu, pievienotas vartibas nodokli
par buvdarbiem maksa PASUTITAJS (nodokla apgriezta maksasana).

2.3. IZPILDITATJS apliecina, ka LIGUMCENA ieklautas visas izmaksas, kas saistitas ar
attiecigo bivdarbu pilnign un kvalitativa izpildi, taja skait, bavprojektam un tehniskajam
picdavajumam atbilstofo darbu un materidly izmaksas, izmaksas, kas saistiias ar
specidlistu  darba apmaksu, piegades izpildei nepieciedamo  I[igumu  slégsanu,
komandgjumiem, nodokliem un nodevam, Pils salas, J elgavd (turpmak — objekta)

- uzturéSanas (elekiriba, fdens u.c.) izmaksas BUVDARBU laika, ki ari nepieciefamo
atlauju sagemSanu no tre¥ajam personam.,

2.4, Liguma noteiktis BUVDARBU izmaksu cenas paliek nemainigas I.iguma darbibas laiké,
Ja netiek mainita biivprojekta dokumentacija.




2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2,

Papildus LIGUMCENAI PASUTITAJS var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma
procediir, tikai tadu papildu darbu izmaksu segSanai, kas jau sakotneji tika ieklaufi tame
un par ko tika rikots Tepirkums, bet kuru apjoms ir pahehnajles (piem. nepilnibu dég]
biivprojekta). Maksimalas piclanjamis LIGUMCENAS izmainas ir lidz 10% (desmlt
procenti) no LIGUMCENAS.

Pasiititdjs var veikt BUVDARBU daudzumu samazinaSanu atbilstodi faktiski
nepiecieSamajiem darbu daudzumiem (piem. saskand ar 1zp11duzmerljumiem nepilnibam
biivprojektd). Maksimalds pielaujamas LIGUMCENAS izmainas ir lidz 10% (desmit
procenti) no LIGUMCENAS.

PASUTITAIJS, pamatojoties uz IZPILDITAJA iesniegto un PASUTITAJA akceptéto
jzpildito darbu aktu un rékinu, veic samaksu ne bieZak ka 1 (vienu) reizi ménes,
pérskaitot naudu IZPTLDITAJA noraditaja bankas kontd 15 (piecpadsmit) darba dienu
laika, skaitot no rékina sanemsanas dienas.

Par samaksas dienu tiek uzskatita diena, kad PASUTITAJS veicis Liguma noteiktés
naudas summas parskaitijumu uz IZPILDITAJA norékinu kontu.

Ja PASUTITAJS neveic samaksu par BUVDARBIEM Liguma noteiktaja termina, tad
IZPIL.DITAJAM ir tiesibas aprekinit ligumsodu 0,1 % (viena desmitdala procenta)
apméra no laikd nesamaksatds summas par katru nokavéto maksajuma dienu, bet
kopsummd ne vairak ka 10% (desmit procenti) no laikd nesamaksatas sumimnas.

3. Lidz&ju tiesibas un pienakumi

PASUTITATJA tiestbas un pienakumi:

3.1.1. PASUTITAJS maksd par kvalitattvi izpﬂditajiem un  piegemtajiem
BUVDARBIEM saskand ar L.iguma nosacijumiem;

3.1.2. PASUTITAJAM ir tiesibas kontrol&t Liguma izpildes gaitu, veikt BUVDARBU
kvalitates kontroles pasakumus un plepras1t no IZPILDITAJA kontroles veik$anai
nepieciefamo informaciju, noradot tas sniegSanas terminu;

3.1.3. Nepiccie§amibas gadijuma PASUTITAJS biidina 1ZPTLDITAJU  par
neparedzétiem  apstakliem, kas radufies péc Liguma noslégsanas no
PASUTITAIJA neatkarigu apstakfu d&] un kura de| varStu tikt trauceta saisttbu
izpilde. Tada padijumi, Lidzgjiem vienojoties, BUVDARBI tiek partraukti un
BUVDARBU partraukums netiek ietverts Liguma izpildes termina;

3.1.4. PASUTITAJS nodrogina IZPILDITAJU ar BUVDARBU veikSanai nepiecieS8amo
dokumentaciju, kas ir PASUTITAJA ricibi, t.sk., bivprojektu;

3.1.5. PASUTITAIJS vienu reizi nedgld, bet nepiecielamibas gadfjuma biezak, organizg
sandksmes savas telpas, lai parrunatu BUVDARBU izpildes norisi, kuras piedalas
PASUTITAJA un IZPILDITAJA parstivji, blivniecibas procesa projekta vaditdjs,
auforuzraugs, atbildigais biivdarbu vaditajs un buvuzraugs.

1ZPILDITAJA tiesibas un piendkumi:

3.2.1. Ar saviem resursiem kvalitativi, atbilstosi spgka eso$ajiem Latvijas Republikas
normativajiem aktiem, Liguma nosacfjumiem un Ligumd noteikiajd termina
kvalitativi izpilda BUVDARBUS saskana ar tehnisko piedavijumu, bitvprojektu
un Liguma nosacijumiem, tsk., nodrofina BUVDARBU izpildi ar
nepiecieéamajiem materidliem, mehanismiem, instrumentiem, transportu u.c.
resursiem;

3.2.2. 1ZPILDITAIJS atbild par speka eso¥o drogibas tehnikas, darba aizsardzibas, Valsts
ugunsdrodibas un cifu noteikumu ievérofanu, kas attiecas uz BUVDARBU
veiksanu;

3.2.3. IZPILDITAIJS apnemas neveikt nekéidas darbibas, kas tiesi vai netiei var radit

zaudgjumus PASUTITAJAM vai kaitét td interesém;




3.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

IZPILDITAJS garanté izpilditc BUVDARBU un uzstadito materialu kvalitati,
drofumu un ekspluatacijas ipa¥ibas 60 (seidesmit) meéneSus no objekta
pienem3anas ekspluatdcija akta parakstiSanas dienas;

1ZPILDITAIJS garantijas termina laiké, kas noteikts Liguma 3.2.4.punkid, par
saviem lidzekliem novér§ BUVDARBU defektus, kas radusies pc to nodoSanas,
iznemot defektus, kas raduSies nepareizas ekspluaticijas rezultata;

IZPILDITAJS apnemas sniegt PASUTITAJAM nepicecieSamo informaciju ta
noraditaja termin;

IZPILDITAJS nodro¥ina Ministru kabineta 2003.gada 25.februdra noteikumos
Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” noteikto prasibu
ieverofanu.

PASUTTTAJA un IZPILDITAJA sadarbiba:

3.3.1.

3.32.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.39..

Visos ar BUVDARBU veik$anu saistitajos jautdjumos IZPILDITAJS sadarbojas
ar bitvniecibas procesa projekta vaditaju, blivuzraugu un autoruzraugu;

Darbu veik8anas projekts, ta papildindjumi, buvtafelu skices un visu materialu
lietojums IZPILDITAJAM jasaskago ar buvuzraugu. Galveno izmantojamo
materidlu paraugi un/vai atbilstibas sertifikéti, atbilstosi biivuzrauga un Pasttitaja
norddijumiem, jaiesniedz blivuzraugam un biivniecibas procesa projekta
vaditdjam saskano¥anai ne veldk, ka 14 (Zetrpadsmit) kalenddras dienas pirms
materialu izmanto$anas. Bez biivuzrauga un PASUTITAJA apstiprinatas Darbu
veikdanas projekta un izmantojamo materidtu saskanojuma BUVDARBUS veikt
nedrikst;

Ligumé paredzétie visa veida pazinojumi, 1ikojumi, apstipringjumi, apliecindjumi,
saskanojumi un I8mumi jaizdod rakstiski. Dokumentu atkai apritei, tiek
izmantots elektroniskais pasts: IZPILDITAJA -
krists.aniskovecs@smartenergy.lv un PASUTITAJA .
solvita.degaine@dome jelgavalv. IZPILDITAJS wun t& darbinieki sniedz
informéciju masu sazinas lidzekliem, saskanojot to ar PASUTITAJU;
Riivuzrauga apstipringjums, saskanojums vai cita riciba neatbrivo 1ZPILDITAJU
no atbildibas par §1 Liguma izpildi;

Par apstakliem, kas var ietekmet BUVDARBU kvalitati, terminus vai
LIGUMCENU, IZPILDITAJAM, cik atri vien iespgams, bet ne vélak ka
nakamaja darba diena [idz plkst.16:00, kad tas uzzindja vai tam vajadz€ja uzzinat,
jabridina biivniecibas procesa projekta vaditdjs un biivuzraugs, jaiesniedz
ielekmes’ novértéjums un javeic nepiecieSamas darbibas, lai samazindtu
zaudgjumus vai izvairitos no tiem.

IZPILDITAJAM nav tiesibu pretendst uz BUVDARBU termigu vai
LIGUMCENAS grozijumiem, ja IZPILDITAIS nav laikus pazinojis biivniectbas
procesa projekta vaditajam un biivuzraugam par apstakliem, kas var ietekmét
BUVDARBU kvalitati, termigus vai LIGUMCENU un veicis nepiecieSamas
darbibas, lai samazinatu zaudéjumus vai izvaitTtos no tiem;

Atbildigajam biivdarbu vaditajam (vai atbilsto$i sertifictam biivdarbu vaditdja
aizvietotajam, kur¥ ir saskanots ar PASUTITAJU) jaatrodas nepartraukti
biiviaukumai visa buivdarbu veik$anas darba laikd;

PASUTITAJS, biivniecibas procesa projekta vaditdjs un bivuzraugs ir tiesigi
normativo aktu vai Liguma noteikumu neievEroSanas gadijumid apturét
BUVDARBU izpildi Hdz triikumu novérSanai, un par 3o kavéjumu
IZPILDITAJAM nepiendkas kompensacija;

Bivniecibas procesa projekta vaditdjam, blvuzraugam un autoruzraugam. ir
tiesibas bez iepriek¥&ja bridinajuma ierasties jebkurd IZPILDITAJA vai ta
apak$uznéméju ra¥otng vai bazg, kur raZo vai uzglaba materidlus un iekartas, ko
lieto Liguma izpildg, un tur veikt atbilstibas parbaudes, ka aiT nemt paraugus.




3.4.

3.5.

3.6.

3.7

3.8.

IZPILDITAJAM ir janodro$ina biivuzraudzibas parstaviiem iespéjas veikt
minétas darbibas, un janodrosina kompetenta parstavja piedaliSanas, lai parakstitu
aktu par to, ka §s uzraudzibas darbibas ir veiktas;

3.3.10. Buvniecibas procesa projekta vaditajs, bavuzraugs un autoruzraugs atbild uz
IZPILDITAJA iesniegtajiem dokumentiem 3 (tris) darba dienas pec dokumentu
sanemSanas, seviski steidzamos gadijumos lidz ndko3as darba dienas plkst.16.00;

3.3.11. Jebkadas Objekta neplanoti atklétas vEsturiskas vai kadas citas nozimigas
vertibas, ir PASUTITAJA ftpafums. Par ¥adiem atkldjumiem IZPILDITAIJS
pazino bitvniecibas procesa projekta vaditdjam un izpilda vina instrukcijas;

3.3.12. 1ZPILDITATAM, Objekta atrodot jebkadus spriidzienbistamus prick8metus, darbi
nekavejoties pértraucami, ITdz jeradusies attiecigds institiicijis kompetenti
dienesti, un iesp&jami bistama situsicija novérsta. Par §adu situdciju IZPILDITATS
nekavéjoties zino bivniecibas procesa projekta vaditdjam;

3.3.13. IZPILDITAJS BUVDARBU veik¥anas laikd nodroina tiribu Objektd un ta
teritorija (savlaiciga un reguldra biivgruzu un citu izlietot materidly aizveSanu
u.c.), atbilstoSi normativajiem aktiem, un nekavéjoties veic visa veida darbibas,
kas saistitas ar $1 Liguma izpildes rezultatd radito tiribas normu vai noteikumu
parkaplanas seku novérfanu. BUVDARBU veikSanas laika, ne vélik ki
BUVDARBU beigdanas diena, [ZPILDITAJAM par saviem lidzek[iem jaizved
no Objekta blvgruZi un neizmantotic material, konstrukcijas, k& arf
Biivuzn@mejam piederoais inventars, darbariks, un jinodod PASUTITAJAM
Objekts tirs un sakartots.

Ja BUVDARBU veik3anas laika IZPILDITAJAM ir radusies ﬁz1ski Skersli vai apstakli,

kurus tas ka pieredzgjis un kvalificgts biivuznemgjs iepriek§ nevar&ja paredzét, tad

IZPILDITAJAM, saskapojot ar PASUTITAJU minéto $kérslu likvideanas metodi, ir

tiesibas sanemt BUVDARBU partrauksanas terminu, kas atbilst mingto $kériu darbibas

ilgumam un netiek ietverts Liguma izpildes termina. Par tddiem $keriliem un apstakliem

Lidzgji uzskata jebkadu BUVDARBU partrauk$anu, kas rodas PASUTITAJA saistibu

nepildiSanas rezultitd vai pgc PASUTITAJA noradijuma, ka arf valsts institiiciju vai tre3o

personu darbibas rezultata.

Lidzeji savstarpgji ir atbildigi par otram Lidz&am nodarTtajiem zaudgjumiem, ja tie

radusies viena Lidz&ja vai ta darbinieku, ka a7 1idz&ja Liguma izpildé iesaistito trefo

personu darbibas vai bezdarbibas, tai skaita rupjas neuzmanibas, launa noliika izdarito
darbibu vai nolaidibas rezultata.

Ja IZPILDITAIJS neattaisnotu apstaklu de] nepabeidz BUVDARBUS Liguma 5.1 punkia

noteiktaja termina, tad PASUTITAJAM ir tiestbas aprékinat IZPILDITAJAM ligumsodu

0.1% (viena desmita da]a no procenta) apmeéra no neizpildito saistibu summas par katru

nokavéto BUVDARBU IZpﬂdCS dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10% (desmit procenti)

no LIGUMCENAS.

Ja IZPILDITAJS nav jevérojis buivprojektd, tehniskaja piedavajumi, Liguma vai

normativajos aktos noteiktds prasibas aftiecibd uz BUVDARBU veikSanu vai kvalitati,

tad nekavéejoties, bet ne velak ka 5 (piecu) darba dienu laika PASUTITAJA izveidotd
komisija, kurd piedalas IZPILDITAJA parstavii, bGvuzraugs, autoruzraugs un citi
pieaicinatie specialisti, sastada un paraksta defektu aktu, kurd norada veikto

BUVDARBU neatbilstibu, defektu novérianas termigu un kartibu. Ja IZPILDITAJS

nepamatoti kavé defektu noverSanu, PASUTITAJAM ir tiesibas neveikt Liguma

2.7 punkti noteikto ikméneda samaksu par izpilditajiem darbiem lidz defektu novér§anai.

Ja IZPILDITAJS neuzsik BUVDARBUS Liguma 5.3.punktd noteiktaja laika,

PASUTITAJAM ir tiestbas aprekinat IZPILDITAJAM ligumsodu 0,1% (viena desmitd

dala no procenta) apmérd no LIGUMCENAS par katru nokavéto boivdarbu uzsaksanas

dieny, bet kopsumma ne vairak k& 10% (desmit procenti) no LIGUMCENAS.

[ S



3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

4.1.

Visus Ligumd minétos un aprékinatos Iigumsodus Lidz&ji samaksa viens otram 10
(desmit) darba dienu laikd no rékina sanemsanas dienas, ka arf PASUTITAJAM ir
tiesibas ieskaita kartiba samazinit maksijamo naudas summu IZPILDITAJAM, kas
paredzéta par izpilditajiem BUVDARBIEM tada apmeérd, kada ir aprékinata ligumsodu
sumina.

Jebkura Liguma noteikta Iigumsoda samaksa neatbrivo Lidz&jus no to saistibu pilnigas
izpildes.

ApakSuzndméeju saraksts:

3.11.1. péc Liguma noslégdanas 5 (piecu) darba dienu laika, bet ne vélak k& uzsdkot
Bivdarbus, IZPILDITAJS iesniedz PASUTITAJAM BUVDARBU izpilde
iesaistito apakSuzneméju sarakstu, kurd norada apakSuzneémgja nosaukumu,
kontaktinformaciju un to parstaveitiesigo personu, ciktal minéta informéacija ir
zindma. Sarakstd norada arf apak$uznémeju apakSuznemejus;

3.11.2, Liguma izpildes laikda 1ZPILDITAJS pazino PASUTITAJAM par jebkurim
apakS$uznémé&ju sarakstd norfditds informacijas izmainam, k& aif papildina
sarakstu ar informéciju par apakluzneméju, kas tiek vElak lesaistits
BUVDARBU izpilde, vismaz 2 (divas) darba dienas pirms IZPILDITAIS
iesaista BUVDARBU izpilde jaunu apakSuzpéméju vai nomaina objektd
straddjosu apak¥uzpémeju (8is nosacijums aftiecinams arf uz apak$uzpeméiu
apakiuznemajiem).

IZPILDITAJS nav tiesigs bez saskanolanas ar PASUTITAJU veikt iesniegtaja
piedavajuma noradita persondla un apakS$uzpéméju nomainu un iesaistit papildu
apak§uzr,1€rf1éjps Liguma izpilde. Piedavdjumé noraditd personila nomaina pielaujama
tikai Ligumi nordditajd kédrtiba un gadijumos, ja piedavatais personals atbilst Iepirkuma
dokumentos personalam izvirzitajam prasibam. PASUTITAJS var prasit persondla un
apakSuznemeja viedokli par nomainas iemesliem.

PASUTITAIJS nepiekrit piedavajuma noradita personila vai apak¥uznéméju nomainai, ja
pastav kids no 8adiem nosacijumiem:

3.13.1. IZPILDITAJA piedivitais personals vai apak3uzneéméjs neatbilst tam
Iepirkuma dokumentos noteiktajam prasibam, kas aftiecas uz IZPILDITAJA
personalu vai apak$uznemeju;

3.13.2. tiek nomainits apak3uzneémejs, uz kura iespgjam lepirkumé izraudzitais
pretendents balstijies, lai apliecinétu savas kvalifikacijas atbilstibu lepirkuma
dokumentos noteiktajam prasibam, un piedavatajam apak$uzp&méam nav
vismaz tdda pati kvalifikacija, vz kadu lepirkumia izraudzitais pretendents
atsaucies, apliecinot savu atbilstibu lepirkuma noteiktajam prasibam,

PASUTITAIJS pienem lemumu atlaut vai atteikt Izpilditaja persongla vai apakSuznemeju
nomainu vai jaunu apakSuznéméju iesaistianu Liguma izpildé iespgjami 1sa laika, bet ne
velak ka piecu darbdienu laika pec tam, kad sapemis visu informaciju un dokumentus,
kas nepiecieSami lemuma piepemSanai.

Apdrofini$ana, Liguma saistibu izpildes nodro$inajums un biivdarbu garantijas
laika garantija

Civiltiesiskés atbildibas apdrodinaSana

4.1.1. IZPILDITAIJS uz sava rékina veic apdrofinafanu atbilstodi Ministru kabineta
19.08.2014. noteikumu Nr. 502 ,Noteikumi par blivspecialistu un bivdarbu
veicgju civiltiesiskas atbildibas obligdto apdroin&$anu” prasibdm un iesniedz
civiltiesiskis atbildibas apdro¥inasanas polisi PASUTITAJAM.

41.2. Lidz BUVDARBU uzsikSanas bridim IZPILDITAJS noslédz civiltiesiskas
atbildibas apdrodinaanas ligumu par periodu no BUVDARBU uzsak§anas briza
Iidz BUVDARBU pabeigianas akta apstiprind$anai, kas nodrofina to zaudgjumu




4.2.

4.3.

atlidzibu, kuri var rasties tre§ajam personam biivniecibas dalibnicku darbibas vai
. bezdarbibas (vai Sidas darbibas vai bezdarbibas seku) dél, BUVDARBU laika:
4.1.2.1. sledzot ligumu par IZPILDITAJA civiltiesiskas atbildibas apdrofini$anu
konkréta biivobjekta, apdrofinadanas liguma minimalais atbildibas limits lidz
biives pienem3anai ekspluatacija vai lidz bridim, kad buivi parpem pasiititajs, ir
10 procenti no Liguma 2.1.punkta noteiktas LIGUMCENAS, vai no to ligumu
kop&jas summas, kas noslégti starp IZPILDITAJU un PASUTITAJU par
biivniecibas darbiem konkrétaja biivobjekta, bet ne mazaks ka 150 000 EUR.

4.1.3. IZPILDITAJS BUVDARBUS nediikst veikt bez civiltiesiskds atbildibas
apdro§inadanas,

Biivdarbu garantijas laika garantija

4.2.1. BUVDARBU garantijas laika garantiju IZPILDITAJS iesniedz PASUTITAJAM
péc Liguma 5.9.punktd mingta akta apstiprind$anas, bet ne vélak ka lidz Liguma
saistibu izpildes nodro$ingjuma termina beigam.

4.2.2. BUVDARBU garantijas laika garantija nediikst biit mazika par 5 % (plGCI
procent) no LIGUMCENAS, kas sastada 5943,06 EUR (septini tokstodi viens
simts devindesmit viens euro un 10 centi).

423. BUVDARBU garantijas laika garantija ir spéka visa BUVDARBU garantijas
termina laika, kas noteikts Liguma 3.2.4.punkta.

Liguma saistibu izpildes nodro§inajums:

4.3.1. IZPILDITAJAM jaiesniedz Liguma saistibu izpildes nodrofingjums 14
(Cetrpadsmit) dienu Jaikd péc Liguma noslég8anas dienas. Ja nodro$inajuma veids
ir ‘ApdrodinaSanas sabiediibas polise, tad IZPILDITAJAM jaiesniedz arl
dokuments, kas apliecina apdro§iné$anas prémijas samaksu pilna apméra.

4.3.2. Ligumanodro§ingjumam jabiit 10% (desmit procenti) apmérd no LIGUMCENAS.

4.3.3. Liguma saistibu izpildes nodro§inajums var bit:

4.3.3.1 Bankas garantija;

4.3.3.2.Apdroginasanas sabiedribas polise.

4.3.4. Liguma saistibu izpildes nodroginajums atbilst $dam prasibam:

4.3.4.1.Banka vai apdrodinaSanas sabiedriba apnemas samaksat PASUTITAJAM
Liguma saistibu izpildes nodrofingjuma summu, ja IZPILDNTAJS nav
izpildijis Liguma noteikto BUVDARBU pilnd apmérd vai kada ta dala,
nepilda Ligumi noteiktds saistibas vai Liguma darbiba tiek izbeigta péc
PASUTITAJAM iniciafivas saskapa ar Liguma punktiem, kas paredz
PASUTITAJA tiesibas vienpusgji 1zbe1gt Lipuma darbibu;

4.3.4.2 jabut spcka 30 (uisdesmit) diemas péc BUVDARBU pienemsanas —
nodoSanas akta apstiprinaSanas vai lidz dienai, kad PASUTITAJS sanem
izpildito darbu garantijas laika garantiju;

43.43 Liguma saistibu izpildes nodrofindgjums ir no IZPILDITAJA puses
neatsaucams;

4.3.4.4 Bankas garantijai piemérojami Starptautiskas tirdzniecibas kameras
notetkumi  “The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC
Publication No.758, bet attieciba uz jautdjumiem, kurus neregulé minétie
Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi, $ai garantijai piemérojami
Latvijas Republikas normativie akti. Prasibas un stridi, kas saistiti ar %o
garantiju, izskatdmi Latvijas Republikas tiesd saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem tiesibu aktiem.




5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5. BUVDARBU izpilde un nodo¥ana-pienemgana

Liguma 1.1.punkta noteikto BUVDARBU izpildes terming (tai skaitd objekta nodogana
ekspluatdcija) ir § (pieci) mene§i no Liguma noslégdanas dienas, neietverot
BUVDARBU partraukumu.

Ar BUVDARBU partraukumu saprot partraukumu, kas radies sezonala rakstura apstaklu
rezultata (tas ir BUVDARBU veik$anu kavé klimatiskie apstakli, kas nelauj tehnologiski
pareizi veikt BUVDARBUS), konstat&jot Liguma 3.1.3. vai 3.4. punkta mingto apstiklu
iestdfanos, ki arT gadijuma, ja BUVDARBI netick pabeigti lidz 2018.gada 1.apiilim
atbilsto¥i Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumu Nr.326 “Dabas lieguma
“Lielupes palienes plavas” individualajiem aizsardzibas un izmanto3anas noteikumiem”
15 punktam tiek noforméts BUVDARBU partraukums Iidz 2018.gada 30, jlnijam.
IZPILDITAJAM BUVDARBI jduzsak 5 (piecu) darba dienu laiki péc atzimes
sapemSanas bivatlauja par bivdarbu uzsak$anas nosacijumu izpildi, akta (5.4.punkts)
parakstiSanas par attiecigas Pils salas, Jelgava teritorijas (turpmak — objekts) nodo¥anu
[ZPILDITAJAM atbilstogi LIGUMA 5.4.punktam.

Pirms darbu uzsakSanas Lidzgji paraksta aktu par objekta nodofanu un darbu uzsakianu.
Aktatiek fikséts BUVDARBU uzsakianas datums un BOVDARBU izpildes terming. Ar
akta parakstiSanas dienu IZPILDITAJS uznemas atbildibu par BUVDARBU vietu un tas
uzturgfanu.

Katru meénesi IZPTLDITAJS sastada un iesniedz PASUTITAJAM akcepte¥anai izpildito
darbu aktu (turpmak — akis), kuru ir saskanojis bavuzraugs. PASUTITAJS izskata
IZPILDITAJA iesniegto aktu un 7 (septinu) darba dienu laikd no 13 sanem$anas to
paraksta ‘vai sniedz IZPILDITAJAM rakstisku pamatotu atteikumu BUVDARBUS
pienemt. PASUTITAJS var piepemt tos BUVDARBUS, par kuru izpildi tam nav
pretenziju, un IZPILDITAJS par fiem piepemtajiem BUVDARBIEM iesniedz
PASUTITAJAM rékinu. Par nepienemtajiem BUVDARBIEM Lidzgji sastida defektu
aktu, noradot terminu defektu novérdanai. IZPILDITAJS defektus novérd par saviem
lidzekliem. Lidz&ji aktu uzskata tikai par samaksas pamatojuma dokumenti. Kartgja
rékina apmaksa neamem PASUTITAJAM tiesibas izvirzit pamatotu pretenzijas arf par
iepriek§ veikto BUVDARBU kvalititi, apjomu un terminiem.

BUVDARBU partraukuma gadijuma IZPILDITAJS par to vienojas ar PASUTITAJU,
sastadot BUVDARBU nodofanas un piepemsanas aktu, kurd norada paveiktos un
atlikuSos darbus un terminus. :

BUVDARBU partraukuma laika IZPILDITAJS uznemas nodroinit drodibu un kartibu
objekta.

Péc BUVDARBU pabeigsanas IZPILDITAJS iesniedz PASUTITAJAM jzskatidanai un
akeepteSanai galigo BUVDARBU pienem3anas — nodofanas aktu, Péc IZPILDITAJA
lesniegta galigd BUVDARBU piepem3anas —nodo$anas akta sapemsanas PASUTITAJS
10 (desmit) darba dienu laika pienem BUVDARBUS, parakstot galigo BUVDARBU
piepem3anas - nodoSanas aktu, vai arT sniedz IZPILDITAJAM pamatotu rakstisku
atteikumou BUVDARBUS piepemt. IZPILDITAJS veic tritkumu un defektu noverdanu
saskand ar Liguma 5.5.punktu.

Objekts tiek nodots ekspluatécija normativajos aktos noteiktaja kirtiba, sastadot attiecigu
aktu.

Gadijuma, ja no Lidz&jiem neatkarigu iemeslu d&é] BUVDARBU veiksanu nepiecieSams
apturét, Lidzgi sastada attiecfgu aktu par BUVDARBU apturg$anu un aktu par
izpilditajiem un pienemtajiem darbiem.

Liguma 3.2.4.punkta noteiktaja garantijas termina laika IZPILDITAJS appemas 5 (piecu)
darba dienu laika pec PASUTITAJA rakstiska pieteikuma sanem3anas ierasties objekta
un saskanot ar PASUTITAJU atklatos defektus vai tritkumus, to novér$anas veidu un
terminus. Arkartas gadijumos, ja konstatétic defekti apdraud cilveku dzivibu un veselibu
vai tick trauceta objekta funkcionéSana vai ekspluaticija, IZPILDITAJAM jiierodas

~L




5.12.

5.13.

6.1.

6.2.

objektd un konstatétie defekti vai td sekas janovars 24 (divdesmit Cetru) stundu laikd no
PASUTITAJA izsaukuma sapem$anas bit?a. Ja konstatétos defektus vai to sekas nav
iesp&jams noverst iepriek§ minétaja termina, tad IZPILDITAJS vienojas ar
PASUTITAJU par citu terminu konstatto defektu vai to seku novérdanai un, ja
nepiecieSams, IZPILDITAJS nodro§ina atbilstosus drodibas pasakumus objekta lidz
konstat€to defektu vai to seku novérSanai. Garantijas termina atklatos defektus, trikuntus
un to sekas IZPILDITAJS noveérs par saviem lidzekliem. Ja Lidz&ji 3 (tris) darba dienu
laikd vai arkértas gadijumos — 3 (irfs) stundu laika no IZPILDITAJA icradanas objekta
nespgj vienoties par defektu novérfanas terminu vai IZPILDITAJS atsakas tos novarst,
vai 1ZPILDITAJS %ajd punkid noteiktaja laikd neicrodas objektd, vai IZPILDITAJS
defektus nenovers saskanotaja termina, PASUTITAJAM ir tiesibas defektu novérianu uz
IZPILDITAJA 18kina izpildit pasam vai uzdot izpildit treSajai personai. Saja gadfjuma
PASUTITAJS nostita rékinu par darbu izpildi un darbu izpildes pamatojoSos dokumentus
IZPILDITAJAM, kas IZPILDITATAM jaapmaksi 15 (piecpadsmit) darba dienu laika no
sanem$anas briza.

PASUTITAIAM ir ipaSuma tiestbas uz veiktajiem BUVDARBIEM, visiem
izmantotajiem materidliem péc Ligumi noteiktas LIGUMCENAS samaksas, ki arf
sagatavém un ar BUVDARBIEM saistito dokumenticiju (projektiem, aprékiniem,
rasgjumiem, iehnisko un cita veida informaciju). Pec BUVDARBU nodolanas
IZPILDITAJS visu ar BUVDARBU veikanu saistito dokumentaciju nodod
PASUTITAJAM.

Liguma partrauk¥anas gadijuma ipauma tiesibas uz izmantotajiem materidliem pariet
PASUTITAJA Tpa$umi, ja par to ir samaksats.

6. Liguma grozi§ana un izbeigiana
Ligumu var grozit vai izbeigt, Lidzgjiem savstarpsji rakstiski vienojoties. Jebkuras
Liguma izmaigas tiek noformétas rakstveida un kliist par Liguma neatpemamim
sastavdalam.
PASUTITAJAM ir tiesibas vienpuséji izbeigt Ligumu, par to bridinot IZPILDITAIU 10
(desmit) dienas ieprieks, ja:

- 6.2.1. IZPILDITAJS neuzsak bilvdarbus Liguma 5.3 punkta noraditaja laika;

6.3.

6.4.

6.2.2. IZPILDITAJS veic BUVDARBUS neathilstodi biivprojektam, tehniskajam
pieddvajumam, Iiguma vai normativo aktu nosacfjumiem un IZPILDITAJS péc
PASUTITAJA rakstiskas pretenzijas sanem3anas noriditaja termind, kas nav
ilgaks par 10 (desmit) darba diendm, nav novérsis pretenzija min&tos trakumus.

6.2.3. Ja Ligums tick izbeigts Liguma 6.2.punktd noteiktajos gadfjumos, PASUTITAJS
izmanto saistibu izpildes nodro§inajumu saskapa ar Iiguma nosactjumiem un
PASUTITAJS neatlidzina IZPILDITAJAM tadgjadi radusos zaudgjumaus.

Ja IZPILDITAJS neattaisnotu apstaklu dé] nav pabeidzis un nodevis BUVDARBUS

Liguma 5.1.punkta noteiktaja termind un kav&ums pirsniedz 20 (divdesmit) dienas,

PASUTITAJAM ir tiestbas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to rakstiski bridinot

IZPILDITAJU 1 (vienu) darba dienu iepriek3. Saja gadfjuma PASUTITAJS izmanto

saistibu izpildes nodroSindjumu saskand ar Liguma nosacijumiem un PASUTITAJS

neatltdzina IZPILDITAJAM tadéjadi raduSos zaud&jumus.

Ja Ligums tiek izbeigts Liguma 6.2.2.punkta vai 6.3.punkta noteiktaja gadijumsi, tad

PASUTITAJS piegem BUVDARBUS Ligumi noteikiaja kartiba un IZPILDITAJS

sniedz PASUTITAJAM Liguma 3.2.4.punktd noteiktds garantijas, kas stdjas speka no

Liguma izbeigdanas dienas. Sajd gadijumi IZPILDITAJS icsniedz PASUTTTAJAM

Liguma 4.2.punktd noteikto dokumentu 10 (desmit) darba dienu laika no Liguma

izbeigSanas dienas par summu, kas nav mazaka par 5% (picci procenti) no PASUTITAJA

piegemto BUVDARBU summas.




6.5.

6.6.

Ja PASUTITAJS izmanto tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, tad Lidz&ji sastada
atseviSku aktu par faktiski izpildito BUYDARBU apjomu un to vértibu. PASUTITAJS
pienem BUVDARBUS tida apjoma, kada tie ir faktiski veikti, atbilst Ligumam un ir
turpmak izmantojami,

Lemjot par Liguma grozijumu veik§anu, jaievéro Publisko iepirkumu likuma 61. panta
noteikumi,

7. Stridu risina$anas kartiba

Jebkuras nesaskapas, domstarpibas vai stridi starp Lidz&jiem tiks risinati savstarpgju sarunu
cela, kas tiks attiecigi protokoletas. Gadijuma, ja Lidzgji | (viena) menesa laika nespés
vienoties, strids risindms normativo aktu noteiktaja kartiba Latvijas Republikas tiesa,

8.1.

8.2,

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

8. Nepérvarama vara

Lidzeji tiek atbrivoti no atbildibas par Liguma pilntgu vai dalgju neizpildi, ja $ada
neizpilde radusies nepdrvaramas varas vai arkarteja rakstura apstiklu rezultatd, kuru
darbiba sakusies péc Liguma noslégianas un kurus nevargja tepriek$ ne paredzét, ne
novérst. Pie neparvaramas varas vai arkartsja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas
nelaimes, avérijas, katastrofas, epidémijas, kara darbiba, streiki, iek3gjie nemieri,
blokades, varas un parvaldes institiiciju rictba, normativo aktu, kas bitiski ierobeZo un
aizskar Lidzgju tiesibas un ietekmé uznemtas saistibas, pienem3ana un stadands speka.
Lidz&jam, kas atsaucas uz nepdrvaramas varas vai arkérteja rakstura apstak]u darbibu,
nekavgjoties, bet ne vélak ka 3 (tris) darba dienu laikii par $adiem apstakliem rakstveida
Jjézino otram Lidz&am. Zinojuma janorada, kada termind biis iesp&jama un paredzama
vina Liguma paredz&to saistibu izpilde, un p&c Pasiititdja pieprasijuma $adam zinojumanm
japievieno kompetentas institiicijas izsniegta izzina, kura satur arkartejo apstaklu darbibas
apstiprindjumu un to raksturojumu attiecibd uz tadiem arkarteja rakstura apstakliem ki
ugunsgreks, specigi nokridnd, stiprs v&j§ vai tre$o personu darbibas ietekme, kas ir
dokumentéta. Nesavlaiciga pazinojuma gadijuma Lidzgjs netiek atbiivots no Liguma
saistibu izpildes.

Neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstiklu iestasanas gadfjuma Liguma darbibas
termins tiek parcelts atbilstodi $adu apstaklu darbibas laikam vai arf Lidzgji vienojas par
Liguma partrauk$anu. '

9. Citi noteikumi

Ligums ir saisto8s Lidzgjiem, k& arf visam tre$ajam personam, kas likumigi parnem vinu
tiesibas un pienakumus.

Ligums stéjas spekd no ta parakstiSanas dienas un ir speka lidz Lidz&ju saistibu pilnigai
izpildei.

Izpilditdjs ir informéts, ka Pasiititdjs ir ieviesis un darbojas saskana ar Kvalitates
parvaldibas sistémas ISO standarta 9001 un Vides parvaldibas sistemas ISO standarta
14001 nosacijumiem, nodrofinot kvalitativus pakalpojumus, sekmgjot dabas resursu
ilgtspgjigu izmanto3anu, veicinot videi draudzigu un modernu tehnologiju izmantosanu.
Liguma izveidotais noteikumu sadalijums pa sadalam ar tam pieskirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienigi atsauceém un nekida gadijuma nevar tikt izmantots vai
ietekmét Liguma noteikumu tulkoganu.

Visa veida informécija un dokumentacija, kuru IZPILDITAJS sanem no PASUTITAJA
vai ieglist BUVDARBU izpildes procesd, ir izmantojama vienigi BUVDARBU izpildei.
Tas izmantoSana citiem mérkiem ir piclaujama vienigi ar PASUTITAJA rakstisku
piekriSanu par katru gadijumu atseviski.




9.6. PASUTITAIS par pilnvaroto parstdvi Liguma izpildes laikd nozimé Jelgavas pils&tas
padvaldibas administracijas Aftistibas un pilsétplanoSanas parvaldes projektu vadiaju
Solvitu Degaini, talr. 26595561, e-pasts: solvita.degaine@dome.jelgava.lv.

9.7. IZPTLDITAIS par pilnvaroto parstivi Liguma izpildes laikd nozime Kristu Aniskovecu,
mob. tilr. 26381573, e-pasts: krists.aniskovecs@smartenergy.lv.

9.8. Lidzgju pilnvarotie parstavji ir atbildigi par Liguma izpildes uzraudzisanu, tai skaita, par
savlaicigu rékinu jesniegdanu un piepem3anu, apstiprina$anu un nodoSanu apmaksai.

9.9. Pilnvaroto parstavju vai rekvizitu maipas gadfjumd Lidz&s apgemas rakstiski par to
pazinot otram Lidz&am 5 (piecu) dienu laika no izmaigu iestasanas dienas.

9.10. Ligums sastadits 2 (divos) eksemplaros, katrs uz 10 (desmit) lapam, ar vienddu juridisku
spéku, no kuriem viens glabajas pie PASUTITAJA, bet otrs pie IZPILDITAJA.

Pielikuma:

1. Tehniska specifikdcija uz 5 (piecam) lapam;

2. Izpilditaja piedavijuma kopija uz 36 (trisdesmit se$dm) lapam;
3. Biivprojekts 2 (divos) atseviskos s€jumos.

4, Lidz&ju rekviziti un paraksti

PASUTITAJS 1ZPTLDITAJS

Jelgavas pilsétas dome SIA “SMART ENERGY”
Adrese o Lield iela 11, Jelgava, LV-3001 | Baznicas iela 31-8, Riga, LV-1010
Registracijas Nr. | 90000042516 - 40103167365
Banka: Valsts kase Citadele Banka
Kods: TRELLV22 PARXLV22
Konts: LVI0TREL980200605000B LV57PARX0016332250001
Paraksts:

AL
I Skutane K Hrfiskovecs

Presektu vadibas sektora
Projekiu vadiiaja

: fn 4
S.Degaing— .7 ./

L

Anofanas paivaldes

Projukiu vacibas se’,gor vaditija




L.pielilkums

IEPIRKUMA

“Biivprojekta “Skatu torna un piegnlosas teritorijas labiekartojums

Pils sala, Jelgava” realiziacija”
(d.Nr.JPD2017/98/MT)

Tehniska specifikacija

1. Esosfas situdcijas raksturojums:

1.1.

1.2.

1.3.

Telgavas pilséta atrodas Pils sala, kas ir dala no dabas lieguma “Liclupes palienes plavas”
teritorijas. Dabas liegums ka valsts nozimes Tpadi aizsargfjama dabas teritorija ir dibinata
1999.gada, lai saglabatu dabiskds palienu plavas Lielupes krastos, ipasi aizsargdjamo
augu un dzivoieku sugu dzivotnes un teritorijai rakstwigo ainavu. Kops 2004.gada
Liegums ir ieklauts Eiropd ipaSi aizsargdjamo dabas teritoriju tikla Natura 2000, ka
savvalas putnu, dabisko biotopu un angu sugu aizsardzibai nozimigas platibas Latvija.
Pils sala ir populara vieta Jelgavas pilsétas iedzivotajiem, tiristiem un dabas bauditdjam.
Lai Pils sald nodroSinatu dabisku zildju biotopu apsaimniekoSanu, kopd 2007.gada
teritorijd gands savvalas zirgi. ledzivotdji un taristi Pils salu izmanto atpiitai, pastaigam,
niijoSanai, zalu t&ju vakSanai, putnu verosanai, zirgu apskatei, makskeré$anai utt. DiemZgl
Sobrd apmekl&taju pliisma Pils sala ir nekontroléta un tade] ta nodara kaitgjumu lieguma
teritorija sastopamajam dabas vértibam.

Lai organizétu apmeklétaju plismu un biitiski mazinatu apmekl&taju radito slodzi uz Pils
salu un Lieguma teritoriju kopuma, Jelgavas pilsétas dome Eiropas Regionala atfistibas
fonda lidzfinanséta projekta Nr.5.4.1.1/17/4/004 “Pils salas infrastruktiras aftistiba
tiirisma un veselibas aktivitasu veicinasanai Jelgava” ietvaros plano labiekértot Pils salas
teritorijas apskafes un atpfitas infrastruktiiru. Mingta projekta isteno$anas terming ir. [idz
2018.gada 23.augustam, [idz ar to biivdarbi jdpabeidz un objekts janodod ekspluatacija
ne vélak k& Iidz 2018.gada 31.jdlijam ieverojot Tehniskas specifikdcijas 5.1.punkta
noteikto Ifguma terminu.

2, lepirkuma priekSmets ir biivprojekta “Skatu torna wn pieguloiiis teritorijas

2.1.
2.2.
2.3.

2.4,
2.5.

2.6.

labickartojums Pils sala, Jelgava” realizacija (turpmék — Darbs), Pils sala, Jelgava
(turpmak — Objekts), kura ietvaros paredzéts veikt:

20 m augsta skatu torga izbiivi;

Grants celina izbiivi [idz skatu tornim;

Divu barjeru (ar ieejas vartiem apmeklétdjiem un transportam) izbtivi pie ieejas teritorija
un pie skatu torna;

Zoga un ieejas vartu izbivi ap skatu torni;

Atplitas vietas izveidi (2 galdi ar soliem, 3 atkritumu urnas, velosipédu stativs) pie skatu
torna;

Apmekletaju skaitidanas ierices, 3 informacijas stendu un 5 mark&juma stabu uzstadiganu.

3. Darba izpilde notiek saskani ar:

3.1

3.2.
3.3.

SIA *“Vertex Projekti” izstradato biivprojektu “Skatu torpa izbive un piegulo$as
teritorijas labiekartoSana Pils sala, Jelgava” (2016.gada 22.decembrd ir izsniegta Jelgavas
pilsttas domes administidicijas Biivvaldes Biivatlanja Nr. BIS/BV-4.2.-2016-620
(239/2016/C), kura 2016.gada 30.decembri izdarita atzime par projektéianas nosacijumu
iZpildi);

Lokalaja tamé noteikto apjomu (Tehniskas specifikacijas pielikums);

Darba izpildes nosactjumiem, kas ieklawy Zala iepirkuma kritérijus (Tehniskas
specifikdcijas 4. un 5. punkts).




4. Darba izpildes nosacijumi, kas ieklanj Zala iepirkuma kritérijus:
4.1. Pretendentam jaapliecina savas tehniskis un profesiondlds spéjas nodroSinit vides
parvaldibas pasakumus ar EMAS, ISO 14001 vai ekvivalentu vides parvaldibas
sistému. Par ekvivalentu tiks uzskatiti citi pieradfjumi par sp&ju realizet lidzvértigus
pasakumus, piem@ram, atbilstoSi standarta ISO 14001 prasibam sagatavoti procesu
apraksti, to ietekmes uz vidi novert&ums, ietekmes novérSanas vai samazina§anas
pasdkumu apraksts, saistoSo vides normativo aktu saraksts un tajos paredz&to prasibu
izpildes apraksts.
4.2. Pretendentam Datba izpildes laika janodrosina atbilsto§i atkritumu apsaimnicko$anas
pasikumi, lai samazindtu biivniecibas procesd raditos atkritumus un nodotu fos
otrre1z&jai parstradei vai atkértotai izmanto$anai:
4.2.1. Pretendentam jdsagatavo un kopd ar Tehnisko piedavajumu jaiesniedz Pasttitajam
Objekta atkritumu apsaimniekoSanas pléns, kas tiks realizéts iepirkuma Jiguma izpildes
laika. Plana izstradé Pretendentam jaievéro MK 02.04.2013. noteikumi Nr.184
“Noteikumi par atkritumu dalitun savak3anu, sagatavoanu atkartotal izmantofanai,
parstradi un materialu regenerdciju” un MK 13.05.2008. noteikumi Nr.326 “Dabas
lieguma “Lielupes palienes plavas” individualajiem aizsardzibas un izmantoSanas
noteikumiem” prasibas.
4.2.2. Objekta atkritumu apsaimniekoSanas plana jaapraksta:
4.2.2.1. 'Kadas dalitdas vak3anas sistémas Pretendents objektd izmantos, lai at¥kirotu
nebistamos biivniecibas ‘atkritumus atkértotai izmantoSanai, reciklé3anai vai
citiem materidlu atgiiSanas veidiem;

4.2.2.2. kadiem nebistamo biivniecibas atkritumu veidiem Pretendents nodroginas
atSkiroSanu. leteicams ietvert bitvizstradajumus, kas veido galvenos biives un
labiek#irtojuma elementus, tostarp kokmateridlus, metala, betona un inertos
atlritumus, ka arf saistitos iepakojuma materialus;

4.2.3. Objekta notiekofo buvdarbu laika Pretendents seko lidzi atkritumu apsaimniekosanai
un pabeidzot biivdarbus iesniedz Pasttitdjam atskaiti briva forma par to, ka tika realizsts
apstiprindtais Objekta atkritumu apsaimnieko3anas plans. Atskaité jaietver dati par to
materialu masu, kas Objekta savakti dalitaja vakSand ar mérki tos atkartoti izmantot vai
regeneret.

4.2.4. Pastititajs ir tiesigs veikt parbaudes, lai parliecinatos, vai Datba izpilde tiek nodroginati
atkritumu apsaimniekoSanas pasakumi atbilstodi apstiprinatajam Objekta atkritumu
apsaimniekoSanas planam.

4.3. Pretendentam Darba izpildes laikd jinodrofina dabas aizsardzibas pasakumi, lai

biivniecibas darbi tiktu veikti videi draudziga veida:
4.3.1. Pretendentam jasagatavo un kopa ar Tehnisko piedavdjumu jaiesniedz Pasiifitdjam
Objekta dabas aizsardzibas pasakumu plans, kas tiks realizéts iepirkuma guma izpildes
laikd. Plana izstrade Pretendentam jaievero MK 2008.gada 13.maija noteikumu Nr.326
“Dabas lieguma “Lielupes palienes plavas” individudlajiem aizsardzibas un
izmanto$anas noteikumiem” prasibas.
4.3.2. Objekta dabas aizsardzibas pasakumu plana jaapraksta dabas aizsardzibas pasakumi, lai
biivlaukuma un biivdarbu laika nodro$inatu floras un faunas efektivu aizsardzibu:
4.3.2.1. Jaapraksta, kadus pasakumus Pretendents istenos, lai nepielautu augsnes,
idens un gaisa piesarpojumu Objektd un pieguloajas dabas lieguma teritorijas;

4.3.2.2. Jaapraksta, kidus pasakumus Pretendents Istenos, lai biivdarbu veik$anas laika
tiktu samazinata biivdarbu ietekme uz Pils salas biotopiem, putniem, savvalas
zirgiem.
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4.3.3. Objektd notiekoSo bitvdarbu laika Pretendents seko lidzi dabas aizsardzibas pasikumu
istenoSanai un pabeidzot blivdarbus iesniedz Pastititajam atskaiti briva forma par to, ki
tika realizéts apstiprinatais Objekta dabas aizsardzibas pasikumu plans.

4.3.4. Pasiititdjs ir tiesigs veikt parbaudes, lai parliecindtos, vai Darba izpildes laikd Objekia
tick nodroSinati dabas aizsardzibas pasakumi atbilsto$i apstiprinatajam Objekta dabas
aizsardzibas pasakumu planam.

4.4. Pretendenta izmantotajiem kokmateriiliem ir jabat iegiitiem no likamigiem avotiem,

ko apliecina piegides k&des izsekojamibas sistéma:

4.4.1. Ka kokmaterialu piegades kédes izsekojamibas sistémas atbilstibas pierddfjums no
Pretendenta tiks piepemts kéds no zemak noteiktajiem (4.4.1.1,, 44.1.2., 44.13.,,
4.4.1.4. vai 4.4.1.5.punkts) apliecina$anas dokumentiem:
4.4.1.1. piegades kédes sertifikats kokmateridliem, kas sertificgtas ki FSC! vai PEFC?;
4.4.1.2. ES FLEGT? vai CITES licence kokmaterialiem;
4.4.1.3. attieciba uz nesertificgtiem kokmaterialiem apliecinajums par lokili ieviestu

izsekojamibas sistému, kuru var biit sertificgjusi kida tredi puse, biei vien ka

dala no ISO 9000 un/vai ISO 14001 vai EMAS pérvaldibas sistémas, ka ari

iesniegts koksnes piegades kédes izsekojamibas procediiras apraksts, shéma

vai [idzvertigs dokuments;

4.4.1.4. aftiecibad uz nesertificBtiem kokmaterialiem atbilstodi Eiropas Savienibas

Kokmaterialu regulai (ES Regula Nr. 995/2010), ja Pretendenta piegadatajs

nav uzpémums, kas pirmais laiz kokmaterialus tirgii, bet iegiist §adus

produktus no citiem (Kokmaterialu regula definéts ka “firgotdjs ), Pretendents

par kokmaterialiem sniedz §adu informaciju:

4.4.1.4.1. tirgus dalibnieki vai tirgotdji, kas piegdddjusi kokmateriilus to
izmantoSanai Darba izpildg,

4.4.1.4.2. dokumenti vai cita informacija, kas apliecina %o koka izstradajumu
atbilstibu speka esosiem tiesibu aktiem,

4.4.1.4.3, pieradijumi par risku novértéSanu un Tstenotajim risku mazinaganas

procediirdm saskand ar Kokmaterialu regulas 6. panta 1. punkta b)
un ¢) apak$punktu.
4.4.1.5. attieciba uz nesertificétiem kokmateridliem atbilstodi Kokmaterialu regulai, ja

Pretendenta piegadatajs kokmaterialus pirmais laiZ ES tirgt to izmantoanai

Darba izpilde (Kokmaterialu reguld defingts ka “tirgus daltbnieks™),

Pretendents par kokmaterigliem sniedz $adu informéciju:

4.4.1.5.1. katra izmantota kokmateriala veida apraksts, tostarp tirdzniecibas
nosaukums, izstrdddjuma veids, koka sugas vispérpienemtais
nosaukums -— nepiecieSamibas gadijuma — pilns zinatniskais
nosaukums,

4.4.1.5.2. kokmaterialu piegadatija nosaukums/vards un adrese,

4.4.1.5.3. ieguves valsts un nepiecicfamibas gadijuma — attiecigds valsts
regions, kur kokmateridli iegiiti; ieguves koncesija; daudzums
(apjoms, svars vai vienibu skaits),

' FSC (Me¥u uzraudzibas padome, angliski Forest Stewardship Council): http:/iwww.fsc.org/en

* PEFC (Me?u sertifikacijas sistému novérisianas programma, angliski Programme for the Endorsement of Forest
Certification): http://www.pefc.org/internet/html

* FLEGT (Tiesibu aktu izpilde, parvaldiba un tirdznieciba me¥saimniecibas nozare (Forest Law Enforcement
Govemance and Trade)) rictbas planu ES pienéma 2003. gada. Ricibas pland ir ietverta virkne pasakumu
nelikumigas meZistrades apkarofanai attistibas valstls. Plans nosaka kokmateridlu licencGSanas sistému, lai
garantetu importeto kokspes jzstraddjumu likumibu. Lai sanemtu licenci, starp kokmateridlus ra¥ojodam valstfim
un ES ir jabiit parakstitiem brivas partneribas ligumiem (BPI). BPI partnervalstis likumigi raZotu kokmateridlu
raZoSanas Hlumiba tiks apstiprindta ar licenci; papildinformacija:
http://ec.europa.ev/environment/forests/flegt.htm
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4.4.1.5.4. dokumenti vai cita informacija, kas apliecina So kokmaterialu
atbilstibu speka esosiem tiestbu aktiem, '

4.4.1.5.5. pieradijumi par risku novertéSanu un istenotajam risku mazina§anas
procediirdm saskana ar Kokmaterialu regulas 6. panta [. punkta b)
un ¢) apak$punktu. Tie var ietvert sertifikaciju vai citas treSo pusu
verificEtas shémas.

4.4.2. Gadijumi, kad sniegtie pierddfjumi nepietickami apliecina atbilsttbu Tehniskas

4.4.3.

specifikacijas 4.4.punktam, Pasitttajs ir tiesigs pieprasit Pretendentam papildus
paskaidrojumus un/vai apliecindjumus;

Pasiititajs iepirkuma liguma izpildes laika ir tiesigs veikt parbaudes, lai parliecinatos,
vai Darba izpildg izmantotie kokmateriali atbilst Tehniskas specifikdcijas 4.4.punktam.

5. Citi Darba izpildes nosacijumi:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

3.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Liguma izpildes terming (ieskaitot objekta nodoganu ekspluatédcijd) — 5 (pieei) méneSi no
Liguma noslégSanas dienas, neietverot biivdarbu partraukumu, nemot vérd Tehniskas
specifikacijas 1.3.apkSpunkta nosacfjumus;

Veikto biivniecibas darbu garantijas perioda termin$ no Objekta pienem$anas
ekspluatacija akta parakstiSanas ir 60 (seSdesmit) menesi;

Biivniecibas darbu uzsdksana — 5 darba dienu laika p&c atzimes sapemSanas biivatlauja
par blivdarbu uzsdkSanas nosacijumu izpildi;

Pretendentam organizéjot Darba izpildi, janem véra, ka Objekts atrodas dabas lieguma
“Lielupes palienes plavas” feritorijda un tajd gands savvalas zirgi. Pretendentam
organizgjot Darba izpildi, jagem vera, ka Objekts atrodas dabas lieguma “Lielupes
palienes plavas” teritorija un (aja ganas savvalas zirgi. Ka a7 atbilsto§i MK 2008.gada
13.maija noteikumu Nr.326 “Dabas lieguma “Lielupes palienes plavas” individualajiem
aizsardzibas un izmantoSanas noteikumiem” 15.punktam, lieguma katru gadu ir noteiks
sezonas liegums no 1.apiila lidz 30.jinijam, 1idz ar to objektd biivdarbus $aja laika posma
nedrikst veikt:

Pretendentam uzsakot biivniecibas darbus, jaiesniedz Pasfititajam Darbu veik$anas
projekts. Darbu veik$anas projekts jasaskano normativo aktu noteiktaja kartiba.
Pretendentam japiedalas Pasiititdja organizétajas sandksmes, kurds tiek parrunata darbu
istenofanas gaita. Darbu uzraudzibas sandksmes Pasiititdjs organizes ne retak ka vienu
reizi nedela; .

Pretendentam jaievéro MK 2008.gada 13.maija noteikumu Nr.326 “Dabas lieguma
“Lielupes palienes plavas” individualajiem aizsardzibas un izmanto$anas noteikumiem”
prasibas;

Objekta saskana ar Pasfitttdja noradijumu jaizvieto informacija par objektu, kas apvienota
ar biivtafeli (minimalais izmérs 800x1200mm). Informacijas stenda novietojumu saskano
ar Pashtitaju;

Istenojot  bivdarbus, janodrofina Dabas aizsardzibas parvaldes izstradatais
infrastruktiiras vienotais stils”,  kas  atrodams  fimekla  vietne
https://fwww.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/;

Pretendentam biivniecibas atkritumi jaapsaimnieko 13, lai negativi neietekmétu apkartgjo
vidi. Atkritumu apsaimnicko$ana javeic ievErojot MK 02.04.2013. noteikumus Nr.184
“Noteikumi par atkritumu dalitu savak$anu, sagatavoSanu atkartotai izmantoSanai,
parstridi un materiflu regenerdciju”. Atkritumi jasavac un janodod atkritumu
apsaimnicko$anas uznémumam atbilsto§i Atkritumu apsaimnieko$anas likuma prasibam.
Nav pielaujama apkart€jas vides piesarpoSana ar naftas produktiem no tehnikas,
bivmaterialiem vai blivgruZiem;

Visas atsauces uz iekartu, materiglu un izstradajumu raZotajiem, standartiem un klasém,
kuras noraditas biivprojekta vai Tehniskas specifikacijas pielikuma ,,Lokald tame”,
liecina tikai par to kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Specifikacijas noradito iekartu un




materialu nomaina ar citdm tehniski ekvivalentam iekartim un materialiem ir iesp€jama,
ja Pretendents ar raZotaja dokumenticiju vai kompetentas institlicijas izsniegtu
apliecindjumu par parbaudes rezultatiem var pieradit, ka piedavajums ir ekvivalents.

6. Tehniskas specifikdcijas pielikums ,,Lokéla tame” un biivprojekts ir pieejams méjas lapa
http://www.jelgava.ly sadala “Iepirkumi” pie attiecigd iepirkuma.
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