1.pielikums

Slēgta konkursa 
„Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi”
 identifikācijas Nr. JPD2016/29/SK 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Kam
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	Datums
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(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	



Mēs apstiprinām, ka piekrītam konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt Jelgavas 
pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbus, par kopējo cenu:

	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvātā cena* 
euro (bez PVN)

	Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi
	



Piedāvātā cena bez PVN norādīta euro izteiksmē (vārdiem) _____________________________________________________

* Cenas atšifrējums – aizpildīts Nolikuma 1.pielikuma „Finanšu piedāvājums” 1.pielikums “Darbu daudzumu un izcenojumu saraksts”, kas jāiesniedz arī CD elektroniskā formā.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
_____________________________________________________________________
[bookmark: _Toc251923455]Paraksts
_____________________________________________________________________
[bookmark: _Toc251923456]Vārds, uzvārds
_____________________________________________________________________
[bookmark: _Toc251923457]Amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2017.gada „___”.____________	

1.pielikuma
“Finanšu piedāvājums”
pielikums

Darbu daudzumu un izcenojumu saraksts
“Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi”

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Plānotais daudzums 36 mēnešiem
	Vienības cena* euro (bez PVN)
	Kopā* euro (bez PVN)

	1
	2
	3
	 4
	5
	6

	1
	Transporta būvju uzturēšanas darbi
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Plaisu aizliešana ar C60 B/F4 bitumena emulsiju ar platumu no 3mm līdz 30mm
	m
	1500
	
	

	1.2.
	Plaisu aizpildīšana ar PMB bitumena mastiku no 3mm līdz 30mm
	m
	15000
	
	

	1.3.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju AC11 (vidējais biezums 4 cm)
	m2
	6000
	
	

	1.4.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju AC6 (vidējais biezums 4 cm) 
	t
	4500
	
	

	1.5.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju AC6 (vidējais biezums 4 cm) ziemas periodā līdz 50 m2 dienā
	t
	300
	
	

	1.6.
	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm no 100m2 līdz 1000m2 dienā
	t
	375
	
	

	1.7.
	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm līdz 50 m2 dienā
	t
	450
	
	

	1.8.
	Vienlaidus karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā (PMB)
	m2
	1500
	
	

	1.9.
	Vienlaidus karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā (PMB)
	m2
	1500
	
	

	1.10.
	Vienlaidus karstā asfalta virskārtas izbūve, SMA 11 surf, 4cm biezumā (PMB) 
	m2
	1500
	
	

	1.11.
	Vienlaidus karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 4cm biezumā 
	m2
	1500
	
	

	1.12.
	Vienlaidus karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 4cm biezumā 
	m2
	3000
	
	

	1.13.
	Atsevišķu ielu posmu vienlaidus seguma remonts, ieklājot AC11 asfaltbetonu ar ieklājēju (vidējais dziļums 4 cm) no 200 m2 līdz 500 m2 dienā
	m2
	3000
	
	

	1.14.
	Atsevišķu vietu vienlaidus seguma remonts, ieklājot AC11 asfaltbetonu ar ieklājēju (vidējais dziļums 4 cm) no 200 m2 līdz 1000 m2 dienā
	m2
	4500
	
	

	1.15.
	Ielas seguma tīrīšana 
	m2
	15000
	
	

	1.16.
	Avārijas vietas sakārtošana
	vieta
	300
	
	

	1.17.
	Ielu mehāniskā laistīšana
	m2
	6000
	
	

	1.18.
	Vienlaidus svīduma vietu likvidēšana
	m2
	60000
	
	

	1.19.
	Vienlaidus vienkārtas virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G.
	m2
	6000
	
	

	1.20.
	Vienlaidus divkārša virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G.
	m2
	9000
	
	

	1.21.
	Iesēdumu labošana ar asfaltbetonu AC11
	t
	90
	
	

	1.22.
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana
	m2
	7500
	
	

	1.23.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana
	m2
	150
	
	

	1.24.
	Asfalta seguma nofrēzēšana
	m2
	1500
	
	

	1.25.
	Asfaltbetona zāģēšana
	m
	1500
	
	

	1.26.
	Asfaltbetona demontāža
	m2
	3000
	
	

	1.27.
	Ceļa klātnes planēšana 
	pārg. km
	6000
	
	

	1.28.
	Ceļa klātnes profilēšana
	pārg. km
	900
	
	

	1.29.
	Vienlaidus grants seguma mehanizēta atjaunošana, frakcija 0/32mm
	m3
	9000
	
	

	1.30.
	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos, frakcija 0/32mm
	m3
	4500
	
	

	1.31.
	Greidera izmantošana dažādiem darbiem
	st.
	900
	
	

	1.32.
	Ielu atputekļošana CC ROAD vai analogs preparāts
	m2
	600000
	
	

	1.33.
	Kaltā bruģakmens (vēsturiskais) seguma izbūve ar smilts piebēršanu (ar esošajiem kaltajiem bruģiem)
	m2
	600
	
	

	1.34.
	Kaltā bruģakmens (vēsturiskais)  seguma demontāža
	m2
	600
	
	

	1.35.
	Betona bruģa  h=6cm seguma izbūve
	m2
	6000
	
	

	1.36.
	Betona bruģa h=8cm seguma izbūve iebrauktuvēs 
	m2
	600
	
	

	1.37.
	Lietota betona bruģa h=6-10cm seguma izbūve
	m2
	3000
	
	

	1.38.
	Betona bruģa demontāža
	m2
	900
	
	

	1.39.
	Atvērta tipa betona teknes (seklā tipa) ūdens novadīšanai (u-veida) a x b x h mm, 1000x320x110/100mm, izbūve
	m
	150
	
	

	1.40.
	Granīta bruģa seguma izbūve
	m2
	300
	
	

	1.41.
	Lietota granīta/apaļakmens bruģa izbūve
	m2
	300
	
	

	1.42.
	Granīta/apaļakmens bruģa seguma demontāža
	m2
	150
	
	

	1.43.
	Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve 
	m2
	150
	
	

	1.44.
	Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) izbūve
	m2
	300
	
	

	1.45.
	Koka bruģa seguma remonts
	m2
	150
	
	

	1.46.
	Koka bruģa seguma demontāža
	m2
	150
	
	

	1.47.
	Jaunas ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	m
	3000
	
	

	1.48.
	Lietotas ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	m
	60
	
	

	1.49.
	Ielu apmales demontāža
	m
	900
	
	

	1.50.
	Jaunas ietves apmales iebūve uz betona pamata
	m
	3000
	
	

	1.51.
	Lietotas ietves apmales iebūve uz betona pamata
	m
	60
	
	

	1.52.
	Ietves apmales demontāža
	m
	450
	
	

	1.53.
	Granīta ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	m
	150
	
	

	1.54.
	Lietotas granīta ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	m
	150
	
	

	1.55.
	Granīta ielas apmales demontāža
	m
	60
	
	

	1.56.
	Lietotu dzelzsbetona plātņu TP5 montāža (1500x700x140mm)
	gab.
	60
	
	

	1.57.
	Dzelzsbetona plātņu TP5 demontāža (1500x700x140mm)
	gab.
	300
	
	

	1.58.
	Ietvju betona plātņu montāža (40 x 60 cm)
	m2
	150
	
	

	1.59.
	Ietvju betona plātņu demontāža (40 x 60 cm)
	m2
	150
	
	

	1.60.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve 0/32mm
	m3
	1200
	
	

	1.61.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve 0/56mm
	m3
	300
	
	

	1.62.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve 40-70mm
	m3
	300
	
	

	1.63.
	Salizturīgās kārtas izbūve (smilts drenējoša D<2mm, K, m/dnn >1,00
	m3
	1500
	
	

	1.64.
	Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcija 0/32mm
	m3
	900
	
	

	1.65.
	Nomaļu uzpildīšana ar drupinātu granti frakcija 0/32mm
	m3
	300
	
	

	1.66.
	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti iekraujot transportā un utilizējot
	m3
	12000
	
	

	1.67.
	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti izlīdzinot uz vietas 
	m3
	300
	
	

	1.68.
	Nomaļu profilēšana
	m2
	60000
	
	

	2.
	Hidrotehnisko būvju uzturēšanas darbi
	 
	 
	
	

	2.1.
	Lietus kanalizācijas tīklu TV inspekcijas veikšana
	m
	900
	
	

	2.2.
	Esošo aku vāku klabēšanas novēršana
	gab.
	60
	
	

	2.3.
	Esošās akas/gūlijas vāka ar korpusu augstuma regulēšana (lūkas atvēruma diametrs 600)
	gab.
	90
	
	

	2.4.
	Gūlijas augstuma regulēšana (lūkas atvēruma diametrs līdz 600, ieskaitot kantainas)
	gab.
	90
	
	

	2.5.
	Aku nosegšana ar dzelzsbetona pamatni (KCD) (d=0,8m-1,0m, h-0,1m)
	gab.
	180
	
	

	2.6.
	Grodu nomaiņa, diametrs 1000 mm
	gab.
	105
	
	

	2.7.
	Grodu nomaiņa, diametrs 1500 mm
	gab.
	30
	
	

	2.8.
	Grodu nomaiņa, diametrs 2000 mm
	gab.
	9
	
	

	2.9.
	Akas pārsedzes nomaiņa, diametrs 1000 mm
	gab.
	90
	
	

	2.10.
	Akas pārsedzes nomaiņa, diametrs 1500 mm
	gab.
	30
	
	

	2.11.
	Akas pārsedzes nomaiņa, diametrs 2000 mm
	gab.
	6
	
	

	2.12.
	Gūlijas demontāža 
	gab.
	21
	
	

	2.13.
	Gūlijas izbūve d400-d560
	gab.
	30
	
	

	2.14.
	Gūlijas nomaiņa d400 (ar veramo resti un teleskopu)
	gab.
	60
	
	

	2.15.
	Gūlijas tīrīšana mehanizēti
	gab.
	7500
	
	

	2.16.
	Gūlijas tīrīšana ar rokām
	gab.
	105
	
	

	2.17.
	Gūlijas restes uzlikšana (PP vai stiklaplasta)
	gab.
	60
	
	

	2.18.
	Akas/gūlijas vāka ar korpusu nomaiņa uz peldošā tipa vāku ar korpusu (lūkas atvēruma diametrs 600) 
	gab.
	180
	
	

	2.19.
	Akas/gūlijas vāka ar korpusu nomaiņa uz peldošā tipa vāku ar korpusu (lūkas atvēruma diametrs 400)
	gab.
	60
	
	

	2.20.
	Akas/gūlijas vāka bez korpusa uzlikšana (lūkas atvēruma diametrs 600)
	gab.
	60
	
	

	2.21.
	Akas/gūlijas vāka bez korpusa uzlikšana,  (lūkas atvēruma diametrs 400-560)
	gab.
	120
	
	

	2.22.
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve (h līdz 2m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	
	
	

	2.22.1
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 150 mm
	t.m.
	240
	
	

	2.22.2
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 200 mm
	t.m.
	255
	
	

	2.22.3
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 250 mm
	t.m.
	300
	
	

	2.22.4
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 300 mm
	t.m.
	750
	
	

	2.22.5
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 400 mm
	t.m.
	210
	
	

	2.22.6
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 500 mm
	t.m.
	180
	
	

	2.22.7
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 600 mm
	t.m.
	90
	
	

	2.23.
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu izbūve (h no 2m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 
	
	

	2.23.1
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 200 mm
	t.m.
	90
	
	

	2.23.2
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 250 mm
	t.m.
	360
	
	

	2.23.3
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 300 mm
	t.m.
	900
	
	

	2.23.4
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 340 mm
	t.m.
	240
	
	

	2.23.5
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 400 mm
	t.m.
	150
	
	

	2.23.6
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 500 mm
	t.m.
	45
	
	

	2.23.7
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 600 mm
	t.m.
	72
	
	

	2.23.8
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 700 mm
	t.m.
	132
	
	

	2.23.9
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 1000 mm
	t.m.
	126
	
	

	2.24.
	Bojāto caurteku gala atbalstsieniņu nomaiņa vai atjaunošana diametrs 250 - 1000mm
	m3
	30
	
	

	2.25.
	Caurtekas demontāža
	 
	 
	
	

	2.25.1
	Caurtekas demontāža DN 300 -500mm
	m
	48
	
	

	2.25.2
	Caurtekas demontāža DN 600 -1000mm
	m
	48
	
	

	2.26.
	Caurteku nomaiņa/ izbūve (h līdz 1m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 
	
	

	2.26.1
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 300 mm
	t.m.
	750
	
	

	2.26.2
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 400 mm
	t.m.
	180
	
	

	2.26.3
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 500 mm
	t.m.
	90
	
	

	2.27.
	Caurteku nomaiņa/izbūve (h līdz 1,5 m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 
	
	

	2.27.1
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 600 mm
	t.m.
	18
	
	

	2.27.2
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 700 mm
	t.m.
	18
	
	

	2.28.
	Caurteku izbūve (h līdz 1m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 
	
	

	2.28.1
	Caurtekas izbūve PP DN 300 mm
	t.m.
	450
	
	

	2.28.2
	Caurtekas izbūve PP DN 400 mm
	t.m.
	90
	
	

	2.28.3
	Caurtekas izbūve PP DN 500 mm
	t.m.
	72
	
	

	2.29.
	Caurteku izbūve (h līdz 1,5 m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 
	
	

	2.29.1
	Caurtekas izbūve PP DN 600 mm
	t.m.
	36
	
	

	2.29.2
	Caurtekas izbūve PP DN 700 mm
	t.m.
	36
	
	

	2.30.
	Caurteku izbūve PP DN 1000 mm (h līdz 2m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai 
	t.m.
	48
	
	

	2.31.
	Grāvju uzturēšana
	 
	0
	
	

	2.31.1
	Sāngrāvju/caurteku galu nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu
	m2
	300
	
	

	2.31.2
	Sāngrāvju/caurteku galu nogāžu nostiprināšana ar augu zemi
	m2
	150
	
	

	2.31.3
	Sāngrāvju/caurteku galu nogāžu un teknes nostiprināšana ar akmens materiāliem
	m2
	90
	
	

	2.31.4
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu ar grunts izlīdzināšanu
	m3
	375
	
	

	2.31.5
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku, grunts iekraušana transportā un utilizācija
	m3
	600
	
	

	2.31.6
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti ar grunts izlīdzināšanu 
	m3
	2400
	
	

	2.31.7
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti, grunts iekraušana transportā un utilizācija (līdz 10m3)
	m3
	900
	
	

	2.31.8
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti, grunts iekraušana transportā un utilizācija (virs 10m3)
	m3
	24000
	
	

	2.31.9
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti ar īslaicīgu slapjās grunts nokraušanu ceļa malā, iekraušana transportā un utilizācija (virs 10m3)
	m3
	900
	
	

	2.31.10
	Izraktās grunts iekraušana transportā un utilizācija
	m3
	1050
	
	

	2.31.11
	Grāvja apauguma noņemšana ar mehānisku rokas krūmu griezēju (stumbru diametru līdz 5cm) ar savākšanu un utilizācija
	m2
	36000
	
	

	2.31.12
	Grāvja apauguma noņemšana ar mehānisku rokas krūmu griezēju (stumbru diametru no 5cm) ar savākšanu un utilizācija
	m2
	9000
	
	

	2.31.13
	Grāvja apauguma noņemšana mehanizēti ar savākšanu un utilizāciju
	m2
	90000
	
	

	2.31.14
	Grāvja apauguma noņemšana mehanizēti ar vienlaicīgu sasmalcināšanu
	m2
	90000
	
	

	2.31.15
	Nozāģēto, nopļauto zaru, krūmu un atvašu aizvešana
	m3
	900
	
	

	3.
	Tiltu un satiksmes pārvadu uzturēšanas darbi
	 
	 
	
	

	3.1.
	Koka tilta klāja/kāpņu attīrīšana no sanesumiem 
	m2
	1200
	
	

	3.2.
	Tilta ūdens novadīšanas sistēmu un gūliju attīrīšana
	gab.
	60
	
	

	3.3.
	Deformācijas šuvju attīrīšana no sanesumiem
	m
	300
	
	

	4.
	Dažādi inženierbūvju uzturēšanas darbi
	 
	 
	
	

	4.1.
	Betona C25/30 iestrāde
	m3
	135
	
	

	4.2.
	Cementa javas C8/10 iestrāde
	m3
	75
	
	

	4.3.
	Zāliena atjaunošana ar melnzemes papildināšanu 10cm
	m2
	6000
	
	

	4.4.
	Izskalojumu aizbēršana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu
	m3
	210
	
	

	4.5.
	Sanesumu tīrīšana no upes krasta
	m3
	150
	
	

	4.6.
	Avārijas vietu aprīkošana
	vieta
	90
	
	

	4.7.
	Avārijas vietu aprīkošana (brīvdienās un svētku dienās)
	vieta
	60
	
	

	5.
	Tehniskā aprīkojuma un transporta izmantošana
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Strādnieka darbs
	h
	9000
	
	

	5.2.
	Strādnieka darbs (brīvdienās un svētku dienās)
	h
	150
	
	

	5.3.
	Buldozers
	m/h
	150
	
	

	5.4.
	Kravas automašīna 10 m3
	m/h
	750
	
	

	5.5.
	Kravas automašīna 7 m3
	m/h
	450
	
	

	5.6.
	Kravas automašīna 3 m3
	m/h
	1500
	
	

	5.7.
	Ekskavators – frontālais iekrāvējs
	m/h
	6000
	
	

	5.8.
	Kāpurķēžu vai riteņu ekskavators 
	m/h
	750
	
	

	5.9.
	Vibrobliete
	m/h
	600
	
	

	5.10.
	Vibroveltnis 3 t
	m/h
	150
	
	

	5.11.
	Vibroveltnis 6 t
	m/h
	120
	
	

	5.12.
	Vibroveltnis 12 t
	m/h
	240
	
	

	5.13.
	Vibrokāja 3,5kW
	m/h
	90
	
	

	5.14.
	Ceļa frēze
	m/h
	30
	
	

	5.15.
	Spēka zāģis
	m/h
	150
	
	

	5.16.
	Kompaktā ceļu būve mašīna 
	m/h
	300
	
	

	5.17.
	Mini ekskavators
	m/h
	150
	
	

	5.18.
	Auto celtnis, celtspēja līdz 20 t
	m/h
	45
	
	

	5.19.
	Ūdens pazemināšanas iekārta
	h
	1500
	
	

	5.20.
	Kombinētā cauruļvadu tīrīšanas un mazgāšanas mašīna
	m/h
	9000
	
	

	Kopā (bez PVN 21%) euro
	

	PVN 21%
	

	Kopā (ar PVN 21%) euro
	


* Vienības izmaksās iekļauti visi tieši un netieši saistītie izdevumi ar darba izpildi atbilstoši Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām.
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi

I Vispārīgā daļa
1. Iepirkuma priekšmets - Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi (turpmāk – darbs), kas paredz Jelgavas pilsētas inženierbūvju (transporta būves, hidrotehniskās būves, tilti, pārvadi) ikdienas uzturēšanas darbu izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un normatīvo aktu prasībām:
1.1. transporta būvju uzturēšanas darbi – asfalta seguma bedrīšu aizpildīšana ar dažādām tehnoloģijām; konkrēta posma vienlaidus seguma remonts; grants segumu ceļa klātnes planēšana/profilēšana, atputekļošana; ielu/ietvju apmaļu izbūve, bruģa izbūve; u.c.
1.2. hidrotehnisko būvju uzturēšanas darbi – lietus kanalizācijas tīklu (tai skaitā akas, gūlijas), remonts vai izbūve; cauruļvadu tīrīšana un skalošana; gūliju tīrīšana mehanizēti vai ar roku darbu; aku, gūliju augstuma regulēšana; grāvju rakšana vai pārtīrīšana, caurteku remonts vai izbūve; u.c.
1.3. tiltu uzturēšanas darbi – tiltu klāja sanesumu un ūdens novades sistēmu attīrīšana, kāpņu attīrīšana no sanesumiem, deformācijas šuvju tīrīšana.
1.4. Izpildītājam veicamie darbi tiek dalīti šādās grupās:
1.4.1. avārijas darbi;
1.4.2. ikdienas uzturēšanas darbi.
2. Vispārīga informācija par inženierbūvēm:
2.1. Jelgavas pilsētas ielas un to klases norādītas „Jelgavas pilsētas ielu un to posmu klasifikācijas saraksts” (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 17.marta lēmumu Nr.3/3), kas publicēts JPPI „Pilsētsaimniecība” mājas lapā http://www.pilsetsaimnieciba.lv/wp-content/uploads/2016/06/Jelgavas-pilsētas-ielu-un-to-posmu-klasifikācijas-saraksts.pdf. 
2.2. Jelgavas pašvaldības ielu sarakstu sastāda 366 ielas ar kopējo garumu 270 km, no tām ar asfaltbetona segumu 122,9 km, grants segumu 143,11 km un bruģa segumu – 3,99 km; Brauktuvju kopējais laukums 1772025 m2.
2.3. hidrotehniskās būves:
2.3.1. lietus kanalizācijas cauruļvadi 143 km garumā,
2.3.2. caurtekas ar kopējo garumu 40 km,
2.3.3. grāvji ar kopējo garumu 210 km.
2.4. tilti un pārvadi, tunelis:
2.4.1. divi satiksmes pārvadi pāri dzelzceļam Loka maģistrālē un Lietuvas šosejā,
2.4.2. seši gājēju tilti (Mītavas tilts pāri Driksai, Bauskas, Romas, Spāru, Straumes un Dzirnavu ielās pāri Platones upei),
2.4.3. desmit satiksmes tilti (Miera ielā pāri Platones upei, Pilssalas ielā un Pasta salā pāri kanāliem, Lielā ielā pāri Driksas un Lielupes upēm, Baložu ielā, Bāra, Malkas, Vītolu un Būriņu ceļos pāri Svētes upei.
2.4.4. viens Driksas gājēju tunelis zem Lielās ielas. 

3. Normatīvie akti:
3.1. Visi darbi veicami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Latvijas Valsts standartu prasībām. 
3.2. Darbu izpildē jāievēro:
· JPPI “Pilsētsaimniecība” 2009.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.1-7/176 prasības „Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” http://www.pilsetsaimnieciba.lv/wp-content/uploads/2015/11/2009-07-08-Ielu-Celu-Uzturesanas-Tehn-Spec.pdf ;
· VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2015.gada 11.maija “Ceļu specifikācijas 2015” (vai jaunākā apstiprinātā versija);
·  Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumi Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”;
· veicot darbus pašvaldības ielās un ceļos izpildītājam jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
· saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, lai veiktu būvdarbus, kas saistīti ar satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu uz Jelgavas pilsētas ielām, ir jāsaņem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” lēmums par satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu (iesniegums satiksmes ierobežošanai vai aizliegšanai veidlapas formu var atrast JPPI „Pilsētsaimniecība” mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv),
· u.c. normatīviem aktiem.

4. Vispārīgās prasības darbu veikšanai
4.1. Izpildītājām ir jānodrošina nepieciešamie speciālisti, tehnika, aprīkojums un materiāli darbu veikšanai (ceļu un tiltu, lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu uzturēšanai, darbinieku pārvietošanai, aprīkojuma pārvadāšanai, montāžas un demontāžas darbiem u.t.t.), kā arī visi citi resursi kvalitatīvai līguma izpildei.
4.2. Darbu izpildes izmaksās jāiekļauj arī būvmateriālu un atkritumu utilizācija, ja pasūtījumā nav norādīts citādi. Izpildītājs nodrošina darba izpildē radušos atkritumu savākšanu un utilizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.3. Piedāvājumā jāiekļauj visas tiešās un netiešās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi;
4.4. Ja Darba izpildes laikā tiek traucēta transporta vai gājēju satiksme, tad Izpildītājam jānodrošina darba vietas aprīkošana ar ceļu satiksmes organizēšanas tehniskajiem līdzekļiem, ievērojot normatīvo aktu prasības.
4.5. Darbu veikšanai jāizmanto tādi būvizstrādājumi, kuri atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo standartu prasībām.
4.6. Darba gaitā objektā atgūtie otrreizēji izmantojamie materiāli (bruģakmens, laukakmeņu bruģis, frēzēts asfalts, aku vāki, gūliju restes u.c.) ir pasūtītāja īpašums, kas pēc pasūtītāja pieprasījuma jānogādā uz norādīto vietu Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Par materiālu piegādi tiek sastādīts materiālo vērtību pieņemšanas un nodošanas akts. Izpildītājs saskaņo materiālu novietnes ar JPPI „Pilsētsaimniecība” atbildīgo speciālistu.

II Darba pasūtīšanas, pieņemšanas un atskaitīšanās kārtība

5. Darbu pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība:
5.1. Darbu pasūtīšana – Darba pieteikums (turpmāk – Pieteikums) tiek nosūtīts elektroniski, izmantojot Pasūtītāja Problēmu uzskaites un kontroles sistēmu (turpmāk – PUKS). PUKS izveidotais Pieteikums ir pamatojums tajā norādīto Darba vienību un apjoma izpildei (skatīt Tehniskās specifikācijas1.pielikumu). Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var veikt Pieteikuma korekcijas. Darba izpilde saskaņā ar Pieteikumu, jānodrošina gan darba laikā, gan ārpus tā, kā arī brīvdienās un svētku dienās.
PUKS ir JPPI „Pilsētsaimniecība” izstrādāta WEB bāzēta informācijas sistēma, kas nodrošina ātru informācijas plūsmas apmaiņu starp JPPI "Pilsētsaimniecība" speciālistiem un iesaistītajām līgumsabiedrībām. Informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt operatīvu pieteikto darbu uzskaiti un kontroli, kā arī līguma izpildi. Piekļuvi un darbinieku apmācību darbam ar PUKS Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam vienas nedēļas laikā no līguma noslēgšanas dienas. 
Minimālās tehniskās prasības lietotāja darbstacijai ar informācijas sistēmu: interneta pieslēgums, procesora minimālā darbības frekvence – 1 GHz, operatīvā atmiņa – 1 GB, operētājsistēma – Microsoft Windows Vista vai jaunāka. Darbam ar sistēmu ieteicamās pārlūkprogrammas: Internet Explorer 8 vai jaunāka, Mozilla Firefox 4 vai jaunāka, Google Chrome.
5.2. Darbu izpildes termiņš tiek norādīts PUKS pieteikumā (ikdienas pasūtījuma aktivitātē).
5.3. Darbu pieņemšana – nodošana:
5.3.1. Darbu izpildes atskaite: Izpildītājam līdz nākamās darba dienas plkst.16:00 jāievada izpildes par iepriekšējā dienā veiktajiem darbiem. Darba nodošanas-pieņemšanas akts tiek sagatavots vienu reizi mēnesī, tas ir par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darba apjomiem – Izpildītājs izdrukā aktu no PUKS un parakstītu iesniedz Pasūtītājam.
5.3.2. Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darba apjomiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 4.(ceturtajam) datumam, vai, ja tā ir brīvdienā vai svētku dienā, tad nākamajā darba dienā.

6. Darba drošības un satiksmes organizācijas prasības 
6.1. Satiksmes organizācijas līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas;
6.2. Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai netiktu ierobežota satiksme;
6.3. Aprīkojot darbavietu, ar pagaidu ceļa zīmēm jāpārliecinās, lai tās nekonfliktē ar esošajām uzstādītajām ceļa zīmēm un nemaldina satiksmes dalībniekus.
6.4. Darbi jāveic saskaņā ar pazemes un gaisa vadu komunikāciju aizsardzības prasībām, un Aizsargjoslu likumu. Uzņēmēja pienākums pirms darbu uzsākšanas saņemt visus saskaņojumus un atļaujas no komunikāciju valdītājiem. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāpieaicina komunikāciju valdītāji, lai precizētu inženierkomunikāciju novietojumu dabā;
6.5. Strādājot tranšejās, akās, tuneļos vai pazemē, jāveic atbilstoši aizsardzības pasākumi: izmanto balstus vai nostiprina malas, sienas vai nogāzes, novērš risku, kas saistīts ar nodarbināto, mehānismu vai materiālu krišanu, kā arī ar applūšanu.

7. Prasības kvalitātes nodrošinājumam
7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina izpildīto darbu pārbaudes dabā, kontrolējot izpildīto darbu apjomus un kvalitāti. Darba pārbaudēs piedalās uzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs un JPPI „Pilsētsaimniecība” atbildīgais speciālists;
7.2. Pasūtītājs var pieprasīt materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas pirms darbu izpildes vai darbu izpildes laikā;
7.3. Pasūtītājs veic kvalitātes pārbaudes saskaņā ar specifikācijās norādīto metodiku, kurās novērtē vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju, standartu un tehnisko specifikāciju prasībām.
7.4. Pasūtītājs darbu kvalitātes kontrolei var izmantot mērinstrumentus: krītošā svara deflektometrs (LFG), digitālais tahimetrs, ķīlis, digitālais līmeņrādis, 3 metru lata u.c. 
7.5. Strīdu gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un veikt laboratoriskas pārbaudes. Pasūtītājs nepieņem darbu, ja tas ir nepilnīgi pabeigts vai atklāti būtiski trūkumi.
8. Izpildītājam noteiktās minimālās prasības materiālajam un tehniskajam nodrošinājumam darbu izpildei:
Tabula Nr.1
	Nr. p.k.
	Tehniskā nodrošinājuma vienība
	Minimālais vienību skaits
	Piezīme

	I
	Tehnika un aprīkojums

	1.1
	Asfaltbetona ieklājējs 
	1
	ar minimālo darba platumu no 1.20 m, jauda vismaz 45kW

	1.2
	Asfaltbetona termokonteiners 
	2
	1 termokonteiners ar minimālo tvertnes tilpumu 6 t, otrs ar minimālo tvertnes tilpumu 10 t, ar temperatūras uzturēšanas un uzsildīšanas iespējām ap 150⁰C 

	1.3
	Sīkšķembu iestrādes iekārta 
	1
	Iekārtai jānodrošina bedres izpūšana ar gaisu, bituma un šķembu maisījuma ieklāšana, tīru šķembu iestrāde

	1.4
	Bitumena emulsijas smidzinātājs - gudronātors
	2
	ar min 600 l bituma mucu, kura uzsilda un uztur bituma emulsijas temperatūru, rokas bituma smidzinātājs

	1.5
	Asfaltbetona frēzes 
	1
	ar platumu no 0,50 - 2,00 m

	1.6
	Vibroveltnis
	2
	ar masu 3 t 6 t un 12 t, ruļļu mitrināšana

	1.7
	Vibrobliete
	2
	Jauda 4kW

	1.8
	Vibrokāja
	2
	Jauda 3,5kW

	1.9
	Daudzfunkcionālais ekskavators
	2
	frontālais kauss ar V=0.8 m3, rokamais kauss V=0.4 m3, planējošais kauss

	1.10
	Autogreideris
	2
	Darba platums ne mazāk par 2 m (8 ÷ 14 t)

	1.11
	Pašizgāzēji ar kravas kasti
	2
	ar kravas kastes tilpumu vismaz 3-12m3

	1.12
	Universālais iekrāvējs uz riteņiem
	2
	Kauss min. V=0.3 m3

	1.13
	Mašīna, kas aprīkotā ar ūdens laistīšanas iekārtu
	1
	aprīkots ar mehānisko birsti, ūdens mucas tilpums ne mazāk kā 5m3

	1.14
	Asfalta un betona zāģis 
	2
	jauda vismaz 5kW

	1.15
	Portatīvie gaisa kompresors
	2
	400V, 11bar

	1.16
	Atskaldāmie āmuri - perforators
	2
	Elektriskā jauda (W) līdz 1750W

	1.17
	Atputekļošanas iekārta
	1
	ziemas dienesta kaisītājs, kravas automašīna, kas aprīkota ar kaisītāju

	1.18
	Buldozers
	1
	6 pozīciju lāpsta grunts stumšanai un pārvietošanai

	1.19
	Treilers
	1
	(piekabināmi) piezīmes

	1.20
	Gāzes deglis
	3
	Piemērots asfalta bedru uzsildīšanai

	1.21
	Autoceltnis
	1
	celtspēju līdz 20 t

	1.22
	Kāpurķēžu ekskavators
	1
	min. 1 m3 kauss, planējošais kauss

	1.23
	Elektroģenerators 
	2
	Jauda 3 kW, spriegums 220v, degviela - benzīns

	1.24
	Mini ekskavators
	1
	Gumijas kāpurķēdes, jauda 60zs, frontālā lāpsta, rakšanas kauss

	1.25
	Ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta
	1
	Pilnā komplektācijā – iekārta, kolektori, adatas, smilšu uztveršanas tvertne

	1.26
	Cauruļvadu TV inspekcijas iekārta
	1
	Esošo kanalizācijas tīklu izpētei no DN100 līdz 1500

	1.27
	Hidrodinamiskā mašīna
(Kombinētā cauruļvadu tīrīšanas un mazgāšanas mašīna)
	1
	Cauruļvadu skalošanai no DN200 līdz 1500, ar tilpumu vismaz 12m3

	1.28
	[bookmark: OLE_LINK1]Dubļu un smilšu atsūknēšanas mašīna
	1
	Iesūkšanas caurule min. DN 100, tvertnes min V = minimums 6 m3

	1.29
	Cauruļvadu nosprostošanas aizbāžņi
	1
	Jābūt pilnam komplektam iespējai nosprostot caurules no DN 100 līdz DN 1500

	II
	Materiālu nodrošinājums
	
	

	2.1
	Aukstā asfaltbetona (“Bitumaks” vai analogs) uzkrājumi 
	≥ 20 t 
	uz ziemas sezonas sākumu

	2.2
	Minerālais materiāls (smilts, bez māla piejaukumiem) 
	≥ 10 m3
	smilts drenējoša D<2mm, K, m/dnn >1,00

	2.3
	Granīta šķembas 
	10 m3
	2-8 mm, frakcija

	2.4
	Drupinātas grants (nesaistītu minerālmateriālu maisījums)
	200 m3
	0/32mm maisījums, N-II stiprības klase

	2.5
	Šķembas (nesaistītu minerālmateriālu maisījums)
	100m3
	frakcija 0/40mm, N-II stiprības klase

	2.6
	CC ROAD preparāts
	500 kg
	CaCl2, ne mazāk kā 77% koncentrācija maisījumā

	2.7
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu nodrošinājums izpildītāja noliktavā
	
	

	2.7.1
	Ceļa barjera, aprīkota ar ceļa zīmi
	10 gab.
	Nr.301

	2.7.2
	Ceļa barjera, aprīkota ar ceļa zīmi
	5 gab.
	Nr.302

	2.7.3
	Ceļa vadstatnis
	5 gab.
	Nr.909

	2.7.4
	Ceļa vadstatnis
	5 gab.
	Nr.908

	2.7.5
	Pārvietojamais ceļa zīmju vairogs
	1 gab.
	

	2.7.6
	Speciāli aprīkots transportlīdzeklis ar signāla plaknītēm, dzeltenu bākuguni un nepieciešamajām ceļa zīmēm
	1 gab.
	

	2.7.7
	Barjeras
	≥ 3 gab.
	Nr.910

	2.7.8
	Barjeras
	≥ 1 gab.
	Nr.911 

	2.7.9
	Barjeras
	≥ 1 gab.
	Nr.912

	2.7.10
	Vadkonusi
	≥ 12 gab.
	Nr.913

	2.7.11
	Signāl plāksnītes
	≥ 10 gab.
	

	2.7.12
	Signāl lentes
	≥ 200 m
	

	2.7.13
	Pagaidu ceļa zīmes
	≥ 4 gab.
	Nr. 118 

	2.7.14
	Pagaidu ceļa zīmes
	≥ 4 gab.
	Nr. 410– 412

	2.7.15
	Pagaidu ceļa zīmes
	≥ 4 gab.
	Nr. 107 - 109


Piezīmes:
8.1. Darbu izpildei obligāti jānodrošina tabulā norādītā tehnika un aprīkojums vai arī analoga tehnikas vienība, kas ir līdzvērtīga pēc parametriem un funkcionalitātes. Tehniskā nodrošinājuma vienība var būt nomāta.
8.2. Materiāliem nav obligāti jāatrodas Izpildītāja noliktavā, bet jānodrošina to pieejamība pēc nepieciešamības darbu veikšanai.
8.3. Darbu veikšanā izmantojamām transporta vienībām (kombinētā cauruļvadu tīrīšanas un mazgāšanas mašīna, dubļu un smilšu atsūknēšanas mašīna, kravas-pasažieru automašīna, maršrutu apsekošanas transporta vienībai) Izpildītājs nodrošina globālās pozicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, kā arī sistēmas piekļuves nodrošināšanu Pasūtītājam.

III Inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darba plānotie apjomi un apraksts
9. Plānotie darba apjomi 36 mēnešiem
Tabula Nr.2
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Plānotais daudzums 36 mēnešiem

	1
	Transporta būvju uzturēšanas darbi
	 
	 

	1.1.
	Plaisu aizliešana ar C60 B/F4 bitumena emulsiju ar platumu no 3mm līdz 30mm
	m
	1500

	1.2.
	Plaisu aizpildīšana ar PMB bitumena mastiku no 3mm līdz 30mm
	m
	15000

	1.3.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju AC11 (vidējais biezums 4 cm)
	m2
	6000

	1.4.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju AC6 (vidējais biezums 4 cm) 
	t
	4500

	1.5.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju AC6 (vidējais biezums 4 cm) ziemas periodā līdz 50 m2 dienā
	t
	300

	1.6.
	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm no 100m2 līdz 1000m2 dienā
	t
	375

	1.7.
	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm līdz 50 m2 dienā
	t
	450

	1.8.
	Vienlaidus karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā (PMB)
	m2
	1500

	1.9.
	Vienlaidus karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā (PMB)
	m2
	1500

	1.10.
	Vienlaidus karstā asfalta virskārtas izbūve, SMA 11 surf, 4cm biezumā (PMB) 
	m2
	1500

	1.11.
	Vienlaidus karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 4cm biezumā 
	m2
	1500

	1.12.
	Vienlaidus karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 4cm biezumā 
	m2
	3000

	1.13.
	Atsevišķu ielu posmu vienlaidus seguma remonts, ieklājot AC11 asfaltbetonu ar ieklājēju (vidējais dziļums 4 cm) no 200 m2 līdz 500 m2 dienā
	m2
	3000

	1.14.
	Atsevišķu vietu vienlaidus seguma remonts, ieklājot AC11 asfaltbetonu ar ieklājēju (vidējais dziļums 4 cm) no 200 m2 līdz 1000 m2 dienā
	m2
	4500

	1.15.
	Ielas seguma tīrīšana 
	m2
	15000

	1.16.
	Avārijas vietas sakārtošana
	vieta
	300

	1.17.
	Ielu mehāniskā laistīšana
	m2
	6000

	1.18.
	Vienlaidus svīduma vietu likvidēšana
	m2
	60000

	1.19.
	Vienlaidus vienkārtas virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G.
	m2
	6000

	1.20.
	Vienlaidus divkārša virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G.
	m2
	9000

	1.21.
	Iesēdumu labošana ar asfaltbetonu AC11
	tn
	90

	1.22.
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana
	m2
	7500

	1.23.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana
	m2
	150

	1.24.
	Asfalta seguma nofrēzēšana
	m2
	1500

	1.25.
	Asfaltbetona zāģēšana
	m
	1500

	1.26.
	Asfaltbetona demontāža
	m2
	3000

	1.27.
	Ceļa klātnes planēšana 
	pārg. km
	6000

	1.28.
	Ceļa klātnes profilēšana
	pārg. km
	900

	1.29.
	Vienlaidus grants seguma mehanizēta atjaunošana, frakcija 0/32mm
	m3
	9000

	1.30.
	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos, frakcija 0/32mm
	m3
	4500

	1.31.
	Greidera izmantošana dažādiem darbiem
	st.
	900

	1.32.
	Ielu atputekļošana CC ROAD vai analogs preparāts
	m2
	600000

	1.33.
	Kaltā bruģakmens (vēsturiskais) seguma izbūve ar smilts piebēršanu (ar esošajiem kaltajiem bruģiem)
	m2
	600

	1.34.
	Kaltā bruģakmens (vēsturiskais)  seguma demontāža
	m2
	600

	1.35.
	Betona bruģa  h=6cm seguma izbūve
	m2
	6000

	1.36.
	Betona bruģa h=8cm seguma izbūve iebrauktuvēs 
	m2
	600

	1.37.
	Lietota betona bruģa h=6-10cm seguma izbūve
	m2
	3000

	1.38.
	Betona bruģa demontāža
	m2
	900

	1.39.
	Atvērta tipa betona teknes (seklā tipa) ūdens novadīšanai (u-veida) a x b x h, mm, 1000x320x110/100mm, izbūve
	m
	150

	1.40.
	Granīta bruģa seguma izbūve
	m2
	300

	1.41.
	Lietota granīta/apaļakmens bruģa izbūve
	m2
	300

	1.42.
	Granīta/apaļakmens  bruģa seguma demontāža
	m2
	150

	1.43.
	Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve 
	m2
	150

	1.44.
	Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) izbūve
	m2
	300

	1.45.
	Koka bruģa seguma remonts
	m2
	150

	1.46.
	Koka bruģa seguma demontāža
	m2
	150

	1.47.
	Jaunas ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	m
	3000

	1.48.
	Lietotas ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	m
	60

	1.49.
	Ielu apmales demontāža
	m
	900

	1.50.
	Jaunas ietves apmales iebūve uz betona pamata
	m
	3000

	1.51.
	Lietotas ietves apmales iebūve uz betona pamata
	m
	60

	1.52.
	Ietves apmales demontāža
	m
	450

	1.53.
	Granīta ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	m
	150

	1.54.
	Lietotas granīta ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	m
	150

	1.55.
	Granīta ielas apmales demontāža
	m
	60

	1.56.
	Lietotu dzelzsbetona plātņu TP5 montāža (1500x700x140mm)
	gab.
	60

	1.57.
	Dzelzsbetona plātņu TP5 demontāža (1500x700x140mm)
	gab.
	300

	1.58.
	Ietvju betona plātņu montāža (40 x 60 cm)
	m2
	150

	1.59.
	Ietvju betona plātņu demontāža (40 x 60 cm)
	m2
	150

	1.60.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve 0/32mm
	m3
	1200

	1.61.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve 0/56mm
	m3
	300

	1.62.
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve 40-70mm
	m3
	300

	1.63.
	Salizturīgās kārtas izbūve (smilts drenējoša D<2mm, K, m/dnn >1,00
	m3
	1500

	1.64.
	Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcija 0/32mm
	m3
	900

	1.65.
	Nomaļu uzpildīšana ar drupinātu granti frakcija 0/32mm
	m3
	300

	1.66.
	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti iekraujot transportā un utilizējot
	m3
	12000

	1.67.
	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti izlīdzinot uz vietas 
	m3
	300

	1.68.
	Nomaļu profilēšana
	m2
	60000

	2.
	Hidrotehnisko būvju uzturēšanas darbi
	
	

	2.1.
	Lietus kanalizācijas tīklu TV inspekcijas veikšana
	m
	900

	2.2.
	Esošo aku vāku klabēšanas novēršana
	gab.
	60

	2.3.
	Esošās akas/gūlijas vāka ar korpusu augstuma regulēšana  (lūkas atveruma diametrs 600)
	gab.
	90

	2.4.
	Gūlijas augstuma regulēšana (lūkas atvēruma diametrs līdz 600, ieskaitot kantainas)
	gab.
	90

	2.5.
	Aku nosegšana ar dzelzsbetona pamatni (KCD) (d=0,8m-1,0m, h-0,1m)
	gab.
	180

	2.6.
	Grodu nomaiņa, diametrs 1000 mm
	gab.
	105

	2.7.
	Grodu nomaiņa, diametrs 1500 mm
	gab.
	30

	2.8.
	Grodu nomaiņa, diametrs 2000 mm
	gab.
	9

	2.9.
	Akas pārsedzes nomaiņa, diametrs 1000 mm
	gab.
	90

	2.10.
	Akas pārsedzes nomaiņa, diametrs 1500 mm
	gab.
	30

	2.11.
	Akas pārsedzes nomaiņa, diametrs 2000 mm
	gab.
	6

	2.12.
	Gūlijas demontāža 
	gab.
	21

	2.13.
	Gūlijas izbūve d400-d560
	gab.
	30

	2.14.
	Gūlijas nomaiņa d400 (ar veramo resti un teleskopu)
	gab.
	60

	2.15.
	Gūlijas tīrīšana mehanizēti
	gab.
	7500

	2.16.
	Gūlijas tīrīšana ar rokām
	gab.
	105

	2.17.
	Gūlijas restes uzlikšana (PP vai stiklaplasta)
	gab.
	60

	2.18.
	Akas/gūlijas vāka ar korpusu nomaiņa uz peldošā tipa vāku ar korpusu (lūkas atvēruma diametrs 600) 
	gab.
	180

	2.19.
	Akas/gūlijas vāka ar korpusu nomaiņa uz peldošā tipa vāku ar korpusu (lūkas atvēruma diametrs 400)
	gab.
	60

	2.20.
	Akas/gūlijas vāka bez korpusa uzlikšana (lūkas atvēruma diametrs 600)
	gab.
	60

	2.21.
	Akas/gūlijas vāka bez korpusa uzlikšana (lūkas atvēruma diametrs 400-560)
	gab.
	120

	2.22.
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve (h līdz 2m)  līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	0

	2.22.1
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 150 mm
	t.m.
	240

	2.22.2
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 200 mm
	t.m.
	255

	2.22.3
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 250 mm
	t.m.
	300

	2.22.4
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 300 mm
	t.m.
	750

	2.22.5
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 400 mm
	t.m.
	210

	2.22.6
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 500 mm
	t.m.
	180

	2.22.7
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 600 mm
	t.m.
	90

	2.23.
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu izbūve (h no 2m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 

	2.23.1
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 200 mm
	t.m.
	90

	2.23.2
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 250 mm
	t.m.
	360

	2.23.3
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 300 mm
	t.m.
	900

	2.23.4
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 340 mm
	t.m.
	240

	2.23.5
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 400 mm
	t.m.
	150

	2.23.6
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 500 mm
	t.m.
	45

	2.23.7
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 600 mm
	t.m.
	72

	2.23.8
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 700 mm
	t.m.
	132

	2.23.9
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 1000 mm
	t.m.
	126

	2.24.
	Bojāto caurteku gala atbalstsieniņu nomaiņa vai atjaunošana diametrs 250 - 1000mm
	m3
	30

	2.25.
	Caurtekas demontāža
	 
	 

	2.25.1
	Caurtekas demontāža DN 300 -500mm
	m
	48

	2.25.2
	Caurtekas demontāža DN 600 -1000mm
	m
	48

	2.26.
	Caurteku nomaiņa/ izbūve (h līdz 1m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 

	2.26.1
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 300 mm
	t.m.
	750

	2.26.2
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 400 mm
	t.m.
	180

	2.26.3
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 500 mm
	t.m.
	90

	2.27.
	Caurteku nomaiņa/izbūve (h līdz 1,5 m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 

	2.27.1
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 600 mm
	t.m.
	18

	2.27.2
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 700 mm
	t.m.
	18

	2.28.
	Caurteku izbūve (h līdz 1m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 

	2.28.1
	Caurtekas izbūve PP DN 300 mm
	t.m.
	450

	2.28.2
	Caurtekas izbūve PP DN 400 mm
	t.m.
	90

	2.28.3
	Caurtekas izbūve PP DN 500 mm
	t.m.
	72

	2.29.
	Caurteku izbūve (h līdz 1,5 m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 

	2.29.1
	Caurtekas izbūve PP DN 600 mm
	t.m.
	36

	2.29.2
	Caurtekas izbūve PP DN 700 mm
	t.m.
	36

	2.30.
	Caurteku izbūve PP DN 1000 mm (h līdz 2m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai 
	t.m.
	48

	2.31.
	Grāvju uzturēšana
	 
	0

	2.31.1
	Sāngrāvju/ caurteku galu nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu
	m2
	300

	2.31.2
	Sāngrāvju/ caurteku galu nogāžu nostiprināšana ar augu zemi
	m2
	150

	2.31.3
	Sāngrāvju/caurteku galu nogāžu un teknes nostiprināšana ar akmens materiāliem
	m2
	90

	2.31.4
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu ar grunts izlīdzināšanu
	m3
	375

	2.31.5
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku, grunts iekraušana transportā un utilizācija
	m3
	600

	2.31.6
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti ar grunts izlīdzināšanu 
	m3
	2400

	2.31.7
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti, grunts iekraušana transportā un utilizācija (līdz 10m3)
	m3
	900

	2.31.8
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti, grunts iekraušana transportā un utilizācija (virs 10m3)
	m3
	24000

	2.31.9
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti ar īslaicīgu slapjās grunts nokraušanu ceļa malā, iekraušana transportā un utilizācija (virs 10m3)
	m3
	900

	2.31.10
	Izraktās grunts iekraušana transportā un utilizācija
	m3
	1050

	2.31.11
	Grāvja apauguma noņemšana ar mehānisku rokas krūmu griezēju (stumbru diametru līdz 5cm) ar savākšanu un utilizācija
	m2
	36000

	2.31.12
	Grāvja apauguma noņemšana ar mehānisku rokas krūmu griezēju (stumbru diametru no 5cm) ar savākšanu un utilizācija
	m2
	9000

	2.31.13
	Grāvja apauguma noņemšana mehanizēti ar savākšanu un utilizāciju
	m2
	90000

	2.31.14
	Grāvja apauguma noņemšana mehanizēti ar vienlaicīgu sasmalcināšanu
	m2
	90000

	2.31.15
	Nozāģēto, nopļauto zaru, krūmu un atvašu aizvešana
	m3
	900

	3
	Tiltu un satiksmes pārvadu uzturēšanas darbi
	 
	 

	3.1.
	Koka tilta klāja/kāpņu attīrīšana no sanesumiem 
	m2
	1200

	3.2.
	Tilta ūdens novadīšanas sistēmu un gūliju attīrīšana
	gab.
	60

	3.3.
	Deformācijas šuvju attīrīšana no sanesumiem
	m
	300

	4
	Dažādi inženierbūvju uzturēšanas darbi
	 
	 

	4.1.
	Betona C25/30 iestrāde
	m3
	135

	4.2.
	Cementa javas C8/10 iestrāde
	m3
	75

	4.3.
	Zāliena atjaunošana ar melnzemes papildināšanu 10cm
	m2
	6000

	4.4.
	Izskalojumu aizbēršana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu
	m3
	210

	4.5.
	Sanesumu tīrīšana no upes krasta
	m3
	150

	4.6.
	Avārijas vietu aprīkošana
	vieta
	90

	4.7.
	Avārijas vietu aprīkošana (brīvdienās un svētku dienās)
	vieta
	60

	5
	Tehniskā aprīkojuma un transporta izmantošana
	 
	 

	5.1.
	Strādnieka darbs
	h
	9000

	5.2.
	Strādnieka darbs (brīvdienās un svētku dienās)
	h
	150

	5.3.
	Buldozers
	m/h
	150

	5.4.
	Kravas automašīna 10 m3
	m/h
	750

	5.5.
	Kravas automašīna 7 m3
	m/h
	450

	5.6.
	Kravas automašīna 3 m3
	m/h
	1500

	5.7.
	Ekskavators – frontālais iekrāvējs
	m/h
	6000

	5.8.
	Kāpurķēžu vai riteņu ekskavators 
	m/h
	750

	5.9.
	Vibrobliete
	m/h
	600

	5.10.
	Vibroveltnis 3 t
	m/h
	150

	5.11.
	Vibroveltnis 6 t
	m/h
	120

	5.12.
	Vibroveltnis 12 t
	m/h
	240

	5.13.
	Vibrokāja 3,5kW
	m/h
	90

	5.14.
	Ceļa frēze
	m/h
	30

	5.15.
	Spēka zāģis
	m/h
	150

	5.16.
	Kompaktā ceļu būve mašīna 
	m/h
	300

	5.17.
	Mini ekskavators
	m/h
	150

	5.18.
	Auto celtnis, celtspēja līdz 20 t
	m/h
	45

	5.19.
	Ūdens pazemināšanas iekārta
	h
	1500

	5.20.
	Kombinētā cauruļvadu tīrīšanas un mazgāšanas mašīna
	m/h
	9000



10. Inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darba apraksts – darbu veikšanas specifika un prasības noteiktas Tehnisko specifikāciju 2.pielikumā “Inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi un Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības darba organizācijai, kvalitātei, materiālajam nodrošinājumam”.
IV Avārijas darbi
11. Avārijas darbi:
11.1. ir iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju, ielas seguma vai citi bojājumi, kas var izraisīt nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
11.2. to izpilde jānodrošina darba dienās, brīvdienās un svētku dienās, pēc Pasūtītāja paziņojuma iespējami īsā laikā likvidēt vai norobežot satiksmei bīstamās vietas ielas segumā.
12. Avārijas darbu pasūtīšanas un izpildes kārtība:
12.1. Par nepieciešamajiem avārijas darbiem Pasūtītājs paziņo izpildītājam atsevišķi, vispirms informējot telefoniski Izpildītāja darbu vadītāju un nosūtot Pieteikumu PUKS nākamajā darba dienā. 
12.2. Avārijas darbu izpilde jāuzsāk nekavējoties pēc Pasūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 minūšu laikā no Pasūtījuma saņemšanas. 
12.3. Ierodoties objektā, Izpildītājs veic avārijas iemesla precizēšanu. Ja bojājumu var novērst uzreiz, tad Izpildītājs to novērš. Ja bojājumu novēršanai ir nepieciešams laiks un tehnika, tad Izpildītājs informē Pasūtītāja atbildīgo speciālistu un saskaņo tālāko rīcību: vai pēc iespējas īsā laikā jālikvidē vai jānorobežo satiksmei bīstamās vietas ielas segumā (avārijas bedres, izskalojumi vai iebrukumi). Avārijas darbiem ar lieliem apjomiem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs iesniedz saskaņošanai tāmi ar plānotajām darbu izmaksām, ko saskaņo JPPI „Pilsētsaimniecība”, ieskaitot satiksmes organizāciju.
12.4. Pēc avārijas darbu pabeigšanas izpildītājs noformē izpildīto darbu atskaiti PUKS sistēmā.



Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

Lietotāja dati


	Lietotāja vārds, uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Darba vieta (adrese, kabinets)
	

	Tālrunis, E-pasts
	

	IT resursa nosaukums (piem. PUKS)
	

	Piekļuves pamatojums (līguma datums, numurs un nosaukums)
	

	Piekļuves darbības termiņš (no, līdz)
	




___________________ (Vārds, Uzvārds)
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Tehniskās specifikācijas 2.pielikums
Inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi un Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības darba organizācijai, kvalitātei, materiālajam nodrošinājumam

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Minimālās prasības izpildāmajiem apjomiem dienā
	Prasības materiālajam nodrošinājumam izpildītāja noliktavā
	Prasības kvalitātes nodrošinājumam/darbu izpildei
	Garantijas laiks no darba pabeigšanas dienas

	1
	Transporta būvju uzturēšanas darbi
	 
	 
	 

	1.1.
	Plaisu aizliešana ar C60 B/F4 bitumena emulsiju ar platumu no 3mm līdz 30mm
	Plaisu aizliešana, ≥100 m dienā
	*
	Plaisu aizliešanas vietas seguma augstums nedrīkst atšķirties no pāreja seguma līmeņa vairāk ka par +6 mm.  Uz seguma nedrīkst palikt brīva ar minerālo materiālu neapbērta saistviela. Plaisu aizliešanai pielieto sekojošas bitumena emulsijas: C60B4, C65B3 vai C65B4, Polimērmodificētu C65BP3 un C65BP4 (vai analogas) 
	1 gads

	1.2.
	Plaisu aizpildīšana ar PMB bitumena mastiku no 3mm līdz 30mm
	 ≥ 300m dienā
	*
	Iestrādātais materiāls nedrīkst vasarā karstā laikā kļūt lipīgs, bet ziemā aukstā laikā plaisāt vai kļūt trausls. Materiāls PMB 45/80-55 vai analogs
	2 gadi

	1.3.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju AC11 (vidējais biezums 4 cm)
	≥200 m2 dienā
	*
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	2 gadi

	1.4.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju AC6 (vidējais biezums 4 cm) 
	≥200 m2 dienā
	*
	
	2 gadi

	1.5.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju AC6 (vidējais biezums 4 cm) ziemas periodā līdz 50 m2 dienā
	ziemas periodā ≥100 m2 dienā
	*
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	6 mēneši

	1.6.
	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm no 100m2 līdz 1000m2 dienā
	≥200 m2 dienā
	*
	
	2 gadi

	1.7.
	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm līdz 50 m2 dienā
	Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu ≥60m2 dienā
	≥20 t uz ziemas sezonas sākumu
	Jāizmanto aukstais remontasfalts „Bitumaks”, kas ir frakcionētu šķembu un speciāli sagatavotas bitumena saistvielas maisījums (vai analogs). Materiālu raksturojošās īpašības: ilgstoši uzglabājams (4-6 mēn.), var iestrādāt negatīvās gaisa temperatūras līdz -20C, gatavs iestrādei aukstā veidā, tūlīt pēc iestrādes ir atjaunojama transporta kustība. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	6 mēneši

	1.8.
	Vienlaidus karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 8cm biezumā (PMB)
	≥50m2/ dienā
	*
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	2 gadi

	1.9.
	Vienlaidus karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 6cm biezumā (PMB)
	≥ 50m2/ dienā
	*
	
	2 gadi

	1.10.
	Vienlaidus karstā asfalta virskārtas izbūve, SMA 11 surf, 4cm biezumā (PMB) 
	≥50m2/ dienā
	*
	
	2 gadi

	1.11.
	Vienlaidus karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 32 base, 4cm biezumā 
	≥50m2/ dienā
	*
	
	2 gadi

	1.12.
	Vienlaidus karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 22 bin, 4cm biezumā 
	≥50m2/ dienā
	*
	
	2 gadi

	1.13, 1.14
	Atsevišķu ielu posmu vienlaidus seguma remonts, ieklājot AC11 asfaltbetonu ar ieklājēju (vidējais dziļums 4 cm) no 200 m2 līdz 500 m2 dienā un no 200 m2 līdz 1000 m2 dienā
	Bedrīšu vienlaidus remonts ar asfaltbetona ≥ 100m2 dienā
	*
	
	2 gadi

	1.15.
	Ielas seguma tīrīšana 
	≥500 m2 dienā
	**
	Pozīciju izmanto atsevišķu asfaltbetona seguma ielu posmu notīrīšanai pēc sanesumu uznešanas no grants seguma ielām vai būvniecības objektiem (krustojumi un ielu pieslēgumu vietas, dubļi, neparedzēti gadījumi transportu avārijas vai kravu pārvadāšanas dēļ (eļļas tecēšana). Nav pieļaujama apkārtnes piemēslošana. Segumam jābūt tīram no nepiederošajiem priekšmetiem, to nedrīkst pārklāt eļļainas plēves. Jānodrošina 6-8m3 ūdens brauktuves mazgāšanai ar augstspiediena iekārtu.  
	-

	1.16.
	Avārijas vietas sakārtošana
	≥2 avārijas vietas 
	**
	Darbs jānodrošina darba dienās, brīvdienās un svētku dienās. Avārijas vietas uzkopšana ir jāuzsāk ne vēlāk kā 1h pēc Pasūtītāja telefoniska ziņojuma. Darbs ietver brauktuves saslaucīšanu, izbirušās kravas savākšanu, brauktuves apstrādi ar pretslīdes materiālu - rupjgraudainu smilti, atkritumu savākšanu un utilizēšanu. Jānodrošina transports, strādnieki un satiksmes organizācija. Pēc nepieciešamības jānodrošina brauktuves/ietves mazgāšana
	-

	1.17.
	Ielu mehāniskā laistīšana
	≥500 m2 dienā
	
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	12 stundas

	1.18.
	Vienlaidus svīduma vietu likvidēšana
	≥50 m2 dienā
	Minerālais materiāls (smilts, bez māla piejaukumiem) ≥ 10 m3 
	 Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	1.19.
	Vienlaidus vienkārtas virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G.
	≥500m2 dienā
	granīta šķembas 10m3
	Uzbūvētajai virsmas apstrādei vai piesūcinātu šķembu pamata nesošajai kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez izsvīdumiem vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”. 
	2 gadi

	1.20.
	Vienlaidus divkārša virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G.
	≥500m2 dienā
	granīta šķembas 10m3
	
	2 gadi

	1.21.
	Iesēdumu labošana ar asfaltbetonu AC11
	≥ 10t dienā
	*
	Šķērsprofilam jābūt pareizi vērstam, jābūt nodrošinātai ūdens atvadei. Spraugas zem latas nedrīkst pārsniegt 6 mm.
	2 gadi

	1.22.
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana
	≥100m2 dienā
	**
	Darba dienas beigās, pabeidzot darbu, nedrīkst palikt ceļa asij perpendikulāras izfrēzētas atklātas savienojumu vietas. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	1.23.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana
	≥ 10m2 dienā
	**
	
	-

	1.24.
	Asfalta seguma nofrēzēšana
	≥100m2 dienā
	**
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju. Darbs jāveic kvalitatīvi nebojājot komunikācijas. Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei. Darba dienas beigās demontētais materiāls nedrīkst atrasties būvobjektā, izņēmumu gadījumos var veidot demontētā materiāla krautni to, norobežojot ar mobilajiem žogiem.
	-

	1.25.
	Asfaltbetona zāģēšana
	≥100m dienā
	**
	
	-

	1.26.
	Asfaltbetona demontāža
	≥50 m2 dienā
	**
	
	-

	1.27.
	Ceļa klātnes planēšana 
	Grants un grunts seguma ielu greiderēšana ≥40 pārgājiena kilometri dienā
	**
	Pēc ceļa klātnes planēšanas, tai jābūt līdzenai visā tās platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm, ieskaitot ielas ar komunikāciju aku/kapju vākiem.
	-

	1.28.
	Ceļa klātnes profilēšana
	Grants un grunts seguma ielu planēšana, ≥ 50 pārgājiena kilometri dienā
	**
	Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, garenvirziena vaļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju 
	-

	1.29.
	Vienlaidus grants seguma mehanizēta atjaunošana, frakcija 0/32mm
	≥ 200 m3 dienā
	200 m3 drupinātas grants 0/32mm maisījums
	Visam nesaistīto minerālmateriāla iestrādājamam apjomam jābūt ar viendabīgam un vienmērīgam, un materiālam ar atbilstošu, granulometrisko sastāvu. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot). Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	1 gads

	1.30.
	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos, frakcija 0/32mm
	≥20 m3 dienā
	100m3 šķembas frakcija 0/40mm
	Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.
	-

	1.31.
	Greidera izmantošana dažādiem darbiem
	≥8 stundas
	**
	Pēc darba beigšanas virsmai jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz tās nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, lielāki par 70 mm.
	-

	1.32.
	Ielu atputekļošana CC ROAD vai analogs preparāts
	≥10000m2 dienā
	CC ROAD preparāta rezerve 500 kg
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”. Kā arī papildus atputekļošanas efektivitātes paaugstināšanai nepieciešams segumu laistīt ar ūdens mašīnu pēc preparāta iestrādes.
	2 mēneši

	1.33.
	Kaltā bruģakmens (vēsturiskais) seguma izbūve ar smilts piebēršanu (ar esošajiem kaltajiem bruģiem)
	≥50 m2 dienā
	Nodrošina Pasūtītājs
	Izbūvētie bruģējuma akmeņi nedrīkst veidot manāmu iegrimumu. Atstarpes starp bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5 mm.
	2 gadi

	1.34.
	Kaltā bruģakmens (vēsturiskais) seguma demontāža
	≥50 m2 dienā
	*
	Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. Materiāls jānodod Pasūtītāja noradītajā noliktavā. Darba dienas beigās demontētais materiāls nedrīkst atrasties būvobjektā, izņēmumu gadījumos var veidot demontētā materiāla krautni to, norobežojot ar mobilajiem žogiem.
	-

	1.35.
	Betona bruģa h=6cm seguma izbūve
	≥50 m2 dienā
	**
	Pieļaujamas novirzes no paredzētajām augstuma atzīmēm ± 2 cm. Blakus esošo betona bruģakmens virsmām jābūt vienā līmenī, rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām.  Ietvju seguma līmenim jābūt no 1 - 2cm augstāk par betona apmalēm. 
Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	2 gadi

	1.36.
	Betona bruģa h=8cm seguma izbūve iebrauktuvēs 
	≥20 m2 dienā
	**
	
	2 gadi

	1.37.
	Lietota betona bruģa h=6-10cm seguma izbūve
	≥50 m2 dienā
	Nodrošina Pasūtītājs
	
	2 gadi

	1.38.
	Betona bruģa demontāža
	≥100 m2 dienā
	**
	[bookmark: _GoBack]Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. Materiāls jānodod Pasūtītāja noradītajā noliktavā. Darba dienas beigās demontētais materiāls nedrīkst atrasties būvobjektā, izņēmumu gadījumos var veidot demontētā materiāla krautni to, norobežojot ar mobilajiem žogiem. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	1.39.
	Atvērta tipa betona tekne (seklā tipa) ūdens novadīšanai (u-veida) a x b x h mm, 1000x320x110/100mm, izbūve
	≥5m dienā
	**
	Noteicošais parametrs ir tekne, kas nodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kā piemērs, SIA “Ventbetons” ražojuma tekne.
	 2 gadi

	1.40.
	Granīta bruģa seguma izbūve
	≥100 m2 dienā
	**
	Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām.
	 

	1.41.
	Lietota granīta/apaļakmens bruģa izbūve
	≥30m2  dienā
	Nodrošina Pasūtītājs
	Blakus esošo betona bruģakmens virsmām jābūt vienā līmenī, rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām.
	 2 gadi

	1.42.
	Granīta/apaļakmens bruģa seguma demontāža
	≥50m dienā
	**
	Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. Materiāls jānodod Pasūtītāja noradītajā noliktavā. Darba dienas beigās demontētais materiāls nedrīkst atrasties būvobjektā, izņēmumu gadījumos var veidot demontētā materiāla krautni to, norobežojot ar mobilajiem žogiem. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	1.43.
	Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve 
	≥5m2 dienā
	**
	Blakus esošo betona bruģakmens virsmām jābūt vienā līmenī, rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām
	 2 gadi

	1.44.
	Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) izbūve
	≥10m2 dienā
	**
	Blakus esošo betona bruģakmens virsmām jābūt vienā līmenī, rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām
	 2 gadi

	1.45.
	Koka bruģa seguma remonts
	≥10m2 dienā
	*
	Koka bruģa seguma augšējai malai jābūt vienā līmenī ar esošo bruģa segumu. Bruģa parametri ir d-0.1m, h-0.4m.
	1 gads

	1.46.
	Koka bruģa seguma demontāža
	≥10m2 dienā
	**
	Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. Materiāls jāutilizē. Darba dienas beigās demontētais materiāls nedrīkst atrasties būvobjektā, izņēmumu gadījumos var veidot demontētā materiāla krautni to, norobežojot ar mobilajiem žogiem. 
	-

	1.47.
	Jaunas ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	≥50 m dienā
	Betona apmales 100.30.15. ≥20 gab.
	Pieļaujamās novirzes novietojumam: plānā - +/-5cm; profilā - +/-2cm. Šuves starp betona apmaļu akmeņiem nedrīkst būt lielākas par 5mm
	 2 gadi

	1.48.
	Lietotas ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	≥50m dienā
	Nodrošina Pasūtītājs
	 Pieļaujamās novirzes novietojumam: plānā - +/-5cm; profilā - +/-2cm. Šuves starp betona apmaļu akmeņiem nedrīkst būt lielākas par 5mm
	1 gads

	1.49.
	Ielu apmales demontāža
	≥50m dienā
	**
	Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. Uz seguma virsmas pēc ielas apmales demontāžas nedrīkst atrasties nepiesaistīts minerālmateriāls.  Cementbetona apmales bez mehāniskiem bojājumiem tiek nododas Pasūtītāja noradītajā noliktavā. Darba dienas beigās demontētais materiāls nedrīkst atrasties būvobjektā, izņēmumu gadījumos var veidot demontētā materiāla krautni to, norobežojot ar mobilajiem žogiem. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	1.50.
	Jaunas ietves apmales iebūve uz betona pamata
	≥50 m dienā
	Betona apmales 1,0x0.8x0,2 ≥20 gab.
	Nav pieļaujamas blakus esošo betona apmales akmeņu salaidumu nesaiste plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	 2 gadi

	1.51.
	Lietotas ietves apmales iebūve uz betona pamata
	≥50m dienā
	Nodrošina Pasūtītājs
	
	 2 gadi

	1.52.
	Ietves apmales demontāža
	≥100m dienā
	**
	Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. Uz seguma virsmas pēc ielas apmales demontāžas nedrīkst atrasties nepiesaistīts minerālmateriāls.  Cementbetona apmales bez mehāniskiem bojājumiem tiek nododas Pasūtītāja noradītajā noliktavā. Darba dienas beigās demontētais materiāls nedrīkst atrasties būvobjektā, izņēmumu gadījumos var veidot demontētā materiāla krautni to, norobežojot ar mobilajiem žogiem. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	1.53.
	Granīta ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	≥30m dienā
	Granīta ceļa apmales ≥5 m
	 Pieļaujamās novirzes novietojumam: plānā - +/-5cm; profilā - +/-2cm. Šuves starp betona apmaļu akmeņiem nedrīkst būt lielākas par 5mm
	 2 gadi

	1.54.
	Lietotas granīta ielas apmales iebūve uz betona pamatnes
	≥10m dienā
	Nodrošina Pasūtītājs
	Nav pieļaujamas blakus esošo granīta apmales akmeņu salaidumu nesaiste plānā un profilā (virsmai un ārējai malai).
	 2 gadi

	1.55.
	Granīta ielas apmales demontāža
	≥10m dienā
	*
	Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām.  Granīta apmales bez mehāniskiem bojājumiem tiek nododas Pasūtītāja noradītajā noliktavā. Darba dienas beigās demontētais materiāls nedrīkst atrasties būvobjektā, izņēmumu gadījumos var veidot demontētā materiāla krautni to, norobežojot ar mobilajiem žogiem. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	1.56.
	Lietotu dzelzsbetona plātņu TP5 montāža (1500x700x140mm)
	≥ 50 m2 dienā
	Nodrošina Pasūtītājs
	Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā plākšņu seguma virsmas. Blakus esošās plātnēm jābūt vienā līmenī.
	 2 gadi

	1.57.
	Dzelzsbetona plātņu TP5 demontāža (1500x700x140mm)
	 
	 
	Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. Materiāls jāutilizē. Darba dienas beigās demontētais materiāls nedrīkst atrasties būvobjektā, izņēmumu gadījumos var veidot demontētā materiāla krautni to, norobežojot ar mobilajiem žogiem. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	1.58.
	Ietvju betona plātņu montāža (40 x 60 cm)
	≥50 m2 dienā
	*
	Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā plākšņu seguma virsmas. Blakus esošās plātnēm jābūt vienā līmenī. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju.
	 2 gadi

	1.59.
	Ietvju betona plātņu demontāža (40 x 60 cm)
	≥50 m2 dienā
	*
	Pēc darbu pabeigšanas teritorijai ir jābūt sakārtotai, nolīdzinātai un drošai gājēju un transporta satiksmei, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām. Uz seguma virsmas pēc plātņu demontāžas nedrīkst atrasties nepiesaistīts minerālmateriāls.  Cementbetona plātnes bez mehāniskiem bojājumiem tiek nododas Pasūtītāja noradītajā noliktavā. Darba dienas beigās demontētais materiāls nedrīkst atrasties būvobjektā, izņēmumu gadījumos var veidot demontētā materiāla krautni to, norobežojot ar mobilajiem žogiem. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	1.60, 1.61, 1.62
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve 0/32mm, 0/56mm, 40-70mm
	≥50m3 dienā
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 100m3
	Maisījuma tipi slāņos jāparedz no rupjākiem – apakšējos slāņos, uz smalkākiem – augšējos slāņos. Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	2 gadi

	1.63.
	Salizturīgās kārtas izbūve (smilts drenējoša D<2mm, K, m/dnn >1,00
	Salizturīgā slāņa izbūve, ne mazāk kā 50m3 dienā
	Drenējoša smilts 100m3
	Salizturīgas kārtas nestspējai (kopējam deformācijas modulim Ev2) jābūt vismaz 60MPa. 
	2 gadi

	1.64.
	Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcija 0/32mm
	≥50 m3 dienā
	šķembas 10m3
	Segas malas un nomales sajūgumam izremontētajās vietās jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm.
	-

	1.65.
	Nomaļu uzpildīšana ar drupinātu granti frakcija 0/32mm
	≥50 m3 dienā
	drupināta grants 20m3
	Segas malas un nomales sajūgumam izremontētajās vietās jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm.
	-

	1.66.
	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti iekraujot transportā un utilizējot
	≥100 m3 dienā
	**
	Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade. Pēc uzaugumu noņemšanas nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze un ielas segums.
	-

	1.67.
	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana‚ grunti izlīdzinot uz vietas 
	≥50 m3 dienā
	**
	Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade. Pēc uzaugumu noņemšanas nedrīkst tikt bojāts ielas segums. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	1.68.
	Nomaļu profilēšana
	≥10000 m2 dienā
	**
	Uz nomales nedrīkst atrasties velēnas, svešķermeņi un akmeņi diametrā lielāki par 70mm. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	-

	2.
	Hidrotehnisko būvju uzturēšanas darbi

	2.1.
	Lietus kanalizācijas tīklu TV inspekcijas veikšana
	≥50 m/dienā
	
	Esošiem un izbūvētiem tīkliem veikt TV inspekciju, uzrādot cauruļvada slīpumu. Krāsu kamera, kamera jāpārvieto ar konstanto ātrumu (nedrīkst pārsniegt 0,2 m/s), ar pietiekošu izšķirtspēju. Darbu veikšanā iekļauts TV inspekcijas iekārta, transports līdz objektam un no objekta, ieraksts CD diskā. Cauruļvadu diapazons no DN150 līdz DN 1500
	_

	2.2.
	Esošo aku vāku klabēšanas novēršana
	4 gab./dienā
	*
	Atkarībā no vāka konstrukcijas veic vāka pieregulēšanu, tas ir ielīmē blīves gumiju vai ieliek skrūves. Pēc darbu izpildes aku lūkām jābūt stabili nofiksētām rāmī, tās nedrīkst kustēties un klabēt transporta slodzes ietekmē.
	2 gadi

	2.3.
	Esošās akas/gūlijas vāka ar korpusu augstuma regulēšana (lūkas atvēruma diametrs 600)
	2 gab./dienā
	*
	Aku augstumu regulēšana seguma līmenī, izmantojot pusgrodus, kā arī atbalsta riņķi/betona gredzenu. Plastmasas akām augstuma regulēšanai jāizmanto teleskopiskās caurules. Teleskopiskajām caurulēm, jābūt tik garām, lai akas vākam, sasniedzot projektēto zemes virsmas atzīmi, to gals paliktu blīvējošā aplocē vismaz 15-20cm. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām.
	2 gadi

	2.4.
	Gūlijas augstuma regulēšana (lūkas atvēruma diametrs līdz 600, ieskaitot kantainas)
	2gab./dienā
	*
	Augstumu regulēšana seguma līmenī, veca tipa gūliju regulēšanai veic ar bruģi vai ķieģeļiem. Apaļas, peldošas konstrukcijas - sekot ražotāju norādījumiem. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām.
	 2 gadi

	2.5.
	Aku nosegšana ar dzelzsbetona pamatni (KCD) (d=0,8m-1,0m, h-0,1m)
	3 gab./dienā
	KCD - 3 gab.,
*
	Dzelzsbetona konstrukcijām jāatbilst LVS EN 206, darbu izpildei lietojamā betona klase - C25, ūdenscaurlaidības marka - W10, salizturība -F200.  Darbus veic saskaņā ar JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	2 gadi

	2.6.
	Grodu nomaiņa, diametrs 1000 mm
	3 gab./dienā
	*
	Darbi jāveic pēc Pasūtītāja pieteikuma. Vietās, kur dzelzsbetona groda sienu šķērso plastmasas caurules, jāizmanto šim nolūkam paredzētas standartizētas aizsargu uzmavas/aizargčaulas. Grodu sadurvietās, kā arī vietās, kur paredzēti kāpšļi jāapstrādā ar hidrotehnisko betonu. Dzelzsbetona aku konstrukcijām jāatbilst  LVS EN 206, darbu izpildei lietojamā betona klase - C25, ūdenscaurlaidības marka - W10, salizturība -F200. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām.
	2 gadi

	2.7.
	Grodu nomaiņa, diametrs 1500 mm
	2 gab./dienā
	*
	
	2 gadi

	2.8.
	Grodu nomaiņa, diametrs 2000 mm
	2 gab./dienā
	*
	
	2 gadi

	2.9.
	Akas pārsedzes nomaiņa, diametrs 1000 mm
	2 gab./dienā
	*
	Pārbauda, vai esošā pārsedze atbilst transporta slodzei.  Jānodrošina hermētisks savienojums starp dzelzsbetona akas vāka rāmi un pārsedzi. Pārsedzes uzstāda ar slīpumu, kas atbilst projektētās virsmas slīpumam konkrētā vietā. Pārsedzes sānu virsmas, ja tās saskārās ar grunti, apstrādā ar auksto bituma emulsiju 2 kārtās. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām.
	2 gadi

	2.10.
	Akas pārsedzes nomaiņa, diametrs 1500 mm
	2 gab./dienā
	*
	
	2 gadi

	2.11.
	Akas pārsedzes nomaiņa, diametrs 2000 mm
	2 gab./dienā
	*
	
	2 gadi

	2.12.
	Gūlijas demontāža 
	2gab./dienā
	**
	Demontētus čuguna restotus vākus nodot Pasūtītājam. Būvdarbu vietai jābūt sakārtotai, būvgruži savākti un utilizēti. Segums atjaunots iepriekšējā stāvoklī. Seguma atjaunošana neiekļauta izmaksās.
	2 gadi

	2.13.
	Gūlijas izbūve d400-560
	1gab./dienā
	*
	Paredzēt ar nosēddaļu vismaz 0.5m, polimēra, peldošo elementa regulēšanu. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām. 
	2 gadi

	2.14.
	Gūlijas nomaiņa d400 (ar veramo resti un teleskopu)
	1gab./dienā
	*
	
	2 gadi

	2.15.
	Gūlijas tīrīšana mehanizēti
	15 gab. 
	**
	Ja gūlija, vai aka atrodas ceļa apmalē, tad ir jāiztīra un jāsaslauka netīrumi arī virspusē līdz apmalēm. Būvdarbu vietai jābūt sakārtotai, būvgruži savākti un utilizēti. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	2 gadi

	2.16.
	Gūlijas tīrīšana ar rokām
	6 gab. 
	**
	
	2 gadi

	2.17.
	Gūlijas restes uzlikšana (PP vai stiklaplasta)
	3 gab/dienā
	*
	Darbus veic saskaņā ar JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	2 gadi

	2.18.
	Akas/gūlijas vāka ar korpusu nomaiņa uz peldošā tipa vāku ar korpusu (lūkas atvēruma diametrs 600) 
	1gab./dienā
	**
	Peldošā tipa čuguna lūka ar minimālo brīvo atveri 600mm un lūkas, veidota no sfēriskā grafīta čuguna (GJS) ar minimālo stiepes izturību 500Mpa, par ko liecina attiecīgs, noturīgs un skaidri salasāms marķējums uz lūkas vāka. Pēc nepieciešamības atļauts iebūvēt nepeldošās konstrukcijas akas vākus, atsevišķi saskaņojot vietas ar Pasūtītāju, izvērtējot ielas seguma konstrukcijas tipu.
Vāka materiāls nedrīkst būt ar bitumena vai jebkāda citas krāsas pārklājuma, kas liedz novērtēt un noteikt lūkas kvalitāti un iespējamos defektus. Lūka veidota atbilstoši slodzes klasei D400 saskaņā ar EN124, kas paredzēta uzstādīšanai asfaltētās ceļa struktūras. Lūkas nodrošināt ar divām augstas izturības plastikāta aizslēgiem. Vāks vai reste ir uzstādāmas bez skrūvēm un ar papildus aizsardzības mehānismu pret zādzības gadījumiem. Metālisku detaļu savstarpējam blīvējumam izmantojot termoplasta blīvējumu, kura virsmas laukums vismaz divas reizes pārsniedz lūkas atbalsta laukumu. Blīvējumiem, nepieciešamības gadījumā ir, ir jābūt viegli maināmiem un ražotājam jānodrošina blīvējuma materiāla piegāde, jāatbilst Latvijas klimatiskiem apstākļiem, ar ilgstošo noturību Pilsētā pielietot vienāda tipa lūkas; lietus kanalizācijas lūkām nodrošināt JPPI „Pilsētsaimniecība” logotipa un "LK" uzdruku (logotipa apstiprināto izskatu nodrošina Pasūtītais). Pielietoto lūku konstrukcijai ir jābūt ar atbilstošo seguma slodzes izturību, drošiem pret iekrišanu akā; Uz A un B uzturēšanas klases ielām jāpielieto ar betona aizpildīto vāka vidusdaļu (piemēram SIA“ACO” ražojums vai analogs).
Saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju, ka arī ražotāja rekomendācijām.
	2 gadi

	2.19.
	Akas/gūlijas vāka ar korpusu nomaiņa uz peldošā tipa vāku ar korpusu (lūkas atvēruma diametrs 400)
	2gab./dienā
	*
	
	2 gadi

	2.20.
	Akas/gūlijas vāka bez korpusa uzlikšana (lūkas atvēruma diametrs 600)
	2gab./dienā
	_
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām.
	

	2.21.
	Akas/gūlijas vāka bez korpusa uzlikšana (lūkas atvēruma diametrs 400-560)
	2gab./dienā
	_
	
	

	2.22.
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve (h līdz 2m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	
	DN200 - 6 t.m,
DN250 - 6 t.m,
DN300 - 12 t.m,
	Pozīcijā ietverti darbi: tranšejas atrakšana, ja ir esošs cauruļvads tā demontāža, cauruļvadu iegulda uz sablietētas 15 cm smilts pamatnes un ar 30 cm apbērumu, tranšejas aizbēršana ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot tranšejas aizbēršanu, smilts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 96% (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). Izbūvējot lietus kanalizācijas tīklus, vietās, kur parādās plūstoša grunts, dūņas, māls vai kūdra, tā jānomaina uz smilti. Tranšeju aizbēršana no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. Vietās kur nepieciešams, tiek uzstādīti aizsargvairogi. Vietās, kur gruntsūdens līmenis ir augstāks par tranšejas apakšas līmeni, tiek lietotas gruntsūdens atsūknēšanas iekārtas. Nederīgo grunti ar kravas a/m transportē uz utilizāciju. Pēc cauruļvada nomaiņas, aizbērtai tranšejai jāseko līdz. Ja ir grunts nosēšanas vairāk par 5 cm, ir nepieciešams piebērt tranšejas vietu. Mainot vai izbūvējot jaunus cauruļvadus, ir obligāti jānomaina grunts. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām. 
	3 gadi

	2.22.1
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 150 mm
	6 t.m. /dienā
	 *
	
	 

	2.22.2
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 200 mm
	6 t.m. /dienā
	**
	
	 

	2.22.3
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 250 mm
	6 t.m. /dienā
	**
	
	 

	2.22.4
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 300 mm
	 12 t.m /dienā
	**
	
	 

	2.22.5
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 400 mm
	 6 t.m. /dienā
	 *
	
	 

	2.22.6
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 500 mm
	 6 t.m. /dienā
	 *
	
	 

	2.22.7
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 600 mm
	 6 t.m. /dienā
	 *
	
	 

	2.23.
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu izbūve (h no 2m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	 
	Pozīcijā ietverti darbi: tranšejas atrakšana, ja ir esošs cauruļvads tā demontāža, cauruļvadu iegulda uz sablietētas 15 cm smilts pamatnes un ar 30 cm apbērumu, tranšejas aizbēršana ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot tranšejas aizbēršanu, smilts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 96% (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). Izbūvējot lietus kanalizācijas tīklus, vietās, kur parādās plūstoša grunts, dūņas, māls vai kūdra, tā jānomaina uz smilti. Izmaksās iekļauti arī ūdens pazemināšanas iekārtas pielietošana un ar to saistītie izdevumi, ieskaitot apsardzi. Tranšeju aizbēršana no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. Vietās kur nepieciešams, tiek uzstādīti aizsargvairogi. Vietās, kur gruntsūdens līmenis ir augstāks par tranšejas apakšas līmeni, tiek lietotas gruntsūdens atsūknēšanas iekārtas. Nederīgo grunti ar kravas a/m transportē uz utilizāciju. Pēc cauruļvada nomaiņas, aizbērtai tranšejai jāseko līdz. Ja ir grunts nosēšanas vairāk par 5 cm, ir nepieciešams piebērt tranšejas vietu. Mainot vai izbūvējot jaunus cauruļvadus, ir obligāti jānomaina grunts. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām.
	3 gadi

	2.23.1
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 200 mm
	6 t.m./ dienā
	 **
	
	 

	2.23.2
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 250 mm
	6 t.m./ dienā
	 **
	
	 

	2.23.3
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 300 mm
	6 t.m./ dienā
	 **
	
	 

	2.23.4
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 340 mm
	6 t.m./ dienā
	 *
	
	 

	2.23.5
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 400 mm
	6 t.m. /dienā
	 *
	
	 

	2.23.6
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 500 mm
	6 t.m. /dienā
	 *
	
	 

	2.23.7
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 600 mm
	6 t.m./ dienā
	 *
	
	 

	2.23.8
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 700 mm
	6 t.m./ dienā
	 *
	
	 

	2.23.9
	Lietus kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa/izbūve PP DN 1000 mm
	6 t.m./ dienā
	 *
	
	 

	2.24.
	Bojāto caurteku gala atbalstsieniņu nomaiņa vai atjaunošana diametrs 250 - 1000mm
	2 m3/dienā
	**
	Caurteku galasienas – paredzētās konfigurācijas, ražotas uzstādīšanai vai būvējamas uz vietas būvobjektā, no betona, kura minimālā stiprības klase ir C 30/37, un sasaldēšanas/atkausēšanas agresīvā iedarbības klase ir XF 2 atbilstoši LVS EN 206-1. Ja darbu kvalitatīvai izpildei ir nepieciešams pielietot stiegrojumu, tas tiek saskaņots atsevišķi.
Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām.
	3 gadi

	2.25.
	Caurtekas demontāža
	 
	 
	Seguma zonā jāizbūvē šķembas atbilstoši seguma izbūves tipam.
	 

	2.25.1
	Caurtekas demontāža DN 300 -500mm
	18 t.m/dienā
	**
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām. Veicot būvdarbus nepieciešams nomainīt esošo grunti. Demontāžas laikā rādītie atkritumi jāutilizē.
	 

	2.25.2
	Caurtekas demontāža DN 600 -1000mm
	10 t.m/dienā
	**
	
	 

	2.26.
	Caurteku nomaiņa/ izbūve (h līdz 1m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	
	Caurtekas materiālām jāatbilst nepieciešamajai satiksmes slodzes uzņemšanai.  Caurtekas iebūves dziļums tiek kontrolēts pēc teknes atzīmes izplūdes pusē. Veicot caurules nomaiņu vai izbūvi, vispirms cauruļvads tranšejā jāiegulda uz sablietētas 5 cm smilts pamatnes, jāapber ar  apbērumu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 20 cm. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot tranšejas aizbēršanu, smilts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 96% (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). Tranšeju aizbēršana no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot. Segums jāizbūvē atbilstoši seguma izbūves aprakstam. 
Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām. 
	3 gadi

	2.26.1
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 300 mm
	 6 t.m./ dienā
	 *
	
	 

	2.26.2
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 400 mm
	 6 t.m./ dienā
	 *
	
	 

	2.26.3
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 500 mm
	 6 t.m./ dienā
	 *
	
	 

	2.27.
	Caurteku nomaiņa/izbūve (h līdz 1,5 m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	
	
	 

	2.27.1
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 600 mm
	 6 t.m./ dienā
	*
	
	 

	2.27.2
	Caurtekas nomaiņa/izbūve PP DN 700 mm
	 6 t.m./ dienā
	*
	
	 

	2.28.
	Caurteku izbūve (h līdz 1m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	
	
	 

	2.28.1
	Caurtekas izbūve PP DN 300 mm
	 6 t.m./ dienā
	*
	
	 

	2.28.2
	Caurtekas izbūve PP DN 400 mm
	 6 t.m./ dienā
	*
	
	 

	2.28.3
	Caurtekas izbūve PP DN 500 mm
	 6 t.m./ dienā
	*
	
	 

	2.29.
	Caurteku izbūve (h līdz 1,5 m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai
	 
	
	
	 

	2.29.1
	Caurtekas izbūve PP DN 600 mm
	 6 t.m./ dienā
	*
	
	 

	2.29.2
	Caurtekas izbūve PP DN 700 mm
	 6 t.m./ dienā
	*
	
	 

	2.30.
	Caurteku izbūve PP DN 1000 mm (h līdz 2m) līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai 
	 6 t.m./ dienā
	*
	
	 

	2.31.
	Grāvju uzturēšana
	 
	 
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	 

	2.31.1
	Sāngrāvju/ caurteku galu nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu
	20m2/dienā
	*
	Atbilstoši materiāla ražotāja norādījumiem. Ģeosintētiskos materiālus ieklāj uz esošās grunts vai starp konstruktīvajiem slāņiem. Pirms ģeosintētisko materiālu klāšanas virsma ir jānolīdzina, jāsablīvē, no tās jānovāc priekšmeti, kas varētu pārplēst ģeosintētisko materiālu. Ģeotekstila savienošanu var veikt ar pārklāšanu – ar pārlaidumu vismaz 0,3 m platumā uz līdzenas virsmas un vismaz 0,5 m platumā uz nelīdzenas virsmas vai vājas grunts; ar sametināšanu, lietojot gāzes lodlampu, ja to atļauj ražotājs, un pārlaidumu 0,1 – 0,15 m; ar sašūšanu un pārlaidumu 2 × 0,1 m. Transporta līdzekļu un mehānismu kustība pa ieklāto ģeotekstilu nav vēlama. Blīvēšanu var uzsākt, ja uz ģeotekstila uzklāts minerālmateriāla slānis vismaz 0,2 m biezumā, bet uz vājām gruntīm – vismaz 0,4 m biezumā. Stāvu nogāžu erozijas novēršanai var paredzēt lietot trīsdimensiju preterozijas paklājus, režģus, sietus un dažādus citus sintētiskos un dabiskos materiālus. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”, ka arī ražotāja rekomendācijām.

	 2 gadi

	2.31.2
	Sāngrāvju/caurteku galu nogāžu nostiprināšana ar augu zemi
	50 m2/dienā
	*
	Apzaļumošana, kā arī nogāžu vai teritoriju nostiprināšana, ietver nepieciešamo pamata vai virsmu sagatavošanu (līdzināšana, planēšana), kā arī vajadzīgo izejmateriālu sagatavošanu vai ražošanu, piegādi un iestrādi. Augu zeme, zālāju sēklas un mēslojums:
• lietojamās augu zemes organisko vielu un pelnu saturam jābūt ≥ 5 %, testējot pēc LVS EN 13039, kā arī augu zemei ir jābūt ar pietiekamu humusa saturu;
• jālieto zālāju sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot noteiktai vietai piemērotu dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam saulainās vietās, u.tml. Zālāju sēklu tīrībai ir jābūt ≥ 95 % un dīdzībai ≥ 85 %;
• lietojams zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt lēna iedarbība, lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja iesakņošanas un augšanu. Būvdarbu veicējam jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs.
Pēc darbu izpildes nostiprinātajai nogāzei jābūt līdzenai un jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu. Ja jauna grāvja nogāze tiek izskalota plūdu vai lietus laikā, piebēršanas apjomi tiek atsevišķi saskaņoti ar Pasūtītāju. 
	 2 gadi

	2.31.3
	Sāngrāvju/caurteku galu nogāžu un teknes nostiprināšana ar akmens materiāliem
	5 m2/dienā
	*
	Ja jaunizbūvētais grāvja nogāžu un teknes stiprinājums tiek izskalots lietus laikā, atjaunošanu veic Izpildītājs. Sāngrāvju nogāžu un teknes nostiprināšanai ar šķembām jāparedz izmantot minerālas izcelsmes materiālus – frakcionētas šķembas. Materiālā nedrīkst būt tādas ārējas izcelsmes vielas kā koks, stikls un plastmasa, kas var radīt bīstamību, lietojot izstrādājumu.  Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	2 gadi

	2.31.4
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu ar grunts izlīdzināšanu
	Dienas nodrošinājums grāvju rakšanai ir atkarīgs no grāvja parametriem un darba apjoms saskaņojams ar Pasūtītāju
 

	**
	Grāvja nogāzes bez nostiprinājuma nedrīkst būt stāvākas, kā 1:1,5, stāvākām nogāzēm jāparedz nostiprinājums, saskaņojot risinājumu ar Pasūtītāju. Izmantotā tehnika nedrīkst bojāt ceļa konstrukcijas elementus, ja tomēr tiek sabojāti, tad ir jāatjauno iepriekšējā stāvoklī. Pēc darbu pabeigšanas jābūt sakārtotai darbavietai, lai tā netraucētu gājējiem un satiksmei. Pēc grāvja pārtīrīšanas vai jaunas rakšanas nepieciešams uzmērīt un iesniegt uzmērījuma datus papīra vai dwg formātā. Grunts utilizāciju veic Izpildītājs.

Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.



Ja ir izrakto grunts nepieciešams notecināt un nav iespējams transportēt grāvja pārtīrīšanas laikā, novietojot pašvaldības teritorijā (ne ilgāk par 3 dienām), tā, lai netraucē satiksmi. Šajā pozīcijā ietverts transports, cilvēkresursi, materiāli darbu veikšanai, atkārtotā grunts iekraušana un transportēšana, utilizācija, vietas sakārtošana. 
	 1 gads 

	2.31.5
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku, grunts iekraušana transportā un utilizācija
	
	
	
	1 gads

	2.31.6
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti ar grunts izlīdzināšanu 
	
	
	
	1 gads

	2.31.7
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti, grunts iekraušana transportā un utilizācija (līdz 10m3)
	
	
	
	1 gads

	2.31.8
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti, grunts iekraušana transportā un utilizācija (virs 10m3)
	
	
	
	1 gads

	2.31.9
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana mehanizēti ar īslaicīgu slapjās grunts nokraušanu ceļa malā, iekraušana transportā un utilizācija (virs 10m3)
	 
	 
	
	1 gads

	2.31.10
	Izraktās grunts iekraušana transportā un utilizācija
	 20m3/dienā
	 
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	

	2.31.11
	Grāvja apauguma noņemšana ar mehānisku rokas krūmu griezēju (stumbru diametru līdz 5cm) ar savākšanu un utilizācija
	100m2/dienā
	**
	Apauguma noņemšana ir paredzēta teritorijās ap lietus kanalizācijas sūknētavām, lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtām, grāvju nogāzēs un grāvja gultnēs atvašu, krūmu un niedru pļaušanai
	 

	2.31.12
	Grāvja apauguma noņemšana ar mehānisku rokas krūmu griezēju (stumbru diametru no 5cm) ar savākšanu un utilizācija
	100m2/dienā
	**
	
	 

	2.31.13
	Grāvja apauguma noņemšana mehanizēti ar savākšanu un utilizāciju
	 200m2/dienā
	 
	Tehnikai jābūt aprīkotai ar krūmgriezi. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”.
	 

	2.31.14
	Grāvja apauguma noņemšana mehanizēti ar vienlaicīgu sasmalcināšanu
	 300m2/dienā
	 
	Tehnikai jābūt aprīkotai ar krūmgriezi un smalcinātāju. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”. 
	 

	2.31.15
	Nozāģēto, nopļauto zaru, krūmu un atvašu aizvešana
	 30m3/dienā
	 
	Jānodrošina atvašu, nopļautas zāles uzkraušana, transportēšana, utilizācija. Darbus veic saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju un JPPI “Pilsētsaimniecība” “Ielu uzturēšanas specifikācijas”. 
	 

	3
	Tiltu un satiksmes pārvadu uzturēšanas darbi 

	3.1.
	Koka tilta klāja/kāpņu attīrīšana no sanesumiem 
	35m2/dienā
	**
	Ziemas sezonā klājam ir jābūt attīrītam līdz segumam. Vasaras sezonā jānoņem sūnas, apaugums, smilts sanesumi. Nomaļu grunts uzauguma (smilts sanesumu) noņemšana ir roku darbs, izmantojot slotu, lāpstu.  Jānoslauka/jāsaslauka uz tilta klātnes un pieejošam kāpnēm uzbirusī grunts, jāsavāc un jāizlīdzina uz nogāzes. Tilta klājām jābūt bez sanesumiem. Darbus veic saskaņā ar „Tiltu specifikācijas 2005” prasībām, “Ceļa specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju
	 

	3.2.
	Tilta ūdens novadīšanas sistēmu un gūliju attīrīšana
	7gab/dienā
	**
	Ar tilta novadīšanas sistēmas tīrīšanu ir jāsaprot gūliju, tekņu, kā arī visu savienojošo cauruļvadu tīrīšanu. Akām, kas atrodas uz tilta, jābūt tīrām. Tīrīšanas metode jāizvēlas atbilstoši notekas vai drenāžas sistēmas īpatnībām, tā, lai netiktu bojāta. Attīrīšanas procesā savāktās saslaukas, gruži aizvedami uz utilizāciju. Darbus veic saskaņā ar dokumenta „Tiltu specifikācijas 2005” prasībām, “Ceļa specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju
	 

	3.3.
	Deformācijas šuvju attīrīšana no sanesumiem
	25m/dienā
	**
	Darbus veic saskaņā ar „Tiltu specifikācijas 2005” prasībām, “Ceļa specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju
	 

	4
	Dažādi inženierbūvju uzturēšanas darbi

	4.1.
	Betona C25/30 iestrāde
	≥2m3 dienā
	*
	 
Iekļauts materiāls darbu izpildei, cilvēkresursi, tehnikas nodrošinājums. Izmanto dzelzsbetona aku remontiem un tekņu atjaunošanai, ceļu apmaļu remontdarbiem u.c.
	2 gadi

	4.2.
	Cementa javas C8/10 iestrāde
	≥10 m3 dienā
	*
	
	2 gadi

	4.3.
	Zāliena atjaunošana ar melnzemes papildināšanu 10cm
	≥ 50 m2 dienā
	Zāles sēklas ne mazāk kā 3kg
	Zālāja sēklas sēšanas laikā ir jāiestrādā augsnē līdz 1 cm dziļumā, un augsnes kārta nekavējoties ir jāpieblīvē. Ja sēj sausā laikā un zeme ir sausa, tad ir jālaista. Zālienā nedrīkst atrasties koku, krūmu saknes, akmeņi un svešķermeņi. Zāliena atjaunošana paredzētā grāvju nogāzes atjaunošanā, ceļa malas vai citu infrastruktūras objektu labiekārtošanas darbu ietvaros uz platībām līdz 40m2
	1 gads

	4.4.
	Izskalojumu aizbēršana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu
	≥ 10 m3 dienā
	maisījums 0/56mm ≥ 20m3
	Izskalojums aizbērts ar minerālmateriālu maisījums 0/56mm, nogāzes, brauktuves daļas sablīvētas pa slāņiem, ar minimālo biezumu, ne mazāk kā 20cm kārtās, nepieciešamības gadījumā mitrinot. Pēc darbu izpildes nostiprinātajai nogāzei jābūt līdzenai un jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.
	1 gads

	4.5.
	Sanesumu tīrīšana no upes krasta
	
	
	Darbus veic saskaņā ar “Ceļa specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju. Sanesumus vai atkritumi jāutilizē.
	 

	4.6.
	Avārijas vietas aprīkošana
	 
	**
	Iegruvumu, aku vai bīstamas vietas aprīkošana ar pagaidu ceļa zīmēm. Ielu slēgšanas gadījumā izpildītājām jānodrošina satiksmes organizēšana pa apbraucamajiem ceļiem. Par barjerām atbildību nes Izpildītājs. Darbu izpilde jāveic 0,5st laikā pēc Pasūtītāja telefoniska zvana.
Darbus veic saskaņā ar “Ceļa specifikācijas 2015” vai jaunāko apstiprināto versiju.
	 

	4.7.
	Avārijas vietu aprīkošana (brīvdienās un svētku dienās)
	Ne mazāk kā 2 avārijas vietas 
	**
	
	 

	5
	Tehniskā aprīkojuma un transporta izmantošana
	 
	 
	Tehnika tiks izmantotā dažādiem darbiem, kas nav atsevišķi nodefinēti (piemēram, iegruvumu atrakšanai, ceļa malās atkritumu savākšanai, ielas daļas esošo inženierkomunikāciju regulēšanai (piemēram, caurtekas pazemināšanai), otrreizējo materiālu pārvešanai līdz norādītāj vietai) u.c.
	 

	5.1.
	Strādnieka darbs
	 
	
	Izmanto dažādiem darbiem, kurus nevar paveikt ar tehniku. Iegruvumu likvidēšanā teritorijas apsardzei. 
	-

	5.2.
	Strādnieka darbs (brīvdienās un svētku dienās)
	 
	
	Iegruvumu likvidēšanā – būvobjekta apsardzei (brīvdienās, svētku dienās un ārpus darba laika). Darbā ietverts cilvēka resurss, materiāla un tehniskas bāzes nodrošināšana darbu izpildei, transports.
	 

	5.3.
	Buldozers
	 
	 
	Zemes darbiem, grunts līdzināšanai
	-

	5.4.
	Kravas automašīna 10 m3
	 
	 
	Būvmateriālu un otrreiz izmantojamo materiālu transportēšanai uz ielu un pašvaldības teritoriju objektiem
	 

	5.5.
	Kravas automašīna 7 m3
	 
	 
	
	 

	5.6.
	Kravas automašīna 3 m3
	 
	 
	
	 

	5.7.
	Ekskavators – frontālais iekrāvējs
	 
	 
	Meliorācijas, lietus ūdens kanalizācijas, ceļa klātnes, ikdienas ielu uzturēšanas darbiem. Ceļu būves materiālu līdzināšanai, kraušanai. U.c.
	 

	5.8.
	Kāpurķēžu vai riteņu ekskavators 
	 
	 
	
	 

	5.9.
	Vibrobliete
	 
	 
	Ietvju un brauktuvju pamatņu un segumu sablietēšanas darbiem
	 

	5.10.
	Vibroveltnis 3 t
	 
	 
	
	 

	5.11.
	Vibroveltnis 6 t
	 
	 
	
	 

	5.12.
	Vibroveltnis 12 t
	 
	 
	
	 

	5.13.
	Vibrokāja 3,5kW
	 
	 
	Rakšanas darbu tranšeju sablietēšanai
	 

	5.14.
	Ceļa frēze
	 
	 
	Atsevišķu ielu posmu seguma frēzēšanai
	 

	5.15.
	Spēka zāģis
	 
	 
	Betona apmaļu, asfaltbetona, metāla armatūru un citu materiālu (piem., armatūras stieņu) nozāģēšanai ielu objektos
	 

	5.16.
	Kompaktā ceļu būve mašīna 
	 
	 
	Grants, šķembu, grunts, frēzētā a/b līdzināšanas un transportēšanas, rakšanas darbiem, kas atrunātās līgumā
	 

	5.17.
	Mini ekskavators
	 
	 
	
	 

	5.18.
	Auto celtnis, celtspēja līdz 20 t
	 
	 
	Dz/b paneļu, bruģa palešu, nestandarta būvkonstrukciju pacelšanai un transportēšanai, demontāžai. 
	 

	5.19.
	Ūdens pazemināšanas iekārta
	 
	 
	Meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas rakšanas darbos, pēc nepieciešamības. Darbā iekļauts darbaspēks, iekārta, materiāli darba izpildei. Apsardze nav iekļauta izmaksās.
	 

	5.20.
	Kombinētā cauruļvadu tīrīšanas un mazgāšanas mašīna
	 
	 
	Kombinētā cauruļvadu tīrīšanas un mazgāšanas mašīna, kas tiek pasūtīta cauruļu tīrīšanai, notekūdens atsūknēšanai un nosprostojuma likvidēšanai, īpašumu applūšanas novēršanai
	 


Piezīmes:
„**” – nodrošina Izpildītājs (cilvēkresursi, tehnikas nodrošinājums un darbu izpildei nepieciešams inventārs un materiāls).
„*” – Izpildītājs nodrošina materiāla brīvu pieejamību pēc nepieciešamības darbu veikšanai, lai netiktu kavēts darbu izpildes termiņš (noliktavā nav obligāti jātur).



3.pielikums
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
„ Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi”
 identifikācijas numurs JPD 2016/29/SK

Jāsagatavo darbu organizācijas apraksts, kas apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām un Pretendenta spējas izpildīt darbu atbilstoši noteikto prasību līmenim.
Apraksts noformējams ievērojot saturā noteikto secību un sniedzot pilnīgu aprakstu, kas apliecina visu Tehniskajās specifikācijās noteikto punktu izpildes ievērošanu un sapratni no Pretendenta puses.
1. Organizatoriskā struktūrshēma: jānorāda vadošā personāla vārdi, uzvārdi, amati. Organizatoriskajā struktūrshēmā uzrādīt savstarpējo saistību starp pretendenta vadību, vadošo personālu un apakšuzņēmējiem, piegādātājiem.
2. Sagatavots darba organizācijas un izpildes procesa apraksts atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums) un tās 2.pielikuma “Inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi un Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības darba organizācijai, kvalitātei, materiālajam nodrošinājumam” (turpmāk – Tehniskās specifikācijas 2.pielikums) prasībām, ievērojot 1.tabulā noteikto formu:
1. tabula
	Tehnisko specifikāciju punkts
	Pretendenta piedāvājums

	1. Transporta būvju uzturēšanas darbi (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma “1.nodaļu)
	par tabulas 1.kolonā katru noteikto sadaļu jānorāda:
1.1. darba organizācijas/ sagatavošanās procesu;
1.2.	darba izpildes procesu, tai skaitā informācija par darba izpildei izmantojamiem resursiem un izmatojamo tehniku/aprīkojumu, kā arī tās izmantošanas tehnoloģiju, ja darba izpildei nepieciešams speciāls aprīkojums un/vai tehnika;
1.3.darba kvalitātes kontroles/ darba drošības nodrošināšanas procesu

	2. Hidrotehnisko būvju uzturēšanas darbi (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma 2.nodaļu)
	

	3. Tiltu un satiksmes pārvadu uzturēšanas darbi (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma 3.nodaļu)
	

	4. Dažādi inženierbūvju uzturēšanas darbi (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma 4.nodaļu)
	

	5. Tehniskā aprīkojuma un transporta izmantošana (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma 5.nodaļu)
	



3. Galvenā izmantojamā tehnika, mehānismi (izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie parametri, iegādes vai īres plāni, atrašanās vieta un tehniskie rādītāji) saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 8.punkta prasībām.
2. tabula
	Nosaukums
	Minimālais daudzums
	Marka, izgatavotājs
	Izgatavoš.  gads
	Atrašanās vieta
	Norāde:
īpašumā (Ī) vai nomā (N) 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Galvenie izmantojamie materiāli, saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 8.punkta prasībām:
3. tabula
	Materiālu nosaukumi
	Materiāla atbilstības apliecinājums
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Norādīt dokumenta nosaukumu
(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
Pēc pasūtītāja ieskatiem atsevišķām pozīcijām pirms darbu uzsākšanas var tikt pieprasīti paraugi
	Norādīt materiāla atrašanās vietu (Pretendenta noliktava vai materiālu piegādātājs – pievienot piegādātāja apliecinājumu par materiālu pieejamību un norādīt dokumenta datumu un Nr.)

	
	
	



5. Darba drošības nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta darba drošības nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Tehniskajās specifikācijās noteikto darbu izpildei, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks darba drošības uzraudzību Darba izpildes laikā.
6. Pretendenta tehniskās bāzes atrašanās vieta – jānorāda adrese, platība, tehniskās bāzes apraksts. Ja tehniskās bāzes vieta nav Pretendenta īpašumā, tad jāpievieno noslēgtās vienošanās vai nodomu protokola par vietas pieejamību kopiju.
7. Atkritumu utilizācija – Izpildītājam jānorāda atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošinās, Darba izpildes rezultātā izveidojušos, atkritumu utilizāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
8. Apakšuzņēmēju saraksts.
Jānorāda pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā darba daļa.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā darbu daļa

	
	Nosaukums no Darba daudzumu saraksta
	Apjoms
(euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	
	
	
	

	
	
	
	





Pilnvarotā persona:_____________________________________________________ 
                               (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


4.pielikums
Slēgts konkurss
„ Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi”
identifikācijas numurs JPD 2016/29/SK
LĪGUMA PROJEKTS

Līgums Nr. 2-5/17/numurs
Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi
Jelgavā	 								2017.gada ___.________
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un 
Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, tās pilnvarotā pārstāvja Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar dokumenta nosaukums, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti par Līdzējiem, 
pamatojoties uz atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi”, identifikācijas Nr. JPD 2016/29/SK, (turpmāk tekstā – konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu konkursam, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbus (turpmāk – Darbs).
1.2. Izpildītājs Darbu veic saskaņā ar Līgumu, „Darba daudzumu un izcenojumu saraksts” (1.pielikums), Tehniskajām specifikācijām (2.pielikums), Izpildītāja piedāvājumu konkursam, ievērojot normatīvo aktu prasības.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Plānotā Līgumcena ir skaitlis cipariem un vārdiem euro, turpmāk – Līgumcena, un PVN 21% (divdesmit viens procents) skaitlis cipariem un vārdiem euro, kas kopā ir Līguma summa skaitlis cipariem un vārdiem euro.
2.2. Samaksu Pasūtītājs veic par pasūtītajiem un faktiski izpildītajiem Darba apjomiem, saskaņā ar „Darba daudzumu un izcenojumu saraksts” (1.pielikums) noteiktajām vienību cenām, katru kalendāro mēnesi, kurā tiek izpildīts Darbs, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā kredītiestādes kontā, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
2.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darba apjomu divu darba dienu laikā no Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3. Līguma termiņš
3.1. Līguma darbības termiņš ir no 2017.gada datums/mēnesis līdz 2020.gada datums/mēnesis, vai līdz Līgumcenas apgūšanai.
3.2. Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, ko tās nav izpildījušas Līguma darbības laikā.
4. Darba pasūtīšana un pieņemšana
4.1. Pasūtītājs noformē Darba pasūtījumu (turpmāk – Pieteikums) elektroniski Problēmu uzskaites un kontroles sistēmā (turpmāk – PUKS) Tehniskajās specifikācijās (2.pielikums) noteiktajā kārtībā.
4.2. Izpildītājs par izpildītājiem Darba apjomiem atskaitās PUKS saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) nosacījumiem.
4.3. Pasūtītājs pieņem katrā mēnesī pasūtītos un faktiski izpildītos Darba apjomus ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta Līdzēju atbildīgās personas.
5. Līdzēju saistības
5.1. Izpildītājs apņemas:
5.1.1. nodrošināt kvalitatīvu Darba izpildi, saskaņā ar Līgumu, Pieteikumā norādītā termiņā;
5.1.2. Darbu veikt ar savu tehniku, darba rīkiem, darba apģērbu un nodrošināt sevi ar visiem resursiem, kas nepieciešami kvalitatīvai Darba izpildei;
5.1.3. nodrošināt pilnvarotā pārstāvja klātbūtni, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, apsekojot Darba izpildes vietu;
5.1.4. novērst konstatēto Līguma un/vai normatīvo aktu prasību neizpildi Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
5.1.5. trīs darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv aizpildītu un parakstītu veidlapu „Lietotāja dati” (Līguma 3.pielikums).
5.2. Izpildītājs ir atbildīgs: 
5.2.1. par Darba kvalitātes, izmantojamo tehnoloģiju, pielietojamo materiālu un citu parametru atbilstību Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) prasībām;
5.2.2. par darba, vides un uguns drošības organizāciju, darba vietas aprīkošanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas radušies Izpildītāja darbības rezultātā.
5.3. Pasūtītājs apņemas:
5.3.1. nodrošināt Izpildītāja veiktā Darba kontroli un kvalitātes pārbaudi;
5.3.2. samaksāt par paveiktajiem Darba apjomiem Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar „Darba daudzumu un izcenojumu saraksts” (1.pielikums) noteiktajiem vienību izcenojumiem.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības:
5.4.1. vienpusēji apturēt Darba izpildi gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības;
5.4.2. neveikt apmaksu par nekvalitatīvi veiktajiem Darba  apjomiem, par ko sastādīts akts saskaņā ar Līguma 7. punkta nosacījumiem, līdz konstatēto neatbilstību novēršanai Izpildītāja paša spēkiem un līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā.
5.5. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam, kā arī trešajām personām, nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
6. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
6.1. Izpildītājam jānodarbina Piedāvājumā konkursam norādītais vadības personāls, speciālisti un apakšuzņēmēji.
6.2. Izpildītājs personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē drīkst veikt Publisko iepirkumu likumā norādītajos gadījumos un noteiktajā kārtībā, ievērojot minētajā likumā noteiktos ierobežojumus.
6.3. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kuras Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ņemot vērā Izpildītāja piedāvātā personāla kvalifikāciju, kurai ir jābūt vismaz tādai pašai, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām.
7. Darba izpildes un kvalitātes kontrole 
7.1. Veiktā Darba kvalitātei un izpildes procesam jāatbilst Līgumā, Tehniskajās specifikācijās (2.pielikums) un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
7.2. Pasūtītājs organizē Darba izpildes un kvalitātes pārbaudes Izpildītāja Darbiem gan to izpildes laikā, gan pēc to pabeigšanas. 
7.3. Pasūtītājs veicot kvalitātes pārbaudes vai Darba izpildes pārbaudes ir tiesīgs tās fiksēt nepiedaloties Izpildītājam. Šādā gadījumā neatbilstība Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) prasībām tiek konstatēta ar foto fiksāciju, sagatavojot defektu aktu, ko paraksta vismaz 3 (trīs) Pasūtītāja speciālisti.
7.4. Darba izpildes vai kvalitātes pārbaudes laikā par atklātajām neatbilstībām Tehnisko specifikāciju (Līguma 2.pielikums) vai Līguma nosacījumiem Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, nosūtot elektroniski uz e-pastu: Izpildītāja e-pasta adrese, foto fiksāciju un/vai defektu aktu. 
7.5. Izpildītājs konstatētos Darba defektus novērš par saviem līdzekļiem defektu aktā noteiktajā termiņā. Pasūtītājs Darbu pieņem tikai pēc visu defektu aktā noradīto defektu novēršanas.
7.6. Projekta vadītājs ir tiesīgs uzdot Izpildītājam veikt jebkuru darba pārbaudi, kas varētu parādīt defektu. Šāda pārbaude neietekmē ar Līgumu saistītos Izpildītāja pienākumus.
8. Līgumsods
8.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus par izpildītajiem Darba apjomiem, 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neveiktā maksājuma summas.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs kavē Pieteikumā noteikto Darba izpildes termiņu, 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neizpildītā Darba apjoma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildītā Darba apjoma summas, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
8.3.  Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības – par katru konstatēto un fiksēto ar aktu gadījumu –70 euro (septiņdesmit euro).
8.4. Ja kompetenta institūcija konstatē administratīvo pārkāpumu, kas saistīts ar pasūtītā Darba savlaicīgu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi, un par to Pasūtītājam ir uzlikts naudas sods, tad Izpildītājs to atmaksā Pasūtītājam.
8.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.
8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma turpmākās pildīšanas.
9. [bookmark: _Toc373489531][bookmark: _Toc427584257]Līguma grozīšana 
9.1. Līgumu var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumus noformē ar rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Līdzēju parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. Līdzējiem, lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.
9.3. Pasūtītājs, neveicot jaunu iepirkumu, ir tiesīgs izmainīt tādu Darbu vienību apjomus, kas jau sākotnēji tika iekļauti Darbu daudzumu un izcenojumu sarakstā un par ko tika rīkots iepirkums. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
9.4. Ja savstarpēja vienošanās par Līguma grozījumiem nav panākta, spēkā paliek iepriekšējie Līguma noteikumi.
10. Vienību cenu grozījumi
10.1. Ja pēc piedāvājuma iesniegšanas datuma mainās valstī noteiktā mēneša minimālā darba alga vai darba veikšanai nepieciešamo izejmateriālu cena, vai notiek nodokļu izmaiņas, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas, un ja šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā, tad pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās, groza Līgumcenu saskaņā ar Līguma 10.punkta noteikumiem.
10.2. Vienību cenas grozījumus izdara, ja viens no Līdzējiem iesniedz otram:
10.2.1. pierādījumus, kas parāda vienības cenas pazeminājumu vai paaugstinājumu, uz kuriem var pamatot vienības cenas izmaiņas;
10.2.2. vienības cenas kalkulāciju (atšifrējums) euro, kur ir norādīts katras izmaksu pozīcijas procentuālais īpatsvars vienības cenā, norādot pazeminājumu vai paaugstinājumu.
10.3. Viens no Līdzējiem saskaņo Darba vienības cenu izmaiņas saskaņā ar kalkulāciju, ja tās paaugstinās vai samazinās vismaz par 5% (pieci procenti) no pēdējās apstiprinātās vienības cenas un tikai tajā vienības cenas pozīcijas apjomā, par kuru ir iesniegti pierādījumi.
10.4. Līdzēji rakstiski var vienoties par Līguma 1.pielikumā noteikto Darba vienību cenu samazinājumu, ja vienā Pieteikumā konkrēta Darba pozīcija vai vairākas pozīcijas tiks pasūtītas vismaz 10 % (desmit procenti) apmērā no attiecīgā Darba pozīcijas kopējā apjoma.
11. Atkāpšanās no Līguma un Līguma atcelšana
11.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nepilda Līguma nosacījumus vai uzdod Izpildītājam veikt tādas darbības, kas neatbilst Līguma vai normatīvo aktu prasībām.
11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
11.2.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas neatbilstības Darba izpildē;
11.2.2. Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības;
11.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 3.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, Izpildītājam piecu dienu laikā jāiesniedz, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) prasībām, atskaite par izpildīto Darba apjomu līdz Līguma izbeigšanas dienai. 
11.4. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir paziņojis par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu vai atkāpšanos otram Līdzējam, un tas nav novērsis Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā. Paziņojums tiek nosūtīts uz Līgumā norādīto Līdzēja e pastu, bet oriģināls ierakstītā sūtījumā uz juridisko adresi.
11.5. Līgums ir uzskatāms par atceltu nākamajā darba dienā, ja Līdzējs neceļ iebildumus līdz paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 11.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, noradītajam termiņam.
11.6. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.
11.7. Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu rakstiski savstarpēji vienojoties.
12. Nepārvarama vara
12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
12.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo pārējiem Līdzējiem. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
12.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī, ja Līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Pasūtītājs apliecina, ka Līgums tiek izbeigts, sastāda Darba pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, nodod materiālās vērtības, ja tādas ir bijušas pieņemtas, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem Darba apjomiem.
13. Strīdu risināšana
13.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. 
13.2. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
14. Citi nosacījumi
14.1. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Vārds Uzvārds, tālrunis numurs, un Darba izpildes uzraudzīšanu nodrošina atbildīgais speciālists piedāvājumā norādītās personas Vārds Uzvārds, tālrunis numurs. 
14.2. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs-ielu ekspluatācijas inženieris Imants Auders, tālrunis 63084479 (turpmāk – projekta vadītājs).
14.3. Pasūtītāja atbildīgās personas:
14.3.1. par transporta būvju uzturēšanu – vecākais ielu ekspluatācijas inženieris Dzintars Stepiņš, tālrunis 63048619, e-pasts: dzintars stepins@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv un ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis, tālrunis 63048618, e-pasts: edgars.rubenis@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv,;
14.3.2. par hidrotehnisko būvju, tiltu un satiksmes pārvadu uzturēšanu –Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece Žanna Barkovska, tālrunis 63026894, e-pasts: zanna.barkovska@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv  un hidrotehnisko būvju inženiere Ilva Meiere, tālrunis  63084485, e-pasts: ilva.meiere@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv 
vai cita Pasūtītāja nozīmēta persona. 
14.4. Visi paziņojumi starp Līdzējiem tiek īstenoti tikai rakstveidā. Paziņojumi, kas netiek īstenoti rakstveidā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem.
14.5. Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgā Līdzēja tiesību un pienākumu pārņēmējam.
14.6. Līdzējam ir pienākums mēneša laikā brīdināt otru Līdzēju par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, kā arī nekavējoties informēt, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.
14.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
14.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam Līguma eksemplāram katram Līdzējam.
15. Līdzēju rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”
Reģistrācijas Nr.90001282486
Pulkveža O. Kalpaka 16a, Jelgava, LV-3001
A/S SEB banka
Konta Nr.LV61 UNLA 0050001003121
	Uzņēmuma nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs
Adrese
Bankas nosaukums
Konta numurs

	
Vadītājs _______________ M. Mielavs
	
_______________ V. Uzvārds




5. pielikums
Slēgta konkursa 
„ Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi”
 identifikācijas Nr. JPD2016/29/SK 

„Darba vienību izmaksu kalkulācija”

	Darba pozīcijas 
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (euro/h)
	Darba alga (euro)
	Materiāli (euro)
	Mehā-nismi (euro)
	Kopā (euro)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




