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SLĒGTS KONKURSS
„Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana”
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr. 

Juridiskā adrese:		Biroja adrese:					

Tālrunis:			Fakss:					e-pasta adrese:

	Būvdarbi
	Piedāvātā cena euro (bez PVN)

	Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana
	



(___________________________________________________________________)
Cena euro bez PVN vārdiem

1. Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Apliecinām, ka:
2.1. esam iepazinušies un pilnībā piekrītam slēgtā konkursa uzaicinājumā un līgumprojektā iekļautajiem nosacījumiem;
2.2. piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.
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Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2016.gada “___”.____________		Z.V. 




1.pielikuma “Finanšu piedāvājums”
1.pielikums

Pakalpojumu daudzumu un izmaksu saraksts
„Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana”

	Nr. p.k.
	Pakalpojuma veids
	Mērvienība
	Apjoms 36 mēnešiem*
	Vienības cena**, euro (bez PVN)
	Kopā, euro (bez PVN)

	1.
	Zālienu uzturēšana un pļaušana 
	
	

	1.1.
	Ielu un ietvju piegulošo teritoriju zālienu pļaušana bez nopļautās zāles savākšanas
	ha
	8364
	
	

	1.2.
	Skolu, parku un skvēru teritoriju zāliena pļaušana, bez nopļautās zāles savākšanas 
	ha
	1728
	
	

	1.3.
	Skolu, parku un skvēru teritoriju zāliena pļaušana, savācot nopļauto zāli 
	ha
	1008
	
	

	1.4.
	Zaru un cita veida atkritumu izgrābšana no zāliena skolu, parku un skvēru teritorijās
	ha
	1328
	
	

	1.5.
	Zālienu pļaušana ar mulčējamo tehniku (ielu malās)
	pārg. km
	11000
	
	

	1.6.
	Pilsētas neapsaimniekoto teritoriju pļaušana
	ha
	1500
	
	

	1.7.
	Zāliena mēslošana 
	ha
	20
	
	

	1.8.
	Zāliena aerēšana sablīvētajās vietās
	100 m2
	50
	
	

	1.9.
	Zāliena izgrābšana pavasarī, tai skaitā zaļo atkritumu utilizācija
	ha
	200
	
	

	1.10.
	Zāliena izgrābšana un lapu savākšana rudenī, tai skaitā zaļo atkritumu  utilizācija 
	ha
	600
	
	

	1.11.
	Zāliena laistīšana
	100 m2
	5 000
	
	

	1.12.
	Nezāļu iznīcināšana zālienos
	ha
	50
	
	

	1.13.
	Nezāļu iznīcināšana celiņu un ielu malās
	100 m2
	500
	
	

	1.14.
	Laukakmeņu krāvumu izravēšana no nezālēm (kopējā platība 1600 m2)
	reizes
	20
	
	

	1.15.
	Krasta nostiprinājuma gabionu izravēšana no nezālēm (kopējā platība 3036 m2)
	reizes
	15
	
	

	1.16.
	Zāliena malu veidošana gar gājēju ietvēm 
	km
	75
	
	

	2.
	Apstādījumu ikdienas uzturēšana - ziemciešu, rožu dobju, krūmu, vasaras puķu dobēm un dzīvžogiem 
	
	

	2.1.
	Stādījumu apgriešana pēc ziemas sezonas
	100 m2
	566,31
	
	

	2.2.
	Zemes sagatavošana vasaras puķu stādījumiem
	100 m2
	199,65
	
	

	2.3.
	Puķu stādīšana, zīmējuma veidošana saskaņā ar skici
	100 m2
	199,65
	
	

	2.4.
	Apstādījumu ravēšana un apdobju veidošana 
	100 m2
	12135,89
	
	

	2.5.
	Apstādījumu mēslošana
	100 m2
	1813,17
	
	

	2.6.
	Apstādījumu laistīšana
	100 m2
	2395,80
	
	

	2.7.
	Krūmu apgriešana un atvašu izgriešana
	100 m2
	2969,39
	
	

	2.8.
	Dzīvžogu apgriešana
	100 m2
	321,18
	
	

	2.9.
	Dobju mulčēšana
	100 m2
	600,00
	
	

	2.10.
	Stādījumu miglošana
	100 m2
	598,95
	
	

	2.11.
	Rožu sagatavošana ziemai
	m2
	450
	
	

	2.12.
	Stādījumu sagatavošana ziemas sezonai
	100 m2
	846,69
	
	

	2.13.
	Skuju ieklāšana dobēs 
	100 m2
	98,22
	
	

	2.14.
	Koku apdobju ravēšana
	gab.
	5000
	
	

	3.
	Atkritumu savākšana
	
	

	3.1.
	Atkritumu savākšana katru dienu (kopējā teritorijas platība 68 ha) 
	ha
	74460
	
	

	3.2.
	Teritoriju uzturēšana/atkritumu savākšana pilsētas pasākumu laikā 
	h
	6000
	
	

	4.
	Cietā seguma celiņu uzturēšana (asfalta, betona bruģakmens, granīta laukakmens, betona plākšņu celiņi)
	
	

	4.1.
	Vasaras  laikā
	100 m2
	1500324
	
	

	4.2.
	Ziemas laikā 
	100 m2
	1475863
	
	

	4.3.
	Parka celiņu  ravēšana
	100 m2
	32615
	
	

	4.4.
	Granīta laukakmeņu   celiņu ravēšana
	100 m2
	316
	
	

	5.
	Rotaļu un basketbola laukumu teritorijas uzturēšanā
	
	

	5.1.
	Vasaras laikā
	100 m2
	35190
	
	

	5.2.
	Ziemas laikā 
	100 m2
	34616
	
	

	6.
	Grants seguma celiņu uzturēšana
	
	

	6.1.
	Vasaras laikā
	100 m2
	146257
	
	

	6.2.
	Ziemas laikā 
	100 m2
	143873
	
	

	6.3.
	Parka celiņu ravēšana
	100 m2
	3179
	
	

	6.4.
	Celiņu un ietvju apmaļu izlīdzināšana
	100 m2
	3179
	
	

	7.
	Pasta salas un tās estrādes solu tīrīšana
	
	

	7.1.
	Atpūtas solu notīrīšana (kopā 42 gab.)
	reizes
	80
	
	

	7.2.
	Estrādes skatītāju solu rindu notīrīšana pirms pasākumiem (kopā 400 m2)
	reizes
	80
	
	

	8.
	Peldvietas uzturēšana Pasta salā 
	
	

	8.1.
	Izskalojumu likvidēšana pludmales teritorijā pēc lielām lietus gāzēm
	m3
	200
	
	

	8.2.
	Smilšu uzirdināšana – ecēšana ( kopējā platība 7073 m2)
	reizes 
	5
	
	

	8.3.
	Smilšu papildināšana 
	m3
	1000
	
	

	8.4.
	Boju uzstādīšana
	kompl.
	3
	
	

	8.5.
	Boju noņemšana
	kompl.
	3
	
	

	8.6.
	Bojas atsvara nomaiņa
	gab.
	20
	
	

	8.7.
	Bojas troses nomaiņa
	gab.
	20
	
	

	8.8.
	Bojas nomaiņa (ar boju nodrošina pasūtītājs)
	gab.
	20
	
	

	9.
	Ietvju mehanizētās tīrīšanas pakalpojumi 
	
	

	9.1.
	Ietvju mehanizētā kaisīšana ziemā ar smilts-sāls maisījumu
	100 m2
	110000
	
	

	9.2.
	Ietvju mehanizētā kaisīšana ziemā ar sāls maisījumu
	100 m2
	110000
	
	

	9.3.
	Ietvju mehanizētā tīrīšana ziemā ar lāpstu un slotu
	100 m2
	50000
	
	

	9.4.
	Ietvju mehanizētā tīrīšana ziemā ar slotu
	100 m2
	50000
	
	

	9.5.
	Ietvju mehanizētā tīrīšana ziemā ar lāpstu
	100 m2
	50000
	
	

	9.6.
	Ietvju mehanizētā tīrīšana ar slotu (aprīkots ar atkritumu savākšanas tvertni) vasaras sezonā
	100 m2
	3000
	
	

	10.
	Ielu brauktuvju mehanizētās tīrīšanas pakalpojumi 
	
	

	10.1.
	Ielas mehanizētā tīrīšana ar ielu tīrāmo mašīnu
	pārg.km
	8000
	
	

	10.2.
	Ielu brauktuvju pavasara pirmā tīrīšana 
	pārg.km
	400
	
	

	10.3.
	Papīru un pudeļu savākšana ielu malās un nomalēs
	km
	100
	
	

	11.
	Pilsētas ielu uzturēšanas ziemā
	
	

	11.1.
	Ielas brauktuves attīrīšana no sniega
	Pārg.km
	10000
	
	

	11.2.
	Grants seguma ielu brauktuvju tīrīšana no sniega 2,75 m platā joslā
	pārg. km
	3000
	
	

	11.3.
	Laukumu attīrīšana no sniega
	h
	1500
	
	

	11.4.
	Ielu brauktuvju un laukumu attīrīšana ar sniega pūtēju
	h
	500
	
	

	11.5.
	Atsevišķas ielu brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 105 kg/km, 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	500
	
	

	11.6.
	Sniega vaļņu pārvietošana
	Pārg. km
	500
	
	

	11.7.
	Sniega izvešana
	m3
	5000
	
	

	11.8.
	Slīdamības likvidēšana ar smilts-sāls maisījumu (840:160), izkaisot 0,5 m3/km, 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	1000
	
	

	11.9.
	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 35 kg/km, 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	1000
	
	

	11.10.
	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 70 kg/km, 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	15000
	
	

	11.11.
	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 105 kg/km 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	7500
	
	

	11.12.
	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 70 kg/km 3,5 m platu joslu, vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no sniega
	km br. joslas
	3000
	
	

	11.13.
	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 105 kg/km 3,5 m platu joslu, vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no sniega
	km br. joslas
	6000
	
	

	11.14.
	Slīdamības samazināšana ar rupjgraudainas smilts kaisīšanu (0,3 m3/km) 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	500
	
	

	11.15.
	Slīdamības samazināšana ar šķembiņām, izkaisot  uz brauktuves 0,5 m3/km
	Pārg.km
	500
	
	

	11.16.
	Slīdamības samazināšana izveidojot rievas apledojumā
	Pārg.km
	800
	
	

	11.17.
	Ziemas dienesta dežūras darba dienās no plkst.17.00 – plkst.8.00
	h
	4600
	
	

	11.18.
	Ziemas dienesta dežūras brīvdienās un svētku dienās
	h
	3400
	
	

	Kopā bez PVN, euro
	

	PVN 21%, euro
	

	Summa kopā ar PVN, euro
	


*Norādīti plānotie pakalpojuma apjomi, kas tiks pasūtīti un apmaksāti ņemot vērā Pasūtītāja faktisko nepieciešamību. 
** Vienības cenā iekļauti visi tieši un netieši saistītie izdevumi ar Pakalpojuma izpildi.















2.pielikums

SLĒGTS KONKURSS
„Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana”
identifikācijas Nr.JPD2016/9/SK

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I Vispārīgā daļa
1. Iepirkuma priekšmets –„Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana” (turpmāk – Pakalpojumi), ko Izpildītājs veic gan ziemas periodā no 1.novembra līdz 30.aprīlim (turpmāk – ziemas periods), gan vasaras periodā no 1.maija līdz 31.oktobrim (turpmāk – vasaras periods), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, nodrošinot:
1.1. zālienu uzturēšanu (mēslošana, grābšana, laistīšana) un pļaušanu (izmantojot tehniku, rokas mehānismus vai darba rīkus);
1.2. apstādījumu ikdienas uzturēšanu (stādījumu apgriešana, ravēšana, mulčēšana, mēslošana, laistīšana) pašvaldības teritorijā, parkos, skvēros, u.c.;
1.3. celiņu, ietvju, teritorijas un laukumu (autobusu pieturvietu platformas, rotaļu un basketbola laukumi) ikdienas uzturēšanu – sētnieku darbs;
1.4. pilsētas ielu  un ietvju mehanizēto tīrīšanu;
1.5. ielu uzturēšanu ziemā (sniega tīrīšana, kaisīšana u.c.).
2. Vispārīgās prasības:
2.1. Pakalpojuma izpildes laikā jāievēro normatīvie akti, tai skaitā Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi un JPPI „Pilsētsaimniecība” izstrādātās „Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” (apstiprinātas ar Jelgavas pašvaldības aģentūras „Pilsētsaimniecība” direktora 2009.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.1-7/176, publicētas http://www.pilsetsaimnieciba.lv/iestade/dokumenti/).
2.2. Konstatējot zālienā, augos, puķēs, kokos vai krūmos kaitēkļus vai slimības pazīmes ziņot JPPI „Pilsētsaimniecība” pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciālistei un iesniegt priekšlikumus to likvidēšanai.
2.3. Izpildītājam nekavējoties jāziņo Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” (turpmāk – JPOIC) dispečeram uz bezmaksas tālruni 8787, ja konstatē jebkāda veida infrastruktūras bojājumus, izzagšanu utml., kā arī vēlams norobežot videi un cilvēkiem bīstamas vietas.
2.4. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildē radušos atkritumu (tai skaitā zaļie atkritumi) savākšanu un utilizēšanu, izņemot gadījumus, kas atrunāti Tehniskajā specifikācijā.
2.5. Izpildītājam pakalpojums jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, pilsētas infrastruktūra vai tās aprīkojums.
2.6. Ja pakalpojuma izpildes laikā tiek traucēta transporta vai gājēju satiksme, tad Izpildītājam jānodrošina darba vietas aprīkošana ar  ceļu satiksmes organizēšanas tehniskajiem līdzekļiem, ievērojot normatīvo aktu prasības.
2.7. Tehnikai/transporta vienībām, ar ko tiek nodrošināta ielu un ietvju mehanizētā tīrīšana, un ielu uzturēšana ziemā, jābūt aprīkotai ar globālās pozicionēšanas iekārtu, nodrošinot Pasūtītajam piekļuvi globālās pozicionēšanas sistēmas datiem par līgumā izmantotā transporta līdzekļa atrašanās vietu un laiku. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs nodrošina izdrukas iesniegšanu par sniegto pakalpojumu veikšanu.
3. Pakalpojumu pieteikšana:
3.1. Pakalpojuma pieteikums (turpmāk – Pieteikums) tiek nosūtīts elektroniski, izmantojot Pasūtītāja Problēmu uzskaites un kontroles sistēmu (turpmāk – PUKS):
3.1.1. Pieteikumā var tikt pasūtīts konkrēts Pakalpojuma veids, konkrētā apjomā un termiņā, vai arī Pakalpojumu veidu un apjomu kopums visam mēnesim;
3.1.2. Pakalpojumi atkarībā no tā specifikas un nepieciešamības var tikt pasūtīti uz konkrētu vai visu pašvaldības teritoriju (piemēram, visā ielas garumā, visā parka teritorijā) vai tikai tās daļu (piemēram, konkrētam ielas posmam, daļai no parka teritorijas).
3.2. PUKS izveidotais Pieteikums ir pamatojums tajā norādīto Pakalpojuma vienību un apjoma izpildei. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var veikt Pieteikuma korekcijas. Pakalpojuma izpilde saskaņā ar Pieteikumu, jānodrošina gan darba laikā, gan ārpus tā, kā arī brīvdienās un svētku dienās
3.3. PUKS – tā ir JPPI „Pilsētsaimniecība” izstrādāta WEB bāzēta informācijas sistēma, kas nodrošina ātru informācijas plūsmu un apmaiņu starp Pasūtītāja speciālistiem un iesaistītajām līgumsabiedrībām, lai nodrošinātu operatīvu pieteikto darbu uzskaiti un kontroli, kā arī līguma izpildi. Pasūtītājs vienas nedēļas laikā no līguma noslēgšanas dienas nodrošinās Izpildītājam piekļuves iespēju PUKS un veiks Izpildītāja darbinieku apmācību sistēmas lietošanai.
Minimālās prasības ar interneta pieslēgumu aprīkotam Izpildītāja datoram, kurā tiks veikta atskaišu ievade PUKS: Operatīvā atmiņa: 1 GB, operētājsistēma: Microsoft Vista vai jaunāka, Interneta pārlūks: Internet Explorer 8 vai jaunāks, Mozilla Firefox 4 vai jaunāks, vai Google Chrome.
4. Pakalpojuma pieņemšana – nodošana:
4.1. Izpildītājam par izpildītajiem Pakalpojuma apjomiem jāatskaitās PUKS šādā kārtībā:
4.1.1. par zālienu, apstādījumu, teritoriju, celiņu, ietvju uzturēšanas pakalpojumiem (tai skaitā sētnieku darbs, mehanizētā tīrīšana, izņemot ziemu) – par iepriekšējā nedēļā izpildītajiem apjomiem līdz nākamās nedēļas pirmās darba dienas plkst.15.00
4.1.2. par ielu uzturēšanas pakalpojumiem un ietvju mehanizēto tīrīšanu ziemā – par iepriekšējā dienā izpildītajiem apjomiem līdz nākamās darba dienas plkst.15.00
4.2. Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akts tiek sagatavots vienu reizi mēneši, tas ir par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Pakalpojuma apjomiem Izpildītājs izdrukā aktu no PUKS  un parakstītu iesniedz Pasūtītājam.
4.3. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina izpildītā Pakalpojuma pārbaude dabā, kontrolējot izpildītā Pakalpojuma apjomus un kvalitāti. Pakalpojuma pārbaudēs piedalās Izpildītāja atbildīgais speciālists un Pasūtītāja projekta vadītājs;
4.4. Pakalpojumu nepieņem, ja tas nav pabeigts vai ir atklātas neatbilstības Tehnisko specifikāciju prasībām. Gadījumos, kad Pasūtītājs vai Izpildītājs nepiekrīt norādījumiem par Pakalpojuma izpildes kvalitāti, tad tie ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens ir saistošs pusēm. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu; 
4.5. Ja izpildītie Pakalpojumi neatbilst Tehniskajās specifikācijās un attiecināmajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, tad Izpildītājs veic defektu labošanu par saviem līdzekļiem, saskaņā ar sagatavoto defektu aktu.

II Zālienu uzturēšanas pakalpojumu veidi, apjomi un apraksts
5. Zālienu uzturēšanu un pļaušanu paredzēts veikt pašvaldības teritorijās:
5.1. parku, skvēru un izglītības iestāžu zālienu, ceļa nodalījuma un sadalošās joslās un ietvēm piegulošo zālienu  kopšana un pļaušana – teritorijas skatīt Tehniskās specifikācijas 1.pielikumu „Parku, skvēru un izglītības iestāžu zālieni”, 2.pielikumu „Zālienu atrašanās vietas un platības ceļa nodalījuma, sadalošajās joslās un ietvju malās”,
5.2. zāliena pļaušana ielu malās – teritorijas skatīt Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu „Ielu malu zālienu atrašanās vietas”,
5.3. zāliena pļaušana neapsaimniekotās teritorijās (kopējā platība 461 ha) – Pasūtītāja speciālists, ņemot vērā faktisko nepieciešamību, pasūta konkrētas teritorijas/platības Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, norādot tās izvietojumu plānā.
6. Plānotie apjomi 36 mēnešiem:
1.tabula
	Nr. p.k.
	Pakalpojuma veids
	Mērvienība
	Apjoms 36 mēnešiem

	1
	Zālienu uzturēšana un pļaušana
	 
	 

	1.1.
	Ielu un ietvju piegulošo teritoriju zālienu pļaušana bez nopļautās zāles savākšanas
	ha
	8364

	1.2.
	Skolu, parku un skvēru teritoriju zāliena pļaušana, bez nopļautās zāles savākšanas 
	ha
	1728

	1.3.
	Skolu, parku un skvēru teritoriju zāliena pļaušana, savācot nopļauto zāli 
	ha
	1008

	1.4.
	Zaru un cita veida atkritumu izgrābšana no zāliena skolu, parku un skvēru teritorijās
	ha
	1328

	1.5.
	Zālienu pļaušana ar mulčējamo tehniku (ielu malās)
	pārg. km
	11000

	1.6.
	Pilsētas neapsaimniekoto teritoriju pļaušana
	ha
	1500

	1.7.
	Zāliena mēslošana 
	ha
	20

	1.8.
	Zāliena aerēšana sablīvētajās vietās
	100 m2
	50

	1.9.
	Zāliena izgrābšana pavasarī, tai skaitā zaļo atkritumu utilizācija
	ha
	200

	1.10.
	Zāliena izgrābšana un lapu savākšana rudenī, tai skaitā zaļo atkritumu  utilizācija 
	ha
	600

	1.11.
	Zāliena laistīšana
	100 m2
	5 000

	1.12.
	Nezāļu iznīcināšana zālienos
	ha
	50

	1.13.
	Nezāļu iznīcināšana celiņu un ielu malās
	100 m2
	500

	1.14.
	Laukakmeņu krāvumu izravēšana no nezālēm (kopējā platība 1600 m2)
	reizes
	20

	1.15.
	Krasta nostiprinājuma gabionu izravēšana no nezālēm (kopējā platība 3036m2)
	reizes
	15

	1.16.
	Zāliena malu veidošana gar gājēju ietvēm 
	km
	75


7. Prasības pakalpojuma izpildei
7.1. zāliena pļaušanu Izpildītājs nodrošina ar rokas mehānismiem un/vai darba rīkiem:
7.1.1. zāles pļaušanu ar rokām veic vietās, kur nav iespējama tehnikas izmantošana;
7.1.2. mehanizēto zāles pļaušanu veic, izmantojot tehniku, kurai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai raideri ar darba platumu ≥ 1,2 m (ar vai bez zāles savācējiem), veic autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4m. Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu. Parka, skvēru vai izglītības iestāžu teritorijā pļaušanu veic ar pļaujamajām iekārtām, kas aprīkotas ar zāles savācējiem. Pļaujot ielu, malas ar mulčējamo tehniku zālienu jāsasmalcina;
7.1.3. Parku, skvēru un izglītības iestāžu zaļajās zonās:
1) zāliens jānopļauj, nepieļaujot tā garumu augstāku par 8 cm. Nav pieļaujama zāliena pļaušana īsinot vairāk nekā 1/3 daļu zāliena garuma, kā arī zāliena pļaušana zemāk par 2 cm
2) nopļautā zāle ir jāsavāc un jāaizved uz utilizācijas vietu, ja Pasūtītājs to ir noteicis Pakalpojuma Pieteikumā.
7.1.4. objektos, kur ir nogāzes, ņemot vērā tās slīpumu, jāpļauj ar tādu pļaušanas tehnoloģiju, kas nebojā zāliena segumu;
7.1.5. rudenī pēdējā pļaušanas reize jāveic nedaudz zemāk (no 2 cm līdz 4 cm), lai atvieglotu zāliena iztīrīšanu (vertikulēšanu) pavasarī;
7.1.6. zaļajās zonās, ja vien Pasūtītājs nav noteicis savādāk attiecīgajā pakalpojuma pieteikumā, nopļauto zāli atstāj uz vietas satrūdēšanai. Gājēju celiņiem jānotīra uzkritusī nopļautā zāle.
7.2. Zāliena mēslošana:
7.2.1. pavasarī ar komplekso minerālmēslojumu NPK 12-8-18, deva 2 kg līdz 4 kg uz 100 m2;
7.2.2. rudenī augusta beigās/septembrī dod rudens mēslojumu NPK 2-10-20, deva 2-3 kg uz 100 m2.
7.3. Zālienu izgrābšana – pavasarī un rudenī. Rudenī no zāliena ir jāizgrābj arī nobirušās koku lapas. Zaru un cita veida atkritumu izgrābšanu no zāliena skolu, parku un skvēru teritorijās paredzēts veikt, piemēram, pēc vētrām, lielām lietusgāzēm vai citos gadījumos. Izpildītājs nodrošina izgrābto zaļo un cita veida atkritumu savākšanu un utilizēšanu.
7.4. Zāliena laistīšana jāveic vakarā un tā, lai augsne samitrinātos vismaz 5 cm dziļumā.
7.5. Nezāļu iznīcināšana zālienā un celiņos, ceļu malās jāveic, miglojot tos ar speciāliem herbicīdiem.
7.6. Laukakmeņu krāvumu (1 600 m2) un krasta nostiprinājuma gabionu (3 036 m2) izravēšana no nezālēm – jānodrošina nezāļu izravēšana un to utilizācija;
7.7. Zāliena malu veidošana gar gājēju ietvēm – zālieniem, kas aug virsū gājēju ietvēm jāveic zāliena atduršanu vietās, kur tas vizuāli vai praktiski traucē. Atdūrumam jāveido 2-3cm no ietves seguma malas, ar asu priekšmetu griežot velēnu taisni zemē (nevis slīpi).

III Apstādījumu uzturēšanas pakalpojumu veidi, apjomi un apraksts
8. Apstādījumu ikdienas uzturēšana paredzēta pašvaldības teritorijā, parkos, skvēros, u.c. esošajiem
8.1. ziemciešu, rožu dobju, krūmu apstādījumiem – atrašanās vietas Tehniskās specifikācijas 4.pielikums „Ziemciešu, rožu dobju, krūmu un vasaras puķu dobju atrašanās vietas un platības”;
8.2. vasaras puķu dobēm – atrašanās vietas Tehniskās specifikācijas 4.pielikums „Ziemciešu, rožu dobju, krūmu un vasaras puķu dobju atrašanās vietas un platības”;
8.3. dzīvžogu apstādījumiem – atrašanās vietas Tehniskās specifikācijas 5.pielikums „Dzīvžogu atrašanās vietas un platības”.
9. Plānotie apjomi 36 mēnešiem:
2.tabula
	Nr. p.k.
	Pakalpojuma veids
	Mērvienība
	Plānotais apjoms 36 mēnešiem

	1
	Apstādījumu ikdienas uzturēšana - ziemciešu, rožu dobju, krūmu, vasaras puķu dobēm un dzīvžogiem 

	1.1.
	Stādījumu apgriešana pēc ziemas sezonas
	100 m2
	566,31

	1.2.
	Zemes sagatavošana vasaras puķu stādījumiem
	100 m2
	199,65

	1.3.
	Puķu stādīšana, zīmējuma veidošana saskaņā ar skici
	100 m2
	199,65

	1.4.
	Apstādījumu ravēšana un apdobju veidošana 
	100 m2
	12135,89

	1.5.
	Apstādījumu mēslošana
	100 m2
	1813,17

	1.6.
	Apstādījumu laistīšana
	100 m2
	2395,80

	1.7.
	Krūmu apgriešana un atvašu izgriešana
	100 m2
	2969,39

	1.8.
	Dzīvžogu apgriešana
	100 m2
	321,18

	1.9.
	Dobju mulčēšana
	100 m2
	600,00

	1.10.
	Stādījumu miglošana
	100 m2
	598,95

	1.11.
	Rožu sagatavošana ziemai
	m2
	450

	1.12.
	Stādījumu sagatavošana ziemas sezonai
	100 m2
	846,69

	1.13.
	Skuju ieklāšana dobēs 
	100 m2
	98,22

	1.14.
	Koku apdobju ravēšana
	gab.
	5000



10. Prasības pakalpojuma izpildei:
10.1. Stādījumu apgriešana pēc ziemas sezonas –pavasarī, līdzko augsne apžuvusi, jānovāc visas atmirušās virszemes daļas un augsne ap ceriem jāuzirdina.
10.2. Zemes sagatavošana vasaras puķu stādījumiem – jāuzrok 30 cm dziļumā un jāizlasa visas nezāļu saknes. Lai nodrošinātu auglīgu augsni jāveic vecās virskārtas (30 cm) nomaiņu vai jāiestrādā tajā labi sadalījušās organiskās vielas: kūdras vai kūtsmēslu kompostu 4-5 kg/m2. 
10.3. Puķu stādīšana, zīmējuma veidošana saskaņā ar skici – stādus un to izvietojuma skici nodrošina Pasūtītājs.
10.4. Apstādījumu ravēšana un apdobju veidošana – jāveic nezāļu ravēšana, veco ziedu izgriešana un dobju irdināšana, lai veidotos apdobes un neieviestos grūti apkarojamas nezāles. Rudenī, kad augi ir beiguši ziedēt, dzinumus nogriež līdz pamatnei.
10.5. Apstādījumu mēslošana – stādījumu mēslošana paredzēta 2 reizes gadā (aprīlī un jūlija beigās), izmantojot komplekso minerālmēslojumu NPK 10-10-20, kaisot 30-40 gr/m2. Vasaras puķēm mēslošana jāveic pēc augu iesakņošanās dobēs. Dzīvžogu mēslošanai jālieto lēnas iedarbības mēslošanas līdzekļus, kurus iestrādā agri pavasarī.
10.6. Apstādījumu laistīšana – stādījumi jālaista kārtīgi, vadoties pēc laika apstākļiem. To vēlams veikt vakarā un tā, lai augsne samitrinātos vismaz 10 cm dziļi. Jaunie augi tiek laistīti biežāk, lai nodrošinātu to iesakņošanos.
10.7. Krūmu apgriešana un atvašu izgriešana – izgriezt iekaltušus, sausus, vecus un bojātus zarus, tādus, kuri krustojas, rīvējas. Krūmus apgriež tā, lai apakšējie zari būtu minimāli noēnoti.
10.8. Dzīvžogu apgriešana – stādījumu veidojošiem kokiem jābūt veseliem, bet bojātie un sausie zari jāizgriež. Dzīvžogus paredzēts apgriezt divas reizes gadā: jūnijā – pavasara dzinumus, un augustā. Zarus. Kas neiekļaujas formā (vizuāli novērtējot), pielīdzina – dzīvžogu griež trapecveidīgi, lai apakšējie zari būtu pietiekami izgaismoti un nezaudētu lapojumu. Ik gadu atstāj 5-10 cm jaunā pieauguma, pārējo nogriež. 
10.9. Dobju mulčēšana – stādījumu izveidotās apdobes mulčē ar 5 – 10 cm biezu mulčas kārtu. 
10.10. Stādījumu miglošana – jāveic ar attiecīgiem preparātiem, ņemot vērā augos esošo kaitēkļu specifiku, ko nosaka Pasūtītājs.
10.11. Rožu sagatavošana ziemai – rožu  stādījumus uz ziemas periodu apklāj ar skujām.
10.12. Stādījumu sagatavošana ziemas sezonai – jāveic rudenī, kad augi ir beiguši ziedēt, dzinumus nogriež līdz pamatnei.
10.13. Skuju ieklāšana dobēs – uz ziemas sezonu dobēs, kurās nav augi, jāsaliek dekoratīvi skuju zari, dobes norāda Pasūtītājs.
10.14. Koku apdobju ravēšana – jāveic nezāļu ravēšana ielu malās augošo koku apdobēm.

IV  Celiņu, ietvju, teritorijas un laukumu (autobusu pieturvietu platformas, rotaļu un basketbola laukumi) ikdienas uzturēšana – sētnieku darbs,
					pakalpojumu veidi, apjomi un apraksts
11. Izpildītājam jānodrošina atkritumu savākšana, slaucīšana un ziemā sniega tīrīšana uz pašvaldības celiņiem, ietvēm, teritorijām (tai skaitā zaļās zonas) un laukumiem (autobusu pieturvietu platformas, rotaļu un basketbola laukumi) – skatīt teritorijas Tehniskās specifikācijas 6.pielikumā „Celiņu, ietvju un autobusu pieturvietu atrašanās vietas un platības”, 7.pielikumā „Rotaļu un basketbola laukumu atrašanās vietas un platības” un 8.pielikumā „Ielu malās esošo atkritumu urnu un dzīvnieku ekskrementu konteineru atrašanās vietas”
12. Plānotais apjoms 36 mēnešiem:
3.tabula
	Nr. p.k. 
	Pakalpojuma veids
	Mērvienība
	Plānotais apjoms  36 mēneši

	1.
	Atkritumu savākšana

	1.1.
	Atkritumu savākšana katru dienu (kopējā teritorijas platība 68 ha) 
	ha
	74460

	1.2.
	Teritoriju uzturēšana/atkritumu savākšana pilsētas pasākumu laikā 
	h
	6 000

	2.
	Cietā seguma celiņu uzturēšana (asfalta, betona bruģakmens, granīta laukakmens, betona plākšņu celiņi) 

	2.1.
	Vasaras  laikā
	100 m2
	1 500 324

	2.2.
	Ziemas laikā 
	100 m2
	1 475 863

	2.3.
	Parka celiņu ravēšana
	100 m2
	32 615

	2.4.
	Granīta laukakmeņu  iztīrīšana no zāles
	100 m2
	316

	3.
	Rotaļu un basketbola laukumu teritorijas uzturēšana

	3.1.
	Vasaras laikā
	100 m2
	35 190

	3.2.
	Ziemas laikā 
	100 m2
	34 616

	4.
	Grants seguma celiņu uzturēšana 

	4.1.
	Vasaras laikā
	100 m2
	146 257

	4.2.
	Ziemas laikā 
	100 m2
	143 873

	4.3.
	Parka celiņu ravēšana
	100 m2
	3 179

	4.4.
	Celiņu un ietvju apmaļu izlīdzināšana
	100 m2
	3 179

	5.
	Pasta salas un tās estrādes solu tīrīšana

	5.1.
	Atpūtas solu notīrīšana (kopā 42 gab.)
	reizes
	80

	5.2.
	Estrādes skatītāju solu rindu notīrīšana pirms pasākumiem (kopā 400 m2)
	reizes
	80



13. Prasības pakalpojuma izpildei:
13.1. Atkritumu savākšana katru dienu (kopējā platība 68 ha), tai skaitā zālienos, ietvju, celiņu malās un rotaļlaukumos, parkos, skvēros un izglītības iestādēs: 
13.1.1. jāveic ne retāk kā 2 reizes dienā. Atkritumu savākšana pirmā reize jāveic līdz 7.30., un otra reize līdz plkst.17.00 Savāktie atkritumi tās pašas dienas vakarā jānogādā uz utilizācijas vietu, bet līdz tam jāuzglabā konteineros;
13.1.2. Izpildītājam, novietojot teritorijā atkritumu konteinerus, to novietošana jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāveic to regulāra izvešana nepieļaujot konteineru pārpildi, un jāsakopj teritorija ap konteineriem.
13.1.3. ielu malās esošo atkrituma urnu un dzīvnieku ekskrementu savākšanas konteineru (skatīt 11.tabulu) tīrīšana jāveic vienu reizi dienā līdz plkst. 7.30;
13.1.4. peldvietas teritorijā peldsezonas laikā (no 15. maija līdz 15. septembrim) jānodrošina teritorijas tīrīšana septiņas dienas nedēļā trīs reizes dienā. Jāuztur kārtībā ģērbtuves, jāizslauka tās un jāsavāc no tām sadzīves atkritumi. Jānodrošina peldvietas teritorijā trīs atkritumu konteineri (240 L), ko katru dienu jāiztukšo;
13.1.5. Teritoriju uzturēšana/atkritumu savākšana pilsētas pasākumu laikā:
13.1.5.1. sabiedrisko pasākumu laikā (Pieteikums tiek noformēts vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš) objektā  jānodrošina teritorijas uzkopšana līdz pasākuma beigām. Iespējams arī darbs brīvdienās un nakts stundās. Iespējamās pasākumu norises vietas:
	Nr. p.k.
	Iespējamās pasākuma vietas
	Platība ha

	1
	Stacijas parks 
	3,1

	2
	Raiņa parks un Junda
	1,7

	3
	Hercoga Jēkaba laukums
	0,9

	4
	Svētbirze
	2,3

	5
	Skvērs aiz kultūras nama
	1,33

	6
	Skvērs pie „Ģederta Eliasa muzeja”
	0,31

	7
	Skvērs pie Jāņa Čakstes pieminekļa
	0,35

	8
	Estrādes lauks un pļava pie estrādes
	11,68

	9
	Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
	0,05

	10
	Pasta sala 
	4,55

	11
	Pasākumi, kas notiek  uz ielas braucamās daļas
	1



13.1.5.2. objektā atkritumi jāsavāc regulāri, celiņiem, zaļajām zonām, rotaļu laukumiem. jābūt tīrām no sadzīves atkritumiem, lai pasākuma laikā neveidotos nekārtība. Jāveic atkritumu urnu iztukšošana visa pasākuma laikā.
13.2. Cietā seguma celiņu uzturēšana (asfalta, betona bruģakmens, granīta laukakmens, betona plākšņu celiņi), tai skaitā parkos, skvēros, izglītības iestādēs un laukumos, kā arī autobusu pieturu platformās:
13.2.1. uzturēšana ziemas periodā:
13.2.1.1. celiņu (pilnā to platumā) un laukumu attīrīšana no sniega un atkritumiem veic līdz pulksten 8.00, slidenā laikā ietves un gājēju celiņi jākaisa ar smilts sāls maisījumu, lai nodrošinātu gājēju drošu pārvietošanos;
13.2.1.2. dienā sniegs jāsāk novākt tūlīt pēc snigšanas beigām, ietve jānotīra vismaz 1,5 m platumā, pēc tam turpinot    to attīrīt visā platumā;
13.2.1.3. celiņi jātīra līdz segumam, ja gaisa temperatūra nav zemāka par 0 C. Veicot tīrīšanu, nedrīkst bojāt segumu;
13.2.1.4. rotaļu laukumos jāattīra pieejas pie rotaļu ierīcēm un jāveic rotaļu ierīču attīrīšana no sniega;
13.2.1.5. no celiņiem savāktais sniegs, ledus jānokrauj uz celiņu malām, netraucējot gājēju kustībai;
13.2.1.6. sniegu un ledu aizliegts:
1) mest uz ielas braucamās daļas un ierīkot sniega un ledus krautnes,
2) mest uz zemes gabaliem, kur ir apstādījumi, ja nav veikti attiecīgi darbi, kas nodrošina koku un apstādījumu aizsardzību,
3) ilgstoši turēt zālienā sablīvētas sniega kaudzes, kas var izraisīt zāliena pelējumu vai izsušanu;
13.2.1.7. ziemas laikā celiņu tīrīšanai no sniega/ledus nedrīkst izmantot cirtņus, kā arī nedrīkst bojāt celiņu un laukumu segumu;
13.2.1.8. ja Izpildītājs vēlas uzstādīt novietnes priekš kaisāmā pretslīdes materiāla, tad to izskats un vietas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
13.3. uzturēšana vasaras periodā:
13.3.1. regulāra celiņu (pilnā to platumā) un laukumu slaucīšana un attīrīšana no jebkura veida atkritumiem   (papīriem, plastmasām, zariem un lapām u.c.) jābeidz līdz pulksten 7.30;
13.3.2. pavasarī un vasaras otrajā pusē (jūlijā, augustā) jāveic ar zālāju apaugušu celiņu malu izlīdzināšanu;
13.3.3. rotaļu laukumos jāveic smilšu izlīdzināšana ar grābekli, nosedzot rotaļu ierīču betona pamatus;
13.3.4. betona bruģakmeņu celiņi jāizravē, nepieļaujot nezālēm ieaugt;
13.3.5. Izpildītājam jānodrošina savākto atkritumu utilizēšana;
13.3.6. uzkopšanas rezultātā nedrīkst bojāt celiņu un laukumu segumu. Aizliegts izveidot atdalošo joslu starp zālienu un celiņu platāku par 3 cm.
13.4. Pasta salas un tās estrādes solu tīrīšana
13.4.1. Atpūtas soli (kopā 42 gab.) – jāveic visu solu notīrīšana;
13.4.2. Estrādes skatītāju solu rindas (kopā 400 m2 (12 rindas)) – pirms pasākumiem jāveic visu solu notīrīšana. Par pasākumiem informē pasūtītājs vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš;
13.4.3. Solu tīrīšanu, ja nepieciešams, var veikt arī ar ūdeni. Vēlams nelietot mazgājamos līdzekļus, īpaši tādus, kas var sabojāt solu materiālu vai pārklājumu.

V Pasta salas peldvietas uzturēšana
14. Izpildītājam jānodrošina Pasta salā esošās peldvietas (kopējā platība 7 073 m2) smilšu zonas uzturēšana, kā arī peldvietas peldēšanās sektorā boju uzstādīšana un to apkope.
15. Plānotais apjoms 36 mēnešiem:
4.tabula
	Nr. p.k.
	Pakalpojuma veids
	Mērvienība
	Plānotais apjoms 36 mēnešiem 

	1.
	Peldvietas uzturēšana Pasta salā 
	
	

	1.1.
	Izskalojumu likvidēšana pludmales teritorijā pēc lielām lietus gāzēm
	m3
	200

	1.2.
	Smilšu uzirdināšana – ecēšana ( kopējā platība 7073 m2)
	reizes 
	5

	1.3.
	Smilšu papildināšana 
	m3
	1000

	1.4.
	Boju uzstādīšana
	kompl.
	3

	1.5.
	Boju noņemšana
	kompl.
	3

	1.6.
	Bojas atsvara nomaiņa
	gab.
	20

	1.7.
	Bojas troses nomaiņa
	gab.
	20

	1.8.
	Bojas nomaiņa (ar boju nodrošina pasūtītājs)
	gab.
	20


15.1. Prasības pakalpojuma izpildei: 
15.1.1. Izskalojumi peldvietas teritorijā, kas izveidojušies pēc spēcīgām lietus gāzēm, jālikvidē – pieberot smiltis, un nogrābjot izskalojumu vietas, kā arī nepieciešamības gadījumā jāveic smilšu uzirdināšana.
15.1.2. Smilšu uzirdināšana-ecēšana – uz peldsezonas sākšanos, t.i., līdz 15.maijam, jāveic pludmales smilšu (frakcija 0,063 mm – 0,6 mm) izsijāšana. Visus savāktos atkritumus tās pašas dienas vakarā jānogādā uz utilizācijas vietu.
15.1.3. Smilšu papildināšana – uz peldsezonas sākšanos, t.i., līdz 15.maijam, jāveic pludmales smilšu (frakcija 0,063 mm – 0,6 mm) papildināšana, konkrētās vietas un daudzumu nosaka pasūtītājs;
15.1.4. Peldvietas bojas:
15.1.4.1. uz peldsezonas sākšanos, t.i., līdz 15.maijam, no Pasūtītāja noliktavas jānogādā un uzstāda norobežojošās bojas (20 gab. – 1 komplekts), laiku saskaņojot ar Pasūtītāju, kurš konkrēto uzstādīšanas vietu norāda dabā;
15.1.4.2. pēc peldsezonas beigām bojas jānoņem un jānogādā Pasūtītāja noliktavā;
15.1.4.3. peldsezonas laikā bojas jāapseko un nepieciešamības gadījumā jāatjauno metāla troses, atsvari.
VI Pilsētas ielu un ietvju mehanizētās tīrīšanas pakalpojumu veidi, apjomi un apraksts
16. Izpildītājam jānodrošina:
16.1. Ielu mehanizēto tīrīšanu vasaras periodā, kas tiek organizēta pasūtītāja  izstrādātos ielu tīrīšanas maršrutos, saskaņojot ar Izpildītāju. Ielu garumus skatīt – 9.pielikums „Ielu brauktuvju mehanizētās tīrīšanas saraksts”. Mehanizēto tīrīšanu jāveic ar speciālu tehniku, vēlams nakts un rīta stundās pirms iesākas intensīva satiksme. Pavasarī jāveic ielu malu tīrīšanu ar rokām, savācot ziemas kaisāmo materiālu un sanestās smiltis. 
16.2. Ietvju mehanizētā tīrīšana jāveic gan ziemas periodā , gan vasaras periodā. Ietvju garumus un platības skatīt – 10.pielikums „Ietvju mehanizētās tīrīšanas saraksts”
17. Jelgavas pilsētas pašvaldības ielas un to klases norādītas sarakstā „Jelgavas pilsētas ielu un to posmu klasifikācija pēc uzturēšanas klases” (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 17.03.2016. lēmumu Nr.3/3 „Saraksta „Jelgavas pilsētas ielu un to posmu klasifikācija pēc uzturēšanas klases” apstiprināšana”), publicēts http://www.pilsetsaimnieciba.lv/wp-content/uploads/2016/06/Jelgavas-pilsētas-ielu-un-to-posmu-klasifikācijas-saraksts.pdf
18. Plānotais apjoms 36 mēnešiem:
5.tabula
	Nr. p.k.
	Pakalpojuma veids
	Mērvienība
	Plānotais apjoms 36 mēnešiem 

	
	
	
	

	1.
	Ietvju mehanizētās tīrīšanas pakalpojumi 

	1.1.
	Ietvju mehanizētā kaisīšana ziemā ar smilts-sāls maisījumu
	100 m2
	110000

	1.2.
	Ietvju mehanizētā kaisīšana ziemā ar sāls maisījumu
	100 m2
	110000

	1.3.
	Ietvju mehanizētā tīrīšana ziemā ar lāpstu un slotu
	100 m2
	50000

	1.4.
	Ietvju mehanizētā tīrīšana ziemā ar slotu
	100 m2
	50000

	1.5.
	Ietvju mehanizētā tīrīšana ziemā ar lāpstu
	100 m2
	50000

	1.6.
	Ietvju mehanizētā tīrīšana ar slotu (aprīkots ar atkritumu savākšanas tvertni) vasaras sezonā
	100 m2
	3000

	2.
	Ielu brauktuvju mehanizētās tīrīšanas pakalpojumi 

	2.1.
	Ielas mehanizētā tīrīšana ar ielu tīrāmo mašīnu
	pārg.km
	8000

	2.2.
	Ielu brauktuvju pavasara pirmā tīrīšana 
	pārg.km
	400

	2.3.
	Papīru un pudeļu savākšana ielu malās un nomalēs
	km
	100



19. Prasības pakalpojuma izpildei:
19.1. Ietvju ikdienas uzturēšana mehanizēti ziemas periodā:
19.1.1. jāveic celiņu, ietvju (pilnā to platumā vai vismaz 1,5 m platumā) attīrīšana mehanizēti no sniega, nepieļaujot sniega kaudžu veidošanos pie gājēju pārejām un ietvju – brauktuvju, ietvju – ietvju krustošanās vietās. Slidenā laikā gājēju celiņi, ietves jākaisa ar smilts/sāls vai sāls maisījumu;
19.1.2. ja gaisa temperatūra nav zemāka par 0C, tad celiņi un ietves jātīra līdz pamatsegumam;
19.1.3. sniega tīrīšana un pretslīdes materiālu kaisīšanai pielietojami mehānismi, kuru kopējā masa nepārsniedz 4 tonnas;
19.1.4. Ietvju mehanizētu tīrīšanu ziemas periodā uzsāk, ja sniega biezums uz ietves pārsniedz 6 cm;
19.1.5. sniega tīrīšana jāveic vienlaicīgi tīrot ietves segumu ar frontālo lāpstu un rotējošu horizontālo birsti;
19.1.6. maršrutā iekļauto ietvju mehanizētā tīrīšana/kaisīšana ziemas periodā jāuzsāk 1 stundas laikā pēc pasūtījuma saņemšanas PUKS vai pasūtītāja speciālista telefoniska rīkojuma. Laika periodā no plkst.17.00 līdz plkst.8.00, kā arī brīvdienās un svētku dienās pasūtītāja pārstāvis un izpildītājs vienojas telefoniski par veicamo darbu apjomu un darbu uzsākšanas laiku. Izpildītājs informē JPOIC dispečeru par ietvju tīrīšanas/kaisīšanas darbu uzsākšanu; 
19.1.7. visas maršrutā iekļautās ietves jānotīra vai jānokaisa, ne ilgāk kā 5 stundu laikā pēc darbu uzsākšanas;
19.1.8. ietvju mehanizēto tīrīšanu ieteicams uzsākt ar centra un maģistrālo ielu ietvju tīrīšanu un kaisīšanu.
19.2. Ietvju ikdienas uzturēšana mehanizēti vasaras periodā:
19.2.1. jāveic celiņu, ietvju (pilnā to platumā) slaucīšana un attīrīšana no atkritumiem un savākšana gružu tvertnē;
19.2.2. ietvju mehanizētā tīrīšanu vēlams veikt nakts stundās, lai netraucētu gājējiem;
19.2.3. tīrīšanas darbi jāpabeidz līdz pulksten 7.30;
19.2.4. uzkopšanas rezultātā nedrīkst bojāt ietvju segumu.
19.2.5. Izpildītājam jānodrošina savākto atkritumu utilizēšana.
19.3. Ielu brauktuvju mehanizētā tīrīšana vasaras periodā:
19.3.1. ielu mehanizētā tīrīšana jāveic ar speciālu šim pakalpojuma paredzētu tehniku (putekļu sūkšanas tehnika, pielietojot ūdeni putekļu mitrināšanai) nebojājot ielas segumu un ceļa apmales;
19.3.2. izmantojamās tehnikas vienībām jābūt tehniskā kārtībā, aprīkotām ar signālugunīm un signālplāksnēm;
19.3.3. mehanizētā tīrīšana tiek organizēta pa pasūtītāja izstrādātiem  ielu tīrīšanas maršrutiem, kas tiek saskaņoti pirms darbu uzsākšanas; 
19.3.4. mehanizēto tīrīšanu vēlams veikt nakts un rīta stundās pirms iesākas intensīva satiksme pilsētas ielās, pie gaisa temperatūras ne zemāk kā +1 C0 ; 
19.3.5. ielu mehanizētās tīrīšanas joslas platums ir 2,5 m gar ielas malu;
19.3.6. iztīrītajai joslai gar ielas malu jābūt tīrai, nodrošinot saslauku, putekļu un koku kritušo lapu u.c. gružu savākšanu no ielas braucamās daļas, sadalošās joslas, paplašinājumos un saliņās. 

VII Pilsētas ielu uzturēšanas ziemā
pakalpojumu veidi, apjomi un apraksts
20. Izpildītājam jānodrošina ielu brauktuvju, laukumu attīrīšanu no sniega, slīdamības likvidēšana ar pretslīdes materiāliem, brauktuves virsmas rievošana grants seguma ielām:
20.1. pilsētas ielām ar asfalta/bruģa segumu 127 km kopējo garumu, un nesaistītu segumu 146 km kopējo garumu, pasūtītāja izstrādātos maršrutos,
20.2. ielu uzturēšana (tīrīšana, kaisīšana) ziemā jāveic jebkurā diennakts laikā reaģējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
21. Plānotais apjoms 36 mēnešiem:
6.tabula
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Plānotais apjoms 36 mēnešiem

	1.1.
	Ielas brauktuves attīrīšana no sniega
	Pārg.km
	10000

	1.2.
	Grants seguma ielu brauktuvju tīrīšana no sniega 2,75 m platā joslā
	pārg. km
	3000

	1.3.
	Laukumu attīrīšana no sniega
	h
	1500

	1.4.
	Ielu brauktuvju un laukumu attīrīšana ar sniega pūtēju
	h
	500

	1.5.
	Atsevišķas ielu brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 105 kg/km 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	500

	1.6.
	Sniega vaļņu pārvietošana
	Pārg. km
	500

	1.7.
	Sniega izvešana
	m3
	5000

	1.8.
	Slīdamības likvidēšana ar smilts-sāls maisījumu (840:160), izkaisot 0,5 m3/km, 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	1000

	1.9.
	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 35 kg/km, 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	1000

	1.10.
	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 70 kg/km, 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	15000

	1.11.
	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 105 kg/km 3,5 m platu joslu
	km br. joslas
	7500

	1.12.
	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 70 kg/km 3,5 m platu joslu, vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no sniega
	km br. joslas
	3000

	1.13.
	Slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 105 kg/km 3,5 m platu joslu, vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no sniega
	km br. joslas
	6000

	1.14.
	Slīdamības samazināšana ar rupjgraudainas smilts kaisīšanu (0,3 m3/km) 3.5 m platu joslu
	km br. joslas
	500

	1.15.
	Slīdamības samazināšana ar šķembiņām, izkaisot  uz brauktuves 0.5m3/km
	Pārg.km
	500

	1.16.
	Slīdamības samazināšana izveidojot rievas apledojumā
	Pārg.km
	800

	1.17.
	Ziemas dienesta dežūras darba dienās no plkst.17.00 – plkst.8.00
	h
	4600

	1.18.
	Ziemas dienesta dežūras brīvdienās un svētku dienās
	h
	3400



22. Prasības pakalpojuma izpildei:
22.1. Ielu brauktuvju attīrīšana no sniega:
22.1.1. veicot ielas attīrīšanu no sniega, sniega risa pieslēdzošajās ielās un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 15 cm, kā arī jāattīra autobusu pieturvietu paplašinājumi, krustojumi, pieslēgumi un braukšanas joslu atdalošās saliņas;
22.1.2. grants seguma ielu tīrīšanu ir jāuzsāk, ne vēlāk kā 18 stundu laikā pēc snigšanas beigām. 
22.1.3. attīrot ielu no sniega un pārvietojot sniega vaļņus, darba joslas platumam jābūt vismaz 2,75 m;
22.1.4. nedrīkst izveidot sniega vaļņus un sniega kaudzes ielu krustojumos, vidusjoslā, nobrauktuvju pieslēgumos, uz tiltu un pārvadu brauktuvēm;
22.1.5. sniega pūšana jāveic uz zaļajām zonām, vai pašizgāzēja piekabē;
22.1.6. sniegu nedrīkst nomest uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa;
22.1.7. pēc sniega aizvešanas gūliju restītēm jābūt attīrītām no sniega un ledus.
22.2. Laukumu attīrīšana no sniega (teritorijas – 11.pielikums „Jelgavas pilsētas pašvaldības stāvlaukumu saraksts”)
22.2.1. laukumus un citus labiekārtojuma elementus (piemēram, saliņas) attīra no sniega.
22.2.2. vietās, kur sniega pārpalikumus nav iespējams novākt ar tehniku, tas jānovāc ar rokām.
22.2.3. sniega pūšana jāveic uz zaļajām zonām, vai pašizgāzēja piekabē.
22.3. Sniega vaļņu pārvietošana – sniega vaļņus pazemina vai pārvieto ārpus ceļa klātnes, tehnikai pārvietojoties paralēli ielas asij.
22.4. Sniega izvešana:
22.4.1. veic ar kravas automašīnu, kas aprīkota ar hidrauliku. Sniega iekraušana izmanto frontālos iekrāvējus, ekskavatorus, vai mini traktorus. Pie sniega izvešanas no saliņām, tiltu brauktuvēm, krustojumiem u.c.
22.4.2. sniega izvešana tiek veikta uz  Pasūtītāja norādītajām sniega izvešanas vietām Jelgavas pilsētas pašvaldības teritorijā.
22.5. Slīdamības likvidēšana uz ielu brauktuvēm:
22.5.1. ja apstiprinās brauktuves slīdamība un Izpildītājs, telefoniski vienojoties ar Pasūtītāja speciālistu pieņem lēmumu par maršruta vai atsevišķu ielu kaisīšanas uzsākšanu, tad ne vēlāk kā 40 minūšu laikā jāuzsāk brauktuvju kaisīšanu;
22.5.2. par pieņemto lēmumu veikt uzsākt kaisīšanu, Izpildītājs informē JPOIC dispečeru. Dispečers fiksē darba pasūtījumu PUKS;
22.5.3. kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam pa visu braucamo daļu. Uz braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm;
22.5.4. sāls šķīduma izsmidzināšanu pielieto, lai novērstu apledojuma rašanos, atdziestot segumam. Lai paspētu iztvaikot sāls šķīdumā esošais ūdens un uz virsmas būtu pietiekoša sāls koncentrācija, apstrāde ir jāveic savlaicīgi vismaz 3 stundas pirms gaidāmā apledojuma;
22.5.5. atkarībā no kustības intensitātes un laikapstākļiem vienmērīgi jāizkaisa 10 - 30 g mitrā sāls uz 1 m2 braucamās daļas – atbilstoši konkrētajai pasūtījuma pozīcijai. Kaisīšanu ar mitro sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem – 10 C0 un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.
22.6. Slīdamības samazināšana ar rupjgraudainas smilts – vienmērīgi jāizkaisa 0,3 m3 minerālā materiāla (rupjgraudainas smilts) uz 1 km brauktuves.
22.7. Slīdamības samazināšana ar šķembiņām – veic‚ ja uz brauktuves izveidojas piebraukts sniegs‚ kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai‚ ja atmosfēras iedarbības rezultātā veidojas ledus. Vienmērīgi jāizkaisa 60 – 80 g minerālā materiāla uz 1 m²
22.8. Ielas brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu ietver brauktuves, joslas, papildjoslu un paplašinājumu – atbilstoši pasūtījumam, attīrīšanu no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls izkaisīšanu
22.9. Slīdamības samazināšana izveidojot rievas apledojumā
22.9.1. virsmas rievošanu pielieto uz brauktuvēm ar grants vai šķembu segumu, kas ir ar piebrauktu sniegu un klātas ar ledu,
22.9.2. rievošanu uzsāk, ja minimālais piebrauktā sniega vai apledojuma biezums ir 5 cm; 
22.9.3. rievošanu veic ar greidera vai kravas automobiļa apakšējo lāpstu, uz brauktuves izveidojot rievotu virsmu; 
22.9.4. veicot rievošanu pārgājiena kilometra platums nedrīkst būt mazāks par 2,5 m, kā arī jāizlīdzina brauktuves virsmas un jāpadara plānāka piebrauktā sniega (ledus) kārta.
22.10. Ziemas dienesta dežūras:
22.10.1. tiek nodrošinātas diennakts režīmā brīvdienās un svētku dienās, savukārt darba dienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 8.00 saskaņā ar Pieteikumu PUKS;
22.10.2. dežūras ietvaros Izpildītāja speciālistam jāveic Jelgavas pilsētas ielu regulāru apsekošanu, ne retāk kā 2 reizes nakts stundās no plkst.22.00 līdz plkst.5.00;
22.10.3. par konstatēto brauktuves slīdamību, ziemas dežurants ziņo JPOIC dispečeram pa tālruni 8787 un telefoniski informē pasūtītāja ziemas dienesta atbildīgo inženieri;
22.10.4. ziemas dienesta dežuranta auto ir jābūt aprīkotam ar GPS.
22.11. Prasības minimālajam materiālajam nodrošinājumam ziemas sezonā – Izpildītāja noliktavā uz ziemas sezonas sākumu (1.novembris), jābūt:
22.11.1. vismaz 400 tn sagatavota tehniskās sāls uzkrājuma; 
22.11.2. vismaz 200 tn gatavā smilts-sāls maisījuma, kur sāls daudzumam jābūt 130-160 kg uz m3 gatavā maisījuma. Minerālais materiāls nedrīkst saturēt māla daļiņas. Minerālā materiāla optimālais izmērs 2-3 mm, bet ne lielāku par 5mm;
22.11.3. noteiktais daudzums jānodrošina katru mēnesi ziemas periodā.

Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs-ielu ekspluatācijas inženieris
I.Auders



Tehniskās specifikācijas pielikumi


1.pielikums „Parku, skvēru un izglītības iestāžu zālieni”

	Nr. p.k.
	Zāliena atrašanās vietas
	Platība ha 

	1
	Stacijas parks 
	3,10

	2
	Alunāna parks
	2,20

	3
	Raiņa parks un Junda
	1,70

	4
	Hercoga Jēkaba laukums
	0,90

	5
	Svētbirze
	2,30

	6
	Skvērs aiz kultūras nama
	1,33

	7
	Ozolskvērs
	0,80

	8
	Vaļņu ielas skvērs
	0,30

	9
	Skvērs pie „Ģederta Eliasa muzeja”, un  apkārt muzejam
	0,31

	10
	Skvērs pie Jāņa Čakstes pieminekļa
	0,35

	11
	Estrādes lauks un pļava pie estrādes
	11,68

	12
	Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
	0,05

	13
	Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
	0,03

	14
	Valdekas parks
	1,20

	15
	Jelgavas bērnu un jauniešu centrs Junda, Skolas iela 2
	0,06

	16
	Lediņi, Lediņu ceļš 1
	2,20

	17
	Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44
	0,24

	18
	Jelgavas 4. vidusskola, Akmeņu iela 1
	0,37

	19
	Jelgavas 5. vidusskola, Aspazijas iela 20
	1,20

	20
	Jelgavas 6. vidusskola, Loka maģ. 20 un skvērs pie skolas 
	2,20

	21
	Jelgavas 2. pamatskola, Sarmas iela 2, blakus teritorija pie transformatora un pie auto servisa
	1,60

	22
	Jelgavas 3. sākumskola, Uzvaras iela 10
	1,22

	23
	Jelgavas 4. sākumskola, P.O.Kalpaka iela 34
	1,57

	24
	Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Mātera iela 30
	0,33

	25
	Pašvaldības iestāde, Zemgales prosp. 7
	0,45

	26
	Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, Skolotāju iela 8
	0,25

	27
	Jelgavas 1. internātpamatskola, Institūta iela 4 un Zāļu ielas skvērs 
	1,87

	28
	Jelgavas Amatu vidusskola, Akadēmijas iela 25, Elektrības iela 6/8
	0,51

	29
	Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9, un stāvlaukums 
	0,89

	30
	Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš 2
	0,16

	31
	Jelgavas 2 internātpamatskola, Filozofu iela 50
	0,85

	32
	Trīsvienības Tornis 
	0,12

	33
	Kultūras nams „Rota”
	0,50

	34
	Pasta sala
	4,55

	 
	Kopā
	47.39






2.pielikums „Zālienu atrašanās vietas un platības ceļa nodalījuma, sadalošajās joslās un ietvju malās”

	Nr. p.k.
	Pļaušanas vietas
	Mērvienība
	Platība

	1.
	Centra rajons
	ha
	12,77

	1.1.
	Lielās ielas malas posmā no Māras ielas līdz Rīgas ielai 
	ha
	1,75

	1.2.
	Lielā iela pretī  Nr. 49
	ha
	0,20

	1.3.
	Lielā iela Nr.35a, Lielā iela Nr.35, Lielā iela Nr. 33b, Dambja iela Nr. 2a 
	ha
	0,30

	1.4.
	Zaļā zona Lielā iela krustojumā ar J.Asara ielu
	ha
	0,29

	1.5.
	Lielā iela Nr.38 zaļā zona  
	ha
	0,50

	1.6.
	Lielās ielas Nr. 10 pagalms
	ha
	0,30

	1.7.
	Laukums pie "Baltās vāzes", Pilssalas pusaplis (pa labi no Lielās ielas pretī LLU)
	ha
	1,05

	1.8.
	Lielais grāvis pie skvēriņa Cukura ielā
	ha
	0,96

	1.9.
	Palienas pļavas pie Lielupes, aiz LLU zaļā zona
	ha
	1,17

	1.10.
	J.Čakstes bulvāris posmā  no J.Čakstes bulvāra Nr.9 līdz tirgum
	ha
	1,05

	1.11.
	Uzvaras ielas Nr.8 pagalms
	ha
	0,12

	1.12.
	P.Brieža iela no Lielās ielas līdz  Kazarmes ielai
	ha
	0,10

	1.13.
	Meiju ceļš no Kazarmes ielas līdz Satiksmes ielai
	ha
	0,30

	1.14.
	Autoostas skvērs
	ha
	0,34

	1.15.
	Maija iela 
	ha
	1,10

	1.16.
	Pasta ielas un   S.Edžus krustojums  un pie ēkas Nr. 5a
	ha
	0,08

	1.17.
	Mātera iela pretī Kr. Barona ielai Nr.19, un pretī Kr. Barona ielai Nr. 40 
	ha
	0,27

	1.18.
	Blaumaņa iela pie tirgus
	ha
	0,21

	1.19.
	Zvejnieku iela ( posmā no Lapskalna ielas līdz  Meiju ceļam)
	ha
	0,06

	1.20.
	Lapskalna iela pie dīķa 
	ha
	1,38

	1.21.
	Pie mājām Aveņu iela Nr.12 un Griezes  iela Nr.1
	ha
	0,03

	1.22.
	Smilšu iela un Mārtiņa ielas krustojumā  
	ha
	0.45

	1.23.
	Vecpilsētas iela  blakus Nr.13,un Nr.2
	ha
	0,38

	1.24.
	Iecavas iela blakus Nr. 22 
	ha
	0,01

	1.25.
	Zaļā zona blakus Akadēmijas ielai Nr.28 
	ha
	0,28

	1.26.
	Pasta iela blakus Nr. 36 
	ha
	0,04

	1.27.
	Akadēmijas iela blakus Nr.16a 
	ha
	0,05

	2.
	Tērvetes ielas rajons
	ha
	33,76

	2.1.
	Tērvetes iela( no Raiņa ielas līdz robežzīmei, un Salnas ielas skvērs)
	ha
	9.38

	2.2.
	Tērvetes, Rūpniecības krustojums piemiņas vieta un zaļās zonas no piemiņas vietas līdz O.Kalpaka ielai, drošības saliņa krustojumā Rūpniecības ielai ar Tērvetes ielu
	ha
	0,15

	2.3.
	Zaļā zona pirms Baložu kapiem
	ha
	3,37

	2.4.
	Kārklu iela-Putnu iela, lielais lauks pie veikala “Elvi” 
	ha
	15,22

	2.5.
	Ķeguma iela Nr. 15 (pļava)
	ha
	0,97

	2.6.
	Smiltnieku iela 
	ha
	3,74

	2.7.
	Viskaļu ielas un Loka  ielas krustojums 
	ha
	0,20

	2.8.
	Vilces iela 
	ha
	0,28

	2.9.
	Platones iela
	ha
	0,45

	3.
	Rīgas iela
	ha
	14,13

	3.1.
	Rīgas ielas nogāze posmā no  Lielupes tilta līdz Kalnciema ceļam
	ha
	0,29

	3.2.
	Rīgas iela posmā no Kalnciema ceļa līdz Ozolniekiem (posmā līdz Loka maģistrālei jāpļauj līdz īpašumu žogiem)
	ha
	8,75

	3.3.
	Institūta iela un zaļā zona pie veikala „Maxima” 
	ha
	0,77

	3.4.
	Vecais ceļš 
	ha
	2,27

	3.5.
	Pērnavas iela Nr.17a
	ha
	1,29

	3.6.
	Vecais ceļš pie skolas
	ha
	0,76

	4.
	Brīvības bulvāris
	ha
	3,38

	4.1.
	Brīvības bulvāris no Lielās ielas līdz Helmaņa ielai ( pie mājas Nr. 19,Nr. 21) Stūris Pumpura - Brīvības bulv.
	ha
	2,60

	4.2.
	 Roņu dīķis (Zvaigžņu ielā), un basketbola laukums 
	ha
	0,60

	4.3.
	Helmaņa ielas un Pumpura ielas krustojums
	ha
	0,18

	5.
	Ganību iela
	ha
	16,03

	5.1.
	Blakus Meiju ceļam Nr.35a un  Nr.37
	ha
	2,13

	5.2.
	Blakus Ganību ielai Nr.33
	ha
	0,50

	5.3.
	Ganību  iela Nr.50
	ha
	0,36

	5.4.
	Ganību  iela Nr.54,Nr. 60
	ha
	3,39

	5.5.
	Atmodas iela Nr.51 a
	ha
	5,28

	5.6.
	Atmodas iela posmā no Meiju ceļa līdz Ganību ceļam
	ha
	1,76

	5.7.
	Saldus iela 
	ha
	0,16

	5.8.
	Ganību iela  blakus Nr.65 un Nr. 86
	ha
	2.45

	6.
	Aviācijas iela
	ha
	7,07

	6.1.
	Aviācijas iela līdz piemiņas vietai, un gar rūpnīcām 
	ha
	1,31

	6.2.
	Aviācijas iela
	ha
	2,71

	6.3.
	Apkārt stadionam Paula Lejiņa ielā , un līdz P.Lejiņa ielai Nr. 4 
	ha
	1,30

	6.4.
	Aviācijas  iela Nr. 57( bijušais stadions)
	ha
	1,75

	7.
	Pērnavas iela
	ha
	1,39

	7.1.
	Pērnavas ielas malas posmā Pērnavas ielas no. 4 līdz Bērzu ceļam
	ha
	1,00

	7.2.
	Kameņu ielas skvērs 
	ha
	0,14

	7.3.
	Bērzu ceļš posmā  no Loka maģistrāles  līdz Pērnavas ielai
	ha
	0,25

	8.
	Dobeles šoseja
	ha
	9,75

	8.1.
	Pļava 4.līnija pie Dobeles šosejas Nr.100 un , pie Kooperatīva iela Nr.10 un 4. līnija pie mājas Nr.3
	ha
	1,54

	8.2.
	Dobeles šoseja no Māras ielas līdz Svētes upes tiltam
	ha
	5,58

	8.3.
	Mīlestības alejas
	ha
	1,95

	8.4.
	Kūliņu ceļš blakus Nr.2a
	ha
	0,68

	9.
	Rūpniecības iela
	ha
	5,27

	9.1.
	Rūpniecības ielas mala posmā no 4.sākumskolas  līdz Filozofu ielai, un Atmodas iela līdz Dobeles šosejai 
	ha
	4,79

	9.2.
	Atmodas iela blakus Asteru ielai Nr. 14
	 
	0,36

	9.3.
	Garāžas Rūpniecības ielas un Mātera  ielas stūrī
	ha
	0,02

	9.4.
	Zirgu ielas un P.O.Kalpaka ielas krustojums 
	ha
	0,10

	10.
	Lietuvas šoseja
	ha
	28,92

	10.1.
	Lietuvas šoseja leja (no viadukta līdz autobusu pieturai Platkāji)
	ha
	10,41

	10.2.
	Bauskas iela  pie baznīcas
	ha
	0,81

	10.3.
	Pasta ielas aplis 
	ha
	0,32

	10.4.
	Lietuvas šoseja pie gājēju tiltiņiem
	ha
	1,80

	10.5.
	Aizsarga iela un zaļā zona gar dīķien
	ha
	5,92

	10.6.
	Miera ielas aplis (Miera ielas saliņa un abas puses un apļa vidus), pļava pie Bauskas apļa 
	ha
	8,80

	10.7.
	Lietuvas šoseja un Viskaļu ielas krustojums
	ha
	0,86

	11.
	Loka maģistrāle
	ha
	18,54

	11.1.
	Loka maģ. posmā no  Kalnciema ceļa  līdz pilsētas robežai abas puses
	ha
	11,14

	11.2.
	Klijēnu ceļš, Kalnciema ielas skvērs, Kalnciema ceļš pie Nr. 105
	ha
	0,60

	11.3.
	Loka maģistrāles Nr.5  rotaļu laukums
	ha
	0,10

	11.4.
	Kalnciema ceļš posmā no Rīgas ielas līdz  Iecavas tiltam
	ha
	6,70

	12.
	Garozas iela
	ha
	122,23

	12.1.
	Garozas iela posmā no Rīgas ielas līdz Robežzīmei, pie cietuma 
	ha
	1,70

	12.2.
	Garozas iela Nr.31
	ha
	0,79

	12.3.
	Garozas ielas un Prohorova ielas krustojums, Prohorova iela 
	ha
	5,77

	12.4.
	Rubeņu iela un Garozas ielas krustojums 
	ha
	3,08

	12.5.
	Slokas iela
	ha
	0,27

	12.6.
	Pilsētas robežzīmes uz galv. ceļiem (7.gab)
	ha
	0,23

	12.7.
	O.Kalpaka Nr.16a un O.Kalpaka iela Nr.14 
	ha
	0,48

	12.8.
	Dambja iela Nr. 22 pie tiesas 
	ha
	3,28

	12.9.
	Asteru iela Nr.  1d
	ha
	0,36

	12.10.
	Asteru iela Nr. 16, Atmodas iela Nr. 42a
	ha
	0,36

	12.11.
	Suņu pastaigas laukums Atmodas ielā 
	ha
	0,18

	12.12.
	Raiņa ielas, Sarmas ielas zaļā zona
	ha
	0,08

	12.13.
	Lapskalna iela posmā no Zvejnieku ielas līdz garāžu kooperatīvam
	ha
	1,08

	12.14.
	Viestura iela Nr.15
	ha
	0,35

	12.15.
	Miezītes ceļa skvērs 
	ha
	0,99

	12.16.
	Sporta iela pie stāvlaukuma  
	ha
	1,90

	12.17.
	Lielupes iela pie Nr. 37
	ha
	0,15

	12.18.
	Dzelzceļnieku iela Nr. 14 pie sliedēm 
	ha
	0,66

	12.19.
	Smilšu iela zaļā zona
	ha
	0,12

	12.20.
	Muitas stāvlaukums pie stacijas
	ha
	0,20

	12.21.
	Stacijas iela pretī Nr.13
	ha
	0,20

	12.22.
	Pašvaldībai piederošās teritorijas (laukumi)
	ha
	100,00

	 
	Pavisam kopā
	ha
	273,24






3.pielikums „Ielu malu zālienu atrašanās vietas”

	Nr. p.k.
	Ielas nosaukums
	Garums (km)
	Pārgājiena km 

	1
	1. līnija
	2,01
	4,02

	2
	2.līnija
	1,84
	3,68

	3
	3.līnija
	1,87
	3,74

	4
	4.līnija
	1,80
	3,60

	5
	5.līnija
	1,06
	2,12

	6
	6.līnija
	1,90
	3,80

	7
	Ābelītes iela
	0,64
	1,28

	8
	Ābeļu iela
	0,15
	0,30

	9
	Agroķīmiķu iela
	0,59
	1,18

	10
	Aizsargu iela
	1,88
	3,76

	11
	Akāciju iela
	0,21
	0,42

	12
	Akadēmijas iela
	0,86
	1,72

	13
	Akmeņu iela
	0,17
	0,34

	14
	Aku ceļš
	0,64
	1,28

	15
	Alkšņu ceļš
	0,23
	0,46

	16
	Amatu iela
	0,13
	0,26

	17
	Apiņu iela
	0,99
	1,98

	19
	Apoga iela
	0,35
	0,70

	20
	Apšu iela
	0,47
	0,94

	21
	Āraišu iela
	0,17
	0,34

	22
	Arāju iela
	0,43
	0,86

	23
	Aroniju iela
	0,35
	0,70

	24
	Asnu iela
	0,10
	0,20

	25
	Aspazijas iela
	0,85
	1,70

	26
	Asteru iela
	1,38
	2,76

	27
	Atmodas iela
	2,24
	4,48

	28
	Atpūtas iela
	0,16
	0,32

	29
	Audēju iela
	0,24
	0,48

	30
	Augļudārzu iela
	0,62
	1,24

	31
	Augstkalnes iela
	0,69
	1,38

	32
	Augusta iela
	0,07
	0,14

	33
	Ausekļa iela
	0,58
	1,16

	34
	Ausmas iela
	0,62
	1,24

	35
	Austrumu iela
	0,28
	0,56

	36
	Aveņu iela
	0,55
	1,10

	37
	Aviācijas iela
	3,45
	6,90

	38
	Avotu iela
	0,50
	1,00

	39
	Baldones iela
	0,04
	0,08

	40
	Baložu iela
	1,20
	2,40

	41
	Bāra ceļš
	0,91
	1,82

	42
	Baraviku iela
	0,15
	0,30

	43
	Bauskas iela
	3,32
	6,64

	44
	Bebru ceļš
	0,60
	1,20

	45
	Bērzaines iela
	0,14
	0,28

	46
	Bērzu ceļš
	2,43
	4,86

	47
	Biešu iela
	0,51
	1,02

	48
	Birzes iela
	0,69
	1,38

	49
	Bišu iela
	0,12
	0,24

	50
	Blāzmas iela
	0,15
	0,30

	51
	Briežu iela
	0,25
	0,50

	52
	Brigaderes iela
	0,39
	0,78

	53
	Brīvības bulvāris
	1,44
	2,88

	54
	Brūkleņu iela
	0,12
	0,24

	55
	Bumbieru ceļš
	1,45
	2,90

	56
	Būriņu ceļš
	2,41
	4,82

	57
	Celtnieku iela
	0,52
	1,04

	58
	Cepļu iela
	0,70
	1,40

	59
	Ceriņu iela
	0,88
	1,76

	60
	Ciedru iela
	0,32
	0,64

	61
	Ciema iela
	0,14
	0,28

	62
	Cīruļu iela
	0,13
	0,26

	63
	Cukura iela
	0,66
	1,32

	64
	Dainas iela
	0,27
	0,54

	65
	Dalbes iela
	0,10
	0,20

	66
	Dambja iela
	1,86
	3,72

	67
	Dārza iela
	0,57
	1,14

	68
	Dārzkopju iela
	0,46
	0,92

	69
	Dīķa iela
	0,18
	0,36

	70
	Dobeles iela
	0,98
	1,96

	71
	Dobeles šoseja
	4,29
	8,58

	72
	Draudzības iela
	0,67
	1,34

	73
	Driksas iela
	0,12
	0,24

	74
	Druvienas iela
	0,65
	1,30

	75
	Druvu iela
	0,32
	0,64

	76
	Dūņu iela
	0,64
	1,28

	77
	Dzelzceļnieku iela
	0,22
	0,44

	78
	Dzērveņu iela
	0,35
	0,70

	79
	Dzērves iela
	0,23
	0,46

	80
	Dzirnavu iela
	0,78
	1,56

	81
	Eduarda Veidenbauma iela
	0,68
	1,36

	82
	Egas iela
	0,45
	0,90

	83
	Egļu iela
	0,10
	0,20

	84
	Elejas iela
	0,28
	0,56

	85
	Elektrības iela
	0,30
	0,60

	86
	Emburgas iela
	0,40
	0,80

	87
	Emīla Dārziņa iela
	0,74
	1,48

	88
	Emīla Melngaiļa  iela
	0,32
	0,64

	89
	Ērgļu iela
	0,29
	0,58

	90
	Filozofu iela
	1,57
	3,14

	91
	Floras iela
	0,47
	0,94

	92
	Gaismas iela
	0,44
	0,88

	93
	Ganību iela
	1,25
	2,50

	94
	Gārņu iela
	0,14
	0,28

	95
	Garozas iela
	3,28
	6,56

	96
	Gatves iela
	0,26
	0,52

	97
	Gobu ceļš
	0,91
	1,82

	98
	Graudu iela
	0,90
	1,80

	99
	Griezes iela
	0,22
	0,44

	100
	Grīvas iela
	0,10
	0,20

	101
	Gulbju iela
	0,95
	1,90

	102
	Gundegas iela
	0,23
	0,46

	103
	Iecavas iela
	0,37
	0,74

	104
	Ielejas iela
	0,14
	0,28

	105
	Ievu iela
	0,18
	0,36

	106
	Imantas iela
	0,11
	0,22

	107
	Indrānu iela
	0,18
	0,36

	108
	Indras iela
	0,37
	0,74

	109
	Institūta iela
	0,30
	0,60

	110
	Īsā iela
	0,15
	0,30

	111
	Īves iela
	0,40
	0,80

	112
	Izstādes iela
	0,26
	0,52

	113
	Jāņa Asara iela
	0,29
	0,58

	114
	Jāņa Čakstes bulvāris
	0,51
	1,02

	115
	Jāņa iela
	0,48
	0,96

	116
	Jasmīnu iela
	0,12
	0,24

	117
	Jaunais ceļš
	1,28
	2,56

	118
	Jēkaba iela
	0,50
	1,00

	119
	Kadiķu ceļš
	0,86
	1,72

	120
	Kaimiņu iela
	0,13
	0,26

	121
	Kalmju iela
	0,28
	0,56

	122
	Kalna iela
	0,18
	0,36

	123
	Kalnciema ceļš
	3,72
	7,44

	124
	Kameņu iela
	0,23
	0,46

	125
	Kārklu iela
	1,15
	2,30

	26
	Kārļa iela
	0,47
	0,94

	127
	Kārļa Praula iela
	0,34
	0,68

	128
	Kārniņu ceļš
	1,46
	2,92

	129
	Kastaņu iela
	0,11
	0,22

	130
	Katoļu iela
	0,58
	1,16

	131
	Kazarmes iela
	0,76
	1,52

	132
	Keramiķu iela
	0,26
	0,52

	133
	Klijēnu ceļš
	0,30
	0,60

	134
	Klusā iela
	0,09
	0,18

	135
	Kļavu ceļš
	1,57
	3,14

	136
	Kļavu iela
	0,30
	0,60

	137
	Kooperatīva iela
	0,40
	0,80

	138
	Krasta iela
	0,54
	1,08

	139
	Krastmalas iela
	0,65
	1,30

	140
	Kreimeņu iela
	0,41
	0,82

	141
	Kristapa Helmaņa iela
	0,36
	0,72

	142
	Kr.Barona iela
	0,84
	1,68

	143
	Kronvalda iela
	0,76
	1,52

	144
	Kūliņu ceļš
	0,72
	1,44

	145
	Kungu iela
	0,33
	0,66

	146
	Ķeguma iela
	0,78
	1,56

	147
	Ķiršu ceļš
	0,18
	0,36

	148
	Lāčplēša iela
	0,68
	1,36

	149
	Lāču iela
	0,64
	1,28

	150
	Laimas iela
	0,43
	0,86

	151
	Laipu iela
	0,32
	0,64

	152
	Lakstīgalu iela
	0,18
	0,36

	153
	Langervaldes iela
	0,19
	0,38

	154
	Lapskalna iela
	0,66
	1,32

	155
	Lapu iela
	0,28
	0,56

	156
	Lauksaimnieku iela
	0,46
	0,92

	157
	Lauku iela
	0,17
	0,34

	158
	Lazdu iela
	0,68
	1,36

	159
	Lediņu ceļš
	0,98
	1,96

	160
	Līču iela
	0,47
	0,94

	161
	Lidotāju iela
	0,31
	0,62

	162
	Līduma iela
	0,58
	1,16

	163
	Lieknes ceļš
	0,08
	0,16

	164
	Lielā iela
	2,19
	4,38

	165
	Lielupes iela
	0,70
	1,40

	166
	Liepājas iela
	0,58
	1,16

	167
	Liepu iela
	0,31
	0,62

	168
	Liesmas iela
	0,17
	0,34

	169
	Lietuvas šoseja
	4,02
	8,04

	170
	Līgas iela
	0,20
	0,40

	171
	Līgotāju iela
	0,52
	1,04

	172
	Linu iela
	0,13
	0,26

	173
	Loka iela
	0,54
	1,08

	174
	Loka maģistrāle
	4,70
	9,40

	175
	Madaru iela
	0,51
	1,02

	176
	Maija iela
	0,20
	0,40

	177
	Malienas iela
	0,14
	0,28

	178
	Malkas ceļš
	0,86
	1,72

	179
	Māras iela
	0,24
	0,48

	180
	Mārtiņa iela
	0,07
	0,14

	181
	Mātera iela
	1,61
	3,21

	182
	Mazā Dambja iela
	0,16
	0,32

	183
	Mazā Viršu iela
	0,25
	0,50

	184
	Mazais ceļš
	0,49
	0,98

	185
	Mednieku iela
	0,74
	1,48

	186
	Medus iela
	0,19
	0,38

	187
	Meiju ceļš
	1,65
	3,30

	188
	Meldru ceļš
	0,85
	1,70

	189
	Melleņu iela
	0,88
	1,76

	190
	Mētru iela
	0,11
	0,22

	191
	Meža ceļš
	2,29
	4,58

	192
	Mežmalas iela
	1,47
	2,94

	193
	Miera  iela
	2,27
	4,54

	194
	Miezītes ceļš
	1,44
	2,88

	195
	Nākotnes iela
	0,42
	0,84

	196
	Namdaru iela
	0,44
	0,88

	197
	Nameja iela
	1,11
	2,22

	198
	Neretas iela
	0,48
	0,96

	199
	Niedru iela
	0,41
	0,82

	200
	Nomales iela
	0,16
	0,32

	201
	Olaines iela
	0,24
	0,48

	202
	Oļu iela
	0,18
	0,36

	203
	Ošu ceļš
	2,03
	4,06

	204
	Ozolu ceļš
	0,89
	1,78

	205
	Paceplīšu ela
	0,16
	0,32

	206
	Palejas iela
	0,38
	0,76

	207
	Palīdzības iela
	0,39
	0,78

	208
	Palienas iela
	0,37
	0,74

	209
	Palu iela
	0,38
	0,76

	210
	Pambakaru ceļš
	0,98
	1,96

	211
	Papardes iela
	0,23
	0,46

	212
	Parka iela
	1,21
	2,42

	213
	Pārmiju iela
	0,14
	0,28

	214
	Pārslu iela
	0,32
	0,64

	215
	Pasta iela
	1,89
	3,78

	216
	Paula Lejiņa iela
	0,50
	1,00

	217
	Pavasara iela
	0,47
	0,94

	218
	Peldu iela
	0,92
	1,84

	219
	Pērnavas iela
	0,95
	1,90

	220
	Pētera iela
	0,89
	1,78

	221
	Pīlādžu iela
	0,18
	0,36

	222
	Pilssalas iela
	1,08
	2,16

	223
	Pionieru iela
	0,50
	1,00

	224
	Platones iela
	1,52
	3,04

	225
	Plostu  iela
	0,41
	0,82

	226
	Pludmales iela
	0,19
	0,38

	227
	Plūmju iela
	0,10
	0,20

	228
	Pļavu iela
	0,33
	0,66

	229
	Pogu lauku ceļš
	0,80
	1,60

	230
	Priežu iela
	0,22
	0,44

	231
	Prohorova iela
	1,30
	2,60

	232
	Puķu iela
	0,17
	0,34

	233
	Pulkveža  Brieža
	0,65
	1,30

	234
	Pulkveža Oskara Kalpaka iela
	1,28
	2,56

	235
	Pumpura iela
	0,93
	1,86

	236
	Pūpolu iela
	0,18
	0,36

	237
	Pūra ceļš
	0,45
	0,90

	238
	Pureņu iela
	0,11
	0,22

	239
	Putnu iela
	1,31
	2,62

	240
	Raiņa iela
	1,40
	2,80

	241
	Rasas iela
	0,40
	0,80

	242
	Riekstu ceļš
	2,78
	5,56

	243
	Rīgas iela
	4,12
	8,24

	244
	Riņķa iela
	0,50
	1,00

	245
	Rītausmas iela
	0,14
	0,28

	246
	Robežu iela
	0,82
	1,64

	247
	Rogu ceļš
	2,27
	4,54

	248
	Romas iela
	1,52
	3,04

	249
	Rosmes iela
	0,47
	0,94

	250
	Rožu iela
	0,15
	0,30

	251
	Rubeņu ceļš
	2,06
	4,12

	252
	Rudens iela
	0,15
	0,30

	253
	R.Blaumaņa iela
	0,34
	0,68

	254
	Rudzu iela
	1,39
	2,78

	255
	Ruļļu iela
	0,57
	1,14

	256
	Rūpniecības iela
	2,39
	4,78

	257
	Sakarnieku iela
	0,47
	0,94

	258
	Sakņudārza iela
	0,47
	0,94

	259
	Saldus iela
	0,67
	1,34

	260
	Salnas iela
	1,25
	2,50

	261
	Sapņu iela
	0,47
	0,94

	262
	Sargu iela
	0,58
	1,16

	263
	Sarmas iela
	0,46
	0,92

	264
	Satiksmes iela
	1,43
	2,86

	265
	Saulaines iela
	0,36
	0,96

	266
	Saules iela
	0,24
	0,48

	267
	Saulgriežu iela
	0,20
	0,40

	268
	Saulītes iela
	0,47
	0,94

	269
	Savienības iela
	0,37
	0,74

	270
	Senču iela
	0,27
	0,54

	271
	Siena ceļš
	0,51
	1,02

	272
	Sieramuižas ceļs
	0,48
	0,96

	273
	Sila iela
	0,50
	1,00

	274
	Skautu iela
	0,26
	0,52

	275
	Skolas iela
	0,43
	0,86

	276
	Skolotāju iela
	0,19
	0,38

	277
	Skuju iela
	0,46
	0,92

	278
	Sliežu iela
	0,08
	0,16

	279
	Slokas iela
	1,45
	2,90

	280
	Smilgu iela
	0,17
	0,34

	281
	Smilšu iela
	1,23
	2,46

	282
	Smiltnieku iela
	0,60
	1,20

	283
	Sniedzes iela
	0,14
	0,28

	284
	Sniega iela
	1,22
	2,44

	285
	Spāru iela
	0,91
	1,82

	286
	Sporta iela
	0,41
	0,82

	287
	Sprīdīšu iela
	0,43
	0,86

	288
	Sprieguma iela
	0,40
	0,80

	289
	Stacijas iela
	0,80
	1,60

	290
	Stadiona iela
	0,87
	1,74

	291
	Staļģenes iela
	1,80
	3,60

	292
	Stārķu iela
	0,53
	1,06

	293
	Stiebru iela
	0,37
	0,74

	294
	Straumes iela
	0,60
	1,20

	295
	Strautnieku iela
	0,96
	1,92

	296
	Strautu ceļš
	1,53
	3,06

	297
	Strazdu iela
	0,75
	1,50

	298
	Stūrīša iela
	0,13
	0,26

	299
	Sudrabu Edžus iela
	0,53
	0,66

	300
	Sūnu Iela
	0,20
	0,40

	301
	Svētes iela
	0,74
	1,48

	302
	Šķūņu iela
	0,47
	0,94

	303
	Šūmaņu ceļš
	1,04
	2,08

	304
	Teodora Grothusa iela
	0,45
	0,90

	306
	Tīreļa Iela
	0,54
	1,08

	307
	Tirgoņu iela
	0,18
	0,36

	308
	Traktoristu iela
	0,49
	0,98

	309
	Tukuma iela
	0,12
	0,24

	310
	Tulpju iela
	0,57
	1,14

	311
	Turaidas iela
	0,52
	1,04

	312
	Ūdens iela
	0,15
	0,30

	313
	Ūdensvada iela
	0,32
	0,64

	314
	Upeņu iela
	0,28
	0,56

	315
	Upes ceļš
	0,62
	1,24

	316
	Upes iela
	0,73
	1,46

	317
	Uzvaras iela
	1,95
	3,90

	318
	Vaivaru iela
	0,55
	1,10

	319
	Valgundes iela
	0,06
	0,12

	320
	Vālodzes iela
	0,27
	0,54

	321
	Vaļņu iela
	0,39
	0,78

	322
	Vangaļu ceļš
	0,79
	1,58

	323
	Vārpu iela
	0,39
	0,78

	324
	Vasaras iela
	0,32
	0,64

	325
	Vasarnieku iela
	0,27
	0,54

	326
	Vecais ceļš
	3,22
	6,44

	327
	Veco Strēlnieku iela
	0,59
	1,18

	328
	Vecpilsētas iela
	0,18
	0,36

	329
	Vēja ceļš
	0,12
	0,24

	330
	Veldzes iela
	0,33
	0,66

	331
	Veselības iela
	0,69
	1,38

	332
	Vēsmas iela
	0,43
	0,86

	333
	Vētras iela
	0,14
	0,28

	334
	Vidus iela
	1,26
	2,52

	335
	Viestura iela
	0,40
	0,80

	336
	Vīgriežu iela
	0,85
	1,70

	337
	Vīksnas iela
	0,86
	1,72

	338
	Viktorijas iela
	0,72
	1,44

	339
	Vilces iela
	0,22
	0,44

	340
	Vircavas  iela
	0,18
	0,36

	341
	Viršu iela
	0,76
	1,52

	342
	Viskaļu iela
	2,01
	4,02

	343
	Vītolu ceļš
	0,89
	1,78

	344
	Vizbuļu iela
	0,35
	0,70

	345
	Zālītes iela
	0,46
	0,92

	346
	Zaļā iela
	0,68
	1,36

	347
	Zāļu iela
	0,64
	1,28

	348
	Zaļumu iela
	0,50
	1,00

	349
	Zanderu ceļš
	0,25
	0,50

	350
	Zemeņu iela
	0,71
	1,42

	351
	Zemgales prospekts
	0,56
	1,12

	352
	Zemgaļu iela
	0,48
	0,96

	353
	Zemītes 1.līnija
	0,14
	0,28

	354
	Zemītes 2.līnija
	0,17
	0,34

	355
	Zemītes iela
	0,45
	0,90

	356
	Ziediņu ceļš
	0,55
	1,10

	357
	Ziedoņa iela
	0,26
	0,52

	358
	Ziedu iela
	0,27
	0,54

	359
	Zileņu iela
	0,83
	1,66

	360
	Zīles ceļš
	0,81
	1,62

	361
	Zirgu iela
	1,07
	2,14

	362
	Zirņu iela
	0,39
	0,78

	363
	Zvaigžņu iela
	0,35
	0,70

	364
	Zvanu iela
	0,46
	0,92

	365
	Zvejnieku iela
	0,46
	0,92

	366
	Žagaru ceļš
	0,67
	1,34

	 
	Kopā 
	269.88
	539,76





4.pielikums „Ziemciešu, rožu dobju, krūmu un vasaras puķu dobju atrašanās vietas un platības”
	Nr. p.k.
	Dobju atrašanās vieta
	Vasaras puķu dobes (platība m2)
	Ziemciešu, rožu dobes un krūmu apstādījumi (platība m2)

	1
	Stacijas parks
	 
	 

	1.2.
	Ziemciešu dobes, krūmu grupas un vasaras puķes parkā
	270
	857

	1.3.
	Dobe pie pieminekļa Lāčplēsis
	244
	 

	2
	Alunāna parks
	 
	 

	2.1.
	Ziemciešu dobes, krūmu grupas un vasaras puķes parkā
	20
	150

	3
	Raiņa parks, Junda 
	 
	 

	3.1.
	Ziemciešu dobes, krūmu grupas un vasaras puķes parkā
	120
	1100

	4
	Hercoga Jēkaba laukums
	 
	 

	4.1.
	Ziemciešu dobes, krūmu grupas un vasaras puķes parkā
	60
	670

	4.2.
	Pie veikala “Tūrists” 3 dobes vasaras puķes 
	70
	50

	5
	Svētbirze
	 
	 

	5.1.
	Vasaras puķes, skujeņu dobes 
	50
	35

	6
	Skvērs aiz kultūras nama
	 
	 

	6.1.
	Ziemciešu dobes, krūmu grupas un vasaras puķes parkā, Bumbieres piemineklis 
	106
	1250

	7
	Ozolskvērs
	 
	 

	7.1.
	Ziemciešu dobes, krūmu grupas un vasaras puķes parkā
	70
	166

	7.2.
	Dobe Lielās ielas Pētera ielas krustojumā
	 
	20

	8
	Skvērs pie Ģederta Eliasa muzeja un muzeja teritorija
	 
	 

	8.1.
	Muzejs Academia Petrina
	20
	 

	9
	Vaļņu ielas skvērs
	 
	 

	9.1.
	Ziemciešu dobes, krūmu grupas un vasaras puķes parkā
	120
	107

	10
	Skvērs pie J.Čakstes pieminekļa
	 
	 

	10.1.
	Rožu dobe 
	 
	48

	10.2.
	Skujeņu dobes
	 
	295

	10.3.
	dobe pie Baltas
	 
	43

	11
	Estrādes laukums
	 
	 

	11.1.
	nogāze pie Driksas upes
	6
	29

	12
	Pasta iela 
	 
	 

	12.1.
	Pasta ielas dobes pie apļa 
	40
	 

	12.2.
	Pasta iela galā uz zaļās zonas dobe
	 
	50

	12.3.
	Pasta iela dobes pie pieturas 
	 
	25

	12.4.
	Pasta ielā dobes pie grāmatnīcas
	25
	 

	12.5.
	Dobes pie autoostas 
	20
	119

	12.6.
	Dobe autoostas skvērā 
	 
	 

	13
	Jelgavas pilsētas dobes
	 
	 

	 13.1.
	Driksas ielas  gājēju posmā dobes
	30
	 

	 13.2.
	Dobe katoļu iela nr.7
	66
	155

	 13.3.
	Lielā iela nr.11
	40
	67

	 13.4.
	Lielā iela nr.11 pagalmā rožu dobes
	 
	62

	13.5.
	Lielā iela pretī nr.11 pie kioska
	3
	38

	13.6.
	Svētes iela nr.22 
	6
	 

	13.7.
	P.O.Kalpaka 16 a dobe 
	18
	60

	13.8.
	Junda, Skolas iela 2
	10
	75

	13.9.
	S.Edžus un Mātera iela  krustojums
	 
	120

	13.10.
	Lapskalna iela
	 
	25

	13.11.
	Zinātniskā bibliotēka
	 
	40

	13.12.
	Garozas iela un Aviācijas iela krustojums
	20
	50

	13.13.
	Trīsvienības tornis
	 
	80

	13.14.
	Sakņudārza iela un Svētes iela krustojums
	10
	120

	14
	Tērvetes iela 
	 
	 

	14.1.
	Tērvetes ielas  un Rūpniecības ielas piemiņas zīme
	10
	40

	14.2.
	Tērvetes  ielas un Rūpniecības ielas krustojums
	24
	 

	14.3.
	Tērvetes ielas krustojums ar Zirgu iela
	7
	 

	15.
	Mātera iela 
	 
	 

	15.1.
	Dobe Mātera ielā Nr. 23/25
	25
	2

	15.2.
	Dobe Mātera ielā pie mājas Nr. 25/26
	18
	20

	15.3.
	Mātera  ielas un Svētes ielas krustojums
	26
	 

	16
	Dobeles šoseja 
	 
	 

	16.1.
	Mīlestības alejas dobes
	 
	90

	16.2.
	Dobes pie autobusu pieturām 
	 
	30

	16.3.
	6. līnijas galapunkts 
	 
	20

	17
	Rīgas iela 
	 
	 

	17.1.
	Pērnavas ielas dobe
	3
	 

	17.2.
	Valdekas parks
	3
	 

	17.3.
	Strazdu iela krustojumā ar Rīgas ielu
	76
	 

	17.4.
	Rīgas ielas un Kalnciema ceļa krustojumā dobe
	2
	 

	17.5.
	Rīgas ielā pie Latvijas keramikas dobes
	4
	33

	17.6.
	Rīgas ielā pie Ozolniekiem robežzīme dobe
	29
	 

	17.7.
	Lāčplēša iela pie gājēju celiņa
	28
	176

	17.8.
	Rīgas ielas un  Loka maģistrāles krustojums 
	 
	50

	17.9.
	Loka maģ.  Rotaļu laukums
	 
	60

	18
	Pilsētas kapsētas 
	 
	 

	18.1.
	Baložu kapi autobusa pietura
	15
	 

	18.2.
	Baložu kapsētas stāvlaukumā dobes
	 
	170

	19
	Brīvības bulvāris 
	 
	 

	19.1.
	Brīvības bulvāris pie Jelgavas pilsētas slimnīcas 
	 
	20

	19.2.
	Brīvības bulvāris aplis
	200
	 

	19.3.
	Skvērā pie Zvaigžņu dīķa 
	 
	50

	20
	Izglītības iestādes 
	 
	 

	20.1.
	Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela Nr.44
	24
	500

	20.2.
	Jelgavas 4. Vidusskola, Akmeņu iela Nr.1
	60
	1050

	20.3.
	Jelgavas 5. Vidusskola, Aspazijas iela Nr.20
	 10
	60

	20.4.
	Jelgavas 6. Vidusskola, Loka maģ. Nr.20 un skvērs pie skolas 
	50
	600

	20.5.
	Jelgavas 2. Pamatskola, Sarmas iela Nr.2, blakus teritorija pie transformatora un pie auto servisa
	60
	565

	20.6.
	Jelgavas 3. Sākumskola, Uzvaras iela Nr. 10
	15
	110

	20.7.
	Jelgavas 4. Sākumskola, P.O.Kalpaka iela Nr.34
	200
	1150

	20.8.
	Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Mātera iela Nr.30
	20
	190

	20.9.
	Pašvaldības iestāde, Zemgales prosp. Nr.7
	30
	310

	20.10.
	Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, Skolotāju iela Nr. 8
	100
	 

	20.11.
	Jelgavas 1. Internātpamatskola, Institūta iela Nr.4 un Zāļu ielas skvērs 
	20
	300

	20.12.
	Jelgavas Amatu vidusskola, Akadēmijas iela Nr.25, Elektrības iela Nr.6/8
	200
	350

	20.13.
	Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš Nr.9, un stāvlaukums 
	150
	2700

	20.14.
	Jelgavas Mākslas skola, Mazais ceļš Nr.2
	10
	295

	20.15.
	Jelgavas 2 internātpamatskola, Filozofu iela Nr.50
	80
	820

	20.16.
	Lediņi, Lediņu ceļš Nr.1
	50
	800

	20.17.
	Jaunas dobes ko varētu izveidot līguma darbības laikā
	1000
	1000

	21.
	Pasta sala
	
	

	21.1.
	Ziemciešu dobes, krūmu grupas un vasaras puķes 
	10
	1410

	 
	Kopā 
	3993
	18877





5.pielikums „Dzīvžogu atrašanās vietas un platības”
	Nr. p.k.
	Dzīvžogu atrašanās vieta
	Platība m2

	1
	Kr. Barona iela
	5

	2
	Vaļņu ielas skvērs
	95

	3
	Lapskalna ielas krustojumā ar Zvejnieku iela
	340

	4
	Mīlestības aleja Pūra ceļa  līdz Kūliņa ceļam
	246

	5
	Rīgas iela posmā no Skautu ielas līdz Institūta ielai
	960

	6
	Lielās ielas un Dambja ielas stūris
	44

	7
	Pasta ielas un S.Edžus ielas stūris
	120

	8
	Autoosta skvērs pie 2perona 
	50

	9
	Dobeles šoseja
	2957

	12
	Svētes iela līdz Pasta iela
	235

	13
	Satiksmes iela līdz Ganību iela
	36

	14
	Puķu iela (tirdzniecības vieta)
	125

	15
	Katoļu iela Nr.7
	140

	Kopā 
	5353





6.pielikums „Celiņu, ietvju un autobusu pieturvietu atrašanās vietas un platības”

	Nr. P.k.
	Atrašanās vietas 
	Seguma veids 

	
	
	asfalta, betona  bruģa  segums (cietais segums)
	grants segums 

	 1.
	Stacijas parks 
	6402
	3583

	 2.
	Alunāna parks 
	406
	2691

	 3.
	Raiņa parks (Jundu ieskaitot)
	4757
	5745

	 4.
	Hercoga Jēkaba laukums
	5610
	 

	 5.
	Svētbirze
	652
	81

	 6.
	Skvērs aiz kultūras nama
	3326
	1318

	 7.
	Ozolskvērs
	197
	1708

	 8.
	Vaļņu iela 
	 
	240

	 9.
	Skvērs pie J.Čakstes pieminekļa
	1800
	 

	 10.
	Estrādes lauks
	 
	650

	 11.
	Jelgavas pilsētas bibliotēka
	485
	 

	 12.
	Ā.Alunāna muzejs
	330
	 

	 13.
	Valdekas parks 
	1792
	 

	 14.
	Ģederta Eliasa muzejs un skvērs pie muzeja
	3243
	 

	 15.
	Trīsvienības Tornis 
	1800
	 

	 16.
	Skvērs pie “Zvaigžņu dīķa” 
	1200
	 

	 17.
	Autoostas skvērs 
	1232
	 

	 18.
	Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
	9941
	 

	 19.
	Jelgavas 5. Vidusskola
	3270
	1800

	 20.
	Jelgavas 2. Pamatskola
	2334
	1100

	 21.
	Jelgavas Valsts ģimnāzija
	1481
	 

	 22.
	Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
	1555
	 

	 23.
	Junda, Skolas ielā 
	435
	 

	 24.
	Jelgavas 4. Sākumskola
	6300
	 

	 25.
	Jelgavas 4. Vidusskola
	3277
	 

	 26.
	Jelgavas 3. Sākumskola
	1630
	 

	 27.
	Jelgavas 6. Vidusskola
	9995
	 

	 28.
	Jelgavas 2 internātpamatskola
	3313
	 

	 29.
	Jelgavas 1. Internātpamatskola
	2600 
	 

	 30.
	Jelgavas Amatu vidusskola
	1246
	 

	 31.
	Lediņi
	1060 
	 

	 32.
	Pašvaldības iestāde, Zemgales prospekts Nr.7
	1100
	 

	 33.
	Jelgavas Mākslas skola
	182
	 

	 34.
	Vakaru (maiņu) vidusskola
	700
	 

	 35.
	P.O.Kalpaka iela Nr.16a , un pieguļošās ietves P.O.Kalpaka ielā un Sakņudārza ielā , Viestura iela Nr.15 pieguļošās ietves Viestura iela, un Ausekļa iela 
	2453
	 

	 36.
	Ielu autobusu pieturvietas (224 gab.)
	4500
	 

	 37.
	Meiju ceļa un Traktoristu ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar Tehnoloģijas vidusskolas teritoriju
	755
	 

	 38.
	Aspazijas ielas un Asteru ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar 5. Vidusskolas teritoriju
	500
	 

	 39.
	Sarmas ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar 2.pamatskolas teritorijas
	600
	 

	 40.
	Mātera ielas un Ūdensvada ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar Valsts ģimnāzijas teritorijas
	530
	 

	 41.
	Zemgales prospekta un Palīdzības ielas, Sporta ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar Speciālo skolu.
	630
	 

	 42.
	Uzvaras ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar 3. Sākumskolu
	850
	 

	 43.
	Loka maģistrāles ietve un zaļās zonas tīrīšana, gar 6. Vidusskolu
	1096
	 

	 44.
	Filozofu ielas un Dambja ielas un zaļās zonas tīrīšana, gar 2. Internātpamatskolu.
	450
	 

	 45.
	Institūta ielas ietve un zaļās zonas tīrīšana, gar 1. Internātpamatskola.
	350
	 

	 46.
	Mazā ceļa un Sakņudārza ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar Mākslas skolu.
	300
	 

	 47.
	Mazā ceļa un Skolotāju ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar Vakara (maiņas) vidusskolu.
	750
	 

	 48.
	Akadēmijas ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar Amatu vidusskolu
	200
	 

	 49.
	Raiņa ielas un Mātera ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar Spīdolas ģimnāziju.
	450
	 

	 50.
	P.O.Kalpaka ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar 4.sākumskolu
	2750
	 

	 51.
	Raiņa un Skolas ielas ietves un zaļās zonas tīrīšana, gar  bērnu un jauniešu centru “Junda”
	180
	 

	 52.
	        Gaisa tilts no dzelzceļa muzeja līdz Dzirnavu ielai (kreisā puse), gaisa tilts no Rūpniecības ielas un Mātera ielas krustojuma līdz Savienības ielai. Atpūtas vieta pretī Dzirnavu ielai( labā puse) Aplis pirms gaisa tilta, un drošības saliņas Rūpniecības un Stacijas ielas krustojumā. Rūpniecības ielas stāvlaukumi(2.gab), zālienus, un ietvi starp zālieniem, kāpnes uz tiltu 4 gab.) Rūpniecības ielas un Mātera ielas stūris gar garāžu kooperatīvu (kreisā puse) 
	9340
	 

	 53.
	   Lietuvas šoseja un Miera ielas krustojums (abas puses), kāpnes pie autobusa pieturas, un atpūtas vietas pie Platones ielas un Romas ielas. Miera ielas ietve līdz Zemeņu ielai ( kreisā puse). Lietuvas šosejas ietve no Viskaļu ielas (kreisā puse) līdz Straumes ielai (ieskaitot tiltu)
	2450
	 

	 54.
	Zemgales prospekts- Sporta ielas- Pasta ielas un Stacijas ielas ietves apkārt parkam. Zemgales prospekts no Dzelzceļa stacijas (kreisā puse) līdz Kafejnīcai “Argo”. Aplis un taksometru pietura, un drošības salas pretī dzelzceļa stacijai. Sporta iela gar automašīnas stāvlaukumu, drošības saliņas stāvlaukumā, un ietve gar zaļo zonu( labā puse). Drošības saliņas Pasta, Sporta un Zirgu ielu krustojumā. Pasta un Zirgu ielu ietve gar Alunāna parku. Mātera ielas ietve gar Vaļņu ielas skvēra. Pasta ielas atpūtas vieta pie pulksteņa, un ietve līdz autobusu pieturai. Pasta iela Nr. 51 tirdzniecības vieta.
	9327
	 

	 55.
	Mātera – Raiņa- Pasta –S.Edžus ielu ietves apkārt Raiņa parkam. Raiņa 19 un stāvlaukums S. Edžus un Mātera ielas stūrī. Drošības saliņa Mātera ielas un S. Edžus ielas krustojumā. Akadēmijas iela gar Ģ. Eliasa muzeju. Pasta iela ietve gar autoostu, un slīpie asfalta celiņi uz autoostu. Drošības saliņa Pasta –Svētes ielas krustojumā. Autoostas teritorija aiz 2.perona, un ietves apkārt skvēram Svētes- Mātera ielu stūrī. 
	7071
	 

	 56.
	Uzvaras- Dobeles –Pasta ielu ietves apkārt skvēram aiz kultūras nama. Mātera ielas gājēju ceļš starp Kr. Barona un Dobeles ielas. Katoļu ielas ietve un slīpie celiņi no Driksas iela gar ” Kanclera nams” teritoriju. 
	4205
	 

	 57.
	Uzvaras iela no viesnīcas līdz Uzvaras iela Nr. 8(kreisā puse) Uzvaras – Kr Barona ietve gar Hercoga Jēkaba laukumu ( labā puse). Velo ceļiņš no Uzvaras ielas līdz J.Čakstes bulvārim gar viesnīcu. Drošības saliņas Uzvaras – Akadēmijas – Lielās ielu krustojumā. Čakstes bulvāris no Nr.9 līdz tirgum. Akadēmijas Lielās ielas ietve gar No bankas J.Čakstes bulvārim, un laukums pretī “Baltai”, un kāpnes (2 gab.) 
	6715
	 

	 58.
	Blaumaņa ielas ietve no Ausekļa ielas līdz Lapskalna iela Nr.7 ( kreisā puse) Blaumaņa  ielas un Lapskalna ielu ietve gar zaļo zonu. Stāvlaukums ar pieguļošo ietvi Ausekļa ielas un Uzvaras ielas stūrī .Uzvaras ielas un Lapskalna ielu ietves gar Uzvaras parku. Stāvlaukums Lapskalna ielas  un Zvejnieku ielas stūrī, un ietve gar to. Tirdzniecības vieta Satiksmes iela Nr.59 . Ietve Meiju Satiksmes ielas stūris gar bērnu dārzu”Kamolīts” līdz Satiksmes ielas Nr.53 iebraucamajam ceļam.
	4251
	 

	 59.
	Maija iela no Sakņudārza līdz Sarmas ielai un tai pieguļošās ietves un zāliens. Tērvetes iela – no Rūpniecības ielas drošības saliņa un ietve līdz Nr.70, un Tērvetes iela no Nr.59 līdz Nr.63.Tērvetes iela no Kārklu ielas līdz Nr.92.Tērvetes iela Nr.81 līdz Salnas ielai. Tērvetes iela Nr.83 līdz Salnas ielai. Tērvetes iela Nr.91b līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Tērvetes un Rūpniecības ielas piemiņas vieta 
	3429
	 

	 60.
	Lielā iela no Māras ielas līdz Dambja ielai ( labā puse) Lielā iela – Dambja iela līdz Nr.2 iebrauktuvei ( abas puses). Lielā – Dambja – Kalpaka- ielas ietve gar Skvēru pie “Lielā ozola “Lielā iela Dobeles ielas līdz Dobeles iela Nr.7. Lielā iela no Mazā dambja ielas līdz Jāņa Asara ielai. Mazā dambja iela līdz Nr.3,un Jāņa Asara iela līdz Nr.3. Tirdzniecības vieta Lielās ielas  un Kr.Barona ielas krustojumā, un pieguļošās ietves. Vecpilsētas iela  – Dobeles ielas atpūtas laukums. Lielā iela pie Annas baznīcas stāvlaukums, un pieguļošā ietve, un gar Annas baznīcas sētu pretī Kr. Barona ielai Nr.24 zaļā zona. Lielā iela un Pasta ielas ietve gar Domi, un tās pagalms ar ietvēm. Lielā iela no Pasta ielas gar Hercoga Jēkaba laukumu. Lielā iela no J.Čakstes bulvāra līdz Cukura ielai( labā puse) Pilssalas ielas stāvlaukums pretim Pasta salai, ietve un uzbrauktuve uz Lielupes tiltu. Gājēju pāreja zem Driksas tilta. Lielā iela no J.Čakstes bulvāra līdz Rīgas ielai, Rīgas iela līdz Kalnciema ceļš   ( kreisā puse).
	17154
	 

	 61.
	  Brīvības bulvāris no Cukura ielas līdz Garozas ielai .Brīvības bulvāris gar Zvaigžņu dīķi. Rīgas iela no Garozas ielas līdz Lāčplēša ielai( labā puse). Rīgas iela no Institūta ielas. Pērnavas iela no Rīgas ielas līdz tirgum (labā puse) kreisā puse līdz NĪP mājām. Pērnavas un Vecais ceļš betona plākšņu ietve līdz Atkritumu urnu stāvlaukumam, ietve aiz bērnu dārza. Rīgas iela no koka maģistrāles līdz Ozolniekiem
	13839
	 

	 62.
	Loka maģistrāle no Rubeņu ceļa līdz Kalnciema ceļam 
	31287
	 

	 63.
	Atmodas iela no Dobeles šosejas līdz Filozofu ielai 
	3894
	 

	 64.
	Jauni objekti , ko varētu izveidot līguma darbības laikā
	50000
	10000

	65.
	Pasta sala 
	11501
	7580

	 
	Kopā  
	271798
	26496





7.pielikums „Rotaļu un basketbola laukumu atrašanās vietas un platības”

	Nr. P.k.
	Rotaļlaukumu un basketbola laukumu atrašanās vietas
	Platība, m2

	1.
	Vaļņu ielas skvērs
	160

	2.
	Māras iela Nr.3
	350

	3.
	Lielā iela Nr.15a
	180

	4.
	Lielā iela Nr.10
	45

	5.
	Satiksmes Nr.33, Ganību ielas mājas pagalms
	400

	6.
	Skvērā pie “Roņu dīķa”
	620

	7.
	Skvērā pie “Lielā ozola”
	620

	8.
	Raiņa parks
	300

	9.
	Loka maģistrāle Nr.5
	650

	10.
	Loka maģistrāle Nr.7
	140

	11.
	Kooperatīva iela Nr. 8
	152

	12.
	Skolotāju iela Nr.8  
	45

	13.
	Stacijas iela Nr. 13
	90

	14.
	Asteru iela Nr.16
	350

	15.
	Helmaņa iela pretī mājai Nr.3
	500

	16.
	Loka iela Nr.15
	500

	17.
	Meiju ceļš
	500

	18.
	Uzvaras iela Nr.6
	500

	19.
	Pasta sala 
	273

	
	Kopā 
	6375





8.pielikums „Ielu malās esošo atkritumu urnu un dzīvnieku ekskrementu konteineru atrašanās vietas”

	Nr. p.k.
	Objekta atrašanās vietas
	Skaits 

	1
	Atkrituma urnas
	 

	1.1.
	Raiņa iela( no J.Čakstes bulvāra līdz Tērvetes ielai)
	23

	1.2.
	Zemgales prospekts( no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai). Pasta iela (No Jāņa ielas līdz Stacijas ielai)
	23

	1.3.
	Lielā iela( Dambja ielas līdz Akadēmijas ielai) 
	18

	1.4.
	Jaunas urnas, kas varētu tikt uzstādītas līguma darbības laikā
	30

	2
	Dzīvnieku  ekskrementu savākšanas konteiners
	

	2.1.
	Loka maģistrāle pirms 6. Vidusskolas
	1

	2.2.
	Aspāzijas iela pirms Draudzības ielas
	1

	2.3.
	Raiņa parkā
	1

	2.4.
	Satiksmes ielā pie veikala “Rimi”
	1

	2.5.
	Alunāna parkā
	1

	2.6.
	Skvērā aiz kultūras nama
	2

	2.7.
	Mātera iela pie gājēju takas
	1

	2.8
	Brīvības bulvāris pie Zvaigžņu ielas dīķa
	2

	2.9.
	Jauni konteineri, kas varētu tikt uzstādīti līguma darbības laikā
	10

	2.10.
	Atmodas ielā suņu pastaigas laukums
	2





9.pielikums „Ielu brauktuvju mehanizētās tīrīšanas saraksts”
	Iela
	Brauktuve gar apmali (garums m)
	Saliņas (apkārtmērs m)
	Stāvvvietas (garums m)

	
	Labā puse
	Kreisā puse
	
	Labā puse
	Kreisā puse

	Dobeles šoseja
	4053
	3945
	704
	nav
	nav

	6.līnija
	55
	nav
	nav
	nav
	nav

	4.līnija
	58
	62
	nav
	nav
	nav

	Miezītes ceļš
	nav
	nav
	nav
	nav
	nav

	Atmodas iela
	90
	108
	nav
	nav
	nav

	Rūpniecības iela
	1603
	1624
	360
	nav
	nav

	Lielā iela
	2147
	2113
	432
	534
	363

	Dambja iela
	751
	1197
	nav
	nav
	nav

	Filozofu iela
	684
	758
	nav
	nav
	nav

	Asteru iela
	1006
	890
	nav
	nav
	nav

	Aspazijas iela
	823
	868
	nav
	nav
	nav

	Raiņa iela
	1411
	1343
	41
	248
	290

	J.Čakstes bulvāris I (no Raiņa ielas līdz Lielai ielai)
	433
	412
	nav
	209
	246

	J.Čakstes bulvāris II (no Lielās ielas līdz J.Čakstes bulvārim 9)
	166
	172
	19
	17
	79

	Sarmas iela
	424
	362
	nav
	nav
	nav

	Tērvetes iela
	1580
	1746
	40
	382
	55

	Baložu iela
	225
	413
	71
	nav
	nav

	Salnas iela
	74
	101
	nav
	nav
	nav

	P.O.Kalpaka iela
	932
	912
	nav
	23
	26

	Zirgu iela
	1018
	595
	43
	nav
	nav

	Pasta iela
	1755
	1453
	208
	nav
	101

	Mātera iela
	1320
	1184
	13
	nav
	45

	Sudraba Edžus iela
	448
	502
	63
	nav
	nav

	Akadēmijas iela
	717
	740
	nav
	nav
	nav

	Zemgales prospekts
	523
	583
	nav
	nav
	nav

	Sporta iela
	408
	418
	39
	nav
	nav

	Stacijas iela
	709
	834
	442
	nav
	nav

	Pētera iela
	632
	640
	nav
	nav
	nav

	Pavasara iela
	437
	452
	nav
	nav
	nav

	Ūdensvada iela
	165
	167
	nav
	nav
	nav

	Jāņa iela
	208
	295
	nav
	nav
	nav

	Palīdzības iela
	344
	326
	nav
	nav
	nav

	Sliežu iela
	87
	86
	nav
	nav
	nav

	Elektrības iela
	275
	195
	nav
	nav
	nav

	Ūdens iela
	146
	126
	nav
	nav
	nav

	Driksas iela
	224
	214
	nav
	nav
	nav

	Svētes iela
	635
	698
	152
	25
	30

	Katoļu iela 
	573
	607
	nav
	nav
	nav

	Sakņudārza iela
	460
	453
	nav
	nav
	nav

	Mazais ceļš
	118
	82
	nav
	nav
	nav

	Jāņa Asara iela (Ozolskvērs)
	186
	278
	nav
	nav
	23

	Jāņa Asara iela (Vecpilsēta)
	214
	197
	nav
	nav
	nav

	Kļavu iela
	174
	nav
	nav
	nav
	nav

	Māras iela
	241
	239
	nav
	32
	nav

	Puķu iela
	132
	132
	nav
	nav
	nav

	Egas iela
	151
	150
	nav
	nav
	nav

	Skolotāju iela
	173
	150
	nav
	nav
	nav

	Vaļņu iela
	237
	232
	271
	nav
	nav

	Kārklu iela (līdz Putnu ielai)
	435
	15
	nav
	nav
	nav

	Vīgriežu iela
	260
	324
	nav
	nav
	nav

	Kastaņu iela
	95,5
	99
	nav
	nav
	nav

	Tukuma iela
	110
	0
	nav
	nav
	nav

	Lietuvas šoseja
	1087
	953
	26
	nav
	nav

	Savienības iela
	226
	270
	1
	nav
	nav

	Platones iela
	26
	32
	nav
	nav
	nav

	Vidus iela
	947
	nav
	nav
	nav
	nav

	Viskaļu iela
	1436
	750
	nav
	nav
	nav

	Smiltnieku iela
	170
	162
	nav
	nav
	nav

	Lāču iela ( no Viskaļu līdz Varavīksnes ielai)
	0
	266
	nav
	nav
	nav

	Pureņu iela (ietve)
	nav
	nav
	nav
	nav
	nav

	Miera iela
	490
	517
	nav
	nav
	nav

	Dzirnavu iela
	264
	358
	nav
	nav
	nav

	Dobeles iela
	816
	695
	nav
	nav
	nav

	Krišjāņa Barona iela
	519
	487
	nav
	nav
	nav

	Blaumaņa iela
	301
	302
	nav
	nav
	nav

	Lapskalna iela
	646
	630
	246
	nav
	nav

	Uzvaras iela (līdz 57. numuram)
	949
	1046
	nav
	nav
	28

	Pulkveža Brieža iela
	601
	631
	nav
	74
	55

	Meiju ceļš
	545
	784
	nav
	63
	nav

	Zvejnieku iela
	375
	418
	nav
	nav
	nav

	Satiksmes iela
	1005
	1060
	nav
	35
	46

	Kazarmes iela
	431
	369
	nav
	nav
	nav

	Traktoristu iela
	339
	348
	nav
	nav
	nav

	Mazā Dambja iela
	106
	132
	nav
	nav
	nav

	Viestura iela
	156
	157
	nav
	nav
	nav

	Ausekļa iela (asfalts)
	276
	267
	nav
	nav
	nav

	Saldus iela
	66
	73
	nav
	nav
	nav

	Ganību iela
	549
	618
	nav
	127
	nav

	Pilssalas iela
	531
	630
	nav
	nav
	nav

	Pasta sala
	192
	273
	nav
	nav
	32

	Rīgas iela
	1599
	1428
	46
	nav
	nav

	Loka maģistrāle
	2557
	2402
	55
	nav
	nav

	Pērnavas iela
	1000
	929
	48
	54
	nav

	Bērzu ceļš
	329
	290
	24
	nav
	nav

	Vecais ceļš
	nav
	24
	nav
	nav
	nav

	Kalnciema ceļš
	141
	61
	nav
	44
	nav

	Robežu iela
	552
	nav
	nav
	nav
	nav

	Skautu iela
	296
	274
	nav
	nav
	nav

	Institūta iela
	212
	271
	nav
	nav
	nav

	Aviācijas iela
	2579
	3023
	nav
	nav
	nav

	Cukura iela
	661
	147
	nav
	nav
	nav

	Peldu iela
	542
	529
	nav
	nav
	nav

	Pļavu iela
	nav
	nav
	nav
	nav
	nav

	Garozas iela (līdz 2.dzc pārbrauktuvei)
	1197
	934
	42
	25
	53

	Brīvības bulvāris
	1819
	1572
	949
	448
	102

	Izstādes iela
	265
	357
	nav
	nav
	nav

	Kronvalda iela
	763
	754
	nav
	240
	148

	Lāčplēša iela
	303
	281
	nav
	67
	24

	Strazdu iela
	9
	12
	nav
	nav
	nav

	Imantas iela
	122
	134
	nav
	nav
	nav

	Akmeņu iela
	416
	388
	nav
	139
	38

	Helmaņa iela
	357
	293
	nav
	nav
	nav

	Pumpura iela
	163
	240
	nav
	nav
	nav

	Paula Lejiņa iela
	481
	521
	nav
	nav
	nav

	Ziediņu ceļš
	298
	319
	nav
	nav
	nav

	Prohorova iela
	nav
	322
	100
	nav
	nav

	Neretas iela
	291
	298
	nav
	nav
	nav

	
	
	
	
	
	

	Ielu mehanizētās tīrīšanas kopsavilkums

	Kopā, pārgājiena km:
	126,64
	
	
	
	





10.pielikums „Ietvju mehanizētās tīrīšanas saraksts”
	Nr. p.k.
	Pozīcijas nosaukums
	Puses
	Ietves garums (m)
	Ietves vidējais platums (m)
	Apjoms (m2)

	1
	Dobeles šoseja abas puses (ieskaitot 4. un 6. līnijas autobusu pieturas un noeja uz Miezītes ceļu)                                                                                
	abas
	7600
	2,5
	19000

	2
	 Lielā iela posmā no  Māras ielas līdz Akadēmijas ielai                           
	 abas 
	2450
	9
	22050

	3
	Lielā iela, Hercoga Jēkaba laukums                                                          
	laukums
	130
	35,4
	4602

	4
	 Pilssalas iela posms no  Pasta salas gājēju pārejas līdz Lielajai ielai (tiltam)                     
	kreisā
	270
	2,5
	675

	5
	Raiņa iela                                                                                                    
	abas
	1400
	5,5
	7700

	6
	Pulkveža Oskara Kalpaka iela no Zirgu ielas līdz Rūpniecības ielas 
	abas
	380
	4
	1520

	7
	 Dobeles iela posms no M.Dambja ielas līdz Dobeles šosejai                 
	 labā 
	280
	2
	560

	8
	 Asteru iela posmā no Māras ielas Nr.6 līdz Atmodas ielai 
	 labā 
	670
	3
	2010

	9
	 Aspazijas iela posmā no Asteru ielas līdz Draudzības ielai 
	 labā 
	240
	2
	480

	10
	 Dambja iela posms no Lielās ielas līdz  Atmodas ielai 
	 kreisā 
	1200
	2
	2400

	11
	Tērvetes iela no Raiņa ielas līdz Rūpniecības ielai
	abas
	995
	5
	4975

	12
	Tērvetes iela no Rūpniecības ielas un Baložu iela līdz Būriņu ceļam
	labā puse līdz 1.pārbrauktuvei, pēc tam kreisā
	1860
	3
	5580

	13
	Filozofu ielas ietve posms no  Mārtiņa ielas līdz Rūpniecības ielai
	labā 
	670
	2
	1340

	14
	Rūpniecības - Atmodas - Filozofu - Dambja krustojums
	abas
	250
	4
	1000

	15
	Rūpniecības iela no Tērvetes ielas līdz rotācijas aplim
	abas
	1300
	4
	5200

	16
	Atmodas iela no Dobeles šosejas līdz Bebru ceļam
	labā
	645
	2
	1290

	17
	Sarmas iela posmā no Raiņa ielas līdz Mazajam ceļam
	labā
	300
	2
	600

	18
	Sporta ielas ietve posmā no stāvlaukuma līdz galam
	labā puse
	125
	2,2
	275

	19
	Zirgu iela posms no Tērvetes ielas līdz Pulkv.O.Kalpaka ielai
	kreisā puse
	340
	1,72
	585

	20
	Jāņa Asara iela no Vecpilsētas ielas līdz Kr. Barona ielai
	labā
	211
	4
	844

	21
	Rīgas iela no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei
	abas
	1800
	5
	9000

	22
	Rīgas iela no Loka maģistrāles līdz Ozolniekiem
	kreisā
	1800
	3,5
	6300

	23
	Institūta iela un gājēju celiņš līdz MAXIMA autom.stāvlauk.(Rīgas iela-Zāļu iela)
	labā
	270
	2
	540

	24
	Brīvības bulvāris no Rīgas ielas līdz rotācijas aplim
	abas
	2900
	3
	8700

	25
	Akmeņu iela no Brīvības bulvāra līdz Imantas ielai
	kreisā
	577
	2,5
	1442,5

	26
	Kronvalda iela no Imantas ielas līdz Izstādes ielai 
	no Imantas ielas līdz Lāčplēša ielai -abas puses,no Lāčplēša līdz Izstādes ielai - labā puse
	937
	4
	3748

	27
	Lāčplēša iela no Kronvalda iela līdz Aviācijas ielai
	no Brīvības bulvāra līdz Kronvalda ielai -abas puses,no Brīvības bulvāra līdz Aviācijas ielai - kreisā puse
	650
	3
	1950

	28
	Cukura iela no Rīgas ielas līdz iebrauktuvei uz Cukura Nr.24 un no Deju centra "Cukurfabrika" līdz Aviācijas ielai
	labā un abas puses posmā no Deju centra "Cukurfabrika" līdz Aviācijas ielai
	950
	2
	1900

	29
	Aviācijas iela no Cukura ielas līdz Garozas ielai
	No vagonu rūpnīcas līdz Garozas ielai - labā puse,no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei - abas puses,Amoplant teritorijā - labā puse
	2492
	4
	9968

	30
	Loka maģistrāle no Aviācijas ielas līdz Rīgas ielai
	kreisā 
	650
	2
	1300

	31
	Loka maģistrāle no Rīgas ielas līdz Kalnciema ceļam
	kreisā
	1945
	2
	3890

	32
	Pērnavas iela no Rīgas ielas līdz Bērzu ceļam
	abas
	940
	4
	3760

	33
	Bērzu ceļš posmā no Pērnavas ielas līdz Loka maģistrālei
	labā
	528
	2
	1056

	34
	Paula Lejiņa iela no Aviācijas ielas līdz Pumpura ielai
	kreisā
	450
	3
	1350

	35
	Garozas iela posms no Rīgas ielas līdz Alkšņu ielai
	no Rīgas līdz Austrumu ielai -labā puse, no Austrumu ielas līdz Apiņa ielai- abas puse, no Apiņa ielas līdz Alkšņu ielai - kreisā puse
	1320
	2,5
	3300

	36
	Pļavu iela posmā no Cukura ielas līdz Garozas ielai
	labā
	340
	2
	680

	37
	Peldu iela posmā no Cukura ielas līdz  ZTC
	abas
	490
	5
	2450

	38
	Neretas iela no Prohorova ielas līdz Birzes ielai
	labā
	301
	3
	903

	39
	Ziediņu ceļš no Loka maģistrāles līdz iebrauktuvei uz "Evo Pipes" 
	kreisā
	336
	2
	672

	40
	 Lietuvas šoseja posmā no gaisa tilta līdz Viskaļu ielai 
	 no Gaisa tilta līdz Dzirnavu ielai - abas puses, Miera ielas krustojums, no Miera ielas līdz Viskaļu ielai - labā puse 
	1160
	2
	2320

	41
	Vidus iela posmā no Lietuvas šosejas līdz Lāču ielai
	labā puse
	230
	1,5
	345

	42
	Viskaļu iela posmā no Lietuvas šosejas līdz Nr.78
	labā puse
	1500
	1,5
	2250

	43
	Kr.Barona un Vecpilsētas ielu stūra ietves
	viena puse
	50
	2,5
	125

	
	 
	Kopā
	43882
	 
	150636




11.pielikums „Jelgavas pilsētas pašvaldības stāvlaukumu saraksts”
	Nr. p.k.
	Ielas nosaukums

	1
	Kr.Barona iela Nr.6, Jelgava Kultūras nama stāvlaukums

	2
	Kr.Barona iela autostāvietas ielas malās

	3
	 Uzvaras ielas stāvvietas pie Lielās ielas krustojuma

	4
	Lielā iela, autostāvvietas ielas malās

	5
	 Lielā iela 22a stāvlaukums pie Sv.Annas katedrāles

	6
	Pilssalas ielā stāvlaukums pie baltās vāzes

	7
	Pilssalas ielā stāvlaukums pie Driksas tilta

	8
	Pasta sala stāvlaukums aiz tilta pie slidotavas 

	9
	Akadēmijas iela  1 Sv.Trīsvienības torņa stāvlaukums

	10
	J.Čakstes bulvāra stāvlaukums  pie Tehniskās Fakultātes un Mītavas tilta

	11
	J.Čakstes bulvāris stāvlaukums  pie Lielās ielas Nr.1

	12
	J.Čakstes bulvāris stāvvietas pie Jelgavas viesnīcas

	13
	J.Čakstes bulvāris posmā no Raiņa ielas līdz Viesnīcai - autostāvvietas ielas malās

	14
	  Raiņa iela stāvlaukums pie Spīdolas ģimnāzijas

	15
	  Raiņa ielas  autostāvvietas ielas malās

	16
	Svētes iela posmā no Sakņudārza līdz P.O.Kalpaka ielai stāvvietas

	17
	Mātera iela stāvlaukums pie krustojuma ar S.Edžus ielu

	18
	Mātera iela stāvvietas ielas malās posms no Lielās ielas līdz Raiņa ielai

	19
	P.O.Kalpaka iela Nr.9 stāvlaukums pie Sociālās lietu pārvaldes un JPPI "Pilsētsaimniecība" Kalpaka 16a stāvlaukums

	20
	 Dambja iela 12  Tiesas nama stāvlaukums

	21
	Dambja iela 4 stāvvieta ielas malā

	22
	Māras iela 1 - stāvvieta pie PII "Lācītis"

	23
	Pasta iela Nr.51 autostāvvietas gar veikaliem

	24
	Dzelzsceļa stacijas "Jelgava" stāvvietas ap saliņām, Stacijas iela Nr.1 

	25
	Muitas stāvlaukums

	26
	Sporta ielas stāvlaukums 

	27
	Ausekļa iela stāvlaukums pretī Jelgavas tirgum

	28
	P.Brieža iela pie Annas baznīcas stāvlaukums

	29
	P.Brieža iela 22  un 26 stāvvietas pie JNĪP un PII "Ķipari"

	30
	Autosstāvvieta Meiju ceļš pie Jelgavas 1.ģimnāzijas

	31
	Lapskalna un Zvejnieku ielas krustojums frēzētā asfalta  stāvlaukums

	32
	Lapskalna un Zvejnieku ielas krustojuma stāvlaukums

	33
	Tērvetes iela posmā no Raiņa ielas līdz Rūpniecības ielai, auto stāvvietas ielu malās

	34
	Dobeles šoseja 100 - Miezītes bibliotēkas stāvlaukums

	35
	Pērnavas iela  stāvlaukums pie Puķu tirgus un stāvvietas ielu malās

	36
	Garozas iela Nr.15, Kultūras Nama "Rota" stāvlaukums

	37
	Garozas iela stāvvietas pie  ēdnīcas un dzelzsceļa stacijas "Cukurfabrika" stāvlaukums

	38
	Krasta iela frēzētā asfalta stāvlaukums pie Lielupes Promenādes (Peldu iela)

	39
	Brīvības bulvāris, autostāvvietas ielas malās

	40
	Kronvalda ielas autostāvvietas ielas malās

	41
	Akmeņu ielas autostāvvietas ielas malās

	42
	Lāčplēša ielas autostāvvietas ielas malās

	43
	Stāvlaukums pie Zanderiem, Dobeles šoseja

	44
	Stāvlaukums pie Baložiem, Baložu iela

	45
	Stāvlaukums pie Bērzu kapiem un koplietošanas ceļš apkārt kapiem

	46
	Stāvlaukums pie Meža kapi, Bauskas iela

	47
	Stāvlaukums pie Miera kapiem

	48
	Atmodas iela stāvlaukumi pie PII „Kāpēcīši”

	49
	Skautu iela stāvlaukums pie PII „Zīļuks”

	50
	Laukums pie PII "Vārpiņa" Valgundes iela







3.pielikums

SLĒGTS KONKURSS
„Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana”
identifikācijas Nr.JPD2016/9/SK

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Jāsagatavo pakalpojuma organizācijas apraksts, kas apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām un Pretendenta spējas izpildīt pakalpojumu atbilstoši noteikto prasību līmenim.
Apraksts noformējams ievērojot saturā noteikto secību un sniedzot pilnīgu aprakstu, kas apliecina visu Tehniskajās specifikācijās noteikto punktu izpildes ievērošanu un sapratni no Pretendenta puses.
1. Organizatoriskā struktūrshēma: jānorāda vadošā personāla vārdi, uzvārdi, amati. Organizatoriskajā struktūrshēmā uzrādīt savstarpējo saistību starp pretendenta vadību, vadošo personālu un apakšuzņēmējiem, piegādātājiem.
2. Sagatavots pakalpojuma organizācijas un izpildes procesa apraksts atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums) prasībām, ievērojot 1.tabulā noteikto formu:
1. tabula
	Tehnisko specifikāciju punkts
	Pretendenta piedāvājums

	1. Zālienu uzturēšana un pļaušana (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju II nodaļu „Zālienu uzturēšanas pakalpojumu veidi, apjomi un apraksts”):
1.1. Zāliena pļaušana (tai skaitā ar vai bez savākšanas, ar tehniku vai mehānismiem, kā arī ņemot vērā  pakalpojuma izpildes teritoriju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju)
1.2. Zāliena mēslošana
1.3. Zāliena izgrābšana
1.4. Zāliena laistīšana
1.5. Nezāļu iznīcināšana zālienos
1.6. Laukakmeņu krāvumu un krasta nostiprinājuma gabionu izravēšana
	par tabulas 1.kolonā katru noteikto sadaļu jānorāda:
1.1. pakalpojuma organizācijas/ sagatavošanās procesu;
1.2.	pakalpojuma izpildes procesu, tai skaitā informācija par pakalpojuma izpildei izmantojamiem resursiem un izmatojamo tehniku/aprīkojumu, kā arī tās izmantošanas tehnoloģiju, ja pakalpojuma izpildei nepieciešams speciāls aprīkojums un/vai tehnika;
1.3.pakalpojuma kvalitātes kontroles/ darba drošības nodrošināšanas procesu

	2. Apstādījumu uzturēšana (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju III nodaļu „Apstādījumu uzturēšanas pakalpojumu veidi, apjomi un apraksts”):
2.1. Stādījumu, krūmu, dzīvžogu apgriešana 
2.2. Zemes sagatavošana vasaras puķu stādījumiem
2.3. Puķu stādīšana, zīmējuma veidošana saskaņā ar skici
2.4. Apstādījumu ravēšana un apdobju veidošana
2.5. Apstādījumu mēslošana
2.6. Apstādījumu laistīšana
2.7. Dobju mulčēšana 
2.8. Stādījumu miglošana
2.9. Stādījumu, rožu sagatavošana ziemas sezonai 
2.10. Skuju ieklāšana dobēs 
2.11. Koku apdobju ravēšana
	

	3. Sētnieku darbs (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju IV nodaļu  Celiņu, ietvju, teritorijas un laukumu (autobusu pieturvietu platformas, rotaļu un basketbola laukumi) ikdienas uzturēšana – sētnieku darbs, pakalpojumu veidi, apjomi un apraksts):
3.1. Atkritumu savākšana katru dienu
3.2. Teritoriju uzturēšana/atkritumu savākšana pilsētas pasākumu laikā
3.3. Cietā seguma celiņu uzturēšana ziemas periodā, vasaras periodā
3.4. Rotaļu un basketbola laukumu teritorijas uzturēšana
3.5. Pasta salas un tās estrādes solu tīrīšana
	

	4. Peldvietas uzturēšana Pasta salā (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju V nodaļu „Pasta salas peldvietas uzturēšana”):
4.1. Izskalojumu likvidēšana
4.2. Smilšu uzirdināšana-ecēšana
4.3. Smilšu papildināšana
4.4. Peldvietas boju uzstādīšana/noņemšana, remonts
	

	5. Pilsētas ielu un ietvju mehanizētā tīrīšana (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju VI nodaļu „Pilsētas ielu un ietvju mehanizētās tīrīšanas pakalpojumu veidi, apjomi un apraksts”):
5.1. Ietvju ikdienas uzturēšana mehanizēti ziemas periodā/ vasaras periodā
5.2. Ielu brauktuvju mehanizētā tīrīšana vasaras periodā
	

	6. Pilsētas ielu uzturēšana ziemā (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju VI nodaļu „Pilsētas ielu uzturēšanas ziemā pakalpojumu veidi, apjomi un apraksts”):
6.1. Ielu brauktuvju, laukumu attīrīšana no sniega
6.2. Sniega vaļņu pārvietošana
6.3. Sniega izvešana
6.4. Slīdamības likvidēšana/samazināšana uz ielu brauktuvēm (par katru tehnoloģiju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju) 
6.5. Ielas brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu
6.6. Ziemas dienesta dežūras
	



3. Galvenā izmantojamā tehnika, mehānismi (izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie parametri, iegādes vai īres plāni, atrašanās vieta un tehniskie rādītāji) saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” prasībām.
2. tabula
	Nosaukums
	Minimālais daudzums
	Marka, izgatavotājs
	Izgatavoš.  gads
	Atrašanās vieta
	Norāde:
īpašumā (Ī) vai nomā (N) un īpašuma procents

	Ziemas dienesta kaisītāji + sniega lāpsta (aprīkota ar GPS)
	3
	
	
	
	

	Ietvju kaisītāji – šķūre-slota (aprīkota ar GPS)
	3
	
	
	
	

	Frontālie ekskavatori – iekrāvēji (aprīkota ar GPS)
	3
	
	
	
	

	Sniega pūtējs 
	1
	
	
	
	

	Greideri (aprīkota ar GPS)
	2
	
	
	
	

	Sniega lāpstas – traktori (aprīkota ar GPS)
	4
	
	
	
	

	Mini kaisītājs + šķūre (aprīkota ar GPS)
	1
	
	
	
	

	Riteņu ekskavatori (aprīkota ar GPS)
	2
	
	
	
	

	Vieglās automašīnas kontroles veikšanai (aprīkota ar GPS)
	3
	
	
	
	

	Pretslīdes šķidruma sagatavotājs
	1
	
	
	
	

	Pašizgāzējs (aprīkota ar GPS)
	3
	
	
	
	

	Ielu tīrāmā mašīna aprīkota ar mazgājamo iekārtu un smilšu tvertni (aprīkota ar GPS)
	2
	
	
	
	

	Trimmeri zāles pļaušanai
	6
	
	
	
	

	Traktori zāles pļaušanai (ar iespēju aprīkot ar zāles savākšanas tvertni) (aprīkota ar GPS)
	3
	
	
	
	

	Traktors aprīkots ceļa nomaļu pļaušanai, ar zāles smalcinātāju (aprīkota ar GPS)
	1
	
	
	
	


4. Galvenie izmantojamie materiāli, saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” prasībām:
3. tabula
	Materiālu nosaukumi
	Materiāla atbilstības apliecinājums
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Norādīt dokumenta nosaukumu
(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
Pēc pasūtītāja ieskatiem atsevišķām pozīcijām pirms darbu uzsākšanas var tikt pieprasīti paraugi
	Norādīt materiāla atrašanās vietu (Pretendenta noliktava vai materiālu piegādātājs – pievienot piegādātāja apliecinājumu par materiālu pieejamību un norādīt dokumenta datumu un Nr.)

	Sāls
	
	

	Sāls-smilts maisījums
	
	

	Smilts
	
	

	u.c.
	
	



5. Atkritumu utilizācija – Izpildītājam jānorāda atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošinās, Pakalpojuma izpildes rezultātā izveidojušos, atkritumu utilizāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

6. Apakšuzņēmēju saraksts

Jānorāda pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā pakalpojuma daļa.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā pakalpojuma daļa

	
	Nosaukums no Pakalpojumu  daudzumu saraksta
	Apjoms
(euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	
	
	
	

	
	
	
	




Pilnvarotā persona:_____________________________________________________ 
                               (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

4.pielikums
SLĒGTS KONKURSS
„Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana”
identifikācijas Nr.JPD2016/9/SK


LĪGUMA PROJEKTS

Līgums Nr. 2-5/16/numurs
Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana
Jelgavā	 								2016.gada ___.________
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un 
Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, tās pilnvarotā pārstāvja Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar dokumenta nosaukums, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti par Līdzējiem, 
pamatojoties uz atklātā konkursa „Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr. JPD 2016/9/SK, (turpmāk tekstā – konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu konkursam, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšanu (turpmāk – Pakalpojums).
1.2.  Izpildītājs pakalpojumu veic saskaņā ar Līgumu, „Pakalpojuma daudzumu un izcenojumu saraksts” (Līguma 1.pielikums), Tehniskajām specifikācijām (Līguma 2.pielikums), Izpildītāja piedāvājumu konkursam, ievērojot normatīvo aktu prasības.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Plānotā Līgumcena ir skaitlis cipariem un vārdiem euro, turpmāk – Līgumcena, un PVN 21% (divdesmit viens procents) skaitlis cipariem un vārdiem euro, kas kopā ir Līguma summa skaitlis cipariem un vārdiem euro.
2.2. Samaksu Pasūtītājs veic par pasūtītajiem un faktiski izpildītajiem Pakalpojuma apjomiem, saskaņā ar „Pakalpojuma daudzumu un izcenojumu saraksts” (Līguma 1.pielikums) noteiktajām vienību cenām, katru kalendāro mēnesi, kurā tiek sniegts Pakalpojums, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā kredītiestādes kontā, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
2.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Pakalpojuma apjomu divu darba dienu laikā no Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3. Līguma termiņš
3.1. Līguma darbības termiņš ir no 2017.gada datums/mēnesis līdz 2020.gada datums/mēnesis, vai līdz Līgumcenas apgūšanai.
3.2. Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, ko tās nav izpildījušas Līguma darbības laikā.
4. Pakalpojuma pasūtīšana un pieņemšana
4.1. Pasūtītājs noformē Pakalpojuma pasūtījumu (turpmāk – Pieteikums) elektroniski Problēmu uzskaites un kontroles sistēmā (turpmāk – PUKS) Tehniskajās specifikācijās (Līguma 2.pielikums) noteiktajā kārtībā.
4.2. Izpildītājs par izpildītājiem Pakalpojuma apjomiem atskaitās PUKS saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Līguma 2.pielikums) nosacījumiem.
4.3. Pasūtītājs pieņem katrā mēnesī pasūtītos un faktiski izpildītos Pakalpojuma apjomus ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta Līdzēju atbildīgās personas.
5. Līdzēju saistības
5.1. Izpildītājs apņemas:
5.1.1. nodrošināt kvalitatīvu Pakalpojuma izpildi, saskaņā ar Līgumu, Pieteikumā norādītā termiņā;
5.1.2. Pakalpojumu veikt ar savu tehniku, darba rīkiem, darba apģērbu un nodrošināt sevi ar visiem resursiem, kas nepieciešami kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei;
5.1.3. nodrošināt pilnvarotā pārstāvja klātbūtni, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, apsekojot Pakalpojuma izpildes vietu;
5.1.4. novērst konstatēto Līguma un/vai normatīvo aktu prasību neizpildi Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
5.1.5. trīs darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv aizpildītu un parakstītu veidlapu „Lietotāja dati” (Līguma 3.pielikums).
5.2. Izpildītājs ir atbildīgs: 
5.2.1. par Pakalpojuma kvalitātes, izmantojamo tehnoloģiju, pielietojamo materiālu un citu parametru atbilstību Tehnisko specifikāciju (Līguma 2.pielikums) prasībām;
5.2.2. par darba, vides un uguns drošības organizāciju, darba vietas aprīkošanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas radušies Izpildītāja darbības rezultātā.
5.3. Pasūtītājs apņemas:
5.3.1. nodrošināt Izpildītāja veiktā Pakalpojuma kontroli un kvalitātes pārbaudi;
5.3.2. samaksāt par paveiktajiem Pakalpojuma apjomiem Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar „Pakalpojuma daudzumu un izcenojumu saraksts” (Līguma 1.pielikums) noteiktajiem vienību izcenojumiem.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības:
5.4.1. vienpusēji apturēt Pakalpojuma izpildi gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības;
5.4.2. neveikt apmaksu par nekvalitatīvi veiktajiem Pakalpojuma apjomiem, par ko sastādīts akts saskaņā ar Līguma 7. punkta nosacījumiem, līdz konstatēto neatbilstību novēršanai Izpildītāja paša spēkiem un līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā.
5.5. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam, kā arī trešajām personām, nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
6. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji
6.1. Izpildītājam jānodarbina Piedāvājumā konkursam norādītais vadības personāls, speciālisti un apakšuzņēmēji.
6.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību konkursā izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:
6.2.1. personālam un apakšuzņēmējiem, kurus Izpildītājs piedāvā ir vismaz tāda pati kvalifikācija uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām;
6.2.2. uz Izpildītāja piedāvāto personālu un apakšuzņēmējiem nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 391.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 391.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
6.3. Apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs ir iesaistījis Līguma izpildē un kura sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 (divdesmit) procenti no kopējās Līgumcenas, bet uz kuru neattiecas Līguma 6.2.apakšpunktā minētie nosacījumi, Izpildītājam ir tiesības nomainīt, kā arī piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, kura sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 (divdesmit) procenti no Līgumcenas, tikai saņemot Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 391.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 391.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
7. Pakalpojuma izpildes un kvalitātes kontrole 
7.1. Paveiktā Pakalpojuma kvalitātei un izpildes procesam jāatbilst Līgumā, Tehniskajās specifikācijās (Līguma 2.pielikums) un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
7.2. Pasūtītājs organizē Pakalpojuma izpildes un kvalitātes pārbaudes Izpildītāja Pakalpojumiem gan to izpildes laikā, gan pēc to pabeigšanas. 
7.3. Pasūtītājs veicot kvalitātes pārbaudes vai Pakalpojuma izpildes pārbaudes ir tiesīgs tās fiksēt nepiedaloties Izpildītājam. Šādā gadījumā neatbilstība Tehnisko specifikāciju (Līguma 2.pielikums) prasībām tiek konstatēta ar foto fiksāciju, sagatavojot defektu aktu, ko paraksta vismaz 3 (trīs) Pasūtītāja speciālisti.
7.4. Pakalpojuma izpildes vai kvalitātes pārbaudes laikā par atklātajām neatbilstībām Tehnisko specifikāciju (Līguma 2.pielikums) vai Līguma nosacījumiem Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, nosūtot elektroniski uz e-pastu: Izpildītāja e-pasta adrese, foto fiksāciju un/vai defektu aktu. 
7.5. Izpildītājs konstatētos Pakalpojuma defektus novērš par saviem līdzekļiem defektu aktā noteiktajā termiņā. Pasūtītājs Pakalpojumu pieņem tikai pēc visu defektu aktā noradīto defektu novēršanas.
7.6. Projekta vadītājs ir tiesīgs uzdot Izpildītājam veikt jebkuru darba pārbaudi, kas varētu parādīt defektu. Šāda pārbaude neietekmē ar Līgumu saistītos Izpildītāja pienākumus.
8. Līgumsods
8.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus par izpildītajiem Pakalpojuma apjomiem, 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neveiktā maksājuma summas.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs kavē Pieteikumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neizpildīto Pakalpojuma apjomu summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildīto Pakalpojuma apjomu summas, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
8.3.  Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības – par katru konstatēto un fiksēto ar aktu gadījumu –70 euro (septiņdesmit euro).
8.4. Ja kompetenta institūcija konstatē administratīvo pārkāpumu, kas saistīts ar pasūtītā Pakalpojuma savlaicīgu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi, un par to Pasūtītājam ir uzlikts naudas sods, tad Izpildītājs to atmaksā Pasūtītājam.
8.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.
8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma turpmākās pildīšanas.
9. [bookmark: _Toc373489531][bookmark: _Toc427584257]Līguma grozīšana 
9.1. Līgumu var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumus noformē ar rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Līdzēju parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. Līdzējiem lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1panta noteikumi.
9.3. Pasūtītājs, neveicot jaunu iepirkumu, ir tiesīgs izmainīt tādu Pakalpojuma vienību apjomus, kas jau sākotnēji tika iekļauti Pakalpojuma daudzumu un izcenojumu sarakstā un par ko tika rīkots iepirkums. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
9.4. Ja savstarpēja vienošanās par Līguma grozījumiem nav panākta, spēkā paliek iepriekšējie Līguma noteikumi.
10. Vienību cenu grozījumi
10.1. Ja pēc piedāvājuma iesniegšanas datuma mainās valstī noteiktā mēneša minimālā darba alga vai darba veikšanai nepieciešamo izejmateriālu cena, vai notiek nodokļu izmaiņas, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Pakalpojuma izmaksas, un ja šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumcenā, tad pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās, groza Līgumcenu saskaņā ar Līguma 10.punkta noteikumiem.
10.2. Vienību cenas grozījumus izdara, ja viens no Līdzējiem iesniedz otram:
10.2.1. pierādījumus, kas parāda vienības cenas pazeminājumu vai paaugstinājumu, uz kuriem var pamatot vienības cenas izmaiņas;
10.2.2. vienības cenas kalkulāciju (atšifrējums) euro, kur ir norādīts katras izmaksu pozīcijas procentuālais īpatsvars vienības cenā, norādot pazeminājumu vai paaugstinājumu.
10.3. Viens no Līdzējiem saskaņo Pakalpojuma vienības cenu izmaiņas saskaņā ar kalkulāciju, ja tās paaugstinās vai samazinās vismaz par 5% (pieci procenti) no pēdējās apstiprinātās vienības cenas un tikai tajā vienības cenas pozīcijas apjomā, par kuru ir iesniegti pierādījumi.
10.4. Līdzēji rakstiski var vienoties par Līguma 1.pielikumā noteikto Pakalpojuma vienību cenu samazinājumu, ja vienā Pieteikumā konkrēta Pakalpojuma pozīcija vai vairākas pozīcijas tiks pasūtītas vismaz 10 % (desmit procenti) apmērā no attiecīgā Pakalpojuma pozīcijas kopējā apjoma.
11. Atkāpšanās no Līguma un Līguma atcelšana
11.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nepilda Līguma nosacījumus vai uzdod Izpildītājam veikt tādas darbības, kas neatbilst Līguma vai normatīvo aktu prasībām.
11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
11.2.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas neatbilstības Pakalpojuma izpildē;
11.2.2. Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības.
11.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 3.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, Izpildītājam piecu dienu laikā jāiesniedz, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 2.pielikums) prasībām, atskaite par izpildīto Pakalpojuma apjomu līdz Līguma izbeigšanas dienai. 
11.4. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir paziņojis par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu vai atkāpšanos otram Līdzējam, un tas nav novērsis Līguma atcelšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā. Paziņojums tiek nosūtīts uz Līgumā norādīto Līdzēja e pastu, bet oriģināls ierakstītā sūtījumā uz juridisko adresi.
11.5. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja Līdzējs neceļ iebildumus līdz paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 11.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, noradītajam termiņam.
11.6. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.
11.7. Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu rakstiski savstarpēji vienojoties.
12. Nepārvarama vara
12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
12.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo pārējiem Līdzējiem. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
12.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī, ja Līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Pasūtītājs apliecina, ka Līgums tiek izbeigts, sastāda Pakalpojuma pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, nodod materiālās vērtības, ja tādas ir bijušas pieņemtas, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem Pakalpojuma apjomiem.
13. Strīdu risināšana
13.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. 
13.2. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
14. Citi nosacījumi
14.1. Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada Vārds Uzvārds, tālrunis numurs, un Pakalpojuma izpildes uzraudzīšanu nodrošina atbildīgais speciālists piedāvājumā norādītās personas Vārds Uzvārds, tālrunis numurs. 
14.2. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada: apsaimniekošanas nodaļas vadītājs-ielu ekspluatācijas inženieris Imants Auders, tālrunis 63084479, pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja, tālrunis 63084482, ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis, tālrunis 63048618 vai cita Pasūtītāja nozīmēta persona (turpmāk – projekta vadītājs).
14.3. Visi paziņojumi starp Līdzējiem tiek īstenoti tikai rakstveidā. Paziņojumi, kas netiek īstenoti rakstveidā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem.
14.4. Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgā Līdzēja tiesību un pienākumu pārņēmējam.
14.5. Līdzējam ir pienākums mēneša laikā brīdināt otru Līdzēju par gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī informēt par izmaiņām rekvizītos, statusā, kā arī nekavējoties informēt, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.
14.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
14.7. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam Līguma eksemplāram katram Līdzējam.
15. Līdzēju rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”
Reģistrācijas Nr.90001282486
Pulkveža O. Kalpaka 16a, Jelgava, LV-3001
A/S SEB banka
Konta Nr.LV61 UNLA 0050001003121
	Uzņēmuma nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs
Adrese
Bankas nosaukums
Konta numurs

	
Vadītājs _______________ M. Mielavs
	
_______________ V. Uzvārds





3.pielikums ___.___.2016.
līgumam Nr.2-5/16/____


Lietotāja dati

	Lietotāja vārds, uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Darba vieta (adrese, kabinets)
	

	Tālrunis, E-pasts
	

	IT resursa nosaukums (piem. PUKS)
	

	Piekļuves pamatojums (līguma datums, numurs un nosaukums)
	

	Piekļuves darbības termiņš (no, līdz)
	




___________________ (Vārds, Uzvārds)






5.pielikums
SLĒGTS KONKURSS
„Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana”
identifikācijas Nr.JPD2016/9/SK

„Pakalpojuma vienību izmaksu kalkulācija”

	Pakalpojuma
pozīcijas 
	Mērvienība
	Vienības izmaksas

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (euro/h)
	Darba alga (euro)
	Materiāli (euro)
	Mehānismi (euro)
	Kopā (euro) (divi cipari aiz komata)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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