1.pielikums

Finanšu piedāvājums 
“Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2017.gadā”

 identifikācijas Nr. JPD2017/26/MI
	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģistrācijas Nr. 

Adrese, pasta indekss: 

Bankas nosaukums: 

IBAN konta numurs: 

SWIFT:
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese):
	

	Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums
	        mazais uzņēmums

     vidējais uzņēmums



Piedāvājam veikt Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas prasībām par piedāvāto cenu:
	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvātā cena euro * 
(bez PVN) 

	Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2017.gadā
	


Piedāvātā cena bez PVN norādīta euro (vārdiem) ____________________________ 
* Cenas atšifrējums aizpildīti Nolikuma 2. pielikuma „Finanšu piedāvājuma forma” 1.pielikums Tāme „Jelgavas pilsētas tranzīta Aizsargu ielas, Miera ielas, Lietuvas šosejas, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A8 maršrutā 6,237 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017.gadā” un 2.pielikums Tāme „Jelgavas pilsētas tranzīta Jelgavas pilsētas tranzīta Garozas ielas, Miera ielas, Tērvetes ielas, Lietuvas šosejas, Stacijas ielas, Rūpniecības ielas, Atmodas ielas, Dobeles šosejas, Kalnciema ceļa un Rīgas ielas 23,624 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālo autoceļu P93, P94, P95, P97, P99 un P100 maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā”.
1. Piekrītam visām Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.

2. Apliecinām, ka:

2.1. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
2.2. piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī iespējamie sadārdzinājumi un citi riski; 

2.3. finanšu piedāvājumā norādītā cena būs fiksēta un nemainīga visā līguma izpildes laikā;

3. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu līguma izpildi.

_____________________________________________________________________

Paraksts

_____________________________________________________________________

Vārds, uzvārds

_____________________________________________________________________

Amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2017.gada „___”.____________

1.pielikuma „Finanšu piedāvājums”
1.pielikums
Tāme
„Jelgavas pilsētas tranzīta Aizsargu ielas, Miera ielas, Lietuvas šosejas, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A8 maršrutā 6,237 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017.gadā”
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzumi
	Vienības cena* (bez PVN) euro
	Izmaksas kopā (bez PVN) euro

	1.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju (vidējais biezums 4 cm) līdz 50m2 dienā
	m2
	300
	
	

	2.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidējais biezums 4 cm.) no 50 līdz 200m2 dienā
	tn
	20
	
	

	3.
	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm no 100m2 līdz 1000m2 dienā
	tn
	80
	
	

	4.
	Ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm līdz 50m2 dienā
	tn
	40
	
	

	5.
	Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītā minerālmateriāla maisījumu frakcija 0/32s
	m3
	50
	
	

	6.
	Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku

	m
	1000
	
	

	7.
	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot

transportā un aizvedot uz atbērtni
	m3
	150
	
	

	
	KOPĀ, euro (bez PVN):
	

	
	PVN 21%, euro :
	

	
	Kopā ar PVN, euro:
	


*Cenā iekļauti visi tieši un netieši saistītie izdevumi ar darbu izpildi.
1.pielikuma „Finanšu piedāvājums”
2.pielikums

s
Tāme
Jelgavas pilsētas tranzīta Jelgavas pilsētas tranzīta Garozas ielas, Miera ielas, Tērvetes ielas, Lietuvas šosejas, Stacijas ielas, Rūpniecības ielas, Atmodas ielas, Dobeles šosejas, Kalnciema ceļa un Rīgas ielas 23,624 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālo autoceļu P93, P94, P95, P97, P99 un P100 maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzumi
	Vienības cena*(bez PVN) euro
	Izmaksas kopā (bez PVN) euro

	1.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju (vidējais biezums 4 cm) līdz 50m2 dienā
	m2
	600
	
	

	2.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidējais biezums 4 cm.) līdz 50m2 dienā
	tn
	50
	
	

	3.
	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm no 100m2 līdz 1000m2 dienā
	tn
	100
	
	

	4.
	Ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm līdz 50m2 dienā
	tn
	30
	
	

	5.
	Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītā minerālmateriāla maisījumu frakcija 0/32s
	m3
	60
	
	

	6.
	Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku
	m
	3000
	
	

	7.
	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot

transportā un aizvedot uz atbērtni
	m3
	400
	
	

	KOPĀ, euro (bez PVN):
	

	PVN 21%, euro:
	

	Kopā ar PVN, euro:
	


*Cenā iekļauti visi tieši un netieši saistītie izdevumi ar darbu izpildi.
2.pielikums

KVALIFIKĀCIJA

“Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2017.gadā”

 identifikācijas Nr. JPD2017/26/MI
1. Pretendenta pieredze 

Pretendentam iepriekšējo 5 gadu laikā (no 2012.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze pilsētas ielu asfaltbetona segumu uzturēšanas darbu (kas līdzvērtīgi iepirkuma Tehniskajās specifikācijās norādītajiem) veikšanā, ko var apliecināt ar vismaz 2 (diviem) līgumiem.

Lai apliecinātu prasīto pieredzi, iesniegt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām, izmantojot 1.tabulā noteikto formu

1.tabula

	Līguma priekšmets (nosaukums)
	Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms u.c. rādītāji, kas raksturo prasīto pieredzi
	Pasūtītājs,

pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	
	
	
	


2. Pretendents nodrošina šādus speciālistus:

  2.1. Darbu vadītāju

	2.1.1. speciālists ar būvprakses sertifikātu ceļu būvdarbu vadīšanā. 

	2.1.2. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā pieredze pilsētas ielu asfaltbetona segumu uzturēšanos darbu vadīšanā, ko var apliecināt ar vismaz 2 (diviem) līgumiem.


Informācija par speciālistu

	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* 

(norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


2.2. Speciālistu satiksmes organizācijā

	Iepriekšējo 5 gadu laikā pieredze satiksmes organizēšanā būvdarbu laikā uz pilsētas ielām, ko var apliecināt ar vismaz 2 (diviem) līgumiem vai objektiem.


Informācija par speciālistu
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* 

(norādīt A, B vai C)

	
	
	


Informāciju, kas raksturo 2.1.2. un 2.2.apakšpunktā prasīto speciālistu pieredzi ierakstīt attiecīgi 2.tabulā, aizpildot visas ailes.

2.tabula

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (līguma priekšmets) 
	Amata pienākums līguma ietvaros
	Līguma izpildes termiņš no - līdz
	Pasūtītājs, kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu  raksturojums, apjoms, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību attiecīgajā apakšpunktā noteiktajām prasībām

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 

B apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē

3. Apakšuzņēmēju saraksts 
3.tabula

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā pakalpojuma daļa 

	
	Pakalpojuma daļas nosaukums 
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	Kopā (%)
	


Pretendenta apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē (ja attiecināms)
Ar šo _________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma  „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ____________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


3.pielikums
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

“Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2017.gadā”

 identifikācijas Nr. JPD2017/26/MI
1. Iepirkuma priekšmets
1.1. Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2017.gadā.

1.2. Darbu sastāvā paredzami asfaltbetona bedrīšu remontdarbi, ielu nomaļu uzpildīšana ar šķembām.

1.3. Izpildītājam veicamie darbi - ikdienas uzturēšanas darbi tranzīta ielām. Jelgavas pilsētas tranzīta ielas ir norādītas Tehnisko specifikāciju 1.pielikumā „Jelgavas pilsētas īpašumā esošo valsts galveno un reģionālo autoceļu maršrutos ietverto tranzīta ielu saraksts”.
2. Normatīvie akti: Visi darbi veicami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un standartiem, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumus Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru Kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un „Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” prasības, kas apstiprinātas ar Jelgavas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” 2009.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.1-7/176 http://www.pilsetsaimnieciba.lv/iestade/dokumenti/.
3. Vispārīgās prasības darbu veikšanai

3.1. Ikdienas uzturēšanas darbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), ja nav noteikts citādi, jānodrošina nepieciešamās kvalifikācijas darbinieki un tehniskie līdzekļi (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

3.2. Darbu izpildes izmaksās jāiekļauj arī būvgružu un atkritumu utilizācija.

3.3. Ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, pēc nepieciešamības, Izpildītājam jānodrošina visa gada garumā.

4. Darbu pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība:

4.1. Darbu pasūtīšana:
4.1.1. Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbus izpildītājs veic saskaņā ar pasūtītāja pieteikumu. Pieteikums tiek veikts datorizēti Pasūtītāja izveidotajā Problēmu uzskaites un kontroles sistēmā (turpmāk – PUKS). PUKS – tā ir JPPI „Pilsētsaimniecība” izstrādāta WEB bāzēta informācijas sistēma, kas nodrošina ātru informācijas plūsmu un apmaiņu starp JPPI "Pilsētsaimniecība" speciālistiem un iesaistītajām līgumsabiedrībām, lai nodrošinātu operatīvu pieteikto darbu uzskaiti un kontroli, kā arī līguma izpildi. Sistēmas, kuras piekļuves iespēju Izpildītājam nodrošina Pasūtītājs vienas nedēļas laikā no līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītājs veiks Izpildītāja darbinieku apmācību sistēmas lietošanai. Minimālās prasības ar interneta pieslēgumu aprīkotam Izpildītāja datoram, kurā tiks veikta atskaišu ievade: Operatīvā atmiņa: 1 GB, operētājsistēma: Microsoft Vista vai jaunāks, Interneta pārlūks: Internet Explorer 8 vai jaunāks, Mozilla Firefox 4 vai jaunāks, vai Google Chrome.

4.1.2. PUKS izveidotais pieteikums kalpo par pamatu tajā norādīto darbu veikšanai.

4.1.3. Izpildītājs trīs darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv aizpildītu un parakstītu veidlapu „Lietotāja dati” (Tehniskās specifikācijas 3.pielikums).
4.2. Darbu pieņemšana – nodošana:
4.2.1. Darbu izpildes atskaite (tāme): Izpildītājam līdz pašreizējās nedēļas pēdējās darba dienas plkst. 12.00 ir jāiesniedz atskaite PUKS sistēmā par paveiktajiem darbiem. 

4.2.2. Izpildītājam pēc pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina izpildīto darbu pārbaudes dabā, kontrolējot izpildīto darbu apjomus un kvalitāti. Darba pārbaudēs piedalās uzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs un JPPI „Pilsētsaimniecība” atbildīgais speciālists;

4.2.3. Strīdu gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un veikt laboratoriskas pārbaudes. Darbu var nepieņemt, ja tas ir nepilnīgi pabeigts vai atklāti būtiski trūkumi; 

4.2.4. Ja iebūvētie materiāli vai būvizstrādājumi neatbilst kvalitātes prasībām, tad Izpildītājs veic defektu labošanu, saskaņā ar Pasūtītāja sastādīto defektu aktu.

5. Darba drošības prasības:

5.1. Veicot darbus pašvaldības ielās un ceļos uzņēmējam jāievēro Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

5.2. Satiksmes organizācijas līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas;

5.3. Izpildītājam jānodrošina darba vietas aprīkojums ar pagaidu ceļa zīmēm, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst normatīvajiem aktiem;

6. Satiksmes organizācijas prasības:
6.1. Satiksmes organizācija jāorganizē saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
6.2. Aprīkojot darba vietu ar pagaidu ceļa zīmēm jāpārliecinās, lai tās nekonfliktē ar esošajām uzstādītajām ceļa zīmēm un nemaldina satiksmes dalībniekus.

6.3. Nepieciešamības gadījumā saskaņot darba vietas aprīkojuma shēmu ieinteresētajās organizācijās un JPPI „Pilsētsaimniecība”.

6.4. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu nodrošinājums izpildītāja noliktavā:
6.4.1. pārvietojamais ceļa zīmju vairogs;
6.4.2. speciāli aprīkots transportlīdzeklis ar signālplāksnītēm, dzeltenu bākuguni un nepieciešamajām ceļa zīmēm;
6.4.3. barjeras, Nr.910, Nr.911 un Nr.912, ne mazāk kā 5 gab.;
6.4.4. vadkonusi, ne mazāk kā 12 gab.;
6.4.5. vadstatņi Nr.909, ne mazāk kā 10 gab.;
6.4.6. necaurspīdīgi maisi ceļa zīmju aizsegšanai ne mazāk kā 10 gab.;
6.4.7. signālplāksnītes, ne mazāk kā 20 gab.;
6.4.8. signāllentes, ne mazāk kā 200 metri;
6.4.9. signālugunis, ne mazāk kā 10 gab.;
6.4.10. pagaidu ceļa zīmes Nr. 118, Nr. 410 – 412, Nr. 107 - 109 ne mazāk kā 4 gab.
7. Prasības kvalitātes nodrošinājumam

7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par darba kvalitāti.
7.2. Izpildīto darbu kvalitāti no pasūtītāja puses kontrolē: Ielu ekspluatācijas inženieris, Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs – ielu ekspluatācijas inženieris.

7.3. Pasūtītājs veic kvalitātes pārbaudes saskaņā ar specifikācijās norādīto metodiku, kurās novērtē vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju, standartu un tehnisko noteikumu prasībām – Asfaltēšanas darbi (bedrīšu remonts, vienlaidus seguma ieklāšana):

7.3.1. Asfalta bedrīšu remonta kvalitātes pārbaude, šķērslīdzenuma un garenlīdzenuma pārbaude,

7.3.2. Pārbaudes apraksts:

7.3.2.1. Mērinstrumenti - 3m lata, mērķīļi (Ķīlis 86-6137, ceļa virsmas nelīdzenumu mērīšanai no 0-27mm), digitālais līmeņrādis (Digitālais līmeņrādis (S-Digit mini); 

7.3.2.2. Līdzenumam jāatbilst JPPI „Pilsētsaimniecība” Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju 2.1. punkta prasībām „Asfalta segumu uzturēšana”;

7.3.2.3. Testēšanas metode: LVS EN 13036-7 Katrā vietā ar ķīli veicot 5 mērī​ju​mus ik pēc 0,5m, sākot mērīt 0,5m no latas gala. Mērlatu var likt gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā.
7.3.2.4. Kvalitātes prasība: Ja izremontēto bedrīšu paaugstinājumi virs esošā seguma līmeņa ir virs pieļautā, tie jānofrēzē, bet, ja izremontēto bedrīšu padziļinājums zem esošā līmeņa lielāks par pieļauto, tad bedrītes jāremontē atkārtoti.

7.4. Ja darba procesā tiek konstatēti defekti, tad darbu veicējs ir atbildīgs par defektu labošanu uz sava rēķina.

7.5. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi darba kvalitātes prasību nodrošināšanai.

8. Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi un Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības darba organizācijai, kvalitātei, materiālajam nodrošinājumam u.c.: (Tehnisko specifikāciju 2.pielikums):
8.1. Būvizstrādājumiem un būvmateriāliem, kurus paredzēts izmantot darba izpildē, jābūt ražotāja (piegādātāja) deklarācijai un ja nepieciešams, atbilstības sertifikātiem. Materiālais nodrošinājums jāapliecina ar noliktavas inventarizācijas aktu pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

8.2. Izpildītājam jāspēj darba dienas laikā nodrošināt ne mazāk kā 6 tonnas AC markas asfaltbetona un 2 tonnas aukstā asfaltbetona pieejamību. Jāuzrāda materiālu pieejamības dokumentācija – vienošanās ar asfaltbetona ražotni.

8.3. Katrai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra. Pavaddokumentu kopijas izpildītājs iesniedz pasūtītājam nedēļas beigās pēc izpildītā darba.

8.4. Tab. atzīme „*”– materiāliem nav obligāti jāatrodas Izpildītāja noliktavā, bet jānodrošina to pieejamība pēc nepieciešamības darbu veikšanai – uzrādīt galvenos būvmateriālu piegādātājus un noslēgtu vienošanos vai nodomu protokolu par vienošanās noslēgšanu ar materiālu piegādātājiem (Tehniskā piedāvājuma darba organizācijas aprakstā jānorāda prasītā informācija, pievienojot attiecīgo dokumentu kopijas), materiālu atbilstības dokumentiem jābūt pieejamiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

8.5. Tab. atzīme „**”– nodrošina Izpildītājs (papildus materiāli, nepieciešamais inventārs, tehnika).
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs – ielu ekspluatācijas inženieris Imants Auders

Tehnisko specifikāciju 1.pielikums

Jelgavas pilsētas īpašumā esošo valsts galveno un reģionālo autoceļu maršrutos ietverto tranzīta ielu saraksts

1.1. Aizsargu iela, Miera iela un Lietuvas šoseja 6,237 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) maršrutā no 43,141 km līdz 49,378 km;

1.2. Garozas iela 2,386 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P93 Jelgava - Iecava maršrutā no 0,892 km līdz 3,278 km;

1.3. Miera iela 1,281 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava – Staļģene - Code maršrutā no 0,000 km līdz 1,281 km;

1.4. Tērvetes iela 4,707 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava – Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare) maršrutā no 0,986 km līdz 5,693 km;

1.5. Lietuvas šoseja, Stacijas iela, Rūpniecības iela, Atmodas iela, Dobeles šoseja 8,055 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobele - Annenieki maršrutā no 0,000 km līdz 8,055 km;

1.6. Dobeles šosejas otrā brauktuve 3,123 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobele - Annenieki maršrutā no 4,932 km līdz 8,055 km;

1.7. Kalnciema ceļš 2,217 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P99 Jelgava - Kalnciems maršrutā no 1,499 km līdz 3,716 km;

1.8. Rīgas iela 1,855 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava - Dalbe maršrutā no 1,805 km līdz 3,660 km.

Tehnisko specifikāciju 2. pielikums

Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi un Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības darba organizācijai, kvalitātei, materiālajam nodrošinājumam u.c.
Tabula 

	JPPI specifikācijas
	Darba nosaukums
	Prasības darba organizācijai
	Minimālās prasības izpildāmajiem apjomiem dienā
	Prasības materiālajam nodrošinājumam izpildītāja noliktavā
	Prasības kvalitātes nodrošinājumam

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Asfalta segumu uzturēšana

	2.1.2.1.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju (vidējais biezums 4 cm) 
	Darbi jāveic sausā laikā, kad seguma temperatūra ir augstāka par +10 C.
	 Bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju ne mazāk kā 20 m2 dienā
	*
	Ja izremontēto bedrīšu paaugstinājumi virs esošā seguma līmeņa ir virs pieļautā, tie jānofrēzē, bet, ja izremontēto bedrīšu padziļinājums zem esošā līmeņa lielāks par pieļauto, tad bedrītes jāremontē atkārtoti. Materiālu iestrādes temperatūras - asfaltbetona masa 140 oC. Darba dienas beigās nedrīkst palikt atklātas apzāģētas, izfrēzētas vai atskaldītas bedrītes

	2.1.2.2.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidējais biezums 4 cm.
	Darbi jāveic sausā laikā, kad seguma temperatūra ir augstāka par +5 C.
	Bedrīšu remonts ar nepilno tehnoloģiju ne mazāk kā 100 m2 dienā
	*
	Attālums no kārtas (esošā seguma vai izremontētās bedrītes) virsmas līdz mērmalas plaknei nedrīkst pārsniegt 10 mm

	2.1.2.4.
	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm 
	Darbi jāveic sausā laikā, kad gaisa temperatūra ir augstāka par +5 C. Ja remontējamā ceļa posmā atļautais braukšanas ātrums ir vairāk par 50 km/h, braukšanas ātruma ierobežojošās ceļa zīmes ir jāizklāj līdz brīdim, kad remontētais ceļa posms ir mehanizēti notīrīts
	Bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un šķembām (tehnoloģiju lieto, ja atsevišķas bedrītes laukums nav lielāks par 1m2) ne mazāk kā 200 m2 dienā
	**
	Ielas segumam pēc darbu veikšanas jābūt sakoptam. Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +8mm

	2.1.2.5.
	Ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vidējais biezums 4 cm 
	Bedre pirms asfalta ieklāšanas jāuzsilda ar gāzes degli 
	Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu ne mazāk kā 60m2 dienā
	Aukstā asfaltbetona uzkrājumi ne mazāk kā 20 tonnas uz ziemas sezonas sākumu
	 Ielas segumam pēc darbu veikšanas jābūt sakoptam. Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +10mm

	4.3.2.
	Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītā minerālmateriāla maisījumu 0/32s
	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana
	Nesaistītā minerālmateriāla maisījuma iestrāde mehanizēti ne mazāk kā 10m3 dienā
	Nesaistītā minerālmateriāla maisījuma frakcija 0-32mm uzkrājumi krautnē, ne mazāk kā 50m3
	Segas malas un nomales sajūgumam izremontētajās vietās jābūt vienā līmenī vai

ne zemāk par 10 mm.

	2.1.1.2.
	Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku
	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana
	Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku ne mazāk kā 100m dienā
	*

Bitumena mastika, ne mazāk kā 500m plaisu aizpildīšanai
	Plaisu aizliešanas vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā seguma

līmeņa vairāk kā par +6 mm. Aizpildījuma materiālam jābūt viendabīgam, bez plaisām,

iedobumiem vai paaugstinājumiem. Darbu beidzot, segumam jābūt tīram.

Iestrādātais materiāls nedrīkst vasarā karstā laikā kļūt lipīgs, bet ziemā aukstā

laikā plaisāt vai kļūt trausls.

	4.4.1.
	Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot

transportā un aizvedot uz atbērtni
	Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana
	Nomaļu apauguma noņemšana ne mazāk, kā 100m3 dienā
	**
	Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez

izskalojumu veidošanās. Pēc uzaugumu noņemšanas nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa

nogāze un ielas segums.

Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3%-5%. Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz

6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi.

Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm.

Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.



Tehniskās specifikācijas 3.pielikums

___._____2017. līgumam Nr.2-5/17/___
Lietotāja dati

	Lietotāja vārds, uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Darba vieta (adrese, kabinets)
	

	Tālrunis, E-pasts
	

	IT resursa nosaukums (piem. PUKS)
	

	Piekļuves pamatojums (līguma datums, numurs un nosaukums)
	

	Piekļuves darbības termiņš (no, līdz)
	


___________________ (Vārds, Uzvārds)

4.pielikums 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2017.gadā”

 identifikācijas Nr. JPD2017/26/MI
Tehniskajā piedāvājumā Pretendents sagatavo aprakstu par darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums) prasībām, kas apliecina pretendenta izpratni par iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildi. 

1. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma un savstarpējā saistība: tajā skaitā vadošā personāla vārdi, uzvārdi, amati. Organizatoriskajā struktūrshēmā uzrādīt savstarpējo saistību starp pretendenta vadību, vadošo personālu un apakšuzņēmējiem, piegādātājiem.
2. Sagatavots apraksts par Tab.1 norādītajiem darba veidiem:

Tab.1

	Darba veids
	Pretendenta piedāvājums

(apraksts, kā Pretendents plāno organizēt darbus, izpildīt tos un nodrošināt kvalitātes kontroli)

	2.1. Asfaltbetona seguma remontdarbiem (bedrīšu remonts, vienlaidus seguma ieklāšana)
	I. darba organizācijas/sagatavošanās procesu;

II. darba izpildes procesu;

III. darba kvalitātes kontroles/nodrošināšanas procesu

	2.2. Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriāla maisījumu
	

	2.3.Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku 
	

	2.4.Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana
	


3. Galvenā izmantojamā tehnika, aprīkojums (izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie parametri, iegādes vai īres plāni, atrašanās vieta un tehniskie rādītāji).
Tab.2

	Nosaukums
	Marka, izgatavotājs
	Izgatavošanas gads
	Atrašanās vieta

	Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona

transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā
	
	
	

	Specializēta iekārta, kas aprīkota vienmērīgai bitumena emulsijas

izsmidzināšanai un šķembiņu iestrādei, kā arī bedrīšu izpūšanai ar saspiestu gaisu
	
	
	

	Asfalta frēze
	
	
	

	Vibroplate
	
	
	

	…u.c.
	
	
	


4. Galvenie izmantojamie materiāli:
Tab.3

	Materiālu nosaukumi
	Materiāla ražotāja atbilstības apliecinājums

Norādīt dokumenta nosaukumu (kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)
	Norādīt materiāla atrašanās vietu (Pretendenta noliktava vai materiālu piegādātājs – pievienot piegādātāja apliecinājumu par materiālu pieejamību) 

	Karstais asfaltbetons
	
	

	Minerālmateriāls bedrīšu aizpildīšanai ar šķembām un bitumena emulsiju

izmantojot nepilno tehnoloģiju
	
	

	Bitumena emulsija
	
	

	Bitumena mastika
	
	

	Aukstais asfaltbetons
	
	

	Nesaistītā minerālmateriāla maisījums nomaļu uzpildīšanai
	
	


5. Garantijas perioda termiņš no būvdarbu pieņemšanas- nodošanas ne mazāks kā 2 (divi) gadi.

5. pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. LVC 2017/1.3./____/AC
par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā

no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

	Jelgavā,
	2017. gada ________________



Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, iestādes vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” Nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

uzņēmējs „nosaukums”, amats Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar  (datums, dokumenta nosaukums, Nr.), turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 17/1 (protokols Nr. 17., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,
saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2017. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2017.gadā” atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem, identifikācijas Nr. JPD 2017/___/MI, un 2017.gada /datums, mēnesis/ iepirkuma komisijas lēmuma rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

2. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Jelgavas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017. gadā, turpmāk tekstā – Darbs:

2.1. Aizsargu iela, Miera iela un Lietuvas šoseja 6,237 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) maršrutā no 43,141 km līdz 49,378 km;

2.2. Garozas iela 2,386 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P93 Jelgava - Iecava maršrutā no 0,892 km līdz 3,278 km;

2.3. Miera iela 1,281 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava – Staļģene - Code maršrutā no 0,000 km līdz 1,281 km;

2.4. Tērvetes iela 4,707 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava – Tērvete - Lietuvas robeža (Žagare) maršrutā no 0,986 km līdz 5,693 km;

2.5. Lietuvas šoseja, Stacijas iela, Rūpniecības iela, Atmodas iela, Dobeles šoseja 8,055 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobele - Annenieki maršrutā no 0,000 km līdz 8,055 km;

2.6. Dobeles šosejas otrā brauktuve 3,123 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava – Dobele - Annenieki maršrutā no 4,932 km līdz 8,055 km;

2.7. Kalnciema ceļš 2,217 km kopgarumā, kas ir iekļauts valsts reģionālā autoceļa P99 Jelgava - Kalnciems maršrutā no 1,499 km līdz 3,716 km;

2.8. Rīgas iela 1,855 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava - Dalbe maršrutā no 1,805 km līdz 3,660 km.

Līgumslēdzēju pušu saistības

3. Pasūtītājs apņemas:

3.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;

3.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;

3.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5.pielikumu.

4. Izpildītājs apņemas:

4.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1., 2.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 3., 4.pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 5. pielikums);

4.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
4.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
4.4. nodrošināt šī līguma 1.1.punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši A1 uzturēšanas klases prasībām un 1.2., 1.3.,1.4.,1.5.,1.6.,1.7. un 1.8.punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši B uzturēšanas klases prasībām;

4.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

	Maksātājs
	LR Satiksmes ministrija

	Reģistrācijas Nr.
	90000088687

	PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
	LV90000088687

	Adrese
	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	LV62TREL2170389081000


5. LVC apņemas samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

6. Saskaņā ari Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem:
6.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR (summa cipariem un vārdiem), PVN (21 %) EUR (summa cipariem un vārdiem), kopā EUR (summa cipariem un vārdiem);

6.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR (summa cipariem un vārdiem), PVN (21 %) EUR (summa cipariem un vārdiem), kopā  EUR (summa cipariem un vārdiem),

6.3. kopējā līgumcena ir  EUR (summa cipariem un vārdiem), PVN (21 %) EUR (summa cipariem un vārdiem), kopā EUR (summa cipariem un vārdiem).
7. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.

8. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.

9. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

10. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.1., 3.3., 3.4.punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 142 EUR (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

11. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.

12. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.

14. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.

15. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

16. Līgums stājas spēkā  no līguma parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.
17. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.
Citi noteikumi

18. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

19. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.

20. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

21. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

22. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

23. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.

24. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 9 (deviņām) lapām katrs, tai skaitā 5 (pieci) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. pielikums. Tāme Jelgavas pilsētas tranzīta Aizsargu ielas, Miera ielas un Lietuvas šosejas 6,237 km kopgarumā, kuras ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) maršrutā no 43,141 km līdz 49,378 km, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā.

2. pielikums. Tāme Jelgavas pilsētas tranzīta Jelgavas pilsētas tranzīta Garozas ielas, Miera ielas, Tērvetes ielas, Lietuvas šosejas, Stacijas ielas, Rūpniecības ielas, Atmodas ielas, Dobeles šosejas, Kalnciema ceļa un Rīgas ielas 23,624 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālo autoceļu P93, P94, P95, P97, P99 un P100 maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā.

3. pielikums. Kalendārais grafiks Jelgavas pilsētas tranzīta Aizsargu ielas, Miera ielas un Lietuvas šosejas 6,237 km kopgarumā, kuras ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) maršrutā no 43,141 km līdz 49,378 km, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2017.gadā.

4. pielikums. Kalendārais grafiks Jelgavas pilsētas tranzīta Jelgavas pilsētas tranzīta Garozas ielas, Miera ielas, Tērvetes ielas, Lietuvas šosejas, Stacijas ielas, Rūpniecības ielas, Atmodas ielas, Dobeles šosejas, Kalnciema ceļa un Rīgas ielas 23,624 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālo autoceļu P93, P94, P95, P97, P99 un P100 maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2017.gadā.

5. pielikums. Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.
Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001282486, adrese – Pulkveža O. Kalpaka iela 16a, Jelgavā, LV-3001, bankas rekvizīti – AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV61UNLA0050001003121.

Izpildītājs:

Uzņēmējs „nosaukums”, reģistrācijas Nr. numurs, adrese –___ iela____, LV-____, bankas rekvizīti –___, kods_______, konta Nr._________. Tālrunis____.

LVC:
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

	Pasūtītājs

Vadītājs

M.Mielavs
	Izpildītājs

amats

V. Uzvārds
	LVC

Valdes priekšsēdētājs

J.Lange


Līguma 1. pielikums

līgumam Nr. LVC 2017/1.3.____/AC

2017. gada ___. ____________

Saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas 2.pielikuma „Finanšu piedāvājuma forma” 1. pielikumu.

Tāme


Jelgavas pilsētas tranzīta Aizsargu ielas, Miera ielas un Lietuvas šosejas 6,237 km kopgarumā, kuras ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) maršrutā no 43,141 km līdz 49,378 km, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā.

Līguma 2. pielikums

līgumam Nr. LVC 2016/1.3.____/AC

2017. gada ___. ____________

Saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas 2.pielikuma „Finanšu piedāvājuma forma” 2. pielikumu.

Tāme


Jelgavas pilsētas tranzīta Jelgavas pilsētas tranzīta Garozas ielas, Miera ielas, Tērvetes ielas, Lietuvas šosejas, Stacijas ielas, Rūpniecības ielas, Atmodas ielas, Dobeles šosejas, Kalnciema ceļa un Rīgas ielas 23,624 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālo autoceļu P93, P94, P95, P97, P99 un P100 maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā
Līguma 3. pielikums

līgumam Nr. LVC 2016/1.3.____/AC

2017. gada ___. ____________

Kalendārais grafiks

Jelgavas pilsētas tranzīta Aizsargu ielas, Miera ielas un Lietuvas šosejas 6,237 km kopgarumā, kuras ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) maršrutā no 43,141 km līdz 49,378 km, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2017.gadā

	Nr. p. k.
	Darbu nosaukums
	Izmaksas

(ar PVN)
	tajā skaitā pa ceturkšņiem

	
	
	euro
	1. cet.
	2. cet.
	3. cet.
	4. cet.

	1.
	Ceļu segumu uzturēšana
	
	
	
	
	

	
	Kopā:
	
	
	
	
	

	tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem :
	
	
	
	
	


	Pasūtītājs
	Izpildītājs
	LVC

	Vadītājs
	amats
	Valdes priekšsēdētājs

	M.Mielavs
	V.Uzvārds
	J.Lange


Līguma 4. pielikums

līgumam Nr. LVC 2017/1.3.____/AC

2017. gada ___. ____________

Kalendārais grafiks


Jelgavas pilsētas tranzīta Jelgavas pilsētas tranzīta Garozas ielas, Miera ielas, Tērvetes ielas, Lietuvas šosejas, Stacijas ielas, Rūpniecības ielas, Atmodas ielas, Dobeles šosejas, Kalnciema ceļa un Rīgas ielas 23,624 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālo autoceļu P93, P94, P95, P97, P99 un P100 maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu izpildei 2017. gadā
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Izmaksas

(ar PVN)
	tajā skaitā pa ceturkšņiem

	
	
	euro
	1. cet.
	2. cet.
	3. cet.
	4. cet.

	1.
	Ceļu segumu uzturēšana
	
	
	
	
	

	
	Kopā:
	
	
	
	
	

	tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem:
	
	
	
	
	


	Pasūtītājs
	Izpildītājs
	LVC

	Vadītājs
	amats
	Valdes priekšsēdētājs

	M.Mielavs
	V.Uzvārds
	J.Lange


Līguma 5. pielikums

līgumam Nr. LVC 2017/1.3.____/AC

2017. gada ___. ____________

Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšanas darbu 

tehniskās specifikācijas

„Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2017.gadā”

Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 3.pielikumu

	Pasūtītājs
	Izpildītājs
	LVC

	Vadītājs
	amats
	Valdes priekšsēdētājs

	M.Mielavs
	V.Uzvārds
	J.Lange


� Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro


� Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro


� Attiecas uz apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.
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