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1.pielikums 

 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

 

Būvprojekta izstrāde 

 „Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas 

administratīvajai robežai”  

 
1.IEVADS 

 

1.1. Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus būvprojekta izstrādāšanai. 

 

2.PAMATOJUMS UN ESOŠĀ STĀVOKĻA NOVĒRTĒJUMS 

 

2.1. Loka maģistrāle ir Jelgavas pilsētas tranzīta iela, kas savieno autoceļu A8 ar Kalnciema ceļu 

un autoceļu P99 Jelgava – Kalnciems. Iela iekļaujas perspektīvajā Jelgavas pilsētas Ziemeļu 

apvedceļā, ko veido Loka maģistrāle, perspektīvais Ziemeļu šķērsojums (pāri Lielupei un 

Driksas upei) un Atmodas iela.  

2.2. Blakus pārbūvējamam Loka maģistrāles posmam izvietojas sabiedriskās un darījumu, 

savrupmāju, darījumu, daudzstāvu dzīvojamās un rūpnieciskās apbūves teritorijas.  

2.3. Būvprojekta izstrādāšanai par pamatu jāņem Jelgavas pilsētas domes administrācijas 

Būvvaldes izdotais Arhitektūras un plānošanas uzdevums, projektēšanas uzdevums, institūciju 

tehniskie nosacījumi.  

 

3.MĒRĶIS 

 

3.1. Loka maģistrāles pārbūves mērķis ir uzlabot satiksmi un satiksmes drošību uz ielas, kā arī 

sakārtot pilsētas ielu un inženiertehnisko infrastruktūru, uzlabojot virszemes ūdeņu savākšanas 

sistēmu.  

 

4.METODOLOĢIJA 

 

4.1. ”Pasūtītājs” nodrošina „Izpildītāju” ar:  

4.1.1. Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes izsniegto Arhitektūras un 

plānošanas uzdevumu, JPPI “Pilsētsaimniecība” projektēšanas nosacījumiem, 

komunikāciju pārvaldītāju tehniskajiem noteikumiem, 1.stadijas ceļa drošības audita 

rezultātiem un dzelzceļa gaisa pārvada vispārējās inspekcijas slēdziena apsekojuma 

materiāliem.  

4.2. „Izpildītājs”: 

4.2.1.  Izvērtēs un ievēros Jelgavas domes administrācijas Būvvaldes izsniegto Arhitektūras 

un plānošanas uzdevumu, institūciju tehniskos noteikumus, Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestādes “Pilsētsaimniecība” projektēšanas nosacījumus, gaisa pārvada vispārējās 

inspekcijas slēdzienu un CSDD 1. stadijas ceļu drošības audita atzinumu. 

Nepieciešamības gadījumā pieprasīs papildus tehniskos noteikumus. 

4.2.2. Veiks topogrāfiskās uzmērīšanas darbus, ieskaitot aktuālu informācijas saņemšanu 

par visiem blakus esošo zemes īpašumu īpašniekiem, ieskaitot arī zemes, kuras skar 

projekta risinājumi. 

4.2.3.  Veiks ģeotehnisko izpēti. 

4.2.4. Veiks Loka maģistrāles un tās inženierbūvju tehnisko apsekošanu un atzinuma 

sagatavošanu. 
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4.2.5. Veiks izpēti un padziļināti izvērtēs Loka maģistrālei piegulošo teritoriju un 

mikrorajonu hidroloģiskos apstākļus, analizēs nokrišņu ūdeņu baseinu noteces vietas un 

ceļus, esošos un nepieciešamos jaunos nokrišņu ūdens pieslēgumus Loka maģistrāles 

lietus ūdens kolektoriem un ar to saistītajiem krājrezervuāriem, sūknētavām un attīrīšanas 

iekārtām. 

4.2.6. Ievērtēs Lielupes palu ietekmi uz projektējamo objektu, pie ielas esošo objektu 

izvietojumu un perspektīvā Ziemeļu šķērsojuma iespējamo pieslēgumu plānā pie 

projektējamā objekta.  

4.2.7. Veiks satiksmes dalībnieku intensitātes skaitīšanu (skaitīšanu veicot vienlaicīgi visos 

projektējamos krustojumos, minimāli 3 reizes vienas dienas laikā un minimāli 3 reizes 

projektēšanas laikā) un perspektīvās satiksmes intensitātes prognozes, apkopos un 

iesniegs Pasūtītājam datus par kustības intensitāti un sastāvu; 

4.2.8.  Veiks Satiksmes pārvada pār dzelzceļu galveno inspekciju un esošā pārvada 

nestspējas noteikšana. 

4.2.9.  Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldē saskaņos ielu šķērsprofilus un tos 

ievērtēs projekta risinājumos. 

4.2.10.  Izstrādās vismaz divus ielas segas konstrukciju variantus 20 gadu kalpošanas 

periodam, veiks tehniski – ekonomisko salīdzinājumu. Izpētīs un izvērtēs esošās ielas 

pamatnes ģeotehnisko īpašību un apvidus hidroloģiskā režīma ietekmi uz segas un 

klātnes konstrukciju. Nepieciešamības gadījumā sniegs risinājumus ietekmes novēršanai, 

ievērtējot pārbūvējamo un jaunbūvējamo komunikāciju izvietojumus ceļa klātnē. Ceļa 

segas aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev pieņemamāko nestingo segu projektēšanas 

metodiku (piemēram: VSN 46-83; AASHTO-DPS 93; RstO 86; Road 94; RTU 

1997.gada „Autoceļu nestingo segu projektēšanas rokasgrāmata”, vai cita). 

4.2.11. Veiks citus izpētes darbus un nepieciešamos aprēķinus. 

4.2.12. Veiks Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu (Skiču projekts). Risinājumus 

saskaņos ar visām ieinteresētajām personām. Sagatavos prezentācijas materiālus (papīra 

formātā un digitāli) Transporta un gājēju kustībai, katram plāna variantam, un kopā ar 

Grafiskiem dokumentiem – ielas vizuālajiem risinājumiem (vizualizācijām), prezentēs 

Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisijā. Organizēs sapulci, 

Pasūtītāja telpās, risinājumu (papīra formātā un digitāli) izskatīšanai – piedaloties 

Pasūtītāja, Būvvaldes, JPPI „Pilsētsaimniecība” un citiem ieinteresēto personu 

pārstāvjiem, saņems Pasūtītāja un Būvvaldes saskaņojumus. 

4.2.13. Veiks Būvprojekta izstrādi (Tehniskais projekts), tālākajā projektēšanā pielietojot 

Pasūtītāja saskaņotos risinājumus, priekšlikumus, piezīmes pēc Būvprojekta minimālā 

sastāvā materiālu izskatīšanas. 

4.2.14. Sagatavos prezentācijas materiālus (papīra formātā un digitāli) Transporta un 

gājēju kustībai, luksoforu projektiem to signālplāniem, sinhronizāciju, un kopā ar 

Grafiskiem dokumentiem – ielas vizuālajiem risinājumiem (vizualizācijām), atkārtoti 

prezentēs Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisijā. 

4.2.15. Veiks Ceļu drošības auditu un iesniegs Pasūtītājam audita atzinumu, sagatavos 

paskaidrojumu par audita ieteikumiem. Nepieciešamības gadījumā veiks, tikai Pasūtītāja 

saskaņotas, izmaiņas visās nepieciešamajās Būvprojekta sadaļās. 

4.2.16. Sagatavos Būvprojekta eksemplāru (Tehniskais projekts) Būvprojekta ekspertīzes 

veikšanai, nepieciešamības gadījumā sagatavos paskaidrojumus par ekspertīzes atzinumā 

atklātajām neatbilstībām vai piezīmēm, kā arī nepieciešamības gadījumā veiks, izmaiņas 

visās nepieciešamajās Būvprojekta sadaļās.  

4.2.17. Saskaņos ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi jebkurus darba gaitā radušos 

jautājumus. 
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5.SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 

5.1.Topogrāfiskā uzmērīšana, uzmērījuma robeža minimāli 5 līdz 10m ārpus ielu īpašuma 

robežām vai sarkano līniju robežām. Krustojumā ar Rīgas ielu topogrāfijas robeža Rīgas 

ielā 100m uz pilsētas centra pusi un 400m uz Ozolnieku pusi. Krustojumos ar Kalnciema 

ceļu, Bērzu ceļu, Aviācijas ielu, Rubeņu ceļu, Langervaldes ielu topogrāfijas robeža 

minētajām ielām 120m uz katra krustojuma atzara pusi. Pārējiem pieslēgumiem 

topogrāfijas robeža 30 – 50m no brauktuvju krustpunkta. Optiskā tīkla nodrošināšanai 

topogrāfiskās uzmērīšanas apjoms no Loka maģistrāles un Rīgas ielas krustojuma līdz 

Rīgas ielas un Garozas ielas krustojumam, Garozas iela no Rīgas ielas un Garozas ielas 

krustojumam līdz Garozas ielas un Brīvības bulvāra krustojumam – esošai pašvaldības 

vājstrāvu kanalizācijai. Pirms topogrāfijas veikšanas uzmērīšanas robežas saskaņot ar 

Pasūtītāju. Topogrāfiskā uzmērīšana jāveic Eiropas Vertikālās atskaites sistēmā, saskaņā 

ar „Ģeotelpiskās informācijas likumu”, atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, Jelgavas 

pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.10-16 “Ģeotelpiskās 

informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā” u.c. 

normatīviem, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus ar visām ieinteresētajām 

personām.  

5.2.Ģeotehniskā izpēte veicama atbilstoši MK noteikumiem Nr.168 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” un LVS 190-5 

„Zemes klātne”, u.c.. 

5.3.Tehniskā apsekošana ietver visu projektējamo posmu, analizējot esošās segas bojājumus, 

izskatot un padziļināti izvērtējot Loka maģistrālei piegulošo teritoriju un mikrorajonu 

(Bērzu ceļa, Bērzu kapu, Vecā ceļa, keramikas un Rīgas ielas, Aviācijas ielas, dzelzceļa 

līnijas Rīga – Jelgava, Rubeņu ceļa, Ziediņu ceļa, Langervaldes ielas mikrorajoni) 

hidroloģiskos apstākļus, analizējot nokrišņu ūdeņu baseinu noteces vietas un ceļus, 

izvērtējot ielas pamatnes ģeotehnisko īpašību un apvidus hidroloģiskā režīma ietekmi uz 

esošās segas un klātnes konstrukciju. Tehniskās apsekošanas ietvaros jāietver arī Lielupes 

palu ietekmes izvērtējums. Sagatavojot atzinumu tajā jāuzrāda esošās konstatētās 

problēmas, to cēloņi un iespējamie risinājumu varianti (minimāli divi varianti). 

5.4.Būvprojekta izstrādāšanā ievērot Latvijas būvnormatīvus, kā arī citu normatīvo aktu 

prasības. 

5.5.Būvprojekta izstrādāšanā ievērot Latvijas valsts standartu LVS 77-1, 2, 3 „Ceļa zīmes”; 

LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”; LVS 94 „Ceļu norobežojošās sistēmas”; LVS 99 „Ceļa 

ātrumvaļņi”; LVS 190-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 „Ceļu projektēšanas noteikumi”; LVS 370 

„Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori”, u.c. 

5.6. Izstrādāt Būvprojektu minimālā sastāvā (Skiču projekts), saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kā arī citiem speciālajiem būvnoteikumiem, 

jāievēro un jāsagatavo sekojoši priekšlikumi: 

5.6.1. Ielas trases risinājumi, minimāli 2 variantos, ietverot: 

 pirmā varianta Ģenerālplānā – satiksmes organizēšanu Loka maģistrāles un 

Kalnciema ceļa, Bērzu ceļa, Rīgas ielas, Aviācijas ielas, Rubeņu ceļa, 

Langervaldes ielas krustojumos mazā rotācijas apļa veidā un papildus 

atsevišķi izstrādājot Loka maģistrāles un Rīgas ielas krustojuma risinājumu 

lielā rotācijas apļa veidā un atsevišķi ar luksoforu paredzot sinhronizēt ar 

luksoforu pie SIA „Keramika LV” un Rīgas ielas, Pumpura ielas un Pērnavas 

ielas krustojuma luksoforu, 

 otrā varianta Ģenerālplānā izpildītāja piedāvātos risinājumus, 

 visas projektējamās komunikācijas, to izvietojumi saskaņā ar normatīvu 

prasībām, paredzot komunikāciju tehnisko koridoru projektu risinājumus 

saskaņā ar ieinteresēto komunikāciju īpašnieku tehniskajiem noteikumiem un 

ielu šķērsprofiliem, 
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 paralēlos ceļus, 

 automašīnu stāvvietas (6.vidusskola, SIA „Latvijas piens”, u.c.), 

 luksoforu risinājumus, paredzot, ka visiem luksoforiem jābūt savietojamiem 

ar pilsētā pielietotajiem esošajiem EC-2 (42V) kontrolieriem, nodrošinot 

luksoforu darbību ar 42 V spriegumu, gaismas intensitātes regulēšanu 

signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni, skaņas signāliem (ar dalītu 

ieslēgšanās iespēju) un laika uzskaiti gājēju signāliem, bezvadu satiksmes 

uzskaites detektoriem katrā braukšanas joslā, nodrošinot luksoforu darbību 

kopējā Inteliģentās transporta vadības sistēmā, un to kontroli un vadību no 

Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC), 

 dzelzceļa pārbrauktuve risinājumu, 

 satiksmes pārvada pār dzelzceļu risinājumus, minimāli 2 variantos, 

 lietus ūdens atvades risinājumus ietverot Loka maģistrālei piegulošo teritoriju 

un mikrorajonu (Bērzu ceļa, Bērzu kapu, Vecā ceļa, keramikas un Rīgas ielas, 

Aviācijas ielas, dzelzceļa līnijas Rīga – Jelgava, Rubeņu ceļa, Ziediņu ceļa, 

Langervaldes ielas mikrorajoni) lietus ūdens atvades risinājumus uzrādot 

nepieciešamo krājrezervuāru, sūknētavu un attīrīšanas ietaišu izvietojumu, 

iekārtu pieslēgumu elektroapgādei un optiskam tīklam – attālinātai kontrolei 

un vadībai, 

 ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu risinājumus saskaņā ar tehniskajiem 

noteikumiem uzrādot atsevišķi pārbūvējamos un jaunos tīklus,  

 Ielu apgaismojuma risinājumus tehniski – ekonomiski salīdzinot nātrija 

gāzizlādes gaismekļu un LED gaismekļu pielietojumu. Apgaismojuma 

kontrole un vadība paredzama ar optiskā tīkla palīdzību, nodrošinot to no 

JPPI „Pilsētsaimniecības” un POIC izvietotajām vadības iekārtām, 

nepieciešamības gadījumā paredzot to papildināšanu, 

 Elektroapgādes, ārējo tīklu risinājumus saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem 

uzrādot atsevišķi pārbūvējamos un jaunos tīklus (pašvaldības, AS „Sadales 

tīkls”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, u.c.),  

 Vājstrāvu, ārējo tīklu risinājumus saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem 

uzrādot atsevišķi pārbūvējamos un jaunos tīklus (pašvaldības, AS „Sadales 

tīkls”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, u.c.). Pašvaldības vājstrāvu tīklu ietvaros 

paredzama sakaru kanalizācijas izbūve visā Loka maģistrāles posmā ar 

atzariem uz blakus ielām un pašvaldības īpašumiem no 2 caurulēm, katrā 

krustojumā paredzama vismaz viena grozāma, viena negrozāma 

videonovērošanas kamera, kuru izvietojums un skata leņķis saskaņojams ar 

Pasūtītāju, JPPI „”Pilsētsaimniecību” un pašvaldības policiju, informācijas 

displeji, optiskais tīkls pieslēdzot visus projektētos patērētājus 

(videonovērošanas kameras, informācijas displejus, luksoforu kontrolierus, 

krājrezervuārus, sūknētavas, attīrīšanas iekārtas, apgaismojuma vadības 

iekārtas, u.c.) un nodrošinot datu pārraidi uz Lielo ielu 11 un Sarmas ielu 4. 

Sakaru kanalizācijas un optiskā tīkla projektēšanā saņemt un ievērot 

pašvaldības IT pārvaldes tehniskos noteikumus, risinājumus saskaņot ar IT 

pārvaldi, 

 Transportlīdzekļu ātruma radara ar informatīvo LED displeju uzstādīšanas 

vietas, 

 Meteoroloģiskās stacijas novietošanas vietu pie Loka maģistrāles un 

Kalnciema ceļa krustojuma (pieslēgums optiskajam tīklam, iekārtai jābūt 

saderīgai ar vadības iekārtām POIC) , 

 Visā projektējamā posmā paredzami pēc iespējas savstarpēji atdalīti gājēju un 

velosipēdistu celiņi, paredzot velosipēdistu celiņus ar asfalta segumu, 

nodalītus no ielas brauktuves. Pie velosipēdistu celiņiem paredzamas atpūtas 



5 
 

vietas ar statīviem, soliņiem un atkritumu urnām. Gājēju un velosipēdistu 

celiņu savienojumi ielu pieslēgumos paredzami vienā segumu līmenī. 

Nepieciešamības gadījumā no brauktuves atdalītiem gājēju un velosipēdistu 

celiņiem paredzot atsevišķu apgaismojumu, 

 Visā projektējamā posmā paredzami vides pieejamības risinājumi nodrošinot 

atšķirīga seguma vadlīniju tīklu, pēc iespējas neko neizvietojot gājēju celiņos 

vai plūsmās, izņēmumu gadījumos paredzot objektu marķējumu ar dzeltenas 

krāsas joslām. Vides pieejamības minimālās prasības kā pilsētā jau ieviestie 

risinājumi, ievērojot visu normatīvu prasības, 

 Objekta labiekārtojuma risinājumus, ņemot vērā pieguļošo teritoriju 

izmantošanas iespējas (piem.: aktīvā atpūta RAF meža masīvā u.t.t.). Sniegt 

priekšlikumus labiekārtošanas elementu risinājumiem – soliņiem, atkritumu 

urnām, velostatīviem, atpūtas vietām, afišu stabiem ar LED displejiem un 

citām mazās arhitektūras formām. Sniegt priekšlikumus rotācijas apļu 

sadalošo saliņu un pieguļošās teritorijas labiekārtojumam paredzot izmantot 

atšķirīgus segumus, augu stādījumus, reljefu, u.t.t., 

 Satiksmes organizācijas principiālajiem risinājumiem būvdarbu izpildes laikā 

pārtraucot un nepārtraucot satiksmes kustību, norādot konkrētus apbraucamos 

ceļus un to papildus uzturēšanas izmaksas. 

5.6.2. Ielas būvdarbu sadalījums pa kārtām, norādot ielu posmu robežas un secību: 

 Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojums, 

 Loka maģistrāle posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam, krustojumu 

ietverot, 

 Loka maģistrāle posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai, 

 Loka maģistrāles un Rīgas ielas krustojums, 

 Loka maģistrāle posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai, 

 Aviācijas ielas krustojums, 

 Loka maģistrāle posmā no Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam, satiksmes 

pārvads pār dzelzceļu, 

 Rubeņu ceļa krustojums, 

 Loka maģistrāle posmā no Rubeņu ceļa līdz Langervaldes ielai, dzelzceļa 

pārbrauktuvi ietverot, 

 Langervaldes ielas krustojums un Loka maģistrāles posms līdz pilsētas 

administratīvajai robežai. 

5.6.3. Risinājumu variantu tehniski – ekonomiskais salīdzinājums, orientējošs būvdarbu 

izmaksu aprēķins, katram no piedāvātajiem variantiem, sadalot pa būvdarbu 

kārtām. 

5.6.4. Zemju lietas katram 2.2 punktā sniegtajiem plāna variantiem – Pasūtītājam 

nepieciešamie materiāli zemju atsavināšanas vajadzībām. 

5.6.5. Un citi dokumenti pēc Izpildītāja ieskatiem. 

5.6.6. Visas atkāpes no Plānošanas un arhitektūras uzdevuma, Projektēšanas uzdevuma, 

tehnisko noteikumu, Latvijas būvnormatīvu, standartu un citu normatīvo aktu 

prasībām sagatavojamas atsevišķā sarakstā un katra atkāpe saskaņojama ar 

Pasūtītāju, Būvvaldi un visām ieinteresētajām personām. 

5.7.Būvprojektu minimālā sastāvā, ar visiem saskaņojumiem, 2 (divi) eksemplāros iesniedz 

Pasūtītājam noformējot 1. starpziņojumu apraksta veidā – dodot priekšlikumus tālākai 

Būvprojekta izstrādei. 

 

5.8.Izstrādāt Būvprojektu (Tehniskais projekts), saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 

„Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kā arī citiem speciālajiem būvnoteikumiem, ievērojot 

Latvijas būvnormatīvu, standartu, citu normatīvo aktu un Būvprojekta minimālā sastāvā 

(skiču projekta) izskatīšanas piezīmes sekojošā sastāvā – sējumos: 
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5.8.1. Vispārīgā daļa. 

5.8.2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa. 

5.8.3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma. 

5.8.4. Inženierrisinājumu daļa: 

5.8.4.1. Būvkonstrukcijas – Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pārbūve. 

5.8.4.2. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli. 

5.8.4.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. 

5.8.4.4. Elektroapgāde, ārējie tīkli – apgaismojums. 

5.8.4.5. Elektroapgāde, ārējie tīkli – luksofori. 

5.8.4.6. Elektroapgāde, ārējie tīkli (AS „Sadales tīkls”, AS „Latvijas dzelzceļs”, u.c.). 

5.8.4.7. Vājstrāvas, ārējie tīkli (JPPI „Pilsētsaimniecība”, SIA „Lattelecom”, SIA 

„Digitālo servisu parks”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, u.c.). 

5.8.4.8. Dzelzceļa pārbrauktuves pārbūve. 

5.8.4.9. Gāzes apgāde, ārējie tīkli. 

5.8.4.10. Poligonometrijas gājiena atjaunošanas projekts. 

5.8.5. Zemju lietas. 

5.8.6. Darbu organizēšanas projekts. 

5.8.7. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc 

būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas 

nosacījumi, slodžu pārbaudes kārtība satiksmes pārvadam pār dzelzceļu. 

5.8.8. Ekonomiskā daļa. 

5.8.9. Specifikācijas. 

 

5.9.Visas atkāpes no Plānošanas un arhitektūras uzdevuma, Projektēšanas uzdevuma, 

tehnisko noteikumu, Latvijas būvnormatīvu, standartu un citu normatīvo aktu prasībām 

sagatavojamas atsevišķā sarakstā un katra atkāpe saskaņojama ar Pasūtītāju, Būvvaldi un 

visām ieinteresētajām personām.  

5.10.  Izpildītājs, savlaicīgi, izstrādāta Būvprojekta risinājumus iesniedz Ceļu drošības audita 

veikšanai, saņem atzinumu, sniedz skaidrojumus uz audita atzinuma piezīmēm un kopā ar 

1 (viens) Būvprojekta eksemplāru, bez Ekonomikas daļas, papīra formāta un 1 (viens) 

eksemplāru elektroniskā formātā CD (MS Word, MS Excel, Autocad, Microstation un 

PDF formātos) iesniedz pasūtītājam noformējot 2. starpziņojumu apraksta veidā – 

sniedzot pārskatu par atlikušajiem darbiem Būvprojekta nodošanai. 

5.11. Izstrādājot Ekonomikas sadaļu un Specifikācijas,  jāievēro Publiskā iepirkuma likuma 

17. panta prasības. 

5.12. Izstrādājot Ekonomikas sadaļu darbu veidiem par pamatu izmantot „Ceļu specifikācijās 

2014” pielikumu 9.2 „Ieteikumi darba daudzuma sarakstu sastādīšanai”, precīzi 

pielietojot dotos „Darba nosaukumus”, „Obligāti norādāmās prasības”, „Papildus 

norādāmās prasības”, „Mērvienība”. 

5.13. Izstrādājot Specifikācijas par pamatu pielietot "Ceļu specifikācijas 2014", „Tiltu 

specifikācijas 2005", rokasgrāmatas -,,Tilta klāja hidroizolācija un segums / 

Projektēšanas un būvniecības vadlīnijas" 2012", „Tiltu drošības barjeras  / Vadlīnijas 

2012" un ,,Tiltu projektēšanas rokasgrāmata", katram Ekonomikas sadaļas darbu veidam, 

aprakstu veidojot viennozīmīgi izprotamu. Ja kādam no darbu veidiem apraksts nav dots, 

tas jāizstrādā līdzīgā formā kā "Ceļu specifikācijās 2014" vai „Tiltu specifikācijās 2005". 

5.14. Specifikāciju sējumā pievienot visus dokumentus (reperu sarakstu – uzrādot 

topogrāfiskā uzmērījuma atskaites punktus, nobrauktuvju sarakstu, drošības barjeru 

sarakstu, ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu sarakstus, nospraužamo punktu saraksts, 

pārbūves galveno ceļa darbu saraksts orientējošā intervālā pa 350m, u.c.) lai būvdarbu 

veicējs varētu realizēt Būvprojektu. 

5.15. Izpildītājs sagatavo 1 (viens) eksemplāru Būvprojektu pilnā komplektācijā Būvprojekta 

ekspertīzes veikšanai. Par Būvprojekta pilnu eksemplāru uzskatāms tāds eksemplārs, 

kuru par atbilstošu ekspertīzes veikšanai atzinis Pasūtītāja nolīgts Būvprojekta eksperts. 
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Pēc Būvprojekta ekspertīzes Izpildītājs sniedz skaidrojumus uz eksperta piezīmēm un 

nepieciešamības gadījumā saskaņo ar Pasūtītāju veicamo izmaiņu apjomu, kuras jāpaveic 

kopējo izmaksu ietvaros un par projektēšanu noslēgtā Līguma termiņos. 

5.16. Būvprojekts minimālā sastāvā, ar saskaņojumiem un Būvvaldes atzīmi, nododams 

Pasūtītājam 2 (divi) oriģinālos eksemplāros papīra formātā un 1 (viens) eksemplārs 

elektroniskā formātā CD. 

5.17. Būvprojekts, ar saskaņojumiem un Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu 

izpildi, nododams Pasūtītājam 7 (septiņi) oriģinālos eksemplāros papīra formātā un 1 

(viens) eksemplārs elektroniskā formātā CD. 

5.18. Elektroniskā formātā CD iekļaujams 1 (viens) būvprojekta eksemplārs: PDF formātā un 

1 (viens) būvprojekta eksemplārs: teksti un tabulas MS Word un MS Excel formātā, 

Ekonomikas daļas būvdarbu apjomus un izmaksu aprēķinu (tāmi) – MS Excel formātā, 

topogrāfiskais uzmērījums, rasējumi, grafiskā daļa - AutoCad un MicroStation formātos. 

 

6. LAIKS UN RESURSI 

 

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs 

„Pasūtītājs” un darba „Izpildītājs”, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un 

par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem. 

Projekta izstrādes budžets, beigu termiņi, darba nodošanas – pieņemšanas procedūra – 

atbilstoši līgumam. 

 

 

 


