


vertikāli 1 : 100
horizontāli 1 : 500
gruntīm 1 : 100



Asfalts (A)
Dolomīta šķembas (18)
Dolomīta šķēbmu un smilts maisījums (18)
Grants (1g)
Grantaina smiltis (1gr)
Augsne (2)
Smalka smiltis (1s)
Putekļaina smiltis (1p)
Putekļaina smiltis, vidēji blīva - blīva (6'-
Putekļaina smiltis, vidēji blīva (6'')
Putekļaina smiltis, īrdena (6''')
Smalka smiltis, vidēji blīva (7''')
Smilšmāls (15')
Morēnas mālsmitls (18')

* teknu atzīmes precizēt dabā

	Agaisiņmojums		Sadžīves spiedkanalizācija
	Elektrības kabeļi		Sadžīves kanalizācija
	Augstsprieguma kabeļi		Lietus ūdens kanalizācija
	Gāzes vadi		Drenāža
	Kabeļu kanalizācija		Siltumtīkli
	Ūdensvads		Caurtekas
	Sakuru kabeļi		proj. lietus ūdens kanalizācija
	proj. vājstrāvas kabeļi		proj. sadzīves kanalizācija
	proj. agaisiņmojums		proj. tehniskā drenāža
	proj. arots		proj. drenāža
	proj. LVRTC		proj. ūdensvads
	proj. Lattelecom		nedarbojošs pazemes ūdensvads

* Komunikāciju iebūves atzīmes
un trases novietojumus precizēt dabā uz vietas

 SIA "3C" Reģ. Nr. 4360014135; Būvka. reģ. Nr. 2765-R Paula Lociņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682	Pasūtītājs:  Jelgavas pilsētas dome Lielā iela 11, Jelgava LV 3001	Pasūtījuma Nr. ADM/2-1.4/15/70
	Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai	
Būvproj. d. vad. Izstrādāja Pārbaudīja	D. Ieviņa A. Useļonoka D. Ieviņa	05.2016 05.2016 05.2016
Arhīva reģ. Nr. 00231		