



- Piezīmes:
1. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
 2. Esošās komunikācijas pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju īpašniekiem.

Satiksmes pārvada pār dzelzceļu risinājumus skatīt būvprojekta 4. sējumā

Apzīmējumi

- Būvdarbu robežbedre
- lelu apmale 100.30.15.
- lelu apmale tekne
- lelu apmale 100.22.15.
- Velocelīna apmale 100.20.08.
- Pārceļamais žogs
- Gājēju aizsargbarjera
- Proj. lietussūdens kanalizācija, aka gūlija
- Proj. drenāža, akas
- Proj. sāimnieciska kanalizācija
- Proj. ūdensvads, hidrants
- Proj. spiedkanalizācija
- Proj. apgaismes kabelis, balsts
- Proj. 20kV kabelis caurulē, savienojuma uzmava
- Proj. 10kV kabelis
- Proj. 0.4kV kabelis caurulē
- Proj. pēcuzskaites 0.4kV KL
- Proj. sakaru kanalizācija, aka
- Proj. LVRTC sakaru kanalizācija, aka
- Esošā 20kV GVL
- Esošā 0.4kV GVL
- Demontējamā 20kV GVL
- Demontējamā 0.4kV GVL
- Proj. luksofors

 <div>SIA "3C" Reģ. Nr. 41603014135; Būv. reģ. Nr. 2765-R Paula Lejnie iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682</div>		<div>Pasūtītājs: </div> <div>Jelgavas pilsētas dome Lielā iela 11, Jelgava LV 3001</div>	<div>Pasūtījuma Nr. ADM/2-1.4/15/70</div>	
		<div>Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai</div>		
<div>Izstrādāja A. Useļonoka</div>	<div>02.2016</div>			
<div>Pārbaudīja D. Ieviņa</div>	<div>02.2016</div>			
<div>Īstenoja vad A. Buķevičs</div>	<div>02.2016</div>			
		<div>Savietotais inženiertīklu plāns</div>		
		<div>Stadija BP</div>	<div>Rasījuma marka LKT3</div>	<div>Lapa/lapas 7/1</div>
<div>Arhīva reģ. Nr. 00231</div>		<div>Mērogs 1:500</div>		