

Apzīmējumi

- Būvdarbu robeža
- Ielu apmale 100.30.15.
- Ielu apmale tekne
- Ielu apmale 100.22.15.
- Ietvju apmale 100.20.08.
- Veloceliņa apmale 100.20.08.
- Esoši vai citu projektu risinājumi
- Betona bruģakmens vadlīnijas
- Pārceļamais žogs
- 206 Proj. ceļa zīme, balsts
- 920 (24m) Proj. horizontālie apzīmējumi
- 102 Esošā vai cita projekta ceļa zīme
- Proj. apgaismes balsti
- Soliņš ar atkritumu urnu, velostatīvs
- Proj. luksofors
- Asfaltbetona segums
- Betona bruģakmeņu segums - gājēju ietve
- Asfaltbetona segums - veloceliņš
- Šķeltu granīta akmeņu bruģa segums
- Nesaistītu minerālmateriālu segums
- Zālājs
- Betona bruģakmeņu segums - apļu centros
- Proj. koki
- Saglabājamie koki
- Konsole - vārti

Piezīmes
1. Visi izmēri doti metros.
2. Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar standartiem LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3.
3. Ceļa zīmju novietojumu precizēt dabā pēc pārējo būvdarbu beigšanas.
4. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, saskaņā ar "Ceļu specifikāciju 2015".
5. Pazemes komunikāciju novietojumu skatīt 2. sējuma lapās CD 3 "Savietotais inženiertīklu plāns" un precizēt dabā.
6. Horizontālos apzīmējumus veikt ar termoplastu atbilstoši standartam LVS 85.
7. Darbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.

SIA "3C" Reģ. Nr. 43603014135; Bīvk. reģ. Nr. 2765-R Pasta Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682	Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome Lielā iela 11, Jelgava LV 3001	Pasūtījuma Nr. ADM/2-1.4/15/70	
Bīvproj vad	A. Buķevics	02.2016	Loka mağistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai
Pārbaudīja	G. Beitiņš	02.2016	
Izstrādāja	A. Buķevics	02.2016	
Arhīva reģ. Nr. 00231			Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma Mērogs 1:500

Stadija	Rasējuma marka	Lapa/lapas
BP	CD11	1/12