
Savietošanas līnija
Loka maģistāle
Ātruma kontroles displejs
Apzīmējumi
Būvdarbu robeža
Ielu apmale 100.30.15.
Ielu apmale tekne
Ielu apmale 100.22.15.
Ietvju apmale 100.20.08.
Veloceliņa apmale 100.20.08.
Esoši vai citu projektu risinājumi
Betona bruģakmens vadlīnijas
Pārceļamais žogs
Proj. ceļa zīme, balsts
Proj. horizontālie apzīmējumi
Esošā vai cita projekta ceļa zīme
Proj. apgaismes balsti
Soliņš ar atkritumu urnu, velostatīvs
Proj. luksofors
Asfaltbetona segums
Betona bruģakmeņu segums - gājēju ietve
Asfaltbetona segums - veloceliņš
Šķeltu granīta akmeņu bruģa segums
Nesaistītu minerālmateriālu segums
Zālājs
Betona bruģakmeņu segums - apļu centros
Proj. koki
Saglabājamie koki
Konsole - vārti
Aizsargbarjeras
Piezīmes
1. Visi izmēri doti metros.
2. Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar standartiem LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3.
3. Ceļa zīmju novietojumu precizēt dabā pēc pārējo būvdarbu beigšanas.
4. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, saskaņā ar "Ceļu specifikāciju 2015".
5. Pazemes komunikāciju novietojumu skatīt 2. sējuma lapās CD 3 "Savietotais inženiertīklu plāns" un precizēt dabā.
6. Horizontālos apzīmējumus veikt ar termoplastu atbilstoši standartam LVS 85.
7. Darbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.
SIA "3C"
Reģ. Nr. 43603014135; Bērk. reģ. Nr. 2765-R
Pasta Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004,
Latvija, Tālr. +371 63025682
Pasūtītājs:
Jelgavas pilsētas dome
Lielā iela 11, Jelgava LV 3001
Pasūtījuma Nr.
ADM/2-1.4/15/70
Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai
Būvprojekta vad. A. Buļevics 02.2016
Pārbaudīja G. Betiņš 02.2016
Izstrādāja A. Buļevics 02.2016
Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma
Mērogs 1:500
Stadija BP
Rasējuma marka CD11
Lapa/lapas 3/12
Arhīva reģ. Nr. 00231