
Piezīmes:
1. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. Esošās komunikācijas pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju īpašniekiem.
Apzīmējumi
Būvdarbu robeža
Ielu apmale 100.30.15.
Ielu apmale tekne
Ielu apmale 100.22.15.
Ietvju apmale 100.20.08.
Velocelīna apmale 100.20.08.
Pārceļamais žogs
Gājēju aizsargbarjera
Proj. lietusūdens kanalizācija, aka gūlija
Proj. drenāža, akas
Proj. saimnieciskā kanalizācija
Proj. ūdensvads, hidrants
Proj. spiedkanalizācija
Proj. apgaismes kabelis, balsts
Proj. 20kV kabelis caurulē, savienojuma uzmava
Proj. 10kV kabelis
Proj. 0.4kV kabelis caurulē
Proj. pēcuzskaites 0,4kV KL
Proj. sakaru kanalizācija, aka
Proj. LVRTC sakaru kanalizācija, aka
Esošā 20kV GVL
Esošā 0,4kV GVL
Demontējamā 20kV GVL
Demontējamā 0,4kV GVL
Proj. luksofors
Savietošanas līnija
Proj. 20kV savienojuma uzmava
Proj. 20kV savienojuma uzmava
Proj. šķērsojums ar LVRTC Nr.2
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450 N L=12m
Aizsargcaurule Ø110mm meh. izturība 750N 2xL=20m
Loka maģistāle
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un atrašanās dziļumu precizēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Rakšanas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.
SIA "3C"
Reģ. Nr. 45605014135; Bērvk. reģ. Nr. 2765-R
Paula Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004,
Latvija, Tālr. +371 63025682
Pasūtītājs:
Jelgavas pilsētas dome
Lielā iela 11, Jelgava LV 3001
Pasūtījuma Nr.
ADM/2-1.4/15/70
Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai
Būvprojektu sad A. Buļevics 02.2016
Pārbaudīja D. Ieviņa 02.2016
Izstrādāja A. Useļonoka 02.2016
Savietotais inženiertīklu plāns
Mērogs 1:500
Stadija BP
Rasējuma marka LKT3
Lapas lapas 3/10
Arhīva reģ. Nr. 00231