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Skaidrojošais apraksts 

 
 

1. Ievads 

Būvprojekts “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas 

pilsētas administratīvajai robežai” izstrādāts pēc Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma, saskaņā 

ar līgumu Nr. ADM/2 – 1.4/15/70. 

Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei izmantoti pasūtītāja izsniegtais Plānošanas un 

arhitektūras uzdevums, projektēšanas uzdevums, tehniskie noteikumi, Ceļu drošības audita 

atzinums Nr.06-AD/14-9, papildus topogrāfiskais materiāls un Būvatļauja, kā arī 

topogrāfiskais uzmērījums, ko veica SIA „Ģeometrs”, papildus tehniskie noteikumi, 

ģeotehniskās izpētes pārskats, ko veicis SIA „I.A.R.” un SIA „3C” speciālistu lauku darbu 

materiāli.  

Būvprojekta izstrāde tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 551 „Ostu 

hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju 

būvnoteikumi”  

Būvprojekta realizācija tiek paredzēta vairākās kārtās. 

Izstrādātai būvprojekts (UKT) risina sekojošus jautājumus: 

 Jaunu ūdensvada trases izbūvi; 

 Esošā maģistrālā ūdensvada pārbūvi; 

 Esošo kanalizācijas kolektoru pārbūvi un kanalizācijas atzaru izbūvi; 

 Jaunu hidrantu izbūvi; 

 Kanalizācijas spiedvadu un spiediena dzēšanas aku izbūvi un pārbūvi. 

Visi būvprojekta risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu 

normatīvo aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju. 

 

2. Esošā situācija 

Būvprojekta izstrādes laikā norisinājušās sanāksmēs, kurās tika panākta vienošanās 

par projektā izstrādāto risinājumu kopumu un projektēšanas uzdevumā esošām būvdarbu 

kārtām. Paredzēto 10 būvdarbu kārtu vietā, būvprojekta risinājumus izstrādāt 8 kārtās, 

paredzot iespēju katras kārtas būvdarbus veikt atsevišķi. 

Būvdarbu kārtas: 

1. Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojums. 

2. Loka maģistrāle posmā  no  Kalnciema  ceļa  līdz  Bērzu  ceļam,  krustojumu ietverot. 

3. Loka maģistrāle posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai. 

4. Loka maģistrāle posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai ietverot Loka maģistrāles un 

Rīgas ielas krustojumu, luksoforu Rīgas ielas un Loka maģistrāles krustojumā, 



10 

 

luksoforu Rīgas ielas un Pērnavas ielas krustojumā, luksoforu pie SIA “Keramika 

LV”, elektronisko sakaru tīklu risinājumos paredzēto sakaru kanalizāciju Rīgas ielas 

posmā no SIA “Keramika LV” līdz garozas ielas un Brīvības bulvāra krustojumam un 

visa apjoma optiskā kabeļa izbūvi gan Loka maģistrālē, gan Rīgas ielā no SIA 

“Keramika LV” līdz Lielā iela Nr.11 

5. Aviācijas ielas krustojums. 

6. Loka  maģistrāle  posmā  no  Aviācijas  ielas  līdz  Rubeņu  ceļam, ietverot satiksmes 

pārvadu pār dzelzceļu. 

7. Rubeņu ceļa krustojums. 

8. Loka  maģistrāle  posmā  no  Rubeņu  ceļa  līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai 

robežai. 

Projektētais objekts atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, kur ir izvietoti 

darījumu objekti, Jelgavas 6. vidusskola, privātmājas un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. 

Loka maģistrāle ir Jelgavas pilsētas tranzīta iela, kas savieno autoceļu A8 Rīga – Jelgava – 

Lietuvas robeža (Meitene) ar autoceļu P99 Jelgava – Kalnciems (Kalnciema ceļu). Loka 

maģistrāles posms no Aviācijas ielas līdz Kalnciema ceļam, kalpo arī kā smago automašīnu 

apvedceļš Garozas ielas posmam no Aviācijas ielas līdz Rīgas ielai un Kalnciema ceļa 

posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei, kur šajos posmos smago automašīnu satiksme ir 

aizliegta. Iela iekļaujas perspektīvajā Jelgavas pilsētas Ziemeļu šķērsojuma apvedceļā. 

Loka maģistrāle sākas no neregulēta krustojuma ar Kalnciema ceļu. Pk 0+00 atrodas 

krustojuma centrā. Trases kopējais garums – 4733m.  

 

3. Esošās situācijas raksturojums 

Projektējamais objekts atrodas starp Kalnciema ceļu un pilsētas administratīvo robežu pie 

Langervaldes ielas. Maģistrāles kopējais garums 4.7 km. 

Atsevišķos ielas posmos nav kanalizācijas un ūdensvadi. 

Privātmājām ir savas izsmeļamās kanalizācijas bedres, akas un daļa saimniecību, 

kanalizācijas ūdeņus iesūcina gruntī.  

Projektējamos ielu posmos izbūvētas dažādas komunikācijas: 

vidējā spiediena gāzes vadi, Dn 219 un zemā spiediena gāzes vadi Dn 108 ar atzariem uz 

īpašumiem, 

ūdensvadi Dn 300, 225 un 110 

elektrības kabeļi, vidējais un zemspriegums 

sakaru kabeļi, LVRTC kabeļi, LATROSTRANS kabeļi 

lietus kanalizācijas kolektors Dn 1000, kanalizācijas kolektori Dn 500, 700. 
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Pēc Inženierģeoloģisko izpētes darbu slēdziena apsekotās ielas ir ar ļoti blīvu zem 

zemes komunikāciju tīklu un izmaiņas pasūtītāja norādītajā urbumu izvietojumā ieviestas pēc 

saskaņošanas par pazemes komunikācijām atbildīgajos Jelgavas pilsētas dienestos. 

Urbumi tika veikti uz esošās ceļa konstrukcijas un esošo un plānoto pievedcelu zonā. 

Ģeoloģiski apsekotais laukums sastāv no sekojošiem nogulumiem – loka maģistrāli klāj 

asfalts, kura biezums mainās 0,07 m – 0,20 m. Zem asfalta konstatēts dolomīta šķembu slānis 

ar tā biezumu 0,07 - 0,31 m, vietām konstatēti dolomīta šķembu un smilts maisījumi, kuru 

biezums mainās robežās no 0,05 – 0,41m. Dziļāk konstatētas pārraktas/ uzbērtas smiltis 

(smilts putekļu maisījumi). Dziļāk ieguļ limnoglaciālie nogulumi-dažāda blīvuma putekļaina 

un smalka smilts un māls ar plānām smilšu starpkārtiņām. Vietām konstatēti arī apraktie 

augsnes slāņi, kā arī 29. un 30. urbumā nelielas minerālo dūņu starpkārtiņas un 7. urbumā 

atklāti nelieli biogēno grunšu slānīši. 

Gruntsūdens līmenis visā izpētes posmā konstatēts 1,80 - 2,80 m dziļumā no zemes 

virsmas vai uz absolūtām augstuma atzīmēm +3,05 – +1,55 m. Urbumos Nr. 16-20 

gruntsūdens netika konstatēts (dzelzceļa pārvada zonā). 

Dotās izpētes josla tika sadalīta 4 zonās : 

1. Kalnciema ceļš – Rīgas iela (2 - 11 urbums) 

2. Rīgas iela – dzelzceļa pārvads (12 – 15 urbums) 

3. Dzelzceļa pārvads (16 – 20) un pārvada tilts (29-30) urbums 

4. Dzelzceļa pārvads – pilsētas robeža (21 – 28) urbums, Rubeņu ceļš 

(1. urbums), un pretī Langervaldes ielai 26. urbums. 

Kalnciema ceļš – Rīgas iela 2 - 11 urbums 

Gruntsūdens konstatēts visos urbumos 1,80 – 2,80 m dziļumā no zemes virsmas vai uz 

abs. atzīmēm +3,05 – 1,55 m. Gruntsūdens līmenis piesaistīts limnoglaciālo smilšu masīvam. 

Maksimālais līmenis sagaidāms 0,5 – 0,6 m augstāk par piemērīto, galvenokārt, sniega 

kušanas un intensīvu nokrišņu laikā. Ilglaicīgi gruntsūdens novērojumi izpētes teritorijā netika 

veikti. Dotajā ceļa posmā no ceļa konstrukcijas tika noņemti 3 grunts paraugi no ceļa 

konstrukcijas drenējoši filtrējošās kārtas un 4 paraugi no pamatnes gruntīm. Asfalta biezums 

mainās no 0,08 - 0,20 m. Dolomīta šķembu slānis mainās robežās no 0,07 – 0,31 m. 8. 

urbumā šķembu slāņa vietā konstatēts smilts un dolomīta šķembu maisījums. 

Pēc grunts granulometriskā sastāva dotā posma drenējoši/ filtrējošā kārta ir viendabīgs 

smilts putekļu maisījums ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 10,4 – 31,3 % un filtrācijas 

koeficientu 0,1 -0,45 m/dnn. Vietām konstatēti arī izteikti putekļainas smilts slāņi. Grunts 

salizturības klase mainās no F1 – F3. Visi paraugi kuriem smalko daļinu saturs ir lielāks par 

15 % ir sala neizturīgi. Apraktās augsne slāņi konstatēti gandrīz visā izpētes posmā izņemot 2-
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4 un 9. urbumu. Augsne sastāv no putekļainas smilts ar organikas piejaukumu ap 3 %. 

Pamatnē konstatēti smilts un smilts - putekļu grunts ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 11,2 

– 32,2 % un filtrācijas koeficientu 0,42 – 1,84 m/dnn vidēji blīvā stāvoklī. 

Rīgas iela – dzelzceļa pārvads (12 – 15 urbums) 

Gruntsūdens konstatēts visos urbumos 2,0 – 2,70 m dziļumā no zemes virsmas vai uz 

abs. atzīmēm +3,30 – 2,95 m. Gruntsūdens līmenis piesaistīts limnoglaciālo smilšu masīvam. 

Maksimālais līmenis sagaidāms 0,5 – 0,6 m augstāk par piemērīto, galvenokārt, sniega 

kušanas un intensīvu nokrišņu laikā. Ilglaicīgi gruntsūdens novērojumi izpētes teritorijā netika 

veikti. Dotajā ceļa posmā no ceļa konstrukcijas tika noņemti 3 grunts paraugi no ceļa 

konstrukcijas drenējoši filtrējošās kārtas un 1 paraugs no pamatnes grunts. Asfalta biezums 

mainās no 0,16 - 0,17 m. Dolomīta šķembu slānis mainās robežās no 0,08 – 0,19 m. 12. un 13. 

urbumā zem šķembu slāņa konstatēts smilts un dolomīta šķembu maisījums. Slāņa biezums 

0,05 - 0,07 m. Pēc grunts granulometriskā sastāva dotā posma drenējoši/ filtrējošā kārta ir 

viendabīgs smilts putekļu maisījums ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 12,6 – 24,6 % un 

filtrācijas koeficientu 0,13 - 0,33 m/dnn. Filtrācijas koeficients aprēķināts tuvu maksimāli 

iespējamajam blīvumam. Vietām konstatēti arī izteikti putekļainas smilts slāņi. Grunts 

salizturības klase mainās no F1 – F3. Visi paraugi kuriem smalko daļiņu saturs ir lielāks par 

15 % ir sala neizturīgi. Apraktās augsne slāņi konstatēti gandrīz visā izpētes posmā izņemot 

12. urbumu. Augsne sastāv no putekļainas smilts ar organikas piejaukumu ap 4 %. Pamatnē 

konstatēti smilts, smilts - putekļu grunts ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 5,2 % un 

filtrācijas koeficientu 2,74 m/dnn vidēji blīvā stāvoklī. 

Dzelzceļa pārvads (16 – 20) 

Gruntsūdens konstatēts abos urbumos 2,90 – 3,0 m dziļumā no zemes virsmas vai uz 

abs. atzīmēm +2,40 m. Gruntsūdens līmenis piesaistīts limnoglaciālo smilšu masīvam. 

Maksimālais līmenis sagaidāms 0,5 – 0,6 m augstāk par piemērīto, galvenokārt, sniega 

kušanas un intensīvu nokrišņu laikā. Ilglaicīgi gruntsūdens novērojumi izpētes teritorijā netika 

veikti. Dotajā vietā no pamatnē iegulošajām gruntīm tika noņemti 3 grunts paraugi. Uzbērums 

abās dzelzceļa pusēs sastāda 1,50 – 1,60 m. Zem uzbēruma konstatēts 0,50 m biezs minerālo 

dūņu slānis, ko pasedz smilts putekļu maisījums ar smalko daļiņu piejaukumu <0,063 mm 

18%. Zem limnoglaciālajiem smilšu slāņiem konstatēts smilšmāls ar: dabisko mitrumu 24,1 

%, plūstamības robežu 29,5 %, plastiskuma skaitli 12,6 un konsistences rādītāju 0,57. Grunts 

nav izmantojama, kā dabīgā pamatne pāļveida pamatiem to anizotropisko, lielā dabiskā 

mitruma un vājo deformatīvo īpašību dēļ. Iespējams esošajam pārvadam pāļi balstīti uz zemāk 

iegulošo morēnas mālsmilts slāni, kurš ieguļ pēc absolūtām augstuma atzīmēm uz - 6,30 -7,00 

m vai no zemes virsmas uz 11,70 -12,30 m.
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3.Būvprojekta risinājumi 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām, 

un tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst vides aizsardzības prasībām. Projekta 

mērķis ir uzlabot Jelgavas pilsētas Loka maģistrāles ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu  

un lietus kanalizācijas novadīšanas apjomu un kvalitāti.  

Būvdarbu laikā nepieciešamības gadījumā jāveic caurteku, stabu, žogu, koku un citu 

konstrukciju nostiprināšana un jānodrošina to pasargāšana no bojājumiem. Pirms darbu 

uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo ar ceļu (ielu) īpašnieku un Latvijas autoceļu dienestu 

satiksmes organizācijas shēma. Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) 

apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu 

veikt:  

 Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,  

 Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas 

darbus;  

 Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un 

transportēšana;  

 Specifikācijās un detalizācijās pieprasīto cauruļvadu un aku piegādāšana un 

uzstādīšana kopā ar visiem veidgabaliem un piederumiem;  

 Savienojumi ar ūdensvada mezgliem, kanalizācijas skatakām un savienojumi 

ar esošajiem pazemes cauruļvadiem,  

 Cauruļvadu un aku pārbaude un TV inspekcija,  

 Tranšeju blīvēšana virs cauruļvadiem un ap akām, būvlaukuma nolīdzināšana,  

 Būvlaukuma notīrīšana, u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai 

arī pēc autoruzrauga norādījumiem.  

Izbūvējot ūdensvada un kanalizācijas tīklus, izrakto grunti jānomaina uz detalizācijās 

norādīto grunti! Izbūves metode - vaļējā ar nostiprinātām tranšejām. 

Visi iebūves darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām un 

drošības noteikumiem. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas 

(kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas 

lielākas par 16 mm, grunts prasības atbilstoši Autoceļu specifikācijām 2015. Veicot tranšejas 

aizbēršanu, grunts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 95 % (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā 

daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs).  
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Būvprojekta risinājumi paredz pārbūvēt esošo ūdensvadu un kanalizācijas kolektoru 

izbūvi sekojošos ielu posmos:  

- Kanalizāciju posmā starp Kalnciema ceļu un piektu 8+80 un posmā starp dzelzsceļu 

un Rubeņu ceļu; 

- Ūdensvadu posmā starp Kalnciema ceļu un Bērzu ceļu 

 Būvprojekta risinājumi paredz jaunu ūdensvadu un kanalizācijas kolektoru izbūvi 

sekojošos ielu posmos:  

- Dzelzceļa šķērsojumu un Rubeņa ceļa šķērsojumu 

- Sacilpot esošos ūdensvadus starp posmiem piketos 18+80 un 22-10. 

Būvdarbu veikšanas paņēmieni un tehnoloģijas: 

 Visās būvdarbu skartajās vietās, uzsākot būvdarbus, tiek norakta auglīgā zemes kārta, 

ja tāda tiek konstatēta un uzglabāta atkārtotai pielietošanai – zālāja ierīkošanai; 

 Kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve ar vaļēju būvgrāvi, malas nostiprinot ar 

aizsargvairogiem, nepieciešamības gadījumā pielietojot ūdens pazemināšanas iekārtas; 

 Visās būvgrāvju vietās, uzsākot būvdarbus, tiek demontēts esošais brauktuves segums 

un nogādāts uz Būvuzņēmēja legālu atbērtni ; 

 Dzelzceļu šķērsojums tiek veikts ar beztranšeju metodi, ūdensvadu likt ar caurduršanu 

un kanalizāciju ar mikrotunelēšanas metodi , griezumus skatīt detalizācijās UKT-5; 

 Būvdarbus beidzot tiek atjaunots segums tranšeju, pilnu segas konstrukcijā ietver 

esošā šķembu seguma un grunts norakšanu līdz gultnes atzīmei, aizvedot uz 

Būvuzņēmēja legālu atbērtni, saltizturīgās kārtas, nesaistītu minerālmateriālu pamata 

un asfalta kārtu izbūvi no Būvuzņēmēja legālām materiālu ieguves un sagatavošanas 

vietām; 

 Zālāju ierīkošana visās būvdarbu skartajās teritorijās uz vismaz 10cm biezas augu 

zemes kārtas, kura ierīkojama no būvdarbu laikā iegūtās auglīgās zemes kārtas vai 

legālas auglīgās zemes ieguves vietām, apsējot ar zālāja sēklām. 

Visus darbus tiek paredzēts veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu, „Ceļu specifikāciju 

2015” prasībām, kā arī Būvprojekta ietvaros izstrādātām speciālajām darbu veikšanas 

specifikācijām un Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem. 

 Pielietojamie materiāli: visiem seguma pārbūves darbos pielietotajiem materiāliem un 

ūdensvada un kanalizācijas materiāliem ir jāatbilst Latvijas būvnormatīviem un „Ceļu 

specifikāciju 2015” prasībām. 
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Visi cauruļvadi un akas paredzētas D 400 klases slodzei, aku vāki slēdzami, čuguna. 

Dažādu diametru pašteces kanalizācijas cauruļu pievienojumi skatakās paredzēti tā, lai 

cauruļu augšas atrastos vienā līmenī. Visas caurules un to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei.  

Visu cauruļu triecienizturībai jābūt testētai atbilstoši LVS EN 13476 un marķētām ar 

leduskristāla simbolu. Cauruļu un veidgabalu marķējumam jābūt noturīgam (uzdrukātam vai 

iekausētam uz produkta) un salasāmam. Minimālajam marķējumam uz katra būvelementa 

jāsatur informācija, kas ļauj pārliecināties par tā izcelsmi. 

 Visas rūpnieciski ražotas plastmasas skatakas ir paredzētas no saliekamiem plastmasas 

elementiem, betona atbalsta gredzena ar „peldoša” tipa čuguna vāku 40 t slodzei. Uz aku 

vākiem jābūt SAI „Jelgavas Ūdens” logo. Korpusa elementu sadurvietās izmantojamas 

blīvgumijas, kas atbilst standartu LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasībām. Pakāpieniem 

akā ir jāatbilst standartu LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 prasībām vai arī Valsts darba 

drošības normu prasībām un Eiropas normu prasībām. Plastmasas aku sastāvdaļu ķīmiskajai 

pretestībai ir jāatbilst ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 prasībām. Akas paredzētas dažādiem 

segumiem, brauktuves zonā aku vāku slodzes klase 40 t, zaļajā zonā aku vāku slodze 25 t.  

Kur nepieciešams izbūvēt dzelzsbetona akas, paredzēt tās no saliekamā dzelzsbetona 

elementiem ar “peldoša” tipa 40t čuguna vāku, akas diametrs Ø 1000. Dzelzsbetona elementu 

konstrukcija - atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb gropi 

blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681 prasībām. Kāpšļi atbilstoši EN 

13 101 prasībām. Aku vāki no kaļamā ķeta. Akas hermetizēt pret virsūdeņu un gruntsūdeņu 

pieplūšanu.  

Pārkritumus akās paredz Ø1000/625 akās. Pārkrituma aku veido tad, ja maģistrālā 

kolektora teknes atzīmes un ietekošā cauruļvada teknes atzīmes starpība ir 0.5 m vai lielāka. 

Pārkrituma mezglu risinājumus skatīt ŪKT-5 detalizācijās. 

Sadzīves kanalizācijas un ūdensvadu cauruļvadu iebūves dziļumi projektēti atbilstoši 

Latvijas būvnormatīviem LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” un LBN 003-15 

"Būvklimatoloģija".  

Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālumus starp dažādām 

inženierkomunikācijām, ēkām un būvēm saskaņā ar LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".  

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar  

darbiem apaugumu likvidēšanā, gruntsūdens pazemināšanu un citiem neparedzētiem 

apstākļiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju 

novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas 

darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos. 
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Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas 

un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to iebūves 

dziļumi. Veidojoties neatbilstībām ar topogrāfiskā plānā attēlotajām komunikācijām, par to 

obligāti jāinformē Pasūtītās un komunikāciju īpašnieks, lai saskaņotu būvdarbu risinājumus ar 

jauno, atklājušos situāciju.  

Vietās, kur tiek paredzēts pieslēgums esošajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, 

pieslēgumu vietas, esošo cauruļvadu materiālus, iebūves dziļumus un diametrus jāprecizē 

pirms būvdarbu uzsākšanas. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo komunikāciju sistēmu 

nepārtrauktu darbību. 

Vietās, kur projektētie ūdensvadu un kanalizācijas tīkli nevar nošķērsot esošās 

komunikācijas, tiek izskatīti atsevišķi risinājumi būvdarbu gaitā. Visas šīs vietas tiek 

apskatītas un sastādīti akti, klātesot Būvuzraugam, Autoruzraugam un Pasūtītājam. 

Gāzes vadu šķērsošanas vietas ar kanalizācijas tīkliem notiek Latvijas Gāzes pārstāvja 

klātbūtnē, pēc komunikāciju atsegšanas tiek sastādīts akts un izpētīta konkrētā situācija. Ja 

tiek bojāts gāzes vada izolācija, tad Būvniekam par saviem līdzekļiem to atjauno. 

 Esošo gāzes vadu tuvumā projektējamo cauruļvadu izbūvi veikt posmos, kas 

nav garāki par 10 m. 

 Projektējamā cauruļvada un esošā gāzes vada šķērsojuma vietā jāatjauno 

metāla gāzes vada bitumena izolācija. Izbūves tehnoloģiju un izolācijas 

biezumu saskaņot ar AS „Latvijas Gāze”. Darbi jāveic AS „Latvijas Gāze”  

norādītam licencētam speciālistam.  

 Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzvadu armatūru kapes 

jasaglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Nepieciešamības 

gadījumā, armatūru caurules jāpagarina vai jāsaīsina.  

 Starp gāzes vadiem un projektētajiem inženiertīkliem ievērot Latvijas 

būvnormatīvā LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" minētos attālumus. 

 Būvniecības darbu laikā ievērot AS „Latvijas Gāze” tehniskajos noteikumos 

minētās prasības; 

 Pirms būvniecības darbu uzsākšanas izstrādāt darbu veikšanas plānu, 

saskaņojot to ar AS „Latvijas Gāze”. 

Koku aizsardzība rakšanas darbu laikā: 

Kokiem, kuru sakņu sistēma, stumbrs vai vainags veicot būvdarbus var tikt bojāti, 

rakšanas darbu laikā, nodrošināmi aizsardzības pasākumi. Pirms rakšanas darbu sākšanas, 

koki norobežojami ar būvdarbu žogu koku minimālās aizsardzības zonas (10 x stumbra 
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diametra attālumā no koka) attālumā vai, koku stumbru aizsardzībai, ap tiem uzstādāmi dēļu 

aizsargvairogi (3 m augstumā vai zemāk, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemāk, paredzot 

amortizējošas starplikas, piemēram, gofrētās meliorācijas caurules, 60-80 mm). Rakšanas 

darbiem traucējošu zaru gadījumā veicama vainaga kopšana, atbilstoši labas koku kopšanas 

prakses nosacījumiem.  

Rakšanas darbi sakņu minimālās aizsardzības zonā un vietās, kur sakņu diametrs 

pārsniedz 4 cm, veicami izmantojot „gaisa lāpstu” („airspade”) vai saudzīgi atšurfējot ar 

lāpstu. Nepieciešamības gadījumā, atraktās saknes perpendikulāri nogriežamas ar šķērēm vai 

nozāģējamas ar rokas zāģi. Koku vainaga kopšanu, sakņu atrakšanu un apgriešanu veic 

sertificēts arborists. Ja atraktās saknes netiek apbērtas ar grunti vai substrātu tuvāko 4 h laikā 

pēc rakšanas darbu uzsākšanas, nodrošināma atsegto sakņu piesegšana un mitrināšana. Koku 

minimālajā aizsardzības zonā aizliegts novietot materiālus, braukt ar transporta līdzekļiem 

(nepieciešamības gadījumā, ierīkojamas koka vai metāla pagaidu laipas vai citi tehniskie 

risinājumi, kas nodrošina sakņu aizsardzību), veikt zemes sablīvēšanu, pazemināt vai 

paaugstināt grunts līmeni (>10 cm), pazemināt (>1.0 m), vai paaugstināt (> 0.5 m) 

gruntsūdens līmeni vai citas darbības, kas negatīvi ietekmē koku augtspēju. 

Pēc cauruļvadu būvniecības pabeigšanas, visu cauruļvadu iekšējās virsmas ir jāattīra no eļļas, 

smiltīm un citiem nepiederošiem materiāliem. Pirms jebkuras cauruļvadu pārbaudīšanas ir jāveic 

atgaisošana cauruļvadu galos un augstākajos punktos. Vaļējie cauruļvadu gali ir jānoslēdz atbilstoši 

tehnoloģijai. Pamatojoties uz esošo pieredzi un cauruļu fasondaļu, noslēgarmatūras 

izgatavotājrūpnīcas instrukcijām būvdarbu Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam savu cauruļvadu pārbaudes 

metodi, kuru apstiprina Pasūtītājs un Būvuzraugs. Pārbaudes metode ir CCTV (closed-circuit 

television). Pārbaudes laikā nepieciešams pieaicināt SIA “Jelgavas ūdens” pārstāvi. 

Prasības izpildītam darbam – izbūvētie kanalizācijas tīkli jānodod ekspluatācijā, ar 

visiem no tā izrietošajiem mērījumiem, pārbaudēm un dokumentāciju, ieskaitot trases digitālo 

uzmērīšanu un nepieciešamo darbu atļauju saņemšanu.  

4. Paredzamie būvdarbu apjomi 

Kanalizācijas ielu tīkli: 

Kanalizācijas  caurules  PP DN1000 izbūve m 115,80 

Kanalizācijas  caurules  PP DN500 izbūve m 766,20 

Kanalizācijas  caurules  PP DN400 izbūve m 53,20 

Kanalizācijas  caurules  PP DN315 izbūve m 272,70 

Kanalizācijas  caurules  PP DN 250 izbūve m 139,90 

Kanalizācijas  caurules  PP DN 200 izbūve m 173,20 

PE-100RC ID500 spiedkanalizācijas pārbūve m 418,00 

PE-100RC ID400 spiedkanalizācijas pārbūve m 20,00 
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Ūdensvadu ielu tīkli: 

 

Spiedvada PE 100-RC caurule  PN10 (100m), OD 
32 montāža (h=1,5m) m 64,10 

Spiedvada PE 100-RC caurule  PN10 (100m), OD 
63 montāža (h=1,8m) m 43,90 

Spiedvada PE 100-RC caurule  PN10 (6m), OD 
110 montāža (h=1,8m) m 152,80 

Spiedvada PE 100-RC caurule  PN10 (6m), OD 
160 montāža (h=1,8m) m 12,80 

Spiedvada PE 100-RC caurule  PN10 (6m), 
OD200 montāža (h=1,8m) m 1386,30 

Spiedvada PE 100-RC caurule  PN16 (6m), 
OD355 montāža (h=1,8m) m 806,70 

 

5.Vides aizsardzības nosacījumi 

 
Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizē un veic, 

ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt 

ekonomiski un sociāli pamatotam. 

Atjaunojot, pārbūvējot vai nojaucot inženierbūvi, ja iespējams, veic būvniecībā radušos 

atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā 

bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanu. 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo 

augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai. 

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir 

lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra 

atbilstoši normatīvajiem aktiem piesārņojuma novēršanas jomā. 

Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un 

nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredz 

darbu veikšanas projektā. 

 

 

          Būvprojekta vadītāja        Daina Ieviņa 


