
Objekta nosaukums:

1 2 3 4 5 6

8. Būvkonstrukcijas - Satiksmes pārvads pār dzelzceļu

PAGAIDU APBRAUCAMAIS CEĻŠ. SATIKSMES ORGANIZĒŠANA

8.1 Satiksmes organizēšana pārvada atjaunošanas laikā KS 1.00

SAGATAVOŠANAS DARBI

8.2 Mobilizācija KS 1.00

8.3 Mērniecības darbi KS 1.00

8.4 Krūmu ciršana ha 0.03

8.5

A/S "Latvijas Dzelzceļš" pārstāvja uzraudzības nodrošināšana atjaunošanas 

darbu gaitā KS 1.00

ESOŠO KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA

8.6 Tērauda margu demontāža m 157.00

8.7 Dzelzceļa aizsargvairogu demontāža m 22.00

8.8 Laternu demontāža gab. 8.00

8.9 Deformācijas šuves demontāža m 62.00

8.10 Ietvju bloku demontāža m3 65.00

8.11 Asfaltebetona seguma frēzēšana uz satiksmes pārvada m2 950.00

8.12 Betona nokalšana līdz sijām m3 61.00

8.13 Kāpņu demontāža m3 4.00

8.14 Pārejas plātņu demontāža m3 74.00

8.15 Spārnu un gala balstu sieniņas nokalšana m3 56.00

8.16 Konusu betona nostiprinājuma demontāža m3 120.00

8.17 Starpbalstu malējo podestu demontāža m3 1.00

ZEMES DARBI
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8.18

Grunts rakšana ( tai skaitā esošās segas demontāža 10 m uz abām pusēm no 

pārvada galiem) m3 1100.00

8.19 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi m2 1065.00

8.20 Drenējoša smilts m3 1200.00

8.21 Augu zemes noņemšana m3 37.00

PAMATI

8.22 Šķembu pamats zem kāpnēm, pie starpbalstiem m3 8.00

8.23 Šķembu pamats konusu nostiprinājumiem un to atbalstiem m3 125.00

VEIDŅI UN TURAS

8.24 Veidņi dzelzsbetona izlīdzinošajam slānim un ietvju konstrukcijai uz pārvada m2 250.00

8.25 Veidņi gala balstu augšējai daļai un spārniem m2 212.00

8.26 Veidņi starpbalstu apbetonējumam un malējo podestu atjaunošanai m2 387.00

8.27 Veidņi kāpnēm m2 39.50

8.28 Veidņi pārejas plātnēm m2 14.00

8.29 Veidņi konusu nostiprinājumiem un to atbalstiem m2 124.00

STIEGROJUMS

8.30 Stiegrojums dzelzsbetona izlīdzinošajam slānim un ietvju konstrukcijai t 30.50

8.31 Stiegrojums gala balstu augšējai daļai un spārniem t 2.90

8.32 Stiegrojums starpbalstu apbetonējumam t 8.00

8.33 Stiegrojums kāpnēm t 0.44

8.34 Stiegrojums pārejas plātnēm t 7.50

8.35 Stiegrojums konusu nostiprinājumiem un to atbalstiem t 2.10

BETONS

8.36 Betona izlīdzinošais slānis zem pārejas plātnēm m3 12.00

8.37 Remontjavas lokālo defektu remontam laiduma konstrukcijai m3 4.60

8.38

Remontjavas lokālo defektu remontam starpbalstu uzkalu un vidējo podestu 

konstrukcijai m3 0.27

8.39 Remontjavas lokālo defektu remontam gala balstu uzkalu konstrukcijai m3 0.50

8.40 Java ( ar izplešanās īpašībām) starpbalstu malējo podestu atjaunošanai m3 1.00

8.41 Betons dzelzsbetona izlīdzinošajam slānim un ietvju konstrukcijai m3 200.00

8.42 Betons gala balstu augšējai daļai un spārniem m3 33.00

8.43 Betons kāpnēm m3 8.70

8.44 Betons starpbalstu apbetonējumam m3 92.00

8.45 Betons pārejas plātnēm m3 35.00

8.46 Betons konusu nostiprinājumiem un to atbalstiem m3 47.00

8.47 Betons pārvada apmales akmeņu pamatam pieejās m3 1.40

8.48 Betons barjeru stabu iebetonēšanai pārvada pieejās m3 5.30

8.49 Šķiedrbetons deformācijas šuvju iebetonēšanai m3 11.35

KONSTRUKCIJU TĒRAUDS

8.50 Margu konstrukcija uz pārvada un gala balstu spārniem kg 4430.00



8.51 Margu iebetonējamās detaļas uz pārvada un gala balstu spārniem gab. 80.00

8.52 Barjeras (uz pārvada) m 146.00

8.53 Barjeras (pārvada pieejās) m 40.00

8.54 Dzelzceļa aizsargvairogi kg 4195.00

8.55 Apgaismes stabu iebetonējamās detaļas gab. 2.00

IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA

8.56

Iecementēšanas java zem barjeru un margu atbalstplātnēm (uz pārvada un 

gala balstu spārniem) m3 0.55

8.57 Iecementēšanas java granīta apmales akmeņu uzstādīšanai uz pārvada m3 1.40

8.58 Iecementēšanas java bruģakmens uzstādīšanai m3 2.40

HIDROIZOLĀCIJA

8.59

Sagatavošanas kārta hidroizolācijai (notīrīšana un gruntēšana ( epoksīda 

grunts)) m2 1120.00

8.60 Līmētā izolācijas membrāna m2 1120.00

8.61

Asfalta mastika, h=15mm, hidroizolācijas aizsargkārtai pārvada brauktuves 

daļā) m2 723.00

8.62 Bitumens 2 kārtās gala balstiem un spārniem m2 135.00

8.63 Bitumens 2 kārtās pārejas plātnēm m2 142.00

8.64 Bitumens 2 kārtās starpbalstiem m2 52.00

8.65

Hermētiskās šuves pie granīta apmales akmeņiem brauktuves malās, 

30x40mm m 145.00

8.66 Hermētiska šuve pie granīta apmales akmeņiem uz ietves (30x55mm) m 145.00

8.67 Hermētiskas šuves ap barjeru atbalstplātnēm m 110.00

8.68 Hermētiska šuve ietves ārmalā (pie margām) m 145.00

8.69 Hermētiskā šuve pie pārejas plātnēm m 20.00

8.70 Hermētiskā šuve ap notekcaurulēm no segas m 16.90

SEGA

8.71 Asfaltbetona dilumkārta brauktuvei uz tilta SMA 11 (h=4 cm) m2 710.00

8.72 Asfaltbetona saistes kārta brauktuvei uz tilta AC 11 base/bin (h=4 cm) m2 710.00

8.73 Asfalts ietvei AC 8 (h=3,5cm) m2 305.00

DAŽĀDI DARBI

8.74 Notekcaurules d=26mm no hidroizolācijas gab. 16.00

8.75 Notekcaurules d=160mm no segas gab. 12.00

8.76 Deformācijas šuves m 63.00

8.77 Drenāžas kanāli m 190.00

8.78 Ūdens novades sistēma kompl. 1.00

8.79

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=14 izveide 

un aizpildīšana ar divkomponentu masu) gala balstiem gab. 16.00

8.80

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=16mm 

izveide un aizpildīšana ar divkomponentu masu) gala balstiem gab. 178.00



8.81

Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=14 izveide 

un aizpildīšana ar divkomponentu masu) laiduma konstrukcijai gab. 2034.00

8.82 Ģeotekstils konusa nostiprinājumam un kāpnēm m2 620.00

8.83 Nostiprinātas ceļa nomales izbūve m2 8.00

8.84

Dzelzceļa balasta slāņa tīrīšana ar balasta tīrīšanas mašīnu 50 m uz abām 

pusēm no pārvada KS 1.00

8.85

Suspensija saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu laiduma 

konstrukcijai m2 920.00

8.86

Suspensija saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu gala balstu 

konstrukcijai m2 45.00

8.87

Suspensija saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu starpbalstu 

konstrukcijai m2 175.00

8.88 Putu polistirola izbūve m3 55.00

8.89 Laiduma konstrukcijas tīrīšana ar smilšu strūklu m2 3300.00

8.90 Starpbalstu tīrīšana ar smilšu strūklu m2 274.00

8.91 Gala balstu tīrīšana ar smilšu strūklu m2 143.00

8.92

Laiduma virs dzelzceļa pārklāšana ar uz ūdens balstītu divkomponentu 

epoksīda aizsargpārklājumu m2 775.00

8.93 Caurules sakaru kanalizācijai, D=100 mm m 157.00

8.94 Caurules, D= 160 mm izbūve m 69.60

8.95 Caurules, D=100 mm izbūve m 69.60

8.96 Caurule apgaismojuma kabeļiem, D=65 mm m 78.30

8.97 Balstīklu metāla daļu tīrīšana un krāsošana m2 12.50

8.98 Bruģakmeņi konusa nostiprinājumam ( 200x100x60) m2 60.00

8.99 Granīta apmales akmeņi uz pārvada m 145.00

8.10 Granīta apmales akmeņi pieejās m 24.00

Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 15.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.

Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Sastādīja: 

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Pārbaudīja:

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Saskaņoja: 

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu 

precizēt dabā.

Kopā:


