Specifikacijas
1. levads

Specifikacijas sastaditas atbilstosi darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkréta darba
apraksts dots krajuma “Celu specifikacijas 20157, tad teksta dota tikai atsauce uz $o
krajumu, nepiecieSamibas gadijuma tas papildinot un precizgjot. Veicot darbus
ieverojami biivnormativu, standartu, tehnisko noteikumu, $o specifikaciju un Jelgavas
pasvaldibas saisto$o noteikumu prasibas (www.jelgava.lv), ka ari buvprojekta
materiali (visas dalas).

Biuivuzneméjs, péc buivdarbu liguma noslégsanas, bet pirms biivdarbu uzsaksanas,
veic sagatavoSanas darbus saskana ar ,,Celu specifikaciju 2015” 2. nodalu un Jelgavas
pilsétas saistoSajiem noteikumiem, pienem buvlaukumu un sanem Pasiititaja atlauju
uzsakt bavdarbus.

Bivuzpéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte darbu
daudzumu sarakstos mingto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana
pilna apjoma.

Darbu veikSana, kuru montaza nav aprakstita sadala "Specifikacijas" ka ar1
att€lota ras€jumos, veicami atbilstosi razotdja instrukcijam.

Péc biivniecibas un labiekartoSanas darbu pabeig$anas, bet pirms biives
nodoSanas ekspluatacija, iesniegt Biivvaldé aktualizétu topografisko materialu
digitala (paplasinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabut izpilditam

saskana ar speka esos$o normativu prasibam.

2. Objekta raksturojosie lielumi

Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela

Objekts lidz Jelgavas pils€tas administrativajai robezai

AADT  jievesta 4729

AADT; smagie 459
Blakus ielas un iebrauktuves

AADT, pievesta <500

AADT magie <100
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http://www.jelgava.lv/

3. Darbu veikSanas specifikacijas

Pirms bivdarbu uzsakS$anas biivuznémé&jam obligati javeic Biivprojekta
risin@jumu izsprausana daba (horizontalie, vertikalie risinajumi, komunikaciju
risinajumi) un japarliecinas par $o risinajumu atbilstibu eso$ajai situacijai un iesp&ju
tos netrauceti realiz€t (t.i.: horizontalie un vertikalie risinajumi neveido liekus
uzbérumus, ierakumus, nodro$ina nokri$nu tidenu atvadi, neappludina blakus esoSos
Ipasumus, neparkapj blakus esoSo TpaSumu robezas gan ar risinagjumiem, gan
uzbéruma vai ierakuma nogazem; nepasliktina blakus esoSo Tpasumu stavokli un
piekluvi Ipasumam, u.c.). Kad risinajumi izsprausti daba biivuznémgjs pieaicina
Pasuititaja parstavi, buvuzraugu, autoruzraugu un apseko risinajumus daba. Par
risingjumu apsekoSanu biuivuznéméejs sastada aktu, ko paraksta visi pieaicinatie
parstavji.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem, visas vietas,
kuras notiks raksSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir attelotas
topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu uzsakS$anas biivuznémejam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafiks€ to atrasanas atbilstiba topografiskaja plana att€lotajam, un
jafiks€ to ieblves dzilumi. Tad biivuznémé&jam japarliecinas par buvprojekta
risinajumu iesp&ju izbuivét daba, nodrosinot esoso un izbuveto tiklu nepartrauktu un
netraucgtu darbibu.

Ja biivdarbu tehnologija un risinajumi paredz darbus ielas blakus Tpasumos,
tad buvuznémé&jam 2 ned€las pirms konkréto darbu veikSanas, blakus IpaSumos, ir
jabridina konkrgtais Tpasnieks un jasanem Tpasnieka rakstisks saskanojums.

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuznémeéjam jaatlidzina
zaud€jumu apmeéri, ka ar1 bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura
sugu un izmerus nosaka Pasiititajs. Ja Bivuzné€meéjs nevar nodroSinat to, ka
saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivéjami koku aizsargi, kuri sastav no
koka deliem un elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta
risindjums saskanojams ar Pasttitdju un ta uzstadiSana notiek pieredz&jusa
aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas buvdarbu veidos, kuru dél
bojajumi var notikt.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms piclictoSanas jasaskano ar
Pasiititaju vai konkreto tiklu, vai risinajumu ipasnieku, iesniedzot salidzinajumu

tabulas veida, uzradot visas materialu Tpasibas vienada sist€éma.
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Buvdarbu ieteicama seciba:

e Poligonometrijas punktu uzmériSana pieaicinot pasvaldibas galveno

geodézistu, akta sastadiSana par to esoSo stavokli;

e [zsprauz daba ielas risinajumus, pieaicina Autoruzraudzibu, Buvuzraudzibu

un Pasiititaja parstavi risinagjumu apstiprindgjuma sanems$anai, nepiecieSamibas

gadijuma risinajumi tiek korigéti;

1.1.1.

o AtSurfeé un precizé pazemes komunikaciju stavokli daba, visas dimensijas;

e Veic nepiecieSsamo komunikaciju parbiives un izbiives — lietus udens
kanalizacijas ftikli jablive no zemakas vietas, nodroSinot nepartrauktu
buvlaukuma nosusinasanu plangjot uz lietus uUdenu uztvergju vietam,
nepiecieSamibas gadijjuma uzstadot pagaidu lietus Gdens uztvergjus veicot
pievienojumus lietus kanalizacijai vai gravjiem - lai nepielautu zemes klatnes
un ielas konstrukcijas parmitrinaSanos, ja gadijuma biivuzne@mejs izvelas
btuvdarbus uzsakt bez lietus atvades nodro§inasanas caur kopgjo lietus fidens
sistému, tad blivuzn€meéjs nodrosina buvlaukuma nosusinaSanu izv€loties sev
pienemamako metodi (pieméram, pielietojot fidens pazeminasanas iekartas) —
$os izdevumus biivuzneéméjs ieverté kopgjos darbu daudzumos;

e Veic ielas parbuves darbus;

e Veic labiekartoSanas darbus;

¢ Veic nobeiguma darbus.

1. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala

1.1. Dazadi darbi
Trases uzmérisana un nosprausana, poligonometrijas punktu instrumentala
uzmériSana un atskaites sastadiSana par poligonometrijas punktu stavokli
pirms biivdarbu uzsakSanas. Darbu apjoms ietver pamat cela, krustojumu un
pieslégumu uzmériSanu un nosprausanu pilna apjoma, saskana ar Baivprojekta
risingjumiem. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”. Pirms
bluivdarbu uzsakSanas veikt esoSo poligonometrijas punktu instrumentalo
uzmeriSanu un atskaites sastadiSanu par poligonometrijas punktu stavokli pirms
buvdarbu uzsaksanas — darbi ietver esoSo poligonometrijas punktu uzmérisanu un
atskaites sastadiSanu pirms biivdarbu uzsakSanas. Darba metodika un rezultats
saskanojams ar Jelgavas pasvaldibas Bivvaldes Galveno geodézistu. Apjoms

ietver visas kartas bivdarbu izsprausanu — uzméras — komplektos.
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Trases uzmérisana un nosprausana, poligonometrijas punktu instrumentala
uzmeériSana un atskaites sastadiSana par poligonometrijas punktu stavokli
pirms biivdarbu uzsaksanas. Darbu apjoms ietver pamat cela, krustojumu un
pieslégumu uzmériSanu un nosprausanu pilna apjoma, saskana ar Bavprojekta
risingjumiem. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”. Pirms
biivdarbu uzsakSanas veikt esoSo poligonometrijas punktu instrumentalo
uzmerisanu un atskaites sastadiSanu par poligonometrijas punktu stavokli pirms
buvdarbu uzsaksanas — darbi ietver esoSo poligonometrijas punktu uzmeérisanu un
atskaites sastadiSanu pirms biivdarbu uzsaks$anas. Darba metodika un rezultats
saskanojams ar Jelgavas pasvaldibas Biivvaldes Galveno geodézistu.

Eso$o koku zagesana, celmu lausana vai frézeéSana, aizvedot uz biivuznémeja
atbértni. Bilivprojekta ietvaros paredzéta koku zagéSana ielas sarkano Iiniju
robezas, kas traucg ielas risinagjumu izbuvei, skatit projekta ras€jumu lapas. Ja
buvdarbos, precizgjot apak$zemes komunikaciju atraSanas vietu, celmu lausana
nav lietderiga var veikt celmu frézéSanu ar specialu celmu frézi. Viss darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

EsoSo koku celmu lauSana vai frézeSana, aizvedot uz biivuznémeéja atbertni.
Darbu apjoms paredz esoSo, ieprieks nocirsto koku celmu lausanu. Ja biivdarbos
precizgjot apak§zemes komunikaciju atraSanas vietu, celmu lausana nav lietderiga
var veikt celmu frézg€Sana ar specialu celmu frézi. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Kriimu zagesana, aizvedot uz biivuznémeja atbértni. Viss darbu apraksts dots
,»Celu specifikacijas 2015”.

Brauktuves asfalta seguma nojaukSana, safrézéjot, aizvedot uz Pasiititaja
noradito atbértni idz 10km attalumam, h=10-30cm (videji 15cm), frezetais
materials max @ 3cm. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Safrezeta asfalta lielakas dalinas nedrikst but lielakas par 3cm.

letves brugakmens seguma saudziga nojaukSana, aizvedot uz Pasiititaja
noliktavu Iidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo ietves
segumu saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz
Pasiititaja noliktavu Iidz 10km attalumam. Prasiba izpilditajam darbam —
Skembu / grunts slanis bez ietves seguma.

Betona brugakmens seguma saudziga nojaukS$ana nobrauktuvés, nododot
blakus ipaSuma ipaSniekam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo ietves
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1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

segumu saudzigu nojaukSanu un nodoSanu blakus Tpasuma ipaSniekam.
Pirms nojaukSanas sastadit aktu par brugakmenu stavokli, veikt foto
fiksaciju. P&c nodosanas sastadit aktu par visa apjoma sapemsanu-
piepemsanu. Prasiba izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis bez
ietves seguma.

Betona ietvju apmalu nojaukS$ana, aizvedot uz Pasiititaja noliktavu lidz
10km attalumam, biivgruZus aizvedot uz Biivuzpéméja atbértni. Prasiba
izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis bez betona apmalém. Ja
apmales ir laba stavokli, ko Pasiititajs atdzist par tam noderigu, tad ta
saudzigu nojauksanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu un izkrauSanu
JPPI ,,Pils€tsaimnieciba” noraditaja vieta.

letves seguma (asfalts, betona) nojaukSana, aizvedot uz biivuzpéméeja
atbértni. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoso ietves segumu nojaukSanu,
iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz biivuznémeéja atbeértni. Prasiba
izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis bez ietves seguma.

Ietves un autobusu platformu seguma (betona platnes 1,5x0,75m)
nojaukSana, aizvedot uz Pasiititaja noliktavu lidz 10km attalumam vai
Buvuznéméja atbértni. Prasiba izpilditajam darbam — Skembu / grunts
slanis bez betona platném. Ja platnes ir laba stavokli, ko Pasutitajs atdzist
par tam noderigu, tad to saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta,
aizveSanu un izkrauSanu JPPI ,,Pils€tsaimnieciba” noraditaja vieta.

Betona cela apmalu nojauks$ana, aizvedot uz biivuznéméja atbértni. Prasiba
izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis bez betona apmalém. Ja
apmales ir laba stavokli, ko Pasititajs atdzist par tam noderigu, tad ta
saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu un izkrausanu
JPPI ,,Pils€tsaimnieciba” noraditaja vieta.

Asfalta seguma savienojumu frézeéSana, aizvedot uz pasititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam. Paredz€ts veikt jauno segumu salaidumos ar
esoSo asfalta segumu. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Eso$o cela zimju demontaza (nododot JPPI "Pilsétsaimnieciba"). Prasiba
izpilditam darbam — kvalitativi (bez defektiem) demontétas esosas cela

zimes un balsti, aizvestas un nodotas JPPI , Pilsétsaimnieciba” noliktava.
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1.1.15.

1.1.16.

CHlkilLn, £hbde

Pirms demontazas kopa ar Pasiititaja parstavi sastadit aktu par cela zZimju
stavokli.

Filtru skalojama tdens rezevuara nojaukSana, aizveSana uz buivuzpéméja
atbértni, izgaztuvi (betons, metals). Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar filtru skalojama
tdens rezervuara nojaukSanu. Orient&joss apjoms metala vai betona tvertne
virszemes dala apbérta ar zemi — apméram 160m3.

Eso$o kappu nojaukSana un jaunu kappu un pandusa izbiive pie
6.vidusskolas peldbaseina, izstradajot izbiives detalizaciju, cinkotas margas
ar dubulto margas rokturi garuma Iidz 3m un 9m. Nojauksanas darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar esoSo kapnu un konstrukcijas nojaukSanu, bivgruzu iekrausanu
autotransporta, aizveSanu uz Biivuznémeéja atb&rtni vai izgaztuvi. Pirms
darbu veikSanas vismaz 2 nedglas ieprieks jabridina €kas ipaSnieks un
darbu veikSanas seciba jasaskano.

Izbuves darbi ietver biivbedres rakSanu, aizbérSanu un sablivéSanu gan
ar mehanismiem, gan ar roku darbu, Skembu pamata izbiivi, t€rauda
stiegrojuma izgatavosanu, veidnu uzstadiSanu, atbalstsienu beton&Sanu,
atveidpoSanu, riipnieciski izgatavotu betona pakapienu (pirmais un
pedgjais pakapiens no balta betona), riipnieciski izgatavotu platformas
plaksnu seguma, kura iestradats izcilpu betona brugakmens un cinkotu,

gludu terauda margu montazu:

Chikiin, £l | Proveds coumne
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NepiecieSamibas gadijuma izstradajot detaliz€tus darba ras€jumus. Izbiives
darbos ieveérot ,Tiltu specifikacijas 2005” paredzot nepiecieSamas
hidroizolacijas un betona aizsargparklajumus, beton€tajam virsmam pa kuram
paredzeta gaj€ju kustiba paredzet betona virsmu apdari pret slidésanu. Visiem
pielietotajiem materialiem jabut ar raZotaja atbilstibas sertifikatiem.

1.1.17. Dalito aizsargcaurulu izbiive uz esofiem kabeliem, 750N. Darbi ietver

darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
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1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

saistitas ar dalito aizsargcaurulu, 750N, izbiivi uz esoSajiem kabeliem,
ieskaitot nepiecieSsamos kabela precizéSanas un zemes darbus, smilts
spilvenu, bridinajuma lentas u.c., lai esosais kabelis tiktu aizsargats no
paredzamas slodzes.

LVRTC kabela ievietoSana metala aizsargprofilos UPN 100, aizsargprofilus
sastiprinot atbilsto§i LVRTC prasibam. Darbi ictver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar divu
aizsargprofilu UPN 100, izbtivi uz esosajiem kabeliem, nodrosinot kabelu
nepartrauktu darbibu, nesabojat eso$o plastmasas aizsargcauruli, ieskaitot
nepiecieSamos kabela precizéSanas un zemes darbus, smilts spilvenu,
bridindjuma lentas u.c., lai esoSais LVRTC kabelis tiktu aizsargats no
paredzamas slodzes. Pirms darbu veikSanas darbu veicgju, pielietojamos
materialus un tehnologiju saskanot ar SIA ,Latvijas Valsts radio un
televizijas centrs” parstavjiem. Darbus veikt atbilstosi sertificéta darbu
vaditaja vadiba.

Komunikaciju aku dzelzsbetona parsedZu nomaipa. Ap aku vakiem
demonte esoSo segumu Iidz komunikaciju parsedzém, nocel veco aku
vaku. Ja tiek konstatéts, ka eso$a parsedze neatbilst transporta slodzei ar
40tn, tad demont€ esoSo komunikaciju parsedzi, veic komunikaciju akas
tiriSanas un sakartoSanas darbus un uzstada jaunu, atbilstoSu slodzei 40tn
dzelzsbetona parsedzi d=1,5m un nostiprina to ar cementa javu. Darbu
veicot ievertét komunikacijas akas vakam nepiecieSamos augstumus un
slipumus.

Eso$o komunikaciju aku vaku nomaina. Darba apraksts ,,Celu specifikacijas
2015”. Ap vecajiem aku vakiem demont€ esoSo segumu lidz komunikaciju
parsedzém, nocel veco akas vaku, ja pasiititajs atdzist to par noderigu, tad
biivuznémeéjs to nogada pasititdja noliktava. Ja nepiecieSams izpilda
punkta 1.1.19 minétos darbus. Akas vaka tipu un izskatu saskanot ar
Pasiititaju, atkariba no komunikacijas piederibas.

Eso$o komunikaciju aku vaku reguléSana — Darbs paredzets veikt esoSiem
nesen uzstaditiem aku vakiem, kuri biivdarbu laika tiek novertéti par
atbilstoSas slodzes un atbilstoSiem ekspluatacijai. Prasibas izpilditajam

darbam ka ,,Celu specifikacijas 2015”.
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1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

EsoSo gazes kondensata savacéja caurulu pagarinasana vai
saisinasana. NepiccieSamibas gadijuma veicama eso$o gazes kondensata
savacgja caurulu pagarinaSana vai saisinasana, Sos darbus izpildis A/S
,Latvijas gaze” Jelgavas iecirkna specialisti, slédzot Iigumu ar
Biivuznémeéju, kuram Sie darbi ar1 jaapmaksa.

Esoso signalstabinu parcelSana. Darbu apjoms ietver esoSo komunikaciju
signalstabinu izrak$anu un uzstadiSanu jauna vieta, arpus biivprojekta risinajumu
robezam, vietu saskanojot ar komunikaciju parstavi.

Esosas "Neste" gaismas reklamas parvieto$ana, izgatavojot jaunu betona
pamatu, ieskaitot elektribas pieslegumu - risinajumu saskanojot ar
ipasnieku. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar reklamas parvietosanu, ietverot jaunu
betona pamatu un elektribas piesléguma saglabasanu.

EsoSas "Neste' apgaismojuma laternas parvietoSana parvietoSana, ieskaitot
elektribas pieslegumu - risinajumu saskanojot ar Ipasnieku. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar apgaismojuma laternas parvietoSanu, ietverot jaunu betona
pamatu un elektribas piesléguma saglabasanu.

EsoSas '"NP Jelgavas biznesa parks" reklamas parvietoSana, izgatavojot
jaunus betona pamatus - risinajumu saskanojot ar TpaSnieku. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar reklamas parvietoSanu, ietverot jaunus betona pamatus.

EsoSas vides reklamas parvietoSana, izgatavojot jaunus betona pamatus.
Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar reklamas parvietoSanu, ietverot jaunus betona
pamatus, risinajumu saskanojot ar Ipasnieku.

EsoSas metala konstrukcijas nojauksSana, nodo$ana ipasSniekam vai aizveSana
uz Biivuznéméja atbertni. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar metala
konstrukcijas nojauk$anu Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma,
nodoSanu 1pasniekam vai aizvedot uz Blivuznémeéja atbertni, ja ipasnieks
to atzinis par tam nevajadzigu.

Gajéju barjeru saudziga nojauk$ana, aizvedot uz Pasiititaja noliktavu lidz

10km attalumam. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un
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1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo gajéju barjeru saudzigu
nojauksanu, iekrauSanu autotransporta, aizvesanu uz Pasiititdja noliktavu
lidz 10km attalumam.

Cela drosibas barjeru saudziga nojaukSana, aizvedot uz Pasititaja
noliktavu lidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoso celu droSibas
barjeru saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz
Pasiititaja noliktavu lidz 10km attalumam.

Pilsétas kartes stenda saudziga nojaukSana, aizvedot uz Pasititaja noliktavu
lidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esosSas pils€tas kartes stenda
saudzigu nojauksanu, ickrausanu autotransporta, aizveSanu uz Pasititaja
noliktavu lidz 10km attalumam.

EsoSo solinu saudziga nojaukSana, aizvedot uz Pasiititaja noliktavu lidz
10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo solinu saudzigu nojaukSanu,
iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz Pasiititaja noliktavu lidz 10km
attalumam.

EsoSo atkritumu urnu saudziga nojaukSana, aizvedot wuz Pasititaja
noliktavu lidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$o atkritumu
urnu saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz
Pasttitaja noliktavu Iidz 10km attalumam.

EsoSo autobusu pieturvietu paviljonu saudziga nojauk$ana, aizvedot uz
Pasatitaja noliktava Iidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo
autobusu pieturas vietu nojumju saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu
autotransporta, aizveSanu uz Pasiititaja noliktavu lidz 10km attalumam.
Eso$as cela zimju un luksoforu konsoles saudziga nojaukSana, uzglabasana,
uzstadisana péc bavdarbiem ieskaitot jaunu betona pamatu. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar esosas cela zimju un luksoforu konsoles saudzigu nojauksSanu,
uzglabasanu un uzstadiSanu péc bivdarbiem ieskaitot jaunu betona

pamatu.
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1.1.36.

1.1.37.

1.1.38.

1.1.39.

1.1.40.

Eso$as cela zimju konsoles saudziga nojaukS$ana, aizveSana uz Pasiititaja
noliktavu lidz 10km. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$a cela zimes konsoles
saudzigu nojauksanu, iekrausanu autotransporta, aizveSanu uz Pasiititaja
noliktavu lidz 10km attalumam.

Betona séta un pamatu nojaukSana, aizvedot uz Biivuznémeéja atbértni.
Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar betona s€tas pamatu nojaukSanu un aizvesanu uz
Biivuznémgja atbertni.

Gazes vada izolacijas atjaunoSana d=108, esoSa metala gazesvada
atrakSana, eso$as izolacijas nomaina, aizbérSana ar derigu materialu.
Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSo metala gazes vadu izolacijas atjaunosSanu,
tai skaita zemes darbi. Zemes darbi gazes vadu tuvuma javeic bez
mehanismu pielietoSanas. Pirms darbu veikSanas pielietojamos materialus
un tehnologiju saskanot ar A/S ,Latvijas gaze” Jelgavas iecirkpa
parstavjiem. Darbi ietver gazes vada atrakSanu, izolacijas nomainu,
aizb&rSanu ar normativiem atbilstoSu grunts materialu. Darbus veikt
atbilstosi sertificeta darbu vaditaja vadiba.

Gazes vada izolacijas atjauno$ana d=219, eso$a metala gazesvada
atrakSana, esoSas izolacijas nomaina, aizbérSana ar derigu materialu.
Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSo metala gazes vadu izolacijas atjaunoSanu,
tai skaitd zemes darbi. Zemes darbi gazes vadu tuvuma javeic bez
mehanismu pielieto$anas. Pirms darbu veikSanas pielietojamos materialus
un tehnologiju saskanot ar A/S ,Latvijas gaze” Jelgavas iecirkpa
parstavjiem. Darbi ietver gazes vada atrakSanu, izolacijas nomainu,
aizbérSanu ar normativiem atbilstoSu grunts materialu. Darbus veikt
atbilstosi sertificéta darbu vaditaja vadiba.

Gazes vada izolacijas atjaunoSana d=426, esoSa metala gazesvada
atrakSana, esosas izolacijas nomaina, aizbérSana ar derigu materialu.
Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSo metala gazes vadu izolacijas atjaunoSanu,

tai skaita zemes darbi. Zemes darbi gazes vadu tuvuma javeic bez
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1.1.41.

1.1.42.

1.1.43.

1.1.44.

1.1.45.

mehanismu pielieto$anas. Pirms darbu veikSanas piclietojamos materialus
un tehnologiju saskanot ar A/S ,Latvijas gaze” Jelgavas iecirkpa
parstavjiem. Darbi ietver gazes vada atrakSanu, izolacijas nomainu,
aizbérSanu ar normativiem atbilstoSu grunts materialu. Darbus veikt
atbilstosi sertificéta darbu vaditaja vadiba.

Esoso ielu nosaukumu zimju un uznémumu reklamu Iidz 1m2 nojauksana,
uzglabasana un uzstadiSanu atpakal péc buvdarbiem, ieskaitot jaunus
betona pamatus. Prasiba izpilditam darbam — kvalitativi (bez defektiem)
nonemtas cela zimes vai reklamas un balsti, aizvestas, uzglabatas
Biivuzpémeéja noliktava un péc biivdarbiem uzstaditas nepiecieSamajas
vietas. Pirms nojaukSana darbiem ar Pasiititdja un reklamas ipasSnieka
parstavi sastadit aktu par nojaucama objekta stavokli pirms nojaukSanas un
atsevisku aktu par stavokli péc uzstadiSanas, ietverot tekstu, ka nav
pretenziju.

EsoSo uzpémumu reklamu virs 1m2 nojaukS$ana, uzglabasana un atlik$na
atpakal péc bivdarbiem, ieskaitot jaunus betona pamatus. Prasiba
izpilditam darbam — kvalitativi (bez defektiem) nonemtas reklamas un
balsti, aizvesti, uzglabati Buvuzp€méja noliktava un pec biivdarbiem
uzstadits nepiecieSamaja vieta. Pirms nojaukSana darbiem ar Pasttitaja un
reklamas Tpasnieka parstavi sastadit aktu par nojaucama objekta stavokli
pirms nojauksanas un atsevisku aktu par stavokli péc uzstadiSanas, ietverot
tekstu, ka nav pretenziju.

Eso$a Zoga un balstu saudziga nojaukSana atkartotai izmantoSanai, atlikumu
nododot TipaSniekam. Prasiba izpilditam darbam - kvalitativi (bez
defektiem) nojaukts zogs un balsti, aizvesti, uzglabati Buvuzpéméja
noliktava. Pirms nojaukSana darbiem ar Pasttitadja un zoga ipasnieka
parstavi sastadit aktu par nojaucama objekta stavokli pirms nojauksanas.
Nojaukta Zoga un balstu uzstadiSana uz ipaSuma robeZas vai sarkanas
Iinijas. Prasiba izpilditam darbam — Zogs un balsti uzstaditi nepiecieSamaja
vieta, nepiecieSamibas gadijuma izbtivejot balstiem betona pamatus. P&c
uzstadiSanas darbiem ar Pasttitaja un zoga ipasnieka parstavi sastadit aktu
par zoga stavokli péc uzstadiSanas, ietverot tekstu, ka nav pretenziju.
Aborista uzraudzibas nodroSinasana rakSanas darbiem gar tuvu esoSiem

kokiem, gan celu dalas, gan komunikaciju izbiives laika. Aborista uzraudzibas
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1.1.46.

1.1.47.

1.1.48.

1.1.49.

1.1.50.

1.1.51.

nodro$inasana biivdarbu laika saskapa ar 1.s¢juma ,,Vispariga dala”, sadala
,»Leritorijas labiekartojuma risinajumi” sniegto esoSo koku aizsardzibas kopumu.
Aizsardzibas plans un pasakumu izpildes apraksts saskanojams ar paSvaldibas
Ainavu arhitektu pirms btivdarbu uzsaksanas.

Koku vainagu aizsardziba. Saglabajamo koku vainagu aizsardzibas
nodroSinasana biivdarbu laika saskapa ar 1.sgjuma ,,Vispariga dala”, sadala
,»leritorijas labiekartojuma risinajumi” sniegto esoSo koku aizsardzibas kopumu.
Darbi ietver traucgjoso koku vainagu kvalitativu veidoSanu.

Koku stumbru aizsardziba. Saglabajamo koku stumbru aizsardzibas
nodroSinasana biivdarbu laika saskapa ar 1.sgjuma ,,Vispariga dala”, sadala
»leritorijas labiekartojuma risinajumi” sniegto eso$o koku aizsardzibas kopumu.
Darbi ietver koku stumbru aizsargu uzstadiSanu.

Koku sakpu aizsardziba. Saglabajamo saknu aizsardzibas nodro§inasana
buvdarbu laika saskana ar 1.s€§juma ,,Vispariga dala”, sadala ,Teritorijas
labiekartojuma risinajumi” sniegto eso$o koku aizsardzibas kopumu. Darbi ietver
saknu aizsardzibas pasakumus.

Impregnétu koka mietu @ 100-125mm, garums 1650mm, atbalsta sienas
izbave. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar impregnétu koka mietu atbalsta
sienas izbiivi. Atbalsta siena izbliv§jama uzb&ruma pedas nostiprinasanai
pie tuvu esosu Tpasumu robezam.

Eso$as dzelzcela parbrauktuves betona plakSnu seguma saudziga
nojauk$ana aizvedot uz pasiititaja noliktavu lidz 10km attalumam, bavgruzu
aizve§ana uz biivuzpémeéja atbértni. Darbi ietver darbaspeka un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSas parbrauktuves seguma, nojaukSanu un
aizveSanu uz pasititaja (materiali ko pasutitajs atzinis par tam noderigu)
noliktavu lidz 10km attalumam un bivgruzu aizveSanu uz biivuzpémeéja
atbértni. Pirms darbu uzsaksSanas, minimali 2 ned€las, darbu veikSanas
grafiku un metodiku saskanot ar dzelzcela atzara 1pasnieku SIA ,,Baltic
Agro”.

Sliezu gulSpu nomaina esos$as dzelzcela parbrauktuves posma uz jauniem
dzelzsbetona gulSpiem ar elastigiem slieZu stiprinajumiem, sliedes tips R 65.
Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar esoSo dzelzcela gulSnu nomainu (ieskaitot esoSo nojaukSanu)
dzelzcela atzara parbrauktuves un gajéju un velosip&du parejas posma,

nepiecieSamibas gadijuma ieskaitot esoSo sliezu posmu demontazu, uzglabasanu
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1.1.52.

un uzstadiSanu atpaka]. Prasibas gul$piem atbilsto$i LVS EN 13230, prasibas
elastigajiem sliezu stiprinajumiem atbilstos$i LVS EN 13481. Pirms jauno gul$nu
uzstadiSanas veikt sliezu cela balasta nomainu parbrauktuves posma — pozicija
1.3.11., eso8a pamata norakSana — pozicija 1.2.2. vai 1.2.3.. gul$nu un balasta
nomainas darbiem ir jaatbilst biivnormativu un VAS ,Latvijas dzelzcel§”
sistémas normativiem attiecigo darbu veikSanai. Darbu izpilde ievérot arT celu
specifikaciju 2015. Darbus atlauts veikt Buvkomersantu registra registrétam
uzpémumam, attieciga sfera sertificéta specialista vadiba. Pirms darbu
uzsaksanas, minimali 2 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku
saskanot ar dzelzcela atzara 1paSnieku SIA ,,Baltic Agro”.

Esosas dzelzcela parbrauktuves seguma parbive lidz 20m garumam,
ieskaitot gajéju un velosipédu pareju izbiivi, uz jaunajiem dzelzsbetona
gul$niem, eso$a dzelzcela parbrauktuves vieta, sliedes tips R 65. Darbi ietver
darbaspéeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
esosas parbrauktuves seguma nomainu, ieskaitot gajeéju un velosipeédu parejas
izbiivi. Parbrauktuves seguma izbiives zona sliezu savienojumi neatrodas.
Parbrauktuvju seguma ierikoSanai pielietot rasgjuma CD 9 — ,Dzelzcela
parbrauktuves detalizacija”, doto VAS ,Latvijas dzelzcels” sistema pielietoto
tipveida risinajumu parbrauktuvém ar gumijas segumu - renu izmériem dzelzcela
parbrauktuves seguma konstrukcija ir jaatbilst Ministru kabineta 03.08.2010.
noteikumu Nr. 724 , Dzelzcela tehniskas ekspluatacijas noteikumi” 48. punktam,
bet dzelzcela parbrauktuvju biivdarbi ir javeic saskana ar minétajos noteikumos
209., 348., 354. un 454. punkta noraditajam prasibam. Darbu izpild€ ieverot ari
celu specifikaciju 2015 un citus VAS ,Latvijas dzelzcel$” sistémas normativus
attiecigo darbu veikSanai. P&c parbrauktuves parbiives, darbus nodot saskana ar
Ministru kabineta noteikumiem, sapemot atzinumu no Valsts dzelzcela
tehniska inspekcijas. Darbus atlauts veikt Bavkomersantu registra registrétam
uzpémumam, attieciga sfera sertificéta specialista vadiba. Pirms darbu
uzsakSanas, minimali 2 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku

saskanot ar dzelzcela atzara ipasnieku SIA ,,Baltic Agro”.

1.2. Zemes klatne

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,

saknu sistemu, koka bojajumu gadijumos Biuvuzpéméjam jaatlidzina

zaudéjumu apmeri, ka arl bojaejas gadijuma atjaunoSana ar diZstadu,
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kura sugu un izmerus nosaka Pasiititajs. Ja Biivuzpemeéjs nevar
nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbuivéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Pasiititaju un ta
uzstadiSana notiek pieredzejusa aborista klatbuitn€), aizsargu izmaksas
ietveramas biivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

2.2.1. Augu zemes norakSana aizvedot uz buivuznémeéja krautni, vélakai iestradei —
augu zeme bez blvgruziem un cita veida atkritumiem norokama un
novietojama buvuznéméeja krautné talakai izmantoSanai, pie biivobjekta
labiekartosanas darbiem. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos
kokus un to saknu sistému.

2.2.2. Nederigas grunts/Skembu norakSana, aizvedot uz biivuznémeja atbértni, darbi
ietver visu nederigo (lieko) grunts/Skembu norakSanu un aizveSanu uz
blivuzneméja atbertni vai sertificétu izgaztuvi. Ja darbi tiek veikti vietas, kur
ir esoSais Skembu segums, tad vispirms norok eso$So Skembu segumu,
nesajaucot ar grunti to aizved uz pasiititaja noradito Krautni, pec tam norok
nederigo grunti. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus un to
saknu sistemu. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

2.2.3. Nederigas grunts/Skembu norakSana, aizvedot uz pasiititaja noradito atbertni
lidz 10km attalumam. Darbi ietver visu nederigo (lieko) grunts/Skembu,
kuru pasiititajs ir atzinis par tam noderigu, norakSanu un aizveSanu uz
pasiititaja atbertni lidz 10km attalumam. Ja darbi tiek veikti vietas, kur ir
esoSais Skembu segums, tad vispirms norok esofo $Skembu segumu, nesajaucot
ar grunti, to aizved uz pasiititaja noradito krautni, pec tam norok nederigo
grunti. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus un to saknu
sisteému. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012”.

2.2.4. Zemes Klatnes uzbéruma izbiive ar pievestu grunti — Viss darbu apraksts dots
,»Celu specifikacijas 2015”. Materials no biivuznéméja karjera.

2.2.5. Uzbéruma nogaZu nostiprinasana ar dabigu geopaklaju. Darbs veicams vietas,
kur uzbéruma nogaze veidojas stavaka par 1:1,5 un vietas, kur kadu apstaklu
del nogazes iesp&jami izskalojumi vai augu zemes noslidéjumi. Izbuves
darbos ievérot piegadataja noteikto tehnologiju un ,,Celu specifikacijas

20157
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1.3. Konstruktivas kartas
1.3.1. Geotekstila izbiive zem brauktuves, gajéju un veloceliem. Vietas kur
gultnes nestsp&ja mazaka par 45 MPa vai esoSo pazemes komunikaciju
novietojuma d€l, vai ari saglabajamo koku saknu d€] nav iesp&ama
nederigas grunts norakSana pilna konstrukcijas biezuma, ir ieklajams
geotekstils, ka atdalo$s un stabiliz€joSs materials. Nederigo grunti norok ta
lai nebojatu saglabajamo koku saknes vai lidz ar esoSo pazemes
komunikaciju, nemot véra komunikacijas atraSanas vietas specifiku —
nelaujot tai deforméties vai ka citadi tikt sabojatai un virs esosas
komunikacijas ieklaj geotekstilu.
Pielietojama geotekstila minimalie tehniskie raditaji:

Stiepes stipriba — 25kKN/m, (-3,3 KN/m);

Pagarinajums pie maksimalas slodzes (MD) — 50% (+/-11.5%);

Pagarinajums pie maksimalas slodzes (CMD) — 60% (+/-13.8%);

Statiskas caur spiesanas tests (CBR) — 3600N (-0.36 kN);

Dinamiskas perforacijas izturiba (kritosa konusa tests) — 12mm

(+3.0mm);

Raksturigais atvéruma izmérs — 65 pm (+/-20 um);

Udens caurlaidiba zem spiediena 20 kPa — 4x10-6 m2/s (-1.2x10-6

m2/s).

Izbiives darbos ieveérot piegadataja noteikto tehnologiju un kvalitates kontroli.
1.3.2. Segas konstrukeijas garenvirziena drenazas ar aptinumu PP DN 200 ar 360°

perforaciju izbiive salizturiga karta. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar drenazas vadu izbuvi.
Drenazas vadu izbiavi veikt saskana ar caurulvadu izgatavotaja ieteikto
tehnologiju un kvalitates kontroli.
Pielietojama geotekstila minimalie tehniskie raditaji:

Stiepes stipriba — 17.8kN/m, (-2,3 kN/m);

Pagarinajums pie maksimalas slodzes GV — 50% (+/-11.5%);

Pagarinajums pie maksimalas slodzes SV — 55% (+/-12.7%);

Statiskas caur spiesanas tests (CBR) — 3100N (-0.62 kN);

Dinamiskas perforacijas izturiba (krito$a konusa tests) — 13mm

(+3.3mm);

Raksturigais atvéruma izmérs — 95 pm (+/-28.5 pm);
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Udens caurlaidiba perpendikularai plaknei — 70 I/m2s (-21Im2s)
Udens caurlaidiba zem spiediena 20 kPa — 2x10-6 m2/s (-6 x10-7
m2/s).

Izblives darbos ievérot piegadataja noteikto tehnologiju un kvalitates kontroli.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

Drenazas caurulvadu DN 200 piesléegumu izbiive plastmasas giilijam
un akam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar drenazas vadu pieslégumu izbivi plastmasas giilijam un
akam. Pieslégumu izbtvi veikt saskana ar guliju un aku izgatavotaju ieteikto
tehnologiju un kvalitates kontroli.
Salizturigas kartas izbiive > 90 Mpa. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 20157, pielietojamam materialam janodroSina drengjosas
ipasibas saskana ar drenazas caurulvada izgatavotdja instrukcijam.
Salizturigas kartas izbtives pamats veidojams uz drenazas pusi, nodrosinot,
lai virs izblivétas drenazas butu tikai drengjoSs materials.
GeoreZga izbiive zem brauktuvém. Vietas kur gultnes nestsp&ja mazaka
par 45 MPa vai eso$o pazemes komunikaciju novietojuma dél, vai ari
saglabajamo koku saknu d€] nav iesp&jama nederigas grunts norakSana
pilna konstrukcijas biezuma, ir ieklajams georezgis, ka arm&joss materials.
Georezgi ieklaj virs izbuvetas salizturigas Kkartas pirms nesaistitu
mineralmaterialu pamata vai seguma izbiives.
Pielietojama georezga, minimalie tehniskie raditaji:

Stipriba stiepe, GV/SV — 30/30 KN/m;

Slodze pie 2% deformacijas, GV/SV — 10.5/10.5 + 12/12 kN/m;

Slodze pie 5% deformacijas, GV/SV — 21/21 + 24/24 kN/m;

UV izturiba (EN 12224) — 95.0%.

Pielietotajam georezgim un pielietotajiem segas pamata materialiem ir jabiit

saskanotiem, lai georezgis pilditu armésanu.

Izbiives darbos ievérot piegadataja noteikto tehnologiju un kvalitates

kontroli.

1.3.6.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 12cm biezuma gajéju un
velosipédu sadalosa josla. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas

2015”.
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1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 16cm biezuma gajéju un
velosipédu celiem. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 20cm biezuma automasinu
stavvietas, blakus ielas un iebrauktuvés. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 24cm biezuma rotacijas apla
iek$éja paplaSinajuma un pieeju salinam. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 30cm biezuma brauktuvei
- veicot pamata virséjas nesosas kartas izbuvi, 10cm biezuma, ar
asfaltbetona ieklajéju, kura parametri atbilst Celu specifikaciju 2015 -
asfalta kartu izbiive prasibam. Veicot nesaistitu mineralmaterialu
pamata virsgjas nesosas kartas izbiivi, 10cm biezuma, ar asfaltbetona
ieklajeju, kura parametri atbilst Celu specifikaciju 2015 - asfalta kartu
izbiive. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Sliezu cela balastéSana ar granita Skembu balastu 50cm biezuma
dzelzcela parbrauktuves vieta uz geotekstila un georezga. Darbu
veikSana saskana ar VAS , Latvijas dzelzcel$” sistémas normativu, pirms
balasta ieklat geotekstilu, uz kura ieklat georezgi no pozicijam 1.3.1 un
1.3.5.

Betona apmalu 100.30.15, 100.22.15, slipo un liekto uzstadisana — darbi
paredz izbuvet betona apmales 100.30.15 to slipas, pazeminatds un
pagriezienu radiusu versijas pilna apjoma saskana buvprojekta
risinajumiem. Detaliz€ti betona apmales izbiive paradita ras€juma lapas.
Lai uzlabotu vides pieejamibas prasibas — apmalu pazeminajumos —
slipas apmales jaizbiive VISMAZ 2,0m gara posma. Starp betona
apmalém nodroSinat 2 + 4 mm atstarpi. Normalais betona apmales
augstums virs brauktuves seguma 12cm, gajéju pareju vietas 0 cm — visa
gajeju parejas platuma — nodroSinot lietus tdens atvadi gan no ielas
brauktuves gan ietves. Izbuvgjot lielos pagrieziena radiusus no betona
apmalém 100.30.15 tas rapigi japiezagé. IzbuvEjot gajéju noejas —
pandusus to garenkritumi un Skerskritumi javeido péc iesp&jas l€zenaki,
nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbiivgjot 2 + 5Sm,

nodroSinot lietus tdens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izblves
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1.3.13.

teknei  jabit

saskanot ar autoruzraudzibu. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”. Visi asie betona apmalu stiiri, kas veidojas ielas, brauktuves tie§a
tuvuma ir obligati janoapalo pielietojot riipnieciski izgatavotas radiusu
apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.), pat ja projekta raséjuma lapas tas nav
skaidri saprotams, neskaidribu gadijuma sazinaties ar Biivprojekta Autoru.
Betona apmalu — teknes uzstadiSana (individuali izgatavojama). Darbi
paredz izbuivét betona apmales teknes pilna apjoma, saskana buvprojekta
risindjumiem. Detaliz&ti betona apmales — teknes izbiives piemérs paradita
raséjuma lapas CD7 ,,Skérsprofili, griezumi”. Risindjumos paredz&to
betona apmali — tekni izgatavo ar individuali izgatavotas betona
izstradajuma formas palidzibu. Izgatavotajai un uzstaditajai betona
apmalei — teknei jaatbilst ,,Celu specifikaciju 2015 uzstaditajam prasibam.
Pirms betona apmales — teknes izgatavoSanas buvuznéméjs izstrada
detaliz&tu betona apmales — teknes ras€jumu, kuru saskano ar Pasiititaju un
Autoruzraudzibu un tad izgatavo formu izstradajuma razoSanai. Izbiivgjot
pagrieziena radiusus no betona apmalém - tekném tas rapigi japiezage.

Betona apmales — teknes pieméri:

Augsta betona apmale - tekne

Betona apmale - tckne 013

.

S -
(=100

e

0.10
s

\\ -a "
N e
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Pazeminata betona apmale - tekne

+0.02

0.15

Betona apmale 100.22.15
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Betona S -

s apmalei —
0.10

1zbuvetai

lem zem asfalta virskartas, vietas, kur betona apmale — tekne bus augstak par
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asfalta virskartu ir japarbuvé, nojaukta asfalta atjaunoSanai pielietojot

bitumena lentes savienojumu hermetizacijas panakSanai. Betona apmales —

teknes uzstadiSanas darbu daudzums uzmérams metros, mérot uzstaditas

teknes garumu.

Betona apmales - teknes piemérs apskatams Pasta un Zemgales

prospekta posmos pie dzelzcela stacijas, Jelgava. Apmales darbu apraksts dots

,Celu specifikacijas 2015”.

1.3.14.

1.3.15.

Betona apmalu 100.20.8 uzstadiSana - detaliz€ti betona apmales izbiive
paradita ras€juma lapas. IzbuvEjot pagriezienu radiusus, tas rupigi
japiezage, lai vizuali veidotu nepartrauktu pagrieziena radiusu bez
atstarpém. IzbuvEjot gajéju noejas — pandusus to garenkritumi un
Skerskritumi javeido p€c iespgjas l&€zenaki, nepiecieSamibas gadijuma
augstuma starpibas posmu izbiivgjot 2 + 5m, nodroSinot lietus tidens atvadi
— ieteicams $adas vietas pirms izblives saskanot ar autoruzraudzibu vai
biivuzraudzibu. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

+ 1.3.23. Betona brugakmens seguma izbiive ietvém, h=6cm vai h=8cm,
izmeri: neregularas formas 4 dazada izméra brugakmeni (160x215x160x200;
160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85%x160x95) ar vilpotam malam, ar
paaugstinatu virsmas slides pretestibas apstradi, paraugs apskatams pie
Pasiititaja (krasainajiem betona brugakmeniem péc apstrades jabut tadai
pasai krasas intensitatei ka normalai bez apstrades - tonis saskanojams
pirms izgatavo$anas). Segums izbiivéjams no attiecigas krasas un biezuma
betona brugakmens, saskana ar bavprojekta risinajumiem. Pozicija ietver
ar attieciga biezuma izlidzinosa slana izbuvi (tikai izlidzinos$a slana
materials atbilsto§i Celu specifikaciju 2017 prasibam). Uz izbivéta
nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt izlidzinosa slana un betona
brugakmens seguma izbivi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2015”.
Izbuvejot gajéju noejas — pandusus to garenkritumi un Sk&rskritumi javeido
peéc iesp€jas leézenaki, nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas
posmu izbuvgjot 2 + Sm, nodro§inot lietus tidens atvadi — ieteicams $adas

vietas pirms izbiives saskanot ar autoruzraudzibu vai biivuzraudzibu.
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Prasibas betona brugakmens virsmai:

Betona brugakmens virsmai péc izgatavoSanas jabut papildus
ripnieciski mehaniski apstradatai, lai uzlabotu virsmas raupjumu. Betona
brugakmens papildus mehaniski apstradajams tad, kad betona brugakmens péc
izgatavoSanas ir sasniedzies 70% no materiala stipribas, nepielietojot saistvielu
un krasu pigmenta izskalo$anas metodi no betona brugakmens virsmas
razoSanas procesa. Ripnieciski mehaniski apstradatu betona brugakmenu
razotnes ir gan Latvija, gan Polija, gan Vacija, u.c. Eiropas valstis.
Ripnieciska betona brugakmens virsmas apstrade nepiecieSama, lai
paaugstinatu gajéju un velosipédistu drosibu misu klimatiskajos apstaklos,
kad biezi mainas (+) un (-) gradu temperatiiras.

Baltajam betona brugakmenim 920 apzim&jumu vietas jabat ar virsma
iestradatam atstarojosam loditem: Izteikti balts betona brugakmens atbilstoss
EN 1338, kura virsgja karta ir iestradatas stikla lodites, nodroSinot sekojosas

prasibas:

Ipasiba Prasiba Metode

Bruga apzim&juma Qd > 200 med/m?xIx LVS EN 1436+Al
spozuma koeficients (Qd)
sausos apstaklos

Bruga atstarota spozuma RL > 65 med/m?xIx LVS EN 1436+Al
koeficients (R|) sausos
apstak]os

1.3.24. Dzeltenas krasas betona brugakmens joslas ar izteiktu izcilpu tekstiiru
izbiive pie ietves krustojuma ar brauktuvi - Segums izbiivéjams no betona
brugakmens ar izteiktu izcilpu tekstiiru, saskana ar projekta raséjuma
lapam. Uz izbuvéta Skembu pamata veikt betona brugakmens seguma

izbiivi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2015”.




Rekomendacijas vides pieejamibas nodroSinasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

1.3.25.

Baltas krasas betona brugakmens ar vadlinijas joslam (cilvékiem ar ipasam
vajadzibam) izbive - Segums izblvéjams no betona brugakmens ar
vadlinijas joslam, saskapa ar projekta ras€juma lapam. Uz izbiiveta
Skembu pamata veikt betona brugakmens seguma izbtvi saskana ar ,,Celu

specifikacijam 2012”.

Rekomendacijas vides pieejamibas nodroSinasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

1.3.26.

1.3.27.

Betona brugakmens, Eko tipa, uzbéruma nogaZu nostiprinajumam.
Segums izbuvéjams no ,,EKO” tipa betona brugakmens, vietas, kur uzbéruma
nogaze veidojas stavaka par 1 : 1,5 un vietas, ka ar1 vietas, kur kadu
apstaklu d€l nogaze€s iesp€jami izskalojumi vai augu zemes noslidéjumi,
bet geosintétiskais materials var nedot nepiecieSamo efektu. ,,Eko” tipa
brugakmenim jabut rezga veida ar izmériem ~ 30 x 30cm. Darbs ietver pamatnes
sagatavoSanu, ,,EKO” tipa betona brugakmens rezga izbtivi, rezga piepildisana ar
sagatavotu augu zemi (skatit ,,zalaja iertkosana”) un zalaja seklu ieseSanu.

gl,(eltu granita akmenu bruga, 30x15xH=20cm, daudzkrasains, izbiive

uz sausa cementa/smilts maisijuma 1:6, 10-15cm biezuma, rotacijas
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1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

aplu iek$€jam paplasSinajumam un pieeju salinas. Segums izbiivéjams
no dazadu krasu, Skeltu granita akmenu brugakmens, izmeéri
30x15xH=20cm, saskana ar projekta ras€juma lapam. Uz izbuvéta
nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt sausa cementa/smilts maisijums
1:6, h=10cm, slana izbuvi un Skeltu granita akmenu seguma izbuvi.
Brugakmens formu, krasas un to attiecibu saskanot ar Autoruzraudzibu,
Pasiititaju  un Ainavu arhitektu pirms brugakmens pasiitiSanas.
NepiecieSamibas gadijuma veicams 2m?2 parauga ieklasana uz smilts
pamata, katram akmenu salikumam. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Skeltu granita akmenu bruga, 10 x 10 x 10cm, melnas krasas, izbiive
uz sausa cementa/smilts maisijuma 1:6, 10cm biezuma, rotacijas aplu
centralajas salipas. Segums izblivéjams no melnas krasas, Skeltu granita
akmenu brugakmens, izméri 10 X 10 x 10cm, saskana ar projekta raséjuma
lapam. Uz izbuivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt sausa
cementa/smilts maistjums 1:6, h=10cm, slapa izbiivi un Skeltu granita
akmenu seguma izblvi. Brugakmens formu, krasu saskanot ar
Autoruzraudzibu, Pasiititaju un Ainavu arhitektu pirms brugakmens
pasiitiSanas. NepiecieSamibas gadijuma veicams 2m2 parauga ieklasana uz
smilts pamata, katram akmenu salikumam. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Skeltu granita akmenu bruga, 10 x 10 x 10cm, baltas krasas, izbiive uz
sausa cementa/smilts maisijjuma 1:6, 10cm biezuma, rotacijas aplu
centralajas salinas. Segums izbuvéjams no baltas krasas, Skeltu granita
akmenu brugakmens, izméri 10 x 10 x 10cm, saskana ar projekta rasgjuma
lapam. Uz izbiivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt sausa
cementa/smilts maistjums 1:6, h=10cm, slana izbuvi un Skeltu granita
akmenu seguma izblvi. Brugakmens formu, krasu saskanot ar
Autoruzraudzibu, Pasiititadju un Ainavu arhitektu pirms brugakmens
pasiitiSanas. NepiecieSamibas gadijuma veicams 2m2 parauga ieklasana uz
smilts pamata, katram akmenu salikumam. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

gl,(eltu granita akmenu bruga, 8 x 8 x 8cm, pelékas un briinas krasas,

izbiive uz sausa cementa/smilts maisijjuma 1:6, 3-Scm biezuma, ap
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1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

afiSu stabu. Segums izblivéjams no pelékas un briinas krasas, Skeltu
granita akmenu brugakmens, izméri 8 X 8 X 8cm, saskanpa ar projekta
ras€juma lapam. Uz izblivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt
sausa cementa/smilts maistjums 1:6, h=3-5cm, slana izbivi un Skeltu
granita akmenu seguma izbtvi. Brugakmens formu, krasu un krasas
attiecibu saskanot ar Autoruzraudzibu, Pasititaju un Ainavu arhitektu
pirms brugakmens pasiitiSanas. NepiecieSamibas gadijuma veicams 2m2
parauga icklasana uz smilts pamata, katram akmenu salikumam. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Skaldita akmens bruga, 8 x 8 x 8cm, baltas Kkrasas, izbiive uz sausa
cementa/smilts maisijuma 1:6, 3-5cm biezuma, starp gajéju un
velosipédu celiem - segums kopa ar betona apmalém izcelts virs gajéju
un velosipedu celiem: 3-5cm. Segums izblivéjams no melnas krasas,
Skeltu granita akmenu brugakmens, izméri 8 X 8 x 8cm, saskana ar
projekta ras€juma lapam. Uz izbiivEta nesaistitu mineralmaterialu pamata
veikt sausa cementa/smilts maisijums 1:6, h=3-5cm, slana izbtivi un skeltu
granita akmenu seguma izbuvi. Brugakmens formu, krasu saskanot ar
Autoruzraudzibu, Pasiititaju un Ainavu arhitektu pirms brugakmens
pasiitiSanas. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Skaldita akmens bruga, 8 x 8 x 8cm, pelekas krasas, izbiive uz sausa
cementa/smilts maisijuma 1:6, 3-S5cm biezuma, atpiitas vietas starp
gajeju un velosipedu celiem. Segums izblivejams no melnas krasas,
Skeltu granita akmenu brugakmens, izméri 8 X 8 x 8cm, saskana ar
projekta ras€juma lapam. Uz izbiivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata
veikt sausa cementa/smilts maisijums 1:6, h=3-5cm, slana izbtvi un skeltu
granita akmenu seguma izbtvi. Brugakmens formu un krasu saskanot ar
Autoruzraudzibu, Pasiititaju un Ainavu arhitektu pirms brugakmens
pasttisanas. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta apakSkartas izbiive, AC 22 base, 6cm biezuma, blakus
ielas un iebrauktuves. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Karsta asfalta apakskartas izbiive, AC 32 base, PMB 45/80-60, 8cm
biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta saistes kartas izbiive, AC 16 bin, PMB 45/80-60, 6cm

biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

82



1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

1.3.41.

Karsta asfalta dilumkartas izbive, SMA 11, PMB 45/80-60, 4cm
biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Karsta asfalta dilumkartas izbiive, AC 8 surf, 4cm biezuma,
SARKANA KRASA. Segums izbiivéjams no SARKANAS KRASAS
karsta asfalta. Asfalta izgatavoSana pielietot materialus, kas asfalta
maistjumam pieskir sarkanu krasu asfalta izgatavoSanas procesa.
Izbtuiveétajam segumam jabut visa biezuma ar viendabigu sarkanu krasu.
Segums paredzets izbiivet veloceliniem 2,0 + 3,0m platuma. Pirms seguma
izbuives, objekta, veikt asfalta kartas parauga izbiivi 2m plata un Sm gara
josla, lai sanemtu apstiprinajumu asfalta krasas atbilstibai. Ja asfalta krasa
neatbilst, parauga izbiive jaatkarto 1idz sanemts apstiprinajums. Izbtvéto
paraugu kartas, ja tas nepiecieSams, nojaucamas un aizvedamas uz
blivuzneémeéja atbeértni. Asfalta krasas un izbiives piemérs apskatams
velosipedu celam Jana Cakstes bulvara posma no Elektribas ielas Iidz
Lielai ielai, Jelgava. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015
Karsta asfalta izlidzino$as kartas izbiive, AC 8, AC 11, AC 16. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Nomalu uzpildiSana, profiléesana un blivéSana brauktuves malas 10 vai
18cm biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Nomalu uzpildi$ana, profiléSana un blivésana gajéju un velosipédu
celu malas 10 cm biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”.

Nesaistitu mineralmaterialu seguma atjaunoSana piesléegumos. Darbu

apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.4. Satiksmes aprikojums

Darbi izpildami saskana ar buvprojekta sgjumu Nr.3,,Transporta un gaj&ju kustibas

organizacijas shéma”. Biivuznp€mé&jam veicot darbu daudzumu izmaksu aprekinu

jaieverte darbu daudzumu sarakstos min&to darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas

doti materialu specifikacija un papildus darbi, kas nav minéti $ajos sarakstos, bet bez

kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem

normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmerjjumus un

parbaudes pie darbu piepemsanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar

razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Cela zimju uzstadiSana, cinkota metala pamatne. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”. Cela zZimju uzstadiSana virs gajeju un velosipédistu celiem —
min 2,50m no cela virsmas Iidz zemakas zimes apaksai.

Cela zZimju Nr.702; 703; 701 ar balstiem uzstadiSana, cinkota metala pamatne.
Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”. Cela zimju uzstadiSana virs
gaj&ju un velosip&distu celiem — min 2,50m no cela virsmas [idz zemakas zimes
apaksai.

Cela zZimju balstu uzstadiSana. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”. Cela zimju uzstadisana virs gajéju un velosip&distu celiem — min 2,50m no
cela virsmas lidz zemakas zimes apaksai.

Cela zZimju balstu ar ¢aulu uzstadiSana, ¢aulu iebetoné&jot - nodrosinot
cela zZimes iznemsanu lielgabarita transporta kustibas laika. Visas prasibas
ka ,,Celu specifikacijas 2015” — papildinot ar — nodro$inat regularas cela
zimes iznemSanas un atlikSanas atpakal iesp&u, nodroSinot cela zimes
noturibu pret v&ja slodzi - grieSanos. Pirms darba veikSanas, izstradat darba
ras€jumu un saskanot risinajumu ar Pasititaju.

Cela zimju "konsoltipa" balstu uzstadiSana. ,Konsoltipa” cela zimju balsti
uzstadami vietas, kur parasts balsts varStu atrasties gajeju vai velosipedistu celu
joslas. ,,Konsoltipa” cela zZimju balstiem izmantojams ripnieciski izgatavotas detalas,
vai tie izgatavojami individuali, risinagjumu saskanojot ar Pasutitaju. Individuali
izgatavotiem balstiem visas prasibas ka ,,Celu specifikacijas 2015”, nav pielaujama
metinasanas darbu veikSana p&c karstas cinkoSanas. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”. Cela zZimju uzstadiSana virs gajeju un velosipedistu celiem —
min 2,50m no cela virsmas 1idz zemakas zimes apak$ai. Pirms darba veikSanas,

izstradat darba ras€jumu un saskanot risinajumu ar Pasutitaju.

84



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Cela zimju un luksoforu konsolvartu uzstadiSana lidz 16m platumam,

nodroSinot nepiecieSamas stipribas konsolvartus un konsolvartu pamatus
(stipriba saskana ar uzstadamo objektu lielumu, svaru un izvietojumu uz
konsolvartiem). Darbs javeic saskana ar projekta raséjumiem, atbilstosi standartu
(LVS 77-1, 2, 3; LVS EN 12899-1) prasibam un atsauc€m uz normativiem tajos.
Darba sastava ietilpst cela zimju konsolvartu atraSanas vietas noteikSana, konsoles
pamata izveidoSana, konsolvartu uzstadiSana. Konsolvartu atraSanas vietas orientgjosi
dotas ras€juma lapas, biivdarbu laika to vietas japreciz€é saskana ar esoSo
komunikaciju un citu iebiivéjamo komunikaciju novietojumu. Novietojums attieciba
pret brauktuvi — ne tuvak par 1.0m no nomales malas. Darbus veicot, ievérot
apakszemes komunikaciju aizsardzibas prasibas. Materiali — Saskana ar stipribas
aprékinu, ripnieciski izgatavotas, galvaniz&tas (karsti cinkotas), saliekamas metala
konstrukcijas. Konsolvartu veids un nostiprinaSana saskana ar stipribas aprékinu un

izgatavotaja noradgjumiem.

Horizontalie apziméjumi ar termoplastu brauktuvei. Viss darbu apraksts

dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Horizontalie apzimé&jumi Nr.937 brauktuvei. Viss darbu apraksts dots ,,Celu

specifikacijas 2015”.

Horizontalie apziméjumi Nr.938 brauktuvei. Viss darbu apraksts dots ,,Celu

specifikacijas 2015”.

Horizontalie apziméjumi Nr.942 brauktuvei stavvietas. Viss darbu apraksts

dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

85



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Horizontalie apziméjumi Nr.949 brauktuvei. Viss darbu apraksts dots ,,Celu

specifikacijas 2015”.

Horizontalie apziméjumi bridinosas Iinijas 10cm platuma ar termoplastu

velosipedu celam. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Horizontalie apzimejumi Nr.922, 6cm platuma ar termoplastu velosipedu

celam. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Horizontalie apziméjumi Nr.937 ar termoplastu velosipédu celam. Viss

darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Horizontalie apziméjumi Nr.941 ar termoplastu velosipedu celam. Viss

darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Cela signalstabinu 917,918 uzstadiSana. Viss darbu apraksts dots ,.Celu

specifikacijas 2015”.

NorobeZojoso gajeju barjeru uzstadiSana, karsti cinkotas. Barjeras
izgatavojamas un uzstadamas saskana ar buvprojekta barjeru detalizacijam, péc
karstas cinkoSanas aizliegti jebkadi metinasanas darbi. Darbi ietver ari betona

pamatus. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Norobezojoso gajéju un velosipédistu barjeru uzstadiSana, karsti
cinkotas. Barjeras izgatavojamas saskana ar biivprojekta barjeru detalizacijam, péc
karstas cinkoSanas aizliegti jebkadi metinasanas darbi. Darbi ietver ari betona

pamatus. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Velosipédistu barjeru ar uzgaidiSanas iespéju izgatavosana un
uzstadiSana, karsti cinkotas. Barjeras izgatavojamas saskana ar vizualo
risinajuma piemeru, kur§ daba apskatams Elizabetes ielas un Skolas ielas krustojuma,

Riga:
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Pirms velosipédistu barjeru ar uzgaidiSanas iesp&ju izgatavosSanas izstradat darba
ras@jumu, kuru saskanpot ar Pasifitaju, pec karstas cinkoSanas aizliegti jebkadi
metinasanas darbi. Darbi ietver arT betona pamatus. Viss darbu apraksts dots ,,Celu

specifikacijas 2015”.

1.4.20. Celu drosibas barjeru uzstadiSana N2, W3, barjeram jabut saskapotam
ar dzelzcela parvada barjeram. Enkurbarjeru garums 12-13m, ietverts

kopg€ja apjoma. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.4.21. Sabiedriska transporta pieturu vietu nojumju un aprikojuma uzstadiSana
- standarta izmera, ieskaitot elektribas pievadu Iidz tuvakajai
apgaismojuma laternai - lidz 30m, pieturvietas zemé&jumu un pamatus.
Sabiedriska transporta pieturvietu nojumju uzstadiSana javeic saskana ar projekta
ras€juma lapam, atbilsto§i LVS 190-8 prasibam. Darba sastava ietilpst pieturvietu
nojumju vietu precizé$ana, stabveida betona pamatu izbuve, elektropievada izbtve,
nojumes metala konstrukciju zem&uma izbiive, nojumes un aprikojuma montaza.
Sabiedriska transporta pieturvietas nojumes aprikojums - lidzvertigs ka Jelgavas
pilséta jau uzstaditais. Pirms nojumes pasttiSanas un uzstadiSanas tas izskats un

komplektacija obligati saskanojama Jelgavas pils€tas paSvaldibas iestadi
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»Pilsétsaimnieciba”. Nojumes komplekta ietilps — nojume ar apgaismojumu,
apgaismojuma pieslégsana tuvakajam apgaismojuma balstam, solins, atkritumu urna,
betona pamati. Pirms nojumes pamatu izbtives precizet eso$as komunikacijas.

Standarta izmé&ra sabiedriska transporta pieturas vietas nojume:

1.4.22. Sabiedriska transporta pieturu vietu nojumju un aprikojuma uzstadiSana
- standarta izmeéra, ieskaitot elektribas pievadu Iidz tuvakajai
apgaismojuma laternai - lidz 30m, pieturvietas zeméjumu un pamatus.
Sabiedriska transporta pieturvietu nojumju uzstadiSana javeic saskana ar projekta
rasgjuma lapam, atbilstoSi LVS 190-8 prasibam. Darba sastava ietilpst pieturvietu
nojumju vietu precizéSana, stabveida betona pamatu izbtive, elektropievada izbtive,
nojumes metala konstrukciju zem&uma izbtive, nojumes un aprikojuma montaza.
Sabiedriska transporta pieturvietas nojumes aprikojums - Iidzvertigs ka Jelgavas
pilséta jau uzstaditais. Pirms nojumes pasiitiSanas un uzstadiSanas tas izskats un
komplektacija obligati saskanojama Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestadi
,Pils€tsaimnieciba”. Nojumes komplekta ietilps — nojume ar apgaismojumu,
apgaismojuma pieslégsana tuvakajam apgaismojuma balstam, solins, atkritumu urna,

betona pamati.

Zirgu iela




1.5. Satiksmes organizacija buvdarbu laika
1.5.1. Pagaidu cela zimju (t.sk. plakatu) uzstadiSanas un uztureésanas izmaksas
bivlaukumam un apbraucamajiem celiem biivdarbu laika. Darbi ietver
satiksmes  organizacijas shémas izstradi, Kkorig€Sanu, apstiprinasanu,
parskanosanu, pagaidu cela zimju wuzstadiSanu péc saskanotas shémas,
parvietoSanu un nonemsanu visa buvdarbu laika.
1.5.2. Informativo stendu izgatavoSana un uzstadiSana (buvdarbu laikam).
Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar informativo stendu izgatavosanu un uzstadiSanu. Pirms informativo
stendu izgatavoSanas un uzstadiSanas jasaskano stenda izskats, teksts un
uzstadiSanas vietas ar Pasititaju. Stenda izskats un nostiprinajums lidzvertigs jau
pilséta uzstaditajiem lidziga rakstura stendiem.

Izmeérs: 1300 mm X 2000 mm (augstums x platums)

ProjEKLS yoeeeeevereeenrcssnncsssnnessnncssnnsssnsnssssssssssssssssssssnsssssnssssssssssssssssssssses ”
NF
ODJEKES: ..o
Finanséjuma sanémeéjs: Jelgavas pilsétas dome
BUvuznemejs: .....cccceeveennenne
Biivdarbu vaditajs: ........ccccceeeevnnnen.
Biivuzraudziba: .........ccccoeveienneennn
Autoruzraudziba: ...........coeeeiieniieneene.

Pasutitajs: Jelgavas pilsétas dome, Liela iela 11, Jelgava, talrunis:

EgERAF IEGULDIJUMS TAVA
e NAKOTNE

EIROPAS SAVIENIBA

Buvmaterialu masveida parvadasana izmantoto blakus ielu remonts un
uzturéSana nepasliktinot esoSo segumu stavokli. Darbi ietver biuivmaterialu
masveida parvadasana izmantoto blakus ielu remontu un uzturéSanu, nepasliktinot
esoSo segumu stavokli, buvdarbu laika. Ja biivuzneémejs bez zemak uzskaititajiem
darbiem pasliktina stavokli apkartjas teritorijas, tad tas bivuzpéméejam jasakarto
par saviem lidzekliem ierékinot izmaksas darbu veidos, kuru d€] tiek pasliktinatas

kadas teritorijas.
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1.5.3.

1.54.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.+1.5.213 — Apbraucamo celu parbiives darbi izstradajot risinajumu

Asfalta bedriSu remonts ar karsto asfaltbetonu péc pilnas tehnologijas.
Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Asfalta bedriSu remonts ar karsto asfaltbetonu péc nepilnas tehnologijas.
Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Cela klatnes seguma planéSana. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”.

Nesaistitu mineralmaterialu seguma atjaunoSana un remonts. Viss darbu

apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

buvprojektus. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015” un §1 buivprojekta

sadalas ,,Specifikacijas™ attiecigo darbu veidu aprakstos. Biivprojektu izstrade atbilstosi

MK noteikumiem Nr. 633 , Autocelu un ielu biivnoteikumi”, ka arT citiem normativiem

un normativajiem dokumentiem.

Asfalta georezga izbiive. PEc izlidzinoSas frézeSanas un sagatavoSanas darbu veikSanas

(bedriu remonts, plaisu aizlie$ana, iesédumu remonts, utt.) ir paredz&ts ieklat asfalta georezgi

(stikla Skiedras rezgis bez geotekstila). Darbi ietver asfalta georezga ieklasanu, nostiprinasanu

— saskand ar materiala piegadataja ieteikto tehnologiju. Ipasa uzmaniba pievérSama

georezga nostiprinasanas pasakumiem, lai ieklajot asfalta nosedzoSo izlidzino$o kartu

georezgis neatrautos no virsmas kas parklata ar bitumena emulsiju (sik§kembas, u.c.).

Pielietojama georeZga tehniskie raditaji:
. KusSanas punkts > 400 C°;
. Stiepes stipriba, GV/SV > 100 kN/m;
o Pagarindjums pie maksimalas slodzes, GV/SV — 3% +1
. Stipriba pie 2% pagarinajuma, GV/SV > 80/75 kN/m;
. Stipriba pie 3% pagarinajuma, GV/SV > 105/90 kN/m.

Darbu veikSana saskana ar georezga izgatavotdja instrukciju un kvalitates

prasibam.

1.6. Nobeiguma darbi

1.6.1. Geodezisko punktu parvieto$ana, jaunu izbiive, saskana ar 13.séjuma

doto vietéja geodéziska tikla pilnveidoSanas aprakstu, nepiecieSamibas

gadijuma veicot apraksta korekciju buvdarbu kartas / kartu apjomam.

Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas,

kas saistitas ar vietgja geodéziska tikla pilnveidosanu. Darbus veikt saskana ar 13.

s€juma risinajumiem.
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Ta ka buvprojekta realizacija notick bez 1.kartas rotacijas apla izbtives Loka
magistrales un Kalnciema cela krustojuma, tad darba veikSana jaievérté nepiecieSamo
korekciju veikSana pilnveidoSanas apraksta un ta parskanosana pirms darbu uzsakSanas.
1.6.2. lelas biivdarbu apjomu uzmériSana digitala forma, poligonometrijas
punktu instrumentala uzmeériSana un atskaites sastadiSana par
poligonometrijas punktu stavokli péc buvdarbiem un topografiska plana
aktualizéSana. Objekta uzmériSana javeic, pieaicinot zvérinatu mérnieku vai licencétu
organizaciju. Izpilditdjam javeic izpildito Darbu apjomu uzmérisanu digitala forma
atbilsto§i Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” (turpmak —
MK noteikumi Nr.281). Papildus MK noteikumu Nr.281 prasibam Izpilditajam
veicot uzmérfjumus jaatt€lo $adi dati (noraditie apakSpunkti japiem&ro, nemot
veéra konkrétaja objekta veiktos darbus):

e brauktuves seguma atjaunoSanas robezas un apjomi;

e ietvju seguma atjauno$anas robezas un apjomi;

e zalo zonu atjaunoSanas robezas un apjomi;

e jauno kokaugu un kriimaugu stadijumi, Koku suga — saisinajumiem izmanto MK
noteikumu Nr.281 2.pielikumu (par pielikuma nenoraditam sugam — Puses

vienojas par saisindjuma nosaukumu);

atjaunoto komunikaciju (t.sk. rezerves caurulu) novietojums un apjomi;

e nomainito apmalu novietojums un apjomi;

poligonometrijas punktu novietojums un atzimes;

cela zimju, luksoforu un to balstu novietojums un apjomi;

celazimju numuri atbilstoSi Ministru kabineta 2015.gada 2.jlnija
noteikumiem Nr.279 ,Celu satiksmes noteikumi”, (v€lams noradit
atbilsto$i zimju novietojumam, ka ar1 ja celazime atrodas uz cita balsta,
piem., apgaismes, tad papildus lieto celazimes simbolu, pie kura novieto

numuru);

pieturvietas nosaukums zem cela zimes numura;

autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi;
e gaj&ju barjeru novietojums un apjomi;

e atkritumu urnas;

e velonovietnes;

e puku kastes/dobes;
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e caurteku aizbirums % (procentos);

e cela horizontalie apzim&jumi, vertikalie apzim&jumi, barjeras, konsoles un to

augstumi, detektori, sensori, atseviski izdalitas velojoslas;

e vadu augstumi EPL u.c.

Darba rezultats:
1. Bivdarbu apjomu uzmérijumu sh&mas ar zverinata mérnieka apliecinagjumam par
uzmerita atbilstibu faktiskajam daba papira formata un kopija
2. Topografiskas plans M1:500 izdruka papira formata un 1 CD. CD jaietver visi
projekta rasgjumi vektordatu forma (*.dgn un *.dwg formatos).

Péc biivniecibas un labiekartosanas darbu pabeig§anas, bet pirms biives
nodoSanas ekspluatacija, iesniegt Biivvaldé aktualizétu topografisko materialu
digitala (paplasinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabit izpilditam saskanpa
ar speka esoSo normativu prasibam un papildus Pasiititaja pieprasito informaciju:

Mernieki topografiskos planus un izpildmeérjjumus sagatavo atbilstosi MK 2012.gada

24.aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un
tas centralas datu bazes noteikumi” un Jelgavas pilsétas paSvaldibas 2010.gada
23.septembra saisto$ajiem noteikumiem Nr.10-16 ,,Geotelpiskas informacijas apstrades
un geodeziskas darbibas kartiba Jelgavas pilséta”, ka ari japapildina ar informaciju:

1) Topografisko planu papildinat ar $adu informaciju:

celazimju numuriem atbilstosi MK 2015.gada 2.junija noteikumiem Nr.279 ,,Celu
satiksmes noteikumi”, (numuri janorada zZimju novietojumam atbilsto$a seciba, ka ari, ja
celazime atrodas uz cita balsta (piem. apgaismes), tad papildus lieto celazimes simbolu
pie kura novieto numuru. Pievienot situacijas aprakstu, ja cela zime atrodas uz konsoles);

atkritumu urnam;

velonovietném;

uz ietvém esosam betona reném.

satiksmes intensitates sensoriem, detektoriem.

Pec ielu parbiives, projekta izpilddokumentacija, jauzrada cela horizontalie
apzim&jumi, kas ielu izpildmérjjuma datos jaatt€lo atbilstoSi projekta noraditajiem,
izmainu gadijuma jakorigg atbilstosi situacijai apvidi.

Poligonometrijas punktu instrumentala uzmeériSana un atskaites
sastadiSana par poligonometrijas punktu stavokli péc biivdarbiem - darbi
ietver esoSo poligonometrijas punktu uzmeriSanu un atskaites sastadisanu pirms biivdarbu
uzsaksanas. Darba metodika un rezultats saskanojams ar Jelgavas pasvaldibas Biivvaldes

Galveno geodgzistu.
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2. Lietus kanalizacijas tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu,
zarus, saknpu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Bivuzpémeéjam
jaatlidzina zaudéjumu apmeri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar
dizstadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémeéjs nevar
nodrosinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivéjami koku
aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga
uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskapojams ar Pasiititaju un ta
uzstadiSana notiek pieredzejusa aborista klatbuitn€), aizsargu izmaksas

ietveramas bivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks raksSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms biuvdarbu uzsakS$anas biivuznéméjam jaatSurfe visas apakSzemes
komunikacijas un jafikse to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana
att€lotajam, un jafiksé to iebiives dzilumi. Tad blvuznémé&jam japarliecinas par
buvprojekta risinajumu iespg&ju izbuvet daba, nodroSinot esoSo un izbiuveto tiklu
nepartrauktu un netraucétu darbibu.

Darbi izpildami saskana ar projekta s€jumu Nr.5,,Lietus tidens kanalizacijas tikli”.
Biivuznéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darbu daudzumu
sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas doti materialu
specifikacija un papildus darbi, kas nav mingti $ajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu
iespgjama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un sp&ka esoSajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijumus un parbaudes
pie darbu piepemsanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas
atbilstibas sertifikatiem. Ja buivuzneémejs zemes darbos izv€las citu rakSanas metodi
nevis ka paredzéts zemes darbu aprékinos projekta, tad vin$ sava piedavajuma to
ieverte gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjauno$sana p&c buvbedres
aizbérSanas. Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam uzgpémumam,
attieciga sfera sertificéta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu
specifikacijas 2015” — zemes klatnes biivnieciba. Ja tiek pielietoti analogi

materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju vai konkréto tiklu
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2.1.

2.2.

2.3.

vai risinajumu Ipasnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas
materialu ipasibas vienada sistéma.

Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju S$kérsojumos, aizvedot uz biivuznéméja
atbértni. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rak$anu, gan ar mehanismiem, gan ar roku
darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem,
esoSo, blakus atrodoSo vai $kérsojoSo komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsukng&jot
no buvbedres ar dublu siikniem, iekrauSanu autotransporta un aizvesanu uz
blivuznemeja atbértni vai sertific€tu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémgejs pielieto citu raksSanas
metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts apjomu, tad
blivuznéméjam $aja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas.
Biivbedres pamatam jabut bez parrakuma un sausai. Geotehniskas izp&tes
materialus skatit sejuma Nr.1.

Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju Surfésanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz pasititaja
noradito atbértni lidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoSo vai SkersojoSo,
komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto$i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsikn€jot no biivbedres ar dublu siikpiem,
iekrausanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu,
tad aizveSanu uz pasititaja atbertni Iidz 10km attalumam. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja blivuzne€mejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts
apjomu, tad biivuzpéméjam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas
korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Buvbedres pamatam jabut bez
parrakuma un tidens. Geotehniskas izpetes materialus skatit s€juma Nr.1.
Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms baivdarbiem
un roku darbu komunikaciju S$kérsojumos, aizvedot uz biivuznéméja

krautni, atkartotai pielietoSanai objekta. Darbi ietver darbaspéka, materialu
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un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres rakSanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, buivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, eso$o, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo,
komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto$i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikn€jot no biivbedres ar dublu siikniem,
iekrausanu autotransporta un aizvedot uz biivuznémé&ja krautni, atkartotai
pielietosanai objekta. Darbu apjoms rekinats rak$anas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuzne€méjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznéméjam S$aja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.
Biivbedres pamatam jabut bez parrakuma un tidens. Geotehniskas izp€tes
materialus skatit s§juma Nr.1.

2.4.Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas biavbedres
nodroSinasanai. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Udens pazeminasanas iekartu
pielietoSanu, ieverojot esoSo, blakus atrodoSo vai $k&rsojoso, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€juma Nr.1.

2.5.Biivbedres nostiprinaSana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ievérojot esoSo, blakus atrodoSo vai Skersojoso, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

2.6.Biivbedres nostiprinasana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas
vietas, kur nav iesp&jama savadaka buvbedres nostiprinajuma izveide. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buivbedres nostiprinaSanu, pielietojot rievsienas, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavoSanu un saskanoSanu ieve€rojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka ari ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un biivju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoso €ku un biivju
stavoklis. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu sistéemu,
darbus saknpu sistémas tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots
krajuma ,,Tiltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 ,,Rievsienas”. Geotehniskas
izp€tes materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.
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2.7.Biivbedres nostiprinasana pielietojot paliekoSas rievsienas. Rievsienas
pielietojamas vietas, kur nav iesp&jama savadaka biivbedres nostiprinajuma
izveide un grunts Tpatnibu dg] rievsienu izvilkSana nav iesp&ama. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ieveérojot esoSo, blakus
atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus, ka art ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, ieskaitot dokumentacijas
izgatavoSanu un saskanoSanu ieverojot visu ar to saistito normativu prasibas,
ka arT ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un bivju monitoringu —
parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo €ku un buvju stavoklis.
Paliekosas rievsienas paredzetas vietas, kur tas péc uzstadiSsanas nav iesp&jams
izvilkt un aizvest, blakus eso$as apbiives vai komunikaciju dél. Veicot darbus
aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistemu, darbus saknu sistémas
tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots krajuma ,,Tiltu
specifikacijas 20057, sadala S4.5 ,Rievsienas”. Geotehniskas izpétes
materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

2.8.Biivbedres aizberSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes, lidz
atjaunojama seguma pamatnes Iimenim. Darbi ietver darbaspeka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
aizbérsanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa
kartam, iev€rojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Cauru]vada apbérSana un grunts blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadataj firmu rekomendacijam par caurulvadu
apbérSanu. Darbu apjoms r€kinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuznémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievestas grunts apjomu, tad blivuznémé&jam S$aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta buvbedre tiktu aizbérta ar prasibam
atbilstoSu materialu 1idz cela konstruktivajiem slaniem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskapa ar ,,Celu
specifikacijam 2015”. Materials — atkartoti izmantojamais no krautnes objekta.

2.9.Buvbedres aizbérsana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbasp&ka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
aizbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa
kartam, iev€rojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
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aizsardzibas noteikumus. Caurulvada apb@rSana un grunts blivésana veicama
saskana ar cauru]vadu piegadataj firmu rekomendacijam par caurulvadu
apbérsanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuzne€méjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievestas grunts apjomu, tad biivuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta ar prasibam
atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slagiem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu
specifikacijam 2015”. Materials no biivuznéméja karjera.

2.10. Drenéjoss Skembu/grants maisijums KOF kaZokam. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar drengjosa Skembu/grants maistjuma KOF kazokam ierikoSanu, apb&rSanu
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam.
Apbérsanas materials, darba veikSana un sablivéSana veicama saskapa ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

2.11. Giiliju demontaza. Darbi ietver darbasp&ka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo giiliju, nepiecieSamibas gadijuma
piesleguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Buvgruzu iekrausanu
autotransporta un aizves$anu uz biivuznémeja atbertni vai sertific€tu izgaztuvi,
vai ja pasititajs ir atzinis esoSo guliju par tam noderigiem, tad aizveSana uz
pasiititaja noradito noliktavu.

2.12. Kanalizacijas aku demontaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas
aku demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Blvgruzu
iekrausanu autotransporta un aizvesanu uz biivuznemeja atbertni vai sertificétu
izgaztuvi, vai ja pasutitajs ir atzinis esoSos kanalizacijas vadus vai mezglus par
tam noderigiem, tad aizveSana uz pasiititaja noradito noliktavu.

2.13. Caurulvadu demontaza. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo caurulvadu demontazu,
nepiecieSamibas gadijuma piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju.
Biivgruzu iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz biivuznémeja atbertni vai
sertificétu izgaztuvi, vai ja pasititdjs ir atzinis esoSos kanalizacijas vadus vai

mezglus par tam noderigiem, tad aizveSana uz pasiititaja noradito noliktavu.
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2.14. Caurtekas demontaza. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$o caurteku demontazu. Bavgruzu
iekrausanu autotransporta un aizvesanu uz biivuzne@méja atbertni vai sertificétu
izgaztuvi, vai ja pasititajs ir atzinis esoSo caurteku par tam noderigu, tad
aizveSana uz pasiititaja noradito noliktavu.

2.15. Caurulvadu aizbetonéSana. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo paliekoSo
caurulvadu pilnigu aizbetong&sanu, izstradajot un saskanojot ar Pasttitaju darba
veikSanas metodiku un pielietojamos materialus, mehanismus, uzradot
konkrétos attalumus pa betona iesiiknéSanas posmiem, nodroSinot pasakumus
pret rukuma 1pasibam, betonam sacietgjot.

2.16. Drenazas caurulu pamatnes ierikoSana un aizbérSana ar drengjoSu
materialu. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu pamatnes ierikoSanu un
caurulvadu apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sabltvésanu pa kartam. Caurulvada apbé&rSana un blivésana veicama saskana ar
cauru]vadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu
apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja
buvuznemejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievesta materiala
apjomu, tad biivuzpémé&jam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas
korekcijas, lai visa izraktaja biivbedré caurulvads tiktu aizbérts ar prasibam
atbilstoSu materialu, ievérojot caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par
caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie materiali atbilsto$i caurulvadu
piegadataja ieteiktajai  tehnologijai. Minimalie drengjosa materiala
raksturlielumi doti ,,Celu specifikacijas 2015” — salizturigas kartas izbuve.

2.17. Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu
pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apbérSana un blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu
apbérsanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuznémgjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievesta materiala apjomu, tad biivuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja biivbedré caurulvads tiktu aizbérts
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ar prasibam atbilstoSu materialu, iev€rojot caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie materiali atbilstosi
caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie drengjosa materiala
raksturlielumi ka ,,Celu specifikacijas 2015 — salturigas kartas izbtive.

2.18.+2.26. Kanalizacijas caurules PP izbiive. Darbi ictver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga diametra
un veida caurulvadu ieguldiSanu. Caurulvadu montazu veikt saskana ar
caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju.

2.27 + 2.29. Tehniskas drenazas caurules ar aptinumu PP ar perforaciju. Darbi
ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar attieciga diametra un veida caurulvadu ieguldiSanu ar attiecigu
perforaciju. Caurulvadu montazu veikt saskana ar caurulvadu piegadataja
ieteikto tehnologiju.

2.30 + 2.33. Caurtekas PP, SN8 izbiive. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga diametra
caurulvadu ieguldiSanu. Caurulvadu montazu veikt saskapa ar caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju.

2.34. + 2.49. Kanalizacijas aku plastm. izbiive. Darbi ietver darbaspéka, atbilstosu
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra un slodzes klases akas izblivi paredz&taja dziluma, hermetizaciju,
caurulvadu pieslegumu izbiivi un akas vaka augstuma reguléSanu projekta
paredz€tajos augstumos. Montazas darbus veikt saskapa ar piegadataja
ieteikto tehnologiju.

2.50. Kanalizacijas akas DZELZSBETONA O 2000 izbiive; h=5.50 m, t.sk.
Katrais 2 savienojumi ar jauno vai esoSo kolektoru © 1000, ieskaitot
pievienojuma materialus. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar dzelzbetona akas
izbtvi savienojot ar esoSo kolektoru.

2.51. Esosas kanalizacijas akas parbiive/remonts. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esosas
akas iztiriSanu, pieséréjuma aizveSanu uz buvuznemeéja atbertni vai sertificetu
izgaztuvi, akas parbiivi vai remontu pilna apjoma nodroSinot paredz€to akas

funkciju.
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2.52. KOF akas plastm. @ 1000 izbiaive; h=2.0 m. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar KOF aku
izbiivi, caurulvadu pieslégumu izbiivi un vaka augstuma reguléSanu projekta
paredz@tajos augstumos. Darbus veikt saskana ar materialu piegadataja ieteikto
tehnologiju.

2.53. + 2.60. VUUA akas plastm. izbiive attieciga dziluma. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar attieciga diametra un dziluma VUUA aku izbiivi, caurulvadu piesleégumu
izblivi un vaka augstuma reguléSanu projekta paredzetajos augstumos. Darbus
veikt saskana ar materialu piegadataja icteikto tehnologiju.

2.61. Gilijas plastm., @ 600, kantaina reste ar engi izbiive. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar giliju izbiivi, caurulvadu pieslégumu izbiivi un gilijas restes augstuma
reguléSanu projekta paredzetajos augstumos. Giilijas restes platumam jaatbilst
betona apmales-teknes platumam. Darbus veikt saskana ar materialu
piegadataja ieteikto tehnologiju.

2.62. Kanalizacijas aizsargfaula dzelzcela SkeérsoSanai met. vai pl. DN/ID800
komplekta ar distanceriem, beztranSeju metode. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Caulas
izblivi posma zem dzelzcela atzara. Pirms Caulas izbuves informét dzelzcela
atzara Tpasnieku SIA ,Baltic Agro”, nepiecieSamibas gadijuma uz biivdarbiem
pieaicinat SIA ,Baltic Agro” parstavi, sanemt no SIA ,,Baltic Agro” atzinumu
péc biivdarbu pabeigSanas. Izbiives darbos ievérot VAS ,,Latvijas dzelzcel§”
sist€émas normativu ievéroSanu dzelzcela Skérsojuma izbive.

2.63. Restots akas vaks. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar restota akas vaka uzstadiSanu.

2.64. Aizsardziba pret klejojoSam stravam. Darbi ietver darbasp€ka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas, nepiecieSamibas gadijuma,
saistitas ar aizsardzibas pret klejojosam stravam izbuvi.

2.65. Betons caurulvadu pievienojumiem akam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar beton€jamas
vietas sagatavoSanu, pamata izbiivi, nepiecieSamibas gadijuma veidpu un
armatiiras uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu cietéSanas

laika, veidnu nonemsanu, buivdarbu vietas sakopSanu péc betonéSanas darbiem.
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2.66. Gravja rakSana ar nogaZu noforméSanu, aizvedot uz biuvuzpémeéja
atbértni. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

2.67. Gravja partiriSana, aizvedot uz buvuzpéméja atbértni. Viss darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

2.68. Izbuvetas trases digitala uzmeriSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmeérijumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosSanai
ekspluatacija.

2.69. Parbaudes, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visas nepiecieSamas parbaudes un TV inspekciju, lai
sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija,
atskaites sagatavoSana (atskaites formu pirms darba veikSanas saskanot ar
Pasiititaju). TV inspekcija paredzéta ari LK kolektoram péc 2.73. p-ta
paredzetas kolektora tiriSanas.

2.70. Dokumentaciju sagatavoSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérfjumus, parbaudes, lai
sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

2.71. Geotekstila aptinums drenazas cauruléem. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar geotekstila
aptinuma izbtivi. Geotekstila tehniskos parametrus skatit séjuma ,,Lietus @idens
kanalizacijas tikli”.

2.72. Caurulu enkuroS$ana pret uzpeldéSanu. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu
enkuroSana pret uzpeldésanu.

2.73. Esosa LK kolektora @ 1000 un aku tiriSana, aizséréjums 90%,
pieséréjuma aizveSanu uz biivuznéméja izveleto sertificéto izgaztuvi. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
kanalizacijas tidens atstiknéSanu un caurulvadu tiriSanu no pies€réjumiem, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, pies€réjuma aizveSanu uz biivuznémeéja atbeértni vai
sertificétu izgaztuvi. Prasiba izpilditam darbam — tirs, savu funkciju nodrosinoss lietus
tidens kolektors.

2.74. Esosa LK kolektora @ 1000 oderesana. Darbi ietver darbaspeka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar kolektora

oderéSanu. Darbs veicams péc materiala razotaja ieteiktas tehnologijas.
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3. Udensapgade un kanalizacija, aréjie tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sistému, koka bojajumu gadijumos Buvuzpe€méjam jaatlidzina
zaudejumu apméri, ka arT bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura
sugu un izmérus nosaka Pasititajs. Ja Biivuznémeéjs nevar nodrosinat to, ka
saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbtivéjami koku aizsargi, kuri sastav no
koka deliem un elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta
risinajums saskanojams ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzgjusa
aborista klatbiitng), aizsargu izmaksas ietveramas biivdarbu veidos, kuru dg]
bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar projekta sgjumu Nr.6 ,,Udensapgade un
kanalizacija, argjie tikli”. Bivuznémé&jam veicot darbu daudzumu izmaksu aprekinu
jaieverte darbu daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali,
kas doti materialu specifikacija un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet
bez kuriem nebutu iesp&ama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos
uzmerijjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas. Visiem pielietotajiem materialiem
jabtt ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja blivuznémeéjs zemes darbos izvélas
citu rakSanas metodi nevis ka paredzets zemes darbu aprékinos projekta, tad vins sava
piedavajuma to ieverteé gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjauno$ana pec
bivbedres aizbér§anas. Darbus atlauts veikt Biivkomersantu registra registrétam
uzn€mumam, attieciga sfeéra sertificeta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde
saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015”.

Pirms biivdarbu uzsakS$anas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks raksSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu uzsakS$anas biivuznéméjam jaatSurfe visas apaksSzemes
komunikacijas un jafikseé to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana
att€lotajam, un jafikse to ieblives dzilumi. Tad biivuznéméjam japarliecinas par
buvprojekta risinagjumu iespéju izbtvet daba, nodrosinot esoSo un izbivéto tiklu

nepartrauktu un netraucétu darbibu.
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Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano
ar Pasititaju vai konkréto tiklu vai risinajumu ipaSnieku, iesniedzot

salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sistéma.

Udensapgade.

3.1. Dzelzcela parstavju uzraudziba, darbiem dzelzcela aizsardzibas josla. Darbi
ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar dzelzcela parstavja uzraudzibas nodroSinasanu darbu veikSanas
laika, dzelzcela aizsardzibas josla, saskana ar dzelzcela prasibam.

3.2. Aku, kapiSu un pazemes hidrantu demontaza. Darbi ietver darbaspeka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esosSo
tidensvadu mezglu vai aprikojuma demontazu, piesléguma vietu likvideSanu
un hermetizaciju. Bivgruzu iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz
blivuzneéméja atbertni vai sertific€tu izgaztuvi.

3.3. Caurulvadu demontaza. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo caurulvadu,
kameru un mezglu demontazu, piesléguma vietu likvidésanu un hermetizaciju.
Biivgruzu iekrausanu autotransporta un aizve$anu uz btivuznémgéja atbértni vai
sertificétu izgaztuvi.

3.4.Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz biivuzpémeja
atbértni (ja liek vairogus transejas apaksas platums ir vismaz 1,5m) Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar blivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja
nepiecieSams, blivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esoso, blakus
atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto§i normativu
prasibam, gruntsidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atstikn&jot no
biivbedres ar dublu siikpiem, iekrauSanu autotransporta un ja pasutitajs ir
atzinis $o grunti par tam noderigu, tad aizve$anu uz biivuznémeéja atbértni vai
sertificétu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja bivuzn€mejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad bivuzpémé&jam Saja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.

Buvbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts
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bojat saglabajamo koku saknu sistemu, darbus saknu sistémas tuvuma
veikt ar rokam. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.5.Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféeSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skeérsojumos, aizvedot uz pasititaja
noradito atbértni Iidz 10km attalumam, (ja liek vairogus transejas
apaks8as platums ir vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buivbedres raksanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biuivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem vai rievsienam, eso$o, blakus atrodoSo vai
Skérsojoso, komunikaciju nostiprinasanu atbilsto§i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsukn€jot no buvbedres ar
dublu stikniem, iekrauSanu autotransportd un ja pasutitajs ir atzinis $o grunti
par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasiititdja atbertni lidz 10km attalumam.
Darbu apjoms rekinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja
buvuzpemejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un
aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznémé&jam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Bivbedres pamatam
jabiit bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo
koku sakpu sistemu, darbus sakpu sistemas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izpetes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.6. Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz biivuzpémeja
krautni, atkartotai pielietoSanai objekta (ja liek vairogus transejas
apaksas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buivbedres rakSanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, buivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoSo vai Ské&rsojoSo,
komunikaciju nostiprinasanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsikng€jot no biivbedres ar dublu siikpiem,
iekrausanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu,
tad aizveSanu uz buvuzpeéméja atbértni. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznéméjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad
bluivuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas.
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Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabut bez parrakuma un
tdens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistemu,
darbus sakpu sistéemas tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izp@tes
materialus skatit s§juma Nr.1.

3.7.Bavbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietosanu, ieveérojot esoso, blakus atrodoSo vai Skérsojoso, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.8.Biivbedres nostiprinasana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas
vietas, kur nav iespjama savadaka buvbedres nostiprinajuma izveide. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buvbedres nostiprinaSanu, pielietojot rievsienas, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai $kérsojosSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavoSanu un saskanoSanu ieverojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka arT ja nepiecieSams veicot blakus eso$o €ku un buvju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus eso$o €ku un bivju
stavoklis. Viss darbu apraksts dots krajuma ,,Tiltu specifikacijas 2005, sadala
S4.5 ,Rievsienas”. Geotehniskas izp&tes materialus skatit Visparigas dalas
pielikumos.

3.9.Biivbedres nostiprinasana pielietojot paliekoSas rievsienas. Rievsienas
pielietojamas vietas, kur nav iesp&jama savadaka biivbedres nostiprinajuma
izveide un grunts Tpatnibu d€] rievsienu izvilkSana nav iesp&jama. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ieveérojot esoSo, blakus
atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus, ka ar1 ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, ieskaitot dokumentacijas
izgatavoSanu un saskanoSanu ieverojot visu ar to saistito normativu prasibas,
ka ar1 ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un buvju monitoringu —
parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo €ku un biivju stavoklis.
Paliekosas rievsienas paredzetas vietas, kur tas péc uzstadiSanas nav iesp&jams
izvilkt un aizvest, blakus eso$as apbiives vai komunikaciju dg€]. Viss darbu
apraksts dots krajuma ,,Tiltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 ,,Rievsienas”.

Geotehniskas izpetes materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.
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3.10. Udens pazemina$anas iekartu pielietoSana, sausas biivbedres
nodroSinasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Udens pazeminasanas iekartu
pielietosanu (gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ievérojot esoso, blakus
atrodoSo  vai  SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus).
Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€§juma Nr.1.

3.11. Bavbedres aizbérSana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
buvbedres aizbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apb@rSana un grunts blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadatajfirmas rekomendacijam par caurulvadu
apbérsanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuznémg;js pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievestas grunts apjomu, tad biivuznémé&jam S$aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta buvbedre tiktu aizberta ar prasibam
atbilstosu materialu lidz cela konstruktivajiem slagiem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu
specifikacijas 2015”. Materials no biivuznéméja karjera.

3.12. Bavbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes,
Iidz atjaunojama seguma pamatnes Itmenim. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
biivbedres aizb&rSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sablivéSanu pa kartam, ieve€rojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada apbé&rSana un grunts
blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataj firmu rekomendacijam
par caurulvadu apb@rSanu. Darbu apjoms rekinats rakSanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzneéméjs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuznéméejam Saja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta
ar prasibam atbilstoSu materialu 1idz cela konstruktivajiem slagiem vai augu
zemei. Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar
,Celu specifikacijam 2015”.

3.13. Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums h=0.20m. Darbi ietver

darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
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ar udens apgades caurulu pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada
apbérSana un bliveéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja buvuznéméjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad biivuznémejam Saja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja buvbedre
caurulvads tiktu aizb&rts ar prasibam atbilstoSu materialu, ievérojot caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie
materiali atbilsto$i caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie
drengjosa materiala raksturliclumi ka ,,Celu specifikacijas 2015” — salizturigas
kartas izbuive.

3.14.+ 3.19 Spiedvada PE 100-RC caurulu, PN10, attieciga diametra
montaza. Darbi ietver darbaspeka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga materiala un stipribas klass
tdensapgades vadu montazu un ieguldiSanu. Montazu un ieguldiSanu veikt
saskana ar materialu piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.20 + 3.25 Universalas uzmavu montaza DCI. Darbi ietver darbaspéka,

materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga

diametra universalas uzmavas montazu. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.26 + 3.29 Universala atloku adapteru DCI montaZa. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra universala atloku adaptera montazu. Montazas darbus veikt saskana
ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.30 + 3.35 Pazemes tipa aizbidpu DCI montaza. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra un veida pazemes tipa aizbidna montazu. Montazas darbus veikt
saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.36 + 8.38 Atloku pareju DCI montaza. Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un
veida atloku pareju montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja

ieteikto tehnologiju.
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3.39 + 3.40. Sedlu uzmavu DCI montaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga diametra un
veida sedlu uzmavas montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja
ieteikto tehnologiju.

3.41 + 3.48 Pieslégsanas tidensvadam ar attiecigo veidgabalu DCI. Darbi
ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar pieslégSanos Udensvadam ar attieciga diametra un veida
veidgabalu. Darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.49 + 3.53 Attieciga Iikna DCI| montaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un
veidu likna montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto
tehnologiju.

3.54. Noslégatloku montaza. Darbi ietver darbaspeka, materialu, paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un veidu
noslégatloku montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto
tehnologiju.

3.55. Udens izlaide DCI DN 100 atloku pretvarsts. Darbi ietver darbaspéeka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo
diametru un veidu mezglu montazu. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.56. Iscaurule ar atloku un uzmavu DN100 montaza. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo
diametru un veidu mezglu montazu. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.57. Virszemes tipa hidranta ar aizbidni H =1,45-2,50m izbaive. Darbi ietver
darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar hidranta parbiivi un pieslégSanu. Montazu un pieslégSanu
veikt saskana ar materialu piegadataja ieteikto tehnologiju. Pirms hidranta
parbiives precizét ielas rekonstrukcijas risinajumus daba un izbtvét hidrantu
atbilsto$i normativajiem attalumiem no ielas malas ( minimali 0.7m no
brauktuves malas, ievértéjot ietvi un gajéju kustibu un max 2,5 m no
brauktuves borta).

3.58. Udensizlaides akas ar siltinatiem vakiem T8 dzelzsbetona @ 2000 izbiive

dziluma Iidz 1,Sm. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un
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mehanismu izmaksas, kas saistitas ar dzelzsbetona tidens izlaides akas ar
siltinatiem vakiem un caurulu aizsarg€aulu montazu. Darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju. Vaku risinajumu saskanot ar SIA ,Jelgavas
tdens”.

3.59. Betona balsts caurulu likumiem, noslégatlokiem, veidgabaliem un
hidrantam. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar betongjamas vietas sagatavosanu, pamata izbiivi,
nepiecieSamibas gadijuma veidnu un armatiiras uzstadisanu, betona (C12/15)
piegadi un iestradi, betona kopSanu cietéSanas laika, veidnu nopemsanu,
buvdarbu vietas sakopSanu p&c betonéSanas darbiem.

3.60. Udensvada aizsargfaula dzelzcela $kérsoSanai met. vai pl. DN500
komplekta ar distanceriem. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar aizsarg Caulas izbuvi
zem dzelzcela, pielietojot bez tranSeju metodi, kuru saskanojis VAS ,,Latvijas
dzelzcels”, ieskaitot attiecigd diametra un materiala tidensvada caurulvada
ievilkSanu ¢aula zem dzelzcela un ta nostiprinasanu.

3.61. Aizsardziba pret klejojoSam stravam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar idensvada
aizsardzibas pret klejojosam stravam izbuvi, idensvada posma zem dzelzcela.
Risinajumu saskanot ar VAS ,Latvijas dzelzcelS”.

3.62. Izbuivéto caurulvadu skalo$ana, dezinfekcija un nodosana. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar sisttmas parbaudém, caurulvadu un mezglu skaloSanu un
dezinfekciju, kadas izvirza normativi un SIA ,Jelgavas Gidens”. Darbs ieklauj
visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos
uzmérjjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes
dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

3.63. Trases hidrauliska parbaude. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar sistémas hidrauliskam
parbaudém, kadas izvirza normativi un SIA ,Jelgavas tidens”. Darbs ieklauj
visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos
uzmérjjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes

dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.
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3.64. Trases digitala uzmeériSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmeérijumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

3.65. Izpilddokumentacija un tehniskie meérijjumi. Darbs ieklauj visas
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos meérijjumus,

parbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

Kanalizacijas tikli.

3.66. Dzelzcela parstavju uzraudziba, darbiem dzelzcela aizsardzibas josla. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar dzelzcela parstavja uzraudzibas nodroSinaSanu darbu veikSanas
laika, dzelzcela aizsardzibas josla, saskana ar dzelzcela prasibam.

3.67. Kanalizacijas aku demontaZza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas
aku demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Biivgruzu
iekrauSanu autotransporta un aizvesanu uz biivuznémeja atbertni.

3.68. Kanalizacijas caurulu demontaza. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$o kanalizacijas
caurulvadu, kameras un mezglu demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un
hermetizaciju. Biivgruzu iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz
bluivuznémeja atbertni.

3.69. Bavbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms
biivdarbiem un roku darbu komunikaciju Skérsojumeos, aizvedot uz
biivuzpnéméja atbértni (ja liek vairogus tranSejas apaksas platums ir
vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoSo vai Ské&rsojoSo,
komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto$i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsiikn&jot no buvbedres ar dublu sukniem,
iekrausanu autotransportd un ja pasititdjs ir atzinis So grunti par tam

noderigu, tad aizveSanu uz buvuznémeéja atb&rtni vai sertific€tu izgaztuvi.
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Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja
buvuznémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un
aizvedamas grunts apjomu, tad buvuzneéméjam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam
jabtut bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo
koku sakpu sistému, darbus saknu sistémas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.

3.70.Biivbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms
biuvdarbiem un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz
pasutitaja noradito atbértni Iidz 10km attalumam, (ja liek vairogus
tranSejas apakSas platums ir vismaz 1,Sm). Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
biivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams,
biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem vai rievsienam, esoSo,
blakus atrodoSo vai Skérsojoso, komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai
atsiikngjot no biivbedres ar dublu sitikniem, iekrau$anu autotransporta un ja
pasiititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasutitaja
atbertni Iidz 10km attalumam. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem
izmantojot inventarvairogus. Ja bivuznémejs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznémejam $aja
darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem
darbiem. Buvbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tidens. Veicot darbus
aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu sistému, darbus saknpu sistemas
tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpetes materialus skatit s§juma Nr.1.

3.71.Biivbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms
biivdarbiem un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz
biivuznéméja krautni, atkartotai pielietoSanai objekta (ja liek vairogus
tranSejas apakSas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
biivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams,
buvbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, eso$o, blakus atrodoSo vai
Skeérsojoso, komunikaciju nostiprinasanu atbilsto§i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikn&ot no biivbedres ar
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dublu stikniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So grunti
par tam noderigu, tad aizveSanu uz blvuznémégja atb&rtni. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buvuzne€mejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un aizvedamas grunts
apjomu, tad buvuznéméjam S$aja darba veida jaietver visas nepiecieSamas
korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabut bez
parrakuma un iidens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku
saknu sistemu, darbus sakpu sistemas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.72. Biivbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietoSanu, ieverojot esoSo, blakus atrodoSo vai $k&rsojoso, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izpétes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.73. Buivbedres nostiprinasana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas
vietas, kur nav iesp&jama savadaka biivbedres nostiprinajuma izveide. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai §kérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavosanu un saskanoSanu ieve€rojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka arT ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un bivju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus eso$o €ku un bivju
stavoklis. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistemu,
darbus saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots
krajuma ,,Tiltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 ,,Rievsienas”. Geotehniskas
izp€tes materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

3.74.Biivbedres nostiprinasana pielietojot paliekoSas rievsienas. Rievsienas
pielietojamas vietas, kur nav iesp&jama savadaka biivbedres nostiprindjuma
izveide un grunts Ipatnibu dé] rievsienu izvilkSana nav iesp&ama. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ieverojot esoso,
blakus atrodoSo vai skérsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus, ka art
letver visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, ieskaitot

dokumentacijas izgatavoSanu un saskanoSanu ieveérojot visu ar to saistito
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normativu prasibas, ka ari ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un biivju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus eso$o €ku un buvju
stavoklis. Paliekosas rievsienas paredzetas vietas, kur tas pec uzstadiSanas
nav iesp&jams izvilkt un aizvest, blakus esosas apbiives vai komunikaciju dél.
Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu sistemu, darbus
saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots krajuma
»T1iltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 , Rievsienas”. Geotehniskas izpétes
materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

3.75. Udens pazeminasanas iekartu pielietoSana, sausas biivbedres
nodros§inasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Udens pazeminasanas iekartu
pielietosanu (gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ieverojot esoSo, blakus
atrodoso vai  SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus).
Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.

3.76. TranSejas aizbérSana ar pievestu grunti Iidz atjaunojama seguma
pamatnes Itmenim. Darbi ietver darbaspgka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres aizb&rSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivésanu pa kartam. Caurulvada
apbérSana un grunts blivéSana veicama saskana ar caurulvadu
piegadatajfirmas rekomendacijam par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buvuzneméjs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievestas grunts apjomu, tad
bluvuznémejam $aja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai
visa izrakta biivbedre tiktu aizb@rta ar prasibam atbilstoSu materialu 1idz cela
konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie materiali un prasibas
veiktajiem darbiem saskapa ar ,,Celu specifikacijas 2015” — zemes klatnes
biivnieciba. Materials no biivuznémegja karjera.

3.77. Buvbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes,
Ildz atjaunojama seguma pamatnes IImenim. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
buvbedres aizb&rSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sablivéSanu pa kartam, ieveérojot esoSo, blakus atrodoSo vai Ské&rsojoSo,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada apb&rSana un grunts

blivésana veicama saskana ar caurulvadu piegadataj firmu rekomendacijam
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3.78

3.79

3.86

3.88

par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja buivuznéméjs pielieto citu raksanas metodi,
kas palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuznémé&jam Saja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta buivbedre tiktu
aizbérta ar prasibam atbilstoSu materialu 1idz cela konstruktivajiem slaniem
vai augu zemei. Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem

saskana ar ,,Celu specifikacijam 2015”.

.Smilts pamatnes ierikosana un apbérums h=0.20m. Darbi ietver

darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar tidens apgades caurulu pamatnes ierikoSanu un apb&rSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivésanu pa kartam. Caurulvada
apbérsana un blivésana veicama saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuznémgejs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad blivuznémgjam Saja
darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja
biivbedré caurulvads tiktu aizb@rts ar prasibam atbilstoSu materialu ievérojot
caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbér$anu.
Izmantojamie materiali atbilstoSi caurulvadu piegadataja ieteiktajai
tehnologijai. Minimalie drengjosa materiala raksturlielumi ka ,,Celu
specifikacijas 2012” — salturiga (dren&josa) slana izbuve.

+ 3.85. Kanalizacijas caurules PP, T8 montaza. Darbi ietver darbaspéka,
atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
attieciga materiala, diametra un slodzes klases kanalizacijas caurulu montazu
un ieguldiSanu. Montazu un ieguldiSanu veikt saskana ar materialu piegadataja
ieteikto tehnologiju.
+ 3.87. Kanalizacijas spiedvadu izbave. Darbi ietver darbasp€ka, atbilstosu
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra un slodzes klases kanalizacijas caurulu montazu un ieguldiSanu.
Montazu un ieguldiSanu veikt saskana ar materialu piegadataja ieteikto
tehnologiju.
+ 3.103. Kanalizacijas aku plastm. izbave. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga

diametra un slodzes klases akas izblivi paredzgtaja dziluma, hermetizaciju,
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caurulvadu pieslégumu izbtivi un akas vaka augstuma reguléSanu projekta
paredz€tajos augstumos. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja
ieteikto tehnologiju.

3.104. Kanalizacijas aizsargcaula dzelzcela SkérsoSanai met. vai pl. DN700
komplekta ar distanceriem. Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar aizsarg Caulas izbiivi
zem dzelzcela, pielietojot bez transeju metodi, kuru saskanojis VAS ,,Latvijas
dzelzcels”, ieskaitot attieciga diametra un materiala kanalizacijas caurulvada
ievilkSanu ¢aula zem dzelzcela un ta nostiprinasanu.

3.105. Aizsardziba pret klejojosam stravam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
kanalizacijas vada aizsardzibas pret klejojosam stravam izbiivi, kanalizacijas
posma zem dzelzcela. Risinajumu saskanot ar VAS , Latvijas dzelzcels”.

3.106. +~ 3.107. Universala atloku adaptera DCI montaza. Darbi ietver

darbaspeka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar

attiecigo diametru un veida atloku adapteru montazu. Montazas darbus veikt
saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.108. + 3.110. Atloku Iiknu DCI montaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu,

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un

veida atloku Iiknu montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja

ieteikto tehnologiju.

3.111. Betons C12/15 iestrade. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar betongjamas vietas
sagatavoSanu, pamata izbiivi, nepiecieSamibas gadijuma veidnu un armatiiras
uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu cietéSanas laika,
veidnu nonemsSanu, biivdarbu vietas sakopSanu péc betonéSanas darbiem.

3.112. Tases digitala uzmeérisana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai
ekspluatacija.

3.113. Trases parbaude, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu TV inspekciju un kameralos darbus, lai sagatavotu

veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.
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3.114. Izpilddokumentacijas un tehniskie mérijjumi. Darbs ieklauj visas

4.1.

izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos merijumus,
parbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai

ekspluatacija.

4.  Elektroapgade, argjie tikli — apgaismojums

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Buvuzpe€méjam jaatlidzina
zaudéjumu apmgéri, ka arl bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura
sugu un izmérus nosaka Pasiititajs. Ja Bivuznéméjs nevar nodrosinat to, ka
saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbtivéjami koku aizsargi, kuri sastav no
koka deliem un elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta
risindjums saskanojams ar Pasiititdju un ta uzstadiSana notiek pieredz&jusa
aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas buvdarbu veidos, kuru dél

bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar projekta s€jumu Nr.7 ,Elektroapgade, argjie tikli —
apgaismojums”. Blvuznémé&jam veicot darba daudzumu izmaksu aprékinu
jaieverte darba daudzumu sarakstos min€to darba veikSanai nepiecieSamie
materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem
nebitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos
uzmérjjumus un parbaudes pie darbu pienemsSanas. Visiem pielietotajiem
materialiem jabiit ar raZotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbus atlauts veikt
Buvkomersantu registra registrétam uznémumam, attiecigd sfera sertificéta
specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015”.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskapo ar
Pasititaju vai konkréto tiklu vai risinajumu ipasnieku, iesniedzot salidzinajumu
tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sistema.

lelu apgaismojuma balstu demontaza nododot pasiititajam (atbilstoSi
ELTAZ2). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, Kkas saistitas ar apgaismojuma balstu demontazu, gan ar

mehanismiem, gan ar roku darbu. Buvgruzu iekrauSanu autotransporta un
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aizveSanu uz buvuznémgéja atbértni, balstu, ja Pastitajs to atzinis par noderigu,
aizveSanu un nododoSanu Pastititajam attaluma lidz 10km.

4.2. lelu apgaismojuma balsta (BEZ gaismas kermena) demontaZa, nododot
pasiititajam ( atbilstoS§i ELTA2). Darbi ietver darbasp€ka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar apgaismojuma balstu
bez gaismas kermena, Pasititajs norada Kkuri balsti, demontazu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu. Biivgruzu iekrauSanu autotransportad un
aizveSanu uz biivuznemeja atbertni, balstu, ja Pasiititajs to atzinis par noderigu,
aizveSanu un nododosanu Pasiititajam attaluma Iidz 10km.

4.3. lelu apgaismojuma gaismas kermena demontaza, uzglabajot apsargata
noliktava, vélakai montazai. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Pasiititaja noradito
gaismas kermenu saudzigu demontazu, iepakoSanu uzglabaSanai, uzglabasSanu
Biivuzpémeéja apsargata noliktava [idz montazai uz jaunajiem balstiem. Gaismas
kermena bojajuma gadijuma Biivuznémgjs uzstada tadu pasu gaismas kermeni
uz jaunajiem apgaismojuma balstiem.

4.4. EsoSo ielu apgaismojuma sadalpu demontaza (atbilstosi ELTA2). Darbi
ietver darbasp€ka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar visu materialu apgaismojuma sadalpu demontazu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu. Biivgruzu iekrauSanu autotransporta un
aizveSanu uz bilivuznéméja atbertni, sadalpu, ja Pasititajs to atzinis par
noderigu, aizveSanu un nodoSanu Pasiititajam attaluma lidz 10km.

4.5. Transejas rakS§ana un ar roku darbu un mehanismiem 1 kabelim — Darbi
ietver darbaspeka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buivbedres rakSanu un aizbér§anu, gan ar mehanismiem, gan ar roku
darbu. TranSejas minimalais platums pie pamatnes ir 35cm, minimalais transejas

platums augsdala 45cm. Minimalais transejas dzilums 80 cm. (Skat. 1.attéls)
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1-miksta grunts vai smilts; 2-grunts; 3-aizsarglenta; 4-kabelis
Vietas kur transSejas rakSana ar mehaniskiem Iidzekliem var bojat citus
kabelus, koka saknes ir javeic ar rokam.

4.6. Smilts pamatnes ierikoSana un apbéruma izveidoSana vienam
kabelim vai aizsargcaurulei — Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. Darba veikSanu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.
Smilts spilvena izveidosanu veic ar kvalitativu smalko smilti, kas nesatur
akmenus, biivgruzus un citus asus objektus, kas vartu sabojat kabeli. Izraktaja
tranSeja ieber 10 cm biezu smilts kartu ka pamatu kabelim, ieguldot kabeli to

apber vél ar 10 cm biezu smilSu kartu.

4.7.; 4.8. Dubultsienu elektrokabelu aizsargcaurules montaza gatava transeja
— Darbi veicami vietas, kas noraditas projekta ras€jumu lapas, preciz€jot tas
biivdarbu gaita saskana ar esoSo komunikaciju un citu iebiivéjamo komunikaciju
novietojumu. Darbi ietver bavbedres rak$anu, aizb&r§anu ar pievestu materialu un
sablivéSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, attieciga @ un materialu
stipribas caurulu izbtivei un bridindjuma lentas ieklasanu, buivdarbu skartas vietas
atjaunoSanu. Kabelu caurulu ieguldiSanas dzilums > Im no projektetajam virsmas
atzim&m zem braucamas dalas un > 0,70m no projektetajam virsmas atzZimém zem

ietvém un zalas zonas. (Skat. 2.att€lu)

100 N

2.attels. Kabelu linijas Skérsosanas ar autocelu

Caurules jaiegulda ar kritumu uz caurulu galiem. Kritumam jabit
vismaz 75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iespgjams izturét viena virziena
kritumu, caurulém kritums javeido abos virzienos. Nepieciesamibas gadijuma
blivbedres malas janostiprina ar vairogiem. Izbtives darbos riipigi jastrada gar
neaizsargatiem kabeliem un citam apak$zemes komunikacijam, ja posma garums
parsniedz 1m, atraktas komunikacijas janostiprina. Biivbedré jaizbiivé smilts

pamats vismaz 10cm biezuma, ta lai caurule atbalstitos visa tas garuma. Javeic
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rezerves caurules ieguldiSana un smilts apbéruma vismaz 10cm biezuma
iestrade. Visas iegulditas caurules jaapriko ar 10. numura galvanizétu metala
stiepli vai trosi kabela ievilkSanai. Caurulu gali jaaizkorké ar razotaja
izgatavotiem  specialiem  aizbazpiem. Pirms  buvbedres  aizb&rSanas
bavuznémejam japarliecinas, ka katra ieguldita caurule ir tira, bez bojajumiem,
aprikota ar stiepli, aizkork&tiem galiem un javeic caurulu uzmeériSana digitala
forma. Aizberot btuvbedre nedrikst but parmérigi mitra un taja nedrikst bat
pelkes. Virs smilts apb&ruma Iidz cela konstruktivajiem slaniem vai
ierikojamajam zalajam biivbedre jaaizber ar pievestu grunti, blivéjot pa kartam
saskana ar ,,Celu specifikaciju 2015” prasibam. 30 cm no projekta virsmas
atzimém jaiegulda bridinajuma lenta, izpemot gadijumu, ja cela segas
konstrukcija vai cits segums parsniedz 30 cm biezumu, tad bridinajuma
lentu uzklaj tiesi zem §1 seguma. Buvdarbu skartas vietas jaatjauno Sakotngja
kartiba. Bavuznémgjs ir atbildigs par visu $o laukumu saveSanu Kartiha Iidz
galigai darbu pienemsanai.

Visiem pielietotajiem materialiem jabait ar razotajfirmas atbilstibas
sertifikatiem. Caurulvadiem un veidgabaliem jaatbilst prasibam un jabat
piemérotiem iestradei tiesi grunti zem brauktuves.

4.9. Kabela AXMK 4x35 mm2 montaza dubultsienu aizsargcaurulé — Darbs
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veik$ana gan
ar mehanismiem, gan roku darbu. levilkt kabelus kabelu kanalizacija
pielaujams, ja gaisa temperatiira nav zemaka par kabela raZotaja noradito
lielumu. NepiecieSams ievérot un kontrolét nostiepuma speku, lai tas
neparsniegtu razotaja noradito lielumu.

4.10. Kabela AXMK 4x35 mm2 montaZza balsta, sadalné - Darbs ieklauj
materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSanu, gan
ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.11. Savienojuma wuzmavas AL35/AL35 montaza. Darbs ieklauj
materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un
montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.12. Kabelu signallentes ieklasana — Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu. Signallentu ieklaj visa tranSejas garuma

iznemot vietas kur kabelis tiek ieguldits aizsargcaurulés. To klaj virs smilts
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spilvena. Vietas kur aizsargcaurulei blakus ieguldita papildus aizsargcaurule
signallentu klaj pa vidu §Tm caurulém.

4.13. Ielu apgaismes spéka un vadibas sadalnes ar optisko vadibu montaza
(atbilstosi shémai). Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu
uz objektu. UzstadiSsanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.
Vadibai caur optisko tiklu jabut savietojamai ar Jelgavas pasvaldibas
apgaismojuma vadibas sisttmu un pulti. Vadiba tiek pienemta, ja tiek
izpilditas visas Pasiititaja prasibas, analogas pilséta jau wuzstaditajam
apgaismojuma vadibas sadalném.

4.14. lelu apgaismes spéka un vadibas sadalnes korpusa montaza. Darbs
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana
gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.15. Kabelu komutacijas sadalnes ar pamatni montaza. Darbs ieklauj
materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu. UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem,
gan roku darbu. Sadalpu uzstadisanu veic atbilsto$i raséjumiem. Pie &kam,
zogiem sadalnes jauzstada 0.2m no €kas sienas vai Zoga. Sadalnes uzstadamas
saskana ar izgatavotajfirmas rekomendacijam. Sadalnes uzstadot janolimeno,
gan horizontala, gan vertikala plakng. Sadalnes uzstada p&c planéSanas darbu
beigam.

4.16. Sadales pamatnes montaza. Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.17. Savienojuma spailu montaza balsta. Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu.

4.16.-4.24. Attieciga ielu apgaismes balsta montaza. Darbs ieklauj materialus,

paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar

mehanismiem, gan roku darbu. Balstus uzstada urbtas vai raktas bedrés. Péc
balstu uzstadiSanas un stavokla parbaudes urbumu aizber ar izurbto grunti,
iznemot augsnes kartu, sasaluSu grunti un mikstus plastiskus malus. Aizberta
grunts jablivé kartam ne biezakam par 25 cm, nodroSinot grunts blivumu, ne
mazaku par 1,7 t/m>. Balsta pamatu zemé ierok atbilstoSi raséjumiem. Gaismas
kermenim jaatrodas aprékina augstuma no cela seguma virsmas. Balsta iemonté

drosinataju, kuru nostiprina pie droSinatdja nostiprinaSanas sliedes. Balstu
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sazemé. Uzstadot apgaismojuma balsta konsoli, janem veéra konsoles lenkis, kas

noradits ras€jumos.

4.25.Kabela PPJ 3x2,5 mm2 montaza balsta. Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu.

4.26.1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolaciju Iidz 35 mm2 galu sausa
apdare (EPKT 0015). Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan
roku darbu. Parliecinieties vai komplekts, kuru Jiis gatavojaties izmantot,
atbilst kabelim. Izpildiet operacijas instrukcija noteiktaja seciba.

4.27.-4.30. Attieciga apgaismojuma gaismas kermenu, LED, montaZza balsta.

Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba

veikSana gan ar mehanismiem, gan roku darbu. Uzstadot apgaismes kermenus

var izvéleties citus analogus gaismas kermenus neka dots projekta, ieprieks
veicot apgaismojuma parrékinu, bet nav pielaujams mainit projektéta paredzeta
apgaismojuma kermena aizsardzibas klasi.

4.31.Projektéjamo kabelliniju piesléegsana eso$a apgaismes balsta, sadalne.
Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu.
UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.32.Atsaites izbiive esoSam GL balstam. Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un montazu, gan ar
mehanismiem, gan roku darbu.

4.33.Trases digitala nosprausana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijjumus un kameralos
darbus, lai nospraustu apgaismojuma risinajumus daba.

4.34. Kabelu trases digitala uzmériSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijjumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

4.35.Tehniskas dokumentacijas izgatavo§ana. Darbs ieklauj visas izmaksas,
kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérjjumus, uzmerijumus
un kameralos darbus, lai sagatavotu izpilddokumentaciju elektroapgades

tiklu nodosanai ekspluatacija.
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4.36.+ 4.72. pozicijas ieklautas materialu izmaksa, lai varétu veikt iepriek§ minétos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu
nogadasanu izbiives vieta. Bivuznémé&jam izmaksu aprékina jaievert€ materialu
sarakstos minéto materialu un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas Sajos
sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza
un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem
pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.

Ielu apgaismojuma balstiem un gaismas kermeniem ir janodroSina
buvprojekta wuzstaditas prasibas attieciba uz balsta augstumiem un
apgaismojuma klasi. Balsti un konsoles var biit bavprojekta séjuma uzraditie
aluminija balsti un konsoles, apgaismojuma metala balsti, koniski cinkoti
(ieskaitot balstus ar attieciga augstuma paredzétu papildus konsoli), ka ari
normativiem atbilstoSa cita materiala balsti un konsoles. Balstu veidu un
izpildijumu pirms iegades saskanot ar Pasiititaju.

Visam sadalném jabat cinkotam, krasotam ar pulverkrasoSanas tehnologiju,
tonis RAL-7032.

Pasutitaja prasibas ielu apgaismojuma gaismekliem wun attalinatas
apgaismojuma vadibas/kontroles sistemai skatit ,,Specifikaciju” pielikuma
Nr.1.;6.;7.; 8.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasutitaju,

iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sisteéma.

5. Elektroapgade, aréejie tikli
EsoSo elektroapgades kabelu aizsardziba, parbiive saistiba
ar ielas risinajumiem

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu

sisteému, koka bojajumu gadijumos Biivuznémeéjam jaatlidzina zaud&umu apmeri, ka

ar1 bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmerus nosaka Pasutitajs.

Ja Bivuzpéméjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad

izbtivéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga

uzstadiSanas gadijuma ta risindjums saskanojams ar Pasutitaju un ta uzstadiSana

notiek pieredz€jusa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas buvdarbu

veidos, kuru d&| bojajumi var notikt.
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Darbi izpildami saskapa ar biivprojekta s€umiem Nr.8 ,Elektroapgade,
argjie tikli”, Nr.9 ,,Elektroapgade, argjie tikli — elektroapgades pieslégums Bérzu cela”
un Nr.10 ,Elektroapgade, argjie tikli — elektroapgades pieslégums Ziedinu cela”.
Biivuznémegjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaievérteé darbu daudzumu
sarakstos min€to darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav
minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buvdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijumus un parbaudes pie darbu piepemsanas.
Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbi
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un
montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam uznpémumam, attieciga sfera
sertificeta specialista vadiba — ja uzpémumam ir visas nepiecieSamas atlaujas un
pielaides darbu veikSanai AS ,,Sadales tikls” sistéma.

Darbu veikS8ana un materiali, visiem darbiem, atbilstoSi AS ,,Sadales tikli”
tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar AS ,,Sadales
tikli”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipaSibas vienada
sistéma.

Zemes darbu izpilde saskanpa ar ,,Celu specifikacijas 2015”.

5.0 Dzelzcela parstavju uzraudziba, darbiem dzelzcela aizsardzibas josla. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
dzelzcela parstavja uzraudzibas nodroSinasanu darbu veikSanas laika, dzelzcela
aizsardzibas josla, saskana ar dzelzcela prasibam.

Darbu pozicijas ieklauti elektroapgades buvdarbi un demontazas darbi. Izmaksas

jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu

jaieverteé darbu nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos
sarakstos, bet bez kuriem nebutu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza
un speka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami

un nododami saskana ar AS ,,Sadales tikls” tehniskajam prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak min&tos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu

nogadaSanu izbiives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaieverteé materialu sarakstos
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min€to materialu un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet
bez kuriem nebiitu iespéjama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem
materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums
atbilstoSs AS ,,Sadales tikls” tehniskajam prasibam.

Visam sadalném jabiit cinkotam, krasotam ar pulverkrasoSanas
tehnologiju, tonis RAL-7032

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar AS
»dadales tikli”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu 1pasibas

vienada sistéma.

6. Elektronisko sakaru tikli, arejie tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sistému, koka bojajumu gadijumos Biivuznémé&jam jaatlidzina zaud&jumu
apmgeri, ka arT bojaejas gadijuma atjaunoSana ar dizstadu, kura sugu un izmérus
nosaka Pasititajs. Ja Blivuzneémejs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki
netiek bojati, tad izbiivéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga
distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risindgjums saskanojams ar
Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredz€jusa aborista klatbiitn€), aizsargu
izmaksas ietveramas biivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar buvprojekta séjumu Nr.12 ,Elektroniskie sakaru
tikli, argjie tikli”. Biivuznémeéjam veicot darbu daudzumu un materialu izmaksu
aprékinu jaieverte darbu daudzumu un materialu sarakstos min€to darbu
veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti S$ajos
sarakstos, bet bez kuriem nebltu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma,
ieskaitot nepiecieSamos uzmeérijumus un parbaudes pie darbu pienemsanas.
Visiem pielietotajiem materialiem jabiit ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem..
Darbi ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu
un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Buvkomersantu registra registrétam uznémumam,
attieciga sfera sertificéta specialista vadiba — ja uznpémumam ir visas nepiecieSamas

atlaujas un pielaides darbu veikSanai SIA ,,Lattelecom” sist€éma.
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Darbu veikSana un materiali, visiem darbiem, atbilstoSi SIA ,,Lattelecom”
tehniskajam prasibam.
Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015”.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasititaju
vai SIA ,Lattelecom”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu
Ipasibas vienada sisteéma.

Minimalas prasibas videonovéro$anas kameram to baro$anas blokam un

konvektoriem skatit Specifikaciju pielikumos Nr.2; 3; 4; 5.

Darbu pozicijas ieklauti elektronisko sakaru tiklu bavdarbi un demontazas darbi.
Izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu
aprékinu jaieverte darbu nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav ming&tas
Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iespéjama galveno buvdarbu tehnologiski
pareiza un speka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi

izpildami un nododami saskana ar SIA ,,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak min&tos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu
nogadasanu izbiives vietd. Veicot izmaksu aprékinu jaievérte materialu sarakstos
mingto materialu un paligmaterialu izmaksas, kas nav miné&tas Sajos sarakstos, bet
bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem
materialiem jabit ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums

atbilstoSs SIA ,,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

7. Luksofori

Darbi izpildami saskana ar buvprojekta s€jumu Nr.8 , Elektroapgade, argjie
tikli - luksofori”. Biivuznémé&jam veicot darbu daudzumu un materialu izmaksu
aprékinu jaieveérté darbu daudzumu un materialu sarakstos minéto darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebutu iesp&jama galveno biuvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot esoSo luksoforu

objektu elementu saudzigu demontazu un nodosanu — darba kartiba — pasutitajam,
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ka arT ieskaitot nepiecieSamos uzmérijjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas.
Visiem pielietotajiem materialiem jabat ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.
Darbi ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu, uzstadisanu
un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu. Zemes darbu veikSana ievérot
,»Celu specifikacijas 2015”.

Pirms luksoforu komplektéjoso sastavdalu pasiitiSanas un iegades — materialus
un pieslegumu POIC detalizeti saskapot ar Pasititaju, sanemot rakstisku

apstiprinajumu katrai sastavdalai.

Pielietotajam luksoforam jabit savietojamam ar Jelgavas pilséta
pielietotajiem esosajiem EC-2 (42V) kontrolieriem, nodrosinot luksoforu darbibu ar
42 V spriegumu, gaismas intensitates reguléSanu signaliekartas saskana ar dienas
gaismas limeni, skanas signaliem (ar dalitu ieslégSanas iesp&ju) un laika uzskaiti
gajéju signaliem, jabiit nodroSinatai iesp&jai luksofora darbibu pieslegt kopé&jai
Inteligentas transporta vadibas sist€mai, un nodrosinata ta vadibai no Jelgavas
pasvaldibas operativas informacijas centra (POIC).

Darbu pozicijas ieklauj gan Darba un paligdarbu, gan Materialu un paligmaterialu,
gan Montazas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai uzstaditu luksoforus ar elastigu
programmatiiras arhitektliru, izmantojot jaudigu procesoru ar plasu atveérto
savietojamibu, drosSibas arhitektiiru, kas atbilst Eiropas un viet§jiem normativiem,
un elektroniska sisteéma, kas ir izturiga, uzticama un viegli ekspluatgjama. Tam
jabut vienkarsi savietojamam ar Jelgavas pilsétas ieviestos Inteligentas satiksmes
vadibas sisttmu un tam janodroSina vadibas iesp€jas no Jelgavas pasvaldibas
operativas informacijas centra. Programmatiiras arhitektiirai jabiit ar plasu
izmantoSanas iesp&ju, jabut atbalstitam plaSam satiksmes kontroles algoritmu
diapazonam un javar izmantot ar1 ka universalu “cela” procesoru, kas kalpo
daudziem daZadiem uzdevumiem pieméram:

e Satiksmes kontrolieris;

e Rampu mériSanas sisteéma;

e Pilsétas piekluves kontrolieris;

e Iesp€ju sadarboties ar gaisa, cela virsmas piesarnojuma un temperatiiras

iekartam, ka arf ar perspektiviem meteorologiskiem devgjiem;
e Vietgjas rindas bridinajumu sistéma;
e Tunela kontroles sistéma.
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IP un TCP/IP savienojamiba - darbojas ka mezgls atverta TCP/IP tikla;
Citi uz IP balstiti risinajumi (piem&ram, inteligentas kameru sist€émas,
maksajumu sistémas, stavvietu vadiba, u.c.) var tikt marSrutéti caur
kontrolieri, lai savienotu tos ar centralu vai sadalitu sistému;

atbalsts daudzam pielagotam (adaptivam) satiksmes tiklu vadibas
sistémam;

SPOT vadibas algoritmi ir efektivi iebtiveti kontrollerim ar minimalu
aparatiiru un maksimalu sniegumu;

Atbalsta liela apjoma datu uzglabaSanu, kas atvieglo satiksmes analizi,
un lauj uzturét plasu operativo zurnalu;

Atbalsta sabiedriskd transporta prioritati, izmantojot VETAG,
VECOM, WIRELESS VECOM, vietgjo radio un bezvadu LAN;

Plasas iesp&jas Windows konfiguracijam, simulacijam un testa

programmu komplektiem.

Kontrolierim ir janodro$ina dazadas iespg&jas, piem&ram:

Uz timekli balstits lietotaja interfeiss;

Modernas, uz virsmas montétas elektroniskas kedes,

NodroSina augstu uzticamibu un zemas uzturéSanas izmaksas;

Iebuveéta baroSanas vieniba, tostarp elektribas tikla sprieguma
monitoringu, droSibas filtrus un atsevisku elektribas tikla slédz&ju
optimalai droSibai;

Plasas kltimju registréSanas un notikumu registréSanas funkcijas
Satiksmes vadibas programmas tiek saglabatas zibatminas EPROM ar
attalas apkopes iesp&ju;

Centralais procesors satur divus autonomus procesorus, vienu kontrolei
un vienu parraudzibai;

KontrollerT var saglabat Cetras neatkarigas konfiguracijas;
Konfiguracijas var atjauninat, izmantojot Ethernet, serialo portu, USB
atminas karti vai bezvadu sistému,

Mainigie dati tiek saglabati RAM ar atmingas dubléjumu vairakiem

menesiem;

127



e Cetras signalu grupas (divpadsmit lampu sl&dzi), kas ir apvienoti viena
lampas vadibas un monitoringa vieniba, ieskaitot sprieguma un stravas
monitoringu katram lampas slédzim;

e Briva lampu slédzu k&zu konfiguréSana. Lietotdji var konfigurét
jebkuru funkciju jebkuram lampas slédzim;

e Laika sinhronizacija, izmantojot radio pulksteni, GPS vai centralo
datoru;

e Kontroliera skapi japaredz ari videonovéroSanas kameras un afiSu
staba elektribas piesléguma nodro§inasanu, paredzot tam atseviSku

drosinataju ierikoSanu.

Kontroliera minimalas tehniskas specifikacijas:

CPU (centralais procesors) PowerPC

Operétajsisteéma Linux

Interfeisi 10 Mbit/s Ethernet tikls
2x USB porti

3x RS485/RS422 interfeisi

1x RS232 modema interfeiss

1x RS232 konsoles interfeiss
LCM 4 signalu grupas uz LCM

Lampas monitorings

Parejas aizsardziba
Konfiguracija 0..64 Signalu grupas

0..256 Detektora kédes

0..256 Paralélas izvades

0..128 Paral€las izvades

1..8 Neatkarigi Skérsojuma punkti

Logiskais elektriskais spriegums 85VAC.. 264VAC
45Hz..65Hz

Energijas rezerve >=70ms

Lampas elektriskais spriegums 230V -20%.. +15%
50Hz -4%.. +4%

Papildus lampas elektriskais spriegums 42VAC / 50Hz
40VAC/50Hz
110VAC/60Hz

Izvades jauda 4A uz lampas izvadi

16A uz instalaciju
32A uz instalaciju (papildus)

Darba temperatiira -40°C.. +55°C (arpus korpusa)
-40°C.. +70°C (iekSpus korpusa)

Apstiprinajumi HD638, EN12675, EN50293,
NEN3384

RWS prasibas 1997
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ASTRIN LED klase Il
Programmnodros$inajums SRM-II, CCOL, RWSC,

VSPLUS, TRENDS/TRELAN,

LHOVRA, RILSA
Protokoli IVERA 2.0

OCIT 1.1
Darbi ietver visu darbu kompleksu, lai luksoforu saslégtu, iedarbinatu
nodrosinot ta kvalitativu buvprojekta risinajumos paredzéto darbibu, ieskaitot
visu uzmerijumu (balsti, kabeli, aizsargcaurules, u.c.) un elektrisko mérijumu un
parbauzu kompleksu, kas nepiecieSams luksoforu nododot ekspluatacija un

VIENU REIZI ATKARTOTU SIGNALPLANU KORIGESANU PEC
PASUTITAJA PIEPRASIJUMA.

8. Buivkonstrukcijas - satiksmes parvads par dzelzcelu

Darbi izpildami saskana ar buvprojekta s€jumu Nr.4 ,,Buvkonstrukcijas -
satiksmes parvads par dzelzcelu”. Biuvuznémé&jam veicot darbu daudzumu un
materialu izmaksu aprékinu jaievérté darbu daudzumu un materialu sarakstos
minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav ming&ti
Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno btvdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, saskana
s¢juma Nr.4 ,Buvkonstrukcijas - satiksmes parvads par dzelzcelu” dotajam
Specifikacijam.

Pozicija 8.5. A/S "Latvijas Dzelzcel§" parstavja uzraudzibas nodroSinasana
atjaunoSanas darbu gaita. Dzelzcela parstavju uzraudziba, darbiem dzelzcela
aizsardzibas josla. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar dzelzcela parstavja uzraudzibas
nodrosinasanu darbu veikSanas laika, dzelzcela aizsardzibas josla, saskana ar VAS

»Latvijas dzelzcel§” prasibam.

9. LabiekartoSana
Darbi izpildami saskapa ar bavprojekta 2.s€juma labiekartojuma
risindjumiem. Biivuzpeémegjam veicot darba daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte

darba daudzumu sarakstos minéto darba veikSanai nepiecieSamie materiali un
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papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama
galveno btivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa
veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérjjumus un parbaudes pie
darbu piepemsanas. Darbus atlauts veikt Buvkomersantu registra registrétam
uznémumam, attieciga sféra sertificéta specialista vadiba - apstadijumu dalai:
sertificéts ainavu tehnikis — darbu vaditajs.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano
ar Autoruzraudzibu, Pasiititaju un Buvvaldes Ainavu arhitektu, iesniedzot
salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu Ipasibas vienada

sistéma.

9.1-9.4. Koku stadisana. Darbi ietver atbilstosas stadamas vietas sagatavosanu,
atbilstoSa kokauga iegadi, stadiSanu un aprikoSanu ar koka balstiem, un kopSanu
lidz koks ieaugas. Stadbedres aizpildijums ar attiecigajam kokaugam piemé&rotu
augsnes substratu. Darbs veicams viens no pédgjiem, precizgjot apakSzemes
komunikaciju vietas. Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas
paSvaldibas Biivvaldes Ainavu arhitektu. Kokaugu stadiSanas vietai jabiit aprikotai
ar laistiSanas cauruli, briina vai melna krasa.
9.5. — 9.16. Krimu stadiSana. Darbs ietver atbilstosas stadamas vietas (attieciga
izméra un Skirnes krimiem) sagatavoSanu, atbilstoSa Kriima iegadi, stadiSanu un
aprikoSanu, nepiecie$amibas gadijuma ari ar koka balstiem, un kopsSanu (t.sk.
laistiSanu) Iidz kriims ieaugas. Stadbedres aizpildijums ar attiecigajam kriimam
piemérotu augsnes substratu. Darbs veicams viens no pédg€jiem, precizgjot
apakszemes komunikaciju vietas. Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas
ar Jelgavas pasvaldibas Biivvaldes Ainavu arhitektu.
9.17-9.22. Stadijumu iertkosana. Darbs ietver atbilstoSas stadamas vietas
(attieciga izméra un Skirnes stadijumiem) sagatavoSanu, atbilstosu stadijumu
iegadi, ieritkoSanu un kopSanu (t.sk. laistiSanu) lidz stadijumi ieaugas.
Stadbedres aizpildijjums ar attiecigajiem augiem piemerotu augsnes
substratu. Darbs veicams viens no pédgiem, precizgot apakSzemes
komunikaciju vietas. Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas ar

Jelgavas paSvaldibas Biivvaldes Ainavu arhitektu.
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9.23. Priezu mizu mulcas dobju iertkosana. Darbi ietver mulcas seguma
ierikoSanu stadijjumiem saskana ar labiekartojuma sadalas risinajumiem.
Mulcas biezums minimali 10cm.

9.24. Puku Kkastu, ar iestaditiem augiem uzstadiSana. Darbi ietver
darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
puku kastu ar iestaditiem augiem uzstadiSanu, sagatavota atbilstoSa puku
augsng, atbilstosi labiekartojuma sadalas risinajumiem.

9.25. Zalaja ieriko$ana izmantojot biivdarbos iegiito augu zemi. Zaldja
ierikoSanai izmantojama buivdarbos iegiita augu zeme. Zalaji jaieriko uz vismaz
15cm biezas augu zemes kartas, kas izlidzinata atbilstosi projekta atzZimém,
piepildot visus padzilinajumus, nolidzinot izcilnus, neveidojot paaugstinajumus
zalaja zona starp ietvi un celu. Pareja uz eso$o zalienu javeido 1€zena. Augu zemes
slant nedrikst atrasties biivgruzi, koku saknes u. c. neatbilstosi priekSmeti. Jaiestrada
pamatméslojums 25-30 g/m2, vienmérigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj zale —
izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot
noteiktai vietai piemérotu seéklu (€nainai vietai — seklu maisTjums zaliena audz&sanai
€na, saulainai vietai — citu zaliena maisijumu), iesét mitra laika ne veélak ka Iidz
15.septembrim, lai s€klas var€tu apsaknoties. P&c ies€Sanas seklas jaiestrada ar
grabekli un japieblieté ar rokas veltni. Ja labiekartoSanas darbi tiek veikti véla
rudent, darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par kvalitativa zaliena ieseéSanu
nakama gada pavasari.

9.26. Zalaja ieriko$ana ar pievestu augu zemi. Zalaji jaieriko uz vismaz 15cm
biezas augu zemes kartas, kas izlidzinata atbilstosi projekta atzimé&m, piepildot visus
padzilinajumus, nolidzinot izcilnus, neveidojot paaugstinajumus zalaja zona starp
ietvi un celu. Pareja uz esoSo zalienu javeido 1€zena. Augu zemes slani nedrikst
atrasties buvgruzi, koku saknes u. c. neatbilstosi priekSmeti. Jaiestrada
pamatméslojums 25-30 g/m2, vienmérigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj zale —
izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot
noteiktai vietai piemérotu s€klu (€nainai vietai — s€klu maisijums zaliena audzgSanai
€na, saulainai vietai — citu zaliena maistjumu), ies€t mitra laika ne velak ka lidz
15.septembrim, lai s€klas var€tu apsaknoties. P&c ies€Sanas seklas jaiestrada ar
grabekli un japieblieté ar rokas veltni. Ja labiekartosanas darbi tiek veikti véla
rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par kvalitativa zaliena iese€Sanu
nakama gada pavasari.

9.27. Ritepu turétaju uzstadiSana. Darbi ietver darbaspéka, materialu,

paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar ritenu turétaju iegadi,
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uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Ritenu tur€tajiem ir jabiit
Ripnieciski izgatavotiem ar izgatavotaja garantijam gan virsmas apstradei
(biezumi, u.c.), gan materialu stipribai(biezumi, U.C.). Risinajumus skatit
ras€jumu lapas, var pielietot analogus ritena turétajus ieprieks saskanojot ar
Autoruzraudzibu, pasvaldibas Ainavu arhitektu un Pasttitaju. Ja
izstradajumu izgatavo biivuznémgejs, tad biivuznémejs ar1 uznemas atbildibu
par Autortiesibu un citu normativu ieveérosanu.

9.28. Solipu ar atzveltni uzstadisana. Darbi ietver darbaspgka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Solinu iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Soliniem ir jabut Ripnieciski
izgatavotiem ar izgatavotdja garantijam gan apstradei (biezumi, u.c.), gan
materialu stipribai(biezumi, u.c.). Risinajumus skatit ras¢jumu lapas, var
pielietot analogus solinus iepriek§ saskanojot ar Autoruzraudzibu,
paSvaldibas Ainavu arhitektu un Pasatitaju. Ja izstradajumu izgatavo
buvuzneméjs, tad buvuzne€mejs arl uznemas atbildibu par Autortiesibu un
citu normativu ievérosanu.

9.29. Solinu bez atzveltnes uzstadisana. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar solinu iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Soliniem ir jabut Rapnieciski
izgatavotiem ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi, u.C.), gan
materialu stipribai(biezumi, U.C.). Risindgjumus skatit rasgjumu lapas, var
pielietot analogus solinus  iepriek§ saskanojot ar Autoruzraudzibu,
pasvaldibas Ainavu arhitektu un Pasititaju. Ja izstradajumu izgatavo
buvuznémejs, tad biivuzneémeéjs ar1 uznemas atbildibu par Autortiesibu un
citu normativu ievérosanu.

9.30. Atkritumu urnu uzstadiana. Darbi ietver darbasp€ka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar atkritumu urnu iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Atkritumu urnam ir jabiit
Riupnieciski izgatavotam ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi,
u.c.), gan materialu stipribai(biezumi, u.c.). Risinajumus skatit ras€jumu
lapas, var pielietot analogas atkritumu wurnas, iepriek§ saskanojot ar
Autoruzraudzibu, pasvaldibas Ainavu arhitektu un Pasititaju. Ja
izstradajumu izgatavo blivuznémé;js, tad biivuznémeéjs arT uznemas atbildibu
par Autortiesibu un citu normativu ievéroSanu.
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9.31. AfiSu stabu izgatavoSana un uzstadiSana, ieskaitot pieslegumu ar
elektribas kabeli Iidz 90m, aizsargcaurulé, piesledzot tuvakajam
luksofora kontrolierim. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu,
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar afiSu stabu izgatavoSanu un
uzstadiSanu. AfiSu staba izgatavoSanas materialus un krasas saskanot ar
buvvaldes Ainavu arhitektu. LED gaismas bloks nodro$ina informacijas
uzradiSanu silti balta krasa, gaismas blokam un aprikojumam janodroSina
kalendara, laika, temperatiiras un visparigas informacijas radijumus.
Visparigas informacijas sanemsana no Jelgavas pilsétas POIC ar optiska
kabela piesleguma palidzibu. Elektribas pievadam japielieto atbilstoSa
Skersgriezuma kabeli (saskana ar biivuznémgeja izveleto afisu staba elektribas
paterinu, ieskaitot stravas zudumus attiecigajam attalumam) un kabela
ieguldiSana japaredz aizsargcaurul€s. AfiSu stabs / elektribas pievada garums
lidz 100m.

AfiSu staba displeja minimalas prasibas:

Displejs:

o Displeja darbibas vieta - briva daba

o Displejam jabit rinka Iinijas formai

o Displejs stiprinams uz reklamas staba ar diametru 1200mm.

e Ja displejs sastav no vairakiem moduliem, tad modulu savienojumu vietas
attalums starp diodém nedrikst biit lielaks par 12.5 mm

e Displeja augstums ne lielaks ka 250 mm

o Attalums starp diodém ne lielaks ka 12,5 mm

e Diozu skaits pa vertikali ne mazak ka 16 gab.

o Diodes - SMD RGB

e Krasu skaits ne mazak ka 16 000 000

e Horizontalais redzamibas lenkis ne mazak ka 170°

o Vertikalais redzamibas lenkis 170°

e Darba temperatiira no -25°C lidz +70°C

e Pielaujamais darba mitruma daudzums Iidz 99%

o Laika apstaklu izturiba - IP67

e Displejs paredzets darbibai 24/7

o Displeja diozu un mikroshému darbibas laiks ne mazaks ka 100 000 h

e Spriegums 220V

Displeja razotaja funkcijas:

e Automatiskais rezims - siZeti mainas automatiski: jauns sizets sakas péc
tam, kad ieprieksgjais ir beidzies, bet kad beidzas pedg€jais siZets, tiek
radits atkal pirmais

e Manualais reZims - sizeti mainami ar talvadibu, visu laiku tiek radits viens
sizets, 11dz tas tiek attalinati parslégts uz nakamo vai ieprieksejo
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24h rezims - katrs sizets tiek radits noteiktu laiku
Sizetu izstradei un laboSanai pieejami sadi efekti:
Teksts:

nekustigs - pamata teksta radijums kadra

mirgojoss - kadri ar mainigu tekstu un fona krasam

slidoss - slidosSs teksts uz displeja Cetros iesp&jamos virzienos
(no kreisas uz labo pusi, no labas uz kreiso pusi, no augsas uz leju, no
apaksas uz augsu)

drukas - teksts paradas pakapeniski, viens burts p&c otra

slipi slidoss - teksts slid no viena ekrana stiira uz pretéjo viena
slipa linija, pieméram, no augsgja kreisas puses stiira uz apaksgjo labas
puses stiiri

ieslidoss un izslidoSs - teksts slid uz ekrana centru vai izslid no
ta, piecjams Cetros virzienos (vertikala, horizontala - abos virzienos)

komplektgjoties un izjukot (MATRIX) - teksts kopa ar fonu
paradas displeja vai izslid no ta pa vienai rindinai, pieejams cetros
virzienos (vertikala, horizontala - abos virzienos)

zaluzijas - kadrs paradas vai pazud tada pasa veida, ka to dara
zallizijas, pieejams Cetros virzienos (vertikala, horizontala - abos
virzienos), iesp&jams iestatit jebkadu atveres platumu

Grafika (atteli):

Grafiskie attéli mainami tados paSos veidos ka teksts. Katra
iekarta var paradit laiku, datumu un temperatiru.

Visi iekartas paraditie sizeti tiek saukti par kompozicijam. Ar
programmatiiru iesp&jams apstradat vairakas kompozicijas vienlaicigi.
Individuala informacija katra displeja tiek saglabata taja kompozicija,
kurai ta ir paredzg&ta (platums, augstums, IP adrese, modula adreses)

Efektu papildu iespgjas:

atkariba no konkré&ta efekta 2 rindinas / vairakas rindinas teksta

dazadu teksta krasu veida izvéles iesp€jas (pieméram, teksts,
kas maina savu krasu, tam slidot pari displejam)

teksta pozicijas parbide

teksta izlidzinaSana: kreisaja vai labaja puség, teksta centréSana

jebkura teksta fonta, izmé&ra un stila izvéle

priekSskatijums ar visas animacijas apskati

Temperatiiras mérjjumi vairakiem displejiem nedrikst atSkirties vairak
neka par 0.5 gradiem.

Lai LED ekranus var€tu automatizeti attalinati vadit no Jelgavas pilsétas
pasSvaldibas iestades ,,Pils€tsaimnieciba” sistémas ,,PUKS” nepiecieSams,
lai pie LED ekraniem varétu pieslégties, izmantojot neinteraktivus
lidzeklus. Ka pieslégsanas LED ekrana vadibai var tikt izmantots kads no
sekojosajam metodém: Vadiba caur TCP portu — komandas tiek dotas
pieslédzoties pie atvéra TCP protokola porta.

Vadiba izmantojot web servisu — komandas var tikt dotas pieslédzoties pie
LED displeja caur SOAP, REST vai cita veida web servisu.

Vadiba izmatojot sagatavotu scenariju — komandas tiek izpilditas péc
sagatavota scenarija, kas tiek iekopéts LED displeja, izmantojot FTP
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protokolu vai CIFS failu $ari. Failus javar sagatavot automatiz&tiem
lidzekliem bez cilvéka piesaistes vai specialas programmas.

e LED displejiem janodroSina sekojoSu funkciju veikSana vai vadiba
izmantojot iepriekS automatiskos vadibas lidzek]us:

o Attélot noradito tekstu;

o Attelojot 1su tekstu — to javar vienmérigi sadalit, lai tas biitu redzams no
visam displeja pusém (jarada vairakas teksta kopijas vienlaicigi).

e Animét noradito tekstu (vismaz teksta slidéSana no viena displeja gala lidz
otram);

e Displejam javar att€lot visus latvieSu un citu valodu burtus, ka art
specialas zimes — gradu simbolu u.c. (visus unikoda simbolus);

o Attelot pasreiz€jo laiku, to automatiski sinhronizgjot ar laika (NTP)
serveri. LED displejam automatiski janem vera vasaras un ziemas laika
zonu maina. Javar noradit att€losanai Latvija lietoSanai pienemtu datuma
(dd.mm.gggg.) un laika formatu;

o Javar ieslégt vai izsleégt displeja satura att€loSanu;

o LED displeja kontrolierim janodrosSina automatiska ta darba atsaksana pie
kadam programmatiiras klidam (kltidaini dati, tikla partraukumi vai citas
problémas);

e Ja LED kontrolieris tiek atsaknéts, tad tam ir jasaglaba visi ieprieks
veiktie uzstadfjumi.

LED displeja kontrolierim janodro$ina bez problému darbiba, izmantojot
visas nepiecieSamas funkcijas. Visam funkcijam jabiit dokumentétam un
nepiecieSamibas gadijuma janodroSina tehniskais atbalsts to izmantoSana.
AfiSu staba piemérs skatams pie Jelgavas dzelzcela stacijas, pirms
izgatavoSanas izskats japrecize ar pasvaldibas Ainavu arhitektu:

9.32.  Jelgavas pilsétas informacijas stenda izgatavo$ana un uzstadiSana,
piesledzot apgaismojumu pie tuvakas apgaismojuma laternas,
elektroapgades kabelis 2 x 40m aizasrgcaurulé (ari Jelgavas zimes
vietai). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar pilsétas informacijas stenda izgatavo$anu un
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uzstadiSanu. Informacijas stenda izgatavoSanas materialus, krasas un
uzradamo INFORMACIJU saskanot ar biivvaldes Ainavu arhitektu
pirms izgatavoSanas. Stends aprikojams ar LED apgaismojumu silti balta
krasa, apgaismojumam janodroSina informacijas saskatiSana jebkura tumsa
diennakts laika. Elektribas pievadam japielieto atbilstosa Skersgriezuma
kabeli (saskana ar biuivuznémeéja izve€leto afiSu staba elektribas paterinu,
ieskaitot stravas zudumus attiecigajam attalumam) un kabela ieguldiSana
japaredz aizsargcaurul@s. Elektribas pievads jaizbiivé informacijas stendam
un perspektivajai Jelgavas zimes apgaismojuma vietai. Elektribas kabeli visa
garuma paredzami aizsargcaurul€s. Jelgavas zimes vieta veidojama kabela
cilpa Sm garuma — cilpas atraSanas vieta jafiksé instrumentali piemérot ar
koordinatém. Pieslégumam apgaismojuma staba japaredz droSinataji. Stenda
piemérs skatams pie Jelgavas dzelzcela stacijas, pirms izgatavosanas stenda
att€lotais japrecizé ar pasvaldibas Ainavu arhitektu:
e SN T S A= S
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Biuivprojekta vaditajs Aigars Bukevics
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