
Objekta nosaukums:

Pārejas posms 

no Kalnciema 

ceļa līdz 2.kārtai

2.kārta 3.kārta 4.kārta 5.kārta 6.kārta 7.kārta 8.kārta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2. Lietusūdens kanalizācijas tīkli.

2.1

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, 

grunts apjoms pielietojot vairogus, tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m m³ 100.00 7084.35 7083.38 3613.01 958.50 742.38 557.48 5013.72 25152.82

2.2

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto 

atbērtni līdz 10km attālumam, grunts apjoms pielietojot vairogus, tranšejas 

apakšas platums ir vismaz 1,5m m³ 0.00 27000.00 38000.00 17000.00 8000.00 4200.00 700.00 12900.00 107800.00

2.3

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un 

roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, 

atkārtotai pielietošanai objektā, grunts apjoms pielietojot vairogus, tranšejas 

apakšas platums ir vismaz 1,5m m³ 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3500.00

2.4 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai m 60.00 685.20 2140.40 966.20 667.40 814.60 162.20 1029.90 6525.90

2.5 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 340.00 7769.40 12530.40 5797.20 4004.40 4887.60 973.20 5241.60 41543.80

2.6 Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas m2 0.00 500.00 500.00 500.00 80.00 200.00 0.00 80.00 1860.00

2.7 Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas m2 0.00 200.00 100.00 200.00 160.00 200.00 0.00 80.00 940.00

2.8

Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz 

atjaunojamā seguma pamatnes līmenim m³ 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3500.00

2.9 Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti m³ 100.00 15579.31 17798.46 9683.97 3367.42 2056.97 426.50 9908.53 58921.16

2.10 Drenējošs šķembu/grants maisījums KOF kažokam m³ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                   -                     -   

2.11 Gūliju demontāža gb. 0.00 23.00 28.00 6.00 4.00 5.00 0.00 0.00 66.00

2.12 Kanalizācijas aku demontāža gb. 0.00 29.00 23.00 5.00 5.00 0.00 0.00 4.00 66.00

2.13 Cauruļvadu demontāža m 2.00 2294.91 1740.90 123.80 188.40 0.00 0.00 179.00 4529.01

2.14 Caurtekas demontāža m 0.00 49.27 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 62.13 131.95

2.15 Cauruļvadu aizbetonēšana m3 10.00 60.00 60.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 190.00

2.16 Drenāžas cauruļu pamatnes ierīkošana un aizbēršana ar drenējošu materiālu m³ 0.00 93.90 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.40 363.30

2.17 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 20.00 971.18 1578.30 724.65 500.55 610.95 121.65 732.08 5259.36

2.18 Kanalizācijas  caurules  PP DN/ID 1000 izbūve m 20.00 641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661.00

2.19 Kanalizācijas  caurules  PP DN/ID 800 izbūve m 0.00 164.60 1106.80 45.40 0.00 0.00 0.00 125.20 1442.00

2.20 Kanalizācijas  caurules  PP DN/ID 600 izbūve m 0.00 54.30 11.80 593.10 160.30 0.00 0.00 498.10 1317.60

2.21

Elektrometināmas kanalizācijas  caurules  PE ID 600 izbūve iepriekš izbūvētā 

čaulā zem dzelzceļa atzara m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.10 50.10

2.22 Kanalizācijas  caurules  PP DN/ID 500 izbūve m 0.00 36.00 31.70 24.70 299.10 311.90 0.00 12.00 715.40

2.23 Kanalizācijas  caurules  PP DN/OD 400 izbūve m 0.00 47.90 54.70 20.60 14.90 398.10 83.10 0.00 619.30

2.24 Kanalizācijas  caurules  PP DN/OD 315 izbūve m 0.00 35.70 224.60 24.80 28.70 0.00 11.40 46.00 371.20
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2.25 Kanalizācijas  caurules  PP DN/OD 250 izbūve m 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.30 43.30

2.26 Kanalizācijas  caurules  PP DN/OD 200 izbūve m 0.00 315.40 640.80 257.60 164.40 104.60 67.70 116.90 1667.40

2.27 Tehniskās drenāžas caurules PP ID 1000 izbūve ar 180⁰ perforāciju m 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00

2.28 Tehniskās drenāžas caurules PP ID 600 izbūve ar 180⁰ perforāciju m 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.30

2.29 Tehniskās drenāžas caurules PP DN/ID 500 izbūve ar 180⁰ perforāciju m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.80 53.80

2.30 Caurtekas  PP DN/ID800; SN8 izbūve m 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.60 39.60

2.31 Caurtekas  PP DN/ID600; SN8 izbūve m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.90 51.90

2.32 Caurtekas  PP DN/ID500; SN8 izbūve m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00

2.33 Caurtekas  PP DN/ID300; SN8 izbūve m 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80

2.34 Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=5.50 m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                   -                     -   

2.35 Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=5.00 m kompl. 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2.36 Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=3.00 m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

2.37 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=5,50 m kompl. 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

2.38 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=5,00 m kompl. 0.00 9.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00

2.39 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.50 m kompl. 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

2.40 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.00 m kompl. 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00

2.41 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=3.50 m kompl. 0.00 0.00 2.00 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00 9.00

2.42 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=3.00 m kompl. 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00

2.43 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.50 m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

2.44 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.00 m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                   -                     -   

2.45 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3.5 m kompl. 0.00 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00

2.46 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3.0 m kompl. 0.00 2.00 3.00 1.00 5.00 7.00 0.00 1.00 19.00

2.47 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.5 m kompl. 0.00 1.00 3.00 1.00 5.00 8.00 0.00 1.00 19.00

2.48 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.0 m kompl. 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 6.00

2.49 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=1,5 m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

2.50

Kanalizācijas akas dzelzsbetona Ø 2000 izbūve; h=5.50 m, t.sk. katrai 2 

savienojumi ar jauno vai esošo kolektoru  Ø 1000, ieskaitot pievienojuma 

materiālus, iebetonējamās čaulas kompl. 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

2.51 Esošās kanalizācijas akas pārbūve/remonts kompl. 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00

2.52 KOF akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.0 m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                   -                     -   

2.53 VUUA akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=3,5m kompl. 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2.54 VUUA akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=3,0m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

2.55 VUUA akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2,5m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

2.56 VUUA akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

2.57 VUUA akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3 m kompl. 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2.58 VUUA akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2 m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                   -                     -   

2.59 VUUA akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=1,5 m kompl. 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

2.60 VUUA akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=1,0 m kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

2.61 Gūlijas plastm., Ø600, kantaina reste ar eņģi, izbūve kompl. 0.00 33.00 56.00 21.00 16.00 20.00 9.00 10.00 165.00

2.62

Kanalizācijas aizsargčaula dzelzceļa šķērsošanai met. vai pl. DN/ID800 

komplektā ar distanceriem, beztranšeju metode m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.10 50.10

2.63 Restots akas vāks kompl. 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

2.64 Aizsardzība pret klejojošām strāvām kompl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

2.65 Betons cauruļvadu pievienojumiem akām m3 0.00 8.00 11.00 5.00 5.00 0.00 0.00 7.00 36.00

2.66

Grāvja rakšana ar nogāžu noformēšanu, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni m 0.00 0.00 0.00 50.00 36.30 0.00 29.60 444.50 560.40

2.67 Grāvja pārtīrīšana, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m 0.00 100.60 498.20 539.70 58.90 656.80 323.60 1039.60 3217.40

2.68 Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana m 24.00 1326.20 2140.40 973.00 667.40 814.60 162.20 1029.90 7137.70

2.69 Pārbaudes, TV inspekcija pēc būvdarbiem m 180.00 1326.20 2140.40 973.00 667.40 814.60 162.20 1029.90 7293.70

2.70 Dokumentāciju sagatavošana kompl. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

2.71 Ģeotekstila aptinums drenāžas caurulēm m 0.00 31.30 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.80 121.10

2.72 Cauruļu enkurošana pret uzpeldēšanu m 20.00 943.80 1205.00 683.80 474.30 710.00 83.10 685.40 4805.40

2.73 Esošā LK kolektora Ø 1000 un aku tīrīšana, aizsērējums 65% m 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.00

2.74 Esošā LK kolektora Ø 1500 un aku tīrīšana, aizsērējums 65% m 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00

2.75 Iztīrīto posmu TV inspekcija m 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00

2.76 Esošās betona kanalizācijas akas renovācija ar oderēšanas metodi kompl. 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00



2.77 Esošā LK kolektora Ø 1000 oderēšana m 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.00

2.78 Esošā LK kolektora Ø 1500 oderēšana m 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00

Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 15.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.

Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.

Sastādīja: 

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Pārbaudīja:

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Saskaņoja: 

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Kopā:


