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A. Pārvada darbu specifikāciju uzbūve 

Visiem darbiem ir izstrādātas standartizētas specifikācijas, kas apzīmētas ar burtu S un ciparu. Katra 

specifikācija ir sadalīta procesos, pievienojot vienu vai vairākus ciparus pēc specifikācijas numura. Procesi ir 

iedalīti līmeņos, atkarībā no ciparu skaita. Procesam ar mazāku ciparu skaitu ir augstāks līmenis. Attiecīgi – 

ar lielāku ciparu skaitu apzīmē zemāka līmeņa procesu. 

Procesus precizējošie teksti ir veidoti pēc šāda, vispārīga iedalījuma: 

a) darba procesa apraksts (process); 

b) materiāli; 

c) darba procesa izpilde; 

d) kvalitātes novērtējums; 

e) pielaides; 

f) darba daudzumu uzmērīšana, vienības. 
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B. Vispārējās nostādnes 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas 

minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs 

minētajiem standartiem un normatīviem lietot spēkā esošo versiju. 

Standarti, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi un 

Eirokodeksi sekojošām būvniecības sadaļām, ieskaitot šeit noteiktos tehniskos noteikumus: 

o Veidņi un turas   EC 2 un LVS EN 1992-1-1; 

o Stiegrojums   EC 2 un LVS EN 10080; 

o Betons    EC 2 un LVS EN 206; 

o Konstrukciju tērauds  EC 3 un LVS EN 10025; 

o LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”; izvēloties būvmateriālus pārvada pārbūvei - max. gaisa 

temperatūra +35C, bet min. gaisa temperatūra -30C. 

Būvprojekta sējums “Darbu daudzumu saraksts” jāskata saistībā ar šo sējumu. Jautājumiem, kas izklāstīti 

vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni: 

Būvuzņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic 

būvdarbus. 

Būvinženieris (būvuzraugs) – persona vai personu grupa, kas pamatojoties uz līgumu, veic būvuzraudzību. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu (piemēram turu un veidņu) un projektēšanas darbu izmaksas. 

Būvuzņēmējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai 

Būvinženieris uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, 

bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā 

esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam pie konkrētajiem darbiem, kas ir doti sējuma „Darbu daudzuma saraksts”, vienības cenās 

ir jāiekļauj sekojošas izmaksas: 

- būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvuzņēmējam 

nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t., ūdens, elektrības 

u.t.t. patēriņa izdevumi; 

- detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas, vai 

ja to pieprasa Būvinženieris; 

- papildus pasākumi nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē; 

- vides aizsardzības pasākumi; 

- telpu ierīkošana un uzturēšana pa būvniecības laiku būvuzraudzības nodrošināšanai; 

- palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai; 

- saskaņojumu un atļauju iegūšanai; 

- sanitāro un drošības normu ievērošanai; 

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, 

grafiki u.tml.); 

- kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, 

kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.); 

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei; 

- iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 
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- pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem; 

- darbaspēkam; 

- vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 

- organizācijai un administrēšanai; 

- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

- plānotā peļņa. 
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C. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi. Nevar tikt 

pieļauta būvlaukuma un darba veikšanas platību piesārņošana. Būvējot projektētās konstrukcijas un 

demontējot esošās, nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu iespējamo apkārtējās vides 

piesārņošanu. 

Būvuzņēmējam nojauktie būvmateriāli ir jātransportē uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu būvgružu 

izgāztuvi. 

Būvbedri norobežojošo rievsienu (ja tādas tiks paredzētas) izbūvē izmantot tehnoloģijas (augstfrekvences 

vibrāciju un citas), kas maksimāli samazinās trokšņa emisiju un dzelzceļa uzbēruma deformācijas. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto būvniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides 

pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, 

gājējiem, kā arī autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 55decibellus, tad to drīkst 

veikt tikai dienas laikā. Nepieciešamības gadījumā troksnis mērāms pie tuvumā esošām mājām. 

Būvuzņēmējam ir jāpievērš uzmanība ne tikai pērkamo materiālu kvalitātei, bet arī to ietekmei uz 

apkārtējo vidi būvniecības laikā.  

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības likuma 

noteikumus. Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto tādas darbu izpildes metodes, kas nepiesārņo grunti, 

ūdeni un gaisu, t.i.: 

- darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm, 

- mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt pēc 

iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas savukārt 

būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem. 

Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu iesaiņojuma materiāli 

un citi būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc konteineros un jānodod attiecīgo atkritumu 

apsaimniekotājiem. 

D. Darba aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējs būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes 

noteikumus, ievērojot un nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk 

minētajiem noteikumiem, Būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās 

personas, ja viņu darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā. 

Pirms darbu uzsākšanas, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir norīkojams atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. 

Atbildīgajai personai licencētā mācību iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, 

ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR MK 

noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”).  

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba 

aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža. Darbinieks ar savu parakstu apliecina, 

īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām 

būvlaukumā. Instruktāžu veic Būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu NR.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās 

instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā. 

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt darba vietās, tehnoloģiskā secībā, lai tādējādi nodrošinātu 

darba drošību. Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās 

netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 

iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par 

bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, 

stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai 

gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības 

noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti. 

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais apģērbs, 

apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un 
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paņēmienus. Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas (atkarībā no 

nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba 

aizsardzības prasības darba vietās” prasības. 

Sanitārās sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz būvdarbu uzsākšanai. Telpās 

ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami cietušajiem pie pirmās 

palīdzības sniegšanas. Būvuzņēmējam noteikti jāorganizē darbinieku instruktāžu, par drošu smagumu 

celšanu un pārvietošanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 

smagumus” prasībām.  

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības inventāru, 

ugunsdzēšamiem aparātiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem nepieciešamības gadījumā. 

Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu izsaukt ugunsdzēsējus un neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. Būvlaukuma teritorijā smēķēšana ir atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās. 
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E. Būvdarbu organizēšana 

Šajā nodaļā minētās prasības Būvuzņēmējam jāiekļauj visu veicamo darbu izmaksās. 

Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, tai skaitā arī pamatojoties gan uz “Autoceļu un ielu 

būvnoteikumiem”, gan vadoties pēc “Būvniecības likuma”. 

Būvuzņēmējam, darbu veikšanas projekta ietvaros, jāizstrādā visi nepieciešamie detalizētie rasējumi 

visām palīgbūvēm. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju aizsardzības noteikumi. 

Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu veikšanas laika apstākļu īpatnības. Pretējā 

gadījumā jāveic papildus pasākumi, lai izpildītu tehnisko specifikāciju prasības. 

Prasības attiecībā pret būvlaukumu skatīt šī sējuma nodaļā “Sagatavošanas darbi”. 

Pirms satiksmes pārvada pārbūves darbu sākšanas saņemt no Signalizācijas un sakaru distances Jelgavas 

reģionālā centra rakstisku atļauju darbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā un dzelzceļa 

komunikāciju aizsargjoslā. 

Pirms satiksmes pārvada pārbūves darbu sākšanas jānoslēdz līgumi ar LDz Ceļu distanci un LDz 

Signalizācijas un sakaru distanci par darbu uzraudzību no Latvijas dzelzceļa puses. 

VAS „Latvijas dzelzceļš” prasības attiecībā par nepieciešamo speciālistu un tā pakalpojumu 

apmaksu Būvuzņēmējam jāprecizē sagatavojot piedāvājumu satiksmes pārvada pārbūves darbu 

konkursam, ņemot vērā Būvuzņēmēja iespējas attiecībā uz būvdarbu organizāciju. 

Tāpat jāprecizē un piedāvājumā jāiekļauj apmaksa par sliežu ceļa balasta slāņa tīrīšanu zem 

satiksmes pārvada un 50 m no satiksmes pārvada uz katru pusi ar balasta slāņa tīrīšanas mašīnu. 

Demontējot esošās konstrukcijas un būvējot projektētās konstrukcijas visām nepieciešamajām palīg 

konstrukcijām jāatbilst 2015. gada Latvijas standarta LVS 282 „Dzelzceļa būvju tuvināšanas un ritošā 

sastāva gabarīti” prasībām. Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams ar VAS „Latvijas 

dzelzceļš” saskaņot darbu veikšanas projektu, kurā norādītas būvmateriālu krautuves, tehnikas novietnes un 

strādnieku sadzīves telpas. Darbi ar būvmašīnām un ar celtņiem, kā arī visi darbi būvju tuvināšanas gabarīta 

„C” zonā un virs tās jāveic noformētos vilciena kustības pārtraukumos („logos”). Darbus jāveic ar 

minimāliem vilcienu kustības pārtraukumiem. 

Būvdarbu veikšanas laikā jānodrošina visu dzelzceļa infrastruktūras objektu, tai skaitā elektroapgādes, 

signalizācijas un sakaru kabeļu un gaisvada līniju saglabāšana, kā arī jāparedz aizsardzība pret būvmateriālu 

un citu priekšmetu krišanu no satiksmes pārvada uz sliežu ceļiem, kā arī pret sliežu ceļu piesārņošanu ar 

būvmateriāliem. Uzsākot būvdarbus jāveic esošo dzelzceļa kabeļu šurfēšana (LDZ pārstāvja klātbūtnē). 

Darbi komunikāciju aizsargjoslas tuvumā jāveic nepielietojot mehānismus. 

 

o SATIKSMES PĀRVADA PĀR DZELZCEĻU ATJAUNOŠANA 

 

Pārvada atjaunošanai paredzēts demontēt esošās pārvada margas un barjeras, asfaltbetona segas 

konstrukciju, hidroizolāciju, kā arī veikt betona aizsargkārtas nokalšanu līdz spriegbetona sijām. Karnīzes 

bloki arī ir demontējami.  

Pēc esošo konstrukciju demontāžas nepieciešams veikt izpilduzmērījumu un izstrādāt jaunā pārvada 

brauktuves garenprofilu, kā arī jāprecizē konstrukciju biezumi. Šī informācija ir jāpievieno 

izpilddokumentācijai. 

Uz sijām jāveic izlīdzinošās dzelzsbetona kārtas, vismaz 90 mm biezumā un ar šķērsslīpumu 2,5%, 

izbūve. Paredzēts uzklāt līmēto hidroizolāciju 5 mm biezumā un lieto hidroizolāciju 15 mm biezumā, kā arī 2 

asfaltbetona kārtas. Brauktuves platums pēc atjaunošanas būs 10.00 m. Pārvada galos un virs starpbalstiem 

paredzēts izbūvēt jaunas deformācijas šuves, kuras tiks iebetonētas ar augstas stiprības šķiedru 

polimērbetonu 300 mm uz katru pusi. Pirms deformācijas šuvēm tiks veidoti iezāģējumi asfaltbetona 

virskārtā, kas aizpildāmi ar javu. Ietves, pārvada abās pusēs, paredzētas ar mainīgu platumu 1,20 m un 

3,00m. Paredzēts uzstādīt jaunas margas un atvairbarjeras (H4b), kā arī vairogus virs dzelzceļa. 

Atvairbarjeras paredzēts turpināt aiz pārvada 10 m uz katru pusi, un jāsavieno ar ceļa barjerām. 

Pārvada sijas jāattīra no grafiti un jāveic lokālu defektu remonts, izmantojot remontjavas. Laidumā virs 

dzelzceļa sijas jāpārklāj ar uz ūdens balstītu divkomponentu epoksīdu aizsargpārklājumu. Attīrīšana un 
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lokālo defektu remonts paredzēts arī gala balstu uzkalām. Starpbalstu konstrukcija paredzēta no savstarpēji 

savienotiem diviem esošiem statiem, atbilstoši rasējumos norādītajam. Balstīklu tērauda daļas ir jānotīra un 

jānokrāso. 

Gala balstiem jāveic vertikālās sienas nokalšana un spārnu demontāža. Jāveic jaunu gala balstu sienu ar 

atpakaļvērstajiem spārniem izbūve. Gala balsti jāapbetonē, kā arī jāveic jaunu 6 m pārejas plātņu izbūve. 

Konusa nostiprinājumi jāpārbūvē no jauna. Jāveic jaunu kāpņu izbūve. Pārvadam jāizbūvē jauna ūdens 

novades sistēma, savācot ūdeni un novadot to slēgtā ūdens novadīšanas sistēmā pārvada pieejās. 

Nepieciešamības gadījumā konusi ir jāpieplanē pie vajadzīgajām atzīmēm. 50 m uz katru pusi no pārvada 

ir jāveic sliežu ceļu balasta slāņa tīrīšana ar balasta slāņa tīrīšanas mašīnu. 

Detalizētas norādes par lietotajiem būvmateriāliem un būvdarbu izpildes normatīviem skatīt šī sējuma 

citās nodaļās. 

Pēc būvdarbu beigām būvuzņēmējam satiksmes pārvada un tā pieeju tuvumā, ir jāveic pieguļošo zemju 

planēšana un melnzemes kārtas atjaunošana. 

Sagatavošanās darbi 

1) Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic ietekmējamās teritorijas rūpīga apsekošana un 

demontējamo elementu identificēšana.  

2) Būvlaukuma materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukuma ierīkošana un 

labiekārtošana (ģērbtuvju, sanitāro mezglu ierīkošana), tajā skaitā būvlaukuma norobežojošā 

žoga uzstādīšana. 

3) Jāveic nepieciešamo elektropieslēguma vietu noteikšana, nepieciešamības gadījumā arī 

atsevišķa skaitītāja uzstādīšana. Būvuzņēmējs autonomai elektroapgādei var izmantot arī 

mobīlos ģenerātorus. 

4) Visu nepieciešamo informatīvo plakātu izvietošana. 

5) Gan būvlaukuma pilsētiņai, gan pašam būvlaukumam diennakts tumšajā laikā ir jābūt 

apgaismotam. 

6) Brauktuves ass nospraušana dabā ir jāveic pēc esošās brauktuves demontāžas pirms 

jaunbūvējomo konstrukciju izmēru atlikšanas. Pārvada brauktuves ass  nospraušanas darbiem 

ir pieaicināms atbilstoši sertificēts mērnieks. 

Satiksmes pārvada izbūves darbu secība 

1) Būvlaukuma ierīkošana, pagaidu apbraucamā ceļa ierīkošana. 

2) Esošā satiksmes pārvada seguma konstrukcijas demontāža. 

3) Satiksmes pārvada balstu atrakšana, pārejas plātņu demontāža, gala balstu sieniņu demontāža.  

4) Tukšuma zem pārejas plātnes aizpildīšana ar drenējošu smilti. 

5) Gala balstu sieniņu izbūve, pārejas plātņu izbūve. 

6) Gala balstu apbetonēšana. 

7) Starpbalstu izbūve – esošo statu apbetonēšana. 

8) Laiduma konstrukcijas un starpbalstu uzkalu remonts. 

9) Brauktuves izbūve. 

10) Dzelzceļa balasta slāņa tīrīšana 50m uz katru pusi no satiksmes pārvada. 

11) Būvuzņēmējam visus darbu procesus, kas ir minēti šajā punktā (izstrādājot DVP) ir iespējams 

sadalīt vēl sīkāk, ievērojot galveno darbu procesu secību.  

Darbu veikšanas projekts 

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, būvuzņēmējam ir 

jāizstrādā darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP). 

DVP ir izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju atbilstoši LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", 

pamatojoties uz šo Darbu organizēšanas projektu un būvprojektu kopumā.  

Izstrādājot DVP papildus ir jāņem vērā šādi normatīvie dokumenti: 

  - Darba likums; 

  - Būvniecības likums; 
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  - Darba aizsardzības likums; 

  - Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”; 

  - Vispārīgie būvnoteikumi; 

  - MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; 

  - MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"; 

  - MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, 

darba aizsardzību un ugunsdrošību; 

  - LR “Darba aizsardzības likumu” ar tā papildinājumiem - MK noteikumi Nr.660“Darba vides 

iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. 

  - MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 

Izstrādājot DVP, Būvuzņēmējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, izpildes metodes 

ņemot vērā vietas ģeoloģiskos apstākļus un būvlaukuma teritorijā esošās komunikācijas. Būvuzņēmējam tā 

pat jāizstrādā detalizēts būvniecības laika grafiks. 

Būvuzņēmējam savās darbu izmaksās ir jāievērtē arī visu darbu veikšanai nepieciešamo atļauju 

(koku ciršanas atļauja, būvatļauja u.tml.) un saskaņojumu saņemšanas izmaksas. 

Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana 

Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši šī projekta tehniskajās specifikācijās sniegtajām 

norādēm, par ko tiek sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Darbu izpildei 

atļauts izmantot tikai tādus materiālus, kas atbilst specifikāciju prasībām, par ko liecina materiālu 

atbilstības deklarācijas ar pielikumā pievienoto ražotāja izsniegto kvalitāti apliecinošo sertifikātu.  

Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga klātbūtnē. 

Nav pieļaujama situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa izpilde, kamēr par iepriekšējo darbu 

nav parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās izmaiņas ir 

reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā. Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, 

Būvuzņēmējam ir jāpieaicina licencēts mērnieks, kas veic izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu 

pievieno pie objekta izpilddokumentācijas. 

Būvdarbu skartajā teritorijā neatrodas ne vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, ne valsts ģeodēziskā tīkla 

punkti. 

Pēc visu satiksmes pārvada izbūves (tai skaitā satiksmes pārvada pieeju) darbu pabeigšanas objekts ir 

jāatbrīvo no materiālu atlikumiem, būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa zīmēm, tehnikas u.tml. 

Jānovērtē pievadceļu stāvoklis, ja būvdarbu rezultātā tie ir bojāti, jāveic remonts. Būvdarbu laikā visas 

skartās teritorijas ir jāsakopj, zālāji jārekultivē un objekts kopumā ir uzrādāms Pasūtītāja pārstāvim un 

būvuzraugam, kā rezultātā var tikt sagatavots apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

 

Pārvada izmantošana būvdarbu laikā un atklāšana satiksmei 

Būvdarbu laikā autotransporta kustība tiek paredzēta atbilstoši rasējumā SO-01 norādītajai satiksmes 

organizācijas shēmai. 

Autotransporta kustību pa pārbūvēto pārvadu drīkst uzsākt tikai tad, kad atbilstoši projektam izbūvētā 

pārvada laiduma, gala balstu un starpbalstu konstrukciju betons sasniedzis 100% no projektā paredzētās 

betona stiprības attiecīgajai betona klasei, kā arī izbūvēts asfaltbetona segums un uzstādītas drošības barjeras. 

 S1  Sagatavošanas darbi  

S1.1 Mobilizācija 

Pēc līguma noslēgšanas Būvinženierim tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts būvlaukuma ierīkošanas 

un likvidēšanas plāns. Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas izmaksās ir jāietver arī nomas un 

kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu un nomu. 

Mobilizācijas cenā tā pat jāiekļauj visi darbi, kas saistās ar būvlaukuma ierīkošanu un likvidēšanu 

(nožogojums, plakāti, elektrības pieslēgumi, u.c.), tai skaitā ceļa seguma, vai zāliena (un citu elementu, kas 

tiks bojāti) atjaunošana vismaz tādā stāvoklī, kā tas bija pirms darbu uzsākšanas. 

Mobilizācijas cenā jāiekļauj arī būvinženiera un būvuzrauga nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on#REL_DOC


Loka maģistrāles, Jelgavā rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai  

4.sējums “Būvkonstrukcijas”   13 
 

 
PROJEKTS 3 

 

ieskaitot apkuri, apgaismojumu un uzkopšanu ar sekojošām iespējām: 

- Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta Būvinženierim. Birojam jābūt aprīkotam ar 

piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un vismaz diviem krēsliem. Birojā jābūt arī 

sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli vismaz astoņām personām, sanitārajām prasībām atbilstošai 

tualetei un mazgāšanas ierīcēm. 

- Būvuzņēmējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, 

kanalizācija, atkritumu izvešana). 

- Būvinženiera un personāla vajadzībām birojā Būvuzņēmējam jānodrošina telekomunikāciju, 

interneta un faksa lietošanas iespējas. Samaksu par pieslēgumu, tālruņa un faksa aparātu īri jāuzņemas 

Būvuzņēmējam. 

Mobilizācijas pozīciju cenā jāiekļauj visi pagaidu un piebraucamie ceļi, kas paredzēti visu konstrukciju 

būvniecībai un/vai esošo konstrukciju demontāžai. Tāpat mobilizācijas cenā jāiekļauj visu bojāto 

elementu atjaunošana iepriekšējā stāvoklī. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. 

Papildus projektēšanas darbi ietver: 

 Detālo darba zīmējumu izstrādi; 

 Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

 Būvlaukuma iekārtojuma plānu; 

 Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 

Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no tehniskajā projektā dotā, 

ja konstrukciju nepieciešams precizēt (balstu konstrukcijas), vai pēc Būvinženiera pieprasījuma, 

Būvuzņēmējam ir jāizstrādā detalizēti darba rasējumi. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz 

apstiprināšanai darbu veikšanas programmas mēnesi pirms plānoto darbu uzsākšanas. Būvuzņēmējam jāveic 

visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu projektēšana. Izstrādāto veidņu un 

turu projektu būvuzņēmējs iesniedz apstiprināšanai Būvinženierim ne vēlāk kā divas nedēļas pirms turu un 

veidņu uzstādīšanas. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 

 Mērvienība: KS. 

S1.3 Pagaidu darbi 

S1.31 Satiksmes organizēšana satiksmes pārvada rekonstrukcijas laikā 

a) Process ietver nepieciešamo pagaidu ceļa zīmju un norādījumu uzstādīšanu pirms remontdarbu 

uzsākšanas saskaņā ar saskaņotu shēmu. Satiksmes organizēšanas shēmu skatīt rasējumā SO-01 

Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā jāveic saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. Būvuzņēmējam būvniecības laikā 

jānodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības 

prasības veicot būvdarbus” izpilde. 

Ceļu zīmēm jāatbilst LVS 77-1,2,3. un LVS 85 tehniskajām prasībām. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 

Mērvienība: KS. 

S1.4 Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

a) Nocirstie krūmi, zari, celmi un virszemes saknes jāsadedzina vai jāaizvāc uz būvuzņēmēja atbērtni. 

Pelni jāizkliedē.  

c) Nocirsto krūmu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 5cm, bet pēc nocirsto koku celmu laušanas celmu 

vietām jābūt aizbērtām, kā arī attīrītajai un darba izpildes gaitā skartajai teritorijai jābūt noplanētai. 
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Nozāģēto zaru zāģējuma vietas saglabājamajiem kokiem pēc zaru nozāģēšanas nekavējoties jānosedz 

ar atbilstošu potziedi. 

d) Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot pasākumus prasību 

nodrošināšanai. 

f) Zāģējot krūmus vai kokus un laužot celmus, paveikto darbu uzmēra, mērot laukumu pēc zaru vainaga. 

Visām koku un krūmu zāģēšanas cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un 

nepieciešamais darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus 

būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. Papildus krūmu nociršanai projektā 

paredzētajā apjomā ir paredzēts arī izlauzt celmus. 

Mērvienība: krūmi – ha. 

S1.5 Mērniecības darbi 

a) Brauktuves ass nospraušana dabā ir jāveic pēc esošās pārvada brauktuves demontāžas pirms 

jaunbūvējomo konstrukciju izmēru atlikšanas. Atsedzot esošās laiduma konstrukcijas sijas jāprecizē 

dabā laiduma vidējās sijas ass attālums līdz esošās brauktuves asij tādējādi nosakot jaunbūvējamās 

brauktuves ass stāvokli. Pēc esošo konstrukciju demontāžas nepieciešams veikt izpilduzmērījumus, 

kā arī jānosprauž ceļa pārvada brauktuves jauno garenasi un garenprofilu atbilstoši iegūtiem 

uzmērījumiem. Šī informācija ir jāpievieno izpilddokumentācijai. 

b) Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem 

parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas 

darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie 

darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Pirms būvniecības uzsākšanas jāveic visu esošo konstrukciju izmēru un brauktuves 

garenkritumu/šķērskritumu precizēšana. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″, 

ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi. Būvuzņēmējam ir jāveic visi papildus uzmērīšanas darbi, lai 

precizētu jauno un eksistējošo konstrukciju novietojumu. 

Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju dimensiju 

atbilstību esošajai situācijai. 

b) Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta 

sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

c) Atbalsta sistēma jāizveido atbilstoša veida un izkārtojuma ģeodēziskiem punktiem, ievērojot darbu 

raksturu un vietējos reljefa un citus apstākļus. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz 

būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam 

līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā 

shēmas un nospraušanas protokoli. Būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei 

jāatbilst 4. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″. Klasi var 

sasniegt ar parastajiem mērīšanas paņēmieniem atbilstoši norādēm zemāk dotajā tabulā. 

Mērījumu precizitātes raksturojums 

Nosaukums Standartnovirze σ Precizitātes raksturojums 

Plāna stāvokļa precizitātes klase P4 0.5 mm < σL ≤ 5 mm Augsta 

Augstuma precizitātes klase H4 0.5 mm < σH ≤ 2 mm Augsta 

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. Būvuzņēmējs ir 

atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies neievērojot augstāk minētās prasības un turpinot būvdarbus. 

d) Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad 

jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti. 
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Pēc Būvuzrauga pieprasījuma būvuzņēmējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības 

materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 

Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvinženiera ieskatiem. 

f) Mērniecības darbu apjomos jāietver satiksmes pārvada brauktuves ass un pašu konstrukciju 

nospraušana, kā arī satiksmes pārvada pieeju nospraušana un izpilduzmērījumu veikšana. Visu pārējo 

mērniecības darbu izmaksas jāietver attiecīgo būvniecības darbu izmaksās. 

Mērvienība: KS. 

S1.6 Konstrukciju nojaukšana 

S1.61 Esošo konstrukciju demontāža 

a) Konstrukciju demontāžas darbu apjomus nosaka rasējumi un darba daudzumu saraksts. Demontāžas 

darbi ietver: 

 Esošā satiksmes pārvada margu un barjeru konstrukciju demontāžu; 

 Esošā satiksmes pārvada brauktuves segas demontāžu; 

 Esošā satiksmes pārvada ietvju un izlīdzinošās dzelzsbetona kārtas demontāžu līdz laiduma 

konstrukcijas sijām;  

 Gala balstu vertikālo sienu un esošo pārejas plātņu demontāžu; 

 Konusu nostiprinājumu un tekņu demontāžu; 

 Citu konstrukciju, kuras ir norādītas rasējumos vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos, 

demontāžu. 

Pirms konstrukciju demontāžas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam un būvuzraugam jānovērtē 

konstrukciju tehniskais stāvoklis un jāizvēlas tāda konstrukciju demontāžas metode, kas novērstu 

saglabājamo konstrukciju daļu bojāšanu. Saglabājamo konstrukciju bojājumu, kas radušies 

neuzmanīgas demontāžas rezultātā, remonts jāievērtē jaunu konstrukciju izbūves vienības cenā. 

Asfalta segumu paredzēts frēzēt, lai izveidotu esošā asfalta segumam nepieciešamo augstumu, 

līdzenumu un šķērskritumu, novāktu vecās asfalta kārtas vai sagatavotu esošās un no jauna ieklājamās 

asfalta kārtas salaidumu vietas. 

Paredzot izlīdzinošo frēzēšanu jārēķinās, ka ar šo metodi ceļa seguma līdzenumu var uzlabot nedaudz, 

t.i. izlīdzinošā frēzēšana ir lietojama, ja nofrējamās kārtas lielākais biezums nepārsniedz apmēram ½ 

no esošās asfalta virskārtas biezuma. Ja esošā seguma līdzenums ir ļoti slikts, ieteicams paredzēt citus 

līdzenuma nodrošināšanas paņēmienus. 

Darba apraksts 

Asfalta seguma frēzēšana ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, lai  veiktu  asfalta  

seguma  izlīdzinošo  vai  savienojumu  frēzēšanu,  vai  nofrēzēšanu  visā paredzētajā platībā, kā arī 

nofrēzē tā materiāla aizvākšanu. 

Frēzei izlīdzinošajai frēzēšanas veikšanai jābūt, ar darba platumu vismaz 2 m un aprīkotai ar 

automātisku šķērsslīpuma vadību. 

Darba izpilde 

Izlīdzinošā frēzēšana izpildāma apjomā, kas nepieciešams nākamās konstruktīvās kārtas prasītā 

šķērsprofila un līdzenuma iegūšanai. Asfalta seguma nofrēzēšana izpildāma paredzētajā biezumā. Ja 

iecerēts nofrēzēt tikai daļu no esošā asfalta seguma, tad jānodrošina arī paredzētais šķērsprofils un 

līdzenums.  

Savienojumi  jāfrēzē  tieši  pirms  asfalta  maisījuma  ieklāšanas  darbu  sākuma.  
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Savienojuma frēzējums joslas šķērsvirzienā jāizpilda vismaz 3 m platumā, bet garenvirzienā vismaz 1 

m platumā. Savienojuma frēzējuma dziļumam sajūgumā ar esošo segumu jābūt ne seklākam par 

uzbūvēt paredzētās asfalta kārtas biezumu. Darba dienas beigās nedrīkst palikt ceļa  asij  

perpendikulāri  izfrēzētas  atklātas  savienojuma  vietas.   

Nofrēzētais materiāls jāaizved uz atbērtni. Jākontrolē nofrēzētā asfalta daudzums būvobjektā katrā 

automašīnā. 

Kvalitātes novērtējums 

Asfalta seguma izlīdzinošās vai savienojumu frēzēšanas kvalitātei jāatbilst zemāk tabulā izvirzītajām 

prasībām. 

Tabula. Frēzēšanas kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

 

Parametrs 

 

Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Līdzenums Attālums no kārtas 

(frēzētās) virsmas līdz 

mērmalas plaknei 

nedrīkst pārsniegt 10 mm 

LVS EN 13036-7 

Katrā vietā ar ķīli veicot 

5 mērījumus ik pēc 0,5 

m, sākot mērīt 0,5 m no 

mērlatas gala. Mērlatu 

var uzlikt gan 

garenvirzienā, gan 

šķērsvirzienā, bet tā 

jāuzliek tā, lai mērķīlis 

tiktu novietots šķērsām 

vai leņķī pret frēzējuma 

gropēm 

Testējot šaubu 

gadījumos par 

neatbilstību 

Šķērsprofils, 

ja paredzēts 

≤ ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā 

joslā ik pēc 250 m 

Līdzenuma neatbilstības gadījumā papildus jāfrēzē vai jālabo, iestrādājot asfalta maisījumu. 

c) Visas norādītās konstrukcijas jānojauc un būvgruži jānovāc, jāaizved uz Būvuzņēmēja izgāztuvi, vai 

citu sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu. 

Būvuzņēmējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un trešajai 

pusei. Darbus jāvada Būvuzņēmēja darbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu veikšanā un ko ir 

apstiprinājis Būvinženieris. 

Visas nojauktās konstrukcijas, kuras nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir būvuzņēmēja īpašums, ja vien 

tas nav atrunāts līgumā ar būvuzņēmēju citādāk. 

f) Apjomu mēra kā pēc demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjomu m, m
2
, m

3
, gab.. 

Mērvienība: margu un barjeru demontāža – m; segas konstrukcijas demontāža, asfaltbetona frēzēšana 

– m
2
, dzelzsbetona konstrukciju demontāža – m

3
, laternu demontāža – gab.. 
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 S2  Zemes darbi 

S2.1 Rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa 

Projektā paredzēts veikt grunts rakšanas darbus brauktuves, satiksmes pārvada gala balstu sienu, 

pārejas plātņu, starpbalstu statu apbetonēšanai un konusu (nogāžu nostiprinājumu) izbūvei sausā būvbedrē 

atbilstoši rasējumiem. 

Šie darbi sevī ietver liekās grunts norakšanu līdz atzīmēm, kas nodrošinātu ūdens atvadi no apkārtējās 

teritorijas un zemes klātnes nolīdzināšanu līdz projektā paredzētajiem līmeņiem. 

Liekā grunts jāaizved uz būvuzņēmēja atbērtni. 

Ja būvuzņēmējs paredz liekās grunts izlīdzināšanu uz vietas, tā jāveic nesabojājot, nodrošinot vai 

atjaunojot ceļa un dzelzceļa konstruktīvo elementu funkcionēšanu tam paredzētajiem mērķiem atbilstošā 

kvalitātē. 

Būvbedres nostiprinājuma konstrukciju (rievpāļu tipu, iebūves dziļumu, u.c.) precizē izejot no: 

o ģeoloģiskā griezuma gruntīm, 

o gruntsūdens līmeņa, 

o lietderīgās slodzes no transporta kustības, celtniecības iekārtu un mašīnu darba slodzēm, 

drošības koeficentu pieņemot 1.5, 

o grunts un būvkonstrukciju pašsvara, drošības koeficentu pieņemot no 1.05-1.15. 

Ja būvbedres norobežošanai tiek lietotas rievsienas, tad iedziļinot rievsienas (arī tās demontējot) 

jāizvēlas atbilstoša tehnoloģija, lai nekādā veidā netiktu bojāts vai apdraudēts apkārtējo ēku, būvju, 

sliežu ceļu un inženierkomunikāciju stāvoklis. 

Būvuzņēmējam jānodrošina, ka pamatnes gruntis netiek atmiekšķētas vai sasaldētas. 

Zemes klātnes sagatavošanu var veikt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. 

Tālākās kārtas drīkst būvēt tikai pēc tam, kad ir pārbaudīta un ir atbilstoša uzbūvētās zemes klātnes 

kvalitāte. 

Zemes klātnes ierakuma izstrādei (liekās grunts norakšanai līdz projektā paredzētajām atzīmēm) 

temperatūras vai citu klimata ierobežojumu nav, bet, ja ierakums izstrādāts sasalušās gruntīs vai ziemas 

periodā, tad segu drīkst būvēt tikai pēc tam, kad pamatne pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša 

tās kvalitāte. 

Sagatavotajai zemes klātnes virsmai jābūt līdzenai, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei. Izpildīto 

darbu kvalitātei jāatbilst 2.1-1. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms 

nosedzošās kārtas būvniecības. 

2.1-1.tabula. Zemes klātnes kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 

atzīmes 
≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā  

Nogāžu slīpums Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem 
Testējot aizdomu 

gadījumos par neatbilstību 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā 
Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi 
Visā būvobjektā katrā joslā 

ik pēc 10 m pirms 

nosedzošās kārtas 

būvniecības Platums 
≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305 – 15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā 

raksturīgos punktos 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Grunts sablīvējums katrai 

kārtai vai pamatnei(1) (2) 

≥ 98 % no Proktora blīvuma 

vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā joslā 

ik pēc 10 m pirms 

nosedzošās kārtas 

būvniecības 

Deformācijas modulis, ar 

saistvielām nesaistītām 

kārtām 

Kopējais deformācijas 

modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par 45 MPa  

 

DIN 18134(3) 

LVS EN 1097-5 

LVS EN 13286-2 

Visā būvobjektā katrā joslā 

ik pēc 10 m vai vismaz 1 

mērījums katrai zemākajai 

kārtai, ja nav paredzēts 

citādi 

PIEZĪME(1) Jānosaka no grunts uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kas jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora blīvumu. 

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic jebkurā darbu stadijā tā, lai tiktu novērsta virszemes vai jebkuru 

citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei kubikmetros un 

būvbedru skaitu gabalos. 

Mērvienība: m3 
, gab.. 

S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

S2.621 Smilšu un grants piegāde un ieklāšana 

a) Process ietver drenējošā smilts slāņa (salizturīgās kārtas) izbūvi pārvada pieejās, pie pārvada gala 

balstiem, starpbalstiem un citur, kur tas nepieciešams projekta realizēšanai. 

Salizturīgo kārtu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver pamatnes sagatavošanu 

(profilēšana, planēšana), nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi. Ja 

nepieciešams, tad jāveic arī ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba daudzuma aprēķini. 

b) Smiltij, kas tiks izmantota aizbēršanai, jābūt tīrai, bez organiskiem piejaukumiem, ar labām 

drenējošām īpašībām (filtrācijas koeficients ne mazāks par 1.5 m/diennaktī), un tādām fizikālām 

īpašībām, kas ļauj noblīvēt vismaz līdz 98% no maksimālā blīvuma sausā stāvoklī, kas iegūts saskaņā 

ar ASTM pārbaudes metodi D698 (“Standarta Proktors”), smiltī atrodošos atsevišķu akmeņu diametrs 

nedrīkst pārsniegt 2/3 no izbūvējamā slāņa biezuma. 

Salizturīgās kārtas nestspējai (kopējais deformācijas modulis EV2) uz salizturīgās kārtas virsmas 

brauktuvei jābūt vismaz 90MPa. 

Lietojami materiālu maisījumi, kuri atbilst 2.6-1.tabulā izvirzītajām vispārējām prasībām un 2.6-2. 

tabulā izvirzītajām prasībām granulometriskajam sastāvam. 

2.6-1.tabula. Vispārējās prasības materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto nestspēju ≥ 90 MPa  

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS 

EN 13242 
Kategorija Prasība 

Minerālmateriāla (jaukta) 

procentuālais daudzums, kas iziet 

caur 0,063 mm sietu, svara %(1) 

LVS EN 933-1 4.4. p-ts f5 ≤ 5 

PIEZĪME(1) Līdz 10% no veiktajiem testiem pieļaujams daļiņu saturs <0,063 mm ≤ 7 masas %. 
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2.6-2.tabula. Prasības granulometriskajam sastāvam materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto 

nestspēju ≥ 90 Mpa. Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GV 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz LVS EN 

13285 
Kategorija Prasība 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 2D mm 

- daļiņu daudzums < D mm 

LVS EN 933-1 4.3.3 OC80 

 

100 

80 – 99 

 

Sieta izmērs 

(mm) 

Maisījuma apzīmējums 

0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56 0/63 

Cauri izsijātā materiāla daudzums (svara %) 

125        100 

90 - - - - - - 100 - 

63 - - - - - 100 - 80-99 

56 - - - - 100 - 80-99 - 

45 - - - 100 - 80-99 - - 

31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87 47-87 

22,4 - 100 - 80-99 - 47-87 - - 

16 100 - 80-99 - 47-87 - - - 

11,2 - 80-99 - 47-87 - - - - 

8 80-99 - 47-87 - - - - - 

5,6 - 47-87 - - - - - - 

4 47-87 - - - - - 15-75 15-75 

2 - - - - 15-75 15-75 - - 

1 15-75 15-75 15-75 15-75 - - - - 

Sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla mitrumu un pieļaujamās novirzes, 

nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

c) Būvbedres jāaizber pa kārtām (15-20cm), sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla 

mitrumu un pieļaujamās novirzes, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

Salizturīgo kārtu/smilts slāņus var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. 

Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šādā 

gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu slāni, nosedzošās kārtas 

vai slāņus būvējot, kad uzbūvētais slānis un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir 

atbilstoša tās kvalitāte. 

Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību 

izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās 

novirzes no optimālā. 

Pirms darba izpildes jātestē 2.6-1.tabulā un 2.6-2. tabulā norādītās vai citas paredzētās materiāla 

īpašības. Paraugi jāņem pirms materiāla iestrādes. Paraugu testēšanas biežums norādīts 2.6-3. tabulā. 
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2.6-3.tabula. Testēšanas biežums 

Materiāla vai produkta nosaukums Standarts 

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski 

saistītajiem maisījumiem 
LVS EN 13242 

Nesaistītie maisījumi LVS EN 13285 

Minerālmateriāli bituminētiem maisījumiem un virsmas 

apstrādei 
LVS EN 13043 

Bituminētie maisījumi un materiāli LVS EN 13108-21 

 

d) Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. 

Uzbūvētai salizturīgajai kārtai jābūt viendabīgai un līdzenai, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas 

virsmas. Uzbūvētās kārtas kvalitātei jāatbilst 2.6-4. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes 

un testēšana jāveic pirms nākamās konstruktīvās kārtas būvniecības. 

Tabula Nr. 2.6-4. Prasības salizturīgās kārtas kvalitātei un testēšanas nosacījumi 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 

atzīmes ≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās  

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi 
Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 5 m Platums ≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

Novietojums plānā 

≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305 – 15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 

punktos 

Kārtas biezums 

≤ ± 5 cm no paredzētā 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 

ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 

m no salizturīgā slāņa malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā  

Sablīvējums (1) 

 

≥ 100 % no Proktora blīvuma 

vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 10 m pirms nosedzošās 

konstruktīvās kārtas 

būvniecības 

Deformācijas modulis 

Kopējais deformācijas 

modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par: 

- 90 MPa 

DIN 18134 
Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 10 m 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, attiecinot to pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 



Loka maģistrāles, Jelgavā rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai  

4.sējums “Būvkonstrukcijas”   21 
 

 
PROJEKTS 3 

 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu blīvi iestrādātu apjomu. 

Mērvienība: m
3
 

S2.622 Šķirotu šķembu un grants piegāde un ieklāšana 

a) Process ietver šķembu ieklāšanas darbus, kur tas norādīts projektā.  

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu vai segumu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. 

Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī 

pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī 

pamatnes ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Konstrukciju pamatiem lietot šķembu maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45. 

Nestspējai virs šķembu pamata slāņa jābūt lielākai par 180MPa uz brauktuves. 

Tabula Nr. 2.6-5. Prasības rupjajiem minerālmateriāliem 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13242+A1 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss
 LVS EN 

933-3 
4.4.p-ts FI50 / ≤ 50 FI35 / ≤ 35 

Formas indekss
 LVS EN 

933-4 
4.4.p-ts SI55 / ≤ 55 SI40 / ≤ 40 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

LVS EN 

933-5 
4.5. p-ts 

CNR 

 

N 

 

N 

CNR/50 

 

N 

 

0-50 

C50/30 

 

50-100 

 

0-30 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 

procentuālais daudzums 

pēc masas, % 

LVS EN 

933-5 
4.5. p-ts 

CNR 

 

N 

 

N 

Losandželosas koeficients 
LVS EN 

1097-2
(6)

 
5.2. p-ts LA45 / ≤ 45 LA40 / ≤ 40 LA35 / ≤ 35 LA30 / ≤ 30 

Triecienizturība, % 
LVS EN 

1097-2, 6.p. 
5.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Mikro Devala koeficients LVS EN 

1097-1 
5.3. p-ts MDENR / nav prasību 

Sonnenbrand bazaltam: 

kategorija 
- masas zudums pēc vārīšanas, 

masas % 
- Losandželosas koeficienta 

palielināšanās pēc vārīšanas 

 

LVS EN 

1367-3 

LVS EN 

1097-2 

7.2. p-ts 

SBLA 

 
≤ 1 

 
≤ 8 

Ūdens uzsūcamība, 

procentuālais daudzums 

pēc masas, kā pārbaudes 

tests salumkusumizturībai 

LVS EN 

1097-6 7.p. 

vai B piel. 

7.3.2. p-ts 
WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

WA240,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Salumkusumizturība
(4)

, 

procentuālais masas 

zudums: 

Sasaldēšana un atkausēšana 

 

Magnija sulfāta vērtība 

 

LVS EN 

1367-1 

LVS EN 

1367-2 

7.3.3. p-ts 

 

 

FDeklarēts / > 4 

 

MSDeklarēts / 

> 35 

 

 

F4 / ≤ 4 

 

MS35 / ≤ 35 

 

 

F2 / ≤ 2 

 

MS25 / ≤ 25 

Tabula Nr. 2.6-8 Prasības 0/45 maisījuma īpašībām 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, 

masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 UF7 ≤ 7 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, 

masas % 
4.3.2 LFN Nav prasību 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 45 mm 

- daļiņu daudzums < 63 mm 

4.3.3 OC85 

 

85 – 99 

100 

 

Tabula Nr. 2.6-9 Prasības 0/45 maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GC 

 

 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63 

Augstākais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100 

Normāls maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - - 

Normāls min. % 2 10 13 22 31 41 61 - - 

Zemākais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100 

c) Zem šķembām jānoņem izjauktais dabīgās grunts slānis un šķembas jānoblīvē. 

Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un 

pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz 

sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai 

vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī 

pārbaudīta tās kvalitāte. 

Nesaistītu minerālmateriālu segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav 

sasalusi. 

Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst 

attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar 

prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā 

granulometriskais sastāvs. 

Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo paraugu 

no iebūvēta maisījuma. 
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Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto 

granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām 

granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp 

granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas 

izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, 

jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. 

Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un 

ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens 

satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, sablīvēšana) 

jāizpilda saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā lietojamo iekārtu 

tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā jālaista ar ūdeni. 

Ja nepieciešams, jānosaka minerālmateriālu ūdens saturs pēc LVS EN 1097-5. 

Ja virs uzbūvētās nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas paredzēta vēl kāda ar saistvielām 

nesaistīta kārta, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās kārtas būvniecības nedrīkst būt tik blīva, 

ka starp kārtām nebūs iespējama pietiekama sasaiste. Ja nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai 

kārtai lietotas frakcionētas šķembas, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, neveicot atsevišķu 

noķīlēšanu vai noķīlējot ierobežotā apjomā. Ja nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai 

lietots maisījums, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, uzirdinot iepriekšējās kārtas virsmu 3 

– 5 cm biezumā pirms nākamās kārtas būvniecības. 

d) Uzbūvētajai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt viendabīgam un 

līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Uzbūvētā pamata nesošās kārtas vai 

seguma kvalitātei jāatbilst 2.6-10. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana 

jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu būvē vairākos slāņos, tad 

pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāņa izbūves. 

Tabula Nr. 2.6-10. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes prasības un 

nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma atzīmes, 

ja paredzēts uzmērīt 

≤ ± 3 cm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā. Piemēram, 

uz ceļa ass un malās 

Šķērsprofils ≤ ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 5 m Platums ≤ -5/+10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 7 cm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 

uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 

punktos 

Kārtas biezums Pamatu nesošajām kārtām: 

≤ -2/+5 cm no paredzētā. 

Segumu kārtām: 

≤ -1/+2 cm no paredzētā. 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 

ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 

m no kārtas malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 

vietās šķērsprofilā ik pēc 10 m. 

Piemēram, uz ceļa ass un malās 

Sablīvējums katram slānim, 

ja lietoti maisījumi 

(nenosaka segumam) 

≥ 102 % no Proktora 

blīvuma(1) vai 

veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 10 m pirms nosedzošās 

kārtas būvniecības 

Sablīvējums katrai kārtai, ja 

lietotas frakcionētas 

šķembas 

Veicot dubulto slogošanu ar 

statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

DIN 18134 Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 10 m pirms nosedzošās 

kārtas būvniecības 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Sablīvējums segumam Kārta nedrīkst būt irdena, 

kārtas virsmai jābūt 

viendabīgai, blīvai, bez 

pārmērīga nepiesaistīta 

materiāla daudzuma uz tās (≥ 

100 % no Proktora blīvuma) 

Vizuāli vai 

ar operatīvām (ātrdarbīgām) 

iekārtām (LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

Deformācijas modulis Kopējais deformācijas modulis 

EV2 nedrīkst būt zemāks par: 

- 180 MPa – SV, I, II, III, IV 

slodzes klasei (2); 

DIN 18134 Visā būvobjektā katrā joslā ik 

pēc 10 m 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu konstrukciju pamatiem mēra kā projektā paredzētu platību iestrādātu ar minerālmateriālu 

maisījumu kubikmetros. 

Mērvienība: m
2
,
 
m

3 

S2.8 Sala izolācija, šķiedru paklājs utt. 

S2.82 Ģeosintētiskie materiāli 

a) Hidrotehnisko ģeotekstilu paredzēts ieklāt zem konstrukcijām, kur tas ir norādīts rasējumos, lai 

nodalītu bērumu no esošās grunts. 

b) Prasības pielietojamam materiālam: 

Hidrotehniskais ģeotekstils izgatavots no divām kārtām. Pirmā kārta veidota no polipropilēna 

šķiedras, bet otrā kārta no poliestera/polipropilēna šķiedrām, šķiedru saistīšanas veids – mehāniski 

velts (bez termiskas sastiprināšanas). Ģeotekstilam jābūt marķētam ar CE zīmi, un tam jābūt ar 

rūpnīcas ražošanas kontroles (CPR) sertifikātu. 

Materiālam jāatbilst tehniskajiem rādītājiem: 

 Stiepes stiprība garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 12/12kN/m 

 Pagarinājums garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 40/40 % 

 Ūdens caurlaidība (LVS EN ISO 11058):  

plūsmas ātrums h50 – ≥35 l/m²·s 

 Poras izmērs (LVS EN ISO 12956) – 90μm (±10%) 

 Svars (LVS EN ISO 9864) - ≥640g/m² 

 Izturība pret statisko pārduršanas slodzi 3. tipa augsnēs (gruntīs) - 1200Nm. 

Iestrādājamais materiāls nedrīkst būt ar caurumiem, ieplēsts vai ar citiem bojājumiem. 

c) Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina ģeotekstila 

materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un materiāls nedrīkst būt 

izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem. Ģeotekstila ieklāšana jāveic saskaņā ar 

materiāla piegādātāja prasībām. Materiālu jāieklāj tādā platumā, kā norādīts rasējumos. Ģeotekstilam 

savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1m. Būvuzņēmējam pārlaidumi papildus jāiekļauj 

paredzētajā ģeotekstila izbūves apjomā. Nav pieļaujama transporta līdzekļu pārvietošanās pa 

nenosegtu ģeotekstilu. Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar ģeotekstilu. 

Mērvienība: m
2
. 
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S2.9 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. 

a) Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kā darba veids, ietver sevī virsmas sagatavošanu pirms augu 

zemes uzklāšanas uz nogāzēm un rekultivējamām platībām pēc būvdarbu veikšanas, zemes 

atjaunošanu sagatavotos laukumos saskaņā ar šīm specifikācijām. Apsēšanas darbi ietver augsnes 

sagatavošanu, mēslošanu un platību apsēšanu pietiekamā blīvumā ar zālāju sēklām, vietās, kas 

parādītas rasējumos vai ko norādījis Būvinženieris. Vietās kur nepieciešama augu zemes noņemšana tā 

jānoņem pilnā biezumā zem visām teritorijām, kas nepieciešamas uzbēruma un nostiprinājumu būvei, 

kā arī citām būvēm. Tā novietojama valnī gar ceļa joslas būves robežu vai kaudzēs speciāli paredzētās 

vietās. 

b) Augu zeme 

Augu zemei jābūt tīrai no lieliem akmeņiem, saknēm, celmiem vai citiem materiāliem, kas var traucēt 

zāļu sēklu izsēšanu un velēnojuma atjaunošanu. Vienkāršas velēnas un zāles saaugumi jāsasmalcina 

un jāiejauc augu zemē tās ieklāšanas operācijas laikā. Augu zemei vai grunts maisījumam, ja nav 

savādāk norādīts vai apstiprināts, jābūt ar pH līmeni robežās no 5,5 pH līdz 7,6 pH. Organisko vielu 

saturam jābūt ne mazāk kā 3 % vai vairāk kā 20 %.  

Augsnes kārta jāpārbauda, lai noteiktu, vai izvēlētā grunts atbilst prasībām un lai noteiktu precīzu 

augsnes kārtas noņemšanas biezumu. 

Sēklas 

Sēklas jāpiegādā atsevišķi vai maisījumos, standarta iesaiņojumos ar norādītu sēklu nosaukumu, 

grupas numuru, neto svaru, tīrības un dīgstības procentu. Būvuzņēmējam jāpiestāda būvuzraugam 

pārdevēja parakstīta atskaites kopija, kas apliecina, ka katra sēklu grupa atzītā laboratorijā pārbaudīta, 

ne agrāk kā 6 mēnešus pirms pārdošanas dienas. 

Jālieto šādas sēklas: 

Sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot noteiktai vietai piemērotu 

dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet 

saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam saulainās vietās, u.tml, 

Sēklu tīrības procents > 95 %, 

Minimālais dīgstības procents > 80 %, 

Minimālais sēklu patēriņš 40 g/m
2
. 

Mēslojums 

Lietojams zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt lēna iedarbība, 

lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja iesakņošanaos un augšanu. Būvuzņēmējam 

jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs. 

Mēslojuma patēriņš 25-30 g/m
2
. 

c) Teritorijas, nogāzes un virsmas jāapzaļumo un jānostiprina piemērotos meteoroloģiskajos apstākļos. 

Augu zeme 

Pirms augu zemes izkliedēšanas paredzētajā laukumā, grunts virsma jāuzirdina ar frēzi vai ecēšām 

vismaz 50 mm dziļumā, lai veicinātu augu zemes saisti ar pārklājamo virsmu. Grunts virsma, kura 

paredzēta pārklāšanai ar augsnes kārtu, jābūt attīrītai no visiem akmeņiem, kas lielāki par 50 mm un 

visiem atkritumiem un citiem nepiemērotiem materiāliem. Kritumi ar augsnes kārtu pārklātajos 

laukumos jāsaglabā un tiem jāatbilst projektam. Bieza velēna, ko nevar iestrādāt augsnes kārtā to 

šķīvojot vai tamlīdzīgi, ir jāaizvāc. Augsnes kārta sagatavotajās platībās vienmērīgi jāizlīdzina un 

jānoblīvē. Šo darbu nevar veikt laikā, kad zeme ir sasalusi, ļoti mitra vai citos nepiemērotos apstākļos. 

Augsnes kārta jāizlīdzina tā, lai nebūtu nepieciešama tās papildus sagatavošana pirms apsēšanas ar 

zāli. Pēc augu zemes izlīdzināšanas jāsasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeņi, lielāki par 

50 mm diametrā, saknes, nepiemērotu materiālu piejaukumi būvuzņēmējam jāsavāc un jāaizvāc. Kad 
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augu zeme izlīdzināta, tā jānoblīvē ar speciālu veltni, vai citādi. Augu zeme vai citi netīrumi, kas 

izbirst uz segumiem transportēšanas rezultātā, nekavējoties jānovāc. 

Apsēšana 

Ja ieklātā augu zemes virsma pirms mēslojuma iestrādāšanas un apsēšanas ir bojāta grunts erozijas vai 

kā cita rezultātā, būvuzņēmējam jānovērš visi šādi bojājumi, tai skaitā - jāizpilda ieplakas, jālikvidē 

nelīdzenums un jāizlabo citi nejauši bojājumi. 

Laukumu, kurš paredzēts apsēšanai, var uzskatīt par sagatavotu sējai bez papildu apstrādes, ja tas 

nesen ticis uzirdināts ne mazāk kā 75 mm dziļumā, atjaunojot augu zemes slāni un, ja tieši pirms sējas 

augsnes virsējā 50 mm kārta ir irdena, drupana, brīva no lieliem kukuržņiem, akmeņiem, lielām 

saknēm vai citām nevajadzīgām lietām un ja virsma noplanēta vajadzīgajā kritumā. 

Ja apsējamais laukums ir velēnaina vai nezāļaina vieta, visas nezāles un apaugums jānovāc vispirms 

un grunts jāuzirdina vismaz 75 mm dziļumā. Kukuržņi jāsadrupina un augsnes virskārta 50 mm 

dziļumā jāsagatavo ar kultivatoru vai citu piemērotu lauksaimniecības tehniku. 

Būvuzņēmējam ar brīdinājuma zīmēm vai barjerām jāaizsargā apsētās platības no transporta kustības 

pa to. Izskalotas un savādāk bojātas vietas jāatjauno un no jauna jāapsēj. būvuzņēmējam jāpļauj, 

jālaista, un citādi jāuztur apsētās platības līdz darbu nodošanai un galīgai paveikto darbu pieņemšanai. 

d) Apzaļumotajām un nostiprinātajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzenām, ar nodrošinātu 

ūdens noteci. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst zemāk dotajā tabulā izvirzītajām prasībām. 

Nostiprināto nogāžu (virsmu) kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Nostiprinājuma veids Jāatbilst paredzētajam Vizuāli Pastāvīgi 

Ūdens atvade Jābūt nodrošinātai Vizuāli Pastāvīgi 

Līdzenums Virsmām jābūt 

noplanētām 

Vizuāli Pastāvīgi 

Slīpums, ja paredzēts Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem Jebkurā vietā šaubu 

gadījumā par atbilstību 

Biezums vai izlietojuma 

daudzums 

Ne mazāks par paredzēto Ar piemērotiem 

mērinstrumentiem 

Vismaz trīs vietās 

būvobjektā 

Zālāja kvalitāte Zālājs uzdīdzis un 

iesakņojies visā platībā  

Vizuāli Visā būvobjektā 

f) Nogāžu nostiprināšanas apjomu mēra kā nostiprinātā laukuma platību. Augu zemes noņemšanas 

apjomu mēra kā noņemtās augu zemes tilpumu. 

Mērvienība: m
2
, m

3
. 
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S5 Betona darbi 

a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar konstrukcijas daļu izgatavošanu no betona. 

b-d) Izlīdzinošajam slānim tiek pielietots betons C 16/20, kas pakļauts ārējās iedarbības klasei X0. 

Svaiga betona minimālais gaisa saturs ( daudzums % no betona) sastāda 4.5 %. 

Materiāliem, izpildei un kontrolei, kā arī personāla kompetencei kvalifikācijai jābūt atbilstošai 

attiecīgajiem standartiem betona darbiem, ja zemāk tekstā nav noteikts citādi, jāvadās pēc sekojošu 

normatīvu prasībām: 

 LVS EN 1992-1-1 “Betona konstrukciju projektēšana”;  

 LVS ENV 1992-2 "Betona konstrukciju projektēšana. Betona tilti";  

 LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”;  

 LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”;  

 LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam LVS EN 

206. 

 nav pieļaujams pielietot pašblīvējošo betonu bez Projekta autora akcepta.  

Cementam jāatbilst portlandcementa 1. tipam saskaņā ar LVS EN 197-1:2012 1. tabulu vai jābūt tam 

līdzvērtīgam. 

Satiksmes pārvada konstrukciju betonēšanai izmantojams cements ar trikalcija alumināta 

(C3A) saturu tajā mazāku par 5%, bet kopējais (cementa, pildvielu un piedevu) ekvivalentā 

sārma Na2Oeq saturs betonā nedrīkst pārsniegt 3,5kg/m3. 

Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. Pārbaužu 

rezultāti attiecīgi jādokumentē. 

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas kontrolei jāsatur 

visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206 9. nodaļā. 

Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2012 L “Betona konstrukciju izgatavošana” un 

papildinājumiem, kas doti šajās Specifikācijās. 

Jāizmanto portlandcementa 1.tips saskaņā ar LVS EN 197-1 „Cementi. Sastāvs, Process un atbilstības 

kritēriji" 1.tabulu. 

 Dispersās piedevas 

Drīkst izmantot tikai 2.tipa piedevas. 

Pelnu putekļiem jāatbilst LVS EN 450 „Pelnu putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, specifikācijas un 

atbilstības kritēriji" prasībām. 

Mikrosilīcijam jāatbilst LVS EN 13263-1 „Silīcija dioksīda putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, 

prasības un atbilstības kritēriji" prasībām. 

Šķidrās piedevas 

Šķidro piedevu vispārējo piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 934-2+A1 „Piedevas betonam, 

betona javai un javai - 2.daļa: Betona piedevas - Definīcijas un prasības" prasībām. 

Nedrīkst izmantot citas piedevas bez Būvinženiera saskaņojuma vai atļaujas katrā atsevišķā gadījumā. 

Piedevas izvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un izturību. Ja nepieciešams, veic 

betona pārbaudes lējumu ar alternatīviem piedevu sastāviem un kombinācijām, lai noteiktu labāko 

recepti. 

Pildvielas 

Normāla svara betona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 12620+A1 „Minerālmateriāli betonam" 

prasībām. 
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Vieglbetona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 13055-1 „Vieglie minerālmateriāli - 1.daļa: Vieglie 

minerālmateriāli betonam, būvjavai un injekcijas javai" prasībām. 

Klinšainiem iežiem, no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem, ar labu 

nodilumizturību un salizturību, pildvielām ir jābūt blīvām un ar augstu mehānisko stiprību, zemu 

ūdens uzsūkšanas spēju, nereaģējošām ar saistvielām un viegli iestrādājamām. Nav pieļaujams 

izmantot jūrā iegūtus minerālos materiālus. 

Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 32 mm, bet tie arī nedrīkst būt mazāki par 8 mm. Kā rupjās 

pildvielas jāizmanto granīta šķembas. 

Konstrukcijām, kas pakļautas sasalšanas iedarbībai, jāizmanto salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS 

EN 12620+A1 „Minerālmateriāli betonam" rekomendācijām. 

Iejavas ūdens 

Piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 1008 prasībām. Iejavas ūdenim jābūt dzeramā ūdens 

kvalitātei. Jūras ūdeni vai sālsūdeni nedrīkst izmantot. Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams 

dokumentēt. 

Prasības betona izgatavošanai. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206 9.nodaļā. 

Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri marķētām, un uz 

materiālu pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai:  

 Piegādātāja nosaukums; 

 Materiāla tips, pildvielām - arī izcelsme un nominālie izmēri; 

 Saņēmējs; 

 Piegādes datums; 

 Daudzums. 

Konteineriem ar izejvielām jābūt marķētiem, lai tos varētu viegli identificēt. Pulverveida materiāli 

(cements, smalkie pelni un sausais mikrosilīcijs) jāuzglabā sausos, noslēgtos konteineros. 

Mikrosilīcija suspensiju ir jāuzglabā noslēgtos konteineros un bieži ir jāapmaisa, lai novērstu materiāla 

nosēdumus. Konteinerus nedrīkst pakļaut sasalšanas iedarbībai. 

Pildvielu uzglabāšanai jāizmanto konteineri vai arī tās var glabāt nobērtas uz sausas tērauda vai 

nodilumizturīgas betona grīdas. 

S5.4-4. tabula. Papildus prasības pildvielām 

Raksturojums Pildvielas veids Precizētās prasības 

Sārmu reaktivitāte, max. 

izplešanās 52 nedēļās (%) 

Rupjās pildvielas 0,040 

Sārmu reaktivitāte, max. 

izplešanās 14 dienās (%) 

Rupjās pildvielas 0,1 

Max. ūdens absorbcija % no 

pildvielas apjoma 

Rupjās pildvielas 1.0 

Max. izplešanās 20 nedēļās % Smalkās pildvielas 0.1 

Max. saturs daļiņām, kuru izmērs 

ir mazāks par 0.063 mm, % no 

smalkajām pildvielām 

Smalkās pildvielas 3.0 

Betonēšana. 

Svaiga betona saņemšana un vizuālā novērtēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2012 L pielikuma 

“F” prasībām.  
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Būvuzņēmējam ir jāveic visi tie pirms betonēšanas pasākumi, kas uzrādīti LVS EN 13670:2012 L 

pielikumā “F”. 

Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona masai 

tiek izpildītas, sagatavojot to konkrētajos ražošanas apstākļos. Minimāli ir jāveic sekojošas betona 

pārbaudes: 

 ūdens / cementa attiecības noteikšana; 

 hlorīdu satura noteikšana; 

 sārmu satura noteikšana; 

 betona konsistences noteikšana; 

 gaisa satura noteikšana betonā; 

 betona blīvuma noteikšana; 

 betona temperatūras mērīšana; 

 betona stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikuma B prasībām. 

Ja nepieciešams, pēc transportēšanas un pārsūknēšanas sekojoši betona parametri un pārbaudes 

jānosaka arī betonēšanas vietā: 

 konsistence (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

 gaisa saturs (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

 blīvums; 

 temperatūra; 

 cementa piena parādīšanās intensitāte uz betona virsmas; 

 stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikumu B. 

Pirms katras betonēšanas reizes Būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim 

akceptēšanai betona iestrādāšanas programma, kurā jāiekļauj: 

 Būvuzņēmēja organizācijas struktūrplāns, kas parādītu, kurš konkrēti ir atbildīgs par katru 

atsevišķu darba operāciju; 

 pielietojamo materiālu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu 

izmantoti tikai piemēroti materiāli); 

 iekārtu/rezerves iekārtu saraksts. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas 

piemērotas iekārtas (tūlītējai lietošanai un rezervē esošas) dozēšanai, materiālu sajaukšanai, 

transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, varētu veikt iestrādāšanu kā 

nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām darba šuvēm; 

 veicamais piesardzības pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā; 

 informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 

Betona iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu nedēļu 

pirms betona iestrādāšanas uzsākšanas. 

Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2012 L pielikuma F.8.4 prasībām 

un zemāk tekstā sekojošajiem papildinājumiem.  

Svaigs betons jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas daļas uz augstāko. 

Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno tā, lai nodrošinātu: 

 minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 

 pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu; 
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 nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un starp tiem. 

Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvuzņēmējam stingri jāievēro katra slāņa paredzētais 

biezums un attiecīgie to betonēšanas laika intervāli.  

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Betona slāņa biezums nekādā 

gadījumā nedrīkst būt lielāks par 80 % no izvēlētā dziļuma vibratora tipa vibrēšanas galvas garuma. 

Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekšējā ieklātā slāņa 

noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais slānis.  

Laiduma konstrukcijā betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz priekšu tā, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām.  

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek noslāņošanās.  

Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs 

stiegrojuma un citiem iebetonējamajiem elementiem.  

Betons nedrīkst brīvi krist, vairāk kā 1 m. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties pret 

stiegrojumu/veidņiem. Tas var veicināt betona noslāņošanos.  

Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto izturīgi 

plastmasas vai polietilēna pārsegi. Aizsargpārsegi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas un virsmas 

apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas, lai nodrošinātu 

pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskās 

sarukšanas rezultātā. Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju. 

Iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējās vides temperatūra + 5 °C un zemāka), betons 

jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms tiek 

iegūta pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi attiecīgie drošības 

pasākumi, kas tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra ir – 5 °C vai zemāka, 

nedrīkst tikt pieļauta betona iestrādāšana bez speciālas darba programmas izstrādes un saskaņošanas ar 

Būvinženieri.  

Aukstā laikā pielietojamā piesardzības pasākumu kompleksā var ietver, bet ne aprobežoties ar: 

 uzsildītas betona masas lietošanu;  

 iestrādāšanu pie betona maksimālās temperatūras;  

 betona aukstumizolēšanu;  

 betona uzsildīšanu.  

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt + 65 °C, ja vien Būvuzņēmējs nevar 

pierādīt un saskaņot ar Būvinženieri to, ka augstāka temperatūra kaitīgi neietekmēs iebetonējamās 

konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 

Prasības betona temperatūrai  

Maksimālā starpība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša parauga virsmas temperatūru, ko 

nav traucējušas blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15 °C, ja vien nav speciāli pierādīts 

pretējais, pamatojoties uz Būvuzņēmēja detalizēti izstrādātu dokumentāciju. Šī temperatūru starpība 

parasti atbilst temperatūru starpībai starp konstrukcijas centru un virsmu, nepārsniedzot 20 °C.  

Starpība starp blakus esošo konstrukciju vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā nedrīkst 

pārsniegt 20°C.  

Atšķirības vidējām temperatūrām starp cietējošo betonu un blakus esošo sacietējušo betonu, kas traucē 

cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C.  

Lai betonējot ievērotu augstāk minētās prasības par minimālajām temperatūru starpībām betona masā, 

Būvuzņēmējam ir jāparedz cietēšanas periodā īstenot sekojošus sagatavošanas darbus atsevišķi, vai tos 

kombinējot:  

 iestrādāšanas secības plānošanu, lai minimāli samazinātu temperatūras atšķirības;  
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 betonēšanu ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām;  

 iestrādātā betona izolēšanu, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu pārsegumu vai izolāciju;  

 iepriekš iestrādātā betona sildīšanu un/vai izolēšanu (iepriekš iestrādātā betona sildīšanas 

laikā jānovērš nelabvēlīgas temperatūru starpības rašanās iespējamība betonā);  

 veidņu nenoņemšanu ilgāku laika periodu nekā ieteikts saskaņā ar betona stiprības 

sasniegšanas un atveidošanas prasībām;  

 sildīšanu ar iebūvētām sildelementu caurulītēm;  

 virsmu aizsardzību pret vēja iedarbību.  

e) Darbus veic to pielaižu ietvaros, kas dotas LVS EN 13670:1-2012 L un ir saistītas ar būves drošību un 

noturību, kā arī, ņemot vērā pielaides, kas nodrošina konstrukciju lietojamību un estētiskās prasības. 

Neatkarīgi no pielaidēm, jācenšas, lai būve atstātu pievilcīgu un estētisku iespaidu. Tādēļ ir svarīgi, lai 

būves redzamajām daļām, piemēram, laiduma konstrukcijai, būtu gluda virsma bez izciļņiem un 

defektiem, statiem ir jābūt taisniem, arī citiem elementiem vizuāli ir jāatstāj labs iespaids. 

Betona darbu izpildes kvalitātei jābūt tādai, lai uz betonēto elementu virsmām nebūtu atšķirīgi krāsu 

plankumi vai neglīti krāsu toņi. 

Betona piegāde 

Jānodrošina LVS EN 206 7. punkta minēto prasību izpildi. Kopā ar betona piegādi būvlaukumā betona 

ražotājam jāiesniedz gan kravas pavadzīme, gan kraušanas protokols (izdruka no betona ražošanas 

mezgla vadības sistēmas) katrai betona kravai. Piegādāta betona iestrādāšana konstrukcijās ir 

iespējama tikai tad, ja tas atbilst visām projekta prasībām. 

f) Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai betona klasei 

atsevišķi. Uzmērījumiem jābūt neto apjomiem, rēķinātiem kā slāņa biezuma reizinājums ar laukumu, 

saskaņā ar rasējumiem. No apjoma neizslēdz nostiprinājumu, kabeļcauruļu un iestiprinājuma elementu 

kā arī stiegrojuma apjomu. 

Mērvienība: m
3
. 

S5.1 Šķiedrbetons 

a) Process ietver šķiedrbetona piegādi un iestrādāšanu pie deformācijas šuvēm atbilstoši asējumiem. 

b) Šķiedrbetonam jāatbilst zemāk dotajām tehniskajām prasībām. 

Īpašības Mērvienības Vērtības 

Maksimālais pildvielu izmērs mm 3.0 

Masījuma blīvums g/cm
3 

Apm. 2.25 

Ūdens daudzums maisījumam Litri Apm. 3.0 (min. 2.7 līdz max. 3.2) 

Maisījuma derīguma ilgums Minūtes no 20 līdz 30 

Saistīšanās laiks Minūtes no 30 līdz 40 

Ieklāšanas temperatūra ˚C no -10 līdz +30 (virsmas atkausētas) 

Ieklājamais biezums 

o bez pildvielām 

o ar granīta 

šķembām 

(frakcija 4 -

16mm), kuras 

sastāda max 

30% no 

maisījuma 

tilpuma 

 

mm 

 

o  no 10 līdz 150 

o  > 150 

 

Atvērts satiksmei  

o Vieglais 
stundas 

 

o 1 
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Īpašības Mērvienības Vērtības 

transports 

o Viss transports 

 

o 2 

 

 

Spiedes stiprība (EN 12190) 

N/mm
2 

+20˚C
(1) 

+5˚C
(1) 

-5˚C
(1) 

- pēc 2 stundām 47 2 9 

- pēc 4 stundām 59 24 25 

- pēc 1 dienas 75 64 62 

- pēc 7 dienām 92 84 83 

- pēc 28 dienām 104 97 91 

 (1) cietēšana; ūdens un pulvera 

temperatūra +20˚C 

(2) cietēšana; ūdens un pulvera 

temperatūra +5˚C 

(3) cietēšana -5˚C; ūdens un pulvera 

temperatūra +20˚C 

Saķeres stiprība (EN 1542) N/mm
2 

≥ 3.0 

Hlorīda jonu saturs (EN 13687-1) % ≤ 0.05 

Salizturība (EN 13687-1) 

(saķeres stiprība pēc 50 cikliem ar 

atkausēšanas sāli) 

N/mm
2 

≥ 3.0 

Slīdēšanas pretestība (EN 13036-4) Pārbaude 

veikta mitrai 

virsmai 

1. Klase 

Kapilārā ūdens absorbcija Kg.m
-2

.h
-0.5 

≤ 0.1 

Lieces stiprība (EN196-1) 

- pēc 1 dienas 

- pēc 7 dienām 

- pēc 28dienām 

N/mm
2 

 

- ≥ 15 

- ≥ 20 

- ≥ 25 

Stiepes izturība pēc 2 stundām N/mm
2 

> 5 

Rukums pēc 28 dienām (EN 12617-4) mm/m ≤ 0.300 

Plaisu tendence – „Coutinho”gredzens  Nekāda plaisāšana pēc 180 dienām 

Stiegrojuma izraušanas stingrība 

(Rilem-CEB-FIP RC6-78) 
N/mm

2 > 30 

Elastības modulis (EN 13412) N/mm
2 

40000 

Cietēšanas laiks noteikts pie gaisa temperatūras +20˚C un 65% relatīvā mitruma . Pie augstākas 

temperatūras un/vai augstāka relatīvā mitruma var saīsināties cietēšanas laiks un otrādi. 

 

c) Visu darbu izpildei jābūt saskaņā ar materiāla ražotāja tehniskajām prasībām; 

d) Materiālam jāatbilst/jābūt pievienotam zemāk norādītajam CE sertifikātam  
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f) Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta šķiedrbetona apjoms ir mērāms kubikmetros. 

Mērvienība: m
3
. 

 

S5.2 Veidņi 

a) Process aptver veidņu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem nostiprinājumiem un 

atbalstiem, oderēšanu, gropēšana, tehnoloģisko logu izveidi utt. 

Ja Specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turām jāatbilst prasībām, kas dotas: 

 LVS EN 1992-1-1“Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un 

noteikumi ēkām” nodaļā 6.3.2; 

 LVS EN 13670-1 “Betona konstrukciju izgatavošana – 1. daļa. Vispārējie principi”. 

 EC 2; 

 LVS EN 12811-1 “Pagaidu darba iekārtas – 1.daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības un 

vispārīgais dizains”; 

 LVS EN 12811-2 “Pagaidu darba iekārtas – 2.daļa: Informācija uz materiāliem”; 

 LVS EN 12811-3 “Pagaidu darba iekārtas – 3.daļa: Slodzes pārbaude”; 

 LVS EN 13377 “Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošanai – Prasības, 

klasifikācija un novērtējums”. 

Process aptver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. Process ietver arī 

nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kas nav atsevišķi norādītas turu procesu 

aprakstos, kopā ar visiem nostiprinājumiem un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidņu 

izgatavošanas, nostiprināšanas un betonēšanas darbus. 
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Ja Būvinženieris atļauj izpildītājam izmantot betona lējuma šuves (darba šuves) atšķirīgas no tā, kas 

norādīts projektā, tad visas izmaksas par tām ir ietvertas veidņu cenās. 

b) Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj izpildīt tās 

prasības, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atļauts lietot savienojuma skavas bez īpaša 

saskaņojuma ar Būvinženieri. 

Veidņu dēļi jānoēvelē tikai no vienas puses, lai iegūtu konstantu veidņa sieniņas biezumu. Pieļaujams 

izmantot saplākšņa veidņus. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai neviens koka veidņu materiāls, kas pielietojams redzamajām 

betona virsmām, netiktu izmantots atkārtoti. 

Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 5.2.sadaļā. Metāla veidnim aukstā 

gadalaikā jābūt siltumizolētam ar vismaz 15 mm biezu saplāksni.  

Jebkādas izmaiņas saskaņojamas ar Projekta autoru. Uzstādītie veidņi tikai tad nodrošinās 

nepieciešamo betona virsmas kvalitāti, ja tiks izpildītas sekojošas prasības:  

 veidņiem jābūt bez formu defektiem, nobīdēm, izspiedumiem un spraugām;  

 tiem jābūt precīziem arī attiecībā uz to projektētajām formām, izmēriem, līnijām un 

pacēlumiem;  

 veidņu ģeometrijai jāapmierina sekojošas pielaides: ± 10 mm no dotajiem konstrukcijas 

izmēriem un ± 5 mm no dotās konstrukcijas augstuma izmēra, pie kam novirzes plānā 

nedrīkst pārsniegt ± 10 mm, ±30 mm pārejas plātnēm;  

c) Blīvums un stingrība 

Veidnim ir jābūt tik blīvam un stingam, lai netiktu izskalots cementa piens vai ķīmiskas vai 

mehāniskas iedarbības rezultātā nenotiktu betona formas maiņa pirms tā sacietēšanas, tā pazeminot 

betonēšanas darbu kvalitāti. Veidnim, turklāt ir jābūt tik blīvam, lai arī no ārpuses, pirms betona 

sacietēšanas, lieks ūdens apjoms neiespiestos veidnī. 

Veidnim, ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās (betona un 

veidņu pašsvars, betona spiediena slodze, un citas), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes (aprīkojums 

būvniecības procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai būvniecības laikā konstrukcijā 

nerastos plaisas vai deformācijas, kas lielākas par pielaidēs norādītajām. 

Ģeometrija 

Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst projektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem gan plānā, gan pēc 

augstuma atzīmēm. Jāpievērš uzmanība veidņu novietojumam, tas nedrīkst būt šķībs vai nelīdzens. 

Jāņem vērā iespējamās turu deformācijas. 

Darba šuves 

Veicot betonēšanu pa kārtām, veidojas darba šuves. Darba šuves, kas atrodas uz redzamām plaknēm, 

cik tas iespējams, ir jāizvieto paralēli veidņa savienojumam. Lai to panāktu, pēc daļējas betona 

ieliešanas betona virsmu līdzina un pie veidņa novieto koka līsti, kuru pirms jaunas liešanas atsākšanas 

aizvāc. Tad tas, kas būs redzams no lējuma šuves, būs tikai taisna līnija uz betona virsmas. 

Tīrīšana 

Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un 

svešķermeņiem. Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. 

Veidņa virsmai jābūt bez neparedzētiem nospiedumiem, novirzēm, izciļņiem, izdrupumiem un javas 

notecējumiem. 

Veidņu nostiprināšana 

Veidņu sienu savstarpējo nostiprināšanu var veikt ar savienotājelementiem, izvilktiem caur pelēkas 

krāsas plastmasas vai betona caurulēm. Uz redzamām virsmām savienotājelementu caurules jāizvieto 
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regulārā izkārtojumā. Savienotājelementi ir jāaizvāc, kad veidņus nojauc. Redzamas 

savienotājcaurules satiksmes pārvada balstu sienās ir jāaizbāž no grunts puses. 

Formu ieziešana. 

Iespējamā veidņu ieziešana jāveic tā, lai eļļa nenokļūtu uz stiegrojuma. 

Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u.tml. nedrīkst iebojāt vai iekrāsot gatavo betona virsmu vai 

traucēt darba šuves veidošanu vai sekojošo virsmas apstrādi. 

Veidņu nojaukšana 

Veidņus nedrīkst atslābināt vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 80% no projektētās 

stiprības. 

Pirms uzsākt veidņu nojaukšanu būvuzņēmējam, izmantojot dažādas pārbaužu metodes, temperatūras 

mērījumus vai citādā veidā ir jāpārliecinās, ka betons sasniedzis nepieciešamo spiedes pretestību. 

Nelabvēlīgākās konstrukcijas vietas jāizvērtē atsevišķi. 

Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja Būvuzņēmējs ir iesniedzis Būvinženierim dokumentāciju, kas 

apstiprina, ka betona stiprība ir pietiekoša un konstrukcijā neradīsies neparedzētas deformācijas. 

e) Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas standartos norādītās prasības gatavās 

betona konstrukcijas pielaidēm un virsmas struktūrai. 

Veidņi nodrošinās betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret projektā 

paredzētajām formām, izmēriem, nepārsniedz šādas pielaides: 

- +/- 5 mm laiduma konstrukcijām; 

- +/- 10 mm balstu konstrukcijām; 

- +/- 10 mm pārejas plātnēm. 

- Katrā gadījumā novirzes 5 m robežās nedrīkst pārsniegt 5 mm. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 

 Jāpārbauda veidņa projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 

 Vizuāli jānovērtē veidņu materiālus, gan pēc to piegādes, gan pēc katras veidņa 

pielietošanas; 

 Būves laikā vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt.; 

 Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus, tā ģeometrisko parametru mērījumus 

(izklājumu, malas, augstumus, izmērus); 

 Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs pārbaudes 

Būvuzņēmējs informē Būvinženieri par veidņa sagatavošanu; 

 Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu 

un turu demontāžai; 

 Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus; 

 Jāizdara visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu noņemšanas, ja 

Būvinženieris to uzskata par nepieciešamu tālākai būves novērošanai. 

Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris nav veicis veidņu pārbaudi. 

Veidņu un turu (atbalstu) noņemšana jāveic, vadoties pēc normās LVS EN 1992-1-1 norādītā 

atveidņošanas laika, kā arī citām speciālām prasībām (skatīt arī LVS EN 13670:2012 L p. 5.7).  

Atveidņošana saistīta ar betona kopšanu. Betona kopšana jāveic atbilstoši 4. kopšanas klasei. 

f) Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu. Profilētai vai betona 

virsmai veidņa daudzumu mēra kā saskares plaknes platību vertikālai plaknei profila centrā. Visas 

šķautnes, izciļņi, nogriezumi utt. jāierēķina vienības cenā. 

Mērvienība: m
2
. 
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S5.3 Stiegrojums 

a) Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus 

palīglīdzekļus, tādus kā: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās 

stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. 

b) Ja Specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar 

prasībām, kas dotas sekojošos normatīvajos dokumentos: 

 LVS EN 1992-1-1 “Betona konstrukciju projektēšana”;  

 LVS EN 1992-2 “Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti”; 

 LVS EN 10080 “Metināmais periodiskā profila stiegrojuma tērauds 3. daļa. Piegādes 

noteikumi B klasei. Tērauds B500B. Stieņu, stiepļu ruļļu un metināto sietu piegādes 

noteikumi”;  

 LVS 191-1  „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 

rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana” (attiecas 

tikai uz apaļtēraudu montāžas cilpām, piemēram, pāļiem u. c saliekamā dzelzsbetona 

konstrukcijām); 

 LVS EN 13670:2012 L “Betona konstrukciju izgatavošana”; 

 LVS EN ISO 15630-1 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 1.daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples”; 

 LVS EN ISO 15630-2 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 2.daļa: Metinātie sieti un karkasi”. 

Projektā paredzēts lietot B500B klases stiegrojumu (stiegrojumam ar d≤8mm pieļaujams pielietot 

stiegrojumu B500A). Citas stiegrojuma klases izmantošana saskaņojama ar Projekta autoru un 

Būvinženieri. 

Vietās, kur ir novirzes no iepriekš minētajām normām, šīm Specifikācijām ir dodama priekšroka. 

Stiegrojuma detaļām un izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts rasējumos. Stiegrojuma plāni un tā 

liekšanas shēmas Būvuzņēmējam laikus jāiesniedz Būvinženierim informācijai un akceptēšanai vēl 

pirms stiegrojuma izgatavošanas. 

Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem traipiem. 

c) Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 

1992-1-1 "Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Vispārēji noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 

1992-2 "Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas 

noteikumi". Ja nav citu norāžu, ir jāizmanto vismazākais pieļautais liekuma rādiuss. 

Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas gatavajā 

konstrukcijā atrastos rasējumos norādītajās vietās, doto pielaižu ietvaros. Stiegrojuma montāžu un 

iestrādāšanu veikt saskaņā ar LVS EN 13670:2012 L-1 prasībām. 

Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingiem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu stiegrojuma 

novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai cementa javas ar ū/c 

attiecības, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, tipa un konsistences. Būvuzņēmēja 

priekšlikumu par attālumu, kādā novietojami distanceri, ir jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu norādītās aizsargkārtu 

noteiktās pielaides. Distanceriem ir jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru 

novirzīšanās un sabrukšana. 

Ar distanceriem stiegrojumu pret veidņiem nostiprina no visām pusēm, kur atrodas veidņi. 

Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izveidot pārlaidumus ne vairāk kā 1/3 no stiegrojuma. Norādītie 

pārlaidumu garumi ir jāpalielina par 50%, ja šie ierobežojumi nav izpildīti. Vienu stiegrojuma kārtu 
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attiecībā pret otru nostiprina ar fiksējošām stiegrām. Nekādā gadījumā fiksējošās stiegras nedrīkst ieiet 

betona aizsargkārtas zonā. 

Pārlaidumu garumi 

Šādi stiegru pārlaidumu garumi ir jālieto tad, ja rasējumos nav norādīts citādi: 

Stiegru  

Diametri 

 Ø mm  

Enkurojumu garumi labas 

saistes gadījumā, mm  

Enkurojumu garumi 

sliktas saistes 

gadījumā, mm  
             

xl,4  

A              

 

x2,0  
C 

 

                

D                  B 

      

xl,4  

        C 

 

x2,0  

D  
8  250  350  500  350  475  700  

10  300  425  600  425  600  850  

12  375  500  750  525  725  1050  

16  475  675  950  675  950  1350  

20  600  825  1200  850  1200  1700  

25  750  1050 1500  1050  1475  2100  

A - labas saistes nosacījumi:  

 visi vertikālie stieņi:  

 horizontālie stieņi zemāk par 300 mm no sieniņas augšas;  

 horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums.  

B - sliktas saistes nosacījumi:  

 horizontālie stieņi augstāk par 300 mm no sieniņas augšas;  

 horizontālie stieņi augstāk par h/2 plātnes apakšas.  

C: 1) vairāk nekā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem vai  

2) brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm.  

D: Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 

Stiegras nedrīkst savienot sametinot, ja vien tas nav speciāli norādīts rasējumos. Stiegru savienojuma 

šuves veidu apstiprina tas, kurš ir atbildīgs par aprēķiniem. 

Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic saskaņā ar īpaši izstrādātu un Būvinženiera 

apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670:2012 L-1 prasībām. 

Metināšana stiegrojuma montāžai un nostiprināšanai ir pieļaujama tikai ar Būvinženiera atļauju katrā 

atsevišķā gadījumā. Ja pieļauta stiegrojuma metināšana, tad tā ir jāveic kvalificētiem metinātājiem, 

saskaņā ar Būvinženiera apstiprinātu procedūru. 

Mehāniskos vītņu veida stiegru savienojumus drīkst lietot tikai ar Projekta autoru rakstisku atļauju. 

Būvuzņēmēja piedāvāto stiegrojuma metinājumu izvietojumu plānā ir jāizvērtē projektētājam un 

jāapstiprina Būvinženierim. Visi riski ir jāizvērtē projektētājam. 

Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montāžas laikā, 

katru reizi, kad netiek ar to strādāts, stiegrojums apklājams ar brezentu. 

Stiegrojums precīzi jāsaliec un jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk 

tā noturība savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas 

darbu laikā. Sietos un karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām stieplēm, izkārtojot 

tās pamīšus katrā otrā stiegru šķērsošanās punktā, ja vien Būvinženieris neizvirza citas prasības. 

Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi.  

Stiegrojums jānostiprina ar distanceriem no visām veidņu pusēm. Atstarpēm starp distanceriem jābūt 

pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādīto aizsargkārtu pieļaujamās +/- 5 mm pielaides. 

Stiegrojuma distanceriem jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un 

sabrukšana. Kārtas viena attiecībā pret otru jānostiprina ar tērauda fiksatoriem. Nekādā gadījumā nav 

pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona aizsargkārtā.  

Ja vien rasējumos nav norādīts citādi, tad Būvuzņēmējam jānodrošina minimālais betona aizsargkārtas 

biezums – 40 mm. Projektā pieņemtais nominālais betona aizsargkārtas biezums ir 40 mm. 
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Lai savstarpēji savienotu stiegru galus, pārlaidumus ieteicams aizvietot ar speciālām uzmavām, kurās 

(tāpat kā stiegru galos) no abiem galiem iegrieztas konusveida vītnes. 

Analogi ieteicams izveidot arī atsevišķu stiegru galu enkurojumus betonā. Tas dotu ievērojamu 

materiālu ekonomiju, kā arī samazinātu rukuma plaisu rašanās iespējamību masīvi nostiegrotajās 

konstrukciju vietās. Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvinženieri metināto 

savienojumu un uzmavu konstrukcija. 

d) Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas LVS EN 10080 

"Tērauds betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds. Vispārīgi". 

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar LVS EN 

10080 8.nodaļas "Atbilstības novērtēšana" un 9.nodaļas "Pārbaudes metodes" prasībām. 

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punktā. 

Vienmēr pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, Būvuzņēmējam jāveic kontrole par tā atbilstību 

pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts. 

Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic 3% betona virsmas. 

Stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras plaisas un 

izliekumi vai citi bojājumi, ir jāizbrāķē. 

f) Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080 

norādīto nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem un galiem, bet ieskaitot 

nepieciešamās stiegru savienojuma šuves. Montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, 

stiegrojumu fiksējošus stiegras un citus nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina stiegrojuma 

vienības cenā. Tas pats attiecas arī uz stiegrojuma metinājuma šuvēm un stiegrām, kuras būvuzņēmējs 

vēlas izmantot kā konstruktīvo stiegrojumu. 

Mērvienība: t. 

S5.6 Sacietējuša betona mehāniska apstrāde 

S5.62 Betona virsmas apstrāde ar smilšu strūklu  

a) Visas betona konstrukciju virsmas ir jāapstrādā ar smilšu strūklu. Process ietver sacietējušas 

betona virsmas apstrādi ar smilšu strūklu, lai attīrītu virsmu no cementa duļķu plēvītes, 

novāktu vaļēju pildvielu daļiņas, tīrītu eļļainus un cita veida plankumus, kā arī novērstu citus 

bojājumus. Process ietver arī pilnīgu smilts un atskaldīto daļiņu aizvākšanu pēc apstrādes 

pabeigšanas. 

Procesā ietilpst arī visu nepieciešamo pagaidu vairogu ierīkošana, lai procesa laikā putekļi, 

būvgruži u.t.t. nenonāktu uz dzelzceļa un/arī garāmbraucošajiem transporta līdzekļiem. 

c) Kompresoram ir jābūt aprīkotam ar ūdens un eļļas filtriem, kas nodrošinātu augsta spiediena 

gaisa strūklas attīrīšanu no eļļainiem piejaukumiem. Pēc virsmas apstrādes ar smilšu strūklu 

visas smiltis un vaļējās daļiņas aizvāc ar no eļļainiem produktiem attīrītu augsta spiediena 

gaisa strūklu, vakumsūkņiem vai tīra ūdens strūklu. Pirms nākošo darba operāciju uzsākšanas 

apstrādātā virsma ir jāpieņem Būvinženierim. 

f) Daudzumu mēra kā projektā paredzētu notīrītu laukumu. 

Mērvienība: m². 
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S5.8 Betona līmēšana un virsmas apstrāde 

S5.85 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti izolācija 

a) Process ietver gala balstu un to spārnu un visu pārējo virsmu (pārejas plātņu), kas saskaras ar grunti 

pārklāšana ar bitumena emulsiju divās kārtās. 

b) Bitumena grunts tehniskais raksturojums: 

 ārējais izskats – viendabīgs šķidrums melnā krāsā ar raksturīgu lakspirta smaržu; 

 viskozitāte – 30-60 sek. pēc LVS EN 12846-1; 

 uzliesmošantas t
0
 – ne mazāka kā +310 

0
C vaļējā traukā; 

 ūdens saturs – ne vairāk kā 0,5%. 

Bitumena mastikas tehniskais raksturojums: 

 uzliesmošanas t
0 
– ne mazāk kā +310 

0
C vaļējā traukā; 

 ūdens uzsūce – ne vairāk kā 2,0 %; 

 siltumnoturība – ne mazāk kā +80 
0
C; 

 adhēzija pret virsmu – ne mazāk kā 0,1 MPa; 

 nav jābūt ūdens caurlaidībai pēc 72 h pie ūdens spiediena 0,001 MPa; 

 ārējais izskats – viendabīgi pastveida masa melnā krāsā ar raksturīgu lakspirta smaržu. 

Visas betona virsmas, kas saskaras ar grunti pārklāt ar karsta bitumena B60 emulsiju divās kārtās (3,1 

kg/m
2
 katrai kārtai). Ir atļauts lietot arī auksto bitumena emulsiju ar labām ieklājamības īpašībām. 

Vienas kārtas minimālais biezums - 1mm. Pirms bitumena emulsijas uzklāšanas betona virsma jāattīra 

ar smilšu strūklu un jāapstrādā ar grunti. 

Pēc grunts nožūšanas gruntētās virsmas drīkst pārklāt ar bitumena mastiku. Pirms lietošanas mastika ir 

jāsamaisa. Strādājot aukstā laikā ( ja gaisa temperatūra ir zem +5 
0
C), ieteicams pirms lietošanas 

mastiku glabāt siltās telpās, lai mastika nezaudētu savas “ieklājamības” īpašības. Iepriekš sagatavotām 

virsmām mastiku uzklāj ar rievoto špakteļlāpstiņu un izlīdzina ar veltnīti, otu vai birsti. 

Veidojot hidroizolējošo pārklājumu vispirms uzklāj plānu kārtu un ar otu ierīvē gruntējamā virsmā, bet 

otru kārtu uzklāj pēc pirmās kārtas nožūšanas. 

c) Virsma pirms materiāla uzklāšanas jāattīra ar smilšu strūklu. 

f) Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai pilnībā jāietver visu 

materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Mērvienība: m
2
. 

S5.86 Betona virsmu pārklāšana ar epoksīdu pārklājumu 

Satiksmes pārvada vidējais laidums (virs dzelzceļa sliedēm) pārklājams ar uz ūdens bāzes balstītu 

divkomponentu epoksīdu pārklājumu. Pārklājumam jānodrošina betona aizsardzība pret ķīmisko vielu 

iedarbību (izplūdes gāzes no dīzeļlokomotīvēm ). Pirms aizsargpārklājuma uzklāšanas jānodrošina, ka 

betona virsma ir tīra, sausa, un bez piesārņojuma. Pielietojams tonēts aizsargpārklājums. 

b) Epoksīdu pārklājuma tehniskais raksturojums. 

 Krāsa – RAL 7035; 

 Blīvums –  

Sastāvdaļa A: ~ 1,70 kg/l   (DIN EN ISO 2811-1) 

Sastāvdaļa B: ~ 1,09 kg/l 

Jauktie sveķi: ~ 1,47 kg/l 

Visi blīvuma parametri doti pie temperatūras +23 
0
C 

 Cieto daļiņu saturs - ~51% ( pēc tilpuma)/ ~ 67% (pēc svara) 
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 Abrazīvā pretestība – 120 mg (CS 10/1000/1000) (14 dienas/+23 
0
C) (DIN 53 109, Taber Abrader 

tests) 

c) Virsma pirms materiāla uzklāšanas jāattīra ar smilšu strūklu. 

f) Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai, pilnībā, jāietver visu 

materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Mērvienība: m
2
. 
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S6 Tērauda darbi 

a) Šīs nodaļas darbi ietver prasības satiksmes pārvada tērauda elementiem – barjeru un margu 

konstrukciju, apgaismes stabu iebetonējamo detaļu materiāliem. Margu stabu iebetonējamām detaļām 

un margu konstrukcijai paredzēts universālais konstrukciju tērauds S355 J2. 

Tāpat šīs nodaļas darbi ietver prasības nerūsējošā tērauda elementu izgatavošanai un uzstādīšanai 

saskaņā ar rasējumiem. Visi nerūsējošā tērauda elementi (nerūsējošā tērauda loksnes ar enkuriem 

līmētās hidroizolācijas nostiprināšanai un citas konstrukcijas, kuras norādītas projektā) veidojami no 

slīpēta nerūsējošā tērauda LVS EN 1.4401 (AISI 316), ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1-

0,5m, noturīgs pret koroziju apkārtējās vides ietekmē. 

Barjeru enkurskrūves un iebetonējamās detaļas izgatavojamas atbilstoši attiecīgajam barjeru 

noturēšanas līmenim, barjeru ražotāja Tehniskajiem Noteikumiem, kā arī atbilstoši Būvuzņēmēja 

izvēlētajai un Būvinženiera akceptētajai barjeru konstrukcijai. Materiāliem uzstādītās prasības dotas 

rasējumā "Ģenerālplāns". Ja nav citas norādes Projekta dokumentācijā, tad izvēlas enkurskrūves ar 

minimālo plūstamības robežu 350 MPa un robežpretestību stiepē 450-600 MPa robežās. Enkurskrūves 

ir jāpiegādā ar LVS EN 10204 2.2 punktu norādītajiem pārbaužu rezultātiem.  

Enkurskrūves un iebetonējamās detaļas pēc to izgatavošanas uzstādāmas pēc vispārējiem stiegrojuma 

izgatavošanas un iebūves noteikumiem. Tās detaļas, kas pakļautas ārējās atmosfēras kaitīgajai 

ietekmei (enkurstieņi ar vītnēm u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkošanas metodi. Vītņu gali jānosedz ar 

cinkotiem kupolveida uzgriežņiem. Enkurskrūvju tipa izmaiņas saskaņojamas ar Būvinženieri. Detaļu 

virsmām, kas saskaras ar betonu, ir jābūt bez cinka pārklājuma. Iebetonējamās detaļas uzstādāmas tā, 

lai tās tieši nesaskartos ar pārējo nesošo stiegrojumu, kā arī nemainītu savu stāvokli betonēšanas laikā, 

bet to nomaiņas gadījumā nedrīkst skart nesošo stiegrojumu.  

Skrūvju pievilkšanas spēku nosaka ražotāja Tehniskie Noteikumi vai tas saskaņojams ar Būvinženieri. 

b) Tērauda konstrukcijas ir jāizgatavo no tērauda, kas atbilstu LVS EN 10021, LVS EN 10204, LVS EN 

10025 un LVS EN 10113 norādītajām klasēm un prasībām. Tērauda konstrukciju izgatavošanas klase 

EXC2.  

Nepieciešamā tērauda klase, skrūvju tips un klase ir norādīti rasējumā “Ģenerālplāns” un citos 

rasējumos vai, uzstādot rūpnieciski izgatavotus elementu, to tehniskajā pavaddokumentācijā.  

c) Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1993-1-1 "Tērauda konstrukciju 

projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda 

konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās 

konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+A1 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 

izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”.  

Piegādes darbam jānorit ciešā sadarbībā ar Būvinženieri. Būvuzņēmējam ir pienākums ziņot 

Būvinženierim par darbu gaitu un informēt viņu par iespējamiem sarežģījumiem, kas var iespaidot 

produkta kvalitāti vai piegādes termiņu. 

Satiksmes pārvada barjeras, iebetonējamās detaļas un margu konstrukciju pārklāj, pielietojot karsto 

galvanizēšanas metodi atbilstoši nodaļai S6.323. 

d) Darbu kontroli veic saskaņā ar pielaižu prasībām, kas dotas LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda 

konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās 

konstrukcijas elementiem” 

Visām asām tērauda elementu šķautnēm jābūt noslīpētām (malas jānoapaļo ar r=2 mm). 

f) Daudzumu mēra kā: 

 margu un aizsargvairogu konstrukcija kilogramos; 

 apgaismes stabu un margu iebetonējamās detaļas gabalos; 

Mērvienība: kg, gab. 
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S6.323 Karstā cinkošana 

a) Process ietver tērauda (barjeru, iebetonējamo detaļu un margu) pārklāšanu, balstītu uz karsto 

cinkošanu (iegremdēšanu šķidrā cinkā). 

Process ietver tērauda virsmas tīrīšanu līdz ar pārklājuma piegādi un uzklāšanu. Virsmas apstrādes 

labošana pēc montāžas arī ietilpst procesā. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

b-d) Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

Konstrukcijas pārklāj, pielietojot karsto cinkošanas metodi, saskaņā ar LVS EN ISO 14713-2 un LVS 

EN ISO 1461 prasībām. Minimālais cinka slāņa biezums 70 mikroni. Cinka klājuma biezumam 

jāapmierina prasība par klājuma biezumu B klasē. 

c) Ar karsto cinkošanu saprot cinka uzklāšanu, iegremdējot šķidrā cinkā. Visa karstā cinkošana jāveic 

atbilstoši LVS EN ISO 14713-2 un LVS EN ISO 1461 prasībām un klājumam jāapmierina prasības 

šajā standartā. 

Karsto cinkošanas laikā materiālā atbrīvojas iekšējie spriegumi, kā rezultātā var rasties neparedzētas 

deformācijas. To aukstai taisnošanai jānotiek, saskaņojot ar Būvinženieri. 

Ja karstais cinkojums tiek iebojāts, piemēram, urbjot caurumus vai veicot materiāla griešanu (bez 

termiskas apstrādes) nocinkotajā tērauda daļā, tad tas jāizlabo nekavējoties, izmantojot krāsošanas ar 

cinka pulveri vai metāla smidzināšanas metodes. Pie karstās griešanas bojātā mala pirms apstrādes ir 

jānoslīpē. 

Cinka aizsargsistēmas minimālais kalpošanas ilgums - 30 gadi. 

S6.33 Balstīklu metāla daļu attīrīšana un krāsojuma uzklāšana 

a) Process ietver visus materiālus, darbus un iekārtas (tādus kā attīrīšana, gruntēšana, pamatkārtas un 

virskārtas uzklāšanu) krāsojuma uzklāšanai balstīklu metāla daļām. 

c) Tīrīšana.  

Esošās balstīklu tērauda daļas ir jānotīra no esošā aizsargpārklājuma un rūsas. Virsmas sagatavošana 

jāveic saskaņā ar ISO 8501-1 prasībām, tīrot ar tērauda skrošu strūklu atbilstoši ISO 11124 līdz tīrības 

pakāpei Sa2 ½. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana ar skrotīm, pēc darbu veikšanas skrotis 

jāsavāc (pirms darbu uzsākšanas izbūvējamas skrotis uztverošs pārklājs). 

Uzklāšana 

Lai vienmērīgi samaisītu pigmentus un krāsas šķidrumu, krāsošanas produktu maisīšanai izmanto urbi 

vai citu atbilstošu rīku. Pēc izmaisīšanas jāļauj iemaisītajam gaisam atbrīvoties.  

Attiecībā uz krāsu maisīšanu un šķīdināšanu līdz ar uzklāšanas metodi un iekārtu, jāievēro krāsu 

piegādātāja norādījumi.  

Krāsa ar smagiem pigmentiem, piemēram, cinku ir jāapmaisa regulāri visā tās uzklāšanas laikā.  

Krāsu parasti uzklāj ar augstspiediena smidzinātāju vai otu tādā biezumā un tādā kārtu skaitā, kā 

norādīts izvēlētajā krāsošanas sistēmā. Normāli nav pieļaujams izmantot rullīti. Kompresora gaisam 

jābūt brīvam no eļļas un ūdens. Nav pieļaujams lietot rullīti pirmajai kārtai.  

Krāsošanas darbu gaitā jāraugās, lai mitrums neiesūktos jebkāda tipa krāsā. Uzklāšanu drīkst veikt 

tikai tad, kad apakšslānis ir pilnīgi nožuvis un rūpīgi attīrīts no piesārņojuma.  

Katra krāsas kārta jāuzklāj pastāvīgi visai plaknei un tai jābūt brīvai no naglas caurumiem, porām, 

pūslīšiem un burbuļiem. Jāizvairās no pilēšanas, sarecēšanas utt. Ja tās atgadās, tad bojātā vieta ir 

jānovāc nekavējoties un virsma jāpārklāj no jauna.  

Katrai kārtai ir jāizžūst un otro kārtu uzklāj saskaņā ar krāsu piegādātāja norādījumiem.  
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Asiem stūriem, malām un skrūvēm jāpievērš īpaša uzmanība. Apvidum, kas sakarā ar konstrukcijas 

formu un dimensiju ir grūti pieejams ar smidzinātāju, līdz ar malām un stūriem, krāsas kārtu uzklāj ar 

otu, lai nodrošinātu pieņemamu klājuma biezumu šajos posmos. Šo lokālo apstrādi veic pirms katra ar 

smidzinātāju uzklāta krāsojuma slāņa.  

Nožuvušas kārtas biezumam ir jāatbilst krāsu piegādātāja norādījumiem, ja nav citas norādes papildus 

aprakstā. Tas pats tas attiecas arī uz krāsošanas sistēmas kopējo biezumu.  

Krāsojuma sistēmas aprakstam, izmantojamo produktu sarakstam un norādījumiem par drošām darba 

metodēm ir jābūt pieejamiem izpildes vietā jebkura laikā. 

Norādītās konstrukcijas krāsojamas atbilstoši LVS EN ISO 12944 vides iedarbības klasei C4 un 

krāsošanas sistēmai A 4.09. Minimālais krāsas sistēmas kopējais biezums 280m. 

Izvēlētajai krāsojuma sistēmai jābūt noturīgai pret ultravioleto starojumu un kalpošanas laiku 

lielāku par 15.gadiem. 

f) Krāsošanas un tīrīšanas apjomu mēra kā pārklājamo laukumu. 

Mērvienība: m
2
. 
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S7 Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi 

S7.1 Balstīklas un deformācijas šuves 

S7.12 Deformācijas šuves  

Ceļa pārvada galos un virs starpbalstiem jāuzstāda tērauda konstrukcijas deformācijas šuves ar 

gumijas blīvējumu. Būvuzņēmējam ir iespēja piedāvāt arī citas firmas - līdzvērtīgas deformācijas 

šuves, pie nosacījuma, ka tiek izpildītas būvprojekta prasības. Laiduma konstrukcijas galos 

deformācijas šuvei jānodrošina pārvietojums +/- 40mm pārvada garenvirzienā un vismaz +/-20mm 

pārvada šķērsvirzienā. Deformācijas šuvēm platums izbūves brīdi koriģējams atkarībā no āra gaisa 

temperatūras.  

 

Piedāvātās deformācijas šuves jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai. 

 

Būvuzņēmējam jānodrošina deformācijas šuvju uzstādīšana un iebetonēšana, balstoties uz šuves 

izgatavotāja standarta prasībām un šuvju konstrukciju, ņemot vērā nepieciešamās temperatūras 

korekcijas. Īpaša vērība jāpievērš šuves profila nostiprināšanas precizitātei. 

 

Šuvju konstrukciju attiecīga profila izveidošanu veic izgatavotāja firma, balstoties uz detalizētiem ceļa 

pārvada šķērsprofila rasējumiem. 

 

c) Deformācijas šuves izbūvē jāizmanto šķiedrbetons, skatīt specifikāciju punktu S5.1  

Būvuzņēmējam jānodrošina deformācijas šuvju uzstādīšana un iebetonēšana, balstoties uz šuves 

izgatavotāja standarta prasībām un šuvju konstrukciju, ņemot vērā nepieciešamās temperatūras 

korekcijas. Īpaša vērība jāpievērš šuves profila nostiprināšanas precizitātei. 

Šuvju konstrukciju attiecīga profila izveidošanu veic izgatavotāja firma, balstoties uz detalizētiem 

pārvada šķērsprofila rasējumiem. 

Aizsardzība pret koroziju saskaņā ar šuves izgatavotāja instrukcijām. 

d) Asfaltbetona segā jāizveido slodzi samazinošas ribas kā norādīts rasējumos. Tās aizpilda ar 

divkomponentu epoksīdsveķu maisījumu. Visu darbu izpildei jābūt saskaņā ar materiālu ražotāja 

tehniskajām prasībām. 
f)  Apjomu mēra kā šuves garumu, izmaksās iekļaujot visus šuves izbūvei nepieciešamos materiālus 

(saistes uzlabotāju, stiegrojumu, iefrēzējumu asfaltbetona segā un to aizpildīšana, uc.). 

Mērvienība: m. 

 

S7.15 Brauktuves segas malu blīvēšana (hermētiska šuve) 

a) Process ietver hermētisko šuvju izbūvi asfaltbetona segas malās gar brauktuves malu, ap ūdens 

notekcaurulēm atbilstoši rasējumiem. 

Brauktuves malās asfaltbetona segas virskārtā izfrēzējamas gropes vai pirms asfaltēšanas darbu 

veikšanas nostiprināms dēlis, lai pēc tam tā vietu varētu aizpildīt ar hermētiķi. Hermetizējamas arī 

malas apkārt brauktuves virsmas ūdens notekcaurulēm. 

b) Hermētiķa materiālam jābūt ar sekojošiem raksturlielumiem:  

 mīksttapšanas punktu: > 105 
o
C;  

 pagarinājumu pie 25 
o
C: > 60 %;  

 konusa penetrācija (dmm), 150g konuss, 5s 25 
o
C: 70±20 

 blīvumu: ~ 1000 kg/m
3
 

 plūdes pretestība mm 60
o
C, 70º leņķis, 5h: <3.0 

c) Hermētiskā šuve pirms aizpildīšanas jāiztīra un jāizžāvē, seguma sānu virsmas jāuzkarsē. Apkārtējās 

vides temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5
0
C. Hermētiķa iestrādes temperatūrai jābūt kā norādīts 

materiāla piegādes dokumentācijā. Ieklāšanas un karsēšanas laikā to nedrīkst pārsniegt, kā arī nedrīkst 

pakļaut hermētiķi ilglaicīgai karstuma iedarbībai un jāraugās, lai nenotiktu tā pārkaršana. Pēc 

sacietēšanas liekais hermētiķis nogriežams. 
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Ieklāšanas laikā, mastikas temperatūrai jābūt 180 – 200 ºC. 

Pārkarsētu hermētiķi lietot aizliegts!  

Liekais hermētiķis pēc sacietēšanas nogriežams, bet šuve pēc aizpildīšanas pārkaisāma ar smalkām 

smiltīm vai kaļķakmeni (frakcija < 2 mm). 

f) Asfaltbetona segas malu blīvēšanu uzmērīt šuves metros, saskaņā ar rasējumos dotajiem izmēriem. 

Mērvienība: m. 

S7.2 Dilumkārta un hidroizolācija 

S7.23 Hidroizolācija 

Process ietver materiālus un darbus, kas saistīti ar brauktuves hidroizolācijas izbūvi. 

Hidroizolācijas izveidošana ietver šādus darbu veidus: 

 Betona virsmas sagatavošanu; 

 Gruntējuma uzklāšanu; 

 Hidroizolācijas ieklāšanu; 

Hidroizolācija ir projektēta saskaņā ar vadlīnijām “Tilta klāja hidroizolācija un segums” 2012. 

Virsmas gruntēšanas un izolācijas līmēšanas darbi jāveic īpaši šim darbam apmācītiem sertificētiem 

speciālistiem.  

Brauktuves hidroizolācijas pamatnes betonam pirms gruntēšanas jāļauj cietēt 21 dienu, ja vien 

Būvinženieris nav saskaņojis citas prasības, kas balstītas uz Būvuzņēmēja iesniegto apliecinājumu. 

Betona virsmas līdzenumam jābūt atbilstoši hidroizolācijas materiāla ražotāja rekomendācijām. 

Darbus drīkst veikt tikai piemērotos laika apstākļos, kad ir sausa betona pamatne un gaisa temperatūra ir 

virs +5 ºC. Betona virsmas temperatūra un prasības rasas punktam atbilstoši hidroizolācijas materiāla 

ražotāja rekomendācijām. 

Process ietver materiālu piegādi un darbus sakarā ar brauktuves klātnes betona virsmas gruntēšanu ar 

epoksīda grunti/izolāciju. Gruntij ir jānoslēdz betona poras un jāaizkavē gāzu un mitruma izdalīšanās no 

betona. 

Grunts - Šķīdinātāja vielas nesaturoši, nepildīti 2 sastāvdaļu epoksīda sveķi. Gruntij ir ļoti zema 

viskozitāte, tā sacietē arī pie 8ºC zemas temperatūras, karstumizturīga (piemērota klāšanai zem līmējamās 

hidroizolācijas). Blīvums 1,1g/cm
3
.  

Patēriņš ir 400 – 500 g/m². Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt līdz 85%. Pamatā visām pārklājamajām 

betona virsmām ir jābūt nestspējīgām, sausām, kā arī attīrītām no putekļiem, dubļiem, brīvām daļiņām, 

eļļām, taukiem un cita veida netīrumiem. Pamatnes attīrīšanu veic, piemēram, ar smilts, granulāta, ložveida 

strūklas vai frēzes palīdzību. 

Pēc Būvinženiera pieprasījuma Būvuzņēmējam jāpārbauda gruntēšanas materiāla saderība ar 

hidroizolācijas membrānas materiālu, noskaidrojot to ķīmisko savienojamību un ūdens atvairīšanas spēju. 

Satiksmes pārvada klāja brauktuves daļā ir paredzēta A3 klases sega, kombinējot A3-2 tipa 

hidroizolāciju, kas paredzēta no šādām kārtām: 

 apakšējā kārtā līmētā hidroizolācija (h = 5 mm); 

 virs tās lietā hidroizolācijas aizsargkārta (h = 15 mm) – asfalta mastika. 

Hidroizolēšanas darbus drīkst veikt tikai piemērotos laika apstākļos, kad betona pamatnes un gaisa 

temperatūra ir virs +5ºC. Pamatnes virsmai jābūt vienmērīgi noklātai ar epoksīda grunti/izolāciju, nožuvušai 

un pilnīgi tīrai. 

Hidroizolācija sastāv no membrānas un asfalta mastikas. Membrānai jābūt no polimērbitumena 

(tips SBS), kas stiegrots ar poliestera sietu, biezumam jābūt vismaz 5mm un tam jāatbilst sekojošām 

minimālām prasībām: 

 Stiepes stiprība garenvirzienā :   25N/cm pie 23ºC 

 Pagarinājums pie plaisāšanas:    garenvirzienā >50% 

         šķērsvirzienā >55% 

 Mīksttapšanas temperatūra:          >120ºC 

 Karstumizturība:                            >220ºC 

 Atraušanas no pamatnes spēks (pie 20ºC):  0,5Mpa 

Darbus drīkst veikt tikai laika apstākļos kādus norādījis materiālu ražotājs, bez tam pamatnes un gaisa 

temperatūrai ir jābūt lielākai par +5
0
C un betona virsmai jābūt pilnīgi sausai. 
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Izolācijas membrāna, to vienmērīgi uzkarsējot, ar gāzes degļu iekārtu, blīvi jāpielīmē pie betona pamatnes 

kā norādīts materiāla ražotāja tehnoloģiskajā instrukcijā. Membrānas gabaliem garenvirzienā (būves garenass 

virzienā) jāpārsedzas vismaz par 100 mm, bet šķērsvirzienā – vismaz par 150 mm. Pārlaidumu vietās 

membrānas gabaliem jābūt rūpīgi sakausētiem, īpašu vērību pievēršot savienojumiem ar ūdens 

notekcaurulēm.  

Membrānas stiprināšana pie brauktuves sānu malām veicama ar lokšņu un enkuru palīdzību, ja vien 

Projekta rasējumos nav citas norādes.  

Pielīmētā membrāna vizuāli jāpārbauda, lai konstatētu nepielipušās vietas un gaisa ieslēgumus zem 

membrānas. Visi defekti izlabojami, membrānu piekausējot no jauna. Līmējuma kvalitāte jāpārbauda ar 

„atplēšanas” testu, klātesot Būvinženierim. Pielīmētajā membrānā iegriežams 0,1 m x 0,3 m liels laukums, 

kas sadalāms trijās vienādās daļās (0,3 m garumā). Tad šaurās joslas lēni un bez rāvieniem noplēšamas. 

Atraušanas pretestībai jābūt ≥ 1,5 N/mm
2
. Testēšanas laikā starp betona pamatni un membrānu temperatūru 

starpībai jābūt < 5 ºC.  

Pēc hidroizolācijas ieklāšanas un pieņemšanas Būvuzņēmējam nekavējoties jāuzsāk tās aizsargslāņa 

izbūve. Jebkāda veida transportlīdzekļu kustība pa pielīmēto hidroizolācijas materiālu nekādā 

gadījumā nav pieļaujama! 
Mastikai izmantot asfaltu AM4S. Hidroizolācijai ir jābūt modificētam ar polimēriem un tam jāatbilst 

1.tipa mastikas asfaltam, saskaņā ar standarta LVS EN 12970 prasībām. Mastikas asfalta sastāvam jābūt 

tādam, kas atbilstu AS.1.3.tabulā norādītajām robežvērtībām. 

 

AS.1.3.tabula. Proporciju robežvērtības (svara %) mastikai hidroizolācijai. 

Materiāls Proporcijas robežvērtības 

Polimērmodificēts bitumens 

Smiltis, 0 – 2 mm 

Citas pildvielas 

14,0 – 17,0 

30,0 – 60,0  

25,0 – 38,0  

 

Mastikas asfalta hidroizolācijai cietību pārbauda ar mērķermeņa iespiešanas metodi saskaņā ar LVS EN 

12697-20 vai LVS EN 12697-21 prasībām.  

Mastikas asfaltam hidroizolācijai maisīšanas laikā masas temperatūra nedrīkst pārsniegt +210 °C. 

Maisīšanas ilgumu un temperatūru pielāgo tā, lai iegūtu homogēnu masu un izvairītos no izmaiņām 

saistvielā. 

Konkrēta materiāla lietošana būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Būvinženieri, bet tā ieklāšana jāveic atbilstoši 

materiāla ražotāja specifikācijām. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu ieklātu grunts un hidroizolācijas platību. 

Mērvienība: m
2
. 

S7.26 Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtu būvniecība 

Vibroveltņu vibroiekārtas nedrīkst izmantot uz satiksmes pārvada. 

a) Uz satiksmes pārvada brauktuves paredzēts izbūvēt A3-2 tipa karsta asfalta dilumkārtu, saskaņā ar 

vadlīnijās “Tiltu klāja hidroizolācija un dilumkārta” doto konstrukciju. 

Uz būves brauktuves paredzēts asfalta segums, kas sastāv no divām kārtām un starpkārtu gruntējuma: 

 Karstā asfalta dilumkārta - (SMA 11)- 40 mm; 

 Karstā asfalta saistes kārta – (ACbin 11) – 40 mm. 

Uz ietves paredzēts asfalta segums: 

 Karstā asfalta dilumkārta - (ACsurf 8)- 35 mm. 

Pēc asfaltbetona seguma virsmas galīgās apstrādes uz pārvada, tā līmenim jābūt sekojošās robežās:  

- ± 5mm attiecībā pret projektētajām atzīmēm;  

- + 5mm – 0mm – ūdens novades cauruļu izvietojuma vietās. 
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- Gruntēšana 

Konkrēto gruntēšanas metodi paredz būvuzņēmējs. Gruntēšana parasti jāparedz pirms ar saistvielām 

saistīta konstruktīvā slāņa ieklāšanas, lai nodrošinātu ieklājamā slāņa saķeri ar esošo pamatni. 

Ar saistvielām nesaistītu segas pamatu kārtu gruntēšanu var neparedzēt, ja pa izbūvēto segas pamatu 

neorganizē satiksmes kustību, turklāt ir jākontrolē un nepieciešamības gadījumā jāierobežo 

tehnoloģiskā transporta pārvietošanās pa izbūvēto segas pamatu, lai neizraisītu defektus, kurus var būt 

vajadzība novērst, lai varētu izbūvēt bituminētās kārtas. 

Bituminētu kārtu gruntēšanu var neparedzēt, ja pa uzbūvēto asfalta apakškārtu neorganizē satiksmes 

kustību, nepieļauj ar asfalta kārtu ieklāšanas darbiem nesaistīta tehnoloģiskā transporta pārvietošanos, 

turklāt nodrošinot, ka nosedzošā asfalta kārtu ieklāj ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc apakšējās asfalta 

kārtas uzbūvēšanas. 

Definīcijas 

Ar saistvielām saistītu (bituminētu) kārtu gruntēšana (Tack coat) – saistvielas izsmidzināšana uz 

bituminētās kārtas, lai nodrošinātu bituminēto kārtu sasaisti. Lietojama tieši pirms (tajā pašā dienā) 

nosedzošās kārtas būvniecības. 

Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana (Seal coat) – saistvielas iemaisīšana 

virsējā kārtā vai saistvielas izsmidzināšana un sīkšķembu iestrāde. Stabilizē virsējo kārtu (ja saistvielu 

iemaisa), aizsargā no virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma iztvaikošanu, īslaicīgi aizsargā no 

transporta slodžu iedarbības. Ieteicama tūlīt pēc pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu gruntēšana (Prime coat) – saistvielas 

izsmidzināšana un sīkšķembu iestrāde. Aizsargā no virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma 

iztvaikošanu, aizpilda poras, īslaicīgi aizsargā no transporta slodžu iedarbības. Ieteicama tūlīt pēc 

pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas. 

Darba apraksts 

Bituminētu kārtu gruntēšana ietver gruntējamās virsmas attīrīšanu no putekļiem, nesaistītām daļiņām 

un svešķermeņiem, nepieciešamības gadījumā virsmu mitrinot vai žāvējot, kā arī saistvielas 

izsmidzināšanu. 

Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana ietver virsmas profilēšanu, saistvielas 

iemaisīšanu 2 – 4 cm biezumā un blīvēšanu, vai arī – virsmas profilēšanu, blīvēšanu, saistvielas 

izsmidzināšanu un sīkšķembu iestrādi. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu (būvētu ar noķīlēšanas paņēmienu) gruntēšana 

ietver saistvielas izsmidzināšanu un sīkšķembu iestrādi. 

Materiāli 

Kā saistviela lietojama katjona bitumena emulsija, kas atbilst LVS EN 13808 prasībām. 

Ar saistvielām saistītu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu ≥ 48%. 

Saistvielai jābūt ar pietiekošu adhēzijas spēju, lai nodrošinātu 7.26-2.tabulā minētās prasības. 

Emulsijai jābūt pilnīgi sadalījušai pirms asfaltbetona kārtas ieklāšanas. 

Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar 

saistvielas saturu ≥ 38%. Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu 

iestrādes. 

Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamatu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas 

saturu ≥ 38%. Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu iestrādes.  

Sīkšķembas, kuru īpašības atbilst 7.26-1. tabulas prasībām. 
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7.26-1. tabula. Prasības sīkšķembām gruntēšanai 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13242 
Kategorija Prasība 

Materiāla mazākās (d) un 

lielākās (D) daļiņas, mm 
--- 4.2. p-ts --- 

d ≥ 2; d ≥ 5
(1)

 

D ≤ 6; D = 8
(2) 

Granulometriskais sastāvs, 

masas %: 

- cauri 2D sietam izsijātā 

materiāla daudzums 

- cauri 1,4D sietam izsijātā 

materiāla daudzums 

- cauri D sietam izsijātā 

materiāla daudzums 

- cauri d sietam izsijātā 

materiāla daudzums 

- cauri d/2 sietam izsijātā 

materiāla daudzums 

LVS EN 933-1 4.3.1. p-ts GC 85-15 

 

 

100 

 

98 līdz 100 

 

85 līdz 99 

 

0 līdz 15 

 

0 līdz 5 

Procentuālais daudzums, kas 

iziet caur 0,063 mm sietu 

rupjam minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.4. p-ts f4 ≤ 4 

Losandželosas koeficients LVS EN 1097-2 5.2. p-ts LA30 30 

PIEZĪME(1) Ja paredzēts ar saistvielām nesaistītām raupjām segas pamata kārtām. 

PIEZĪME(2) Ja pa apstrādāto virsmu paredzēts organizēt satiksmes kustību. 

Iekārtas 

Saistvielas izsmidzinātājs, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras attālumam starp sprauslām un 

novietojuma augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu dubultu izsmidzināmā materiāla pārsegumu, un 

regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus 

jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai. 

Laistīšanas-mazgāšanas vai slaucīšanas-savākšanas mašīna (bituminētu kārtu gruntēšanai). 

Autogreiders, kura svars ir vismaz 14 t, aprīkots ar rotējošiem zobu nažiem un grants vaļņa līdzinātāju 

(ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšanai). 

Šķembu izkliedētājs ar regulējamu šķembu padevi (ar saistvielām nesaistītu blīvu vai raupju segas 

pamata kārtu gruntēšanai). 

Darba izpilde 

Pirms gruntēšanas jābūt izpildītiem visiem paredzētajiem sagatavošanas darbiem, piemēram, bedrīšu 

remontam un plaisu aizpildīšanai, kā arī jābūt pilnībā pabeigtai apakšējās kārtas būvniecībai. 

Pirms bituminētu kārtu gruntēšanas seguma virsma jānotīra. Sagatavotajai virsmai jābūt līdzenai, 

blīvai, brīvai no putekļiem un netīrumiem, tā var būt mitra. Gruntēšana izpildāma tieši pirms asfalta 

maisījuma ieklāšanas, gruntējamais laukums jāslēdz satiksmei, kā arī tas nedrīkst būt lielāks par to, 

kādu tūlīt paredzēts noasfaltēt. Saistvielas izlietojums jāparedz atkarībā no gruntējamās virsmas 

tekstūras. Gruntēšanas procesam jānodrošina vienmērīga nepieciešamā apjoma saistvielas 

izsmidzināšana. 

Ar saistvielām nesaistītas blīvas segas pamata kārtas gruntē, vispirms profilējot kārtas virsmu, 

izveidojot paredzēto šķērsprofilu un līdzenumu, tad iemaisot saistvielu 2 – 4 cm biezumā un 

sablīvējot. Bitumena emulsijas izlietojums aptuveni 1,5±0,5 l/m2. Var arī gruntēt, vispirms profilējot 

kārtas virsmu, izveidojot paredzēto šķērsprofilu un līdzenumu, tad sablīvējot, pēc tam izsmidzinot 

bitumena emulsiju aptuveni 1,5±0,5 l/m2 un nekavējoties iestrādājot sīkšķembas aptuveni 9 – 12 

kg/m2, noslēgumā pieblīvējot. 
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Ar saistvielām nesaistītas raupjas segas pamata kārtas gruntē šķembu pamata ķīlēšanas procesa 

noslēgumā, vispirms izsmidzinot bitumena emulsiju aptuveni 1,5 l/m2, tad nekavējoties iestrādājot 

sīkšķembas aptuveni 12 kg/m2, noslēgumā pieblīvējot. 

Satiksmi pa nogruntēto virsmu ar sīkšķembu izkliedēšanu ieteicams atļaut ne ātrāk kā pēc 24 stundām. 

Asfalta kārtas uzklāšanas brīdī gruntējumā nedrīkst būt nesadalījusies bitumena emulsija. 

Kvalitātes novērtējums 

Vizuāli jāpārbauda visa nogruntētā virsma. Ja saistvielu izlej, gruntējamai virsmai jābūt pilnībā 

nosegtai ar vienmērīga biezuma saistvielas kārtu, neveidojot notecējumus un pārmērīgu saistvielas 

uzkrāšanos atsevišķos laukumos. Ja saistvielu iemaisa vai arī iestrādā sīkšķembas, virsmai jābūt ar 

vienmērīgu tekstūru, paredzēto līdzenumu un šķērsprofilu. 

Adhēzijai starp uzbūvētajām asfalta kārtām, testējot pēc asfalta kārtu ieklāšanas, jāatbilst 7.26-2. 

tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-2. tabula. Adhēzijas starp asfalta kārtām kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un 

mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 

Adhēzija starp asfalta 

kārtām 
ja AADT j,smagie: 

- līdz 500 - Deklarē 
(2)

 

- 501-2000 - Deklarē
 (2)

 

- virs 2000 ≥ 8 kN 

ALP A-StB, T.4 

Visā būvobjektā katrā 

joslā ik pēc 20 m, bet 

ne mazāk kā 1 

pārbaude katrā joslā
 (1) 

PIEZĪME(1) Testējamā urbuma diametrs (150 ± 2) mm. 

PIEZĪME(2) Parametra vērtības tiks precizētas. Līdz tam vērtības jādeklarē. 

- Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība 

Darba apraksts 

Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība ietver nepieciešamo materiālu 

sagatavošanu un piegādi, asfalta maisījuma projektēšanu un ražošanu, kā arī pamatnes sagatavošanu 

(tīrīšana, gruntēšana) un asfalta kārtas būvniecību. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic 

ģeodēziskie mērījumi, šķērsprofila un garenprofila projektēšana un darba daudzuma aprēķini. 

Materiāli 

Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta maisījumos lietojami minerālmateriāli no kalnu iežiem, kā 

saistviela – bitumens (bitumena klases ar penetrāciju no 20×0,1 mm līdz 330×0,1 mm). 

Prasībām jāatbilst katram atsevišķajam asfalta maisījuma sastāvā izmantotajam izejmateriālam. 

Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus un citas 

organiskas vielas vai nepieņemamus piemaisījumus. 

Asfaltbetona maisījumos dilumkārtām jālieto visi minerālmateriāli no magmatiskajiem vai/un 

metamorfajiem iežiem - granīts, diabāzs, porfīrs, bazalts utml. 

Prasības minerālmateriāliem, domnas un tēraudkausēšanas sārņiem noteiktas pēc LVS EN 13043, 

prasības saistvielai noteiktas pēc LVS EN 12591 un LVS EN 14023. 

Prasības rupjiem un smalkiem minerālmateriāliem 

 (LVS EN 13043 4.1.2.p-ts) Visi minerālmateriāli jāapraksta ar minerālmateriālu izmēru izteiksmi, 

izmantojot apzīmējumu d/D. Minerālmateriālu izmēri ir jānosaka, izmantojot 7.26-3. tabulā dotos sietu 

izmērus. 

7.26-3. tabula. Sietu izmēri minerālmateriāla izmēru noteikšanai 

Pamatkomplekts 

plus 1.komplekts 

(mm) 

0 1 2 4 
5,6 

(5) 
8 

11,2 

(11) 
16 

22,4 

(22) 

31,5 

(32) 
45 63 
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PIEZĪME. Iekavās dotos noapaļotos izmērus var lietot vienkāršotai minerālmateriālu izmēru 

raksturošanai. 

(LVS EN 13043 4.1.3.p-ts) Granulometriskais sastāvs. 

Ir atļautas divu vai vairāk blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai jaukti 

minerālmateriāli. Minerālmateriālam, kas piegādāts kā dažādu izmēru vai tipu maisījums, ir jābūt 

vienmērīgi samaisītam. Samaisot minerālmateriālus ar ievērojami atšķirīgu blīvumu, jāuzmanās, lai 

izvairītos no segregācijas. 

Minerālmateriālu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst 7.26-4. tabulā izvirzītajām vispārējām 

prasībām. 

7.26-4. tabula. Vispārējās prasības granulometriskajam sastāvam. 

Minerāl-

materiāls 

Izmērs 

(mm) 

Caur sietiem izgājusī masas procentuālā daļa 
Kategorija 

2D 1,4D
(1) 

D
(2) 

d d/2
(1) 

Rupjš D > 2 100 98 līdz 

100 

85 līdz 

99 

0 līdz 20 0 līdz 5 GC85/20 

Smalks D ≤ 2 100 - 85 līdz 

99 

- - GF85 

Jaukts D ≤45 un d = 0 100 98 līdz 

100 

85 līdz 

99 

- - GA85 

PIEZĪME(1) Ja sieti, kas ir aprēķināti kā 1,4D un d/2 sieti, precīzi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 sērijas sietu numuriem, tad jālieto nākamais 
tuvākais sieta izmērs. 

PIEZĪME(2) Ja uz D izmēra sieta palikušais masas procentuālais daudzums ir < 1%, piegādātājam jādokumentē un jādeklarē raksturīgais 

granulometriskais sastāvs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, kā arī pamatkomplekta plus 1. komplekta sieti, kas atrodas starp d un D. 

Ja gradētam rupjajam minerālmateriālam D ≥ 2d, tad jālieto 7.26-5. tabulā izvirzītās papildu prasības 

caur vidējo sietu izgājušajai procentuālajai daļai. 

7.26-5. tabula. Kopīgās robežas un pielaides rupja minerālmateriāla granulometriskajam sastāvam uz 

vidēja izmēra sieta 

D/d 

Vidēja izmēra 

siets 

(mm) 

Kopīgās robežas un pielaides 

granulometriskajam sastāvam uz 

vidējā izmēra sieta. 

Masas procentuālā daļa, kas iziet caur 

sietu 
Kategorija 

Kopīgās robežas 

Pielaides ražotāju 

deklarētajam 

raksturīgajam 

granulometriskajam 

sastāvam 

< 4 D/1,4 20 līdz 70 ± 15 G20/15 

≥ 4 D/2 20 līdz 70 ± 17,5 G20/17,5 

Lai kontrolētu smalka un jaukta minerālmateriāla mainīgumu ar izmēru 0/D pie D ≤ 8 mm, jālieto 

7.26-6. tabulā izvirzītās prasības. 

7.26-6. tabula. Pielaides smalka un jaukta minerālmateriāla ar izmēru 0/D pie D ≤ 8mm ražotāja 

deklarētajam raksturīgajam granulometriskajam sastāvam 

Sieta izmērs 

(mm) 
D D/2 0,063 Kategorija 

Pielaides 

procentuālais 

daudzums, kas iziet 

caur sietu, pēc 

masas 

± 5
(1) 

± 20 ± 3
(2) 

GTC20 

PIEZĪME(1) Izņemot kategoriju GA85, ± 5 pielaides tālāk ierobežo ar prasībām, kas attiecas uz izmēru D caur sietu izgājušo procentuālo daudzumu 45. 

tabulā (GA85). 
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PIEZĪME(2) Izņemot kategoriju f3 (smalkās frakcijas saturs ≤ 3%). 

(LVS EN 13043 4.1.4. un 4.1.5p-ts) Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte. 

Smalkās frakcijas saturam un kvalitātei jāatbilst 7.26-7. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-7. tabula. Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13043 
Kategorija Prasība 

Procentuālais daudzums, kas 

iziet caur 0,063 mm sietu 

rupjam minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f4 ≤ 4 

Procentuālais daudzums, kas 

iziet caur 0,063 mm sietu 

smalkam minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f10 ≤ 10 

Metilēnzilā vērtība
(1)

, g/kg LVS EN 933-9 4.1.5.p-ts MBF10 ≤ 10 

PIEZĪME(1) Jānosaka, ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā ir starp 3% un 10% pēc masas. 

Ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā vai jauktajā minerālmateriālā ar izmēru 0/D pie 

D ≤ 8 mm nav lielāks par 3 %, tad tālāk testēt nevajag. Ja smalkās frakcijas saturs ir lielāks par 10 % 

pēc masas, tad frakcijai ir jāatbilst šajās specifikācijās noteiktajām atbilstošajām prasībām minerālajam 

aizpildītājam. 

(LVS EN 13043 4.1.8.p-ts) Smalko minerālmateriālu šķautņainība. 

Smalko minerālmateriālu šķautņainībai jāatbilst 7.26-8. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-8. tabula. Smalko minerālmateriālu šķautņainība 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13043 
Kategorija Prasība 

Plūšanas koeficients LVS EN 933-6 4.1.8.p-ts ECS30 ≥30 

(LVS EN 13043 4.2.7.p-ts) Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija. 

Daļiņu blīvums jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkarībā no minerālmateriāla 

izmēra, un rezultāti jādeklarē. 

Ūdens absorbcija jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkarībā no 

minerālmateriāla izmēra, un rezultāti jādeklarē. 

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Tilpumblīvums. 

Saskaņā ar standartu LVS EN 1097-3 jānosaka tilpumblīvums, un rezultāti jādeklarē. 

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Ķīmiskais sastāvs. 

Ja prasīts, ir jānosaka un jāapraksta minerālmateriāla ķīmiskais sastāvs saskaņā ar EN 932-3, un 

rezultāti jādeklarē. 

Rupjajiem minerālmateriāliem jāatbilst 7.26-9. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-9. tabula. Prasības rupjajiem minerālmateriāliem 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss
(1) LVS EN 933-

3 
4.1.6. p-ts FI30 / ≤ 30 FI20 / ≤ 20 

Formas indekss
(1) LVS EN 933-

4 
4.1.6. p-ts SI35 / ≤ 35 SI25 / ≤ 25 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Drupinātās vai lauztās 

un apaļās virsmas, 

procentuālais daudzums 

pēc masas
(2)

: 

kategorija 

- pilnīgi drupinātās vai 

lauztās virsmas 

- pilnīgi un daļēji 

drupinātās vai lauztās 

virsmas 

- pilnīgi apaļās virsmas 

LVS EN 933-

5 
4.1.7. p-ts 

CDeklarē 

 

N 

 

< 50 

 

> 30 

C50/30 

 

N 

 

50-100 

 

0-30 

C50/10 

 

N 

 

50-100 

 

0-10 

C50/10 

 

N 

 

50-100 

 

0-10 

Losandželosas 

koeficients 

LVS EN 

1097-2 
4.2.2. p-ts 

LA40 / ≤ 

40 

LA30 / ≤ 

30 

LA25 / ≤ 

25 

LA20 / ≤ 

20 

Triecienizturība, % 
LVS EN 

1097-2, 6.p. 
4.2.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Iežu pulējamības vērtība LVS EN 

1097-8 
4.2.3. p-ts PSVNR / nav prasību 

Minerālmateriālu 

abrazīvā vērtība 

LVS EN 

1097-8 A 

pielikums 

4.2.4. p-ts AAVNR / nav prasību 

Mikro Devala 

koeficients 

LVS EN 

1097-1 
4.2.5. p-ts MDENR / nav prasību 

Nordiskā abrazīvā 

vērtība (tikai 

dilumkārtām 

paredzētajiem 

minerālmateriāliem, ja 

netiek paredzēta virsmas 

apstrāde) 

LVS EN 

1097-9 
4.2.6. p-ts AN30≤30 

AN19 / ≤ 

19 

AN14 / ≤ 

14 

AN10 / ≤ 

10 

Ūdens uzsūkšana
(3)

, 

procentuālais daudzums 

pēc masas, kā pārbaudes 

tests 

salumkusumizturībai 

LVS EN 

1097-6 7.p. 

vai B pielik. 

4.2.9.1. p-ts 
WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

Wcm0,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Sasaldēšana un 

atkausēšana
(4)

, 

procentuālais masas 

zudums 

LVS EN 

1367-1 
4.2.9.2. p-ts F4 / ≤ 4 F4 / ≤ 4 F2 / ≤ 2 F1 / ≤ 1 

Magnija sulfāta 

vērtība
(4)

, procentuālais 

masas zudums 

LVS EN 

1367-2 
4.2.9.2. p-ts MS35 ≤35 MS35 ≤ 35 MS25 ≤ 25 MS18 ≤ 18 

Termiskā triecienizturība 
LVS EN 

1367-5 
4.2.10. p-ts --- / nav prasību 

„Sonnenbrand” 

bazaltam
(5)

: 

kategorija 

- masas zudums pēc 

vārīšanas, masas % 

- Losandželosas koef. 

palieināšanās pēc 

vārīšanas 

 

LVS EN 

1367-3 

LVS EN 

1097-2 
4.2.12. p-ts 

 

SBLA 

 

≤ 1 

 

≤ 8 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Rupju minerālmateriālu 

salipšanas spēja ar 

bitumena saistvielām 

LVS EN 

12697-11 
4.2.11. p-ts Deklarē 

Rupjo organisko vielu 

procentuālais daudzums 

pēc masas 

LVS EN 

1744-1 14.2.p. 
4.3.3. p. mLPCNR / nav prasību 

PIEZĪME(1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. 

PIEZĪME(2) Testē tikai šķembām, kuras sagatavo no grants. 

PIEZĪME(3) Tests nav izmantojams domnas un tēraudkausēšanas sārņiem. Ja minerālmateriāla ūdens uzsūkšanas vērtība atbilst dotajām kategorijām: 

WA241 vai Wcm0,5, tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu un var nenoteikt Salumkusumizturības vērtību vai Magnija sulfāta vērtību. 

PIEZĪME(4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, ieteicams novērtēt 
salumkusumizturību. 

PIEZĪME(5) Testē šaubu gadījumā, ja ir konstatētas „Sonnenbrand” (saules apdegums) pazīmes. 

Jānodrošina laba savietojamība (salipšana) starp lietojamajiem minerālmateriāliem (saistes kārtām, 

seguma apakškārtām, dilumkārtām) un bitumenu. Asfaltbetona maisījuma ražošanai lietojamam 

bitumenam jānodrošina vismaz 85 % bitumena pārklājums (ar bitumenu pārklātu šķembas jāvāra 30 

minūtes). Ja šis pārklājums ir < 85 %, jālieto adhēziju veicinošas piedevas. 

Domnas un tēraudkausēšanas sārņi ir nemetālisks blakusprodukts metāla lietņu iegūšanas procesā. Ar 

domnas un tēraudkausēšanas sārņiem var aizstāt minerālmateriālus asfalta maisījumos, un tiem 

jāatbilst rupjajiem un smalkajiem minerālmateriāliem atbilstoši augstāk izvirzītajām prasībām. Šiem 

sārņiem papildus jāatbilst arī 7.26-10. tabulā izvirzītajām prasībām. Sārņu saturs asfalta maisījumos 

dilumkārtām nedrīkst pārsniegt 20 masas %. 

7.26-10. tabula. Prasības domnas un tēraudkausēšanas sārņiem 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13043 

Kategorija Prasība 

Dikalcija silikāta sadalīšanās
(1) LVS EN 1744-

1, 19.1.p. 
4.3.4.1.p-ts --- Deklarē 

Dzelzs sadalīšanās
(1) LVS EN 1744-

1, 19.2.p. 
4.3.2.p-ts --- 

Dzelzs nedrīkst 

sadalīties 

Deklarē 

Tilpuma stabilitāte, tilpuma % 

ja MgO ≤ 5%, tad testēšanas laiks 

ir 24 h 

ja MgO > 5%, tad testēšanas laiks 

ir 168 h 

LVS EN 1744-

1, 19.3.p. 
4.3.4.p-ts V6,5 ≤ 6,5 

PIEZĪME(1) Tikai gaisdzesētiem domnas sārņiem. 

Kā minerālais aizpildītājs izmantojams sīki sasmalcināts minerālpulveris, piemēram, kaļķakmens vai 

dolomīta pulveris, vai līdzīgs nesintētisks minerālaizpildītājs. Var arī izmantot asfalta maisījuma 

ražošanas procesā no minerālmateriāliem atdalīto daļu. Aizpildītāja un smalkā minerālmateriāla 

0/0,125 mm daļai (ja zem 0,063 mm sieta vairāk kā 10 masas %) īpašībām jāatbilst 7.26-11. un 7.26-

12. tabulā izvirzītajām prasībām. Kā minerālo aizpildītāju var izmantot arī no minerālmateriāla atgūto 

smalko materiālu, kura daļiņas pārsvarā ir mazākas par 0,063 mm. Šāda atgūtā aizpildītāja īpašības var 

nepārbaudīt, ja tā pievienojamā daļa nepārsniedz 30 masas % no kopējās aizpildītāja masas asfalta 

maisījuma sastāvā. 
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7.26-11. tabula. Prasības pievienoto minerālo aizpildītāju granulometriskajam sastāvam 

Sieta izmērs 

(mm) 

Masas procentuālā daļa, kas izgājusi caur sietiem 

Atsevišķo rezultātu kopīgais 

diapazons 

Ražotāja maksimālais 

deklarētais granulometriskā 

sastāva diapazons
(1) 

2 100 --- 

0,125 85 līdz 100 10 

0,063 70 līdz 100 10 

PIEZĪME(1) Deklarētais granulometriskā sastāva diapazons, pamatojoties uz pēdējām 20 vērtībām. 90% no rezultātiem atrodas šajā diapazonā, bet 

visiem rezultātiem jāatrodas kopīgajā granulometriskā sastāva diapazonā. 

7.26-12tabula. Prasības minerālajam aizpildītājam 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13043 

Kategorija Prasība 

Metilēnzilā vērtība, g/kg LVS EN 933-9 5.2.2.p-ts MBF10 ≤ 10 

Ūdenssaturs pēc masas LVS EN 1097– 5 5.3.1.p-ts --- ≤ 1 

Sausa sablīvēta aizpildītāja poras 

(pēc Rigdena), tilpuma %
(1) LVS EN 1097–4 5.3.3.1.p-ts VNR Nav prasību 

„Delta gredzens un lode”, 
0
C LVS EN 13179-1 5.3.3.2.p-ts ∆R&BNR Nav prasību 

Šķīdība ūdenī LVS EN 1744-1 5.4.1.p-ts WSNR Nav prasību 

Ūdensjutība LVS EN 1744-4 5.4.2.p-ts --- Nav prasību 

Kalcija karbonāta saturs
(2)

, 

procentuālais daudzums pēc 

masas 

LVS EN 196-21 

5.4.3.p-ts CC90 ≥ 90 

Kalcija hidroksīda saturs, 

procentuālais daudzums pēc 

masas 

LVS EN 459-2 

5.4.4.p-ts KaNR Nav prasību 

Daļiņu blīvums, Mg/m
3 

LVS EN 1097-7 55.4.p-ts --- Deklarē
(3) 

PIEZĪME(1) Ražotāja deklarētajam sausi sablīvēta aizpildītāja poru diapazonam jābūt 4, pamatojoties uz pēdējām 20 vērtībām. 90% no rezultātiem 

jāatrodas šajā diapazonā, bet visiem rezultātiem jāatrodas kopīgajā diapazonā. 

PIEZĪME(2) Testē aizpildītājam, kas iegūts no kaļkakmens, ja aizpildītājs paredzēts dilumkārtā un AADTj,pievestā≥ 3500. Standartā LVS EN 196-21 
testēšanas rezultāti ir noteikti kā oglekļa dioksīda saturs. Kalcija karbonāta satura aprēķināšanai oglekļa dioksīda saturs jāreizina ar koeficientu 

2,2742. 

PIEZĪME(3) Ražotāja deklarētais diapazons nedrīkst būt lielāks par 0,2 Mg/m3. 

Ja asfalta maisījuma ražošanā aizpildītāju sastāvā izmanto ražošanas procesā no minerālmateriāliem 

atdalīto daļu vai arī no minerālmateriāla atgūto smalko materiālu, tad asfalta maisījuma ražošanā 

jālieto adhēzijas piedevas. 

Var lietot arī neminerālas izcelsmes aizpildītāju. Citas izcelsmes aizpildītāja derīgums ir jāpierāda. 

Saistviela 

Kā saistviela lietojams LVS EN 12591 atbilstošs ceļu bitumens vai LVS EN 14023 atbilstošs ar 

polimēriem modificēts bitumens. Lietotā bitumena vai ar polimēriem modificēta bitumena klase un 

īpašības ir jādeklarē. 

Konkrētajā asfalta maisījumā jāparedz vienas klases bitumens vai ar polimēriem modificēts bitumens. 

Drīkst modificēt ceļu bitumenu (pēc LVS EN 12591) arī asfaltbetona maisījuma ražošanas procesā, 

pievienojot attiecīgas modificējošas piedevas, nodrošinot saistvielas īpašības analogas, kā lietojot ar 

polimēriem modificētu bitumenu. Jādeklarē šādu piedevu tips un daudzums, pievienošanas veids, kā 

arī citi saistoši nosacījumi. 

Jāiesniedz modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu ražotāja ieteikumi 

saistvielas atgūšanai. No gatavā asfala atgūtās saistvielas īpašībām ir jāatbilst deklarētajām, kā arī arī 
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7.26-13. tabulā noteiktajām prasībām. Ja saistvielas atgūšana tās īpašību testēšanai no asfaltbetona nav 

iespējama, vai nav iesniegti modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu 

ražotāja ieteikumi tās atgūšanai, tad šādu saistvielu vai/un piedevas lietot nedrīkst. 

7.26-13. tabula. Prasības saistvielai, kas atgūta no asfaltbetona 

Īpašība Mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Kategorija Prasība 

Fraasa trausluma temperatūra 
0
C LVS EN 12593 7. klase ≤ -15 

Piedevas 

Lai paaugstinātu asfalta kvalitāti, ieteicams minerālmateriālus fizikāli un ķīmiski aktivēt un lietot 

virsmas aktīvās vielas vai polimērus. Visām piedevām jābūt paredzētām lietojumam asfalta 

maisījumos, un to īpašībām jāatbilst ražotāja deklarētajam. 

Ir jāievēro piedevu ražotāja ieteikumi konkrēto piedevu lietošanai, kā arī to iespējamajai ietekmei uz 

asfalta maisījuma sastāvu, ražošanas un ieklāšanas procesu. Šāda ietekme, ja ir, iepriekš jādeklarē, kā 

arī jādokumentē. 

Adhēzijas piedevas 

Adhēzijas piedevas lieto, lai uzlabotu minerālmateriāla un saistvielas salipšanu (arī mitrumā). 

Adhēzijas reaģenti var būt aktīvie vai pasīvie. Aktīvie adhēzijas reaģenti ir amīni. Amīni nesatur 

ūdeni, un tie jāuzglabā sausi. Pasīvie adhēzijas reaģenti ir cements un dzēstais kaļķis. Var lietot, 

piemēram, portlandcementu. Cementam jāatbilst LVS EN 197-1. Piemēram, AC base/bin tipa asfalta 

maisījuma sastāvam var pievienot 1 masas % cementa. 

Aktīvo adhēzijas piedevu ieteicamais apjoms ir 0,2 – 0,7 % no bitumena svara.  

Šķiedras 

Šķiedras lieto, lai, ražojot asfalta maisījumus ar relatīvi augstu bitumena saturu, nepieļautu tā 

iztecēšanu no maisījuma. Šķiedras klasificē trīs grupās: celulozes šķiedra, minerālšķiedra un 

stiklašķiedra. SMA un PA tipa asfaltu maisījumos ieteicams lietot celulozes šķiedras no 0,3 līdz 0,5 

masas %. Izmantojot granulētu celulozes šķiedru, jānovērtē granulās ietvertais šķiedras faktiskais 

daudzums un jāaprēķina pievienojamais daudzums, lai nodrošinātu bitumena stabilitāti asfalta 

maisījumā. Celulozes šķiedras mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 8 masas %. Var lietot arī 

minerālšķiedru – 0,7 līdz 0,9 masas % – vai stiklašķiedru – 0,4 līdz 0,6 masas %.  

Citas piedevas 

Kā citas piedevas var lietot gumijas vai plastmasas pulveri, dažādus pigmentus vai citas ķīmiskas 

vielas. Gumijas pulveri var lietot SMA un PA tipa asfalta maisījumos šķiedru vietā, kā arī, lai uzlabotu 

asfalta īpašības zemās temperatūrās.  Jebkuras citas piedevas drīkst lietot tikai tad, ja iegūti prasībām 

atbilstoši asfalta maisījuma un izmēģinājuma posma testēšanas rezultāti. 

- Kritēriji asfalta projektēšanai 

Šajā punktā apkopotas prasības asfalta projektēšanai, klasificējot lietojamos asfalta maisījumu tipus, 

prasības tiem, kā arī norādot galvenās prasības konkrēto asfalta maisījumu tipu materiāliem. Sīkāk 

prasības materiāliem izklāstītas arī iepriekšējos punktos. 

Ja paredzēts ilgstošs tehnoloģisks pārtraukums, kura laikā asfalta segas apakšējā kārta būs pakļauta 

transporta slodzei, tad asfalta segas apakšējo kārtu AC base/bin maisījumi jāprojektē ar minimālajai 

robežai tuvu poru saturu. 

Asfaltbetona AC kārtas biezums ieteicams robežās 2,2D – 4D, kur D – augšējā sieta atvēruma izmērs 

milimetros. Apakšējo kārtas robežu (2,2D) nedrīkst samazināt, bet augšējo (4D) drīkst pārsniegt, 

pamatojot nepieciešamību. Optimālais kārtas biezums ir 2,2D – 4D viduspunkts. 

- Asfaltbetons (AC) 

Asfaltbetonu lieto dilumkārtām, saistes kārtām, izlīdzinošajām kārtām un segumu apakškārtām. 
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Identifikācija 

Piegādes pavadzīmei jāietver vismaz šāda informācija: 

 ražotājs vai maisīšanas rūpnīca; 

 maisījuma identifikācijas kods; 

 maisījuma apzīmējums 

AC D surf/base/bin binder 

kur 

AC asfaltbetons; 

D maksimālais minerālmateriāla izmērs; 

surf dilumkārta; 

base seguma apakškārta; 

bin saistes kārta; 

binder lietotās saistvielas apzīmējums. 
PIEMĒRS. AC 16 surf 70/100 (asfaltbetons ar maksimālo minerālmateriāla izmēru 16mm dilumkārtai 

ar bitumenu, kura penetrācija ir 70/100). 

 norāde kā iegūt visu informāciju atbilstoši LVS EN 13108-1; 

 informācija par jebkurām piedevām (LVS EN 13018-1 5.3.1.4 punkts). 

Asfaltbetona maisījums sastāv no minerālmateriāla un bitumena saistvielas. Minerālmateriāls ir ar 

nepārtrauktu granulometrisko sastāvu. Asfaltbetona segums ir viendabīgs ar vidēji raupju virsmu. 

Apakškārtās izmantojamiem maisījumiem ir mazāks smalkās frakcijas, aizpildītāja un bitumena saturs. 

Prasības asfaltbetonam ir noteiktas pēc LVS EN 13108-1 (vispārējās prasības plus fundamentālās 

prasības). Izstrādātā asfaltbetona maisījuma priekšprojektā maisījuma un asfaltbetona īpašībām, kā arī 

paraugu sagatavošanas nosacījumiem jāatbilst 7.26-14. tabulā izvirzītajām prasībām. 

7.26-14. tabula. Prasības asfaltbetona projektēšanai 

Īpašība, mērvienība 
Testēšana

s metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13108-1 

AADTj, smagie / 

AADTj, pievestā 

līdz 100 

/ 

līdz 500 

101 – 

500 / 

501 – 

1500 

501 – 

1000 / 

1501 – 

3500 

1001-

2000 / 

3501-

5000 

 virs 

2000 / 

virs 

5000 

Kategorija / prasība 

Paraugu sagatavošana LVS EN 

12697-30 

5. p-ts LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorijā) 

2 x 50 triecieni 

(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce 

C.1.2) 

Granulometriskais 

sastāvs 

LVS EN 

12697-2 

5.2.1. p-ts 

5.4.1.1.p-ts 

Atbilstoši konkrētajam asfalta tipam 
(2) 

Poru saturs %: 

maksimālais 

minimālais 

LVS EN 

13108-20, 

D.2 

5.2.2. p-ts 

Minimālais saistvielas 

saturs, % pēc masas
 (1)

 

LVS EN 

12697-1 

5.3.1.3. p-ts 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšana

s metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13108-1 

AADTj, smagie / 

AADTj, pievestā 

līdz 100 

/ 

līdz 500 

101 – 

500 / 

501 – 

1500 

501 – 

1000 / 

1501 – 

3500 

1001-

2000 / 

3501-

5000 

 virs 

2000 / 

virs 

5000 

Kategorija / prasība 

Pārklājums un 

viendabīgums 
--- 5.2.3. p-ts 

Materiālam pēc izņemšanas no maisītāja jābūt 

viendabīgam un minerālmateriālam jābūt pilnīgi 

pārklātam ar saistvielu, un tas nedrīkst saturēt 

kamolos savēlušos smalko minerālmateriālu 

Minimālā netiešās 

stiepes stiprības 

vērtība (ūdensjutība) 

% (saistkārtām un 

segas apakškārtām) 

LVS EN 

13108-20, 

D.3 

5.2.4. p-ts 

ITSRNR / 

nav 

prasību 

ITSR60 / 

60 

ITSR70 / 

70 

ITSR80 / 

80 

ITSR90 / 

90 

Minimālā netiešās 

stiepes stiprības 

vērtība (ūdensjutība) 

% (dilumkārtām) 

LVS EN 

13108-20, 

D.3 

5.2.4. p-ts 
ITSR60 / 

60 

ITSR70 / 

70 

ITSR80 / 

80 

ITSR80 / 

80 

ITSR90 / 

90 

Maksimālā nodiluma 

vērtība, ml 

LVS EN 

13108-20, 

D.4 

5.2.5. p-ts AbrANR / nav prasību 

Izturība pret 

paliekošām 

deformācijām 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 

5.2.6. p-ts PNR,  PRDAIR NR / nav prasību 

Izturība pret 

paliekošām 

deformācijāmLiela 

izmēra iekārta (P). 

Maza izmēra iekārta 

(PRD). 

Maksimālais 

proporcionālais 

sliedes dziļums % 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 

5.2.6. 

punkts 

PNR / nav prasību 

PRDAIR NR / nav prasību 

Izturība pret 

paliekošām 

deformācijām. 

Maza izmēra iekārta. 

Maksimālais riteņa 

sliedes slīpums mm 

uz 10
3
 slodzes ciklu 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 (D.1.6) 

5.2.6. p-ts 
WTSAIR 

1,0 / 1,00 

WTSAIR 

0,8 / 0,80 

WTSAIR 

0,5 / 0,50 

WTSAIR 

0,3 / 0,30 

WTSAIR 

0,1 / 0,10 

Ugunsizturība 
LVS EN 

13501-1 
5.2.7. p-ts --- / nav prasību 

Izturība pret degvielu 

lietošanai lidlaukos 

LVS EN 

13108-20, 

D.11 

5.2.8. p-ts --- / nav prasību 

Izturība 

pretapledojuma 

šķīdumiem lietošanai 

lidlaukos. Maksimālā 

atlikusī stiprība, % 

LVS EN 

13108-20, 

D.12 

5.2.9. p-ts βNR / nav prasību 

Maisījuma 

sagatavošanas mērķa 

LVS 

12697-13 

LVS EN 

12697-35, 

Saistvielas klase Temperatūra 
o
C 

20/30 180 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšana

s metode 

Atsauce 

uz 

LVS EN 

13108-1 

AADTj, smagie / 

AADTj, pievestā 

līdz 100 

/ 

līdz 500 

101 – 

500 / 

501 – 

1500 

501 – 

1000 / 

1501 – 

3500 

1001-

2000 / 

3501-

5000 

 virs 

2000 / 

virs 

5000 

Kategorija / prasība 

temperatūra 

(izņemot, ja lieto 

modificētu bitumenu 

vai modificējošas 

piedevas, tādā 

gadījumā maisījuma 

sagatavošanas mērķa 

temperatūru 

nosakamodificētā 

bitumena vai 

modificējošo piedevu 

ražotājs) 

1.tabula 30/45 175 

35/50, 40/60 165 / 155 

50/70, 70/100 150 / 145 

100/150, 160/200 140 / 135 

250/330, 330/430 130 / 125 

Ilgizturība --- 5.2.11. p-ts 

Asfaltbetonu, kas izgatavots atbilstoši Eiropas 

standarta prasībām, var pieņemt par ilgizturīgu 

saprātīgā kalpotspējas laikā. Saprātīgs kalpotspējas 

laiks ir laika periods, kurā būves īpašības uzturēs 

līmenī, kas savietojams ar īpašību deklarēto 

izpildījumu 

Piedevas --- 5.3.1.4. p-ts nav prasību 

Minimālais stingums, 

MPa 

LVS EN 

12697-26 5.4.2. p-ts 

SminNR 

/ nav 

prasību 

SminNR 

/ nav 

prasību 

SminNR 

/ nav 

prasību 

SminNR 

/ nav 

prasību 

SminD / 

Deklarē 

Maksimālais 

stingums, MPa 

LVS EN 

12697-26 5.4.2. p-ts 

SmaxNR 

/ nav 

prasību 

SmaxNR 

/ nav 

prasību 

SmaxNR 

/ nav 

prasību 

SmaxNR 

/ nav 

prasību 

SmaxD / 

Deklarē 

Izturība pret 

paliekošām 

deformācijām 

triaksiālās spiedes 

testā, šļūdes vērtība 

fc, μm/m/n 

LVS EN 

13108-20, 

D.2 
5.4.3. p-ts fcmaxNR / nav prasību 

Nogurumizturība, 

mikrostrain 

LVS EN 

12697-24 5.4.3. p-ts 

ε 6-NR / 

nav 

prasību 

ε 6-NR / 

nav 

prasību 

ε 6-NR / 

nav 

prasību 

ε 6-NR / 

nav 

prasību 

ε 6-D / 

Deklarē 

PIEZĪME(1) Saistvielas saturs ietver arī nofrēzētā vai dabīgā asfalta, kā arī citu sastāvdaļu, ja tiek lietotas, saistvielu. Saistvielas saturam norādīta 

minimālā robeža, kuru var mainīt ar koeficientu α: 

, kur ρ - minerālmateriālu vidējais daļiņu blīvums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m3), noteikts atbilstoši LVS EN 1097-6. 

PIEZĪME (2) Granulometriskais sastāvs ir izteikts masas procentos no kopējās minerālmateriālu masas, saistvielas un piedevu saturs ir izteikts masas 

procentos no kopējās asfalta maisījuma masas. 

Piezīme. Atbilstoši LVS EN 13108-1 ražotājam ir jādeklarē asfaltbetona AC receptes veidošanas 

princips. Ir iespējami divi receptes veidošanas principi: empīriskas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās 

prasības + empīriskās prasības) un fundamentālas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās prasības + 

fundamentālās prasības). 
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Tipa lapa. Karstais asfalts AC 8 surf 

7.26-15. tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 
AADTj, pievestā 

≤ 500 501-1500 1501-3500 > 3500 

S-III klase S-III klase S-II klase S-I klase 

Asfalts 

7.26-16. tabula. Prasības karstā asfalta AC 8 surf īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13108-

1 

Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 

minimālais 

LVS EN 

13108-20, 

D.2 

5.2.2. p-ts Vmax4,5 

Vmin2,5 

4,5 

2,5 

Minimālais saistvielas saturs % pēc 

masas  

LVS EN 

12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin5,6 5,6 

7.26-17. tabula. Prasības karstā asfalta AC 8 surf granulometriskajam sastāvam 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 

Maks. % 10 34 46 60 78 89 100 100 

Min. % 6 18 27 41 60 73 90 100 

 

Tipa lapa. Karstais asfalts AC 11 base/bin 

7.26-21. tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 
AADTj, smagie 

≤ 100 101-500 501-1000 > 1000 

S-IV klase S-IV klase S-III klase S-II klase 

Asfalts 

7.26-21. tabula. Prasības karstā asfalta AC 11 base/bin īpašībām 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13108-

1 

Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 

minimālais 

LVS EN 

13108-20, 

D.2 

5.2.2. p-ts Vmax5 

Vmin3,0 

5,0 

3,0 

Minimālais saistvielas saturs % pēc 

masas  

LVS EN 

12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin4,6 4,6 

7.26-22. tabula. Prasības karstā asfalta AC 11 base/bin granulometriskajam sastāvam 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 

Maks. % 6 25 32 37 50 65 85 100 100 

Min. % 3 10 15 20 30 40 65 90 100 

 

- Šķembu mastikas asfalts (SMA) 

Identifikācija 

Piegādes pavadzīmei jāietver vismaz šāda informācija: 

 ražotājs vai maisīšanas rūpnīca; 

 maisījuma identifikācijas kods; 

 maisījuma apzīmējums 

SMA D binder 

kur 

SMA šķembu mastikas asfalts; 

D maksimālais minerālmateriāla izmērs; 

binder lietotās saistvielas apzīmējums. 
PIEMĒRS. SMA 11 70/100 (šķembu mastikas asfalts ar maksimālo minerālmateriāla izmēru 11mm un 

ar bitumenu, kura penetrācija ir 70/100) 

 norāde kā iegūt visu informāciju atbilstoši LVS EN 13108-5; 

 informācija par jebkurām piedevām (LVS EN 13018-5 4.5 punkts). 
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Šķembu mastikas asfalts SMA ir ar teicamu dilumizturību, tam ir ļoti laba stabilitāte un pretestība 

novecošanai, kā arī plastiskām deformācijām. Granulometriskajam sastāvam ir lūzums smalko 

minerālmateriālu daļā, jo rupjo minerālmateriālu procentuālā daļa ir liela un aizpildītāja saturs ir 

relatīvi augsts. Lai nodrošinātu augstu bitumena saturu attiecībā pret granulometrisko sastāvu, 

maisījuma stabilitātes paaugstināšanai lieto piedevas. Tās var būt šķiedras, speciāli aizpildītāji, 

gumijas putekļi vai polimēri. Šķembu mastikas asfalts lietojams dilumkārtām, seguma apakškārtām 

(zem porainā asfalta dilumkārtas) un izlīdzinošajām kārtām visu veidu autoceļiem. Šķembu mastikas 

asfaltu paredz autoceļu posmos ar lielu satiksmes intensitāti, ar lielu radžoto riepu slodžu īpatsvaru, kā 

arī krustojumos un citās paaugstināta noslogojuma vietās. Tā kā šķembu mastikas asfaltam ir arī laba 

pretestība novecošanai, to ieteicams izmantot arī autoceļos ar nelielu kustības intensitāti. Jānodrošina 

precīza maisījuma projektēšana un ražošana. Var būt samazināta saķere dilumkārtas ekspluatācijas 

sākumā. Uz mitras virsmas var izveidoties ūdens plēvīte, sevišķi jaunai segai. Nedaudz sarežģītāk 

ražot kā asfaltbetonu AC. Grūti ieklāt ar roku darbu. 

Prasības šķembu mastikas asfaltam ir noteiktas pēc LVS EN 13108-5. Izstrādātā asfalta maisījuma 

priekšprojektā asfalta maisījuma un asfalta īpašībām, kā arī paraugu sagatavošanas nosacījumiem 

jāatbilst 7.26-26. tabulā izvirzītajām prasībām atbilstoši paredzētajam lietojumam. 

7.26-26. tabula. Prasības šķembu mastikas asfalta projektēšanai 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13108-5 

AADTj, pievestā 

līdz 500 501-1500 
1501-

3500 

3501-

5000 
virs 5000 

Kategorija / prasība 

Paraugu sagatavošana LVS EN 

12697-30 

5. p-ts LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorijā) 

2 x 50 triecieni 

(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce C.1.2) 

Granulometriskais 

sastāvs 

LVS EN 

12697-2 

5.2.2. p-ts 

Atbilstoši konkrētajam šķembu mastikas asfalta tipam (2) 

Minimālais 

saistvielas saturs
(1)

 

% pēc masas 

LVS EN 

12697-1 

5.2.3. p-ts 

Piedevas --- 5.2.4. p-ts 

Poru saturs %: 

maksimālais 

minimālais 

LVS EN 

13108-20, 

D.2 

5.4. p-ts 

Ar bitumenu 

piepildīto poru 

daudzums %: 

minimālais 

maksimālais 

LVS EN 

13108-20, 

D.2 

5.5. p-ts 

Pārklājums un 

viendabīgums 
--- 5.3. p-ts 

Materiālam pēc izņemšanas no maisītāja jābūt viendabīgam, 
minerālmateriālam jābūt pilnīgi pārklātam ar saistvielu, un tas nedrīkst 

saturēt kamolos savēlušos smalko minerālmateriālu 

Saistvielas notece. 

Maksimālais 

notecējušais 

materiāls % 

LVS EN 

13108-20, 

D13 

5.6. p-ts D0,3 / 0,3 

Minimālā netiešās 

stiepes stiprības 

vērtība 

(ūdensjutība) % 

LVS EN 

13108-20, 

D.3 

5.7. p-ts 
ITSR60 / 

60 

ITSR70 / 

70 

ITSR80 / 

80 

ITSR80 / 

80 

ITSR90 / 

90 

Maksimālā 

nodiluma vērtība, 

ml 

LVS EN 

13108-20, 

D.4 

5.8. p-ts AbrANR / nav prasību 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 

13108-5 

AADTj, pievestā 

līdz 500 501-1500 
1501-

3500 

3501-

5000 
virs 5000 

Kategorija / prasība 

Izturība pret 

paliekošām 

deformācijām 

Liela izmēra iekārta (P). Maza 

izmēra iekārta (PR). 

Maksimālais proporcionālais 
sliedes dziļums % 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 

5.9. p-ts 
PNR / nav prasību 

PRDAIR NR / nav prasību  

Izturība pret 

paliekošajām 

deformācijām
 

Maza izmēra iekārta. 

Maksimālais riteņa sliedes 

slīpums mm uz 103 slodzes 

ciklu 

LVS EN 

13108-20, 

D.6 

(D.1.6) 

5.9. p-ts 
WTSAIR 

1,0 / 1,00 

WTSAIR 

0,8 / 0,80 

WTSAIR 

0,5 / 0,50 

WTSAIR 

0,3 / 0,30 

WTSAIR 

0,1 / 0,10 

Ugunsizturība 
LVS EN 

13501-1 
5.10. p-ts --- / nav prasību 

Izturība pret 

degvielu lietošanai 

lidlaukos 

LVS EN 

13108-20, 

D.11 

5.11. p-ts --- / nav prasību 

Izturība 

pretapledojuma 

šķīdumiem 

lietošanai lidlaukos. 

Maksimālā atlikusī 

stiprība, % 

LVS EN 

13108-20, 

D.12 

5.12. p-ts βNR / nav prasību 

Maisījuma 

temperatūra 
(izņemot, ja lietoto modificētu 

bitumenu vai modificējošas 
piedevas, tādā gadījumā 

maisījuma sagatavošanas 

mērķa temperatūru nosaka 
modificētā bitumena vai 

modificējošo piedevu ražotājs) 

LVS 

12697-13 

LVS EN 

12697-35, 

1.tabula 

Saistvielas klase               Temperatūra oC 
30/45, 35/50, 40/60             175 / 165 / 155 

50/70            150 
70/100            145 

100/150, 160/200        140 / 135 
250/330, 330/430          130 / 125 

Ilgizturība --- 5.14. p-ts 

Šķembu mastikas asfaltu, kas izgatavots atbilstoši Eiropas standarta 

prasībām, var pieņemt par ilgizturīgu saprātīgā kalpotspējas laikā. 
Saprātīgs kalpotspējas laiks ir laika periods, kurā būves īpašības uzturēs 

līmenī, kas savietojams ar īpašību deklarēto izpildījumu 

PIEZĪME(1) Saistvielas saturs ietver arī nofrēzētā vai dabīgā asfalta, kā arī citu sastāvdaļu, ja tiek lietotas, saistvielu. Saistvielas saturam norādīta 
minimālā robeža, kuru var mainīt ar koeficientu α: 

, kur ρ - minerālmateriālu vidējais daļiņu blīvums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m3), noteikts atbilstoši LVS EN 1097-6. 

PIEZĪME (2) Granulometriskais sastāvs ir izteikts masas procentos no kopējās minerālmateriālu masas, saistvielas un piedevu saturs ir izteikts masas 
procentos no kopējās asfalta maisījuma masas. 

Tipa lapa. Šķembu mastikas asfalts SMA 11 

7.26-27. tabula. Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase 
AADTj, pievestā 

≤ 500 501-1500 1501-3500 > 3500 

S-III klase S-II klase S-I klase 

Piedevas: Celulozes šķiedra no 0,3 līdz 0,5 masas %. 

Asfalts 
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7.26-28. tabula. Prasības šķembu mastikas asfalta SMA 11 īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 13108-

5 

Kategorija Prasība 

Minimālais saistvielas saturs % pēc 

masas 

LVS EN 

12697-1 

5.2.3. p-ts Bmin6,2 

 

6,2 

Poru saturs %:                        

maksimālais 

minimālais 

LVS EN 

13108-20, D.2 

5.4. p-ts Vmax4,5 

Vmin2,0 

 

4,5 

2,0 

 

Ar bitumenu piepildīto poru daudzums 

%: minimālais 

maksimālais 

LVS EN 

13108-20, D.2 

5.5. p-ts  

VFBminNR 

VFBmax92 

 

Nav prasību 

92 

7.26-29. tabula. Prasības šķembu mastikas asfalta SMA 11 granulometriskajam sastāvam 

 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 

Maks. % 12 24 27 30 35 40 60 100 100 

Min. % 8 12 15 20 24 27 35 90 100 

 

c) Pamats  

Pamata, uz kura tiek uzklāta asfaltbetona kārta, temperatūrai ir jābūt vismaz 10 ˚C, ja tiek ieklāta plāna 

(≤ 60 kg/m
2
) asfaltbetona kārta, un vismaz 5 ˚C, ja asfaltbetons tiek ieklāts biezākās kārtās. Aukstā 

laikā pamats ir jāsilda. 

f) Apjoms mērāms kā projektā paredzētais ieklājamais laukums. 

Mērvienība: m
2
. 

S7.3 Drošības barjeras un margas 

S7.31 Triecienizturīgas drošības barjeras no tērauda 

a) Process ietver autoceļu un satiksmes pārvada tērauda drošības barjeru piegādi un montāžu. 

Drošības barjerām jāatbilst LVS EN 1317-2:2010 prasībām, kas tiek apliecināts ar atbilstības 

deklarāciju, pamatojoties uz ražotāja veiktajām pārbaudēm uz satiksmes pārvada barjerām jāatbilst 

transporta noturēšanas līmenim H4b ar iedarbības platumu ne lielāku par W3 un satiksmes pārvada 

pieejās tām jāatbilst transporta noturēšanas līmenim N2 ar iedarbības platumu ne lielāku par W3, 



Loka maģistrāles, Jelgavā rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai  

4.sējums “Būvkonstrukcijas”   64 
 

 
PROJEKTS 3 

 

stabiņu solis uz pārvada 2m un pārvada pieejās 1,5m. Izvēlētais barjeru tips nedrīkst samazināt ietves 

platumu, bet līdz brauktuves malai jābūt ≥80 mm. 

Barjeras paredzēts izgatavot no konstrukciju tērauda atbilstoši piegādātāja Tehniskajiem Noteikumiem 

pēc LVS EN 10025-2:2005. 

Satiksmes pārvadam un tā pieejās paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotas atvairbarjeru 

konstrukcijas. Satiksmes pārvada galos barjeru augšējo elementu nepieciešams nolaist slīpi uz leju līdz 

vidējo elementu līmenim aiz barjeras konstrukcijas (nav pieļaujama barjeru augšējā elementa vertikāla 

nolaišana uz leju). Atvairbarjeras ir paredzēts turpināt ārpus laiduma konstrukcijas kā norādīts 

rasējumos. Barjeras aprīkojamas ar atstarotājiem (to solis ne lielāks par 4m). Atstarotāji atbilstoši 

standartam LVS EN 12899-3 - Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 3. daļa. Ceļu 

signālstabiņi un atstarotāji. 

Aizsargbarjeru konstrukciju uz satiksmes pārvada paredzēt ar augstumu 1500mm no brauktuves segas 

konstrukcijas. Barjeru stiprināšanai pie pamatnes papildus stiprinājuma uzgriežņiem jāparedz arī 

nosedzošie kupoluzgriežņi. Barjeru vertikāliem un horizontāliem elementiem jābūt no apaļiem 

cauruļveida profiliem (Birsta 3P/H4b barjeras vai ekvivalentas uz pārvada un Birsta 2P vai 

ekvivalentas pārvada pieejās). 

Izvēlēto aizsargbarjeru konstrukciju detalizēts barjeru risinājums jāsaskaņo ar Projekta autoru un 

Būvinženieri. 

Prasības tērauda konstrukcijām atbilstoši specifikāciju nodaļā „Tērauda konstrukcijas” minētajām 

prasībām. Metāla barjeru sastāvdaļu griešana, metināšana vai urbšana pēc cinkošanas nav pieļaujama, 

ja vien to nav apstiprinājis Būvinženieris. 

Drošības barjeru stabu nostiprināšana ar ķīmiskajiem enkuriem nav pieļaujama. 

f) Barjeru izbūves apjoms mērāms kā projektā paredzēto barjeru garums metros (ieskaitot barjeru 

enkurdetaļas). 

Mērvienība: m. 

S7.4 Elektrodarbi 

S7.46 Elektrodarbi, elektro- un telekabeļi 

Caurules komunikācijām uzstādāmas kā norādīts rasējumos. Uzstādāmas blīva polietilhlorīda caurules. 

Tajās ievietojama aukla kabeļu ievilkšanai. Komunikāciju caurulēm, kuras netiek izmantotas, galos jāparedz 

aizdari. Caurules iekšpuse – gluda. Cauruļu mehāniskai stiprībai jābūt pietiekošai, lai betonējot laiduma 

konstrukciju, tās netiktu deformētas ( nezaudētu formu). Darba temperatūra no -40 līdz +90
o
 C. Materiāls 

jāsaskaņo ar Būvinženieri un Projekta autoru. 

f) Caurules komunikācijām tiek uzmērītas kā projektā paredzēto cauruļu garums m, tai skaitā visi 

cauruļu savienojumi. 

Mērvienība: m. 

 

S7.5 Ūdens noteku un citas cauruļsistēmas 

a) Process ietver novadkanālu un novadcauruļu piegādi un montāžu, ieskaitot nepieciešamos piederumus. 

b-c)Satiksmes pārvadam izbūvējamas zemsegas kapilārā ūdens novadsistēmas, izveidojot 60 mm platus 

kapilārā ūdens novadkanālus brauktuves segas apakšējā kārtā (speciāla profila izgatavots no liela 

blīvuma polietilēna, kas ietīts ģeotekstilā). Notekcaurules no hidroizolācijas veidojamas no nerūsējošā 

tērauda materiāla, kas saskaņojams ar Projekta autoriem vai Būvinženieri. 

Satiksmes pārvadam izbūvējama virsmas ūdens novadsistēma, kas sastāv no ūdens notekcaurulēm, 

ūdens savācējiem un režģota vāka. Caurules iekšējais diametrs – 150 mm. Ūdens novadcaurules 
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izgatavot no ķeta pietiekamā garumā (lai tiem nebūtu savienojumu pa garumu līdz ūdens savākšanas 

horizontālajai sistēmai).  

Brauktuves notekcauruļu režģiem attālumam starp restu stieņiem jābūt ~50 mm. Tam jābūt 

piestiprinātam ar eņģēm. Uztvērēja piltuvē jāievada hidroizolācijas malas. Konstrukcijai jābūt ar sānu 

atverēm, kas nodrošina, ka tur brīvi var iekļūt liekais mitrums no zemsegas drenāžas kanāliem. Pārāk 

īss notekcaurules garums var pasliktināt ekspluatācijas apstākļus.  

Ūdens notekcauruļu izmaksās ir jāievērtē arī granītu sīkšķembu ar epoksīda līmi maisījums ap ūdens 

notekcaurulēm asfaltbetona segas apakšējā kārtā virs hidroizolācijas - kā tas attēlots rasējumos. 

Noradītās vietas aizpildāmas ar granīta sīkšķembām (izmēri 8-11mm), bet par saistvielu tiek izmantota 

epoksīdu līme – veidojot šādu sastāvu - 98% šķembas un 2% epoksīdu līme. 

Ūdens novadcaurules d=200 mm, kas savāc un novada ūdeni no segas un no hidroizolācijas ūdens 

novadcaurulēm, paredzēts būvēt no poliestera sveķiem (rūdīta plastmasa), kas pastiprināti ar stikla 

šķiedru un smilts pildvielu. (AMIANTIT FLOWTITE GRP vai ekvivalentas). Visi notekcauruļu 

savienojumi, pārejas, veidgabali un stiprinājumi ir rūpnieciski ražoti. Stikla šķiedru notekcauruļu krāsa 

- betona pelēks. Ūdens novadīšanas principiāla shēma attēlota zīmējumā (skatīt zemāk). 

 

 

 

Notekcauruļu izbūve veicama saskaņā ar piegādātāja prasībām un noteikumiem. 

f) Kapilārā ūdens novadkanālu izbūves apjoms mērāms kā projektā paredzētā kanālu garums metros. 

Mērvienība: m. 

Satiksmes pārvada virsmas ūdens notekcauruļu un ūdens notekcauruļu skaits no hidroizolācijas 

uzmērāms gabalos atbilstoši rasējumos norādītajam. Mērvienība: gab. 

Ūdens novadīšanas sistēma, kas savāc ūdeni no segas un hidroizolācijas notekcaurulēm, kā arī to 

pagarinājumu zem pārejas plātnēm un stiprinājumus uzmēra kā komplektu. Mērvienība: kompl. 

S7.8 Citas iekārtas un akmens darbi 

S7.86 Konstrukcijas akmenī 

a) Process ietver granīta apmales akmeņu izbūvi uz satiksmes pārvada un pieejās. 

b) Apmales akmeņus no dabīgā granīta paredzēts izbūvēt uz satiksmes pārvada (krāsa tumši pelēks). 

Izgatavojamo akmeņu garumam jābūt ≥ 1 m, un tiem visiem jābūt vienādā garumā. Apmales akmeņu 

novietojums un izmērs ir dots rasējumos. Pieļaujamais granīta akmeņu virsmas nelīdzenums ir ±3mm.  

Dabīgā granīta akmeņiem jābūt pārbaudītiem uz trauslumu, to struktūras viendabīgumu, tiem nedrīkst 

būt plaisu. Granīta apmales akmeņiem jāatbilst standartam LVS EN 1343 „Dabīgā akmens apmales 

ārējiem segumiem. Prasības un testēšanas metodes”. 

c) Granīta apmaļu akmeņus uz satiksmes pārvada laiduma konstrukcijas paredzēts nostiprināt uz 

iecementēšanas javas izlīdzinošās kārtas. Pieejās akmeņi tiek stiprināti uz betona pamata. 
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e) Uzstādot apmales akmeņus atkāpes no taisna virziena var būt līdz 3mm, atstarpe starp akmeņiem 

maks. 2mm. 

f) Granīta apmales akmeņi tiek uzmērīti kā projektā paredzēto izbūvēto akmeņu garums.  

Mērvienība: m. 
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S9 Citi darbi 

S9.1 Iecementēšanas javas iestrāde 

Materiālam jābūt cementa bāzes ar polimēriem uzlabotai vienkomponenta javai, kas izpilda standarta 

LVS EN 1504-3 klases R3 prasības. Java izmantojama granīta apmales akmeņu un bruģakmens uzstādīšanai, 

kā arī vietās kur norādīts rasējumos. 

Materiāla īpašībām jāatbilst standarta LVS EN 1504-3  3.tabulas prasībām no kurām galvenās ir sekojošas: 

 Spiedes stiprība pie +20˚C pēc 1 diennakts >25MPa, bet pēc 28 dienām >35MPa; 

 Elastības modulis >25MPa; 

 Pielipšanas spēja ≥1,5MPa; 

Iestrādāšana jāveic pēc materiāla ražotāja norādījumiem. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto iecementēšanas javas tilpumu kubikmetros. 

Mērvienība: m
3
. 

S9.2 Nostiprinātas ceļa nomales izbūve 

Nostiprinātā ceļa nomale veidojama no ACsur8 asfaltbetona 35mm biezumā, kurš ieklāts uz 150mm 

bieza šķembu (0/45) slāņa. Asfaltbetona un šķembu slāņa iestrādāšana veicama ar rokas pneimatiskajām 

blietēm projektā paredzētajos augstumos. Prasības asfaltbetonam un šķembām skatīt specifikāciju punktos 

S7.26 un S2.622. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto nostiprinātas nomales laukumu kvadrātmetros. 

Mērvienība: m
2
. 

S9.3 Remontjava 

Vietas, kuras ir paredzēts remontēt izmantojot remontjavas (laiduma konstrukcija, gala balsti un 

starpbalsti) nepieciešams notīrīt ar smilšu strūklu, lai uz tām nebūtu tauku, eļļu un krāsu palieku, kā arī 

nepiesaistītu daļiņu (stiegrojumu attīra līdz tīrības pakāpei Sa2½). Pēc tam bojātās vietas nepieciešams 

apstrādāt ar pretkorozijas suspensiju (vietu apstrādā divas reizes izmantojot trīskomponentu ar epoksīdiem 

modificētu materiālu (blīvums ir apm. 2kg/l, pielipšana pie betona 2-3MPa) viena slāņa biezumam jābūt 

vismaz 0,5mm), pēc tam veic bojāto vietu remontdarbus izmantojot vienkomponentu, cementa bāzes ar 

akrilu pastiprinātu remontjavu (maksimālais pildvielu izmērs 1,2mm, blīvums – 2,1kg/l, spiedes stiprība pēc 

28 dienām – 35-40MPa, bet stiepes stiprība – 5-6MPa). Remonta materiālam jāatbilst R3 klasei, atbilstoši 

standartam LVS EN 1504-3. 

Materiālu sistēma iestrādājama atbilstoši ražotāja instrukcijām. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto remontjavas izbūves kubatūru. 

Mērvienība: m
3
. 

S9.4 Enkuri sasaistes nodrošināšanai (urbumu veidošana un to aizpildīšana ar 

divkomponentu masu) 

Kā enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai kalpo periodiska profila stiegras, kas ar 

speciālas divkomponentu masas palīdzību ir noenkurotas esošās konstrukcijās, kā norādīts rasējumos. 

Enkurošanas masai ir jābūt divkomponentu un paredzētai attiecīgo darbu veikšanai. Enkuru aprēķina slodzei 

stiepē pie enkurošanas dziļuma 100mm un 60 mm, enkura diametra 10mm un betona klasesC 20/25 ir jābūt 

14.4kN, bet pie enkurošanas dziļuma 125mm, enkurskrūves diametra 12mm un betona klases C 20/45 ir 

jābūt 19.8kN, enkurskrūves diametra 16mm un betona klases C20/25 ir jābūt 24.0kN. Pirms enkuru un 

enkurskrūvju uzstādīšanas ir nepieciešams veikt to nestspējas pārbaudi. Enkuri nedrīkst tikt noslogoti pirms 

divkomponentu masas sacietēšanas. Pirms visu enkuru izbūves veic izmēģinājuma enkuru izbūvi un 

pārbauda to nestspēju vismaz 10 enkuriem. Pārbaudāmo enkuru izbūves vietas norāda Būvinženieris. 
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f) Apjomu mēra kā sasaistes nodrošināšanas urbumu skaitu (tai skaitā arī divkomponentu masa 

urbumu aizpildīšanai). 

Mērvienība: gab. 

S9.5 Suspensija saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu 

Saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu paredzēta uz cementa bāzes ar polimēriem uzlabota 

mikrosiliku saturoša vienkomponenta suspensija, kas izpilda standarta EN 1504-7 prasības. Ar saisti 

uzlabojošu pārklājumu apstrādā visas esošās betona virsmas, kuras ir paredzēts apbetonēt un apstrādāt ar 

remontjavām. Esošā betona virsma tiek sagatavota, notīrīta ar smilšu strūklu vai ar augstspiediena ūdens 

strūklu. Šādu maisījumu sajaucot ar ūdeni, tiek iegūta suspensija, kas uz apstrādājamās virsmas tiek uzklāta 

ar otu vai smidzinātāju. Spiedes stiprība >50 N/mm
2
 pēc 28 dienām (EN 196-1) un pielipšanas stiprība 2-3 

N/mm
2
 pēc 28 dienām. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto saistes uzlabotāja uzklāšanas laukumu m
2
. 

S9.6 Betona bruģa seguma izbūve 

Betona bruģa blokiem jābūt izturīgiem pret klimatisko apstākļu izmaiņām. Bruģakmens – taisnstūra, 

brūns. Jāpielieto betona bruģakmens bloki ar izmēriem 200x100x60 un šādām īpašībām: 

 nodilumizturība 0.35 g/m²;  

 ūdens uzsūce <5%; 

 izmēru pielaide +/- 2mm. 

Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai pilnībā jāietver visu 

materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai (tai skaitā bruģakmens piegriešana). 

Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” punktam 5.5 Betona bruģa seguma būvniecība. 

f) Bruģakmens izbūves daudzums mērāms kvadrātmetros. 

Mērvienība: m
2
. 

S9.7 Putu polistirola izbūve 

Putu polistirolu paredzēts izbūvēt ietves konstrukcijā kā tukšuma aizpildījumu. Putu polistirolam ir 

jābūt ar spiedes spriegumu pie 10% deformācijas ≥ 200kPa, ar lieces stiprību ≥ 250 kPa un tilpumsvaru ≤ 32 

kg/m
3
. 

f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto un iebūvēto putu polistirola tilpumu kubikmetros. 

Mērvienība: m
3
. 
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F. Rasējumi 
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G. Būvdarbu aprēķinātā cena 
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Izmaksu pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības cena 

EUR

Kopējā izmaksa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

 PĀRVADS PĀR DZELZCEĻU N/A

1 PAGAIDU APBRAUCAMAIS CEĻŠ. SATIKSMES ORGANIZĒŠANA N/A                      -      

1.1 S1.31 Satiksmes organizēšana pārvada atjaunošanas laikā - KS 1 5200.00           5,200.00    

2 SAGATAVOŠANAS DARBI N/A                      -      

2.1 S1.1 Mobilizācija - KS 1         10,000.00            10,000.00    

2.2 S1.5 Mērniecības darbi - KS 1              670.00                 670.00    

2.3 S1.4 Krūmu ciršana - ha 0.03 7900.00              237.00    

2.4 E
A/S "Latvijas Dzelzceļš" pārstāvja uzraudzības nodrošināšana atjaunošanas darbu 

gaitā
-

KS
1 10000.00         10,000.00    

3 ESOŠO KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA N/A                      -      

3.1 S1.61 Tērauda margu demontāža - m 157                  7.50              1,177.50    

3.2 S1.61 Dzelzceļa aizsargvairogu demontāža - m 22                  7.50                 165.00    

3.3 S1.61 Laternu demontāža - gab. 8                50.00                 400.00    

3.4 S1.61 Deformācijas šuves demontāža - m 62                16.00                 992.00    

3.5 S1.61 Ietvju bloku demontāža - m3 65                34.00              2,210.00    

3.6 S1.61 Asfaltebetona seguma frēzēšana uz satiksmes pārvada - m2 950                13.00            12,350.00    

3.7 S1.61 Betona nokalšana līdz sijām - m3 61                85.00              5,185.00    

3.8 S1.61 Kāpņu demontāža - m3 4                34.00                 136.00    

3.9 S1.61 Pārejas plātņu demontāža - m3 74                34.00              2,516.00    

3.10 S1.61 Spārnu un gala balstu sieniņas nokalšana - m3 56                85.00              4,760.00    

3.11 S1.61 Konusu betona nostiprinājuma demontāža - m3 120                34.00              4,080.00    

3.12 S1.61 Starpbalstu malējo podestu demontāža - m3 1                85.00                   85.00    

4 ZEMES DARBI N/A                      -      

4.1 S2.1
Grunts rakšana ( tai skaitā esošās segas demontāža 10 m uz abām pusēm no 

pārvada galiem)

BK-01, BK-05, 

BK-06 m3
1100                  7.00              7,700.00    

4.2 S2.9 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi BK-01 m2 1065                  4.00              4,260.00    

4.3 S2.621 Drenējoša smilts BK-01 m3 1200                17.00            20,400.00    

4.4 S2.9 Augu zemes noņemšana BK-01 m3 37                  5.10                 188.70    

5 PAMATI N/A                      -      

5.1 S2.622 Šķembu pamats zem kāpnēm, pie starpbalstiem BK-01 m3 8                41.00                 328.00    

Būvdarbu aprēķinātā cena
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5.2 S2.622 Šķembu pamats konusu nostiprinājumiem un to atbalstiem BK-01 m3 125                39.00              4,875.00    

6 VEIDŅI UN TURAS N/A                      -      

6.1 S5.2 Veidņi dzelzsbetona izlīdzinošajam slānim un ietvju konstrukcijai uz pārvada BK-02
m2

250                57.00            14,250.00    

6.2 S5.2 Veidņi gala balstu augšējai daļai un spārniem BK-05 m2 212                55.00            11,660.00    

6.3 S5.2 Veidņi starpbalstu apbetonējumam un malējo podestu atjaunošanai BK-06 m2 387                65.00            25,155.00    

6.4 S5.2 Veidņi kāpnēm BK-01 m2 39.5                33.00              1,303.50    

6.5 S5.2 Veidņi pārejas plātnēm BK-05 m2 14                57.00                 798.00    

6.6 S5.2 Veidņi konusu nostiprinājumiem un to atbalstiem BK-01 m2 124                33.00              4,092.00    

7 STIEGROJUMS N/A                      -      

7.1 S5.3 Stiegrojums dzelzsbetona izlīdzinošajam slānim un ietvju konstrukcijai BK-04 t 30.5              980.00            29,890.00    

7.2 S5.3 Stiegrojums gala balstu augšējai daļai un spārniem BK-05 t 2.9           1,060.00              3,074.00    

7.3 S5.3 Stiegrojums starpbalstu apbetonējumam BK-06 t 8           1,060.00              8,480.00    

7.4 S5.3 Stiegrojums kāpnēm BK-01 t 0.44           1,020.00                 448.80    

7.5 S5.3 Stiegrojums pārejas plātnēm BK-05 t 7.5              980.00              7,350.00    

7.6 S5.3 Stiegrojums konusu nostiprinājumiem un to atbalstiem BK-01 t 2.1           1,020.00              2,142.00    

8 BETONS N/A                      -      

8.1 S5 Betona izlīdzinošais slānis zem pārejas plātnēm BK-05 m3 12              140.00              1,680.00    

8.2 S9.3 Remontjavas lokālo defektu remontam laiduma konstrukcijai BK-01 m3 4.6           2,000.00              9,200.00    

8.3 S9.3
Remontjavas lokālo defektu remontam starpbalstu uzkalu un vidējo podestu 

konstrukcijai
BK-06 m3 0.27           2,000.00                 540.00    

8.4 S9.3 Remontjavas lokālo defektu remontam gala balstu uzkalu konstrukcijai BK-05 m3 0.5           2,000.00              1,000.00    

8.5 S5 Java ( ar izplešanās īpašībām) starpbalstu malējo podestu atjaunošanai BK-06 m3 1           2,000.00              2,000.00    

8.6 S5 Betons dzelzsbetona izlīdzinošajam slānim un ietvju konstrukcijai BK-02 m3 200              175.00            35,000.00    

8.7 S5 Betons gala balstu augšējai daļai un spārniem BK-05 m3 33              190.00              6,270.00    

8.8 S5 Betons kāpnēm BK-01 m3 8.7              186.00              1,618.20    

8.9 S5 Betons starpbalstu apbetonējumam BK-06 m3 92              190.00            17,480.00    

8.10 S5 Betons pārejas plātnēm BK-05 m3 35              124.00              4,340.00    

8.11 S5 Betons konusu nostiprinājumiem un to atbalstiem BK-01 m3 47              186.00              8,742.00    

8.12 S5 Betons pārvada apmales akmeņu pamatam pieejās BK-01 m3 1.4              186.00                 260.40    

8.13 S5 Betons barjeru stabu iebetonēšanai pārvada pieejās BK-01 m3 5.3              124.00                 657.20    

8.14 S5.1 Šķiedrbetons deformācijas šuvju iebetonēšanai BK-07 m3 11.35           2,000.00            22,700.00    

9 KONSTRUKCIJU TĒRAUDS N/A                      -      

9.1 S6 Margu konstrukcija uz pārvada un gala balstu spārniem BK-01, MK-01 kg 4430                  3.50            15,505.00    

9.2 S6 Margu iebetonējamās detaļas uz pārvada un gala balstu spārniem BK-02, MK-01 gab. 80                11.00                 880.00    
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9.3 S7.31 Barjeras (uz pārvada) BK-01 m 146              161.00            23,506.00    

9.4 S7.31 Barjeras (pārvada pieejās) BK-01 m 40              150.00              6,000.00    

9.5 S6 Dzelzceļa aizsargvairogi BK-01, MK-02 kg 4195                  3.50            14,682.50    

9.6 S6 Apgaismes stabu iebetonējamās detaļas BK-02 gab. 2                40.00                   80.00    

10 IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA N/A                      -      

10.1 S9.1
Iecementēšanas java zem barjeru un margu atbalstplātnēm (uz pārvada un gala

balstu spārniem)
BK-03

m3
0.55           1,500.00                 825.00    

10.2 S9.1 Iecementēšanas java granīta apmales akmeņu uzstādīšanai uz pārvada BK-03 m3 1.4           1,500.00              2,100.00    

10.3 S9.1 Iecementēšanas java bruģakmens uzstādīšanai BK-01 m3 2.4           1,500.00              3,600.00    

11 HIDROIZOLĀCIJA N/A                      -      

11.1 S7.23 Sagatavošanas kārta hidroizolācijai (notīrīšana un gruntēšana ( epoksīda grunts)) BK-01, BK-03
m2

1120                  9.00            10,080.00    

11.2 S7.23 Līmētā izolācijas membrāna BK-01, BK-03 m2 1120                11.00            12,320.00    

11.3 S7.23 Asfalta mastika, h=15mm, hidroizolācijas aizsargkārtai pārvada brauktuves daļā) BK-01, BK-03
m2

723                25.00            18,075.00    

11.4 S5.85 Bitumens 2 kārtās gala balstiem un spārniem BK-05 m2 135                10.00              1,350.00    

11.5 S5.85 Bitumens 2 kārtās pārejas plātnēm BK-05 m2 142                10.00              1,420.00    

11.6 S5.85 Bitumens 2 kārtās starpbalstiem BK-06 m2 52                10.00                 520.00    

11.7 S7.15 Hermētiskās šuves pie granīta apmales akmeņiem brauktuves malās, 30x40mm BK-01, BK-03
m

145                12.00              1,740.00    

11.8 S7.15 Hermētiska šuve pie granīta apmales akmeņiem uz ietves (30x55mm) BK-03 m 145                12.00              1,740.00    

11.9 S7.15 Hermētiskas šuves ap barjeru atbalstplātnēm BK-03 m 110                12.00              1,320.00    

11.10 S7.15 Hermētiska šuve ietves ārmalā (pie margām) BK-03 m 145                12.00              1,740.00    

11.11 S7.15 Hermētiskā šuve pie pārejas plātnēm BK-05 m 20                12.00                 240.00    

11.12 S7.15 Hermētiskā šuve ap notekcaurulēm no segas BK-03 m 16.9                12.00                 202.80    

12 SEGA N/A                      -      

12.1 S7.26 Asfaltbetona dilumkārta brauktuvei uz tilta SMA 11 (h=4 cm) BK-01, BK03 m2 710                12.00              8,520.00    

12.2 S7.26 Asfaltbetona saistes kārta brauktuvei uz tilta AC 11 base/bin (h=4 cm) BK-01, BK03 m2 710                11.00              7,810.00    

12.3 S7.26 Asfalts ietvei AC 8 (h=3,5cm) BK-01, BK03 m2 305                12.00              3,660.00    

14 DAŽĀDI DARBI N/A                      -      

14.1 S7.5 Notekcaurules d=26mm no hidroizolācijas BK-02, BK-03 gab. 16                35.00                 560.00    

14.2 S7.5 Notekcaurules d=160mm no segas BK-02, BK-03 gab. 12              350.00              4,200.00    

14.3 S7.12 Deformācijas šuves BK-01, BK-07 m 63              400.00            25,200.00    

14.4 S7.5 Drenāžas kanāli BK-02 m 190                12.00              2,280.00    

14.5 S7.5 Ūdens novades sistēma BK-01 kompl. 1           3,000.00              3,000.00    
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14.6 S9.4
Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=14 izveide un

aizpildīšana ar divkomponentu masu) gala balstiem
BK-05

gab.
16                  4.00                   64.00    

14.7 S9.4
Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=16mm izveide

un aizpildīšana ar divkomponentu masu) gala balstiem
BK-05

gab.
178                  4.00                 712.00    

14.8 S9.4
Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes nodrošināšanai (urbumu d=14 izveide un

aizpildīšana ar divkomponentu masu) laiduma konstrukcijai
BK-04

gab.
2034                  4.00              8,136.00    

14.9 S2.82 Ģeotekstils konusa nostiprinājumam un kāpnēm BK-01 m2 620                  4.00              2,480.00    

14.10 S9.2 Nostiprinātas ceļa nomales izbūve BK-01 m2 8                15.00                 120.00    

14.11 E
Dzelzceļa balasta slāņa tīrīšana ar balasta tīrīšanas mašīnu 50 m uz abām pusēm

no pārvada
-

KS
1         10,000.00            10,000.00    

14.12 S9.5 Suspensija saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu laiduma konstrukcijai BK-01, BK-04
m2

920                  4.00              3,680.00    

14.13 S9.5
Suspensija saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu gala balstu

konstrukcijai
BK-05

m2
45                  4.00                 180.00    

14.14 S9.5
Suspensija saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu starpbalstu

konstrukcijai
BK-06

m2
175                  4.00                 700.00    

14.15 S9.7 Putu polistirola izbūve BK-02 m3 55                80.00              4,400.00    

14.16 S5.62 Laiduma konstrukcijas tīrīšana ar smilšu strūklu BK-01 m2 3300                  7.00            23,100.00    

14.17 S5.62 Starpbalstu tīrīšana ar smilšu strūklu BK-01 m2 274                  7.00              1,918.00    

14.18 S5.62 Gala balstu tīrīšana ar smilšu strūklu BK-05 m2 143                  7.00              1,001.00    

14.19 S5.86
Laiduma virs dzelzceļa pārklāšana ar uz ūdens balstītu divkomponentu epoksīda

aizsargpārklājumu
BK-01

m2
755                  6.00              4,530.00    

14.20 S7.46 Caurules sakaru kanalizācijai, D=100 mm BK-02, BK-03 m 157                  7.00              1,099.00    

14.21 S7.46 Caurules, D= 160 mm izbūve BK-02 m 69.6                  7.00                 487.20    

14.22 S7.46 Caurules, D=100 mm izbūve BK-02 m 69.6                  7.00                 487.20    

14.23 S7.46 Caurule apgaismojuma kabeļiem, D=65 mm BK-02, BK-03 m 78.3                  7.00                 548.10    

14.24 S6.33 Balstīklu metāla daļu tīrīšana un krāsošana BK-01 m2 12.5                30.00                 375.00    

14.25 S9.6 Bruģakmeņi konusa nostiprinājumam ( 200x100x60) BK-01 m2 60                25.00              1,500.00    

14.26 S7.86 Granīta apmales akmeņi uz pārvada BK-03 m 145                50.00              7,250.00    

14.27 S7.86 Granīta apmales akmeņi pieejās BK-01, BK-03 m 24                50.00              1,200.00    

565170.10

Sastādīja: A. Skoriks 118685.72

683855.82

Pārbaudīja: U. Riekstiņš

Būvprojekta vadītājs: Ģ. Šķupelis  ( Sertifikāta Nr. 3-00566)

PVN 21% :

Kopā :

Pavisam kopā :
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