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Būvprojektēšanas stadija 

 
Būvprojekts  

  

Darba nosaukums 
,, Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema 

ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” 
  
  

Adrese Jelgava 
  
  

Būvprojekta daļa Elektroapgāde, ārējie tīkli – luksofori 

Sējuma Nr. 8 
  

Marka ELTL 
  
  
  
  
  
  

Uzņēmuma vadītājs Aigars Buķevics 
  

Būvprojekta vadītājs Aigars Buķevics 
  

Būvprojekta daļas vadītājs Uldis Grunde - Zeiferts 
  
  

Arhīva reģ. Nr.  

00231 Jelgava - 2016 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Luksoforu signāla plānu izmaiņu projekts Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz 

Keramikai, Jelgavā izstrādāts pēc SIA “3C” pasūtījuma, atbilstoši LVS 370 “Ceļu satiksmes 

regulēšanas luksofori” un Latvijas Republikā spēkā esošajiem projektēšanas normatīvajiem 

dokumentiem.  

Rīgas ielas regulēto krustojumu luksoforu darbību paredzēts: 

1. Paturēt esošo satiksmes organizācijas principu visos krustojumos. 

2. Koordinēt luksoforu darbību, ņemot par bāzi, esošo Rīgas ielas luksoforu 81 sekunžu 

signāla plānus. 

3. Transporta kustību koordinēt abos virzienos ar blakus esošiem luksofora objektiem 

4. Velosipēdisti, šķērsojot brauktuvi, pārvietojas pa atsevišķu joslu, lai netraucētu 

gājējus. Gājēju luksoforu balstus paredzēts novietot starp gājēju un velosipēdu 

joslām 

5. Satiksmes skaitīšanai Loka maģistrāles Pērnavas ielas/ Pumpura ielas krustojumos 

uzstādīt bezvada detektorus. 

6. Velosipēdistu skaitīšanai Loka maģistrāles krustojuma divos zaros uzstādīt bezvadu 

detektorus abās ielas malās. 

7. Transporta klasificēšanai un ātruma noteikšanai izbūvēt induktīvās cilpas pie 

A/S “Latvijas keramikas” ceļa pieslēguma. Izbraukšanu no A/S “Latvijas keramikas” 

ceļa detekciju realizēt ar induktīvo cilpu. 

8. Visos krustojumos uzstādīt: gājējiem laika atskaites informerus, skaņas iekārtas un 

piktogrammas Braila rakstā. 

9. Rekonstruējamajos krustojumos luksoforu darba režīmi plānoti divās fāzēs, 

nodrošinot galveno plūsmu pa Rīgas ielu.  
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IEKĀRTU APRAKSTS 

Luksofora kontroliera uzstādīšana, nodrošinot 42 V darbību 
Visos krustojumos luksofora kontrolieri jānomaina uz EC-2 vai analogu kontrolieri. Jauniem 

kontrolieriem jābūt ar PowerPC procesora arhitektūru un Linux operētāju sistēmu, kas ļauj elastīgi 
mainīt atvērto koda programmatūru. Kontrolierim ir plaša drošības arhitektūra, kas atbilst Eiropas 
un Latvijas republikas normatīviem, un elektroniskā sistēma, kas ir izturīga, uzticama un viegli 
ekspluatējama 

Programmatūras arhitektūra atbalsta plašas izmantošanas iespējas un satiksmes kontroles 
algoritmus un spēj apkalpot papildus dažādus uzdevumus.  
Piemēram:  
• IP un TCP/IP savienojamība (standarta Ethernet protokols) – darbojas, kā WEB serveris 

TCP/IP tīklā (kontrolierī jābūt iebūvētam interneta piekļuve);  
• Citi uz IP balstīti risinājumi (piemēram, inteliģento kameru sistēmas, bezvada satiksmes 

detekciju, stāvvietu vadība, u.c.) var tikt maršrutēti caur kontrolieri, lai savienotu tos ar centrālo 
vai sadalīto sistēmu; 

• Atbalsts daudzām pielāgotām (adaptīvām) satiksmes tīklu vadības sistēmām; 
• Atbalsta liela apjoma datu uzglabāšanu, kas atvieglo satiksmes analīzi, un ļauj uzturēt plašu 

operatīvo žurnālu; 
• Atbalsta sabiedriskā transporta prioritāti,  
• Plašas iespējas Windows konfigurācijām, stimulācijām un testa programmu komplektiem. 
 
Kontrolieris spēj nodrošināt, piemēram: 
• Uz tīmekli balstītu lietotāja interfeiss; 
• Modernas, uz virsmas montētas elektroniskās ķēdes; 
• Augstu uzticamību un zemas uzturēšanas izmaksas; 
• Iebūvēta barošanas vienība, tostarp elektrības tīkla sprieguma monitoringu, drošības filtrus un 

atsevišķu elektrības tīkla slēdzēju optimālai drošībai; 
• Plašas kļūmju reģistrēšanas un notikumu reģistrēšanas funkcijas;  
• Satiksmes vadības programmas tiek saglabātas kontroliera EPROM, kuras var ielādēt gan 

lokāli, gan ar attālinātas apkopes iespēju, pēc autorizācijas; 
• Centrālais procesors satur divus autonomus procesorus, vienu vadībai un vienu pārraudzībai; 
• Kontrolierī var saglabāt vismaz 50 signāla plānus; 
• Konfigurācijas var atjaunināt, izmantojot Ethernet, seriālo portu, USB atmiņas karti vai 

bezvadu sistēmu; 
• Mainīgie dati tiek saglabāti RAM (Random Access Memory) ar atmiņas dublējumu vismaz 

vienam mēnesim; 
• Signālu grupas, kas ir apvienotas lampas vadības un monitoringa platē, ieskaitot sprieguma un 

strāvas monitoringu katram lampas slēdzim; 
• Brīva lampu slēdžu ķēžu konfigurēšana. Lietotāji var konfigurēt jebkuru funkciju jebkuram 

lampas slēdzim; 
• Laika sinhronizācija caur centrālo datoru izmantojot NTP (Network Time Protocol). 

Sīkāka informācija par kontroliera iespējām meklējama interneta adresē: 
http://176.111.125.214/owncloud/s/5hCSJfvhACaRSnr. 
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Kontroliera minimālā tehniskā specifikācija: 
CPU arhitektūra  PowerPC 
Operētājsistēma  Linux 

Interfeisi 

10 Mbit/s Ethernet tīkls 
2x USB porti  
3x RS485/RS422 interfeisi 
1x RS232 modema interfeiss 
1x RS232 konsoles interfeiss 

LCM 
2x4 signālu grupas uz LCM 
Lampas monitorings 
Pārejas aizsardzība 

Konfigurācija 8 signālu grupas (2 LCM) 

Loģiskais elektriskais spriegums  
230 VAC 
45 Hz..65 Hz 

Enerģijas rezerve >=70 ms 

Lampas elektriskais spriegums 
42 V -20 % +15 % 
50 Hz -4 % +4 % 

Izvades jauda 
4 A uz lampas izvadi 
16 A uz instalāciju 
32 A uz instalāciju (papildus) 

Darba temperatūra 
-40 °C.. +55 °C (ārpus korpusa) 
-40 °C.. +70 °C (iekšpus korpusa) 

Atbilstība 
HD638, EN12675, EN50293, NEN3384 
RWS prasības 1997 
ASTRIN LED klase II 

Kontroliera skapis 
Kontrolierim jābūt iemontētam industriālā lauka varianta servera skapī no metāla, kuram 

jābūt ar priekšējām, aizmugurējām apkopes durvīm un sāna dienesta durvīm. Visas durvis aprīkotas 
ar iebūvētu slēdzeni rokturī. Skapis krāsots ar izturīgu krāsu, kas pasargā no atmosfēras iedarbības  

Durvīm iebūvēta signalizācija, kas informē, ar kontroliera palīdzību, “Vadības pulti” par 
atvērtām durvīm un to signālu patur vēl 3 min pēc durvju aizvēršanas.  

Skapī iebūvēts krēslas noteikšanas relejs (DIMMING), kas dod informāciju kontrolierim, 
kurā brīdī pārslēgties uz pazemināta spožuma signāliem signāla galvām 

Skapja iekšpusē izbūvēti savienojuma bez-skrūvju (berzes) kontakta spailes katrai signāla 
grupai (ir iespēja atslēgt jebkuru signālu, jebkurai galvai un signālam, bez vajadzības neapturot 
kontroliera darbību. Spailēm jābūt ērti piekļūstamam apkopes laikā. 

Vēl jābūt izveidotai papildus sprieguma noņemšanas vietas (kontaktligzdas) citu ar 
kontrolieri un ar vājstrāvu iekārtu pieslēgumiem. Šie sprieguma punkti ir izveidoti neatkarīgi no 
luksofora un atslēdzami neatkarīgi. Tāpat jāparedz vieta (DIN sliede) vājstrāvas iekārtas 
uzstādīšanai. Optisko kontrolieri nodrošina vājstrāvas izbūvētāji. 

Skapis nodrošināts ar LED apgaismojumu, remontdarbu veikšanai tumšā diennakts laikā.  
Zem luksofora kontroliera skapja jābūt pamatam, kas vienlaikus nodrošina kabeļu rezerves 

garuma noliktavu. Pamatu, pirms ekspluatācijas, jāpiepilda ar keramzītu un jābūt nodalītai no skapja 
ar noņemamu vāku. 

Kontroliera skapim ir vietējam zemējumam. 

Luksofora kontroliera pieslēgums optiskajam tīklam, 

Nodrošināt datu pārraidi uz Sarmas ielas Nr. 4 „Vadības pults” un Domes IT sektora 
serveriem 

Līdz katram luksoforu kontrolierim ir jābūt izbūvētam optiskajam tīklam. Katrā kontrolierī 
jāuzstāda optiskā tīkla konvertors pārejai uz vītā pāra RJ-45 tīklu.  

Luksoforu funkciju nodrošināšanai uzstādīt iekārtas, kas strādā ar RJ-45 tīklu. Visu iekārtu 
komutācijas nodrošināšanai kontrolierī uzstādīt industriālo vismaz 4-portu maršrutētāju (SWITCH) 
ar darba temperatūru no -400 C līdz +700 C. 



9 

Maršrutētājs ar iekārtām jāsavieno ar rūpnieciski ražotiem UTP (interneta kabelis) 
savienošanas kabeļiem. Katrai iekārtai ir sava IP adrese. Parametrus izsniegs pie luksofora iekārtu 
izbūves. 

„Vadības pults” saņem informāciju, ko kontrolieris izsūta, par savu statusu un luksofora 
elementiem pēc tā IP adreses un idenfikācijas adreses. Šo informāciju savāc pašvaldības operatīvais 
informācijas centra (POIC) uzstādītais serveris. Detalizētāka informācija par POIC centrālo serveri 
meklējama interneta adresē: http://176.111.125.214/owncloud/s/vnUZniu94Dnryq0. 

Optikā konvertera un maršrutētāja vai Optiskā konvertera un maršrutētāja apvienojums ir 
industriāls - spēj strādāt stabili gan pie -400C gan pie +700C. To barošanas spriegums padots 
neatkarīgi no luksofora kontroliera barošanas sprieguma. Jāparedz, papildus neatkarīgu, barošanas 
sprieguma pieslēguma vietas citām pilsētas pašvaldības iekārtām. 

Luksoforu signālgalvu uzstādīšana 42 V spriegumam, ar gaismas 
intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas 
līmeni.  

Visas luksoforu signālgalvas gan gājēju, gan transporta luksoforiem, ieskaitot uz konsolēm ir 
ar LED ielikņiem 42 V darbības spriegumu. 

Ieliktņi strādā arī ar pazeminātu spieguma 36 V, ko nodrošina DIMMING (Krēslas 
noteikšanas sistēma). DIMMING pārslēdz uz pazeminātu gaismas intensitāti krēslā un naktī, lai 
neapžilbinātu kustības dalībniekus. LED ieliktņu vadību veic luksofora kontrolieris pēc 
ieprogrammētas programmas. DIMMING darbība notiek ar 1 min nobīdi, lai notiktu stabila 
pārslēgšanās (nereaģē uz īslaicīgiem gaismas uzplaiksnījumiem). 

Signālgalvas pielietot 300 mm transportam, gājējiem 200 mm diametrā. 
Veidojot luksoforu pasi, lietot signālgalvu numerāciju: 
Signālgalvas numurs ir saistīts ar virziena numuru, kas veido pirmo numura daļu. Katrā 

virzienā iespējami trīs braukšanas virzieni: 
1-taisni 
2-pa labi 
3-pa kreisi 
Ja ļauti vairāki virzieni no vienas joslas, tad numurs tiek ņemts pa pamatu, kas ir taisnam 

virzienam 
No 1-3 paredzēti Ziemeļu virzienam, 
 4-6 Austrumu virzienam, 
7-9-Dienvidu virzienam,  
10-12-Rietumu virzienam 
Otro numura daļu veido: 
1-Pamata signālgalva 
2-Atkārtotāja signālgalva 
3- Atkārtotāja signālgalva uz konsoles 
Gājēju pārejas numurs ir šķērsojošā virziena numurs, otrā daļā 1-Labā puse, 2-Kreisā puse 

Gājēju zaļā signāla izsaukuma pogas 
Uz luksoforu balstiem, konsoles balstiem vai gājēju izsaukuma balstiem, ievērojot LVS 370 

„Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori” prasībām, uzstāda vandāli – drošas kombinētās datorizētās 
gājēju izsaukumu pogas dzeltenā krāsā  

Gājēju zaļā signāla izsaukums tiek veikts no sensora virsmas, uz kuras ir informācija latviešu 
valodā-“Nospiest”.  

Gājēju izsaukuma pogas iekārtā paredzēta gaismas indikācija pogas augšpusē sarkanā krāsā 
ar uzrakstu - “Gaidiet”, kas iedegas pēc izsaukuma saņemšanas pie sarkanā gājēju signāla. Gājēju 
izsaukuma pogas iekārtā izsaukums izslēdzas reizē ar zaļo signāla ieslēgšanos gājēju luksoforā. 

Gājēju pogas sānos ir tablo ar piktogrammām. Gājēju izsaukuma pogā var būt iebūvēta 
skaņas iekārta. 

Skaņas un pogas parametrus iestāda ar personālo datora, savienojuma kabeļa un 
datorprogrammas palīdzību. Ar datorprogrammas palīdzību, jāspēj ierakstīt jebkuru citu skaņu. 
Datorprogramma un savienojuma kabelis paliek pilsētas īpašumā. 
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Gājēju izsaukuma iekārtas piemērs 

 

Tablo ar piktogrammām 

Uzstādīšana pie gājēju pārejām, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kuros attēlots šķērsojamo 
joslu skaits 

Piktogrammām uzstāda uz gājēju izsaukuma pogas vai skaņas iekārtas labā sāna un apraksta 
gājēju pārejas attiecībā uz izskatu: joslas skaitu un tipu, saliņas, velosipēdu joslas utt.  

 
Piktogramas skaidrojums 

 

 Gājēju pārejas beigas 

 
 Gājēju saliņa 

 
 Divvirziena veloceliņa šķērsošana 

 
 Vienvirziena veloceliņa šķērsošana 

 
 Brauktuves joslas šķērsošana ar transporta no labās puses 

 
 Brauktuves joslas šķērsošana ar transporta no kreisās puses 

 

 Gājēju pārejas sākums 

 

Skaņas signālu uzstādīšana gājēju pārejām 
Regulētajos krustojumos, uzstāda datorizēto skaņas iekārtu, kam uz sāniem var uzstādīt tablo ar 
piktogrammām. Visos krustojumos iekārtām jābūt vizuāli līdzīgām. Kombinētās datorizētās gājēju 
izsaukumu iekārtas var nodrošināt arī skaņas signālu. Šai iekārtai ir jābūt plašas konfigurēšanas 
iespējas. Iekārtā ir iebūvēta trokšņa akustiskā kontrole, kas regulē skaļumu, reaģējot uz apkārtējā 
trokšņa fona satiksmes troksni, nodrošinot, ka skaņas impulsi vienmēr ir dzirdami.  
Uzstādot parametrus, jāņem vērā: 

a. Skaņas signālam lietot tipu „Sound_1R" (klaudzieni), ko atskaņo pie gājēja zaļā un zaļā 
mirgojošā signāla.  

b. Skaņas signāla darbība tiek atslēgta no plkst. 22:00 līdz plkst. 7:00. Šo darbību realizē 
luksofora kontrolierī ieprogrammētā programma.  

Uzraksts 
„Gaidiet” 

Sensora poga ar 
uzrakstu „Spiediet” 

Braila raksts 

Piktogramma 
Vandāli drošs korpuss 

Iebūvēta skaņas 
iekārta 
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Laika atskaites displeju uzstādīšana gājēju pārejām, zaļajam un 
sarkanajam signālam 

APKO LED laika uzskaites displejam vai analogs, kas spēj strādāt gan ar fiksētā signālplāna, 
gan ar adaptīvās signālplāna laikiem.  

Laika atskaites displejs uzstādams  virs gājēju signālgalvas, kopējā monoblokā. 
Displeja laiks parādās pēc gājēju pogas izsaukuma. Ciparu krāsa atskaites displejā ir tāda 

pati, kā gājēju Luksofora signāla krāsa. Pie zaļā mirgojošā gājēju signāla ciparnīca nerāda nekādu 
informāciju. 

Pie adaptīvā signālplāna un sarkanā gājēju signāla ir ļauts atspoguļotiem cipariem strauji 
samazināties un „iesalt”, bet nav ļauts palielināties. Pie zaļā signāla, šai pašā rezīmā, ļauts 
samazināties tikai ar soli 1 sek.  Gājēju zaļā signāla laiks tiek aprēķināts ņemot vērā šķērsojamās 
ielas platumu un gājēju kustības ātrumu 1,4 s/m. Pēdējās 10 sarkanā signāla sekundes tiek skaitītas 
ar soli 1 s. 

Atskaites displeju darbību vada luksofora kontrolieris nosūtot RS-485 datu informāciju pa 
FTP kabeli uz konkrēto gājēju signālgalvas laika atskaiti.  

Katrā gājēju pārejā, pa pāriem ir uzstādīta adrese. Nr. 1 ir krustojuma Ziemeļu puses gājēju 
pāreja. Numerācija likta pulksteņa rādītāja virzienā. 

Laika atskaites vadības iekārtas barošanas spriegums tiek padots neatkarīgi no kontroliera 
barošanas sprieguma, lai netraucētu luksofora kontroliera darbību. 

  
Laika uzskaites displeju piemērs 

 

Bezvadu satiksmes uzskaites detektoru uzstādīšana 
Katrā braukšanas joslā uzstāda bezvadu satiksmes uzskaites detektorus krustojumā, kas 

nosūta informāciju uz galveno uztvērēja antenu, tā nodod informāciju uz kontrolieri.  
Par satiksmes plūsmu krustojumā var uzzināt, pieslēdzoties kontrolieriem no Sarmas ielas 4 

„Vadības pults” un Domes IT sektora.  Dati tiek krāti arī pilsētas serverī. Par detektoru 
iestatījumiem un datu nosūtīšanu serveriem, saskaņo ar pasūtītāju izbūves laikā. 

Detektora skaitu un izvietojumu nosaka krustojuma uzbūve.  
Detektori paredzēti satiksmes skaitīšanai: 
• iebraucošajās joslās krustojumā – 2 m pirms STOP līnijas; 
• izbraucošajās joslās krustojumā – ap iebraucošo joslu STOP līniju; 
• un paralēli riteņbraucēju joslai abās ielas pusēs, lai netraucētu citi šķēršļi, kas traucētu 

skaitīšanu (Loka maģistrāles GP1 un GP10 virzienos). Velosipēdistu uzskaitei var 
piedāvāt arī citu uzskaites sistēmu (saskaņojot ar pilsētu), kas ar mazu kļūdu dotu 
velosipēdistu pārvietošanas statistiku POIC “Vadības pultī” 
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Detektoru uztveršanas antena uzstādāma krustojumā vismaz 6 m augstumā, lai nodrošinātu 
labus sakarus ar detektoru, bet anteni ar kontrolieri savieno ar UTP kabeli. Antenai ir sava IP adrese, 
kurai var pieslēgties un veikt iestatīšanas un apkalpošanas darbus. Datorprogramma paliek pilsētas 
īpašums.  

 

Luksoforu balstu uzstādīšana 
Luksoforu balstus uzstāda atbilstoši LVS 370 „Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori” un citu 

normatīvo dokumentu prasībām. Balstu garumam jānodrošina iespēja, uz tā izvietot paredzētās un 
nākotnē iespējamās ceļa zīmes. (Ieteiktais ir ap 6 m transporta signāla galvām, ap 4 m gājēju signāla 
galvām.) Gājēju pogu balstu garumam jābūt vismaz 1.5 m augstam, lai var pamanīt nepietiekamas 
redzamības apstākļos. Balstiem jābūt ar sienu biezumu vismaz 3 mm, diametru 119 mm, karsti 
cinkotiem ar lūku kur veikt signāla kabeļu savienošanu ar iekārtu vadiem.  

Balstus uzstāda rūpnieciskos betona pamatos, kas ļauj ekspluatācijas laikā viegli nomainīt 
balstu. Pamatu garums jāizvēlas pēc slodzes un augsnes nestspējas, kāda būs uz balsta. Pamatu 
nosedz ar aizsarga gumiju, kas aizsargā nostiprināšanas skrūves. Balstu augšai jābūt noslēgtai ar 
noņemamu vāciņu. 

Konsole jāparedz sazemējums ar kontroliera zemējumu, pa signāla kabeli. 

Luksoforu konsoļu uzstādīšana, saskaņā ar luksofora projekta 
risinājumiem 

Luksoforu konsoles uzstāda atbilstoši LVS 370 „Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori” 
prasībām. Konsolēm jābūt rūpnieciski ražotām, ar atbilstības sertifikātu, karsti cinkotām, ar 
kvadrātisku konsoles roku. Jāparedz, ka uz konsolēm varētu izvietot paredzētās ceļa zīmes. 
Konsolei jābūt lūkai signāla kabeļu savienošanai ar luksofora iekārtām. 

Konsoles uzstāda rūpnieciskos betona pamatos, kas ļauj ekspluatācijas laikā viegli nomainīt 
konsoli. Pamatu garums jāizvēlas pēc slodzes un augsnes nestspējas, kāda būs uz konsoles. Pamatu 
nosedz ar aizsarga gumiju, kas aizsargā nostiprināšanas skrūves. Konsoles balstu augšai jābūt 
noslēgtai. 

Konsole jāparedz sazemējums ar kontroliera zemējumu, pa signāla kabeli. 

Pamatnes ekrānu uzstādīšana uz konsolēm un luksoforu balstiem 
Pamatnes ekrānus uzstāda atbilstoši LVS 370 „Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori”. 



13 

Luksofora savstarpējās darbības nodrošinošo elektroapgādes kabeļu 
izbūve aizsargcaurulēs 

Luksoforu kontrolieris savienots ar luksoforu objekta sastāvdaļām (signāla galvas, skaņu 
signāli, laika displeji, utt.). Visi signāla kabeļi ir no vara. Visā garumā, tiek guldīti aizsargcaurulēs 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Signāla kabeļu minimālais šķērsgriezuma diametrs 2,5 mm² no 
kontroliera uz balstu/ konsoli  

Laika atskaites displeji jāapgādā ar atsevišķu datu FTP tipa ekranizētu vismaz 4 dzīslu kabeli 
ar minimālo šķērsgriezuma diametru 0,8 mm2 Savienojuma spailes datiem un spriegumam ir 
atdalītas.  

Luksofora elektroapgādes kabeļu izbūve aizsargcaurulēs no kontroliera 
līdz pieslēguma sadalnei 

Visi elektroapgādes kabeļi, visā garumā, tiek paredzēti izbūvēt aizsargcaurulēs atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 

Induktīvās cilpas 
Transportlīdzekļu atklāšana Induktīvā cilpa tiek uzstādītā no viena nedalīta kabeļa. Spole 

sastāv no attiecīga skaita vijumiem, ko ievietoto iegremdētā ceļa virsmas gropē ~50 mm līdz asfalta 
virsmai ar iegremdētu kabeli. Novietot uz pirmā asfalta kārtas. Gropei jābūt sausai un tīrai. Grope 
jāpiepilda ar aukstu bitumena vai elastīgiem epoksīda sveķiem (cietos sveķus nedrīkst izmantot 
asfalta segumiem). 

Svarīgi parametri ir cilpas stieples šķērsgriezums, kam jābūt vismaz 2,5 mm2 lielu 
šķērsgriezumu. Vadam jābūt, pēc iespējas, biezāka izolāciju (ar minimālo biezumu 0,75 mm +10%), 
kas nodrošina pretestību pret mehānisku cilpas bojāšanu. Vadu var arī iemontēt polietilēna cietā 
aizsarga caurulē, kas iztur īsu laiku temperatūru līdz 180°C. Ieteicamā biezums ārējam apvalkam ir 
2 mm. Induktīvā cilpas uzstādīšanai neiesaka polivinilhlorīda izolētus kabeļus (PVC), jo tie ir jutīgi 
uz mitrumu, kas izraisa izmaiņas dielektriskā pretestībā, kas savukārt palielina cilpu kļūdas. Ārējais 
apvalks var būt izgatavot no polihloroprēna vai silikona, ar biezumu 1,4 mm – 15 %, +0,1 mm. 

Dielektriskā pretestība pie 20°C temperatūrā, kas nedrīkst pārsniegt 13,7 Ω/km. Jo zemāka 
cilpas pretestība, jo lielāka datu pretestība. 

Savienošanas kabeli izvēlas tādu, kas paredzētas uzstādīšanai augsnē, un sastāv no viena vai 
vairākiem savītiem vara vadu pāriem (ieteicams lietot ekranizētu kabeli). Šķērsgriezuma laukums 
nedrīkst būt mazāks par 1,5 mm2 Viens vadu pāris pieslēdzams vienai indukcijas cilpai līdz 
kontrolierim vienā gabalā. Kabeli aizsardzībai, to gulda plastmasas aizsargcaurulē. Pašinduktivitāte 
savienošanas kabelī nedrīkst būt lielāka par induktivitāti cilpā, pretējā gadījumā tas būs negatīva 
ietekme uz transporta fiksācijas precizitāti. Neizmantotās dzīslas un vada ekranizējumu savieno 
ar zemējumu (PE) kontrolierī. Nelietot kabeli ar bojātu ārējo apvalku.  

Savienojumu starp savienošanas vadu un induktīvo cilpu izvadiem ir lodēti, savienojumi un 
kontaktu jāaizsargā ar termo sarūkošo izolācijas uzmavu. Savienojumu pasargāt no mitruma un 
mehāniskiem bojājumiem ar epoksīda sveķiem.  

Par detekcijas cilpas izbūves niansēm, izbūves laikā, saskaņo ar pasūtītāju. Detekcijas cilpas 
ar iekārtu (vai luksofora kontrolieri) nodrošina transporta skaitīšanu, transporta klasificēšanu un 
ātruma mērīšanu. Datiem jābūt redzamiem POIC “Vadības pultī”. Programmatūra paliek pilsētas 
īpašumā. 
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Izpildes dokumentācija un mērījumi 
Pēc objekta izbūves veic objekta digitālo izpilduzmērījumu: Luksoforu balstu un konsoļu 

novietojums, luksoforu novietojumu un tipu, detektoru, vai induktīvo cilpu novietojums uztvērēja 
antenu novietojums, gājēju izsaukumu pogu un skaņas signāla iekārtu izvietojums. 

Lai sagatavotu izpildes dokumentāciju luksofora nodošanai ekspluatācijā, sagatavota 
luksofora pasi, kas iekļauj: Informāciju par būvniecības garantiju, iekārtu ražotāja garantiju, signāla 
plānu, fāžu plānu, konfliktu matricu, koordinācijas plānu, kontroliera pasi (ražotāja), kabeļu 
izvietojuma shēmu, atbilstības deklarācijas, digitālais izpilduzmērījums. 

Platums=Kabeļa D+3mm 

Dziļums=Kabeļa 
Dx vijumu 
sk.+55mm 

Induktīvās cilpas 
vijums 

Asfaltbetona 
segums 
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GĀJĒJU PĀREJAS ŠĶĒRSOŠANAS LAIKI 

Aprēķin
ātais

Minimālais 
laiks

Kopējais

GP1 13,6 0,77 5 17,7 18 23
GP4 16,25 0,77 5 21,1 21 26
GP7 11,5 0,77 5 14,9 15 20

GP10 15,8 0,77 5 20,5 20 25

GP1 10,75 0,77 5 14,0 14 19
GP7 16 0,77 5 20,8 21 26

GP10 10,75 0,77 5 14,0 14 19

GP1 8 0,77 5 10,4 10 15
GP10 12,5 0,77 5 16,2 16 21

Rīgas ielas - Loka maģistrāles krustojums

Rīgas ielas - Pumpura ielas - Pērnavas ielas krustojums

Rīgas ielas - Keramikas krustojums

Signālgrupa
Brauk-tuves 
platums [m]

Gājēju pārv. 
ātrums [m/s]

Zaļā mirg. 
signāla 
laiks [s]

Škērsošanas laiks [s]

 

 

KRUSTOJUMU ATTĀLUMI UN TO SASNIEGŠANAS LAIKI 

No Līdz 
Krustojumu 
attālumi, m 

Transporta pārvietošanās 
ātrums, km/h 

Pumpura/Pērnavas 
iela 

Loka 
maģistrāle 

335 50 

Loka maģistrāle Keramika 311 50 

Rīgas ielas signālplānu laika nobīde. 

Signālplāna garums 81 s 
Rīgas ielas krustojumi ar 

Pumpura/Pērnavas iela 0 
Loka maģistrāle 20 
Keramika 38 
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Datums 23.07.2015  Laiks 7:30-8:30 

Transporta 
veids 

Nr/Virziens 

Vieglie + 
mikroautobusi 

Autobusi Smagie 
Garais 

transports 

1  
7 

39    
2  38 3  2 
3  27 1 2  

4  
10 

59    
5  504 9 6 4 
6  52  1  

7  
1 

39 1   
8  76 5 2 1 
9  71  2 1 

10  
4 

39 1 1 1 
11  309 4 6  
12  87  1 1 

SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts 
Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas-Loka maģistrāles 
satiksmes skaitīšanas dati 

Lapa 

    1 

1086 a/h;  
t.sk. 37 sm.a. 

344 a/h;  
t.sk. 18 sm.a. 

336 a/h;  
t.sk. 21 sm.a. 

1024 a/h; 
t.sk. 34 sm.a. 
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Apzīmējumi: 

 
Transporta signālgalva 

 
Transporta signālgalvas papildsekcija 

 
Transporta signālgalva ar kontūra rāmīti 

 
Gājēju luksofors ar skaņas signālu un laika atskaiti 

 Luksofora balsts  

 
Luksofora Konsole 

 
Luksofora kontrolieris 

 
Informatīvais luksofors 

 
Bezvada detektors satiksmes skaitīšanai 

 

Bezvadu uztvērējantena 

 Gājēju izsaukuma pooga 

 
Apgaismojuma laterna 

 

SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 
Vārds, 

Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu 
tehniskais projekts Rīgas ielas posmam 

no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 
Jelgavā 

Lapas 
1 

Izstrādāja 
U.Grunde-
Zeiferts  06.2016 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas-Pērnavas ielas- Pumpura 
ielas RTL izvietojuma shēma 

Lapa 
1 
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1. fāze 2. fāze 
 

 

2a. fāze 3. fāze 
 

  

SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts 
Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas-Pērnavas ielas- Pumpura ielas 
krustojuma fāzu shēma 

Lapa 

    1 
 
 

V4 

V4 

 

V1 V1 

V12 

V10 

V10 

V7 

GP7 

GP10 
GP4 

GP1 

V7 

V4 

V4 

 

V1 V1 

V12 

V10 

V10 

V7 

GP7 

GP10 
GP4 

GP1 

V7 

V4 

V4 

 

V1 V1 

V12 

V10 

V10 

V7 

GP7 

GP10 
GP4 

GP1 

V7 

V4 

V4 

V6 

V1 V1 

V12 

V10 

V10 

V7 

GP7 

GP10 

GP4 

GP1 

V7 
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V4

V1

V10 25

V6

V7

20
5 15 25

GP10

25

30

15

25

GP1

GP4

GP7

20+5

Virziens Zaļā signāla 
garums

0 10

26+5

20+5

20+5

V12 11

81

30 40 50 60 70 80
35 45 55 65 75

 

Zaļais signāls
Minimālais gājēju šķērsošanas laiks
Zaļais mirgojošais signāls
Dzeltanais signāls
Sarkanais signāls

Apzīmējumi:

 

SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts Rīgas 
ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas-Pērnavas ielas- Pumpura ielas  
signālplāns (81 sek) 

Lapa 

    1 
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Aizpildošā plūsma 

V1 V4 V6 V7 V10 V12 GP1 GP4 GP7 GP10 

A
tb

rī
vo

jo
šā

 p
lū

sm
a 

V1   3 3   3 3 3   3   

V4 3     3   3   3   3 

V6 3     3 3       3   

V7   3 3   3 3 3   3   

V10 3   3 3       3   3 

V12 3 3   3     3 3   3 

GP1 3     3   2         

GP4   3     3 3         

GP7 3   3 3             

GP10   3     3 3         

SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts 
Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas-Pērnavas ielas- Pumpura ielas 
krustojuma konflikta matrica 

Lapa 

    1 
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SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts 
Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas-Pērnavas ielas- Pumpura ielas 
krustojuma reljefa piktogrammu izvietojuma shēma 

Lapa 

    1 
 
 

Rīgas 
iela 

 

Rīgas 
iela 

Pumpura iela 

Pērnavas iela 
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Apzīmējumi: 

 
Transporta signālgalva 

 
Transporta signālgalvas papildsekcija 

 
Transporta signālgalva ar kontūra rāmīti 

 
Gājēju luksofors ar skaņas signālu un laika atskaiti 

 Luksofora balsts  

 Pogu balsts 

 
Luksofora Konsole 

 
Luksofora kontrolieris 

 
Informatīvais luksofors 

 
Bezvada detektors satiksmes skaitīšanai 

 
Bezvada velo detektors skaitīšanai 

 

Bezvadu uztvērējantena 

 Gājēju izsaukuma pooga 

 
Apgaismojuma laterna 

 

Gājēju pārejas apgaismojuma laterna 

 

SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 
Vārds, 

Uzvārds 
Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu 

tehniskais projekts Rīgas ielas posmam 
no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 
1 

Izstrādāja U.Grunde-
Zeiferts  06.2016 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas-Loka ielas 
RTL izvietojuma shēma 

Lapa 
1 
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1. fāze 2. fāze 

 
 

2a. fāze 3. fāze 

  
 

SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts 
Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 

Rīgas ielas-Loka maģistrāles krustojuma fāzu shēma 
Lapa 

    1 
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Zaļais signāls
Minimālais gājēju šķērsošanas laiks
Zaļais mirgojošais signāls
Dzeltanais signāls
Sarkanais signāls

Apzīmējumi:

 

SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts Rīgas 
ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas-Loka maģistrāles  
krustojuma signālplāns (81 sek) 

Lapa 

    1 
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Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts 
Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas-Loka maģistrāles  
krustojuma konflikta matrica 

Lapa 

    1 
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SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts 
Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas-Loka maģistrāles krustojuma  
reljefa piktogrammu izvietojuma shēma 

Lapa 

    1 
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Apzīmējumi: 

 
Transporta signālgalva 

 
Transporta signālgalva ar kontūra rāmīti 

 
Gājēju luksofors ar skaņas signālu un laika atskaiti 

 Luksofora balsts 

 Pogu balsts 

 
Luksofora Konsole 

 
Luksofora kontrolieris 

 
Detekcijas cilpa 

 Gājēju izsaukuma pooga 

 
Apgaismojuma laterna 

SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts 
Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas- Keramikas krustojuma 
RTL izvietojuma shēma 

Lapa 

    1 
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SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts 
Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 

Rīgas ielas- Keramikas krustojuma fāzu shēma 
Lapa 
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Zaļais signāls
Minimālais gājēju šķērsošanas laiks
Zaļais mirgojošais signāls
Dzeltanais signāls
Sarkanais signāls

Apzīmējumi:

 

SIA "Mītavas Elektra" 
Reģ.nr.43603009810 Būvk.nr.1203-R, 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 
Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 

Paula Lejiņa 2, Jelgava, Latvija LV 3004 
Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts Rīgas 
ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06..2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 

Rīgas ielas- Keramikas krustojuma signālplāns (81 sek) 
Lapa 

    1 
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Latvija,Tālr.+371 63022431 

Pasūtītājs:  SIA "3C" 
Reģ.nr.  43603014135, 
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Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621Latvija,Tālr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621 

 Vārds, Uzvārds Paraksts Datums Satiksmes organizācijas līdzekļu tehniskais projekts 
Rīgas ielas posmam no Pērnavas ielas līdz Keramikai, 

Jelgavā 

Lapas 

Izstrādāja U.Grunde-Zeiferts  06.2016 1 

Izskatīja K.Krauze  06.2016 Rīgas ielas- Keramikas  
krustojuma konflikta matrica 

Lapa 

    1 
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reljefa piktogrammu izvietojuma shēma 

Lapa 
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RĪGAS IELAS LUKSOFORU FIKSĒTO SIGNĀLPLĀNU KORDINĀCIJA 

Koordinācijai 81 sek. cikla signālplāniem 
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IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA 

Poz
īcij
a 

Darba nosaukums 
Mēra 

vienība 
Darba daudzums 

Krustojums ar Rīgas ielu 
Pērnavas/ 
Pumpura 

iela 

Loka 
maģistrāle 

Pagrieziens 
uz 

Keramiku 
1. Vecā luksofora kontroliera demontāža kompl. 1 1 1 
2. Luksoforu signālgalvu demontāža kompl. 1 1 1 
3. Luksofora balstu konsoļu demontāža kompl. 1 1 1 

4. 
Luksofora kontroliera uzstādīšana, EC-2 vai ekvivalents, 
nodrošinot 42 V darbību 

kompl. 1 1 1 

5. 
Luksofora kontroliera pieslēgums optiskajam tīklam, nodrošinot 
datu pārraidi uz Sarmas ielas Nr. 4 „Vadības pults” un Domes 
IT sektoru 

kompl. 1 1 1 

6. 
Luksoforu signālgalvas autotransportam 42 V spriegumam, ar 
gaismas intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas 
gaismas līmeni (300x3) 

gab. 13 12 4 

7. 
Luksoforu signālgalvas papildsekcija autotransportam 42 V 
spriegumam, ar gaismas intensitātes regulēšanu signāliekārtās 
saskaņā ar dienas gaismas līmeni  (300x1) 

gab. 4 3 0 

8. 
Sarkanās gaismas indikators autotransportam 42 V spriegumam, 
ar gaismas intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar 
dienas gaismas līmeni  (300x1) 

Kompl. 1 1 0 

9. 
Luksoforu signālgalvas gājējiem 42 V spriegumam, ar gaismas 
intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas 
līmeni (200x2) 

gab. 8 6 4 

10. 
Laika uzskaites displeju uzstādīšana gājēju pārejām, zaļajam un 
sarkanajam signālam (Apko vai ekvivalents) 

kompl. 8 6 4 

11. 
Datorizētā gājēju izsaukuma poga ar piktogrammām un skaņas 
signālu (Langmatz vai ekvivalents) 

gab. 8 10 6 

12. 
Bezvadu satiksmes uzskaites detektori (Sensys Network vai 
ekvivalents) 

kompl. 16 17 0 

13. 
Bezvadu devēju uztvērējantena (Sensys Network vai 
ekvivalents) 

gab. 2 2 0 

14. Bezvadu velosipēdistu detekcija  kompl 0 2 0 
15. Detekcijas cilpas ātruma mērišanai un klasificēšanai kompl 0 0 2 
16. Detekcijas cilpa esamības detektēšanai kompl 0 0 1 
17. Luksoforu stats gab. 8 7 4 
18. Pogu balsts gab. 0 4 2 
19. Luksoforu stata pamatne gab. 8 7 4 
20. Luksoforu stata pamatnes gumija gab. 8 7 4 
21. Luksoforu stata aizsargjumtiņš gab. 8 7 4 
22. Luksoforu konsoļu stats gab. 2 2 1 
23. Luksoforu konsoļu stata pamatne gab. 2 2 1 
24. Luksoforu konsoļu stata pamatnes gumija gab. 2 2 1 
25. Luksoforu pamatnes ekrāns bez papildsekciju gab. 1 2 2 
26. Luksoforu pamatnes ekrāns ap papildsekciju gab. 4 3 0 
27. Kabelis NYY-JZ vai analogs 12x2.5mm²   m 500 400 250 
28. Kabelis NYY-JZ vai analogs 19x2.5mm²  m 500 300 100 
29. Kabelis MMJ vai analogs 7x1.5 mm2 m 150 150 100 

30. 
Kabelis XzTKNXpw vai analogs 10x2x0,8 mm2 (Laika atskaites 
datu pārraidīšanai) 

m 300 300 400 

31. UTP kabelis bezvada detekcijas antenām m 250 250 0 
32. Aizsargcaurule AROT – 70 mm m 300 300 250 
33. Aizsargcaurule AROT – 110 mm m 500 500 300 
34. Signāllenta kabelim m 500 500 300 
35. Kabelis NYY vai analogs  5x10 mm2 m 40 45 80 
36. LgYd vai analogs 2.5 mm2 (detekcijas cilpām) m 0 0 250 
37. Luksofora saslēgšana un iedarbināšana kompl. 1 1 1 
38. Izpildes dokumentācija un mērījumi kompl. 1 1 1 

 


