Specifikacijas
1. levads

Specifikacijas sastaditas atbilstosi darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkréta darba
apraksts dots krajuma “Celu specifikacijas 20157, tad teksta dota tikai atsauce uz $o
krajumu, nepiecieSamibas gadijuma tas papildinot un precizgjot. Veicot darbus
ieverojami biivnormativu, standartu, tehnisko noteikumu, $o specifikaciju un Jelgavas
pasvaldibas saisto$o noteikumu prasibas (www.jelgava.lv), ka ari buvprojekta
materiali (visas dalas).

Biuivuzneméjs, péc buivdarbu liguma noslégsanas, bet pirms biivdarbu uzsaksanas,
veic sagatavoSanas darbus saskana ar ,,Celu specifikaciju 2015” 2. nodalu un Jelgavas
pilsétas saistoSajiem noteikumiem, pienem buvlaukumu un sanem Pasiititaja atlauju
uzsakt bavdarbus.

Bivuzpéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte darbu
daudzumu sarakstos mingto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus
darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstoSa veikSana
pilna apjoma.

Darbu veikSana, kuru montaza nav aprakstita sadala "Specifikacijas" ka ar1
att€lota ras€jumos, veicami atbilstosi razotdja instrukcijam.

Péc biivniecibas un labiekartoSanas darbu pabeig$anas, bet pirms biives
nodoSanas ekspluatacija, iesniegt Biivvaldé aktualizétu topografisko materialu
digitala (paplasinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabut izpilditam

saskana ar speka esos$o normativu prasibam.

2. Objekta raksturojosie lielumi

Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela

Objekts lidz Jelgavas pils€tas administrativajai robezai

AADT  jievesta 4729

AADT; smagie 459
Blakus ielas un iebrauktuves

AADT, pievesta <500

AADT magie <100
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http://www.jelgava.lv/

3. Darbu veikSanas specifikacijas

Pirms bivdarbu uzsakS$anas biivuznémé&jam obligati javeic Biivprojekta
risin@jumu izsprausana daba (horizontalie, vertikalie risinajumi, komunikaciju
risinajumi) un japarliecinas par $o risinajumu atbilstibu eso$ajai situacijai un iesp&ju
tos netrauceti realiz€t (t.i.: horizontalie un vertikalie risinajumi neveido liekus
uzbérumus, ierakumus, nodro$ina nokri$nu tidenu atvadi, neappludina blakus esoSos
Ipasumus, neparkapj blakus esoSo TpaSumu robezas gan ar risinagjumiem, gan
uzbéruma vai ierakuma nogazem; nepasliktina blakus esoSo Tpasumu stavokli un
piekluvi Ipasumam, u.c.). Kad risinajumi izsprausti daba biivuznémgjs pieaicina
Pasuititaja parstavi, buvuzraugu, autoruzraugu un apseko risinajumus daba. Par
risingjumu apsekoSanu biuivuznéméejs sastada aktu, ko paraksta visi pieaicinatie
parstavji.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem, visas vietas,
kuras notiks raksSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir attelotas
topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu uzsakS$anas biivuznémejam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafiks€ to atrasanas atbilstiba topografiskaja plana att€lotajam, un
jafiks€ to ieblves dzilumi. Tad biivuznémé&jam japarliecinas par buvprojekta
risinajumu iesp&ju izbuivét daba, nodrosinot esoso un izbuveto tiklu nepartrauktu un
netraucgtu darbibu.

Ja biivdarbu tehnologija un risinajumi paredz darbus ielas blakus Tpasumos,
tad buvuznémé&jam 2 ned€las pirms konkréto darbu veikSanas, blakus IpaSumos, ir
jabridina konkrgtais Tpasnieks un jasanem Tpasnieka rakstisks saskanojums.

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuznémeéjam jaatlidzina
zaud€jumu apmeri, ka arT bojaejas gadijuma atjaunoSana ar liela izméra stadu,
kura sugu un izmérus nosaka Pasititajs. Ja Biivuznémejs nevar nodroSinat to,
ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivejami koku aizsargi, kuri sastav
no koka deliem un elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta
risindjums saskanojams ar Pasttitdju un ta uzstadiSana notiek pieredz&jusa
aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas buvdarbu veidos, kuru dél
bojajumi var notikt.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielieto$anas jasaskano ar
Pasiititaju vai konkreto tiklu, vai risinajumu ipasnieku, iesniedzot salidzinajumu

tabulas veida, uzradot visas materialu Tpasibas vienada sist€éma.
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Buvdarbu ieteicama seciba:

e Poligonometrijas punktu uzmériSana pieaicinot paSvaldibas galveno

geodézistu, akta sastadiSana par to esoSo stavokli;

e [zsprauz daba ielas risinajumus, pieaicina Autoruzraudzibu, Buvuzraudzibu

un Pasiititaja parstavi risinagjumu apstiprindgjuma sanems$anai, nepiecieSamibas

gadijuma risinajumi tiek korigéti;

1.1.1.

o AtSurfeé un precizé pazemes komunikaciju stavokli daba, visas dimensijas;

e Veic nepiecieSsamo komunikaciju parbiives un izbiives — lietus udens
kanalizacijas ftikli jablive no zemakas vietas, nodroSinot nepartrauktu
buvlaukuma nosusinaSanu plangjot uz lietus ddenu uztveérgju vietam,
nepiecieSamibas gadijjuma uzstadot pagaidu lietus Gdens uztvergjus veicot
pievienojumus lietus kanalizacijai vai gravjiem - lai nepielautu zemes klatnes
un ielas konstrukcijas parmitrinasanos, ja gadijuma biuvuzneémeéjs izvelas
btuvdarbus uzsakt bez lietus atvades nodro§inasanas caur kop&jo lietus fidens
sistému, tad blivuzn€meéjs nodrosina buvlaukuma nosusinaSanu izv€loties sev
pienemamako metodi (pieméram, pielietojot fidens pazeminasanas iekartas) —
$os izdevumus biivuzneéméjs ieverté kopgjos darbu daudzumos;

e Veic ielas parbuves darbus;

e Veic labiekartoSanas darbus;

¢ Veic nobeiguma darbus.

1. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala

1.1. Dazadi darbi
Trases uzmérisana un nosprausana, poligonometrijas punktu instrumentala
uzmériSana un atskaites sastadiSana par poligonometrijas punktu stavokli
pirms biivdarbu uzsakSanas. Darbu apjoms ietver pamat cela, krustojumu un
pieslégumu uzmériSanu un nosprausanu pilna apjoma, saskana ar Baivprojekta
risingjumiem. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”. Pirms
bluivdarbu uzsakSanas veikt esoSo poligonometrijas punktu instrumentalo
uzmeriSanu un atskaites sastadiSanu par poligonometrijas punktu stavokli pirms
buvdarbu uzsaksanas — darbi ietver eso$o poligonometrijas punktu uzmérisanu un
atskaites sastadiSanu pirms biivdarbu uzsaks$anas. Darba metodika un rezultats
saskanojams ar Jelgavas pasvaldibas Bivvaldes Galveno geodézistu. Apjoms

ietver visas kartas bivdarbu izsprausanu — uzméras — komplektos.
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Trases uzmérisana un nosprausana, poligonometrijas punktu instrumentala
uzmeériSana un atskaites sastadiSana par poligonometrijas punktu stavokli
pirms biivdarbu uzsaksanas. Darbu apjoms ietver pamat cela, krustojumu un
pieslégumu uzmériSanu un nosprausanu pilna apjoma, saskana ar Bivprojekta
risindjumiem. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”. Pirms
biivdarbu uzsakSanas veikt esoSo poligonometrijas punktu instrumentalo
uzmerisanu un atskaites sastadiSanu par poligonometrijas punktu stavokli pirms
biivdarbu uzsaksanas — darbi ietver esoSo poligonometrijas punktu uzmérisanu un
atskaites sastadiSanu pirms biivdarbu uzsaks$anas. Darba metodika un rezultats
saskanojams ar Jelgavas pasvaldibas Biivvaldes Galveno geodézistu.

Eso$o koku zagesana, celmu lausana vai frézeéSana, aizvedot uz biivuznémeja
atbértni. Blivprojekta ietvaros paredzéta koku zagéSana ielas sarkano Iiniju
robezas, kas traucg ielas risinagjumu izbuvei, skatit projekta ras€jumu lapas. Ja
buvdarbos, precizgjot apak$zemes komunikaciju atraSanas vietu, celmu lausana
nav lietderiga var veikt celmu frézéSanu ar specialu celmu frézi. Viss darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

EsoSo koku celmu lauSana vai frézeSana, aizvedot uz biivuznémeéja atbertni.
Darbu apjoms paredz esoSo, ieprieks nocirsto koku celmu lausanu. Ja biivdarbos
precizgjot apak$zemes komunikaciju atrasanas vietu, celmu lauSana nav lietderiga
var veikt celmu frézg€Sana ar specialu celmu frézi. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Kriimu zagesana, aizvedot uz biivuznémeja atbértni. Viss darbu apraksts dots
,»Celu specifikacijas 2015”.

Brauktuves asfalta seguma nojaukSana, safrézéjot, aizvedot uz Pasiititaja
noradito atbértni idz 10km attalumam, h=10-30cm (videji 15cm), frezetais
materials max @ 3cm. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Safrezeta asfalta lielakas dalinas nedrikst but lielakas par 3cm.

letves brugakmens seguma saudziga nojaukSana, aizvedot uz Pasiititaja
noliktavu Iidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo ietves
segumu saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz
Pasiititaja noliktavu Iidz 10km attalumam. Prasiba izpilditajam darbam —
Skembu / grunts slanis bez ietves seguma.

Betona brugakmens seguma saudziga nojauks$ana nobrauktuvés, nododot
blakus ipaSuma ipas$niekam. Darbi ietver darbaspeka, materialu un

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo ietves

62



1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

segumu saudzigu nojaukSanu un nodoSanu blakus Ipasuma ipasniekam.
Pirms nojaukSanas sastadit aktu par brugakmenu stavokli, veikt foto
fiksaciju. P&c nodosanas sastadit aktu par visa apjoma sapemsanu-
piepemsanu. Prasiba izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis bez
ietves seguma.

Betona ietvju apmalu nojaukS$ana, aizvedot uz Pasiititaja noliktavu lidz
10km attalumam, biivgruZus aizvedot uz Biivuzpéméja atbértni. Prasiba
izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis bez betona apmalém. Ja
apmales ir laba stavokli, ko Pasiititajs atdzist par tam noderigu, tad ta
saudzigu nojauksanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu un izkrausanu
JPPI ,,Pils€tsaimnieciba” noraditaja vieta.

letves seguma (asfalts, betona) nojaukSana, aizvedot uz biivuzpéméeja
atbértni. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoso ietves segumu nojaukSanu,
iekrausanu autotransporta, aizve$anu uz biivuznémgéja atbértni. Prasiba
izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis bez ietves seguma.

Ietves un autobusu platformu seguma (betona platnes 1,5x0,75m)
nojaukSana, aizvedot uz Pasiititaja noliktavu lidz 10km attalumam vai
Buvuznéméja atbértni. Prasiba izpilditajam darbam — Skembu / grunts
slanis bez betona platném. Ja platnes ir laba stavokli, ko Pasiititajs atdzist
par tam noderigu, tad to saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta,
aizveSanu un izkrauSanu JPPI ,,Pils€tsaimnieciba” noraditaja vieta.

Betona cela apmalu nojauks$ana, aizvedot uz biivuznéméja atbértni. Prasiba
izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis bez betona apmalém. Ja
apmales ir laba stavokli, ko Pasititajs atdzist par tam noderigu, tad ta
saudzigu nojauksanu, iekrausanu autotransporta, aizve$anu un izkrausanu
JPPI ,,Pils€tsaimnieciba” noraditaja vieta.

Asfalta seguma savienojumu frézeéSana, aizvedot uz pasititaja noradito
atbértni Iidz 10km attalumam. Paredz€ts veikt jauno segumu salaidumos ar
esoso asfalta segumu. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Eso$o cela zimju demontaza (nododot JPPI "Pilsétsaimnieciba"). Prasiba
izpilditam darbam — kvalitativi (bez defektiem) demontétas esosas cela

zimes un balsti, aizvestas un nodotas JPPI , Pilsétsaimnieciba” noliktava.
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1.1.15.

1.1.16.

CHlkilLn, £hbde

Pirms demontazas kopa ar Pasiititaja parstavi sastadit aktu par cela zZimju
stavokli.

Filtru skalojama tdens rezevuara nojaukSana, aizveSana uz buivuzpéméja
atbértni, izgaztuvi (betons, metals). Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar filtru skalojama
tdens rezervuara nojaukSanu. Orient&joss apjoms metala vai betona tvertne
virszemes dala apbérta ar zemi — apméram 160m3.

Eso$o kappu nojaukSana un jaunu kappu un pandusa izbiive pie
6.vidusskolas peldbaseina, izstradajot izbuives detalizaciju, cinkotas margas
ar dubulto margas rokturi garuma Iidz 3m un 9m. Nojauksanas darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar esoSo kapnu un konstrukcijas nojaukSanu, bivgruzu iekrausanu
autotransporta, aizveSanu uz Biivuznémeéja atb&rtni vai izgaztuvi. Pirms
darbu veikSanas vismaz 2 nedglas ieprieks jabridina €kas ipaSnieks un
darbu veikSanas seciba jasaskano.

Izbuves darbi ietver biivbedres rakSanu, aizbérSanu un sablivéSanu gan
ar mehanismiem, gan ar roku darbu, Skembu pamata izbiivi, t€rauda
stiegrojuma izgatavosanu, veidnpu uzstadiSanu, atbalstsienu beton&Sanu,
atveidpoSanu, riipnieciski izgatavotu betona pakapienu (pirmais un
pédgjais pakapiens no balta betona), rtipnieciski izgatavotu platformas
plaksnu seguma, kura iestradats izcilpu betona brugakmens un cinkotu,

gludu terauda margu montazu:

Chikiin, £l | Proveds coumne
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NepiecieSamibas gadijuma izstradajot detaliz€tus darba ras€jumus. Izbuves
darbos ieverot ,Tiltu specifikacijas 2005” paredzot nepiecieSamas
hidroizolacijas un betona aizsargparklajumus, beton€tajam virsmam pa kuram
paredzeta gaj€ju kustiba paredzet betona virsmu apdari pret slidéSanu. Visiem
pielietotajiem materialiem jabut ar razotaja atbilstibas sertifikatiem.

1.1.17. Dalito aizsargcaurulu izbiive uz esofiem kabeliem, 750N. Darbi ietver

darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
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1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

saistitas ar dalito aizsargcaurulu, 750N, izbiivi uz esoSajiem kabeliem,
ieskaitot nepiecieSsamos kabela precizé$anas un zemes darbus, smilts
spilvenu, bridinajuma lentas u.c., lai esosais kabelis tiktu aizsargats no
paredzamas slodzes.

LVRTC kabela ievietoSana metala aizsargprofilos UPN 100, aizsargprofilus
sastiprinot atbilsto$i LVRTC prasibam. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar divu
aizsargprofilu UPN 100, izbiivi uz esosajiem kabeliem, nodrosinot kabelu
nepartrauktu darbibu, nesabojat eso$o plastmasas aizsargcauruli, ieskaitot
nepiecieSsamos kabela precizéSanas un zemes darbus, smilts spilvenu,
bridindjuma lentas u.c., lai esoSais LVRTC kabelis tiktu aizsargats no
paredzamas slodzes. Pirms darbu veikSanas darbu veicgju, pielietojamos
materialus un tehnologiju saskanot ar SIA ,Latvijas Valsts radio un
televizijas centrs” parstavjiem. Darbus veikt atbilstosi sertificéta darbu
vaditaja vadiba.

Komunikaciju aku dzelzsbetona parsedZu nomaipa. Ap aku vakiem
demonte esoSo segumu Iidz komunikaciju parsedzém, nocel veco aku
vaku. Ja tiek konstatéts, ka eso$a parsedze neatbilst transporta slodzei ar
40tn, tad demont€ esoSo komunikaciju parsedzi, veic komunikaciju akas
tiriSanas un sakartoSanas darbus un uzstada jaunu, atbilstoSu slodzei 40tn
dzelzsbetona parsedzi d=1,5m un nostiprina to ar cementa javu. Darbu
veicot ievertét komunikacijas akas vakam nepiecieSamos augstumus un
slipumus.

Eso$o komunikaciju aku vaku nomaina. Darba apraksts ,,Celu specifikacijas
2015”. Ap vecajiem aku vakiem demont€ esoSo segumu lidz komunikaciju
parsedzém, nocel veco akas vaku, ja pasiititajs atdzist to par noderigu, tad
blivuznémejs to nogada pasititdja noliktava. Ja nepiecieSams izpilda
punkta 1.1.19 minétos darbus. Akas vaka tipu un izskatu saskanot ar
Pasiititaju, atkariba no komunikacijas piederibas.

Eso$o komunikaciju aku vaku regulésana — Darbs paredzets veikt esoSiem
nesen uzstaditiem aku vakiem, kuri biivdarbu laika tiek novertéti par
atbilstoSas slodzes un atbilstoSiem ekspluatacijai. Prasibas izpilditajam

darbam ka ,,Celu specifikacijas 2015”.
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1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

EsoSo gazes Kkondensata savacéja caurulu pagarinasana vai
saisinasana. NepiecieSamibas gadijuma veicama esoSo gazes kondensata
savacgja caurulu pagarinaSana vai saisinasana, Sos darbus izpildis A/S
,Latvijas gaze” Jelgavas iecirkna specialisti, slédzot ligumu ar
Biivuznémeju, kuram S§ie darbi ar jaapmaksa.

EsoSo signalstabinu parcelSana. Darbu apjoms ietver esoSo komunikaciju
signalstabinu izrak$anu un uzstadiSanu jauna vieta, arpus buivprojekta risinajumu
robezam, vietu saskanojot ar komunikaciju parstavi.

Eso$as '"Neste' gaismas reklamas parvieto$ana, izgatavojot jaunu betona
pamatu, ieskaitot elektribas pieslegumu - risinajumu saskanpojot ar
ipasnieku. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar reklamas parvietosanu, ietverot jaunu

betona pamatu un elektribas piesléguma saglabasanu.

EsoSas "Neste" apgaismojuma laternas parvietoSana parvietoSana, ieskaitot
elektribas pieslégumu - risinajumu saskanojot ar ipasnieku. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar apgaismojuma laternas parvietoSanu, ietverot jaunu betona

pamatu un elektribas piesléguma saglabasanu.




1.1.26. Esosas "NP Jelgavas biznesa parks" reklamas parvietosana, izgatavojot
jaunus betona pamatus, ieskaitot elektribas pieslegumu - risinajumu

saskapojot ar 1ipasSnieku. Darbi ietver darbaspéka, materialu un

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar reklamas

parvietoSanu, ietverot jaunus betona pamatus.

lfso'sés "NP Jelgavas biznesa parks" reklamas parvietosana

—

1.1.27. Esosas vides reklamas parvietoSana, izgatavojot jaunus betona pamatus.
Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar reklamas parvietoSanu, ietverot jaunus betona

pamatus, risinajumu saskanojot ar 1pasnieku.

1.1.28. Esosas metala konstrukcijas nojauk$ana, nodo$ana ipasniekam vai aizveSana
uz Bavuzpéméja atbértni. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu  un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar metala

konstrukcijas nojauk$anu Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma,
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nodoSanu 1paSniekam vai aizvedot uz Biivuznémeéja atbertni, ja 1pasnieks

to atzinis par tam nevajadzigu.

1.1.29. Gajéju barjeru saudziga nojaukSana, aizvedot uz Pasiititaja noliktavu lidz
10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo gaj&ju barjeru saudzigu
nojauksanu, iekrauSanu autotransporta, aizve$anu uz Pasiititaja noliktavu
lidz 10km attalumam.

1.1.30. Cela drosibas barjeru saudziga nojaukSana, aizvedot uz Pasititaja
noliktavu Iidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoso celu drosibas
barjeru saudzigu nojauksSanu, iekrausanu autotransporta, aizveSanu uz
Pasiititaja noliktavu lidz 10km attalumam.

1.1.31. Pilsetas kartes stenda saudziga nojaukSana, aizvedot uz Pasiititaja noliktavu
[idz 10km attalumam. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esosas pilsétas kartes stenda
saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz Pasititaja

noliktavu 1idz 10km attalumam.
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1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

1.1.36.

EsoSo solinu saudziga nojaukSana, aizvedot uz Pasititaja noliktavu lidz
10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo solinu saudzigu nojaukSanu,
iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz Pasiititaja noliktavu lidz 10km
attalumam.

Eso$o atkritumu urnu saudziga nojaukSana, aizvedot wuz Pasititaja
noliktavu Iidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo atkritumu
urnu saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz
Pasiititaja noliktavu lidz 10km attalumam.

EsoS$o autobusu pieturvietu paviljonu saudziga nojaukSana, aizvedot uz
Pasiititaja noliktavu Ilidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo
autobusu pieturas vietu nojumju saudzigu nojaukSanu, iekrausanu
autotransporta, aizvesanu uz Pasiititaja noliktavu Iidz 10km attalumam.
Eso$as cela zimju un luksoforu konsoles saudziga nojauks$ana, uzglabasana,
uzstadisana péc biivdarbiem ieskaitot jaunu betona pamatu. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar eso$as cela zimju un luksoforu konsoles saudzigu nojauksanu,
uzglabasanu un uzstadiSanu péc buvdarbiem ieskaitot jaunu betona
pamatu.

Eso$as cela zimju konsoles saudziga nojaukSana, aizveSana uz Pasititaja
noliktavu lidz 10km. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu

un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esosa cela zimes konsoles
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1.1.37.

1.1.38.

1.1.39.

1.1.40.

saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu uz Pasiititaja
noliktavu lidz 10km attalumam.

Betona séta un pamatu nojaukSana, aizvedot uz Biivuznémeéja atbértni.
Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar betona sétas pamatu nojaukSanu un aizve$anu uz
Biivuznémeéja atbértni.

Gazes vada izolacijas atjaunoSana d=108, eso$a metala gazesvada
atrakSana, esoSas izolacijas nomaina, aizbérSana ar derigu materialu.
Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSo metala gazes vadu izolacijas atjaunoSanu,
tai skaita zemes darbi. Zemes darbi gazes vadu tuvuma javeic bez
mehanismu pielieto$anas. Pirms darbu veikSanas pieliectojamos materialus
un tehnologiju saskanot ar A/S ,Latvijas gaze” Jelgavas iecirkpa
parstavjiem. Darbi ietver gazes vada atrakSanu, izolacijas nomainu,
aizberSanu ar normativiem atbilstoSu grunts materialu. Darbus veikt
atbilstosi sertificta darbu vaditaja vadiba.

Gazes vada izolacijas atjaunoSana d=219, eso$a metala gazesvada
atrakSana, esosas izolacijas nomaina, aizbérSana ar derigu materialu.
Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSo metala gazes vadu izolacijas atjaunoSanu,
tai skaita zemes darbi. Zemes darbi gazes vadu tuvuma javeic bez
mehanismu pielietoSanas. Pirms darbu veikSanas pielietojamos materialus
un tehnologiju saskanot ar A/S ,Latvijas gaze” Jelgavas iecirkna
parstavjiem. Darbi ietver gazes vada atrakSanu, izolacijas nomainu,
aizbérSanu ar normativiem atbilstoSu grunts materialu. Darbus veikt
atbilstosi sertificéta darbu vaditaja vadiba.

Gazes vada izolacijas atjauno$ana d=426, eso$a metala gazesvada
atrakSana, esoSas izolacijas nomaina, aizbérSana ar derigu materialu.
Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSo metala gazes vadu izolacijas atjaunoSanu,
tai skaita zemes darbi. Zemes darbi gazes vadu tuvuma javeic bez
mehanismu pielietoSanas. Pirms darbu veikSanas pielietojamos materialus
un tehnologiju saskanot ar A/S ,Latvijas gaze” Jelgavas iecirkna

parstavjiem. Darbi ietver gazes vada atrakSanu, izolacijas nomainu,
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1.1.41.

1.1.42.

aizbérSanu ar normativiem atbilstoSu grunts materialu. Darbus veikt
atbilstosi sertificeta darbu vaditaja vadiba.

EsoSo ielu nosaukumu zZimju un uzpémumu reklamu lidz 1m2 nojauks$ana,
uzglabaSana un uzstadiSanu atpakal péc biivdarbiem, ieskaitot jaunus
betona pamatus. Prasiba izpilditam darbam — kvalitativi (bez defektiem)
nonemtas cela zimes vai reklamas un balsti, aizvestas, uzglabatas
Biivuznémeja noliktava un péc buvdarbiem uzstaditas nepiecieSamajas
vietds. Pirms nojaukSana darbiem ar Pasutitdja un reklamas ipaSnieka
parstavi sastadit aktu par nojaucama objekta stavokli pirms nojaukSanas un
atsevisku aktu par stavokli péc uzstadiSanas, ietverot tekstu, ka nav
pretenziju.

Eso$o uznémumu reklamu nojauk$ana, uzglabasana un atlik§na atpakal péc
biivdarbiem, ieskaitot jaunus betona pamatus. Prasiba izpilditam darbam —
kvalitativi (bez defektiem) nonemtas reklamas un balsti, aizvesti, uzglabati
Biivuznémeja noliktava un péc biivdarbiem uzstadits nepiecieSamaja vieta.
Pirms nojaukSana darbiem ar Pasiititaja un reklamas 1pasnieka parstavi
sastadit aktu par nojaucama objekta stavokli pirms nojaukSanas un

atseviSku aktu par stavokli p&c uzstadiSanas, ietverot tekstu, ka nav

pretenziju.
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1.1.43. Esosa Zoga un balstu saudziga nojauksSana atkartotai izmantoSanai, atlikumu
nododot TipaSniekam. Prasiba izpilditam darbam - kvalitativi (bez
defektiem) nojaukts zogs un balsti, aizvesti, uzglabati Buvuzneémgja

noliktava. Pirms nojaukSana darbiem ar Pasiititaja un zoga IpaSnieka

parstavi sastadit aktu par nojaucama objekta stavokli pirms nojauksanas.

1.1.44. Nojaukta Zoga un balstu uzstadiSana uz IpaSuma robeZas vai sarkanas
Iinijas. Prasiba izpilditam darbam — Zogs un balsti uzstaditi nepieciesamaja
vieta, nepiecieSamibas gadijuma izbuvEjot balstiem betona pamatus. Pec
uzstadiSanas darbiem ar Pasttitaja un Zoga Tpasnieka parstavi sastadit aktu

par zoga stavokli péc uzstadiSanas, ietverot tekstu, ka nav pretenziju.
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1.1.45.

1.1.46.

1.1.47.

1.1.48.

Aborista uzraudzibas nodroSinasana rakSanas darbiem gar tuvu esoSiem
kokiem, gan celu dalas, gan komunikaciju izbiives laika. Aborista uzraudzibas
nodro§inaSana buvdarbu laika saskana ar 1.s€juma ,,Vispariga dala”, sadala
,»leritorijas labiekartojuma risinajumi” sniegto esoSo koku aizsardzibas kopumu.
Aizsardzibas plans un pasakumu izpildes apraksts saskanojams ar paSvaldibas
Ainavu arhitektu pirms biivdarbu uzsaksanas.

Koku vainagu aizsardziba. Saglabajamo koku Vvainagu aizsardzibas
nodro$inasana biivdarbu laika saskapa ar 1.sgjuma ,,Vispariga dala”, sadala
,Leritorijas labiekartojuma risinajumi” sniegto esoSo koku aizsardzibas kopumu.
Darbi ietver traucgjoso koku vainagu kvalitativu veidosanu.

Koku stumbru aizsardziba. Saglabajamo koku stumbru aizsardzibas
nodro$inasana biivdarbu laika saskapa ar 1.sgjuma ,,Vispariga dala”, sadala
»leritorijas labiekartojuma risinajumi” sniegto eso$o koku aizsardzibas kopumu.
Darbi ietver koku stumbru aizsargu uzstadisanu.

Koku saknu aizsardziba. Saglabajamo saknu aizsardzibas nodro§inasana
buvdarbu laika saskana ar 1.s§juma ,Visparigd dala”, sadala ,Teritorijas
labiekartojuma risinajumi” sniegto esoso koku aizsardzibas kopumu. Darbi ietver

saknu aizsardzibas pasakumus.
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1.1.49. Impregnétu koka mietu @ 100-125mm, garums 1650mm, atbalsta sienas
izbiive. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar impregnétu koka mietu atbalsta
sienas izbuvi. Atbalsta siena izblivéjama uzb&ruma p&das nostiprinaSanai
pie tuvu esosu TpaSumu robezam. Darbs paredzéts pie IpaSuma ar kadastra

Nr.09.000240234.

impregnéti koka mieti
pozicija 1.1.49

[atbilstogi Celu specifikacijam 2015 sablivéta grunts, ierikots zalajs

500 + 700mm

T~_es0%a zemes virsma

950 + 1150mm

1.150. Esosas dzelzcela parbrauktuves betona plakSnu seguma saudziga
nojauk$ana aizvedot uz pasiititaja noliktavu lidz 10km attalumam, bavgruzu
aizve$ana uz biivuznéméja atbértni. Darbi ietver darbaspéka un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esos$as parbrauktuves seguma, nojaukSanu un
aizveSanu uz pasititaja (materiali ko pasutitajs atzinis par tam noderigu)
noliktavu lidz 10km attalumam un biivgruzu aizveSanu uz biivuznémeja
atbértni. Pirms darbu uzsaksSanas, minimali 2 ned€las, darbu veikSanas
grafiku un metodiku saskanot ar dzelzcela atzara ipaSnieku SIA , Baltic
Agro”.

1.1.51. SlieZu gulSpu nomaina esosas dzelzcela parbrauktuves posma uz jauniem
dzelzsbetona gulSpiem ar elastigiem slieZu stiprinajumiem, sliedes tips R 65.
Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar esoSo dzelzcela gulSnu nomainu (ieskaitot esoSo nojaukSanu)
dzelzcela atzara parbrauktuves un gajéju un velosip€du parejas posma,
nepiecieSamibas gadijuma ieskaitot esoSo sliezu posmu demontazu, uzglabasanu
un uzstadiSanu atpaka]. Prasibas gulSpiem atbilstosi LVS EN 13230, prasibas
elastigajiem sliezu stiprinajumiem atbilstosi LVS EN 13481. Pirms jauno gul$nu
uzstadisanas veikt sliezu cela balasta nomainu parbrauktuves posma — pozicija
1.3.11., eso$a pamata norakSana — pozicija 1.2.2. vai 1.2.3.. gulSnu un balasta

nomainas darbiem ir jaatbilst biivnormativu un VAS ,Latvijas dzelzcel$”
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1.1.52.

sistémas normativiem attiecigo darbu veik$anai. Darbu izpildé ievérot ari celu
specifikaciju 2015. Darbus atlauts veikt Buvkomersantu registra registrétam
uznémumam, attieciga sfera sertificéta specialista vadiba. Pirms darbu
uzsaksanas, minimali 2 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku
saskanot ar dzelzcela atzara ipasSnieku SIA ,,Baltic Agro”.

Esosas dzelzcela parbrauktuves seguma parbiive lidz 20m garumam,
ieskaitot gajéju un velosipedu pareju izbiivi, uz jaunajiem dzelzsbetona
gul$niem, esosa dzelzcela parbrauktuves vieta, sliedes tips R 65. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
esoSas parbrauktuves seguma nomainu, ieskaitot gajéju un velosipeédu parejas
izbiivi. Parbrauktuves seguma izbiives zona sliezu savienojumi neatrodas.
Parbrauktuvju seguma ierikoSanai pielietot ras§juma CD 9 - ,Dzelzcela
parbrauktuves detalizacija”, doto VAS ,Latvijas dzelzcelS” sistema pielietoto
tipveida risinajumu parbrauktuvém ar gumijas segumu - renu izmériem dzelzcela
parbrauktuves seguma konstrukcija ir jaatbilst Ministru kabineta 03.08.2010.
noteikumu Nr. 724 , Dzelzcela tehniskas ekspluatacijas noteikumi” 48. punktam,
bet dzelzcela parbrauktuvju buvdarbi ir javeic saskana ar min&tajos noteikumos
209., 348., 354. un 454. punkta noraditajam prasibam. Darbu izpild€ ieverot ar1
celu specifikaciju 2015 un citus VAS ,,Latvijas dzelzcel§” sist€mas normativus
attiecigo darbu veikSanai. P&c parbrauktuves parbiives, darbus nodot saskana ar
Ministru kabineta noteikumiem, sapemot atzinumu no Valsts dzelzcela
tehniska inspekcijas. Darbus atlauts veikt Bavkomersantu registra registrétam
uznémumam, attiecigd sfera sertificéta specialista vadiba. Pirms darbu
uzsakSanas, minimali 2 ned€las, darbu veikSanas grafiku un metodiku

saskanot ar dzelzcela atzara 1paSnieku SIA ,,Baltic Agro”.

1.2. Zemes klatne

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,

saknu sistemu, koka bojajumu gadijumos Biuvuzpéméjam jaatlidzina

zaud&jumu apmeéri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar liela izméra

stadu, kura sugu un izmerus nosaka Pasiititajs. Ja Biivuznémeéjs nevar

nodrosinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivéjami koku

aizsargi, kuri sastav no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga

uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Pasutitaju un ta
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uzstadiSana notiek pieredzeéjusa aborista klatbutné€), aizsargu izmaksas
ietveramas biivdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

2.2.1. Augu zemes norakSana aizvedot uz buivuznéméja krautni, velakai iestradei —
augu zeme bez biivgruziem un cita veida atkritumiem norokama un
novietojama buvuznéméja krautné talakai izmantoSanai, pie buvobjekta
labiekartosanas darbiem. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos
kokus un to saknu sistéemu.

2.2.2. Nederigas grunts/Skembu norakSana, aizvedot uz biivuznéméja atbértni, darbi
ietver visu nederigo (lieko) grunts/Skembu norakSanu un aizveSanu uz
buvuznémeja atbertni vai sertificétu izgaztuvi. Ja darbi tiek veikti vietas, kur
ir esoSais Skembu segums, tad vispirms norok eso$So Skembu segumu,
nesajaucot ar grunti to aizved uz pasiititaja noradito krautni, pec tam norok
nederigo grunti. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus un to
saknu sistemu. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

2.2.3. Nederigas grunts/Skembu norakSana, aizvedot uz pasiititaja noradito atbértni
lidz 10km attalumam. Darbi ietver visu nederigo (lieko) grunts/Skembu,
kuru pasititajs ir atzinis par tam noderigu, norakSanu un aizveSanu uz
pasutitaja atbertni [idz 10km attalumam. Ja darbi tiek veikti vietas, kur ir
esoSais Skembu segums, tad vispirms norok eso$o $Skembu segumu, nesajaucot
ar grunti, to aizved uz pasiititaja noradito krautni, pec tam norok nederigo
grunti. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus un to saknu
sisteému. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012”.

2.2.4. Zemes Klatnes uzb&ruma izbiive ar pievestu grunti — Viss darbu apraksts dots
,»Celu specifikacijas 2015”. Materials no biivuznéméja karjera.

2.2.5. Uzbéruma nogazu nostiprinasana ar dabigu geopaklaju. Darbs veicams vietas,
kur uzb&ruma nogaze veidojas stavaka par 1:1,5 un vietas, kur kadu apstaklu
dé] nogazes iesp&jami izskalojumi vai augu zemes noslidgjumi. Izbuves
darbos ievérot piegadataja noteikto tehnologiju un ,,Celu specifikacijas

2015”.

1.3. Konstruktivas kartas
1.3.1. Geotekstila izbiive zem brauktuves, gajéju un veloceliem. Vietas kur
gultnes nestsp&ja mazaka par 45 MPa vai esoSo pazemes komunikaciju

novietojuma del, vai ar1 saglabajamo koku saknu d€] nav iesp€ama
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nederigas grunts norakSana pilna konstrukcijas biezuma, ir ieklajams
geotekstils, ka atdalo$s un stabiliz€joss materials. Nederigo grunti norok ta
lai nebojatu saglabajamo koku saknes vai lidz ar esoSo pazemes
komunikaciju, nemot véra komunikacijas atraSanas vietas specifiku —
nelaujot tai deforméties vai ka citadi tikt sabojatai un virs esosas
komunikacijas ieklaj geotekstilu.
Pielietojama geotekstila minimalie tehniskie raditaji:

Stiepes stipriba — 25kN/m, (-3,3 KN/m);

Pagarinajums pie maksimalas slodzes (MD) — 50% (+/-11.5%);

Pagarinajums pie maksimalas slodzes (CMD) — 60% (+/-13.8%);

Statiskas caur spiesanas tests (CBR) — 3600N (-0.36 kN);

Dinamiskas perforacijas izturiba (kritosa konusa tests) — 12mm

(+3.0mm);

Raksturigais atvéruma izmérs — 65 pm (+/-20 um);

Udens caurlaidiba zem spiediena 20 kPa — 4x10-6 m2/s (-1.2x10-6

m2/s).

Izbiives darbos ieverot piegadataja noteikto tehnologiju un kvalitates kontroli.
1.3.2. Segas konstrukeijas garenvirziena drenazas ar aptinumu PP DN 200 ar 360°

perforaciju izbuve salizturiga karta, ieskaitot 10cm biezu drenéjoso
apbérumu - filtracijas koeficients > 1 m/dienn.. Visa projektéta ielas posma no
Kalnciema cela Iidz Rubenu celam salizturigas kartas zemakajas vietas (gar
brauktuves malam) ir paredzéts izbuvét drenazas tiklus ar diametru 200 mm un
360° perforaciju. Drenazas izbiives dzilums sakrit ar salizturigas kartas dzilumu
zem ielas brauktuves, slipumi un virzieni kop€ ielas salizturigas kartas pamatnes
slipumus pievienojoties zemakajas vieta atrodo$os lietus fidens uztvergjos vai
akas, nepiecieSamibas gadijuma izstradajot garenprofilus un detalizacijas
konkrétiem caurulvadu, galiju un aku razotaju izstradajumiem. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
drenazas vadu izbhivi. Drenazas vadu izbivi veikt saskana ar caurulvadu
izgatavotaja ieteikto tehnologiju un kvalitates kontroli.
Pielietojama geotekstila minimalie tehniskie raditaji:

Stiepes stipriba — 17.8kN/m, (-2,3 kN/m);

Pagarinajums pie maksimalas slodzes GV — 50% (+/-11.5%);

Pagarinajums pie maksimalas slodzes SV — 55% (+/-12.7%);
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Statiskas caur spiesanas tests (CBR) — 3100N (-0.62 kN);

Dinamiskas perforacijas izturiba (krito$a konusa tests) — 13mm
(+3.3mm);

Raksturigais atvéruma izmérs — 95 pm (+/-28.5 um);

Udens caurlaidiba perpendikularai plaknei — 70 1/m2s (-21Im2s)

Udens caurlaidiba zem spiediena 20 kPa — 2x10-6 m2/s (-6 x10-7
m2/s).

Izblives darbos ievérot piegadataja noteikto tehnologiju un kvalitates kontroli.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

Drenazas caurulvadu DN 200 piesléegumu izbiive plastmasas giilijam
un akam. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar drenazas vadu pieslégumu izbiivi plastmasas giilijam un
akam. Pieslégumu izbuvi veikt saskana ar giliju un aku izgatavotaju ieteikto
tehnologiju un kvalitates kontroli, nepiecieSamibas gadijuma izstradajot
pievienosanas detalizaciju konkr&tajiem aku un giliju razotaju izstradajumiem.
Salizturigas kartas izbiive > 90 Mpa. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 20157, pielietojamam materialam janodroSina drengjosas
ipasibas saskana ar drenazas caurulvada izgatavotaja instrukcijam.
Salizturigas kartas izbives pamats veidojams uz drenazas pusi, nodrosinot,
lai virs izbuiveétas drenazas biitu tikai drengjoss materials.
GeoreZga izbiive zem brauktuvém. Vietas kur gultnes nestsp&ja mazaka
par 45 MPa vai esoSo pazemes komunikaciju novietojuma dél, vai ari
saglabajamo koku saknu d€l nav iesp&jama nederigas grunts norakSana
pilna konstrukcijas biezuma, ir icklajams georezgis, ka arm&joss materials.
Georezgi ieklaj virs izbuvetas salizturigas kartas pirms nesaistitu
mineralmaterialu pamata vai seguma izbiives.
Pielietojama georezga, minimalie tehniskie raditaji:

Stipriba stiepg, GV/SV — 30/30 kN/m;

Pagarinajumu pie maksimalas slodzes, GV/SV —<7/<7 %

Slodze pie 2% deformacijas, GV/SV — 10.5/10.5 + 12/12 kN/m;

Slodze pie 5% deformacijas, GV/SV —21/21 + 24/24 kN/m;

UV izturiba (EN 12224) — 95.0%.

Pielietotajam georezgim un pielietotajiem segas pamata materialiem ir jabat

saskanotiem, lai georezgis pilditu armésanu.
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Izbaves darbos ievérot piegadataja noteikto tehnologiju un kvalitates

kontroli.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 12cm biezuma gajeju un
velosipédu sadalos$a josla. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbtive 16cm biezuma gajéju un
velosipédu celiem. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 20cm biezuma automaSinu
stavvietas, blakus ielas un iebrauktuvés. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 24cm biezuma rotacijas apla
iek$éja paplaSinajuma un pieeju salipam. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbiive 30cm biezuma brauktuvei
- veicot pamata virséjas neso$as kartas izbuivi, 10cm biezuma, ar
asfaltbetona ieklajéju, kura parametri atbilst Celu specifikaciju 2015 -
asfalta kartu izbiive prasibam. Veicot nesaistitu mineralmaterialu
pamata virsgjas nesosas kartas izbiivi, 10cm biezuma, ar asfaltbetona
ieklajeju, kura parametri atbilst Celu specifikaciju 2015 - asfalta kartu
izbtive. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Sliezu cela balastéSana ar granita Skembu balastu 50cm biezuma
dzelzcela parbrauktuves vieta uz geotekstila un georezga. Darbu
veikSana saskana ar VAS ,,Latvijas dzelzcel§” sistémas normativu, pirms
balasta ieklat geotekstilu, uz kura ieklat georezgi no pozicijam 1.3.1 un
1.3.5.

Betona apmalu 100.30.15, 100.22.15, slipo un liekto uzstadisana — darbi
paredz izbuvet betona apmales 100.30.15 to slipas, pazeminatds un
pagriezienu radiusu versijas pilna apjoma saskana buvprojekta
risinajumiem. Detaliz€ti betona apmales izbiive paradita ras€juma lapas.
Lai uzlabotu vides pieejamibas prasibas — apmalu pazeminajumos —
slipas apmales jaizbive VISMAZ 2,0m gara posma. Starp betona
apmalém nodroSinat 2 = 4 mm atstarpi. Normalais betona apmales
augstums virs brauktuves seguma 12cm, gajéju pareju vietas 0 cm — visa

gajeju parejas platuma — nodroSinot lietus tdens atvadi gan no ielas
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1.3.13.

brauktuves gan ietves. Izbuvéjot lielos pagrieziena radiusus no betona
apmalém 100.30.15 tas rapigi japiezagé. IzbuvEjot gajéju noejas —
pandusus to garenkritumi un Ské&rskritumi javeido p&c iesp&jas 1€zenaki,
nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbuvgjot 2 + 5Sm,
nodroSinot lietus tdens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izbtves
saskanot ar autoruzraudzibu. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”. Visi asie betona apmalu stiiri, kas veidojas ielas, brauktuves tieSa
tuvuma ir obligati janoapalo pielietojot riipnieciski izgatavotas radiusu
apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.), pat ja projekta raséjuma lapas tas nav
skaidri saprotams, neskaidribu gadijuma sazinaties ar Biivprojekta Autoru.

Betona apmalu — teknes uzstadisana (individuali izgatavojama). Darbi
paredz izbiivét betona apmales teknes pilna apjoma, saskana biivprojekta
risinajumiem. Detaliz&ti betona apmales — teknes izbiives pieméers paradita
raséjuma lapas CD7 ,.Skérsprofili, griezumi”. Risindjumos paredzéto
betona apmali — tekni izgatavo ar individuali izgatavotas betona
izstradajuma formas palidzibu. Izgatavotajai un uzstaditajai betona
apmalei — teknei jaatbilst ,,Celu specifikaciju 2015 uzstaditajam prasibam.
Pirms betona apmales — teknes izgatavoSanas buvuznéméjs izstrada
detaliz€tu betona apmales — teknes ras€jumu, kuru saskano ar Pasiititaju un
Autoruzraudzibu un tad izgatavo formu izstradajuma razoSanai. Izbiivgjot
pagrieziena radiusus no betona apmalém - tekném tas riipigi japiezage.

Betona apmales — teknes piemeéri:

Augsta betona apmale - tekne

Betona apmale - tekne 0.15
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Betona apmalei — teknei jabiit izbuivétai lcm zem asfalta virskartas,
vietas, kur betona apmale — tekne biis augstak par asfalta virskartu ir
japarbiivé, nojaukta asfalta atjaunoSanai pielietojot bitumena lentes
savienojumu hermetizacijas panaksanai. Betona apmales — teknes uzstadiSanas
darbu daudzums uzmerams metros, mérot uzstaditas teknes garumu.

Betona apmales - teknes piemérs apskatams Pasta un Zemgales
prospekta posmos pie dzelzcela stacijas, Jelgava. Apmales darbu apraksts dots
,Celu specifikacijas 2015”.

1.3.14. Betona apmalu 100.20.8 uzstadisana - detaliz&ti betona apmales izbiive
paradita ras€juma lapas. Izbtvé&jot pagriezienu radiusus, tas ripigi japiezagg,
lai vizuali veidotu nepartrauktu pagrieziena radiusu bez atstarpém. Izbuvejot
gaj€ju noejas — pandusus to garenkritumi un Sk&rskritumi javeido péc iespg€jas
18zenaki, nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbuvgjot 2 +
5m, nodros$inot lietus Gidens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izbiuives
saskanot ar autoruzraudzibu vai biivuzraudzibu. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

1.3.15. + 1.3.22. Betona brugakmens seguma izbiive ietvém, h=6cm vai h=8cm,
atbilstoSas krasas, kas sastav no ne mazak ka tris at§kiriga izméra betona
brugakmeniem, kur mazakais brugakmens izmérs ir > 140x85mm un lielakais
brugakmens izmérs ir < 210x215mm, bez malu noapalojumiem (bez kants, bez
fazes), ar papildus virsmas slides pretestibas apstradi - betona brugakmens
virsmas apstrades paraugs apskatams pie Pasititaja. Betona brugakmens seguma
izbuve ietvém, h=6cm vai h=8cm, atbilstoSas krasas, kas sastav no ne mazak ka tris
atskiriga izméra betona brugakmeniem, kur mazakais brugakmens izmérs ir > (lielaks
vai vienads) 140x85mm un lielakais brugakmens izmérs ir < (mazaks vai vienads)
210x215mm, bez malu noapalojumiem (bez kants, bez fazes) — betona brugakmens
forma speciali paredz&ta betona brugakmens razo$anai bez malu noapalojumiem (bez
kants, bez fazes) un nodros$ina, ka seguma ekspluatacijas laika neveidojas brugakmens
malu nodrupumi, ar papildus virsmas slides pretestibas apstradi - betona brugakmens
virsmas apstrades paraugs apskatams pie Pasititaja, krasainajiem brugakmeniem péc
apstrades jabut tadai paSai krasas intensitatei ka krasainam brugakmenim bez
apstrades - topi ar veiktu virsmas apstradi saskanojami izgatavojot katrai krasai

vismaz 1m2 paraugus un atradot paredzeta raksta veida, pirms pilna apjoma
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brugakmens izgatavosanas uzsakSanas — lidz tiek sanemts Pasttitdja apstiprinajums.
Attiecigo izméru betona brugakmens razotnes ir gan Latvija, gan Polija, u.c..

Segums izblivéjams no attiecigas krasas un biezuma betona brugakmens, saskana ar
buvprojekta risinajumiem. Pozicija ietver arl attieciga biezuma izlidzino$a slana
izbiivi, prasibas izlidzino$a slana materialam: smilts atbilstosa Celu specifikaciju
5.1.4 punkta prasibam smilSainai gruntij ar D < 5,6 mm. Dalinu saturs, kas iziet cauri
sietam 5,6 mm, 80-99%, kategorija GF80.

Papildus prasibas betona brugakmeniem: bez malu noapalojumiem (bez kants, bez
fazes) un ar papildus virsmas slides pretestibas apstradi ir nepiecieSamas, lai uzlabotu
parvietosanas komfortu ar ratiniem, skritulslidam un riteniem, savukart lai betona
brugakmens virsma mazak slidétu mainigos laika apstaklos, betona brugakmens
virsmai péc izgatavosanas jabut papildus riipnieciski mehaniski apstradatai, lai
uzlabotu virsmas raupjumu.

Prasibas betona brugakmens virsmai: betona brugakmens papildus mehaniski
apstradajams tad, kad betona brugakmens péc izgatavoSanas ir sasniedzies 70% no
izstradajuma stipribas, nepielietojot saistvielu un krasu pigmenta izskaloSanas metodi
no betona brugakmens virsmas razoSanas procesa. Rupnieciski mehaniski apstradatu
betona brugakmenu razotnes ir gan Latvija, gan Polija, u.c.

Uz izbiiveta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt izlidzinosa starpkartas un
betona brugakmens seguma izbtvi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2015”. Izbavgjot
gaj€ju noejas — pandusus to garenkritumi un Skerskritumi javeido p&c iesp€jas
lézenaki, nepiecieSamibas gadijjuma augstuma starpibas posmu izbuvgjot 2 + 5m,
nodrosinot lietus Gidens atvadi — ieteicams Sadas vietas pirms izbiives saskanot ar
autoruzraudzibu vai buvuzraudzibu.

Baltajam betona brugakmenim 920 apzim&umu vietas jabut ar virsma
iestradatam atstarojosam loditem: lzteikti balts betona brugakmens atbilstoss

EN 1338, kura virsgja karta ir iestradatas stikla lodites, nodroSinot sekojoSas

prasibas:

Ipasiba Prasiba Metode

Bruga apzim&juma Qd > 200 med/m*x1x LVS EN 1436+Al
spozuma koeficients (Qd)
sausos apstaklos

Bruga atstarota spoZzuma RL > 65 mcd/m?xIx LVS EN 1436+Al
koeficients (R) sausos
apstak]os

1.3.23. Dzeltenas krasas betona brugakmens joslas ar izteiktu izcilpu tekstiiru

izbiive pie ietves krustojuma ar brauktuvi - Segums izbiivéjams no betona
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brugakmens ar izteiktu izcilpu tekstiru, saskapa ar projekta ras€juma
lapam. Uz izblveta Skembu pamata veikt betona brugakmens seguma

izbiivi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2015”.

Rekomendacijas vides pieejamibas nodro$inasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

1.3.24. Baltas krasas betona brugakmens ar vadlinijas joslam (cilvékiem ar Tpasam
vajadzibam) izbiive - Segums izblivéjams no betona brugakmens ar
vadlinijas joslam, saskapa ar projekta ras€juma lapam. Uz izbuvéta
Skembu pamata veikt betona brugakmens seguma izbtivi saskana ar ,,Celu

specifikacijam 2012”.

Rekomendacijas vides pieejamibas nodro$inasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

1.3.25. Betona brugakmens, Eko, ar zalaja aizpildijumu, uzbéruma nogazu

nostiprinajumam. Segums izbtv&jams no peleka EKO betona brugakmens,
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vietas, kur uzbéruma nogaze veidojas stavaka par 1:1,5, ka ar1 vietas, kur
kadu apstaklu deél nogazes iesp&jami izskalojumi vai augu zemes
noslidéjumi, bet geosintétiskais materials var nedot nepiecieSamo efektu.

,,Eko” tipa brugakmenim jabut rezga veida:

Darbs ietver pamatnes sagatavoSanu, ,,EKO” tipa betona brugakmens rezga
izbiivi, uz atbilsto$i Celu specifikacijam 2015 sablivétas nogazes, ieklata
geotekstila (pozicija 1.3.1), rezga piepildisana ar sagatavotu augu zemi (skatit
»zaldja iertkosana”) un zalaja s€klu ies€Sanu un kopsanu lidz izveidojas zalajs.
Darbs darbs paredzéts no Pk 5+80 + Pk 7+10; Pk 7+30 + Pk 10+40; Pk 20+10 +
Pk 21+60; Pk28+00 + Pk 28+40; Rubenu cela piesleguma; pie SIA ,Latvijas

piens”.

Eko tipa betona brugakmens ar zilaja aizpildijumu (pozicija 1.3.25)
geotekstils (pozicija 1.3.1)
atbilsto8i Celu specifikacijam 2015 sablivéta grunts

1.3.26. §lgeltu granita akmenu bruga, 30x15xH=20cm, daudzkrasains, izbiive
uz sausa cementa/smilts maisijuma 1:6, 10-15cm biezuma, rotacijas
aplu iekS§éjam paplaSinajumam un pieeju salipas. Segums izbiivéjams
no dazadu krasu, Skeltu granita akmenu brugakmens, izméri

30x15xH=20cm, saskapa ar projekta ras€juma lapam. Uz izbuvéta
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1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt sausa cementa/smilts maisijums
1:6, h=10cm, slana izbuvi un Skeltu granita akmenu seguma izbuvi.
Brugakmens formu, krasas un to attiecibu saskanot ar Autoruzraudzibu,
Pasiititaju  un Ainavu arhitektu pirms brugakmens pasiitiSanas.
NepiecieSamibas gadijuma veicams 2m2 parauga ieklaSana uz smilts
pamata, katram akmenu salikumam. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Skeltu granita akmenu bruga, 10 x 10 x 10cm, melnas krasas, izbiive
uz sausa cementa/smilts maisijjuma 1:6, 10cm biezuma, rotacijas aplu
centralajas salinas. Segums izbiivéjams no Mmelnas krasas, Skeltu granita
akmenu brugakmens, izméri 10 x 10 x 10cm, saskana ar projekta raséjuma
lapam. Uz izbuivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt sausa
cementa/smilts maisijums 1:6, h=10cm, slana izbiivi un Skeltu granita
akmenu seguma izblvi. Brugakmens formu, krasu saskanot ar
Autoruzraudzibu, Pasiititaju un Ainavu arhitektu pirms brugakmens
pasiitiSanas. NepiecieSamibas gadijuma veicams 2m2 parauga ieklasana uz
smilts pamata, katram akmenu salikumam. Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

Skeltu granita akmenu bruga, 10 x 10 x 10cm, baltas krasas, izbiive uz
sausa cementa/smilts maisijjuma 1:6, 10cm biezuma, rotacijas aplu
centralajas salinas. Skelta granita akmenu balta krasa var biit ar balti
peléciga, bet baltajai krasai ir jabuit domingjosai, ka ari §1 brugakmens
krasai ir jaatSkiras no PELEKAS krasas brugakmeniem. Segums
izbiivéjams no baltas krasas, Skeltu granita akmenu brugakmens, izméri 10
x 10 x 10cm, saskana ar projekta rasgjuma lapam. Uz izblivéta nesaistitu
mineralmaterialu pamata veikt sausa cementa/smilts maisijums 1:6,
h=10cm, slapa izbuvi un Skeltu granita akmenu seguma izbuvi.
Brugakmens formu, krasu saskanot ar Autoruzraudzibu, Pasititaju un
Ainavu arhitektu pirms brugakmens pasiitiSsanas. NepiecieSamibas
gadijuma veicams 2m2 parauga ieklaSana uz smilts pamata, katram
akmenu salikumam. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
Skeltu granita akmenu bruga, 8 x 8 x 8cm, pelékas un briinas krasas,
izbiive uz sausa cementa/smilts maisijjuma 1:6, 3-Scm biezuma, ap

afiSu stabu. Darbs paredzets veikt ap afiSu stabu Loka magistrales un
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1.3.30.

1.3.31.

Rigas ielas krustojuma, un vietas kur velosipédu, gajéju cel§ atrodas
atstatus no brauktuves, bet tur nav paredzets zalajs — pieméram no Pk
27+66 lidz trases beigam, u.c.. Segums izblivéjams no pelekas un briinas
krasas, $keltu granita akmenu brugakmens, izméri 8 X 8 X 8cm, saskana ar
projekta ras€juma lapam. Uz izbuveta nesaistitu mineralmaterialu pamata
veikt sausa cementa/smilts maisijums 1:6, h=3-5cm, slana izbiivi un skeltu
granita akmenu seguma izbiuivi. Brugakmens formu, krasu un krasas
attiecibu saskanot ar Autoruzraudzibu, Pasiititaju un Ainavu arhitektu
pirms brugakmens pasiitiSanas. NepiecieSamibas gadijuma veicams 2m2
parauga iecklaSana uz smilts pamata, katram akmenu salikumam. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Skaldita akmens bruga, 8 x 8 x 8cm, baltas krasas, izbiive uz sausa
cementa/smilts maisijuma 1:6, 3-Scm biezuma, starp gajéju un
velosipedu celiem - segums kopa ar betona apmalém izcelts virs gajéju
un velosipédu celiem: 3-5cm. Darbs paredz&ts veikt vietas, kur
velosipedu cel§ saklaujas ar gajéju celu — pieméram, Loka magistrales un
Rigas ielas krustojuma, u.c. Segums izbiivéjams no melnas krasas, skeltu
granita akmenu brugakmens, izméri 8 x 8 x 8cm, saskanpa ar projekta
ras€juma lapam. Uz izbiivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt
sausa cementa/smilts maistjums 1:6, h=3-5cm, slana izblvi un Skeltu
granita akmenu seguma izbivi. Brugakmens formu, krasu saskanot ar
Autoruzraudzibu, Pasiititadju un Ainavu arhitektu pirms brugakmens
pasiitiS8anas. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Skaldita akmens bruga, 8 x 8 x 8cm, pelekas krasas, izbiive uz sausa
cementa/smilts maisijuma 1:6, 3-5cm biezuma, atpiitas vietas starp
gajeju un velosipeédu celiem. Darbs paredzéts veikt vietas, kur starp
velosipedu celu un gaj&ju celu ir zala zona ar atpiitas vietu — pieméram, Pk
5+83, u.c.. Segums izblivéjams no melnas krasas, skeltu granita akmenu
brugakmens, izméri 8 x 8 x 8cm, saskana ar projekta raséjuma lapam. Uz
izbiivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt sausa cementa/smilts
maistjums 1:6, h=3-5cm, slana izbiivi un Skeltu granita akmenu seguma
izbtivi. Brugakmens formu un krasu saskanot ar Autoruzraudzibu,
Pasiititaju un Ainavu arhitektu pirms brugakmens pasitiSanas. Darbu

apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
87



1.3.32

1.3.33

1.3.34

1.3.35

1.3.36

1.3.37

1.3.38

1.3.39

1.3.40

. Karsta asfalta apakSkartas izbiive, AC 22 base, 6cm biezuma, blakus
ielas un iebrauktuves. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

. Karsta asfalta apakskartas izbiive, AC 32 base, PMB 45/80-60, 8cm
biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

. Karsta asfalta saistes kartas izbuive, AC 16 bin, PMB 45/80-60, 6cm
biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

. Karsta asfalta dilumkartas izbiive, SMA 11, PMB 45/80-60, 4cm
biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

. Karsta asfalta dilumkartas izbuve, AC 8 surf, 4cm biezuma,
SARKANA KRASA. Segums izbiivéjams no SARKANAS KRASAS
karsta asfalta. Asfalta izgatavosana pielietot materialus, kas asfalta
maistjumam pieskir sarkanu krasu asfalta izgatavoSanas procesa.
Izbuvetajam segumam jabut visa biezuma ar viendabigu sarkanu krasu.
Segums paredzets izbiivét velocelipiem 2,0 + 3,0m platuma. Pirms seguma
izbiives, objekta, veikt asfalta kartas parauga izbiivi 2m plata un 5m gara
josla, lai sanemtu apstiprinajumu asfalta krasas atbilstibai. Ja asfalta krasa
neatbilst, parauga izbiive jaatkarto 1idz sapemts apstiprinajums. Izbuvéto
paraugu kartas, ja tas nepiecieSams, nojaucamas un aizvedamas uz
blivuznémeja atbértni. Asfalta krasas un izbiives piemers apskatams
velosipedu celam Jana Cakstes bulvara posma no Elektribas ielas lidz
Lielai ielai, Jelgava. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

. Karsta asfalta izlidzino$as Kkartas izbuve, AC 8, AC 11, AC 16. Darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

. Nomalu uzpildiSana, profilésana un blivéSana brauktuves malas 10 vai
18cm biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

. Nomalu uzpildiSana, profileSana un blivéSana gajéju un velosipédu
celu malas 10 cm biezuma. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”.

. Nesaistitu mineralmaterialu seguma atjauno$ana piesléegumos. Darbu

apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.4. Satiksmes aprikojums

Darbi izpildami saskana ar buvprojekta s€jumu Nr.3,,Transporta un gaj&ju kustibas

organizacijas shéma”. Bivuzpémé&jam veicot darbu daudzumu izmaksu aprekinu
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jaieverte darbu daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas

doti materialu specifikacija un papildus darbi, kas nav mingti Sajos sarakstos, bet bez

kuriem nebiitu iesp&ama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem

normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmeérijumus un

parbaudes pie darbu pienemsSanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabiit ar

razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

145.

Cela zimju uzstadiSana, cinkota metala pamatne. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”. Cela zZimju uzstadiSana virs gajeju un velosipedistu celiem —
min 2,50m no cela virsmas Iidz zemakas zZimes apaksai.

Cela zimju Nr.702; 703; 701 ar balstiem uzstadi$ana, cinkota metala pamatne.
Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”. Cela zimju uzstadiSana virs
2aj&ju un velosip&distu celiem — min 2,50m no cela virsmas Iidz zemakas zimes
apaksai.

Cela zZimju balstu uzstadiSana. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”. Cela zimju uzstadiSana virs gajéju un velosip&distu celiem — min 2,50m no
cela virsmas lidz zemakas zimes apaksai.

Cela zimju balstu ar ¢aulu uzstadiSana, ¢aulu iebetonéjot - nodroSinot
cela zZimes iznemsanu lielgabarita transporta kustibas laika. Visas prasibas
ka ,,Celu specifikacijas 2015” — papildinot ar — nodro§inat regularas cela
zimes iznemsSanas un atlikSanas atpakal iesp&ju, nodroSinot cela zimes
noturibu pret vgja slodzi - grieSanos. Pirms darba veikSanas, izstradat darba
ras€jumu un saskanot risinajumu ar Pasttitaju.

Cela zimju "konsoltipa" balstu uzstadiSana. , Konsoltipa” cela zimju balsti
uzstadami vietas, kur parasts balsts var€tu atrasties gaj&ju vai velosip&distu celu
joslas. ,,Konsoltipa” cela zZimju balstiem izmantojams ripnieciski izgatavotas detalas,
vai tie izgatavojami individuali, risinajumu saskanojot ar Pasititaju. Individuali
izgatavotiem balstiem visas prasibas ka ,,Celu specifikacijas 2015”, nav pielaujama
metinaSanas darbu veikSana pec karstas cinkoSanas. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”. Cela zimju uzstadiSana virs gajéju un velosipédistu celiem —
min 2,50m no cela virsmas 1idz zemakas zimes apak$ai. Pirms darba veikSanas,

izstradat darba ras€jumu un saskanot risinajumu ar Pasutitaju.
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.16.

1.4.17.

Cela zZimju un luksoforu konsolvartu uzstadiSana Ilidz 16m platumam,

nodroSinot nepiecieSamas stipribas konsolvartus un konsolvartu pamatus
(stipriba saskana ar uzstadamo objektu lielumu, svaru un izvietojumu uz
konsolvartiem). Darbs javeic saskana ar projekta raséjumiem, atbilstosi standartu
(LVS 77-1, 2, 3; LVS EN 12899-1) prasibam un atsauc€m uz normativiem tajos.
Darba sastava ietilpst cela zimju konsolvartu atra§anas vietas noteikSana, konsoles
pamata izveidoSana, konsolvartu uzstadiSana. Konsolvartu atrasanas vietas orient&josi
dotas ras€juma lapas, biivdarbu laika to vietas japreciz€é saskana ar esoSo
komunikaciju un citu iebiivéjamo komunikaciju novietojumu. Novietojums attieciba
pret brauktuvi — ne tuvak par 1.0m no nomales malas. Darbus veicot, ievérot
apak$zemes komunikaciju aizsardzibas prasibas. Materiali — Saskapa ar stipribas
aprekinu, riipnieciski izgatavotas, galvanizétas (karsti cinkotas), saliekamas metala
konstrukcijas. Konsolvartu veids un nostiprinaSana saskana ar stipribas aprékinu un

izgatavotaja noradgjumiem.

— 4.15. Horizontalie apziméjumi ar termoplastu, aukstplastiku vai krasu.

Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Cela signalstabinu 917,918 uzstadiSana. Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2015”.

NorobeZojoSo gajéju barjeru uzstadiSana, karsti cinkotas (CD8). Barjeras
izgatavojamas un uzstadamas saskana ar buvprojekta barjeru detalizacijam, péc
karstas cinkoSanas aizliegti jebkadi metinasanas darbi. Darbi ietver ari betona

pamatus. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
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1.4.18. NorobeZojoso gajéju un velosipédistu barjeru uzstadiSana, karsti cinkotas
(CD8). Barjeras izgatavojamas saskana ar biivprojekta barjeru detalizacijam, péc
karstas cinkoSanas aizliegti jebkadi metinasanas darbi. Darbi ietver arT betona

pamatus. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

1.4.19. Velosipedistu barjeru ar uzgaidiSanas iesp€ju izgatavoSana un
uzstadiSana, karsti cinkotas. Barjeras izgatavojamas saskapa ar vizuilo

risindjuma piemeru, kur$ daba apskatams Elizabetes ielas un Skolas ielas krustojuma,

Riga:
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1.4.20.

1.4.21.

Pirms velosipédistu barjeru ar uzgaidiSanas iesp&ju izgatavoSanas izstradat darba
rasgjumu, kuru saskanot ar Pasttitaju, pec karstds cinkoSanas aizliegti jebkadi
metinaSanas darbi. Darbi ietver arT betona pamatus. Viss darbu apraksts dots ,,Celu

specifikacijas 2015”.

Celu drosibas barjeru uzstadiSana N2, W3, barjeram jabut saskanotam
ar dzelzcela parvada barjeram. Enkurbarjeru garums 12-13m, ietverts

kopgja apjoma. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Sabiedriska transporta pieturu vietu nojumju un aprikojuma uzstadiSana
- standarta izmeéra, ieskaitot elektribas pievadu Iidz tuvakajai
apgaismojuma laternai - lidz 30m, pieturvietas zemé&umu un pamatus.
Sabiedriska transporta pieturvietu nojumju uzstadiSana javeic saskana ar projekta
ras€juma lapam, atbilsto§i LVS 190-8 prasibam. Darba sastava ietilpst pieturvietu
nojumju vietu precizésana, stabveida betona pamatu izbive, elektropievada izbuve,
nojumes metala konstrukciju zem&uma izbiive, nojumes un aprikojuma montaza.
Sabiedriska transporta pieturvietas nojumes aprikojums - Iidzvertigs ka Jelgavas

pilséta jau uzstaditais. Pirms nojumes pasiitiSanas un uzstadiSanas tas izskats un

92



komplektacija obligati saskanojama Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestadi
»Pilsétsaimnieciba”. Nojumes komplekta ietilps — nojume ar apgaismojumu,
apgaismojuma pieslégsana tuvakajam apgaismojuma balstam, solins, atkritumu urna,
betona pamati. Pirms nojumes pamatu izbtives precizet eso$as komunikacijas.

Standarta izm@&ra sabiedriska transporta pieturas vietas nojume:

1.4.22. Sabiedriska transporta pieturu vietu nojumju un aprikojuma uzstadiSana
- standarta izmeéra, ieskaitot elektribas pievadu Iidz tuvakajai
apgaismojuma laternai - lidz 30m, pieturvietas zeméjumu un pamatus.
Sabiedriska transporta pieturvietu nojumju uzstadiSana javeic saskana ar projekta
rasgjuma lapam, atbilstoSi LVS 190-8 prasibam. Darba sastava ietilpst pieturvietu
nojumju vietu precizésana, stabveida betona pamatu izbiive, elektropievada izbiive,
nojumes metala konstrukciju zem&uma izbtive, nojumes un aprikojuma montaza.
Sabiedriska transporta pieturvietas nojumes aprikojums - Iidzvertigs ka Jelgavas
pilséta jau uzstaditais. Pirms nojumes pasiitiSanas un uzstadiSanas tas izskats un
komplektacija obligati saskanojama Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestadi
,Pils€tsaimnieciba”. Nojumes komplekta ietilps — nojume ar apgaismojumu,
apgaismojuma pieslégsana tuvakajam apgaismojuma balstam, solins, atkritumu urna,

betona pamati.

Zirgu iela




1.5. Satiksmes organizacija buvdarbu laika
1.5.1. Pagaidu cela zimju (t.sk. plakatu) uzstadiSanas un uztureésanas izmaksas
bivlaukumam un apbraucamajiem celiem biivdarbu laika. Darbi ietver
satiksmes  organizacijas shémas izstradi, Kkorig€Sanu, apstiprinasanu,
parskanosanu, pagaidu cela zimju wuzstadiSanu péc saskanotas shémas,
parvietoSanu un nonemsanu visa buvdarbu laika.
1.5.2. Informativo stendu izgatavoSana un uzstadiSana (bavdarbu laikam).
Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar informativo stendu izgatavosanu un uzstadiSanu. Pirms informativo
stendu izgatavoSanas un uzstadiSanas jasaskano stenda izskats, teksts un
uzstadiSanas vietas ar Pasititaju. Stenda izskats un nostiprinajums lidzvértigs jau
pilséta uzstaditajiem lidziga rakstura stendiem.

Izmeérs: 1300 mm X 2000 mm (augstums x platums)

ProjEKLS yoeeeeevereeenrcssnncsssnnessnncssnnsssnsnssssssssssssssssssssnsssssnssssssssssssssssssssses ”
NF
ODJEKES: ..o
Finanséjuma sanémeéjs: Jelgavas pilsétas dome
BUvuznemejs: .....cccceeveennenne
Biivdarbu vaditajs: ........ccccceeeevnnnen.
Biivuzraudziba: .........ccccoeveienneennn
Autoruzraudziba: ............cceeeevneenienenns

Pasutitajs: Jelgavas pilsétas dome, Liela iela 11, Jelgava, talrunis:

E.ERAF IEGULDIJUMS TAVA
EIROPAS REGIONALAS NAKOTNE

ATTISTIBAS FONDS

EIROPAS SAVIENIBA

Biivmaterialu masveida parvadasana un apbraucamos celos izmantoto
blakus ielu remonts un uzturésana nepasliktinot eso$o segumu stavokli.
Darbus paredzéts veikt visa biivdarbu laika — rodoties nepiecieSamibai. Darbi
ietver blivmaterialu masveida parvadasana un apbraucamos celos izmantoto blakus
ielu remontu un uzturé$anu, nepasliktinot esoSo segumu stavokli, biivdarbu laika. Ja

buvuznémejs bez zemak uzskaititajiem darbiem pasliktina stavokli apkart&jas
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teritorijas, tad tas buvuznéméjam jasakarto par saviem Ilidzekliem ierékinot
izmaksas darbu veidos, kuru dé] tiek pasliktinatas kadas teritorijas.
1.5.3. Asfalta bedriSu remonts ar karsto asfaltbetonu péc pilnas tehnologijas.
Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Orient&joss buivmaterialu masveida parvadasana un apbraucamos celos izmantoto
blakus ielu saraksts un planotais apjoms:

2 karta: Kalnciema cel$ (3,7km; 6-7m platums) 300m2, Pérnavas iela (1km; 9-
11m platums) 200m2 vietas bez plaisu tikla,

3 karta: Rigas icla (4,2m; 9-14m platums) 300m2 , Pérnavas iela (1km; 9-11m
platums) 200m2 vietas bez plaisu tikla,

4 karta: Rigas iela (4,2m; 9-14m platums) 300m2, Pérnavas iela (1km; 9-11m
platums) 200m2 vietas bez plaisu tikla,

5 karta: Aviacijas iela (1,5km; 7-11m platums) 400m?2 vietas bez plaisu tikla,
6.karta: Aviacijas iela (1,5km; 7-11m platums) 400m?2 vietas bez plaisu tikla,
7:karta: Rubenu cel$ (100m; 7m platums), Garozas iela (2,4km; 7-9m platums)
300m2 vietas bez plaisu tikla,

8.karta: Langervaldes iela (200m; 7m platums), Garozas iela (2,4km; 7-9m
platums) 300m2 vietas bez plaisu tikla,

Remontdarbu vietas tiks precizétas biivuznémé&jam saskanojot bavmaterialu
parvadasana izmantojamas ielaS un apbraucamos celus, ka ari darbu pozicijas
izmantotais apjoms tiks uzskaitits pec faktiski daba saremont€to bedriSu apjoma un
bieZzuma. BedriSu remonta konkréetais vienas reizes apjoms tiks precizéts pirms katra
konkréta darba veikSanas, atzim&jot apjomu ar krasu, nesaskanota darba veikSana netiks
apmaksata, darba veikSanas bieZums pe&c nepiecieSamibas — paredzams, ka vairakas
reizes biivdarbu laika.

1.5.4.  Asfalta bedriSu remonts ar karsto asfaltbetonu péc nepilnas tehnologijas.
Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Orientgjos§s biivmaterialu masveida parvadaSana un apbraucamos celos
izmantoto blakus ielu saraksts un planotais apjoms:

2 karta: Kalnciema cel$(3,7km; 6-7m platums), Bérzu cel§ (400m; platums 7-
8m), Garozas iela (1km; 6-11m platums), 400 tn vietas, kur nav lietderigi

izmantot remontam pilno tehnologiju;
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3 karta: Rigas iela (4,2m; 9-14m platums), Pérnavas iela (1km; 9-11m platums),
Pumpura iela (400m; 7-11m platums), Paula Lejina icla (500m; 12m platums),
400 tn vietas, kur nav lietderigi izmantot remontam pilno tehnologiju;

4 karta: Rigas iela (4,2m; 9-14m platums), Pérnavas iela (1km; 9-11m platums),
Pumpura iela (400m; 7-11m platums), Paula Lejipa icla (500m; 12m platums)
400 tn vietas, kur nav lietderigi izmantot remontam pilno tehnologiju;

5.karta: Aviacijas iela (1,5km; 7-11m platums), Pumpura iela (400m; 7-11m
platums), Paula Lejina iela (500m; 12m platums), Helmana iela (500m; 6-7m
platums), Garozas iela (2,4km; 7-9m platums) 400 tn vietas, kur nav lietderigi
izmantot remontam pilno tehnologiju;

6.karta: Aviacijas iela (1,5km; 7-11m platums), Rubenu cels, Garozas iela, 200
tn vietas, kur nav lietderigi izmantot remontam pilno tehnologiju;

7:karta: Aviacijas iela (1,5km; 7-11m platums), Rubenu cel$, Garozas icla, 400
tn vietas, kur nav lietderigi izmantot remontam pilno tehnologiju;

8.karta: Rubenu cel§ (100m; 7m platums), Garozas icla (2,4km; 7-9m platums),
Langervaldes iela(200m; 7m platums), Garozas iela (2,4km; 7-9m platums), 400
tn vietas, kur nav lietderigi izmantot remontam pilno tehnologiju.

Remontdarbu vietas tiks precizétas biivuznéméjam saskanojot biivmaterialu
parvadasana izmantojamas ielaS un apbraucamos celus, ka ar1 darbu pozicijas
izmantotais apjoms tiks uzskaitits péc faktiski daba izlietota materiala saremont&to
bedriSu apjomam un biezumam. BedriSu remonta konkrétais vienas reizes apjoms tiks
precizets pirms katra konkréta darba veikSanas, atzim&jot apjomu ar krasu, nesaskanota
darba veikSana netiks apmaksata, darba veikSanas biezums p&c nepiecieSamibas —
paredzams, ka vairakas reizes biivdarbu laika.

1.55. Cela klatnes seguma planéSana. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
2015”.

Orientgjos§s biivmaterialu masveida parvadaSana un apbraucamos celos
izmantoto blakus ielu saraksts: Klijénu cel§ (4000m; platums lidz 8m), Strautu
cel$(750m; platums lidz 9m), Rogu cel§ (2300m; platums lidz 9m), Bérzu cel$ (1km;
platums lidz 9m), Vecais cel§ (2km; platums lidz 9m), Pumpura iela (500m; platums
1idz 9m), Rubenu cels (1,4km; platums 1idz 9m), Jaunais cel$ (600m; platums lidz 8m),
Ziedinu cel§ (300m, platums Iidz 8m). Remontdarbu vietas tiks precizétas
buvuznémejam saskanojot biivmaterialu parvadasana izmantojamas ielas un

apbraucamos celus, ka art darbu pozicijas izmantotais apjoms tiks uzskaitits péc
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faktiski daba veiktas plan€Sanas apjoma un biezuma. Seguma planéSana konkrétais

vienas reizes apjoms tiks precizéts pirms katra konkréta darba veikSanas, nesaskanota

darba veikSana netiks apmaksata, darba veikSanas biezums p&c nepiecieSamibas —

paredzams, ka vairakas reizes btivdarbu laika.

1.5.6. Nesaistitu mineralmaterialu seguma atjaunoSana un remonts. Viss darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

Orientgjoss buvmaterialu masveida parvadasana un apbraucamos celos
izmantoto blakus ielu saraksts: Klijénu cel§ (4000m; platums lidz 8m), Strautu
cel$(750m; platums Iidz 9m), Rogu cel$ (2300m; platums lidz 9m), Bérzu cel§ (1km;
platums Iidz 9m), Vecais cel§ (2km; platums Iidz 9m), Pumpura iela (500m; platums
Iidz 9m), Rubenu cel$ (1,4km; platums lidz 9m), Jaunais cel§ (600m; platums lidz 8m),
Ziedinu cel§ (300m, platums Iidz 8m). Remontdarbu vietas tiks precizétas
biivuzpéméjam saskanojot buvmaterialu parvadasana izmantojamas ielas un
apbraucamos celus, ka ari darbu pozicijas izmantotais apjoms tiks uzskaitits péc
faktiski daba veiktas seguma atjaunoSanas un remonta apjoma un bieZuma.
AtjaunoSanas vai remonta kartas biezums un konkretais vienas reizes remonta apjoms
tiks precizets pirms katra konkréta darba veikSanas, nesaskanota darba veikSana netiks
apmaksata, darba veikSanas biezums p&c nepiecieSamibas — paredzams, ka vairakas
reizes biivdarbu laika.

1.5.7. AtputekloSana. Viss darbu apraksts dots Celu specifikacijas 2015. Darbs
paredzeéts veikt grants seguma ielam péc 1.5.5. un 1.5.6. punktos minéto darbu
veikSanas, darba veikSanas biezums pec nepiecieSamibas — paredzams, ka vairakas
reizes biivdarbu laika.

1.5.8.+1.5.214 - Apbraucamo celu parbiives darbi izstradajot risinajumu
buvprojektus. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015 un §1 biivprojekta
sadalas ,,Specifikacijas” attiecigo darbu veidu aprakstos. Biivprojektu izstrade atbilstosi
MK noteikumiem Nr. 633 , Autocelu un ielu biivnoteikumi”, ka arT citiem normativiem
un normativajiem dokumentiem.

Asfalta georeZga izbiive. Péc izlidzinosas fréz€Sanas un sagatavoSanas darbu veikSanas
(bedrisu remonts, plaisu aizlieSana, ies€dumu remonts, utt.) ir paredzets ieklat asfalta georezgi
(stikla Skiedras rezgis bez geotekstila). Darbi ietver asfalta georezga ieklasanu, nostiprinasanu
— saskana ar materiala piegadataja ieteikto tehnologiju. IpaSa uzmaniba pievérSama
georeZga nostiprinasanas pasakumiem, lai ieklajot asfalta nosedzoSo izlidzinoSo kartu

georeZgis neatrautos no virsmas kas parklata ar bitumena emulsiju (sik§kembas, u.c.).
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Pielietojama georeZga tehniskie raditaji:
o Kusanas punkts > 400 C°;
o Stiepes stipriba, GV/SV > 100 kN/m;
o Pagarinajums pie maksimalas slodzes, GV/SV — 3% =1
o Stipriba pie 2% pagarindjuma, GV/SV > 80/75 kN/m;
. Stipriba pie 3% pagarinajuma, GV/SV > 105/90 kN/m.
Darbu veikSana saskana ar georezga izgatavotaja instrukciju un kvalitates
prasibam.
Sakara ar to, ka Pasiititajs realiz€ buvprojekta risinajumus bez 1. kartas tiek
paredzEta ari asfalta seguma atjaunosana Loka magistralée no Kalnciema cela lidz

buvdarbu 2.kartas uzsakS$anas robezai.

1.6. Nobeiguma darbi
1.6.1. Geodezisko punktu parvieto$ana, jaunu izbiive, saskana ar 13.séjuma
doto vietéja geodeéziska tikla pilnveidoSanas aprakstu, nepiecieSamibas
gadijuma veicot apraksta korekciju biuivdarbu kartas / kartu apjomam.
Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar vietéja geodéziska tikla pilnveidoSanu. Darbus veikt saskana ar 13.
s€juma risinajumiem.

Ta ka buvprojekta realizacija notiek bez 1.kartas rotacijas apla izbiuives Loka
magistrales un Kalnciema cela krustojuma, tad darba veik$ana jaievérté nepiecieSamo
korekciju veikSana pilnveidoSanas apraksta un ta parskanosana pirms darbu uzsaksanas.
1.6.2. lelas biivdarbu apjomu uzmériSana digitala forma, poligonometrijas
punktu instrumentala uzmeériSana un atskaites sastadiSana par
poligonometrijas punktu stavokli péc buvdarbiem un topografiska plana
aktualizéSana. Objekta uzmériSana javeic, pieaicinot zveérinatu mérnieku vai licencétu
organizaciju. Izpilditdjam javeic izpildito Darbu apjomu uzmériSanu digitala forma
atbilstosi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi” (turpmak —
MK noteikumi Nr.281). Papildus MK noteikumu Nr.281 prasibam Izpilditajam
veicot uzmérijjumus jaatt€lo $adi dati (noraditie apakSpunkti japieméro, nemot
vera konkrétaja objekta veiktos darbus):

e brauktuves seguma atjaunosanas robezas un apjomi;
e ietvju seguma atjaunosanas robezas un apjomi;

e zalo zonU atjaunoSanas robezas un apjomi;

98



e jauno kokaugu un krimaugu stadijumi, KOKu suga — saisinagjumiem izmanto MK

noteikumu Nr.281 2.pielikumu (par pielikuma nenoraditam sugam — Puses
vienojas par saisindjuma nosaukumu);

atjaunoto komunikaciju (t.sk. rezerves caurulu) novietojums un apjomi;

nomainito apmalu novietojums un apjomi;

poligonometrijas punktu novietojums un atzimes;

cela zimju, luksoforu un to balstu novietojums un apjomi;

celazimju numuri atbilsto§i Ministru kabineta 2015.gada 2.jlinija
noteikumiem Nr.279 ,,Celu satiksmes noteikumi”, (v€lams noradit
atbilsto$i zimju novietojumam, ka arT ja celazime atrodas uz cita balsta,
piem., apgaismes, tad papildus lieto celazimes simbolu, pie kura novieto
numuru);

pieturvietas nosaukums zem cela zZimes numura;

autobusu pieturvietu nojumju novietojums un apjomi;

gaj&ju barjeru novietojums un apjomi;

atkritumu urnas;

velonovietnes;

puku kastes/dobes;

caurteku aizbirums % (procentos);

cela horizontalie apzim&jumi, vertikalie apzim&jumi, barjeras, konsoles un to
augstumi, detektori, sensori, atseviski izdalitas velojoslas;

vadu augstumi EPL u.c.

Darba rezultats:

1. Bivdarbu apjomu uzmérijumu sh&mas ar zverinata mérnieka apliecinagjumam par

uzmerita atbilstibu faktiskajam daba papira formata un kopija,

2. Topografiskas plans M1:500 izdruka papira formata un 1 CD. CD jaietver visi

projekta ras€jumi vektordatu forma (*.dgn un *.dwg formatos).

Péc buvniecibas un labiekartoSanas darbu pabeigSanas, bet pirms biuves

nodoSanas ekspluatacija, iesniegt Biivvaldé aktualizétu topografisko materialu

digitala (paplasinajums *.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabit izpilditam saskana

ar speka esoSo normativu prasibam un papildus Pasiititaja pieprasito informaciju:

Mernieki topografiskos planus un izpildmé&rijumus sagatavo atbilstosi MK 2012.gada

24.aprila noteikumiem Nr. 281 ,,Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un

tas centralas datu bazes noteikumi” un Jelgavas pilsétas paSvaldibas 2010.gada
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23.septembra saistoSajiem noteikumiem Nr.10-16 ,,Geotelpiskas informacijas apstrades
un geodéziskas darbibas kartiba Jelgavas pilséta”, ka arT japapildina ar informaciju:

1) Topografisko planu papildinat ar $adu informaciju:

celazimju numuriem atbilstosi MK 2015.gada 2.junija noteikumiem Nr.279 ,,Celu
satiksmes noteikumi”, (numuri janorada zZimju novietojumam atbilsto$a seciba, ka arf, ja
celazime atrodas uz cita balsta (piem. apgaismes), tad papildus lieto celazimes simbolu
pie kura novieto numuru. Pievienot situacijas aprakstu, ja cela zime atrodas uz konsoles);
| atkritumu urnam;

| velonovietném,;

1 uz ietveém eso$am betona reném.

| satiksmes intensitates sensoriem, detektoriem.

Pec ielu parbiives, projekta izpilddokumentacija, jauzrada cela horizontalie
apzim&jumi, kas ielu izpildm&rijjuma datos jaattelo atbilstosi projekta noraditajiem,
izmainu gadijuma jakorigg atbilstosi situacijai apvida.

Poligonometrijas punktu instrumentala uzmériSana un atskaites
sastadiSana par poligonometrijas punktu stavokli péc buvdarbiem - darbi
ietver esoSo poligonometrijas punktu uzmérisanu un atskaites sastadiSanu pirms bvdarbu
uzsaksanas. Darba metodika un rezultats saskanojams ar Jelgavas pasvaldibas Biivvaldes

Galveno geodgézistu.

2. Lietus kanalizacijas tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu,
zarus, saknu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuzpémeéjam
jaatlidzina zaudéjumu apmeéri, ka ari bojaejas gadijuma atjaunoSana ar
liela izméra stadu, kura sugu un izmérus nosaka Pasutitajs. Ja
Biivuzpémejs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati,
tad izbuvéjami koku aizsargi, kuri sastav no koka deliem un elastiga
distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar
Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbutng),
aizsargu izmaksas ietveramas biivdarbu veidos, kuru del bojajumi var

notikt.

Pirms biivdarbu uzsakS$anas precizét pie komunikaciju turét3jiem esoSo

komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
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kuras notiks raksSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms biuvdarbu uzsakSanas blvuznéméjam jaatSurfé visas apakSzemes
komunikacijas un jafikseé to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana
att€lotajam, un jafiksé to iebiives dzilumi. Tad buvuznémé&jam japarliecinas par
buvprojekta risinajumu iespgju izbtvét daba, nodrosinot esoSo un izbuveto tiklu
nepartrauktu un netraucétu darbibu.

Darbi izpildami saskana ar projekta sgjumu Nr.5,,Lietus tidens kanalizacijas tikli”.
Biuivuznemé&jam veicot darbu daudzumu izmaksu aprekinu jaievert€ darbu daudzumu
sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali, kas doti materialu
specifikacija un papildus darbi, kas nav mingti $ajos sarakstos, bet bez kuriem nebtitu
iespgjama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijumus un parbaudes
pie darbu piepemsanas. Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas
atbilstibas sertifikatiem. Ja blivuzneémejs zemes darbos izv€las citu rakSanas metodi
nevis ka paredzets zemes darbu aprékinos projekta, tad vin$ sava piedavajuma to
ieverte gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunosana péc bivbedres
aizbérSanas. Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam uzgpémumam,
attieciga sfera sertificéta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu
specifikacijas 2015” — zemes klatnes biivnieciba.

Pirms plastmasas aku pasitiSanas parliecinaties daba par pasiitamas akas
atbilstibu situacijai daba.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar
Pasititaju vai konkréto tiklu vai risinajumu ipasnieku, iesniedzot salidzinajumu
tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sistema.

2.1.Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skersojumos, aizvedot uz buvuzpémeéja
atbertni. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
1izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku
darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem,
esoSo, blakus atrodoSo vai $kérsojoSo komunikaciju nostiprinaSanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atstikné&jot
no buvbedres ar dublu siikniem, iekrauSanu autotransporta un aizvesanu uz
blivuznémeja atbertni vai sertificétu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas

darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja blivuznéméjs pielieto citu rakSanas
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metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts apjomu, tad
buvuznémejam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas.
Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un sausai. Geotehniskas izpétes
materialus skatit sejuma Nr.1.

2.2.Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz pasatitaja
noradito atbértni lidz 10km attalumam. Darbi ietver darbaspgka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buivbedres raksanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, buivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoSo vai Skérsojoso,
komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto$i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsiikn&jot no biivbedres ar dublu stikniem,
iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis $o grunti par tam noderigu,
tad aizveSanu uz pasititaja atbertni Iidz 10km attalumam. Darbu apjoms
rekinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja bilivuznemejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts
apjomu, tad blivuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas
korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Buvbedres pamatam jabiit bez
parrakuma un tidens. Geotehniskas izp€tes materialus skatit s§juma Nr.1.

2.3.Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju Surfésanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz buvuzpeémeéja
krautni, atkartotai pielietoSanai objekta. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, eso$o, blakus atrodoso vai $k&rsojoso,
komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto$i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikn€jot no buvbedres ar dublu siikniem,
iekrausanu autotransporta un aizvedot uz biivuznémeja krautni, atkartotai
pielietoSanai objekta. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuznémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznéméjam $aja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.
Biivbedres pamatam jabut bez parrakuma un iidens. Geotehniskas izpétes

materialus skatit s§juma Nr.1.
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2.4.Udens pazeminaSanas iekartu pielietoSana, sausas biaivbedres
nodros§inasanai. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Udens pazeminasanas iekartu
pielietosanu, ieveérojot esoso, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izpetes materialus skatit s€juma Nr.1.

2.5.Biivbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietosanu, ieveérojot esoso, blakus atrodoSo vai Skérsojoso, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izpétes materialus skatit s€juma Nr.1.

2.6.Biivbedres nostiprinasana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas
vietas, kur nav iesp&jama savadaka buivbedres nostiprinajuma izveide. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buvbedres nostiprinaSanu, pielietojot rievsienas, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai $kérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavosanu un saskanoSanu ieverojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka ari ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un bivju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus eso$o €ku un bivju
stavoklis. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistému,
darbus saknpu sistémas tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots
krajuma ,,Tiltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 ,,Rievsienas”. GGeotehniskas
izp€tes materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

2.7.Biivbedres nostiprinasana pielietojot paliekoSas rievsienas. Rievsienas
pielietojamas vietas, kur nav iesp€jama savadaka biivbedres nostiprinajuma
izveide un grunts Tpatnibu dé| rievsienu izvilkSana nav iesp&ama. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar biivbedres nostiprinaSanu, pielietojot rievsienas, ieveérojot esoSo, blakus
atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus, ka art ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, ieskaitot dokumentacijas
izgatavoSanu un saskanoSanu ieverojot visu ar to saistito normativu prasibas,
ka arT ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un bivju monitoringu —
parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo €ku un buvju stavoklis.
Paliekosas rievsienas paredzetas vietas, kur tas péc uzstadiSanas nav iesp&jams

izvilkt un aizvest, blakus esosas apbiives vai komunikaciju dé]. Veicot darbus
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aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu sistemu, darbus saknu sistémas
tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots krajuma ,,Tiltu
specifikacijas 20057, sadala S4.5 ,Rievsienas”. Geotehniskas izpétes
materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

2.8.Buvbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes, Iidz
atjaunojama seguma pamatnes limenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
aizb&rSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa
kartam, iev€rojot esoSo, blakus atrodoSo vai Sk&rsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Caurulvada apbérSana un grunts blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadataj firmu rekomendacijam par caurulvadu
apbérsanu. Darbu apjoms r&kinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja biivuzneéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievestas grunts apjomu, tad bivuznéméjam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta buvbedre tiktu aizberta ar prasibam
atbilstosu materialu lidz cela konstruktivajiem slagiem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskapa ar ,,Celu
specifikacijam 2015”. Materials — atkartoti izmantojamais no krautnes objekta.

2.9. Biivbedres aizbérsana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbasp&ka, materialu
un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres
aizbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa
kartam, ievérojot esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Caurulvada apb@rSana un grunts blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadatdj firmu rekomendacijam par caurulvadu
apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievestas grunts apjomu, tad biivuzpémé&jam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta ar prasibam
atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slagiem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu
specifikacijam 2015”. Materials no buvuznémeéja karjera.

2.10. Drenéjoss Skembu/grants maisijums KOF kaZokam. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas

ar drengjosa Skembu/grants maisijuma KOF kazokam ierikoSanu, apbérSanu
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gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam.
Apbérsanas materials, darba veikSana un sablivéSana veicama saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

2.11. Giiliju demontaza. Darbi ietver darbasp&ka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo giiliju, nepiecieSamibas gadijuma
piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Buvgruzu iekrausanu
autotransporta un aizvesSanu uz biivuznémeja atbertni vai sertific€tu izgaztuvi,
vai ja pasiititajs ir atzinis eso$o guliju par tam noderigiem, tad aizveSana uz
pasiititaja noradito noliktavu.

2.12. Kanalizacijas aku demontaza. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas
aku demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Biivgruzu
iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz biivuzneémeéja atbertni vai sertifictu
1zgaztuvi, vai ja pasiititajs ir atzinis esoSos kanalizacijas vadus vai mezglus par
tam noderigiem, tad aizveSana uz pasutitaja noradito noliktavu.

2.13. Caurulvadu demontaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo caurulvadu demontazu,
nepiecieSamibas gadijuma piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju.
Biivgruzu iekrauSanu autotransporta un aizve$anu uz biivuznémeéja atbértni vai
sertific€tu izgaztuvi, vai ja pastitajs ir atzinis eso$os kanalizacijas vadus vai
mezglus par tam noderigiem, tad aizveSana uz pasiititaja noradito noliktavu.

2.14. Caurtekas demontaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo caurteku demontazu. Bivgruzu
iekrausanu autotransporta un aizveSanu uz biivuznémeja atbertni vai sertificétu
izgaztuvi, vai ja pasititajs ir atzinis esoSo caurteku par tam noderigu, tad
aizveSana uz pasiititaja noradito noliktavu.

2.15. Caurulvadu aizbetoné$ana. Vietas precizéjot bavdarbu laika. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar esoso paliekoSo caurulvadu pilnigu aizbetongSanu, izstradajot un saskanojot
ar Pasutitdju darba veikSanas metodiku un pielietojamos materialus,
mehanismus, uzradot konkrétos attalumus pa betona iestiknéSanas posmiem,
nodroSinot pasakumus pret rukuma Ipasibam, betonam saciet€jot.

Saskana ar Pasutitaja léemumu no biivprojekta apjomiem ir izslegts betona

apjoms - visa eso$a paliekosa lietus tidens kolektora aizbetonésanai, lidz ar to
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aizbetonéSanas vietas un apjoms tiks precizéts katra nepiecieSamaja vieta
atseviSki buvdarbu laika. Pasititajs ir informéts, ka péc bivdarbiem -
neaizbetonéjot visu kolektoru iespéjami esosa kolektora iegruvumi un tie biis
janovers arpuss ST projekta ietvariem, ja vien tie nebiis sekas nekvalitativam
galu aizbetonéjumam vai bojajumam, kas saistits ar nepareizu darba veikSanu
un tehnologiju pielietoSanu virs un ap esoSo paliekoso lietus tidens kolektoru.
2.16. Drenazas caurulu pamatnes ierikoSana un aizbérSana ar drengjoSu
materialu. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu pamatnes ierikoSanu un
caurulvadu apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sablivésanu pa kartam. Caurulvada apbé&rSana un blivésana veicama saskana ar
caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu
apjoms rekinats rakSanas darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja
biivuzneémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievesta materiala
apjomu, tad blivuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas
korekcijas, lai visa izraktaja buvbedré caurulvads tiktu aizb@rts ar prasibam
atbilstoSu materialu, ievérojot caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par
caurulvadu apb@rSanu. Izmantojamie materiali atbilsto$i caurulvadu
piegadataja ieteiktajai  tehnologijai. Minimalie drengjosa materiala
raksturlielumi doti ,,Celu specifikacijas 2015” — salizturigas kartas izbuve.
2.17. Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu
pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu,
veicot sabliveéSanu pa kartam. Caurulvada apb@rSana un blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu
apbérSanu. Darbu apjoms rekinats rakSanas darbiem, izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuzpemejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievesta materiala apjomu, tad biivuznéméejam Saja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja biivbedré caurulvads tiktu aizbérts
ar prasibam atbilstoSu materialu, ieveérojot caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie materiali atbilstosi
caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie dren&joSa materiala

raksturlielumi ka ,,Celu specifikacijas 2015 — salturigas kartas izbuve.
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2.18.+2.26. Kanalizacijas caurules PP izbiive. Darbi ietver darbaspéka, materialu

un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga diametra

un veida caurulvadu ieguldiSanu. Caurulvadu montazu veikt saskana ar

caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju.

2.27

+ 2.29. Tehniskas drenazZas caurules ar aptinumu PP ar perforaciju. Darbi

ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas

saistitas ar attieciga diametra un veida caurulvadu ieguldiSanu ar attiecigu

perforaciju. Caurulvadu montazu veikt saskana ar caurulvadu piegadataja

ieteikto tehnologiju.

2.30

+ 2.33. Caurtekas PP, SN8 izbiive. Darbi ietver darbaspéka, materialu un

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga diametra

caurulvadu ieguldiSanu. Caurulvadu montazu veikt saskapa ar caurulvadu

piegadataja ieteikto tehnologiju.

2.34.

2.50.

2.51.

2.52.

+ 2.49. Kanalizacijas aku plastm. izbaive. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra un slodzes klases akas izbuivi paredz&taja dziluma, hermetizaciju,
caurulvadu pieslégumu izbiivi un akas vaka augstuma reguléSanu projekta
paredzetajos augstumos. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja
ieteikto tehnologiju.

Kanalizacijas akas dzelzsbetona @ 2000 izbiive; h=5.50 m, t.sk. katrai 2
savienojumi ar jauno vai eso$o kolektoru @ 1000, ieskaitot pievienojuma
materialus, iebetonéjamas caulas. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar dzelzbetona akas
izblivi savienojot ar esoSo kolektoru.

Esosas kanalizacijas akas parbiive/remonts. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esosas
akas iztiriSanu, pies€réjuma aizveSanu uz buvuznemeéja atbertni vai sertificetu
1zgaztuvi, akas parbiivi vai remontu pilna apjoma nodroSinot paredz€to akas
funkciju.

KOF akas plastm. © 1000 izbiive; h=2.0 m. Darbi ietver darbaspéka,

materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar KOF aku

izbtivi, caurulvadu pieslégumu izbiivi un vaka augstuma reguléSanu projekta

paredz@tajos augstumos. Darbus veikt saskana ar materialu piegadataja ieteikto

tehnologiju.
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2.53. + 2.60. VUUA akas plastm. izbuve attieciga dziluma. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar attieciga diametra un dziluma VUUA aku izbiivi, caurulvadu pieslégumu
izblivi un vaka augstuma reguléSanu projekta paredzetajos augstumos. Darbus
veikt saskana ar materialu piegadataja icteikto tehnologiju.

2.61. Gilijas plastm., @ 600, kantaina reste ar engi izbiive. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar giliju izbiivi, caurulvadu pieslégumu izbiivi un gilijas restes augstuma
regulésanu projekta paredzetajos augstumos. Giilijas restes platumam jaatbilst
betona apmales-teknes platumam. Darbus veikt saskapa ar materialu
piegadataja ieteikto tehnologiju.

2.62. Kanalizacijas aizsargéaula dzelzcela $kérsoSanai met. vai pl. DN/ID800
komplekta ar distanceriem, beztranSeju metode. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caulas
izbiivi posma zem dzelzcela atzara. Pirms caulas izbiives informét dzelzcela
atzara Tpasnieku SIA ,,Baltic Agro”, nepiecieSamibas gadijuma uz buvdarbiem
pieaicinat SIA ,Baltic Agro” parstavi, sanemt no SIA ,,Baltic Agro” atzinumu
péc buvdarbu pabeigSanas. Izbiives darbos ievérot VAS ,,Latvijas dzelzcelS”
sist€mas normativu ievérosanu dzelzcela Skérsojuma izbuve.

2.63. Restots akas vaks. Darbi ietver darbaspeka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar restota akas vaka uzstadiSanu.

2.64. Aizsardziba pret klejojoSam stravam. Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas, nepiecieSamibas gadijuma,
saistitas ar aizsardzibas pret klejojosam stravam izbiivi.

2.65. Betons caurulvadu pievienojumiem akam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar betongjamas
vietas sagatavoSanu, pamata izbiivi, nepiecieSamibas gadijuma veidpu un
armatiiras uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu cieté€Sanas
laika, veidnu nonemsanu, biivdarbu vietas sakopSanu p&c betonéSanas darbiem.

2.66. Gravja rakSana ar nogaZu noforméSanu, aizvedot uz biuvuzpémeéja
atbeértni. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.

2.67. Gravja partiriSana, aizvedot uz buvuzpéméja atbértni. Viss darbu

apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2015”.
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2.68. Izbuvetas trases digitala uzmeriSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmeérijumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

2.69. Parbaudes, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visas nepiecieSamas parbaudes un TV inspekciju, lai
sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija,
atskaites sagatavoSana (atskaites formu pirms darba veikSanas saskanot ar
Pasiititaju). TV inspekcija paredzéta ari LK kolektoram péc 2.73. p-ta
paredzetas kolektora tiriSanas.

2.70. Dokumentaciju sagatavoSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérfjumus, parbaudes, lai
sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

2.71. Geotekstila aptinums drenazas cauruléem. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar geotekstila
aptinuma izbuvi. Geotekstila tehniskos parametrus skatit sgjuma ,,Lietus tdens
kanalizacijas tikli”.

2.72. Caurulu enkuroSana pret uzpeldéSanu. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar caurulu
enkuroSana pret uzpeldésanu, ras¢jums.

2.73. Esosa LK kolektora @ 1000 un aku tiriSana, aizséréjums 90%,
pieséréjuma aizveSanu uz biivuznéméja izveleto sertificéto izgaztuvi. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
kanalizacijas tidens atstiknéSanu un caurulvadu tiriSanu no pies€réjumiem, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, pies€réjuma aizveSanu uz biivuznémeéja atbeértni vai

sertificétu izgaztuvi. Prasiba izpilditam darbam — tirs, savu funkciju nodro§inoss lietus

tidens kolektors.
2.74. Esosa LK kolektora @ 1000 oderesana. Darbi ietver darbaspeka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar kolektora

oderésanu. Darbs veicams péc materiala razotaja ieteiktas tehnologijas.

3. Udensapgade un kanalizacija, argjie tikli
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,

saknu sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuznémé&jam jaatlidzina
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zaud&jumu apmeri, ka arf bojaejas gadijuma atjaunosSana ar liela izméra stadu,
kura sugu un izmé&rus nosaka Pasttitajs. Ja Biivuznémejs nevar nodrosinat to,
ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbuivéjami koku aizsargi, kuri sastav
no koka déliem un elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta
risinajums saskanojams ar Pasiititadju un ta uzstadiSana notiek pieredzgjusa
aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas buvdarbu veidos, kuru dél
bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskand ar projekta s&umu Nr.6 ,Udensapgade un
kanalizacija, argjie tikli”. Bavuznéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu
jaieverte darbu daudzumu sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali,
kas doti materialu specifikacija un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet
bez kuriem nebutu iesp&ama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos
uzmerijjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas. Visiem pielietotajiem materialiem
jabtt ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Ja blivuzne€mejs zemes darbos izvélas
citu rakSanas metodi nevis ka paredzets zemes darbu aprékinos projekta, tad vins sava
piedavajuma to ieverteé gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjauno$ana pec
buvbedres aizbérfanas. Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam
uzp@mumam, attieciga sfeéra sertificéta specialista vadiba. Zemes darbu izpilde
saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015”.

Pirms biivdarbu uzsakS$anas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem, visas vietas,
kuras notiks raksSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu uzsakS$anas biivuznéméjam jaatSurfe visas apaksSzemes
komunikacijas un jafikseé to atraSanas vietas atbilstiba topografiskaja plana
att€lotajam, un jafikse to ieblives dzilumi. Tad biivuznéméjam japarliecinas par
buvprojekta risinagjumu iespgju izbuvet daba, nodrosinot esoSo un izbiiveto tiklu
nepartrauktu un netraucétu darbibu.

Pirms plastmasas aku pasitiSanas parliecinaties daba par pasiitamas akas
atbilstibu situacijai daba.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano
ar Pasititaju vai konkréto tiklu vai risinajumu ipaSnieku, iesniedzot

salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada sistéma.

Udensapgade.
110



3.1. Dzelzcela parstavju uzraudziba, darbiem dzelzcela aizsardzibas josla. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar dzelzcela parstavja uzraudzibas nodroSinasanu darbu veikSanas
laika, dzelzcela aizsardzibas josla, saskana ar dzelzcela prasibam.

3.2. AKku, kapiSu un pazemes hidrantu demontaza. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo
tdensvadu mezglu vai aprikojuma demontazu, piesléguma vietu likvidésanu
un hermetizaciju. Buvgruzu iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz
bluvuznémeja atbertni vai sertific€tu izgaztuvi.

3.3. Caurulvadu demontaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo caurulvadu,
kameru un mezglu demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju.
Biivgruzu iekrau$anu autotransporta un aizvesanu uz biivuznéméja atbértni vai
sertific€tu izgaztuvi.

3.4.Biivbedres raksSana, ieskaitot komunikaciju SurféeSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju S$kérsojumos, aizvedot uz biivuznéméja
atbértni (ja liek vairogus transejas apaksas platums ir vismaz 1,5m) Darbi
ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buvbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja
nepiecieSams, biivbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus
atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju nostiprinasanu atbilsto§i normativu
prasibam, gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsikn&jot no
biivbedres ar dublu siikpiem, iekrauSanu autotransportd un ja pasititajs ir
atzinis $o grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz biivuznéméja atbertni vai
sertificétu izgaztuvi. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot
inventarvairogus. Ja buvuznémeéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad blivuznémé&jam Saja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem.
Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts
bojat saglabajamo koku saknu sistému, darbus saknu sistemas tuvuma
veikt ar rokam. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.5.Biivbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurfeSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju S$kérsojumos, aizvedot uz pasititaja

noradito atbértni Iidz 10km attalumam, (ja liek vairogus tranSejas
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apaksas platums ir vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem vai rievsienam, esoSo, blakus atrodoSo vai
Skérsojoso, komunikaciju nostiprinasanu atbilsto§i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsukn€jot no biivbedres ar
dublu stkniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So grunti
par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasititaja atbértni lidz 10km attalumam.
Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja
buvuznémejs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un
aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznémé&jam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Buvbedres pamatam
jabiit bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo
koku saknu sistemu, darbus saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izpetes materialus skatit sgjuma Nr.1.

3.6. Buvbedres raksana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms biivdarbiem
un roku darbu komunikaciju S$kérsojumos, aizvedot uz biivuzpémeéja
krautni, atkartotai pielietoSanai objekta (ja liek vairogus tranSejas
apakSas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbasp&ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu,
gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoS$o, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo,
komunikaciju nostiprinasanu atbilsto§i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikn€jot no biivbedres ar dublu siikniem,
iekrausanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu,
tad aizveSanu uz blvuzpéméja atbértni. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzne€méjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts apjomu, tad
biivuznémeéjam $aja darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas.
Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un
tidens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu sistému,
darbus saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izp€tes

materialus skatit s§juma Nr.1.
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3.7.Bavbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietosanu, ieveérojot esoso, blakus atrodoSo vai Skérsojoso, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izp&tes materialus skatit s§juma Nr.1.

3.8.Biivbedres nostiprinasana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas
vietas, kur nav iespjama savadaka buvbedres nostiprinajuma izveide. Darbi
ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buvbedres nostiprinaSanu, pielietojot rievsienas, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavoSanu un saskano$anu iev€rojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka arT ja nepiecieSams veicot blakus eso$o €ku un buvju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus eso$o €ku un bivju
stavoklis. Viss darbu apraksts dots krajuma ,, Tiltu specifikacijas 2005, sadala
S4.5 ,Rievsienas”. Geotehniskas izp&tes materialus skatit Visparigas dalas
pielikumos.

3.9.Biivbedres nostiprinasana pielietojot paliekosas rievsienas. Rievsienas
pielietojamas vietas, kur nav iesp&jama savadaka biivbedres nostiprinajuma
izveide un grunts Tpatnibu dél rievsienu izvilkSana nav iesp&jama. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ieveérojot esoSo, blakus
atrodoSo vai SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus, ka ar1 ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, ieskaitot dokumentacijas
izgatavoSanu un saskanoSanu ieverojot visu ar to saistito normativu prasibas,
ka ar1 ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un biivju monitoringu —
parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo €ku un biivju stavoklis.
Paliekosas rievsienas paredz€tas vietas, kur tas péc uzstadiSanas nav iesp&jams
izvilkt un aizvest, blakus eso$as apbiives vai komunikaciju dél. Viss darbu
apraksts dots krajuma ,,Tiltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 ,,Rievsienas”.
Geotehniskas izpetes materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

3.10. Udens pazemina$anas iekartu pielietoSana, sausas bivbedres
nodroSinasanai. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Udens pazeminasanas iekartu

pielietoSanu (gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ievérojot esoSo, blakus
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atrodoSo  vai  SkérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus).
Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€§juma Nr.1.

3.11. Bavbedres aizbérSana ar pievestu grunti. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
buvbedres aizbérSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apbérSana un grunts blivéSana veicama
saskana ar caurulvadu piegadatajfirmas rekomendacijam par caurulvadu
apbérsanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem, izmantojot
inventarvairogus. Ja buivuzn€meéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina
pievestas grunts apjomu, tad biivuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas
nepieciesamas korekcijas, lai visa izrakta buvbedre tiktu aizberta ar prasibam
atbilstosu materialu lidz cela konstruktivajiem slagiem vai augu zemei.
Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskapa ar ,,Celu
specifikacijas 2015”. Materials no biivuznéméja karjera.

3.12. Biivbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes,
Iidz atjaunojama seguma pamatnes Iimenim. Darbi ietver darbaspeka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
biivbedres aizb&rSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sabltvésanu pa kartam, ieverojot esoSo, blakus atrodoSo vai Skersojoso,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada apbérSana un grunts
blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataj firmu rekomendacijam
par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzneéméjs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuznéméejam Saja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu aizbérta
ar prasibam atbilstoSu materialu lidz cela konstruktivajiem slagiem vai augu
zemei. Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem saskana ar
,Celu specifikacijam 2015”.

3.13. Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums h=0.20m. Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas
ar udens apgades caurulu pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada
apbérSana un blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto

tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rekinats rakSanas
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darbiem, izmantojot inventarvairogus. Ja btvuznéméjs pielicto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad biivuznémejam Saja darba
veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja buvbedre
caurulvads tiktu aizberts ar prasibam atbilstoSu materialu, ievérojot caurulvadu
piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Izmantojamie
materiali atbilsto$i caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai. Minimalie
drengjosa materiala raksturlielumi ka ,,Celu specifikacijas 2015” — salizturigas
kartas izbuve.

3.14.+ 3.19 Spiedvada PE 100-RC caurulu, PN10, attieciga diametra
montaza. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga materiala un stipribas klass
tdensapgades vadu montazu un ieguldiSanu. Montazu un ieguldiSanu veikt
saskana ar materialu piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.20 + 3.25 Universalas uzmavu montaza DCI. Darbi ietver darbaspéka,

materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga

diametra universalas uzmavas montazu. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.26 + 3.29 Universala atloku adapteru DCI montaza. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra universala atloku adaptera montazu. Montazas darbus veikt saskana
ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.30 + 3.35 Pazemes tipa aizbidpu DCI montaza. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra un veida pazemes tipa aizbidnpa montazu. MontaZas darbus veikt
saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.36 + 8.38 Atloku pareju DCI montaza. Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un
veida atloku pareju montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja
ieteikto tehnologiju.

3.39 + 3.40. Sedlu uzmavu DCI montaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga diametra un
veida sedlu uzmavas montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja

ieteikto tehnologiju.
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3.41 + 3.48 Pieslégsanas iidensvadam ar attiecigo veidgabalu DCI. Darbi
ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar pieslégSanos tdensvadam ar attieciga diametra un veida
veidgabalu. Darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.49 + 3.53 Attieciga Iikna DCI montaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un
veidu likna montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto
tehnologiju.

3.54. Noslégatloku montaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu
un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un veidu
noslégatloku montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja ieteikto
tehnologiju.

3.55. Udens izlaide DCI DN 100 atloku pretvarsts. Darbi ietver darbaspéeka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo
diametru un veidu mezglu montazu. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.56. Iscaurule ar atloku un uzmavu DN100 montaza. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo
diametru un veidu mezglu montazu. Montazas darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.57. Virszemes tipa hidranta ar aizbidni H =1,45-2,50m izbaive. Darbi ietver
darbaspéka, atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar hidranta parbiivi un pieslégSanu. Montazu un pieslégSanu
veikt saskana ar materialu piegadataja ieteikto tehnologiju. Pirms hidranta
parbiives precizet ielas rekonstrukcijas risinajumus daba un izbuivét hidrantu
atbilsto$i normativajiem attalumiem no ielas malas ( minimali 0.7m no
brauktuves malas, ievertgjot ietvi un gajeju kustibu un max 2,5 m no
brauktuves borta).

3.58. Udensizlaides akas ar siltinatiem vakiem T8 plastmasas @ 2000 izbive
dziluma Iidz 1,Sm. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar plastmasas tdens izlaides akas ar
siltinatiem vakiem un caurulu aizsargcaulu montazu. Darbus veikt saskana ar
piegadataja ieteikto tehnologiju. Vaku risinajumu saskanot ar SIA ,,Jelgavas
tdens”.
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3.59. Betona balsts caurulu likumiem, noslégatlokiem, veidgabaliem un
hidrantam. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar betongjamas vietas sagatavoSanu, pamata izbivi,
nepiecieSamibas gadijuma veidnu un armatiiras uzstadisanu, betona (C12/15)
piegadi un iestradi, betona kopSanu cietéSanas laika, veidnu nopemsanu,
buvdarbu vietas sakopSanu p&c betonéSanas darbiem.

3.60. Udensvada aizsargfaula dzelzcela $kérsoSanai met. vai pl. DN500
komplekta ar distanceriem. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar aizsarg Caulas izbiivi
zem dzelzcela, pielietojot bez tranSeju metodi, kuru saskanojis VAS ,,Latvijas
dzelzcels”, ieskaitot attieciga diametra un materiala Gidensvada cauru]vada
ievilk$anu ¢aula zem dzelzcela un ta nostiprinasanu.

3.61. Aizsardziba pret klejojoSam stravam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar tidensvada
aizsardzibas pret klejojosam stravam izbuvi, tidensvada posma zem dzelzcela.
Risinajumu saskanot ar VAS ,,Latvijas dzelzcels”.

3.62. Izbiivéto caurulvadu skalo$ana, dezinfekcija un nodosana. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar sist€mas parbaudém, caurulvadu un mezglu skaloSanu un
dezinfekciju, kadas izvirza normativi un SIA ,,Jelgavas tidens”. Darbs ieklauj
visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos
uzmérijjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes
dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

3.63. Trases hidrauliska parbaude. Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar sistémas hidrauliskam
parbaudém, kadas izvirza normativi un SIA ,Jelgavas tidens”. Darbs ieklauj
visas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos
uzmérjjumus un kameralos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes
dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

3.64. Trases digitala uzmeériSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmeérijumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai

ekspluatacija.
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3.65. Izpilddokumentacija un tehniskie meérijjumi. Darbs ieklauj visas
izmaksas, kas nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos meérijjumus,

parbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai ekspluatacija.

Kanalizacijas tikli.

3.66. Dzelzcela parstavju uzraudziba, darbiem dzelzcela aizsardzibas josla. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar dzelzcela parstavja uzraudzibas nodrosinasanu darbu veikSanas
laika, dzelzcela aizsardzibas josla, saskana ar dzelzcela prasibam.

3.67. Kanalizacijas aku demontaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas
aku demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Buvgruzu
iekrauSanu autotransporta un aizvesanu uz biivuznémgeja atbertni.

3.68. Kanalizacijas caurulu demontaza. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas
caurulvadu, kameras un mezglu demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un
hermetizaciju. Buvgruzu iekrausanu autotransportda un aizveSanu UZ
blivuzne€meja atbertni.

3.69. Buvbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms
biivdarbiem un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz
biivuznéméja atbértni (ja liek vairogus tranSejas apaksSas platums ir
vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, biivbedres malas
nostiprinot ar inventarvairogiem, esoSo, blakus atrodoSo vai SkérsojoSo,
komunikaciju nostiprinaSanu atbilsto$i normativu prasibam, gruntsiidenu
pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsiikn&jot no buivbedres ar dublu stkniem,
iekrausanu autotransportd un ja pasititdjs ir atzinis So grunti par tam
noderigu, tad aizveSanu uz buvuznémeéja atb&rtni vai sertific€tu izgaztuvi.
Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja
blivuzne€meéjs pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktas un
aizvedamas grunts apjomu, tad bivuznémejam $aja darba veida jaietver visas

nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam
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jabtut bez parrakuma un tdens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo
koku saknu sistemu, darbus saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izpetes materialus skatit sejuma Nr.1.

3.70.Biivbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms
biuvdarbiem un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz
pasutitaja noradito atbértni Iidz 10km attalumam, (ja liek vairogus
tranSejas apakSas platums ir vismaz 1,5m). Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
buvbedres raksanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams,
buvbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem vai rievsienam, esoSo,
blakus atrodoSo vai Skersojoso, komunikaciju nostiprinasanu atbilstosi
normativu prasibam, gruntsidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai
atsiikngjot no biivbedres ar dublu siikniem, iekrauSanu autotransporta un ja
pasiititajs ir atzinis So grunti par tam noderigu, tad aizveSanu uz pasutitaja
atbertni Iidz 10km attalumam. Darbu apjoms rekinats rakSanas darbiem
izmantojot inventarvairogus. Ja bivuzneéméjs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad blivuznémeéjam Saja
darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas. Prasibas veiktajiem
darbiem. Blivbedres pamatam jabiit bez parrakuma un tidens. Veicot darbus
aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistemu, darbus saknu sistemas
tuvuma veikt ar rokam. Geotehniskas izpétes materialus skatit s§juma Nr.1.

3.71.Biivbedres rakSana, ieskaitot komunikaciju SurféSanu pirms
biivdarbiem un roku darbu komunikaciju Skérsojumos, aizvedot uz
biivuzpnéméja krautni, atkartotai pielietoSanai objekta (ja liek vairogus
tranSejas apakSas platums ir vismaz 1,5m) Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
biivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ja nepiecieSams,
buvbedres malas nostiprinot ar inventarvairogiem, eso$o, blakus atrodoso vai
Skeérsojoso, komunikaciju nostiprinasanu atbilsto§i normativu prasibam,
gruntsiidenu pazeminaSanu ar adatfiltriem vai atsiikn&ot no biivbedres ar
dublu stikniem, iekrauSanu autotransporta un ja pasiititajs ir atzinis So grunti
par tam noderigu, tad aizveSanu uz bivuznémégja atb&rtni. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja buvuzneméjs

pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina izraktds un aizvedamas grunts
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apjomu, tad blivuznémé&jam Saja darba veida jaietver visas nepiecieSamas
korekcijas. Prasibas veiktajiem darbiem. Biivbedres pamatam jabut bez
parrakuma un iidens. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku
saknu sistemu, darbus sakpu sistemas tuvuma veikt ar rokam.
Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.72. Biivbedres nostiprinasana pielietojot vairogus. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar vairogu
pielietosanu, ieverojot esoSo, blakus atrodoSo vai Skérsojoso, komunikaciju
aizsardzibas noteikumus. Geotehniskas izpétes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.73. Biivbedres nostiprinasana pielietojot rievsienas. Rievsienas pielietojamas
vietas, kur nav iesp&jama savadaka biivbedres nostiprinajuma izveide. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ievérojot esoso,
blakus atrodoSo vai §kérsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus ietver
visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, demontazu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavoSanu un saskanoSanu ieveérojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka ar1 ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un biivju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo €ku un bivju
stavoklis. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknu sistému,
darbus saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots
krajuma ,,Tiltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 ,,Rievsienas”. Geotehniskas
izp€tes materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

3.74.Biivbedres nostiprinasana pielietojot paliekoSas rievsienas. Rievsienas
pielietojamas vietas, kur nav iesp€jama savadaka biivbedres nostiprinajuma
izveide un grunts Ipatnibu dé] rievsienu izvilkSana nav iesp&ama. Darbi
ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar biivbedres nostiprinasanu, pielietojot rievsienas, ieverojot esoso,
blakus atrodoSo vai skérsojoso, komunikaciju aizsardzibas noteikumus, ka art
letver visas izmaksas, kas saistitas ar rievsienu uzstadiSanu, ieskaitot
dokumentacijas izgatavoSanu un saskanoSanu ieveérojot visu ar to saistito
normativu prasibas, ka ari ja nepiecieSams veicot blakus esoSo €ku un biivju
monitoringu — parliecinoties, ka netiek pasliktinats blakus esoSo €ku un bivju
stavoklis. PaliekoSas rievsienas paredzetas vietas, kur tas pec uzstadiSanas

nav iespgjams izvilkt un aizvest, blakus esosas apbiives vai komunikaciju dél.
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3.75.

Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamo koku saknpu sistemu, darbus
saknu sistemas tuvuma veikt ar rokam. Viss darbu apraksts dots krajuma
»Tiltu specifikacijas 2005, sadala S4.5 , Rievsienas”. Geotehniskas izpétes
materialus skatit Visparigas dalas pielikumos.

Udens pazeminasanas iekartu pielietoSana, sausas biivbedres
nodroSinasanai. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Udens pazeminasanas iekartu
pielietoSanu (gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, ievérojot esoSo, blakus
atrodoSo vai  Ské€rsojoSo, komunikaciju aizsardzibas noteikumus).

Geotehniskas izp&tes materialus skatit s€juma Nr.1.

3.76. TranSejas aizbérSana ar pievestu grunti Iidz atjaunojama seguma

pamatnes Itmenim. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres aizb&rSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivésanu pa kartam. Caurulvada
apbérsana un grunts blivéSana veicama saskapa ar caurulvadu
piegadatajfirmas rekomendacijam par caurulvadu apbé&rSanu. Darbu apjoms
rékinats rakSanas darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja blivuznemejs
pielieto citu rakSanas metodi, kas palielina pievestas grunts apjomu, tad
bivuzneéméjam $aja darba veida jaietver visas nepiecieSsamas korekcijas, lai
visa izrakta biivbedre tiktu aizb@rta ar prasibam atbilstoSu materialu 1idz cela
konstruktivajiem slaniem vai augu zemei. Izmantojamie materiali un prasibas
veiktajiem darbiem saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015” — zemes klatnes

biivnieciba. Materials no biivuznémegja karjera.

3.77. Buvbedres aizbérSana ar atkartoti izmantojamo grunti, no krautnes,

Ildz atjaunojama seguma pamatnes IImenim. Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
buvbedres aizb&rSanu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot
sablivéSanu pa kartam, ieveérojot esoSo, blakus atrodoSo vai S§kersojoSo,
komunikaciju aizsardzibas noteikumus. Caurulvada apb&rSana un grunts
blivésana veicama saskana ar caurulvadu piegadataj firmu rekomendacijam
par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas darbiem,
izmantojot inventarvairogus. Ja biivuzné€mejs pielieto citu rakSanas metodi,
kas palielina pievestas grunts apjomu, tad biivuznéméjam Saja darba veida
jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izrakta biivbedre tiktu
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3.78.

3.79

3.86

3.88

aizbérta ar prasibam atbilstoSu materialu 1idz cela konstruktivajiem slaniem
vai augu zemei. Izmantojamie materiali un prasibas veiktajiem darbiem
saskana ar ,,Celu specifikacijam 2015”.

Smilts pamatnes ierikosana un apbérums h=0.20m. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar idens apgades caurulu pamatnes ierikoSanu un apbérSanu gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada
apbérsana un blivéSana veicama saskana ar caurulvadu piegadataja ieteikto
tehnologiju par caurulvadu apbérSanu. Darbu apjoms rékinats rakSanas
darbiem izmantojot inventarvairogus. Ja bivuzné€megjs pielieto citu rakSanas
metodi, kas palielina pievesta materiala apjomu, tad biivuzn€mejam $aja
darba veida jaietver visas nepiecieSamas korekcijas, lai visa izraktaja
biivbedré caurulvads tiktu aizb@rts ar prasibam atbilstoSu materialu ievérojot
caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérsanu.
Izmantojamie materiali atbilstoSi caurulvadu piegadataja ieteiktajai
tehnologijai. Minimalie drengjosa materiala raksturlielumi ka ,,Celu
specifikacijas 2012” — salturiga (dreng&josa) slana izbuve.

+ 3.85. Kanalizacijas caurules PP, T8 montaza. Darbi ietver darbaspéka,
atbilstoSu materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
attieciga materiala, diametra un slodzes klases kanalizacijas caurulu montazu
un ieguldiSanu. Montazu un ieguldiSanu veikt saskana ar materialu piegadataja
ieteikto tehnologiju.

+ 3.87. Kanalizacijas spiedvadu izbave. Darbi ietver darbasp€ka, atbilstosu
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra un slodzes klases kanalizacijas caurulu montazu un ieguldiSanu.
Montazu un ieguldiSanu veikt saskapa ar materialu piegadataja ieteikto
tehnologiju.

+ 3.103. Kanalizacijas aku plastm. izbave. Darbi ietver darbaspéka, atbilstoSu
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attieciga
diametra un slodzes klases akas izbtivi paredzgtaja dziluma, hermetizaciju,
caurulvadu pieslégumu izbtivi un akas vaka augstuma regulé€Sanu projekta
paredz€tajos augstumos. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja

ieteikto tehnologiju.
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3.104. Kanalizacijas aizsargcaula dzelzcela SkersoSanai met. vai pl. DN80O
komplekta ar distanceriem. Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar aizsarg Caulas izbtivi
zem dzelzcela, pielietojot bez transeju metodi, kuru saskanojis VAS ,,Latvijas
dzelzcel§”, ieskaitot attieciga diametra un materiala kanalizacijas caurulvada
ievilkSanu ¢aula zem dzelzcela un ta nostiprinasanu.

3.105. Aizsardziba pret Kklejojosam stravam. Darbi ietver darbaspéka,
materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
kanalizacijas vada aizsardzibas pret klejojosam stravam izbiivi, kanalizacijas
posma zem dzelzcela. Risinajumu saskanot ar VAS ,,Latvijas dzelzcel$”.

3.106. + 3.107. Universala atloku adaptera DCI montaza. Darbi ietver

darbaspeka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar

attiecigo diametru un veida atloku adapteru montazu. Montazas darbus veikt
saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.

3.108. + 3.110. Atloku Iiknu DCI montaza. Darbi ietver darbaspéka, materialu,

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar attiecigo diametru un

veida atloku Iiknu montazu. Montazas darbus veikt saskana ar piegadataja

ieteikto tehnologiju.

3.111. Betons C12/15 iestrade. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar betong€jamas vietas
sagatavoSanu, pamata izbiivi, nepiecieSamibas gadijuma veidnu un armatiiras
uzstadiSanu, betona piegadi un iestradi, betona kopSanu cietéSanas laika,
veidnu nonemsSanu, biivdarbu vietas sakopSanu péc betonéSanas darbiem.

3.112. Tases digitala uzmérisana. Darbs ieklauj visas izmaksas, Kkas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijjumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai
ekspluatacija.

3.113. Trases parbaude, TV inspekcija. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu TV inspekciju un kameralos darbus, lai sagatavotu
veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai ekspluatacija.

3.114. Izpilddokumentacijas un tehniskie merijjumi. Darbs ieklauj visas

izmaksas, kas nepiecieSsamas, lai veiktu visus nepiecieSamos mérfjumus,
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parbaudes, lai sagatavotu izpildes dokumentaciju tiklu nodoSanai

ekspluatacija.

4.  Elektroapgade, ar€jie tikli — apgaismojums

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sistému, koka bojajumu gadijumos Biivuznéméjam jaatlidzina
zaud&umu apméri, ka arT bojaejas gadijuma atjaunosana ar liela izmeéra stadu,
kura sugu un izmerus nosaka Pasutitajs. Ja Buivuzne€méjs nevar nodrosinat to,
ka saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbiivéjami koku aizsargi, kuri sastav
no koka deliem un elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta
risindjums saskanojams ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredz&jusa
aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas buvdarbu veidos, kuru dél

bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskana ar projekta s€jumu Nr.7 ,Elektroapgade, argjie tikli —
apgaismojums”. Blvuznémé&jam veicot darba daudzumu izmaksu aprekinu
jaieverteé darba daudzumu sarakstos min€to darba veikSanai nepiecieSamie
materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem
nebitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un speka esoSajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos
uzmérijjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas. Visiem pielietotajiem
materialiem jabit ar raZotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbus atlauts veikt
Blvkomersantu registra registrétam uzp€mumam, attieciga sféra sertificéta
specialista vadiba. Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015”.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar
Pasiititaju vai konkréto tiklu vai risinajumu ipasSnieku, iesniedzot salidzinajumu
tabulas veida, uzradot visas materialu Tpasibas vienada sistéma.

4.1. lelu apgaismojuma balstu demontaza nododot pasutitajam (atbilstoSi
ELTAZ2). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar apgaismojuma balstu demontazu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu. Biivgruzu iekrauSanu autotransporta un
aizvesanu uz biivuznéméja atbertni, balstu, ja Pasutitajs to atzinis par noderigu,

aizveSanu un nododoSanu Pasiititajam attaluma Iidz 10km.

124



4.2. lelu apgaismojuma balsta (BEZ gaismas kermena) demontaza, nododot
pasutitajam ( atbilstoS§i ELTA2). Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar apgaismojuma balstu
bez gaismas kermena, Pasttitdjs norada kuri balsti, demontazu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu. Biivgruzu iekrauSanu autotransporta un
aizveSanu uz buvuznémeja atbertni, balstu, ja Pasiititajs to atzinis par noderigu,
aizveSanu un nododoSanu Pasttitajam attaluma Iidz 10km.

4.3. lelu apgaismojuma gaismas kermena demontaZa, uzglabajot apsargata
noliktava, veélakai montazai. Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar Pasutitaja noradito
gaismas kermenu saudzigu demontazu, iepakosanu uzglabasanai, uzglabasanu
Biivuznemeja apsargata noliktava Iidz montazai uz jaunajiem balstiem. Gaismas
kermena bojajuma gadijuma Biivuznémeéjs uzstada tadu pasu gaismas kermeni
uz jaunajiem apgaismojuma balstiem.

4.4. EsoSo ielu apgaismojuma sadalpu demontazZa (atbilstosi ELTA2). Darbi
ietver darbasp€ka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar visu materialu apgaismojuma sadalpu demontazu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu. Biivgruzu iekrauSanu autotransporta un
aizveSanu uz blvuzneéméja atbertni, sadalpu, ja Pashtitajs to atzinis par
noderigu, aizve$anu un nodoSanu Pasiititajam attaluma Iidz 10km.

4.5. TranS$ejas rakSana un ar roku darbu un mehanismiem 1 kabelim — Darbi
ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas
saistitas ar buvbedres rakSanu un aizbérSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku
darbu. TranSejas minimalais platums pie pamatnes ir 35cm, minimalais transejas

platums augsdala 45cm. Minimalais tranSejas dzilums 80 cm. (Skat. 1.attels)

450

700

1.attels. Kabelu montaza transeja ar vienu kabeli

1-miksta grunts vai smilts; 2-grunts; 3-aizsarglenta; 4-kabelis
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Vietas kur transSejas rakSana ar mehaniskiem Iidzekliem var bojat citus
kabelus, koka saknes ir javeic ar rokam.

4.6. Smilts pamatnes ierikoSana un apbéruma izveidoSana vienam
kabelim vai aizsargcaurulei — Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. Darba veikSanu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.
Smilts spilvena izveidosanu veic ar kvalitativu smalko smilti, kas nesatur
akmenus, biivgruzus un citus asus objektus, kas varétu sabojat kabeli. Izraktaja
transeja ieber 10 cm biezu smilts kartu ka pamatu kabelim, ieguldot kabeli to

apber vél ar 10 cm biezu smilsu kartu.

4.7.; 4.8. Dubultsienu elektrokabelu aizsargcaurules montaza gatava transeja
— Darbi veicami vietas, kas noraditas projekta ras€jumu lapas, preciz&jot tas
biivdarbu gaita saskana ar esoSo komunikaciju un citu iebtivéjamo komunikaciju
novietojumu. Darbi ietver biivbedres rakSanu, aizb&rSanu ar pievestu materialu un
sablivé$anu gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, attieciga @ un materialu
stipribas caurulu izbtivei un bridinajuma lentas ieklasanu, buivdarbu skartas vietas
atjaunoSanu. Kabelu caurulu ieguldiSanas dzilums > Im no projektétajam virsmas
atzim&m zem braucamas dalas un > 0,70m no projektetajam virsmas atzZimém zem

ietvém un zalas zonas. (Skat. 2.attelu)

1000 N

N

2.attels. Kabelu linijas SkérsosSanas ar autocelu

Caurules jaiegulda ar kritumu uz caurulu galiem. Kritumam jabit
vismaz 75 mm uz 30 m. Posmos, kur nav iesp&jams izturét viena virziena
kritumu, caurulém kritums javeido abos virzienos. NepiecieSamibas gadijuma
biivbedres malas janostiprina ar vairogiem. Izbiives darbos ripigi jastrada gar
neaizsargatiem kabeliem un citam apak$zemes komunikacijam, ja posma garums
parsniedz 1m, atraktas komunikacijas janostiprina. Biivbedré jaizbtivé smilts
pamats vismaz 10cm biezuma, ta lai caurule atbalstitos visa tas garuma. Javeic

rezerves caurules ieguldiSana un smilts apberuma vismaz 10cm biezuma
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iestrade. Visas iegulditas caurules jaapriko ar 10. numura galvanizétu metala
stiepli vai trosi kabela ievilkSanai. Caurulu gali jaaizkorké ar razotdja
izgatavotiem  specialiem  aizbazpiem. Pirms  bavbedres  aizb&rSanas
btivuznémejam japarliecinas, ka katra ieguldita caurule ir tira, bez bojajumiem,
aprikota ar stiepli, aizkork&tiem galiem un javeic caurulu uzmériSana digitala
forma. Aizberot buvbedre nedrikst but parmeérigi mitra un taja nedrikst bat
pelkes. Virs smilts apb&ruma Iidz cela konstruktivajiem slaniem vai
iertkojamajam zalajam biivbedre jaaizber ar pievestu grunti, blivgjot pa kartam
saskana ar ,,Celu specifikaciju 2015” prasibam. 30 cm no projekta virsmas
atzimém jaiegulda bridinajuma lenta, izpemot gadijumu, ja cela segas
konstrukcija vai cits segums parsniedz 30 cm biezumu, tad bridinajuma
lentu uzklaj tiesi zem §1 seguma. Buvdarbu skartas vietas jaatjauno sakotngja
kartiba. Bavuznémgjs ir atbildigs par visu $o laukumu saveSanu Kartiha Iidz
galigai darbu pienemsanai.

Visiem pielietotajiem materialiem jabat ar razotajfirmas atbilstibas
sertifikatiem. Caurulvadiem un veidgabaliem jaatbilst prasibam un jabat
piemérotiem iestradei tiesi grunti zem brauktuves.

4.9. Kabela AXMK 4x35 mm2 montaza dubultsienu aizsargcaurule — Darbs
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan
ar mehanismiem, gan roku darbu. levilkt kabelus kabelu kanalizacija
pielaujams, ja gaisa temperatiira nav zemaka par kabela raZotaja noradito
lielumu. NepiecieSams ievérot un kontrolét nostiepuma speku, lai tas
neparsniegtu razotaja noradito lielumu.

4.10. Kabela AXMK 4x35 mm2 montaZza balsta, sadalné - Darbs ieklauj
materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSanu, gan
ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.11. Savienojuma uzmavas AL35/AL35 montaza. Darbs ieklauj
materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un
montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.12. Kabelu signallentes ieklasana — Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu. Signallentu ieklaj visa tranSejas garuma
iznemot vietas kur kabelis tiek ieguldits aizsargcaurul€s. To klaj virs smilts

spilvena. Vietas kur aizsargcaurulei blakus ieguldita papildus aizsargcaurule
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signallentu klaj pa vidu §Tm caurulém.

4.13. Ielu apgaismes spéka un vadibas sadalnes ar optisko vadibu montaza
(atbilstosi shémai). Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu
uz objektu. UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.
Vadibai caur optisko tiklu jabut savietojamai ar Jelgavas pasvaldibas
apgaismojuma vadibas sisttmu un pulti. Vadiba tiek pienemta, ja tiek
izpilditas visas Pasiititaja prasibas, analogas pilséta jau wuzstaditajam
apgaismojuma vadibas sadalném.

4.14. Ielu apgaismes spéka un vadibas sadalnes korpusa montaza. Darbs
ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana
gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.15. Kabelu komutacijas sadalnes ar pamatni montaZza. Darbs ieklauj
materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu. UzstadiS8anu un montazu, gan ar mehanismiem,
gan roku darbu. Sadalpu uzstadisanu veic atbilsto$i raséjumiem. Pie &kam,
zogiem sadalnes jauzstada 0.2m no &kas sienas vai zoga. Sadalnes uzstadamas
saskana ar izgatavotajfirmas rekomendacijam. Sadalnes uzstadot janolimeno,
gan horizontala, gan vertikala plakngé. Sadalnes uzstada péc planéSanas darbu
beigam.

4.16. Sadales pamatnes montaza. Darbs icklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.17. Savienojuma spailu montaza balsta. Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu.

4.16.-4.24. Attieciga ielu apgaismes balsta montaza. Darbs ieklauj materialus,

paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar

mehanismiem, gan roku darbu. Balstus uzstada urbtas vai raktas bedrés. Péc
balstu uzstadiSanas un stavokla parbaudes urbumu aizber ar izurbto grunti,
iznemot augsnes kartu, sasaluSu grunti un mikstus plastiskus malus. Aizberta
grunts jablivé kartam ne biezakam par 25 cm, nodroSinot grunts blivumu, ne
mazaku par 1,7 t/m>. Balsta pamatu zemé ierok atbilstoSi raséjumiem. Gaismas
kermenim jaatrodas aprékina augstuma no cela seguma virsmas. Balsta iemonté
drosinataju, kuru nostiprina pie droSinataja nostiprinasanas sliedes. Balstu

sazemé. Uzstadot apgaismojuma balsta konsoli, janem véra konsoles lenkis, kas
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noradits ras€jumos.

4.25.Kabela PPJ 3x2,5 mm2 montaza balsta. Darbs ieklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba veikSana gan ar
mehanismiem, gan roku darbu.

4.26.1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolaciju Iidz 35 mm2 galu sausa
apdare (EPKT 0015). Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to
transportu uz objektu. UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan
roku darbu. Parliecinieties vai komplekts, kuru Jiis gatavojaties izmantot,
atbilst kabelim. Izpildiet operacijas instrukcija noteiktaja seciba.

4.27.-4.30. Attieciga apgaismojuma gaismas kermenu, LED, montaza balsta.

Darbs icklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Darba

veikSana gan ar mehanismiem, gan roku darbu. Uzstadot apgaismes kermenus

var izvéleties citus analogus gaismas kermenus neka dots projekta, ieprieks

veicot apgaismojuma parrékinu, bet nav pielaujams mainit projektéta paredzéta

apgaismojuma kermena aizsardzibas klasi.

4.31.Projektéjamo kabelliniju pieslégsana eso$a apgaismes balsta, sadalné.
Darbs ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu.
UzstadiSanu un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

4.32.Atsaites izbiive esoSam GL Dbalstam. Darbs icklauj materialus,
paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un montazu, gan ar
mehanismiem, gan roku darbu.

4.33.Trases digitala nosprausana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérijumus un kameralos
darbus, lai nospraustu apgaismojuma risinadjumus daba.

4.34.Kabelu trases digitala uzmeériSana. Darbs ieklauj visas izmaksas, kas
nepiecieSamas, lai veiktu visus nepiecieSamos uzmérfjumus un kameralos
darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes dokumentaciju tiklu nodosanai
ekspluatacija.

4.35.Tehniskas dokumentacijas izgatavo§ana. Darbs ieklauj visas izmaksas,
kas nepieciesamas, lai veiktu visus nepiecieS$amos merjjumus, uzmerijumus
un kameralos darbus, lai sagatavotu izpilddokumentaciju elektroapgades
tiklu nodoSanai ekspluatacija.

4.36.+ 4.69. pozicijas ieklautas materialu izmaksa, lai varétu veikt iepriek§ mingtos

darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu
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sarakstos min€to materialu un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas Sajos
sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza
un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma. Visiem
pielietotajiem materialiem jabit ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.

Visam sadalném jabat cinkotam, krasotam ar pulverkrasoSanas tehnologiju,
tonis RAL-7032.

Pasiititaja prasibas ielu apgaismojuma gaismekliem skatit ,,Specifikaciju”
pielikuma Nr.7.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju,

iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu Tpasibas vienada sist€ma.

5. Elektroapgade, aréjie tikli
EsoSo elektroapgades kabelu aizsardziba, parbiive saistiba
ar ielas risinajumiem
Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sisttmu, koka bojajumu gadijumos Biivuznémé&jam jaatlidzina zaudejumu apméri, ka
arT bojaejas gadijuma atjauno$ana ar liela izméra stadu, kura sugu un izm&rus nosaka
Pasiititajs. Ja Biivuzneméjs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek bojati,
tad izbiiv€jami koku aizsargi, kuri sastav no koka d€liem un elastiga distancera
(aizsarga uzstadiSanas gadfjuma ta risinajums saskanojams ar Pasititadju un ta
uzstadiSana notiek pieredz€juSa aborista klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas

biivdarbu veidos, kuru dé| bojajumi var notikt.

Darbi izpildami saskapa ar bavprojekta s€jumiem Nr.8 ,Elektroapgade,
argjie tikli”, Nr.9 ,,Elektroapgade, argjie tikli — elektroapgades pieslégums Bérzu cela”
un Nr.10 ,Elektroapgade, argjie tikli — elektroapgades pieslégums Ziedinu cela”.
Biivuznéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte darbu daudzumu
sarakstos minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav
min€ti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&ama galveno buvdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna
apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérjjumus un parbaudes pie darbu piepemsanas.

Visiem pielietotajiem materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Darbi

130



ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. UzstadiSanu un
montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Blivkomersantu registra registrétam uznpémumam, attieciga sfera
sertificéta specialista vadiba — ja uzpémumam ir visas nepiecieSamas atlaujas un
pielaides darbu veikSanai AS ,,Sadales tikls” sistéma.

Darbu veikSana un materiali, visiem darbiem, atbilsto§i AS ,,Sadales tikli”
tehniskajam prasibam.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar AS ,,Sadales
tikli”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipaSibas vienada
Sisteéma.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015”.

5.0 Dzelzcela parstavju uzraudziba, darbiem dzelzcela aizsardzibas josla. Darbi ietver
darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
dzelzcela parstavja uzraudzibas nodroSinasanu darbu veikSanas laika, dzelzcela
aizsardzibas josla, saskana ar dzelzcela prasibam.

Darbu pozicijas ieklauti elektroapgades buvdarbi un demontazas darbi. Izmaksas

jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu aprékinu

jaieverte darbu nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas Sajos
sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza
un speka esos$ajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi izpildami

un nododami saskana ar AS ,,Sadales tikls” tehniskajam prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak minétos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu
nogadaSanu izbiives vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaievert€ materialu sarakstos
minéto materialu un paligmaterialu izmaksas, kas nav minétas Sajos sarakstos, bet
bez kuriem nebutu iesp&jama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem
materialiem jabut ar raZotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums
atbilstoSs AS ,,Sadales tikls” tehniskajam prasibam.

Visam sadalném jabut cinkotam, Kkrasotam ar pulverkrasoSanas

tehnologiju, tonis RAL-7032
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Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar AS
»dadales tikli”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu 1pasibas

vienada sistéma.

6. Elektronisko sakaru tikli, arejie tikli

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus,
saknu sistému, koka bojajumu gadijumos Biivuznémé&jam jaatlidzina zaud&jumu
apmeri, ka arT bojaejas gadijuma atjaunosSana ar liela izméra stadu, kura sugu un
izmérus nosaka Pasttitajs. Ja Buvuznéméjs nevar nodroSinat to, ka
saglabajamiem koki netiek bojati, tad izbuv&jami koku aizsargi, kuri sastav no
koka deliem un elastiga distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums
saskanojams ar Pasiititaju un ta uzstadiSana notiek pieredz€jusa aborista
klatbiitn€), aizsargu izmaksas ietveramas biivdarbu veidos, kuru d€] bojajumi var
notikt.

Darbi izpildami saskana ar buivprojekta s€jumu Nr.12 , Elektroniskie sakaru
tikli, argjie tikli”. Biivuznéméjam veicot darbu daudzumu un materialu izmaksu
aprékinu jaievérte darbu daudzumu un materialu sarakstos minéto darbu
veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav min&ti $ajos
sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buvdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma,
ieskaitot nepiecieSamos uzmérjjumus un parbaudes pie darbu pienemsanas.
Visiem pielietotajiem materialiem jabiit ar raZotajfirmas atbilstibas sertifikatiem..
Darbi ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu. Uzstadisanu
un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu.

Darbus atlauts veikt Bivkomersantu registra registrétam uzp€mumam,
attieciga sfera sertificéta specialista vadiba — ja uzn€mumam ir visas nepiecieSamas
atlaujas un pielaides darbu veikSanai SIA ,,Lattelecom” sisteéma.

Darbu veik$ana un materiali, visiem darbiem, atbilstosi SIA , Lattelecom”
tehniskajam prasibam.

Zemes darbu izpilde saskana ar ,,Celu specifikacijas 2015”.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasttitaju
vai SIA ,Lattelecom”, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu

Tpasibas vienada sist€ma.
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Minimalas prasibas videonovéroSanas kameram, konvektoriem, baroSanas

blokiem, atruma displejiem skatit Specifikaciju pielikumos Nr.1; 2; 3; 4; 5; 6.

Darbu pozicijas ieklauti elektronisko sakaru tiklu bavdarbi un demontazas darbi.
Izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar darba veikSanu. Veicot izmaksu
aprékinu jaieverte darbu nosaukumos minéto paligdarbu izmaksas, kas nav minétas
Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buvdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esosSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Darbi

izpildami un nododami saskana ar SIA ,,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

Materialu pozicijas ieklauti materialu apjomi, lai varétu veikt augstak min&tos
darbus. Materialu izmaksas jaieklauj visi izdevumi, kas saistiti ar materialu
nogadasanu izbuves vieta. Veicot izmaksu aprékinu jaieverteé materialu sarakstos
min€to materialu un paligmaterialu izmaksas, kas nav mingtas Sajos sarakstos, bet
bez kuriem nebitu iesp&jama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. Visiem pielietotajiem
materialiem jabut ar razotajfirmas atbilstibas sertifikatiem. Materialu pielietojums

atbilstoss SIA ,,Lattelecom” tehniskajam prasibam.

7. Luksofori

Darbi izpildami saskana ar buvprojekta s€jumu Nr.8 , Elektroapgade, argjie
tikli - luksofori”. Blvuznéméjam veicot darbu daudzumu un materialu izmaksu
aprékinu jaieveérté darbu daudzumu un materialu sarakstos minéto darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez
kuriem nebitu iesp&jama galveno biuvdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esosajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma, ieskaitot esoSo luksoforu
objektu elementu saudzigu demontazu un nodosanu — darba kartiba — pasutitajam,
ka ar ieskaitot nepiecieSamos uzmérijumus un parbaudes pie darbu pienemsanas.
Visiem pielietotajiem materialiem jabiit ar raZotajfirmas atbilstibas sertifikatiem.
Darbi ieklauj materialus, paligmaterialus un to transportu uz objektu, uzstadisanu
un montazu, gan ar mehanismiem, gan roku darbu. Zemes darbu veikSana ievérot

,»Celu specifikacijas 2015”.
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Pirms luksoforu komplektéjoso sastavdalu pasiitiSanas un iegades — materialus
un pieslegumu POIC detalizeti saskanot ar Pasiititaju, sanemot rakstisku

apstiprinajumu katrai sastavdalai.

Pielietotajam luksoforam jabit savietojamam ar Jelgavas pilséta
pielietotajiem esosajiem EC-2 (42V) kontrolieriem, nodrosinot luksoforu darbibu ar
42 V spriegumu, gaismas intensitates reguléSanu signaliekartas saskana ar dienas
gaismas Itmeni, skanas signaliem (ar dalitu ieslégSanas iesp&ju) un laika uzskaiti
gajéju signaliem, jabiit nodroSinatai iesp&jai luksofora darbibu pieslégt kopgjai
Inteligentas transporta vadibas sist€mai, un nodrosinata ta vadibai no Jelgavas
pasvaldibas operativas informacijas centra (POIC).

Darbu pozicijas ieklauj gan Darba un paligdarbu, gan Materialu un paligmaterialu,
gan Montazas izmaksas, kas nepiecieSamas, lai uzstaditu luksoforus ar elastigu
programmatiiras arhitektliru, izmantojot jaudigu procesoru ar plasu atvérto
savietojamibu, droSibas arhitektiiru, kas atbilst Eiropas un viet§jiem normativiem,
un elektroniska sist€éma, kas ir izturiga, uzticama un viegli ekspluatéjama. Tam
jabut vienkarsi savietojamam ar Jelgavas pilsétas ieviestos Inteligentas satiksmes
vadibas sisttmu un tam janodrosSina vadibas iespgjas no Jelgavas pasvaldibas
operativas informacijas centra. Programmatiras arhitektiirai jabiit ar plasu
izmantoSanas iesp&ju, jabut atbalstitam plasam satiksmes kontroles algoritmu
diapazonam un javar izmantot ar1 ka universalu “cela” procesoru, kas kalpo
daudziem daZadiem uzdevumiem pieméram:

e Satiksmes kontrolieris;

e Rampu mériSanas sisteéma;

e Pilsétas piekluves kontrolieris;

e [esp€ju sadarboties ar gaisa, cela virsmas piesarnojuma un temperatiiras

iekartam, ka arf ar perspektiviem meteorologiskiem devgjiem;

e Vietgjas rindas bridinajumu sistéma;

e Tunela kontroles sistéma.

e [P un TCP/IP savienojamiba - darbojas ka mezgls atvérta TCP/IP tikla;

e Citi uz IP balstiti risinajumi (piemé&ram, inteligentas kameru sistémas,

maksajumu sist€émas, stavvietu vadiba, u.c.) var tikt marSrutéti caur

kontrolieri, lai savienotu tos ar centralu vai sadalitu sist€ému;
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atbalsts daudzam pielagotam (adaptivam) satiksmes tiklu vadibas
sistémam,;

SPOT vadibas algoritmi ir efektivi iebtiveti kontrollerim ar minimalu
aparatiiru un maksimalu sniegumu;

Atbalsta liela apjoma datu uzglabasanu, kas atvieglo satiksmes analizi,
un lauj uzturét plasu operativo zurnalu;

Atbalsta sabiedriska transporta prioritati, izmantojot VETAG,
VECOM, WIRELESS VECOM, vietgjo radio un bezvadu LAN;

Plasas iesp€jas Windows konfiguracijam, simulacijam un testa

programmu komplektiem.

Kontrolierim ir janodro$ina dazadas iesp&jas, piem&ram:

Uz timekli balstits lietotaja interfeiss;

Modernas, uz virsmas montétas elektroniskas kedes,

NodroSina augstu uzticamibu un zemas uzturéSanas izmaksas;

Iebuveta baroSanas vieniba, tostarp elektribas tikla sprieguma
monitoringu, droSibas filtrus un atsevisku elektribas tikla sledz&ju
optimalai drosibai;

Plasas klimju registré$anas un notikumu registréSanas funkcijas
Satiksmes vadibas programmas tiek saglabatas zibatminas EPROM ar
attalas apkopes iesp&ju;

Centralais procesors satur divus autonomus procesorus, vienu kontrolei
un vienu parraudzibai;

KontrollerT var saglabat Cetras neatkarigas konfiguracijas;
Konfiguracijas var atjauninat, izmantojot Ethernet, serialo portu, USB
atminas karti vai bezvadu sist€ému;

Mainigie dati tiek saglabati RAM ar atminas dubléjumu vairakiem
menesiem;

Cetras signalu grupas (divpadsmit lampu slédzi), kas ir apvienoti viena
lampas vadibas un monitoringa vieniba, ieskaitot sprieguma un stravas
monitoringu katram lampas slédzim,;

Briva lampu slédzu kézu konfiguréSana. Lietotdaji var konfigurét

jebkuru funkciju jebkuram lampas slédzim;
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e Laika sinhronizacija, izmantojot radio pulksteni, GPS vai centralo
datoru;

e Kontroliera skapi japaredz ari videonovéroSanas kameras un afiSu
staba elektribas piesléeguma nodroSinasanu, paredzot tam atsevisku

drosinataju ierikosanu.

Kontroliera minimalas tehniskas specifikacijas:

CPU (centralais procesors) PowerPC

Operétajsisteéma Linux

Interfeisi 10 Mbit/s Ethernet tikls
2x USB porti

3x RS485/RS422 interfeisi

1x RS232 modema interfeiss

1x RS232 konsoles interfeiss
LCM 4 signalu grupas uz LCM

Lampas monitorings

Parejas aizsardziba
Konfiguracija 0..64 Signalu grupas

0..256 Detektora k&des

0..256 Paralélas izvades

0..128 Paralélas izvades

1..8 Neatkarigi Skérsojuma punkti

Logiskais elektriskais spriegums 85VAC.. 264VAC
45Hz..65Hz

Energijas rezerve >=70ms

Lampas elektriskais spriegums 230V -20%.. +15%
50Hz -4%.. +4%

Papildus lampas elektriskais spriegums 42VAC / 50Hz
40VAC/50Hz
110VAC/60Hz

Izvades jauda 4A uz lampas izvadi

16A uz instalaciju
32A uz instalaciju (papildus)

Darba temperatiira -40°C.. +55°C (arpus korpusa)
-40°C.. +70°C (iekspus korpusa)

Apstiprinajumi HD638, EN12675, EN50293,
NEN3384

RWS prasibas 1997
ASTRIN LED klase Il
Programmnodrosinajums SRM-I11, CCOL, RWSC,
VSPLUS, TRENDS/TRELAN,
LHOVRA, RILSA
Protokoli IVERA 2.0
OCIT11
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Darbi ietver visu darbu kompleksu, lai luksoforu saslégtu, iedarbinatu
nodroSinot ta kvalitativu buvprojekta risinajumos paredzéeto darbibu, ieskaitot
visu uzmerijumu (balsti, kabeli, aizsargcaurules, u.c.) un elektrisko mérijjumu un
parbauzu kompleksu, kas nepiecieSams luksoforu nododot ekspluatacija un
VIENU REIZI ATKARTOTU SIGNALPLANU KORIGESANU PEC
PASUTITAJA PIEPRASIJUMA.

8. Buvkonstrukcijas - satiksmes parvads par dzelzcelu

Darbi izpildami saskapa ar buvprojekta s€jumu Nr.4 ,,Buvkonstrukcijas -
satiksmes parvads par dzelzcelu”. Bivuznémé&jam veicot darbu daudzumu un
materialu izmaksu aprékinu jaievérteé darbu daudzumu un materialu sarakstos
minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav miné&ti
Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno buvdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma, saskana
s€juma Nr.4 ,Bivkonstrukcijas - satiksmes parvads par dzelzcelu” dotajam
Specifikacijam.

Pozicija 8.5. A/S "Latvijas DzelzcelS" parstavja uzraudzibas nodroSinasana
atjaunoSanas darbu gaita. Dzelzcela parstavju uzraudziba, darbiem dzelzcela
aizsardzibas josla. Darbi ietver darbasp€ka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar dzelzcela parstavja uzraudzibas
nodro$inasanu darbu veikSanas laika, dzelzcela aizsardzibas josla, saskana ar VAS

,Latvijas dzelzcel§” prasibam.

9. LabiekartoSana
Darbi izpildami saskapa ar buavprojekta 2.séjuma labiekartojuma
risinagjumiem. Bivuznémegjam veicot darba daudzumu izmaksu aprékinu jaieverte
darba daudzumu sarakstos min€to darba veikSanai nepiecieSamie materiali un
papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama
galveno buivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa
veikSana pilna apjoma, ieskaitot nepiecieSamos uzmérijjumus un parbaudes pie

darbu pienemsSanas. Darbus atlauts veikt Biavkomersantu registra registrétam
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uznémumam, attieciga sféra sertificéta specialista vadiba - apstadijumu dalai:
sertificéts ainavu tehnikis — darbu vaditajs.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano
ar Autoruzraudzibu, Pasiititaju un Biivvaldes Ainavu arhitektu, iesniedzot
salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu ipasibas vienada
sistema.

9.1. Koku stadamas vietas sagatavoSana: stadamas vietas izrakSana,
kokaugiem atbilstosa augsnes substrata iestrade (vidéji Sm3 uz koku). Darbi
ietver stadamas vietas sagatavoSanu, izrokot nederigo esoSo grunti un ieberot
kokaugam atbilstoSu augligo substratu dobes vai bedres veida — atkariba no
apkart&jas apbuves un komunikacijam, nepiecieSamibas gadijuma koku stadamo
bedri sagatavo vienlaicigi norokot brauktuves, gajéju un velosipedu cela gultnes
un zalo zonu padzilinot to lidz 1,5m (ja nekas netrauc€), japieber vienlaidus
stadama bedre ar kokaugu stadiSanai atbilstoSu augligo substratu, tas janosedz ar
aizsargplévi pret piegruzoSanos, izbiiv€jams brauktuves un gaj&ju un velosip&du
cela konstrukcijas ar betona apmalém, nopemama aizsargpléve, papildinams
augligais substrats un iestadami kokaugi.

Katras stadamas vietas apjomu precizét daba péc komunikaciju
precizéSanas!

9.2-9.5. Koku stadiSana. Darbi ietver atbilstosas stadamas vietas izrakSanu un
aizbérSanu péc koka iestadiSanas, atbilstoSa kokauga iegadi, stadiSanu un
aprikoSanu ar koka balstiem, un kopSanu lidz koks ieaugas. Stadbedres
aizpildijums ar attiecigajam kokaugam piemérotu augsnes substratu. Darbs
veicams viens no pédejiem, precizgjot apakszemes komunikaciju vietas. Stadamas
vietas pirms stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas pasSvaldibas Bivvaldes Ainavu
arhitektu. Kokaugu stadiSanas vietai jabut aprikotai ar laistiSanas cauruli, briina vai
melna krasa.

9.6. — 9.17. Krimu stadiSana. Darbs ietver atbilstosas stadamas vietas (attieciga
izméra un Skirnes kriimiem) sagatavosanu, atbilstosa krtima iegadi, stadiSanu un
aprikoSanu, nepiecieSamibas gadijuma ari ar koka balstiem, un kopSanu (t.sk.
laistiSanu) 1idz kriims ieaugas. Stadbedres aizpildijums ar attiecigajam kriimam
piemérotu augsnes substratu. Darbs veicams viens no pédgjiem, precizgjot
apakSzemes komunikaciju vietas. Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas

ar Jelgavas pasvaldibas Biivvaldes Ainavu arhitektu.
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9.18-9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

Stadijumu ierikoSana. Darbs ietver atbilsto$as stadamas vietas (attieciga
izmera un Skirnes stadijumiem) sagatavosSanu, atbilstoSu stadijumu iegadi,
iertkoSanu un kopSanu (t.sk. laistiSanu) Iidz stadijumi ieaugas. Stadbedres
aizpildijjums ar attiecigajiem augiem piemérotu augsnes substratu. Darbs
veicams viens no pédgjiem, precizéjot apak$zemes komunikaciju vietas.
Stadamas vietas pirms stadiSanas saskanojamas ar Jelgavas paSvaldibas
Biivvaldes Ainavu arhitektu.

PrieZu mizu mulcas dobju ierikoSana. Darbi ietver mulcas seguma
ierikoSanu stadjjumiem saskana ar labiekartojuma sadalas risinajumiem.
Mulcas biezums minimali 10cm.

Puku kastu, ar iestaditiem augiem uzstadiSana. Darbi ietver
darbaspeka, materialu, paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar
puku kastu ar iestaditiem augiem uzstadiSanu, sagatavota atbilstosa puku
augsngé, atbilstosi labiekartojuma sadalas risinajumiem.

Zalaja ierikoSana izmantojot buivdarbos iegiito augu zemi. Zalaja
ierikoSanai izmantojama buivdarbos iegiita augu zeme. Zalaji jaieriko uz vismaz
15cm biezas augu zemes kartas, kas izlidzinata atbilstoSi projekta atzimém,
piepildot visus padzilinajumus, nolidzinot izcilnus, neveidojot paaugstinajumus
zalaja zona starp ietvi un celu. Pareja uz esoSo zalienu javeido 1€zena. Augu zemes
slant nedrikst atrasties buvgruzi, koku saknes u. c. neatbilstosi priekSmeti. Jaiestrada
pamatméslojums 25-30 g/m2, vienmérigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj zale —
izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot
noteiktai vietai piemérotu s€klu (€nainai vietai — s€klu maisijums zaliena audzgSanai
€na, saulainai vietai — citu zaliena maisfjumu), iesét mitra laika ne vélak ka lidz
15.septembrim, lai s€klas var€tu apsaknoties. P&c ies€Sanas s€klas jaiestrada ar
grabekli un japieblieté ar rokas veltni. Ja labiekartoSanas darbi tiek veikti véla
rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par kvalitativa zaliena ies€Sanu
nakama gada pavasari.

Zalaja ierikoSana ar pievestu augu zemi. Zalaji jaieriko uz vismaz 15cm
biezas augu zemes kartas, kas izlidzinata atbilsto$i projekta atzimé&m, piepildot visus
padzilinajumus, nolidzinot izcilpus, neveidojot paaugstinajumus zalaja zona starp
ietvi un celu. Pareja uz esoSo zalienu javeido 1€zena. Augu zemes slani nedrikst
atrasties buvgruzi, koku saknes u. c. neatbilstosi priekSmeti. Jaiestrada
pamatméslojums 25-30 g/m2, vienmérigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj zale —

izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot

139



noteiktai vietai piemérotu seéklu (€nainai vietai — seklu maisTjums zaliena audz&Sanai
€na, saulainai vietai — citu zaliena maisijumu), iesét mitra laika ne vélak ka lidz
15.septembrim, lai seklas var€tu apsaknoties. P&c ies€Sanas s€klas jaiestrada ar
grabekli un japieblieté ar rokas veltni. Ja labiekartoSanas darbi tiek veikti véla
rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par kvalitativa zaliena ies€Sanu
nakama gada pavasari.

9.28. Ritepu turétaju uzstadiSana. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar ritenu turétaju iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Ritenu turétajiem ir jabiit
Ripnieciski izgatavotiem ar izgatavotaja garantijam gan virsmas apstradei
(biezumi, u.c.), gan materialu stipribai(biezumi, U.C.). Risinajumus skatit
ras€jumu lapas, var pielietot analogus ritena turétajus ieprieks saskanojot ar
Autoruzraudzibu, pasvaldibas Ainavu arhitektu un Pasititaju. Ja
izstradajumu izgatavo biivuzne€me;js, tad buvuzneéméjs ar1 uznemas atbildibu
par Autortiesibu un citu normativu ieveérosanu.

9.29. Solinu ar atzveltni uzstadisana. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar solinu iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinajumu. Soliniem ir jabiit Rapnieciski
izgatavotiem ar izgatavotdja garantijam gan apstradei (biezumi, u.c.), gan
materialu stipribai(biezumi, u.c.). Risinajumus skatit ras€jumu lapas, var
pielietot analogus solinus iepriek§ saskanojot ar Autoruzraudzibu,
paSvaldibas Ainavu arhitektu un Pastitaju. Ja izstradajumu izgatavo
bluvuzneméjs, tad bivuzneémeéjs arl uznemas atbildibu par Autortiesibu un
citu normativu ievéroSanu.

9.30. Solinu bez atzveltnes uzstadisana. Darbi ietver darbasp€ka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar solipu iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprindgjumu. Soliniem ir jablit Rapnieciski
izgatavotiem ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi, u.C.), gan
materialu stipribai(biezumi, u.c.). Risinajumus skatit ras€jumu lapas, var
pielietot analogus solinus  iepriekS saskanojot ar Autoruzraudzibu,
paSvaldibas Ainavu arhitektu un Pasttitaju. Ja izstradajumu izgatavo
buvuznémejs, tad biivuznémejs arl uznemas atbildibu par Autortiesibu un

citu normativu ieveérosanu.
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9.31.

9.32.

Atkritumu urnu uzstadiSana. Darbi ietver darbaspéka, materialu,
paligmaterialu, mehanismu izmaksas, kas saistitas ar atkritumu urnu iegadi,
uzstadiSanu, ieskaitot pamata stiprinagjumu. Atkritumu urnam ir jabut
Riipnieciski izgatavotam ar izgatavotaja garantijam gan apstradei (biezumi,
u.c.), gan materialu stipribai(biezumi, u.c.). Risinajumus skatit ras€jumu
lapas, var pielietot analogas atkritumu wurnas, iepriekS saskanojot ar
Autoruzraudzibu, pasSvaldibas Ainavu arhitektu un Pasititaju. Ja
izstradajumu izgatavo biivuzne€megjs, tad buvuzneéméjs ar1 uznemas atbildibu
par Autortiesibu un citu normativu ievérosanu.

AfiSu stabu izgatavoSana un uzstadiSana, ieskaitot pieslegumu ar
elektribas kabeli Iidz 90m, aizsargcaurule, piesléedzot tuvakajam
luksofora kontrolierim. Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu,
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar afiSu stabu izgatavoSanu un
uzstadiSanu. AfiSu staba izgatavoSanas materialus un krasas saskanot ar
biivvaldes Ainavu arhitektu. LED gaismas blokam janodroSina kalendara,
laika, ara gaisa temperatliras un visparigas informacijas radijjumus (teksts
briva forma). Visparigas informacijas sanemsana no Jelgavas pilsétas POIC
ar optiska kabela piesleguma palidzibu. Elektribas pievadam japielieto
atbilstosa Sk&rsgriezuma kabeli (saskana ar biivuznémgéja izvel&to afisu staba
elektribas paterinu, ieskaitot stravas zudumus attiecigajam attalumam) un
kabela ieguldiSana japaredz aizsargcaurulés. AfiSu stabs / elektribas pievada
garums lidz 100m.

AfiSu staba displeja minimalas prasibas:

Displejs:

Displeja darbibas vieta - briva daba

Displejam jabut rigka Iinijas formai

Displejs stiprinams uz reklamas staba ar diametru 1200mm.
Ja displejs sastav no vairakiem moduliem, tad modulu savienojumu vietas
attalums starp diodém nedrikst biit lielaks par 12.5 mm
Displeja augstums ne lielaks ka 250 mm

Attalums starp diodeém ne lielaks ka 12,5 mm

Diozu skaits pa vertikali ne mazak ka 16 gab.

Diodes - SMD RGB

Krasu skaits ne mazak ka 16 000 000

Horizontalais redzamibas lenkis ne mazak ka 170°
Vertikalais redzamibas lenkis 170°

Darba temperatiira no -25°C lidz +70°C
Pielaujamais darba mitruma daudzums lidz 99%
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Laika apstaklu izturiba - IP67

Displejs paredzets darbibai 24/7

Displeja diozu un mikroshému darbibas laiks ne mazaks ka 100 000 h
Spriegums 220V

Displeja razotaja funkcijas:

Automatiskais rezims - sizeti mainas automatiski: jauns sizets sakas péc
tam, kad ieprieks€jais ir beidzies, bet kad beidzas pedgjais sizets, tiek
radits atkal pirmais
Manualais rezims - siZeti mainami ar talvadibu, visu laiku tiek radits viens
sizets, 11dz tas tiek attalinati parslégts uz nakamo vai ieprieks€jo
24h rezims - katrs siZets tiek radits noteiktu laiku
Sizetu izstradei un labosanai pieejami $adi efekti:

Teksts:

nekustigs - pamata teksta radijums kadra

mirgojoss - kadri ar mainigu tekstu un fona krasam

slidoss - slidoss teksts uz displeja Cetros iesp&jamos virzienos
(no kreisas uz labo pusi, no labas uz kreiso pusi, no augsas uz leju, no
apaksas uz augsu)

drukas - teksts paradas pakapeniski, viens burts p&c otra

slipi slidoss - teksts slid no viena ekrana stiira uz pretgjo viena
slipa linija, pieméram, no augsgja kreisas puses stira uz apaksgjo labas
puses stiiri

ieslidoSs un izslidoSs - teksts slid uz ekrana centru vai izslid no
ta, pieejams Cetros virzienos (vertikala, horizontala - abos virzienos)

komplektgjoties un izjikot (MATRIX) - teksts kopa ar fonu
paradas displeja vai izslid no ta pa vienai rindinai, pieejams Ccetros
virzienos (vertikala, horizontala - abos virzienos)

zaltizijas - kadrs paradas vai paziid tada pasa veida, ka to dara
zaltzijas, pieejams Cetros virzienos (vertikala, horizontala - abos
virzienos), iesp&jams iestatit jebkadu atveres platumu

Grafika (atteli):

Grafiskie att€li mainami tados pasos veidos ka teksts. Katra
iekarta var paradit laiku, datumu un temperatiiru.

Visi iekartas paraditie sizeti tiek saukti par kompozicijam. Ar
programmatiiru iesp&ams apstradat vairakas kompozicijas vienlaicigi.
Individuala informacija katra displeja tiek saglabata taja kompozicija,
kurai ta ir paredzeta (platums, augstums, IP adrese, modula adreses)

Efektu papildu iespgjas:

atkariba no konkréta efekta 2 rindinas / vairakas rindinas teksta

dazadu teksta krasu veida izvéles iesp€jas (piemé&ram, teksts,
kas maina savu krasu, tam slidot pari displejam)

teksta pozicijas parbide

teksta izlidzinasana: kreisaja vai labaja pusé, teksta centréSana

jebkura teksta fonta, izméra un stila izvele

priek$skatfjums ar visas animacijas apskati

Temperatiiras mérjjumi vairakiem displejiem nedrikst atSkirties vairak
neka par 0.5 gradiem.
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Lai LED ekranus varétu automatizeti attalinati vadit no Jelgavas pilsétas
pasvaldibas iestades ,,Pils€tsaimnieciba” sistémas ,,PUKS” nepiecieSams,
lai pie LED ekraniem varétu pieslégties, izmantojot neinteraktivus
lidzeklus. Ka pieslégsanas LED ekrana vadibai var tikt izmantots kads no
sekojosajam metodém: Vadiba caur TCP portu — komandas tiek dotas
pieslédzoties pie atvéra TCP protokola porta.

Vadiba izmantojot web servisu — komandas var tikt dotas pieslédzoties pie
LED displeja caur SOAP, REST vai cita veida web servisu.

Vadiba izmatojot sagatavotu scenariju — komandas tiek izpilditas péc
sagatavota scenarija, kas tick iekopéts LED displeja, izmantojot FTP
protokolu vai CIFS failu $ari. Failus javar sagatavot automatiz€tiem
lidzekliem bez cilvéka piesaistes vai specialas programmas.

LED displejiem janodroSina sekojoSu funkciju veikSana vai vadiba
izmantojot ieprieks automatiskos vadibas lidzeklus:

Attelot noradito tekstu;

Attelojot 1su tekstu — to javar vienmerigi sadalit, lai tas biitu redzams no
visam displeja puseém (jarada vairakas teksta kopijas vienlaicigi).

Animét noradito tekstu (vismaz teksta slidéSana no viena displeja gala Iidz
otram);

Displejam javar att€lot visus latvieSu un citu valodu burtus, ka ari
specialas zimes — gradu simbolu u.c. (visus unikoda simbolus);

Attelot pasreizejo laiku, to automatiski sinhronizgjot ar laika (NTP)
serveri. LED displejam automatiski janem véra vasaras un ziemas laika
zonu maina. Javar noradit att€losanai Latvija lietoSanai pienemtu datuma
(dd.mm.gggg.) un laika formatu;

Javar ieslégt vai izslégt displeja satura att€losanu;

LED displeja kontrolierim janodroSina automatiska ta darba atsakSana pie
kadam programmatiiras klidam (kltdaini dati, tikla partraukumi vai citas
problémas);

Ja LED kontrolieris tiek atsaknéts, tad tam ir jasaglaba visi ieprieks
veiktie uzstadijumi.

LED displeja kontrolierim janodro$ina bez problému darbiba, izmantojot
visas nepiecieSamas funkcijas. Visam funkcijam jabit dokumentétam un
nepiecieSamibas gadijuma janodroSina tehniskais atbalsts to izmantoSana.
AfiSu staba piemérs skatams pie Jelgavas dzelzcela stacijas, pirms
izgatavoSanas izskats japrecize ar pasvaldibas Ainavu arhitektu:
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Jelgavas pilsetas informacijas stenda izgatavoSana un uzstadiSana,
piesledzot apgaismojumu pie tuvakas apgaismojuma laternas,
elektroapgades kabelis 2 x 40m aizasrgcaurulé (ari Jelgavas zimes
vietai). Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu, mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar pils€tas informacijas stenda izgatavoSanu un
uzstadiSanu. Informacijas stenda izgatavoSanas materialus, krasas un
uzradamo INFORMACIJU saskanpot ar biivvaldes Ainavu arhitektu
pirms izgatavosanas. Stends aprikojams ar LED apgaismojumu silti balta
krasa, apgaismojumam janodroSina informacijas saskatiSana jebkura tumsa
diennakts laika. Elektribas pievadam japielieto atbilstosa Skersgriezuma
kabeli (saskana ar buvuzneéméja izveleto afiSu staba elektribas pat€rinu,
ieskaitot stravas zudumus attiecigajam attalumam) un kabela ieguldiSana
japaredz aizsargcaurul@s. Elektribas pievads jaizbiivé informacijas stendam
un perspektivajai Jelgavas zimes apgaismojuma vietai. Elektribas kabeli visa
garuma paredzami aizsargcaurul@s. Jelgavas zimes vietd veidojama kabela
cilpa 5m garuma — cCilpas atrasanas vieta jafiksé instrumentali piemé&rot ar
koordinatém. Pieslégumam apgaismojuma staba japaredz dro$inataji. Stenda
piemérs skatams pie Jelgavas dzelzcela stacijas, pirms izgatavoSanas stenda
att€lotais japrecizg€ ar pasvaldibas Ainavu arhitektu:
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Aigars Bukevics

Biuivprojekta vaditajs
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