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Objekta nosaukums

Veicamie darbi Tāme Nr. T-4/2
Tāmi sastādīja V.Skujiņš

POZ. Nr. DARBU VEIDS MĒRVIEN. DAUDZUMS

VS CS_el_t2013

Optiskie VS tīkli

CS.VS4 gab. 43

Vara EL tīkli
CS.VS6 El. sadales kārbiņas uzstādīšana akā gab. 25

CS.VS6 El. 1F-3F automatsledza uzstādīšana skapi gab. 8

CS.SKA16 gab. 1,00

Mērījumi, izpilddokumentācija

CS.VS31 šķiedra 46

CS.VS32 šķiedra 270

CS.SKA8 Opt. sadales patch paneļa montāža gab 3,00

CS.SKA10 VK kronšteina uzstādīšana gab. 33,00

CS.SKA11 Optiskas konvertora uzstādīšana gab. 43,00

Kabeļa ieguldīšanas darbi
CS.VST59 Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā m 1800

CS.VST59.1 m 13200

CS.VST61 Sadales opt. kabeļa ieguldīšana  kabeļu kanalizācijā m 4900

CS.VST60 Elektro kabeļa ieguldīšana  kabeļu kanalizācijā m 4400

CS.VST62 Maģ. Opt. kabeļu ieguldīšana KK Diam. līdz 36mm m 17880

Uzmavas , VK un citu montāža

CS.VST104 Tīkla elementu marķēšana marķējumi 43

CS.VST105 uzmava 33

CS.VST107 uzmava 12

CS.VST113 Jauna 4F optiskā kabeļa pievienošana uzmavai kabelis 43

CS.VST121 metinājums 46

CS.VST122 metinājums 270

CS.VST129 šķiedra 3

CS.VST130 šķiedra 141

Izpilddokumentācijas sagatavošana

CS.ID6 Jaunas optiskā kabeļa ļīnijas pases sagatavošana dok.pakete 3

Sastādīja: V.Skujiņš

Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no 
Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas 

administratīvajai robežai
Optisko ( OK ) , elektrisko ( EK ) kabeļu 

ieguldīšana un iekārtas uzstādīšana 
Jelgavas pilsētas vajadzībām. 4.karta

Optisko ( OK ) , elektrisko ( EK ) kabeļu 
ieguldīšana un iekārtas uzstādīšana 

Savienojuma kārbas  uzstādīšana  uz stabiem vai 
konstrukcijām.

Ārtelpu sadales skapju ar ierokamu pamatu uzstādīšana. 
 

Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi 1. 
šķiedra

Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi katra 
nākošā šķiedra

Buksiera ievilkšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu 
kanalizācijā

Videokameras , Automaš. Nr. Fiksejošās kameras un 
Kustības ātrumu displēja montāža

Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde 
uzmavā (UVT tipa uzmava)

Optiskā kabeļa šķiedru metināšana,  montāžas kvalitātes 
kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts 

kabelis) 1. šķiedra

Optiskā kabeļa šķiedru metināšana,  montāžas kvalitātes 
kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts 

kabelis) katra nākošā šķiedra

Optiskā kabeļa montāža gala iekārtā (ODF) kabelis bez 
konektoriem, 1. šķiedra

Optiskā kabeļa montāža gala iekārtā (ODF) kabelis bez 
konektoriem, katra nākošā šķiedra
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Termiņš

Par summu Eur 
K 1,00

Izdarits Palika Uz DU

0,00 0 43

0,00 0 25
0,00 0 8

0,00 0 1

0,00 0 46

0,00 0 270,00

0,00 0 3,00
0,00 0 33,00
0,00 0 43,00

0,00 0 1800

0,00 0 13200

0,00 0 4900
0,00 0 4400
0,00 0 17880

0,00 0 43

0,00 0 33

0,00 0 12

0,00 0 43

0,00 0 46

0,00 0 270

0,00 0 3

0,00 0 141

0,00 0 3

 CENA 
-Eur-

KOPĒJĀS 
IZMAKSAS 

-Eur-




