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1.1 Skaidrojošs apraksts 

1.1.1 Ievads 

Bǌvprojekta "Jelgavas lidlauka poldera dambja pƗrbǌve plǌdu draudu novƝršanai" 

2.sējums, 1.kƗrta “Lidlauka poldera slǌžu pƗrbǌve”, izstrƗdƗts projektƝšanas birojƗ SIA 
"Inženieru birojs 'KURBADA TILTI'" (bǌvkomersanta reƧistrƗcijas Nr.2624-R), sadarbƯbƗ ar 
SIA “Inženieru birojs PROFECTO”, pƝc Jelgavas pilsƝtas domes pasǌtƯjuma, atbilstoši 
projektƝšanas uzdevuma prasƯbƗm, saƼemtajiem tehniskajiem noteikumiem (skat.1.sƝjumu), 
bǌvatļaujai, kƗ arƯ ievƝrojot MK noteikumus 550 “Hidrotehnisko un meliorƗcijas bǌvju 
bǌvnoteikumi” un citus LatvijƗ spƝkƗ esošos bǌvnormatƯvus un valsts standartus. 
Apsekošanas atzinumƗ sniegtƗs rekomendƗcijas un ieteikumi, kas nav iekļauti šajƗ 
bǌvprojektƗ, risinƗmi atsevišķƗ bǌvprojektƗ un saimnieciskƗ kƗrtƗ. Apsekošanas atzinumu 
skatƯt bǌvprojekta 1. sƝjumƗ. 

Bǌvprojekta izstrƗdƗšanai izmantots 25.05.2017. SIA „ƦEOMETRS” sagatavotais 
inženiertopogrƗfiskais uzmƝrƯjums, kƗ arƯ ƧeoloƧiskƗs izpƝtes dati (skat.1.sƝjumƗ). 

Skarto zemes gabalu kadastra Nr.09000230047, 09000230024, 09000120084, 

09000120058, 09000120054, 09000230036 (pašvaldƯbas), 09000230030 (Slokas iela 4). 
SaskaƼƗ ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par bǌvju klasifikƗciju”, 

inženierbǌve kopumƗ atbilst klasifikƗcijas kodam 2153 “Akvedukti, apǌdeƼošanas un 
kultivƗcijas hidrobǌves”. 

Bǌvprojekta "Jelgavas lidlauka poldera dambja pƗrbǌve plǌdu draudu novƝršanai" 
2.sējums, 1.kƗrta “Lidlauka poldera slǌžu pƗrbǌve” lasƗms kopƗ ar bǌvprojekta 1. 

sƝjumu. 
 

1.1.2 Esošā situācija, hidromeloratīvais raksturojums 

Jelgavas lidlauka teritorijas (397,6 ha platƯba) pasargƗšanai no applǌšanas 1943. gadƗ 
tika izbǌvƝts dambis, izveidojot lidlauka polderi. 1997. gadƗ lidlauka statuss palika 90.6 ha 
platƯbai. Poldera plǌdu aizsardzƯbai ir izbǌvƝtas slǌžas, kas ir rekonstruƝtas 2002. gadƗ. Slǌžas 
sastƗv no divƗm tƝrauda aizvara konstrukcijƗm, kas ir iebǌvƝtas dzelzsbetona tvertnƝ. Virs 
tvertnes ir uzlikts metƗla konteiners, kas pasargƗ no nepiederošu personu piekļuves tvertnei. 
ElektrƯbas pieslƝguma nav. Katrs tƝrauda aizvars noslƝdzams ar rokratu mehƗniski. Plǌdu 
regulƝšanas bǌvi nepieciešams rekonstruƝt, jo viens no aizvariem nedarbojas. Abas caurtekas 
zem dambja ir bojƗtas, un atbalstsiena no upes puses ir sasvƝrusies, veidojas izskalojums 
izplǌdes vietƗ. Pašlaik plǌsma tiek regulƝtƗ pa vienu cauruli, kas ir 80% piesƝrƝta. Uz dambja 
atrodas divas akas D=1000 mm, kuru apsaimniekošana ir apgrǌtinƗtƗ dƝļ apauguma un 

teritoriju robežƗm. Kad Driksas upƝ ǌdens lƯmenis paceļas, tad ar aizvariem tiek noslƝgtas 
caurtekas D=1000 mm (zem dambja), lai upes ǌdens neappludina pilsƝtas blƯvi apdzƯvotas 
teritorijas (Slokas, Meiju ceļš, 1.lƯnijas rajons lƯdz Ošu ceļam, Lapskalna, Zvejnieku un 

Uzvaras ielu piegulošƗs teritorijas) un stratƝƧiskus (Jelgavas autobusu parks) un ražošanas 
objektus (piem., mƝbeļu ražotne).  

ǋdens lƯmeƼu noteikšanai tika izmatota SIA “NƖRA” izstrƗdƗtƗ Lielupes matemƗtiskƗ 
hidrodinamiskƗ modelƝšana paredzƝtƗs darbƯbas teritorijƗ, projekta “Transporta pƗrvada (tilta) 
izbǌves pƗr Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsƝtƗ ietekmes uz vidi novƝrtƝjums” SaskaƼƗ ar 
to PPǋL1% ir 4.48m LAS-2000,5, bet augstƗkais iespƝjamais ǌdens lƯmenis ir PPǋL 10% 
situƗcijƗ ar ledu +4.65 m LAS-2000,5. ƻemot vƝrƗ RƯgas jǌras lƯča ietekmi uz ǌdens lƯmeni 
Driksas upƝ, par VVǋL un ziemas ǋL tiek pieƼemts topogrƗfijƗ norƗdƯtais ǋL +0.3 m LAS-

2000,5. 
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Bǌves apsekošanas atzinumu skatƯt 1.sƝjumƗ. 
 

1.1.3 Plānotās darbības 

Bǌvdarbu kalendƗrais plƗns 

Poldera slǌžu izbǌves darbu termiƼus nosaka darbu izpildes tehnoloƧiskƗ secƯba un 
PasǌtƯtƗja noteiktie termiƼi. Poldera slǌžu izbǌvi var veikt pƝc pavasara palu beigƗm. 
Darbu veikšanas projekta ietvaros BǌvuzƼƝmƝjs izstrƗdƗ detalizƝtu bǌvdarbu laika grafiku. 

 

Konstrukciju izgatavošana 

Poldera slǌžu elementus BǌvuzƼƝmƝjs izgatavo ražotnƝ. PrasƯbas konstrukciju 
izgatavošanai dotas Bǌvprojekta rasƝjumos un bǌvizstrƗdƗjumu specifikƗcijƗs. 
IzgatavotƗs konstrukcijas BǌvuzƼƝmƝjs piegƗdƗ uz objektu un veic to uzstƗdƯšanu. 
SagatavošanƗs darbi 

Pirms bǌvdarbu uzsƗkšanas BǌvuzƼƝmƝjs izstrƗdƗ Darbu veikšanas projektu un veic 
vispƗrƝjos sagatavošanƗs darbus: 
- MobilizƗcija. 
- Pielaišana pie darba. 
- CeltniecƯbas bƗzes ierƯkošana. 
- Bǌvlaukuma ierƯkošana 

PrasƯbas sagatavošanƗs darbu izpildei skatƯt Bǌvprojekta Bǌvdarbu organizƝšanas 
projektƗ. 
Ģeodēziskie darbi 

ƦeodƝziskos darbus objektƗ veic atbilstoši LBN 305-15 “ƦeodƝziskie darbi 
bǌvniecƯbƗ” noteiktajƗm prasƯbƗm. 
MƝrƯjumu kontrolei bǌvniecƯbas laikƗ, bǌvuzƼƝmƝjs pirms bǌvdarbu uzsƗkšanas ierƯko stabilu 
ƧeodƝzisko atbalsta punktu(s). 

Pirms bǌvdarbu uzsƗkšanas BǌvuzƼƝmƝja nolƯgtajam ƧeodƝzistam ir jƗveic bǌves asu 
nospraušana atbilstoši Bǌvprojekta rasƝjumiem. 
Nospraušanas darbu veikšanai un ƧeodƝziskƗs kontroles realizƝšanai bǌvdarbu gaitƗ 
jƗpieaicina sertificƝts ƧeodƝzists (mƝrnieks). Pielietotajiem mƝrƯšanas lƯdzekļiem jƗbǌt 
pƗrbaudƯtiem, atbilstoši normatƯvajiem aktiem par mƝrƯjumu vienotƯbu. 

PƝc objekta nodošanas ekspluatƗcijƗ BǌvuzƼƝmƝjs veic objekta teritorijas 
izpildmƝrƯjumus un iesniedz datu uzturƝtƗjam pƗrbaudei un ievadƯšanai datu bƗzƝ. 
Esošo konstrukciju demontƗža 

Esošo poldera slǌžas paredzƝts demontƝt. ParedzƝts atrakt pazemes konstrukcijas un 
pƝc tam veikt to demontƗžu. Atrakšanas laikƗ izveidot pagaidu bǌvbedres aizsargdambjus gan 

uz pievadkanƗla, gan atvadkanƗla un visƗ bǌvdarbu laikƗ nodrošinƗt pieplǌstošƗ ǌdens un 
filtrƗcijas ǌdens pƗrsǌknƝšanu no poldera un bǌvbedres uz upi Aizsargdambju virsas 

augstuma atzƯme +1.70. AprƝķinƗtais bǌvgružu apjoms ir 300 m3 tai skaitƗ dzelzsbetons, 

ķieƧeļu mǌris un metƗllǌžƼi. Trǌkst detalizƝtas informƗcijas par bǌves pazemes daļƗm. TƗdƝļ 



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai     
Būvprojekts. Sējums Nr.2. 1.kārta “Lidlauka poldera slūžu pārbūve” 

 

8 

 

bǌvgružu apjoms precizƝjams pƝc bǌvju atsegšanas.  
Ieplǌdes un izplǌdes bloku izbǌve 

PlƗnots izbǌvƝt pilnƯgi jaunu ieplǌdes un izplǌdes blokus, kurus savieno polipropilƝna 
vai polietilƝna caurules ar diametru 1m. Ieplǌdes, izplǌdes bloku pamatnes un caurules 

augstuma atzƯmes izvƝlƝtas tƗ, lai ziemas laikƗ caurules augša atrastos zem Driksas ledus 
apakšas, novƝršot iespƝjamus ǌdens plǌsmas traucƝjumus strauja caurplǌdumu pieauguma 
gadƯjumƗ. 

Regulatora ieplǌdes un izplǌdes bloki ir paredzƝti lƯdzƯgas konstrukcijas. Zem 

pamatnes paredzƝts 150 mm pabetonƝjums. Pamatni un sienas paredzƝts veidot no 400mm 

bieza monolƯta dzelzsbetona, kas stiegrots ar ∅10 B500B stiegrojumu pamatnƝ un ∅12 B500B 

stiegrojumu sienƗs. Gan sienƗs, gan pamatnƝ stiegrojuma solis paredzƝts 100x100 mm. 

Stiegrojuma sietus savienot ar aptverƝm no ∅10 B500B stiegrojuma ar soli 200x200 ar 

diagonƗlu nobƯdi starp rindƗm. Pa sienu augšƝjƗs šķautnes perimetru veidot nošļaupumu ar 
katetes garumu 20mm. Betona konstrukcijas izbǌvƝjamas izmantojot betonu C30/37, 
salturƯbas marka F200, ǌdens necaurlaidƯbas marka W6, 150 mm pabetonƝjums izmatojot 
betonu C16/20 pƝc LVS 156-1:2009. 

Uz vertikƗlajam betona sienu virsmƗm, kuras paredzƝts apbƝrt ar grunti, uzklƗt 
polimƝrmodificƝta bitumena emulsiju divos slƗƼos. 

Pa visu regulatora perimetru paredzƝts uzstƗdƯt stiklašķiedras kompozƯta profilu 
margas, kuru augstums ir 1100mm. RisinƗjumus izstrƗdƗ BǌvuzƼƝmƝjs vai RažotƗjs. 
Ieplǌdes un izplǌdes bloki tiek aprƯkoti ar atveramiem dƝļu klƗjiem ar izmƝriem 
870x1580x50, kas balstƯti uz tƝrauda profiliem L70x50x6.  

Gan ieplǌdes, gan izplǌdes bloks tiek aprƯkots ar sanešu aizturrestƝm un remonta 
aizvara rievƗm. Restes paredzƝts izgatavot no tƝrauda sloksnƝm 50x4 mm, kas piemetinƗtas 
pie tƝrauda profiliem L70x50x6. Restes balstƯt pret tƝrauda profiliem UPE 120, kas galos 

iebetonƝti sienƗs. Remontaizvara rievas un slieksni izgatavot no tƝrauda profiliem UPE 160 
atbilstoši rasƝjumiem. 

Gan pie ieplǌdes, gan izplǌdes bloka saskaƼƗ ar pasǌtƯtƗja norƗdƯjumiem paredzƝta 
grƗvja gultnes un nogƗžu pastiprinƗšana ar  akmens šķembu 45-125 bƝrumu 300mm biezumƗ 

ar apbetonƝšanu. 

UzstƗdƯt brƯdinƗjuma zƯmes: 
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Regulatora izbǌve 

Lai nodrošinƗtu poldera sistƝmas funkcionƝšanu uz ieplǌdes un izplǌdes bloka 
savienojošƗs caurules paredzƝts uzstƗdƯt regulatoru. Regulatora kameru paredzƝts izgatavot no 
polipropilƝna vai polietilƝna ribotas caurules ar diametru 2m. SaskaƼƗ ar pasǌtƯtƗja 

norƗdƯjumiem, kamerƗ paredzƝts izvietot nažveida noslƝgvƗrstu ar skrǌves piedziƼu Orbinox 

EB-bidirectional DN 1000 vai analogu ar iespƝju to darbinƗt nenokƗpjot akƗ, apkalpes kƗpnes 
un apkalpes platformu ar iespƝju demontƝt vƗrsta remonta vajadzƯbƗm. Kamerai paredzƝta 
C30/37 stiprƯbas klases monolƯta betona pamatne ar izmƝriem 3000x3000x500mm, kas kalpo 

arƯ kƗ atsvars palielinot konstrukcijas svaru. Pamatne stiegrojama ar diviem stiegrojuma 

sietiem ∅10 B500B stiegrojuma ar soli 150x150, kas pa perimetru savienoti ar U formas 

stiegrƗm, bet pa vidu ar savilcƝm, analogi ieplǌdes bloka pamatnes stiegrojumam. Lai kamerƗ 
neiekļǌtu nepiederošas personas, paredzƝts kameru aprƯkot ar slƝdzamu apkalpes lǌku ar 

pietiekamiem izmƝriem, lai netraucƝtu akƗ esošo elementu izcelšanai. Kamerai jƗbǌt 
hermƝtiskai. NepieciešamƯbas gadƯjumƗ detalizƝtus regulatora kameras rasƝjumus izstrƗdƗ 
BǌvuzƼƝmƝjs vai RažotƗjs. 
Bǌvbedres aizbēršana 

PƝc ieplǌdes, izplǌdes bloka un regulatora izbǌves paredzƝts aizbƝrt bǌvbedri atbilstoši 
rasƝjumiem. AizbƝršanai izmantot no bǌvbedres izrakto grunti. AizbƝršanu veikt pa 200-300 

mm slƗƼiem, grunti sablƯvƝjot lƯdz 95% no Proktora blƯvuma. Dambja nogƗzes pieskaƼot 
esošajam dambim un reljefam. 

PievadkanƗla un atvadkanƗla pƗrbǌve 

ParedzƝts pƗrbǌvƝt gan pievadkanƗlu, gan atvadkanƗlu atbilstoši rasƝjumiem. 
PievadkanƗla beigas paredzƝts sašaurinƗt un paaugstinƗt gultnes atzƯmi lƯdz -1.40 m 

Las2000,5. AtvadkanƗlu paredzƝts iztaisnot un padziļinƗt gultnes atzƯmi lƯdz -1.40 m 

Las2000,5. Gan pievadkanƗla, gan atvadkanƗla gultnes platums paredzƝts 2400 mm un 
nogƗžu slƯpums 1:2. NogƗzƝs paredzƝti apzaļumošanas darbi. 
KƗpņu izbǌve 

Lai nodrošinƗtu Ɲrtu un drošu piekļuvi pie ieplǌdes bloka, regulatora kameras un 
izplǌdes bloka paredzƝts izbǌvƝt monolƯta dzelzsbetona kƗpnes. KƗpƼu platums 1500mm. 
KƗpƼu konstrukcijas izgatavot no monolƯta betona, kas stiegrot ar ∅10 B500B stiegrojumu ar 

soli 150 mm. PakƗpienu ƗrƝjƗm šķautnƝm veidot nošļaupumu ar katetes garumu 20 mm. 
KƗpƼu pamatnƝ ieklƗt dolomƯta šķembu 16-32 pamatni 500mm biezumƗ un PVC plƝvi virs 

tƗs. Betona konstrukcijas izbǌvƝjamas izmantojot betonu C30/37, salturƯbas marka F200, 
ǌdens necaurlaidƯbas marka W8 pƝc LVS 156-1:2009 

KƗpnƝm paredzƝts uzstƗdƯt stiklašķiedras kompozƯta profilu margas, kuru augstums ir 
1100mm. RasƝjumos dots margu vispƗrƯgais risinƗjums. DetƗlƗkus risinƗjumus izstrƗdƗ 
BǌvuzƼƝmƝjs vai RažotƗjs. 
Apkalpes ceļa izbǌve 

ParedzƝts izbǌvƝt apkalpes ceļu pa dambja virsu no Uzvaras ielas lƯdz polderim 220 m 

garuma, lai nodrošinƗtu apkalpojošƗ transporta piekļuvi poldera mezglam. Pie poldera 

paredzƝts apgriešanƗs laukums. Ceļu paredzƝts veidot izƼemot esošo grunti no dambja un 
aizstƗjot ar 300 mm salizturƯgo slƗni, 200 mm dolomƯta šķembu 16-32 slƗni un 100 mm 
dolomƯta šķembu 0-16 slƗni. Ceļa brauktuves platums paredzƝts 3500mm. Ceļam paredzƝta 
šķƝrskritums 2,5% no ceļa ass uz abƗm nomalƝm. Nomales šķƝrskritums paredzƝts 5% un 
platums 500mm. Dambja virsas augstuma atzƯme netiek manƯta. 
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Apzaļumošanas darbi 
PƝc pƗrƝjo darbu pabeigšanas veikt teritorijas apzaļumošanas darbus visƗ dabu zonƗ, kƗ 

arƯ vietƗs, kur bǌvniecƯbas laikƗ bojƗta augu sega. Apzaļumošanas darbi sevƯ ietver lƯdzenas 

ne mazƗk kƗ 100mm biezas augu zemes virskƗrtas veidošanu, zƗlƗja sƝšanu. 
Remontaizvara izgatavošana 

ParedzƝts izgatavot divus remontaizvarus. Remontaizvara nesošƗ rƗmja konstrukciju 

izgatavot no stiklašķiedras kompozƯtmateriƗla profiliem, tos savƗ starpƗ lƯmƝjot ar 

konstrukciju lƯmi CRESTOMER 1152PA vai analogu un papildus stiprƯbai lietot bultskrǌvju 

savienojumus. Pie rƗmja lƯmƝt poliuretƗna loksni, papildus stiprinot ar bultskrǌvƝm. Gar 

apakšƝjo un sƗnu malƗm uzstƗdƯt gumijas blƯvƝjuma profilus. Visus bultskrǌvju caurumus 
loksnƝ hermetizƝt ar silikona bƗzes herƝtiķi. Remontaizvara izmƝri ir 2800x1700 mm, svars 

99,8 kg.  

RemontklƗja izgatavošana 

Nepieciešams pagaidu remontklƗjs pa kuru iespƝjams pƗrvietoties apkalpojošajam 
personƗlam remontaizvara ekspluatƗcijas laikƗ. To paredzƝts uzstƗdƯt ar rokƗm, tƗdƝļ tam 
jƗbǌt vieglas konstrukcijas elementiem, kur viena elementa svars nepƗrsniedz 100 kg. KlƗju 
1800x2200 mm paredzƝts izgatavot no koka dƝļiem ar šķƝrsgriezumu 100x50 mm vai 
izmantot rǌpnieciski ražotu klƗju. KlƗjam jƗbǌt nostiprinƗmam uzstƗdƯtajƗ pozƯcijƗ. Ja klƗjs 
izgatavots no vairƗkiem segmentiem, paredzƝts to savstarpƝju savienošanu, nodrošinot 
vienlaidu klƗju. NepieciešamƯbas gadƯjumƗ detalizƝtus klƗja rasƝjumus izstrƗdƗ BǌvuzƼƝmƝjs 
vai RažotƗjs. 

 

1.1.4 Vides aizsardzības pasākumi 
BǌvprojektƗ dotƗs darbu izpildes tehnoloƧijas lƯdz minimumam samazina negatƯvo 

ietekmi uz vidi. 

BǌvuzƼƝmƝjam jƗlieto tƗdas bǌvdarbu tehnoloƧijas un paƼƝmieni, kas maksimƗli 
samazina bǌvdarbu ietekmi uz vidi. Ja bǌvdarbu laika ir noticis kƗds negadƯjums vai pastƗv 
apdraudƝjums videi, nekavƝjoties ir jƗinformƝ visi atbildƯgie dienesti un jƗveic pasƗkumi, lai 

novƝrstu vai mazinƗtu kaitƝjumu apkƗrtƝjai videi. 
SaskaƼƗ ar normatƯvajiem dokumentiem bǌvdarbu tehnoloƧijƗm jƗbǌt tƗdƗm, kas 

nepieļauj bǌvgružu, naftas produktu un citu atkritumu nokļǌšanu Driksas upƝ un apkƗrtƝjƗ 
vidƝ. 

IevƝrot spƝkƗ esošo likumdošanas, normatƯvo aktu  un tehnisko noteikumu prasƯbas. 
 

1.1.5 Bǌvju uzturēšana un ekspluatācija 

EkspluatƗcijas laikƗ poldera slǌžas vizuƗli jƗapseko ne retƗk kƗ reizi nedƝļƗ un jƗnovƗc 
peldoši koki un citi gruži, kas ieķƝrušies restƝs un citƗs konstrukcijƗs, vajadzƯbas gadƯjumƗ 
apsekošanas biežumu palielinƗt. Restu tƯrƯšanu veikt ar darbam piemƝrotu grƗbekli.  Ne retƗk 
kƗ reizi mƝnesƯ pƗrbaudƯt vƗrsta darbƯbu to pilnƯbƗ aizverot un atverot. VajadzƯbas gadƯjumƗ 
jƗnovƝrš konstatƝtie bojƗjumi. Darbu beigƗs savƗkt un nogƗdƗt utilizƗcijai darba gaitƗ radušos 
atkritumus. Atkritumu uzglabƗšana objektƗ nav paredzƝta. 

Veikt papildus apsekošanu pirms paredzamu plǌdu iestƗšanas strauja sniega kušanas 
un lielu lietavu rezultƗtƗ. 

Ja Driksas upes ǌdens lƯmenis pie poldera slǌžƗm pƗrsniedz +1.40 m Las2000,5 augstu 
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atzƯmi, poldera slǌžu vƗrsts jƗnoslƝdz un nekavƝjoties jƗuzsƗk ǌdens pƗrsǌknƝšana no poldera 
slǌžu ieplǌdes bloka uz upi. AtkarƯbƗ no sǌkƼa tipa un tƗ nepieciešamƗ novietojuma ir 
iespƝjamas vairƗkas sǌkƼa novietošanas iespƝjas: 

• IegremdƝjamais sǌknis iegremdƝts ieplǌdes blokƗ aiz restƝm; 

• PƗrnƝsƗjamais sǌknis uzstƗdƯts uz ieplǌdes bloka dƝļu klƗja, atsǌknƝšanu veic 
no ieplǌdes bloka pirms restƝm; 

• PƗrnƝsƗjamais sǌknis uzstƗdƯts zƗlƗjƗ blakus ieplǌdes blokam un atsǌknƝšana 

veic no ieplǌdes bloka aiz restƝm; 

• Liela gabarƯta sǌknis uzstƗdƯts laukumƗ uz dambja  un atsǌknƝšanu veic no 

ieplǌdes bloka aiz restƝm. 
Visos sǌkƼa novietojumu variantos pƗrsǌknƝto ǌdeni izlaist izplǌdes blokƗ aiz restƝm. 
Pirms poldera slǌžu remontaizvaru uzstƗdƯšanas uzstƗdƯt remontklƗju, to droši 

nostiprinot virs ieplǌdes un izplǌdes bloka restƝm. Remontaizvara montƗžu paredzƝts veikt ar 
rokƗm to uzstƗdot remontaizvaru rievƗs. PƝc abu remontaizvaru uzstƗdƯšanas var uzsƗkt ǌdens 
pƗrsǌknƝšanu no poldera slǌžƗm uz upi un veikt nepieciešamos remontdarbus vai zemǌdens 
daļu apsekošanu. Remontdarbu laikƗ jƗnodrošina pieplǌstošƗ ǌdens pƗrsǌknƝšana no poldera 
uz upi. Remontaizvara pacelšana paredzƝta bezspiediena apstƗkļos - izlƯdzinot ǌdens lƯmeni 
abƗs aizvara pusƝs ar sǌkƼa palƯdzƯbu. PƝc remontaizvara demontƗžas veikt remontklƗja 

demontƗžu. Remontaizvarus un remontklƗju pƝc demontƗža transportƝt uz uzglabƗšanas vietu. 
RekomendƝjam perspektƯvƗ automatizƝt regulatora slǌžu darbƯbu uzstƗdot automƗtisku 

vƗrsta piedziƼu un aprƯkot slǌžu mezglu ar automatizƝtu stacionƗri iebǌvƝtu sǌkni. Mezgla 
automatizƗcijas risinƗjumiem jƗietver vƗrsta noslƝgšanu un ǌdens pƗrsǌknƝšanas uzsƗkšanu 
ǌdens lƯmenim ieplǌdes blokƗ pƗrsniedzot +1,4m LAS-2000,5. 

Ja netiek plƗnota poldera slǌžu automatizƗcija, izskatƯt iespƝju izbǌvƝt slƝgtu tekni 

ǌdens pƗrvadƯšanai pƗrsǌknƝšanas laikƗ no dambja augšas lƯdz izplǌdes blokam. TƗdejƗdi 
saƯsinot sǌkƼa spiedvadu, kƗ arƯ pasargƗjot to no kaitnieciskƗm darbƯbƗm. 
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1.2 Specifikācijas 

1.2.1 Vispārēji par tehniskajām specifikācijām 

ŠajƗ nodaļƗ aprakstƯtas vispƗrƝjƗs prasƯbas, kuras jƗievƝro veicot darbus. 
Bǌvdarbus veikt atbilstoši šim bǌvprojektam, šƯm tehniskajƗm specifikƗcijƗm, 
bǌvnormatƯviem, kas minƝti šajƗs specifikƗcijƗs, spƝkƗ esošiem Latvijas bǌvniecƯbas 
noteikumiem un bǌvnormatƯviem. AtsaucƝs minƝtajiem standartiem un normatƯviem lietot 
spƝkƗ esošo versiju. 

ProjektƝšanas un bǌvniecƯbas pamatprasƯbas šƯm specifikƗciju nodaļƗm veido 
Eirokodeksi, Latvijas bǌvnoteikumi un Latvijas Valsts standarti ieskaitot tiem piesaistƯtos 
tehniskos noteikumus (lietot spƝkƗ esošo versiju): 

 Grunts   EC 7 

 VeidƼi un turas  EC 2, LVS EN 13670:2010, LVS EN 1992-1-1:2005 

 Stiegrojums  EC 2, LVS EN 10080:2006 

 Betons   EC 2, LVS EN 206, LVS EN 13670:2010, LVS 156-1:2009 

 Koks   EC 5, LVS EN 1995-1-1 

 TƝrauda konstrukcijas  EC 3, LVS EN 10025 sƝrijas standarti 
 Pretkorozijas aizsardzƯba LVS EN ISO 12944 sƝrijas standarti 

Bǌvprojekta sadaļas “RasƝjumi” un “Darbu daudzumu saraksts” jƗlasa saistƯbƗ ar šo 
sadaļu “SpecifikƗcijas”. JautƗjumiem, kas izklƗstƯti vai aprakstƯti vienƗ vietƗ, nav jƗbǌt 
atkƗrtotiem citur.  
TurpmƗk tekstƗ:  
BǌvuzƼƝmƝjs – fiziskƗ vai juridiskƗ persona, kas, pamatojoties uz lƯgumu, kurš noslƝgts ar 
pasǌtƯtƗju, veic bǌvdarbus; 
Bǌvinženieris (bǌvuzraugs) – persona vai personu grupa, kas, pamatojoties uz lƯgumu, veic 
bǌvuzraudzƯbu. 
 

1.2.2 Bǌvlaukums un ar bǌvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsƗkšanas zemes Ưpašnieks nodod bǌvuzƼƝmƝjam paredzƝto 
bǌvlaukumu, sastƗdot bǌvlaukuma nodošanas-pieƼemšanas aktu.  
BǌvuzƼƝmƝjs ir atbildƯgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakƗrtotu 
sƗkotnƝjƗ stƗvoklƯ, kƗ arƯ šo teritoriju uzturƝtu kƗrtƯbƗ bǌvdarbu izpildes laikƗ. 

BǌvuzƼƝmƝjs ir atbildƯgs par gaisa un pazemes komunikƗciju aizsardzƯbas noteikumu 
ievƝrošanu. BǌvuzƼƝmƝja pienƗkums ir iegǌt visus ar bǌvdarbu izpildi saistƯtos nepieciešamos 
saskaƼojumus un saƼemt atļaujas no komunikƗciju valdƯtƗjiem. 

Zemes platƯbas, kur izvietot tehniku un strƗdnieku sadzƯves telpas, bǌvuzƼƝmƝjam 
jƗnorƗda Darbu veikšanas projektƗ. 
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1.2.3 Par darbu daudzumu noteikšanu 

Darba daudzumu saraksts ir lasƗms kopƗ ar pƗrƝjiem bǌvprojekta dokumentiem. 
Bǌvdarbu izsoles pretendentam ir jƗbǌt pƗrliecinƗtam, ka viƼš pilnƯgi un pƝc bǌtƯbas ir izpratis 
dokumenta saturu un viƼa piedƗvƗjums nodrošina kvalitatƯvu darbu izpildƯjumu. 

BǌvuzƼƝmƝjam jƗnovƝrtƝ bǌvprojekta un tƗ atsevišķu nodaļu detalizƗcijas pakƗpe un 
jƗievƝrtƝ nepieciešamo papildus aprƝķinu un projektƝšanas darbu izmaksas. BǌvuzƼƝmƝjam 
jƗpiedƗvƗ risinƗjumi un jƗizstrƗdƗ nepieciešamie detaļu darba zƯmƝjumi, ja viƼš vai 
bǌvinženieris uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

BǌvuzƼƝmƝjam savƗ piedƗvƗjumƗ jƗievƝrtƝ visi nepieciešamie darbi, materiƗli, 
bǌvmašƯnas un transports, bez kƗ nebǌtu iespƝjama bǌvprojektƗ paredzƝto bǌvdarbu 
tehnoloƧiski pareiza, PasǌtƯtƗja prasƯbƗm un spƝkƗ esošiem normatƯviem atbilstoša darba 
izpilde pilnƗ apjomƗ. 

BǌvuzƼƝmƝjam katra konkrƝtƗ darba vienƯbas izmaksƗs jƗparedz visi ar darbu izpildi 
saistƯtie izdevumi, to skaitƗ: 
- papildus saskaƼojumu iegǌšana; 
- papildus pasƗkumi pret nelabvƝlƯgu laika apstƗkļu ietekmi, tai skaitƗ jebkƗdas ǌdens 
lƯmeƼu svƗrstƯbas; 

- vides aizsardzƯbas pasƗkumi; 
- darbaspƝks un visi ar to saistƯtie izdevumi; 
- materiƗlu un preču piegƗde, iekraušana, izkraušana, uzglabƗšana un ar tiem saistƯtie 
izdevumi, ieskaitot transportƝšanu uz bǌvlaukumu; 
- iekƗrtas un visi ar tƗm saistƯtie izdevumi; 
- materiƗlu un preču uzstƗdƯšana, montƗža un instalƗcija vai izvietošana savƗs vietƗs; 
- pagaidu darbi un ar tiem saistƯtie nepieciešamie projekti, kƗ arƯ konstrukciju 
detalizƝjumu projekti; 
- organizƝšanas izdevumi, pieskaitƗmie izdevumi un ienƗkumi; 
- bǌvinženiera piedalƯšanƗs paraugu noƼemšanƗ un testƝšanƗ, ko veic BǌvuzƼƝmƝjs, un 
testƝšanas sertifikƗtu nodrošinƗšana; 
- iepriekš noteiktƗs vai paredzƝtƗs saistƯbas, atbildƯbas un riski, kas ietverti bǌvdarbu 
izpildƯšanƗ. 
- pakļaušanƗs kvalitƗtes garantijas shƝmƗm un atbilstƯbas sertifikƗtu nodrošinƗšana; 
- pasƗkumi, kas saistƯti ar ǌdens iedarbƯbas novƝršanu gruntƯ un virsmas ǌdeƼu 
novadƯšanu; 
- izdevumi par bǌves konstrukciju un bǌvniecƯbas atkritumu novietošanu; 
- bǌvlaukuma uzturƝšanas izmaksas – sadzƯves telpas, sanitƗrƗs labierƯcƯbas, 
bǌvuzƼƝmƝjam nepieciešamƗs uzturƝšanas un pƗrbaudes iekƗrtas, aprƯkojums, noliktavas utt., 
ǌdens, elektrƯbas utt. patƝriƼa izdevumi,  
- telpu ierƯkošana un uzturƝšana pa bǌvniecƯbas laiku bǌvuzraudzƯbas nodrošinƗšanai, 
- visu nepieciešamo pƗrbaužu veikšanas izmaksas un neatkarƯgu laboratorisko testu un 
atzinumu iegǌšana, kas apliecinƗtu projektƗ minƝto prasƯbu izpildi tƗdƗ apjomƗ, ko akceptƝ 
bǌvinženieris; 



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai     
Būvprojekts. Sējums Nr.2. 1.kārta “Lidlauka poldera slūžu pārbūve” 

 

14 

 

- visi papildus darbi un bǌvmašƯnas, kas nepieciešams darbu daudzumu sarakstƗ 
veicamo darbu kvalitatƯvai veikšanai, atbilstoši projektƝšanas uzdevumam, tehnisko 
noteikumu normatƯviem aktiem, bǌvnormatƯviem un projektƗ norƗdƯto standartu izpildei, ir 

jƗietver vienƯbas cenƗs; 
- iekƗrtu un bǌvdarbu tehnoloƧijas maiƼa, ja tƗda ir nepieciešama darbu daudzumu 
sarakstƗ veicamo darbu kvalitatƯvai veikšanai, atbilstoši projektƝšanas uzdevumam, tehnisko 
noteikumu normatƯviem aktiem, bǌvnormatƯviem un projektƗ norƗdƯto standartu un prasƯbu 
izpildei, ir jƗietver vienƯbas cenƗs; 
- plƗnotƗ peļƼa. 
 

1.2.4 Bǌvdarbu žurnāls  

Bǌvdarbu žurnƗlu, pirms bǌvdarbu uzsƗkšanas sagatavo bǌvuzƼƝmƝjs un reƧistrƝ to 
attiecƯgajos normatƯvajos dokumentos noteiktajƗ institǌcijƗ (administratƯvƗs teritorijas 
bǌvvaldƝ). 

BǌvuzƼƝmƝja pienƗkums ir ierakstƯt bǌvdarbu žurnƗlƗ paredzƝto informƗciju un 
bǌvuzrauga prasƯto papildinformƗciju laikus. Bǌvuzraugs bǌvdarbu žurnƗlƗ ieraksta 
norƗdƯjumus. VajadzƯbas gadƯjumƗ bǌvuzraugs var izgatavot kopijas no bǌvdarbu žurnƗla, 
ieteicams to darƯt vienmƝr. 

 

1.2.5 Kvalitātes kontrole 

BǌvuzƼƝmƝjs ir atbildƯgs par darba kvalitƗti. Katrai materiƗlu partijai, kuru paredzƝts 
izmantot darba izpildei, jƗbǌt atbilstƯbas apliecinƗjumam. 

Paraugus Ƽem bǌvuzƼƝmƝjs saskaƼƗ ar Darba programmƗ apstiprinƗto plƗnu. 
BǌvuzƼƝmƝjam laikus jƗinformƝ bǌvinženieris par plƗnoto paraugu Ƽemšanu, kƗ arƯ 
jƗnodrošina nepieciešamais aprƯkojums paraugu Ƽemšanai un iesaiƼošanai. 

BǌvuzƼƝmƝjs ir atbildƯgs par pielietojamo bǌvdarbu tehnoloƧiju un metožu atbilstƯbu 
projekta prasƯbƗm. 

BǌvuzƼƝmƝjam ir pienƗkums dokumentƝt visu bǌvdarbu gaitu. DokumentƗcija ir 
jƗglabƗ atbilstoši normatƯvu prasƯbƗm. Visa bǌvdarbu dokumentƗcija pievienojama 
izpilddokumentƗcijai tai skaitƗ tai skaitƗ izpilduzmƝrƯjumi. IzpilduzmƝrƯjumi sagatavojami 
dwg formƗtƗ. 
 

1.2.6 S1 Sagatavošanas darbi  
1.2.7 S1.1 Mobilizācija 

PƝc lƯguma noslƝgšanas bǌvinženierim tiek iesniegts apstiprinƗšanai detalizƝts 
bǌvlaukuma ierƯkošanas un likvidƝšanas plƗns (šo plƗnu var ietvert arƯ DVP kƗ atsevišķu 
sadaļu). Process ietver visus darbus, kas saistƯti ar visu iekƗrtu, aprƯkojuma un konstrukciju, 
kas nepieciešams bǌvdarbu veikšanai, nogƗdƗšanu bǌvlaukumƗ. MobilizƗcijas un bǌvlaukuma 
ierƯkošanas un likvidƝšanas izmaksƗs ir jƗietver arƯ nomas un kompensƗciju izmaksas, kas 

saistƯtas ar bǌvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu un nomu.  
Apmaksa par mobilizƗciju veicama pƝc galveno bǌvdarbu uzsƗkšanas ne vairƗk kƗ 40% 
apjomƗ, atlikusƯ daļa maksƗjama pƝc galveno darbu pabeigšanas. 
f) Izmaksas ietver virsizdevumos. MƝrvienƯba: kpl. 
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1.2.8 S1.2 Atbalsts bǌvinženierim un bǌvuzraugam 

Process ietver bǌvinženiera un bǌvuzrauga nodrošinƗšanu ar atsevišķƗm telpƗm, ieskaitot 
apkuri, apgaismojumu un uzkopšanu, ar sekojošƗm iespƝjƗm: 
BirojƗ jƗbǌt istabai vai darba telpai, kas paredzƝta bǌvinženierim. Ja tas ir nepieciešams, 
birojam jƗbǌt aprƯkotam ar piemƝrotu tƗfeli, kas domƗta darba rasƝjumu piestiprinƗšanai, un 
vismaz diviem krƝsliem. BirojƗ jƗbǌt arƯ sanƗksmju telpai, kurƗ atrastos galds un krƝsli vismaz 
sešƗm personƗm, sanitƗrajƗm prasƯbƗm atbilstošai tualetei un mazgƗšanƗs ierƯcƝm. 
BǌvuzƼƝmƝjam jƗnodrošina laiva ar motoru, peldvesti un jƗsedz izdevumi, kas saistƯti ar 
laivas ekspluatƗciju. 
BǌvuzƼƝmƝjam jƗuzƼemas visi maksƗjumi, kas saistƯti ar biroja ƝrtƯbƗm (elektrƯba, ǌdens, 

kanalizƗcija, atkritumu izvešana). 
BǌvuzraudzƯbas personƗlam atbalsts nedrƯkst bǌt zemƗkƗ kvalitƗtƝ kƗ bǌvuzƼƝmƝja 
personƗlam. 
Darbu apmaksu ir pieļaujams veikt divos maksƗjumos – 50% no kopsummas pƝc visu 
bǌvinženierim un bǌvuzraugam nepieciešamo telpu un tehnikas ierƯkošanas, 50% no 
kopsummas pƝc demobilizƗcijas. MaksƗšanas kƗrtƯbu nosaka Bǌvinženieris. 
f) Izmaksas ietver virsizdevumos. MƝrvienƯba: kpl. 

 

1.2.9 S1.3 Papildus projektēšanas darbi un izpilddokumentācijas sagatavošana 

a) Papildus projektƝšanas darbi ietver: 

 DetƗlo darba rasƝjumu izstrƗdi; 
 Darba veikšanas projekta izstrƗdi (darba programmu sagatavošana); 
 Bǌvlaukuma iekƗrtojuma plƗnu; 
 Nepieciešamo papildus saskaƼojumu veikšanu; 
 VeidƼu un turu projektƝšana; 
 IzpilddokumentƗcijas sagatavošana; 
 IzpilduzmƝrƯjumu noformƝšana. 

c) Pirms atsevišķu konstrukciju izbǌves darbu sƗkuma, ja konstrukcija atšķirsies no 
tehniskajƗ projektƗ dotƗ, vai ja konstrukciju nepieciešams precizƝt pƝc Bǌvinženiera 
pieprasƯjuma, BǌvuzƼƝmƝjam ir jƗizstrƗdƗ detƗlie darba rasƝjumi. DetalizƝtie darba rasƝjumi 
obligƗti jƗizstrƗdƗ visƗm nesošajƗm pagaidu un patstƗvƯgajƗm bǌvkonstrukcijƗm (piemƝram 
pagaidu aizsargdambji, norobežojošƗs margas u.t.t.). BǌvuzƼƝmƝjam ir jƗizstrƗdƗ un 
jƗiesniedz apstiprinƗšanai darbu veikšanas programmas 14 dienas pirms plƗnoto darbu 
sƗkšanas.  

BǌvuzƼƝmƝjam jƗveic visu turu un veidƼu, kƗ arƯ ar to montƗžu un demontƗžu saistƯto 
pasƗkumu projektƝšana. IzstrƗdƗto veidƼu un turu projektu BǌvuzƼƝmƝjs iesniedz 
apstiprinƗšanai ne vƝlƗk kƗ 14 dienas pirms turu un veidƼu uzstƗdƯšanas. 
f) Izmaksas ietver virsizdevumos. 

MƝrvienƯba: kpl. 
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1.2.10 S1.4 Mērniecības darbi 

a) Process ietver asu un piketƗžas nospraušanu kƗ arƯ izbǌvƝto konstrukciju uzmƝrƯšanu. 
MƝrniecƯbas darbi jƗveic ievƝrojot šo specifikƗciju citƗs nodaļƗs dotƗs prasƯbas. 

BǌvuzƼƝmƝjam ir jƗveic visi papildus uzmƝrƯšanas darbi, lai precizƝtu jauno 
konstrukciju novietojumu. 

Pirms bǌvdarbu veikšanas bǌvuzƼƝmƝjam ir jƗpƗrliecinƗs par ieprojektƝto konstrukciju 
dimensiju atbilstƯbu esošajai situƗcijai, neatbilstƯbu gadƯjumƗ jƗveic uzmƝrƯjumi. 
c) Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierƯkota un izlƯdzinƗta atbalsta tƯkla. 
BǌvuzƼƝmƝjs ir atbildƯgs par rezultƗtiem, kas bǌs radušies, neievƝrojot augstƗk minƝtƗs 
prasƯbas un turpinot bǌvdarbus. 
BǌvniecƯbas nospraušanas ƧeodƝziskƗ tƯkla punktu precizitƗtei jƗatbilst P3 precizitƗtes klasei 
saskaƼƗ ar LBN 305-15 „ƦeodƝziskie darbi bǌvniecƯbƗ”. 

BǌvuzƼƝmƝja pienƗkums ir saglabƗt un apkopot visus mƝrniecƯbas materiƗlus, tai 
skaitƗ lauka uzmƝrƯšanas datus, tƯklu izlƯdzinƗšanas datus, shƝmas, nospraušanas protokolus 
un citus materiƗlus. Šie materiƗli jƗuzglabƗ arƯ pƝc bǌves nodošanas ekspluatƗcijƗ. PƝc 
bǌvdarbu pabeigšanas bǌvuzƼƝmƝjam ir jƗsagatavo bǌves izpildmƝrƯjuma plƗns atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizƗcijas topogrƗfiskƗs informƗcijas un tƗs centrƗlƗs 
datubƗzes noteikumi” no 24.04.2012.  
d) PƝc bǌvuzrauga pieprasƯjuma bǌvuzƼƝmƝjam jƗiesniedz pƗrbaudei nepieciešamie 
mƝrniecƯbas materiƗli un jƗsniedz vajadzƯgie paskaidrojumi. 
BǌvuzƼƝmƝjam jƗveic nepieciešamie kontroluzmƝrƯjumi pƝc bǌvinženiera ieskatiem. 
f) Darbu apjomi rƝķinƗmi kƗ kopsumma. MƝrvienƯba: kpl. 

 

1.2.11 S1.5 Darba programma 

Darba programmƗ jƗapraksta darba organizƗcija, tehnoloƧijas, materiƗli un kvalitƗtes 
kontroles metodes bǌvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilnƗ apjomƗ vai pa 
atsevišķiem darbu veidiem un kƗrtƗm. Darba programmu sagatavo divos eksemplƗros, no 
kuriem viens atrodas pie bǌvuzrauga, otrs pie atbildƯgƗ bǌvdarbu vadƯtƗja. Darba programmas 
izskata un saskaƼo bǌvinženieris. Darba programmas jƗiesniedz bǌvinženierim izskatƯšanai 
mƝnesi pirms plƗnoto darbu sƗkšanas. Ja Bǌvinženieris izskatƯšanas laikƗ paziƼo 
BǌvuzƼƝmƝjam, ka iesniegtƗ tehniskƗ dokumentƗcija neatbilst PasǌtƯtƗja prasƯbƗm, 
BǌvuzƼƝmƝjs to pƗrstrƗdƗ, atjaunina un iesniedz no jauna. 

Darba programmƗ ietveramƗ informƗcija (atbilstoši darbam): 
VispƗrƝji dati: 
- vadošais personƗls; 
- bǌvatļaujas kopija; 
- bǌvlaukuma nodošanas – pieƼemšanas dokumenta kopija; 
- apdrošinƗšanas polišu kopijas; 
- satiksmes organizƗcijas projekts. 

Grafiki: 

- darba izpildes laika grafiks; 
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- naudas plǌsmas grafiks. 
Apraksti, plƗni un apliecinƗjumi: 
- darba organizƗcijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; 
- pƗrbaužu, testƝšanas un mƝrƯjumu apraksts un plƗns; 
- bǌvmateriƗlu testƝšanas rezultƗti; 
- kvalitƗtes kontroles pasƗkumi; 
MƝrƯjumi, aprƝķini un projekti (ja nav datu bǌvprojektƗ): 

BǌvuzƼƝmƝjam jƗizvƝrtƝ bǌvprojekta (vai, piemƝram, bǌvdarbu lƯguma darba 
uzdevuma) detalizƗcijas pakƗpe. Ja nav datu bǌvprojektƗ vai tie nav pietiekami, lai izpildƯtu 
darbu, jƗveic papildu uzmƝrƯjumi, aprƝķini un projektƝšana. Ir jƗizstrƗdƗ nepieciešamie detaļu 
darba zƯmƝjumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzƝto bǌvdarbu 
izpildi un produkta kvalitƗti atbilstoši prasƯbƗm. Darba programma ir DVP sastƗvdaļa un ir 
pievienojama izpilddokumentƗcijai. 

 

1.2.12 S1.6 Pagaidu darbi. 

a)   Process ietver pagaidu kravu/tehnikas novietƼu laukumu izbǌvi, pagaidu dambju izbǌvi 
ǌdens izlaides augšteces un lejteces pusƝ un visi citi pasƗkumi, kas saistƯti ar sausas bǌvbedres 
nodrošinƗšanu demontƗžas darbu un bǌvdarbu laikƗ, un pƝc darbu pabeigšanas – skarto zonu 

rekultivƗciju lƯdz projektƗ norƗdƯtai robežai. BǌvuzƼƝmƝjam pirms bǌvdarbu uzsƗkšanas 
darbu veikšanas projektƗ (DVP) jƗizstrƗdƗ risinƗjums sausas bǌvbedres nodrošinƗšanai, tai 
skaitƗ šķƝrsgriezums, kas kalpos visu bǌvniecƯbas laiku. TƗpat ir jƗbǌt sagatavotam darba 
plƗnam (apraksts ar apliecinƗjumu), kƗ visas pagaidu konstrukcijas un laukumi demontƝti un 
teritorijas tiks rekultivƝtas. 
 BǌvuzƼƝmƝjam jƗievƝro šo specifikƗciju prasƯbas un “Ceļu specifikƗciju 2017” 
2.2  sadaļu “Bǌvlaukums un ar bǌvdarbiem saistƯtƗs zemes”. BǌvuzƼƝmƝjs ir atbildƯgs par 
informatƯvu zƯmju izvietošanu piem. „Būvdarbu teritorija, nepiederošām personām ieeja 
aizliegta” un citas informatƯvas zƯmes pietiekamƗ apjomƗ.  
f)   Izmaksas norƗda kƗ atsevišķu summu. MƝrvienƯba: kpl. 

 

1.2.13 S1.7 Konstrukciju demontāža 

a) Konstrukciju nojaukšanas vai demontƗžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas 
jƗveic, lai nojauktu vai demontƝtu paredzƝtƗs konstrukcijas, aizvƗktu tƗs uz videi drošu 
atbƝrtni vai noliktavu, vai pƗrstrƗdƗtu, sakƗrtotu visu skarto teritoriju, kƗ arƯ materiƗlus vai 
iekƗrtas, kas jƗpiegƗdƗ un jƗizlieto, lai izpildƯtu darbu. 

Darbu izpildei nepieciešamƗs iekƗrtas vai mehƗnismus, kas nodrošina kvalitatƯvu 
darba izpildi, izvƝlas bǌvdarbu veicƝjs. 

Ja nojauktƗs vai demontƝtƗs konstrukcijas paredzƝts nodot pasǌtƯtƗjam, par to 
nodošanas un pieƼemšanas faktu jƗsastƗda attiecƯgs nojaukto vai demontƝto konstrukciju 
nodošanas-pieƼemšanas akts. 

JƗbǌt nojauktƗm visƗm paredzƝtajƗm inženierbǌvƝm un konstrukcijƗm. Nojaukšanas 
gaitƗ skartƗ vide jƗsakƗrto tƗ lai tƗ nodrošinƗtu drošu vidi jauno konstrukciju izbǌvei. 
Skartajai teritorijai jƗbǌt atbilstoši sakƗrtotai un nolƯdzinƗtai, nodrošinot ǌdens noteci no 
bǌvlaukuma. 
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f) MƝrvienƯba atbilstoši bǌvdarbu apjomu sarakstam. 
 

1.2.14 S2 Zemes darbi 

Process aptver virsƝjƗs kƗrtas (augu zemes) norakšanu un transportƝšanu uz pagaidu 
atbƝrtni, esošo/demontƝjamo bǌvkonstrukciju atrakšanu un grunts transportƝšanu/novietošanu 
pagaidu atbƝrtnƝ, bǌvbedres sagatavošanu bǌvdarbiem, jauno bǌvkonstrukciju apbƝršanu, kƗ 
arƯ gultnes padziļinƗšanas darbus starp jauno ǌdens izlaides konstrukciju un Driksu, nogƗžu 
un gultnes planƝšanu un nostiprinƗšanu ar akmens masu, tai skaitƗ, materiƗlu piegƗdi un visus 
darbus, kas saistƯti ar grunts un akmeƼu izmantošanu. 
ProcesƗ zemes darbi bǌs jƗveic gan virs, gan zem ǌdens lƯmeƼa.  

Darbu procesi, kas saistƯti ar rakšanu zem ǌdens lƯmeƼa ietver nogƗžu, gultnes 
planƝšanu, kƗ arƯ padziļinƗšanas darbi virzienƗ uz Driksu, ieskaitot visus nepieciešams 

materiƗlus un tehniku.  

Grunts rakšanu, atbƝršanu un nostiprinƗšanu ir jƗveic tƗ, lai tas nemainƯtu grunts 
stabilitƗti ap bǌvbedri, neizraisƯtu nogruvumus vai noslƯdƝjumus. UzƼƝmƝjam kopƗ ar 
bǌvprojektu tiek izsniegta ƧeotehniskƗs izpƝtes atskaite (skat.1.sƝjumu), kurƗ norƗdƯts 
bǌvvietƗ esošais grunšu griezums, grunšu veidi un to galvenƗs fizikƗli mehƗniskƗs ƯpašƯbas, 
kas ir jƗƼem vƝrƗ izstrƗdƗjot zemes darbu veikšanas programmu (iekļaujams darbu veikšanas 
projektƗ). 

Rakšanas darbi ir jƗveic tƗ, lai pamata gruntis netiktu sajauktas. Neizmantoto 
materiƗlu paredzƝts aizvest uz bǌvuzƼƝmƝja atbƝrtni, vai uz PasǌtƯtƗja norƗdƯto atbƝrtnes 
vietu. 

 

1.2.15 S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām (dambim un tā konstrukcijām). 

a) Process ietver pildƯjuma materiƗla piegƗdi, ieklƗšanu zem konstrukcijƗm, iestrƗdƗšanu un 
sablƯvƝšanu tiešƗ konstrukciju tuvumƗ, lƯdz projekta atzƯmei. 
b) Dambja konstrukciju aizbēršanai un paša dambja atjaunošanai izmantojams grunts 

tips: smalka lƯdz vidƝji rupja smilts vai mƗlsmilts. Gruntij ir jƗatbilst sekojošiem parametriem: 

- sƯkas putekļveida daļiƼes (d<0,01...0,005mm) ir robežƗs 6...25% no masas; 

- iekšƝjƗs berzes leƼķis ϕ > 26...34o ; 

- filtrƗcijas koeficents k > 0,5 m/dnn; 
- grunts viendabƯguma koeficents η = d60/d10 = 30...100; 

- organisko piemaisƯjumu daudzums gruntƯ < 5% no masas. 
MateriƗlƗ nedrƯkst bǌt tƗdas ƗrƝjas izcelsmes vielas kƗ koks, stikls un plastmasa, kas var 

radƯt bƯstamƯbu, lietojot izstrƗdƗjumu. 
 

1.2.16 Šķirotu šķembu piegāde un ieklāšana 

Gultnes un nogƗžu nostiprinƗšanai izmantojams akmens materiƗls ar frakc. 45/125 (Kategorija 

CP40/125), pƝc LVS EN 13383-1:2002+AC:2004 “AkmeƼi hidrotehniskƗm bǌvƝm. 
1.daļa:SpecifikƗcija”, kas ir saskaƼƗ ar nozares standartiem LV UTN 90000064161-03-2008 

“MeliorƗcijas sistƝmas – caurtekas. SpecifikƗcijas un prasƯbas un LV UTN 90000064161-02-

2008 “MeliorƗcijas sistƝmas - GultƼu nostiprinƗjumi”. 
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Akmens materiƗlam jƗatbilst:  
- salizturƯbas kategorija FTA; 
- ǌdens uzsǌce WA0.5. 
Akmens materiƗlam jƗbǌt marķƝtam ar CE marķƝjumu un tƗ kvalitƗti apliecinƗt ar 
EkspluatƗcijas ƯpašƯbu deklarƗciju atbilstoši 2+ sistēmai. 
 

c)  Dambja un konstrukciju aizbƝrumu var izbǌvƝt, ja gaisa temperatǌra ir virs 0o C un 

pamatne nav sasalusi. JƗizvairƗs lietot grunti ar lielu mitrumu. UzbƝrums blƯvƝjams 
horizontƗlƗs kƗrtƗs no viendabƯgas grunts. SablƯvƝšana veicama, ievƝrojot optimƗlo grunts 

mitrumu un pieļaujamƗs novirzes, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ laistot vai žƗvƝjot. UzbƝrums 
jƗbǌvƝ visƗ platumƗ un vienlaikus ar nogƗzƝm, turklƗt ar tƗdu aprƝķinu, lai vƝlƗk nevajadzƝtu 
papildus piebƝrt nogƗzes. Ja nepieciešams nogƗzes papildus piebƝrt, tas veicams, esošajƗ 
zemes klƗtnƝ izveidojot 1 – 3 m platus un 0,3 – 0,6 m augstus pakƗpienus.  
d) UzbǌvƝtajam dambja uzbƝrumam, kƗ arƯ katrai uzbǌvƝtajai kƗrtai jƗbǌt lƯdzenai, jƗbǌt 
nodrošinƗtai pilnƯgai ǌdens notecei. IzpildƯto darbu kvalitƗtei jƗatbilst 2. tabulƗ izvirzƯtajƗm 
prasƯbƗm. MƝrƯjumi, pƗrbaudes un testƝšana jƗveic pirms nosedzošƗs kƗrtas bǌvniecƯbas.  2. tabula. Zemes klƗtnes kvalitƗtes prasƯbas un nosacƯjumi testƝšanai un mƝrƯjumiem 

Parametrs PrasƯba Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 

atzƯmes 

  5 no paredzƝtƗ LBN 305-1 
Veicot ƧeodƝziskos uzmƝrƯjumus 

RaksturƯgos punktos 

NogƗžu slƯpums Ne stƗvƗkas par paredzƝto Ar šabloniem TestƝjot aizdomu 
gadƯjumos par neatbilstƯbu 

Platums   10 cm no paredzƝtƗ uz 
katru pusi no ceļa ass 

Ar mƝrlenti RaksturƯgos punktos 

Novietojums plƗnƗ ≤ ± 10 cm no paredzƝtƗ LBN 305 – 1 

Veicot ƧeodƝziskos uzmƝrƯjumus 

RaksturƯgos punktos 

Grunts sablƯvƝjums 
katrai kƗrtai vai 
pamatnei(1) 

≥ 98 % no Proktora blƯvuma 
vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plƗtni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

PrecizƝt darba programmƗ 
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PIEZƮME(1) JƗnosaka no grunts uzbǌvƝtƗs kƗrtas tilpuma blƯvums, kas jƗattiecina pret no kƗrtas noƼemta parauga Proktora blƯvumu. 

KƗ arƯ jƗƼem vƝrƗ LV UTN 90000064161-07-2009 “MeliorƗcijas sistƝmas – Bǌvdarbu 
izpilde un bǌvju nodošana ekspluatƗcijƗ”.  

NeatbilstƯbu gadƯjumƗ jƗveic nepieciešamie pasƗkumi prasƯbu nodrošinƗšanai. 
f) Grunts apjoms mƝrƗms kƗ projektƗ norƗdƯtais iestrƗdƗtais grunts tilpums noblƯvƝtƗ 

stƗvoklƯ. MƝrvienƯba: m3. 

 

1.2.17 S2.7 Citi darbi. Caurtekas izbǌve. 

a) Caurtekas uzstƗdƯšana – visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, pamata bǌvniecƯba, kƗ arƯ 
gultnes un nogƗzes nostiprinƗjumu bǌvniecƯba caurtekas ietecƝ un iztecƝ (skat.S2.6.). 
b) PrasƯbas caurtekas materiƗlam:  Caurules, DN/ID 1000mm 

Poldera slǌžƗs paredzƝts lietot dubultsienu, gofrƝtas polietilƝna (PE) vai polipropilƝna 
(PP) caurules SN8 ar uzmavu, blƯvgredzenu atbilstoši EN 13476-3  3. tabula. Prasības PP/PE caurulēm        

Raksturlielums RezultƗts Testa metode 

Aploces stingrƯba/apaļumstiprƯba  
≥ SN8 

(marķƝjums uz caurules “SN8”) 
LVS EN ISO 

9969 

Aploces elastƯgums RF 
Pie 30 % parauga deformƗcijas bez izmaiƼƗm 
tƗ struktǌrƗ (marķƝjums uz caurules “RF30”) EN 1446 

TriecienizturƯba pie -10 °C - ƗrƝjo 
triecienu pretestƯbas noteikšana 
pielietojot pieaugošƗs slodzes metodi  

Hmin=500mm, H50≥1000 mm (marķƝjums 

uz caurules “ ” – ICE CRISTAL) 
LVS EN 1411 

ǋdensnecaurlaidƯba savienojumƗ, pie 
ǌdens spiediena 0.5 bar/1 min 

Nav noplǌdes LVS EN 1053 

UzbǌvƝto caurtekas posmu vai gala sienu pamata kvalitƗte (biezums, dislokƗcija, 
sablƯvƝjums) jƗpƗrbauda pirms caurtekas posmu montƗžas vai gala sienu bǌvniecƯbas.  

Caurtekas jƗaizber vienmƝrƯgi un pakƗpeniski no abƗm pusƝm. NedrƯkst lietot 

akmeƼainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeƼu ieslƝgumiem. PrasƯbas grunts materiƗlam 
skatƯt S2.6. Katrs slƗnis jƗsablƯvƝ vismaz lƯdz 96 % no Proktora blƯvuma (LVS EN 13286-2). 

SlƗƼu biezums jƗnosaka atkarƯbƗ no lietotƗs grunts tipa un blƯvƝšanas iekƗrtƗm (ieteicamais 
viena slƗƼa biezums – ne vairƗk kƗ 20 cm). Ʈpaša vƝrƯba jƗpievƝrš sablƯvƝšanai tieši pie 
caurtekas. Ja nepieciešams, grunts iestrƗdes un sablƯvƝšanas laikƗ, caurteka ir jƗpieslogo, lai 
nepieļautu tƗs uzspiešanu uz augšu. 

JƗbǌt nodrošinƗtai brƯvai ǌdens caurtecei un novadei no caurtekas. IzpildƯto caurtekas 
uzstƗdƯšanas darbu kvalitƗtei jƗatbilst zemƗk esošƗ tabulƗ izvirzƯtajƗm prasƯbƗm. 4. tabula. Uzstādītu vai izremontētu caurteku kvalitātes prasības un nosacījumi 
testēšanai un mērījumiem 
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Parametrs PrasƯba Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Teknes augstuma 

atzƯmes 

≤ ± 20 mm no paredzƝtƗ LBN 305-15 

Veicot ƧeodƝziskos 
uzmƝrƯjumus 

Vismaz trƯs vietƗs – 

ietecƝ, iztecƝ un caurtekas 
vidǌ 

Caurtekas garums ≤ ± 20 cm Ar mƝrlenti IzmƝrot visu caurtekas 

garumu 

Caurtekas forma 

polimƝru un metƗla 
caurtekƗm 

DeformƗcija (% no 
caurtekas diametra): 

polimƝru – ≤ 5 %; 
metƗla – ≤ 1,5 %. 

Ar mƝrlenti TestƝjot šaubu gadƯjumƗ 
par atbilstƯbu 

Novietojums plƗnƗ ≤ ± 10 cm no paredzƝtƗ LBN 305 – 1 

Veicot ƧeodƝziskos 

uzmƝrƯjumus 

VisƗ bǌvobjektƗ 
raksturƯgos punktos 

Galasienas novietojums FasƗdes plaknei jƗbǌt 
paralƝlai ceļa asij – 

pieļaujamƗ novirze 
galasienu malƗs ±5 cm. 
PieļaujamƗ novirze no 
vertikƗlƗ lƯmeƼa ± 10 mm. 

LBN 305 – 1 

Veicot ƧeodƝziskos 
uzmƝrƯjumus 

Šaubu gadƯjumƗ par 
atbilstƯbu 

NogƗzes nostiprinƗjums JƗatbilst paredzƝtajam Atbilstoši uzmƝrƗmajam 
parametram 

Šaubu gadƯjumƗ par 
atbilstƯbu 

Ieteces un izteces 

nostiprinƗjums 

JƗatbilst paredzƝtajam Atbilstoši uzmƝrƗmajam 
parametram 

Šaubu gadƯjumƗ par 
atbilstƯbu 

SablƯvƝjums pamatnei 
vai katrai kƗrtai (1) 

≥ 96 % no Proktora blƯvuma 
vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plƗtni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Sekojoši darbu izpildei 
pirms nosedzošƗs kƗrtas 
bǌvniecƯbas šaubu 
gadƯjumƗ par atbilstƯbu 

PIEZƮME(1) JƗnosaka pamatnes vai uzbǌvƝtƗs kƗrtas tilpuma blƯvums, kas jƗattiecina pret no kƗrtas noƼemta 
parauga Proktora blƯvumu. 

Caurtekas posmu uzstƗdƯšanas precizitƗte (teknes atzƯmes, dislokƗcija, asu nobƯdes, 
montƗžas kvalitƗte) darbu kvalitƗte jƗpƗrbauda pirms caurtekas aizbƝršanas. 

NeatbilstƯbu gadƯjumƗ jƗveic nepieciešamie labojumi prasƯbu nodrošinƗšanai. 

f) Apjoms mƝrƗms kƗ projektƗ norƗdƯtais izbǌvƝtais caurtekas garums. MƝrvienƯba: m. 

 
1.2.18 S5 Betona darbi 

SkatƯt ”Tiltu specifikƗcijas 2005” nodaļu S5. Betona klase norƗdƯta rasƝjumos. 
Bǌvdarbu izpildes 2. klase atbilstoši LVS EN 13670. 

Bǌves konstrukcijƗm S4 ilgizturƯbas klase. 
 

1.2.19 S5.2 Veidņi 

a) Process aptver veidƼu izbǌvi un nojaukšanu kopƗ ar nepieciešamajiem nostiprinƗjumiem 
un atbalstiem, oderƝšanu, gropƝšanu, tehnoloƧisko logu izveidi. 
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Process aptver kompleksu veidƼu izbǌvi ar tƗdu Ƨeometriju, kas norƗdƯta rasƝjumos. Process 
ietver arƯ nepieciešamƗs darba un piekļǌšanas turas un konstrukcijas, kopƗ ar visiem 
nostiprinƗjumiem un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidƼu izgatavošanas, 
nostiprinƗšanas un betonƝšanas darbus.  

b) VeidƼu materiƗliem jƗbǌt tƗdai stiprƯbai, lƯdzenumam un virsmas struktǌrai, kas ļauj 
izpildƯt tƗs prasƯbas, ko izvirza gatavai betona virsmai. VeidƼu materiƗliem ir jƗizpilda 
prasƯbas, kas dotas LVS EN 13670 5.2. nodaļƗ. 
MetƗla veidƼiem aukstƗ gadalaikƗ jƗbǌt siltumizolƝtiem ar vismaz 15mm biezu finieri. 
Veidnim ir jƗbǌt tik blƯvam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens vai ķƯmiskas vai 
mehƗniskas iedarbƯbas rezultƗtƗ nenotiktu betona formas maiƼa pirms tƗ sacietƝšanas, tƗ 
pazeminot betonƝšanas darbu kvalitƗti. Veidnim, turklƗt ir jƗbǌt tik blƯvam, lai arƯ no Ɨrpuses, 
pirms betona sacietƝšanas, lieks ǌdens apjoms neiespiestos veidnƯ. 
VeidƼu Ƨeometrijai ir jƗatbilst projektƗ paredzƝtajiem konstrukcijas izmƝriem gan plƗnƗ, gan 
pƝc augstuma atzƯmƝm. JƗpievƝrš uzmanƯba veidƼu novietojumam, tas nedrƯkst bǌt šķƯbs vai 
nelƯdzens. JƗƼem vƝrƗ iespƝjamƗs turu deformƗcijas. 

Visi konstrukcijas izvirzƯtie stǌri nošļaupjami 20x20. 
VeidƼu sienu savstarpƝjo nostiprinƗšanu var veikt ar savienotƗjelementiem, izvilktiem caur 
pelƝkas krƗsas plastmasas vai betona caurulƝm. Uz redzamƗm virsmƗm savienotƗjelementu 
caurules jƗizvieto regulƗrƗ izkƗrtojumƗ. SavienotƗjelementi ir jƗaizvƗc, kad veidƼus nojauc. 
PƝc savienotƗjelementu demontƗžas caurules jƗaizpilda ar remontjavu. Izmantojama R4 klases 
remontjava. 

VeidƼu ziede, pƗrklƗjums, marķƝšana u.tml. nedrƯkst nonƗkt uz stiegrojuma un nedrƯkst bojƗt 
vai iekrƗsot gatavo betona virsmu vai traucƝt darba šuves veidošanu vai sekojošo virsmas 
apstrƗdi. 
VeidƼus nedrƯkst atslƗbinƗt vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no 
projektƝtƗs paredzƝtƗs betona raksturƯgƗs cilindriskƗs spiedes pretestƯbas un betona 
temperatǌra izlƯdzinƗjusies ar apkƗrtƝjƗs vides temperatǌru. 
VeidƼus drƯkst demontƝt tikai tad, ja BǌvuzƼƝmƝjs ir iesniedzis Bǌvinženierim dokumentus, 
kas apstiprina, ka betona stiprƯba ir pietiekoša un konstrukcijƗ neradƯsies neparedzƝtas 
deformƗcijas. 
VeidƼi nodrošina betona virsmu kvalitƗti, ja to ierƯkošanas precizitƗte attiecƯbƗ pret projektƗ 
paredzƝtajƗm formƗm, izmƝriem, nepƗrsniedz ±10 mm. 
BǌvuzƼƝmƝjam ir jƗnodrošina šƗdas veidƼu kvalitƗtes kontroles: 

­ JƗpƗrbauda veidƼu projektu un tƗ atbilstƯbu konstrukcijai; 
­ VizuƗli jƗnovƝrtƝ veidƼa Ƨeometrija, virsmu kvalitƗte, ziedes uzklƗjums utt. 
­ PƝc veidƼa uzbǌvƝšanas jƗizdara detalizƝtus tƗ Ƨeometrisko parametru 
mƝrƯjumus (izklƗjumu, malas, augstumus, izmƝrus) un veidņu izpilduzmērƯjums 

jƗsaskaņo ar Bǌvuzraugu. 
­ IztƯrƯtu un sagatavotu veidƼu pƝdƝjƗ pƗrbaude pirms betonƝšanas. PƝc šƯs 
pƗrbaudes BǌvuzƼƝmƝjs pieaicina Bǌvuzraugu veidƼu pieƼemšanai. 
­ JƗpƗrbauda dokumentƗcija par plƗnoto un faktisko laiku no betona 
iestrƗdƗšanas lƯdz veidƼu un turu demontƗžai. 
­ JƗapskata betona virsmas pƝc veidƼu noƼemšanas, atzƯmƝjot visus defektus 
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BǌvuzƼƝmƝjam un Bǌvuzraugam jƗsastƗda defektu akts. 
BetonƝšanas darbus nedrƯkst uzsƗkt pirms Bǌvuzraugs nav veicis veidƼu pƗrbaudi. 
f) MƝrvienƯba, m2. 

 

1.2.20 S5.3 Stiegrojums 

a) Process ietver stiegrojuma piegƗdi, griešanu, liekšanu, montƗžu un siešanu, ieskaitot 
visus palƯglƯdzekļus: montƗžas stieƼus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu 
fiksƝjošƗs stiegras utt., lƯdz pilnƯbƗ samontƝtam stiegrojumam. 

b) Stiegrojumam ir jƗatbilst vispƗrƯgiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 

“Betona konstrukciju projektƝšana – 1-1. Daļa: VispƗrƯgie noteikumi un noteikumi ƝkƗm”, 
LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavošana”, LVS EN 10080:2006 “TƝrauds 
betona stiegrojumam. MetinƗms stiegrojuma tƝrauds. VispƗrƯgi”.  
Stiegrojuma tƝrauds nedrƯkst bǌt bojƗts, tam jƗbǌt tƯram, bez korozijas vai eļļainiem traipiem. 
Stiegrojuma liekšana, pƗrliekšana un taisnošana jƗizpilda saskaƼƗ ar prasƯbƗm, kas dotas 
augstƗk minƝtajos standartos. AptverƝm iekšƝjais liekuma rƗdiuss 2.5d pƗrƝjƗm stiegrƗm 5.5d, 

ja rasƝjumos nav norƗdƯts citƗdi. 
Stiegrojums jƗmontƝ tƗ, kƗ norƗdƯts darba rasƝjumos, un ar tƗdu precizitƗti, lai tas gatavajƗ 
konstrukcijƗ atrastos rasƝjumos norƗdƯtajƗs vietƗs, LVS EN 13670:2012 10. sadaļas doto 
pielaižu ietvaros. Stiegrojuma montƗžu un iestrƗdƗšanu veikt saskaƼƗ ar  LVS EN 13670:2012 
D pielikuma prasƯbƗm.  
Distanceriem ir jƗbǌt pietiekoši stingriem un stipriem, lai ar tiem nodrošinƗtu precƯzu 
stiegrojuma novietojumu un tos varƝtu iestrƗdƗt betonƗ. BǌvuzƼƝmƝja priekšlikumu par 
attƗlumu, kƗdƗ novietojami distanceri, ir jƗsaskaƼo ar Bǌvinženieri.  
AtstarpƝm starp distanceriem ir jƗbǌt pietiekami mazƗm, lai nodrošinƗtu norƗdƯtƗs 
aizsargkƗrtu noteiktƗs pielaides. Distanceriem ir jƗnodrošina stabila sistƝma. Nav pieļaujama 
distanceru novirzƯšanƗs un sabrukšana. Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visƗm 
pusƝm pret veidƼiem.  
Vienu stiegrojuma kƗrtu attiecƯbƗ pret otru nostiprina ar fiksƝjošƗm stiegrƗm. NekƗdƗ 
gadƯjumƗ fiksƝjošƗs stiegras nedrƯkst atrasties betona aizsargkƗrtas zonƗ. 
Stiegras nedrƯkst savienot sametinot, ja vien tas nav speciƗli norƗdƯts rasƝjumos. Stiegru 
savienojuma šuves veidu apstiprina tas, kurš ir atbildƯgs par aprƝķiniem. 
Pirms iebetonƝšanas stiegrojumu nedrƯkst atstƗt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma 
montƗžas laikƗ, katru reizi, kad ar to netiek strƗdƗts, stiegrojumu apklƗj ar brezentu.  
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Stiegru pƗrlaidumi 
5.tabula. Ja rasējumos nav norādīts savādāk, jālieto šādi stiegru pārlaidumi 

Stiegru diametri Ø, 

mm 

Enkurojumu garumi labas saistes 

gadƯjumƗ, mm 

Enkurojumu garumi sliktas 

saistes gadƯjumƗ, mm 

A C=Ax1.4 D=Ax2 B C=Bx1.4 D=Bx2 

8 250 350 500 350 475 700 

10 300 425 600 425 600 850 

12 375 500 750 525 725 1050 

16 475 675 950 675 950 1350 

A- labas saistes nosacƯjumi: 
­ visi vertikƗlie stieƼi; 
­ horizontƗlie stieƼi zemƗk par 300mm no sieniƼas augšas; 
­ horizontƗlie stieƼi zemƗk par h/2 no plƗtnes apakšas, kur h ir plƗtnes biezums. 

B- sliktas saistes nosacƯjumi: 
­ horizontƗlie stieƼi augstƗk par 300mm no sieniƼas augšas; 
­ horizontƗlie stieƼi augstƗk par h/2 no plƗtnes apakšas, kur h ir plƗtnes biezums. 

C – 1) vairƗk kƗ 1/3 no stieƼiem vienƗ šķƝlumƗ ir ar pƗrlaidumiem vai 
 2) brƯvƗ sprauga starp stieƼiem ar pƗrlaidumiem < 100 mm. 
D IepriekšƝjie gadƯjumi 1) un 2) kopƗ. 
Stiegrojuma tƝrauda pƗrbaude jƗveic tajƗ apjomƗ un ar tƗm metodƝm, kas aprakstƯtas, LVS 
EN 10080:2006 “TƝrauds betona stiegrojumam. MetinƗms stiegrojuma tƝrauds. VispƗrƯgi”.  
Katrai stiegrojuma stieƼu piegƗdei lƯdzi ir jƗbǌt ražotƗja pƗrbaudes sertifikƗtam, saskaƼƗ ar 
LVS EN 10080 8.nodaļas “AtbilstƯbas novƝrtƝšana” un 9.nodaļas “PƗrbaudes metodes” 
prasƯbƗm. 
Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6.punkta b. apakšpunktƗ. 
VienmƝr pƝc stiegrojuma saƼemšanas no piegƗdƗtƗja, BǌvuzƼƝmƝjam jƗveic kontrole par tƗ 
atbilstƯbu pasǌtƯjumam, sertifikƗtam un marķƝjumam, par pƗrbaudes rezultƗtiem ir jƗsastƗda 
akts. 

Ja rasƝjumos nav norƗdƯts citƗdi, tad jƗnodrošina minimƗlais betona aizsargkƗrtas 
biezums. MonolƯtƗ betona aizsargkƗrtas biezums, veicot betonƝšanas un betona remontdarbus, 
ne mazƗks kƗ 35 mm. 
f) MƝrvienƯba, t. 
 

1.2.21 S5.4 Betons 

a) Process ietver prasƯbas betona sastƗvdaļƗm, betona izgatavošanai un iestrƗdƗšanai, kƗ arƯ 
norƗdƯjumus svaiga un sacietƝjuša betona kopšanai un testƝšanai. 

b) Betona sastƗvam un izmantotajiem materiƗliem ir jƗnodrošina tƗs ƯpašƯbas, kas ir noteiktas 
svaigam un sacietƝjušam betonam, ieskaitot konsistenci, blƯvumu, stiprƯbu, ilglaicƯbu, 
stiegrojuma aizsardzƯbu pret koroziju, Ƽemot vƝrƗ betona izgatavošanas un iestrƗdƗšanas 
procesu. 

Betona klasifikƗcija, saskaƼƗ ar LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu 
izpildƯjums, ražošana un atbilstƯba” un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta 
nacionƗlais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. daļa: PrasƯbas klasifikƗcijai un 
atbilstƯbas apliecinƗšanai” prasƯbƗm. 
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Konstrukciju izbǌvei izmantojams betons ar: 
- klasi C30/37,  

- salturƯba F200 

- ǌdensuzsǌktspƝja W6,  

- atbilst ƗrƝjƗs vides iedarbƯbas klasƝm XA1, XC2 un XF1. 

- rupjƗm pildvielƗm izmantot granƯta šķembas. 
- betona ǌdens cementa attiecƯba ne lielƗka par 0.45. 

Zem visu betona konstrukciju pamatnƝm veidot ne mazƗk kƗ 150 mmm biezu 
pabetonƝjumu no C16/20 stiprƯbas klases betona 

Ar iestrƗdƗjamo betona masu kontaktƗ esošƗs grunts, akmens, veidƼa vai esošƗs konstrukcijas 
temperatǌra nedrƯkst izraisƯt betona sasalšanu pirms tas nav sasniedzis nepieciešamo stiprƯbu. 
Nav pieļaujama betonƝšana uz sasalušas grunts bez speciƗlu pasƗkumu veikšanas. 
Ja bǌvniecƯbas laikƗ ir paredzams, ka Ɨra temperatǌra bǌves vietƗ bǌs negatƯva (zem 0°C), tad 
svaigƗ betona masa ir jƗnodrošina tƗs cietƝšanas laikƗ pret sasalšanu. BetonƝšanas laikƗ 
temperatǌrai darba šuvƝ jƗbǌt virs nulles (>0°C). Ja gaisa temperatǌra ir zem +5°C, tad 
betons, tƗ cietƝšanas laikƗ ir jƗsilda. 
Ja betona iestrƗdƗšanas vai kopšanas laikƗ ir prognozƝta augsta vides temperatǌra, tad jƗplƗno 
veikt pasƗkumus betona aizsardzƯbai pret karstuma kaitƯgo iedarbƯbu. 
BetonƝšana 

JƗizpilda prasƯbas, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nodaļƗ. 
Betona iestrƗdƗšanu un sablƯvƝšanu jƗveic tƗ, lai stiegrojums un visi pƗrƝjie apbetonƝjamie 
elementi sablƯvƝtajƗ betonƗ atrastos projektƗ paredzƝtajƗs vietƗs visu laiku, kamƝr betons 
sasniedz plƗnoto stiprƯbu. Sevišķa uzmanƯba betona kƗrtƯgai sablƯvƝšanai ir jƗpievƝrš vietƗs, ar 

blƯvu stiegrojumu, darba šuvƝm. 
SvaigƗ betona masa ir jƗiestrƗdƗ horizontƗlos slƗƼos, virzoties no konstrukcijas zemƗkƗs daļas 
uz augstƗko. Katra slƗƼa biezumu un laika intervƗlus starp atsevišķu slƗƼu iestrƗdƗšanu ir 
jƗplƗno iepriekš, lai nodrošinƗtu: 

­ MinimƗlu betona masas horizontƗlu pƗrvietošanos sablƯvƝšanas laikƗ; 
­ PienƗcƯgu katra slƗƼa sablƯvƝšanu; 
­ NepƗrtrauktu betonƝjumu bez darba šuvƝm starp slƗƼiem. 

Betona slƗƼa biezums jƗierobežo ar 300-400mm, lai nodrošinƗtu pareizu tƗ sablƯvƝšanu. 
Ir jƗsamazina betona masas noslƗƼošanos iestrƗdƗšanas un sablƯvƝšanas procesƗ. 
IestrƗdƗjamƗs betona kƗrtas biezumam jƗbǌt mazƗkam par rokas vibratora garumu. Betona 
masas vibrƝšanu jƗveic sistemƗtiski, ietverot arƯ iepriekšƝjƗ slƗƼa virsmu. 
Betona masas brƯvais kritiens nedrƯkst pƗrsniegt 1m augstumu. KrƯtošais betons, atsitoties pret 

stiegrojumu vai pret veidni, nedrƯkst izjukt vai noslƗƼoties. 
Betons, tƗ iestrƗdƗšanas un sablƯvƝšanas laikƗ, ir jƗaizsargƗ no kaitƯgƗs saules radiƗcijas, stipra 
vƝja, sala, ǌdens, lietus un sniega. 
Svaigas betona masas temperatǌra nedrƯkst pƗrsniegt +30°C. 
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Betonu iestrƗdƗjot  pie gaisa temperatǌras starp +5°C un -3°C, betona masas temperatǌrai ir 
jƗbǌt virs 10°C. 
Betonu iestrƗdƗjot pie gaisa temperatǌras, kas ir zemƗka par -3°C, betona temperatǌrai ir jƗbǌt 
virs +10°C, vismaz 3 dienas ir jƗnodrošina +10°C temperatǌra betona cietƝšanai, vai arƯ lƯdz 
brƯdim, kad betons sasniedz spiedes pretestƯbu 5N/mm2. 

CietƝšanas laikƗ jƗkontrolƝ betona temperatǌra masƯva iekšienƝ. 
Darba šuves 

Darba šuves ir šuves starp: 
­ SacietƝjušo un svaigo betona masu, kas radusies betonƝšanas pƗrtraukumu dƝļ;  

Pirms svaigƗ betona masas iestrƗdƗšanas, ir jƗveic rǌpƯga esošƗs betona virsmas sagatavošana, 
kas ietver: 

­ Betona virsmas tƯrƯšanu ar smilšu strǌklu, kƗ rezultƗtƗ ir jƗbǌt noƼemtai cementa duļķu 
plƝvƯtei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziļumƗ. 
­ ApstrƗdƗtƗ, raupjƗ šuves betona virsma ir jƗmitrina, lai betona iestrƗdƗšanas laikƗ tƗ 
bǌtu pietiekami mitra. 

Betona kopšana un aizsardzƯba 

JƗizpilda prasƯbas, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nodaļƗ. 
TǌlƯt pƝc iestrƗdƗšanas betons ir jƗkopj un jƗaizsargƗ tƗ, lai: 

­ minimizƝtu plastisko rukumu; 
­ nodrošinƗtu betona virsmas stiprƯbu; 
­ nodrošinƗtu betona virsmas izturƯbu; 
­ pasargƗtu no sasalšanas; 
­ pasargƗtu no kaitƯgas vibrƗcijas, triecieniem vai bojƗjumiem. 

Tikko iestrƗdƗtas betona visas virsmas ir jƗnodrošina pret iztvaikošanu. AizsardzƯbai 
jƗizmanto izturƯgi pƗrsegi. AizsargpƗrsegums ir jƗveido nekavƝjoties pƝc sablƯvƝšanas un 
virsmu apstrƗdes pabeigšanas un ne vƝlƗk kƗ 4 stundas pƝc iestrƗdes pabeigšanas. Tas 
nepieciešams lai samazinƗtu betona hidratƗciju un samazinƗtu siltuma zudumus, kƗ arƯ 
novƝrstu plaisu veidošanos plastiskƗ rukuma dƝļ. 
IestrƗdƗtais betons ir jƗaizsargƗ pret ǌdens eroziju. 
AizsardzƯbai pret iztvaikošanu jƗturpinƗs ne mazƗk kƗ 5 dienas. 
MaksimƗlƗ temperatǌra betona cietƝšanas laikƗ nedrƯkst pƗrsniegt +65oC, jo paaugstinƗtƗ 
temperatǌrƗ var veidoties lielƗkas poras un samazinƗties betona stiprƯba. 
Betona cietƝšanu var ietekmƝt atveidƼošana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis 
nepieciešamo stiprƯbu. ŠƗdƗ gadƯjumƗ ne vƝlƗk kƗ vienu stundu pƝc atveidƼošanas,  jƗsƗk 
veikt pasƗkumus betona virsmu aizsardzƯbai. 
BetonƝšanas defektu novƝršana 

Nelielus betonƝšanas defektus (kavernas, sliktu noblƯvƝjumu) un iesƝdumus ir jƗnovƝrš, 
izmantojot remontjavu. Plaisas injicƝjamas. Remonta tehnoloƧija saskaƼojama ar 
Bǌvinženieri. 
f) MƝrvienƯba, m3. 
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1.2.22 S 5.8 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti izolācija 

a) Process ietver visu betona virsmu, kas saskaras ar grunti pƗrklƗšanu ar bitumena mastiku 
divƗs kƗrtƗs. 
b) PƗrklƗjuma veidošanai izmantojama uzkarsƝta bitumena mastika. Ir pieļaujams lietot arƯ 
auksto bitumena mastiku ar labƗm ieklƗjamƯbas ƯpašƯbƗm. 
c) Visas betona virsmas, kas saskaras ar grunti pƗrklƗt ar bitumena mastiku divƗs kƗrtƗs. 

KƗrtas minimƗlais biezums – 1 mm. Kontroli veikt vizuƗli. Pirms betona uzklƗšanas, betona 
virsmas attƯrƯt ar smilšu strǌklu. UzklƗjot mastiku, jƗaizpilda betona kavernas un poras. 
f) MƝrvienƯba: m2. 

 

1.2.23 S6 Tērauda darbi 

a) Process ietver tƝrauda iebetonƝjamo detaļu un restu izgatavošanu.  
b) VisƗm tƝrauda konstrukcijƗm jƗbǌt izgatavotƗm no S355 klases tƝrauda, ja rasƝjumos nav 
norƗdƯts savƗdƗk. 
c) TƝrauda konstrukciju izgatavošanu un montƗžu veikt atbilstoši LVS EN 1090-1+A1:2012 

“TƝrauda konstrukciju un alumƯnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: AtbilstƯbas 
novƝrtƝšanas prasƯbas nesošo konstrukciju elementiem” un LVS EN 1090-2+A1:2011 

“TƝrauda konstrukciju un alumƯnija konstrukciju izpildƯjums. 2. daļa: TehniskƗs prasƯbas 
tƝrauda konstrukcijƗm”. MetƗla konstrukciju izpildƯjuma klase EXC2. 

TƝrauda virsmu sagatavošanas pakƗpe P2 ar noapaļotƗm plƗkšƼu malƗm atbilstoši LVS 
EN ISO 8501 “TƝrauda virsmu sagatavošana pirms krƗsu un tƗm radniecƯgu sastƗvu 
uzklƗšanas. VizuƗla virsmas tƯrƯbas novƝrtƝšana”. TƝrauda elementu visas asƗs šķautnes 
jƗnoapaļo, r=2 mm. 

Virsmas sagatavošanas darbi pirms pretkorozijas apstrƗdes atbilstoši LVS EN ISO 
8501-1:2007 prasƯbƗm attƯrot tƝrauda virsmu no eļļƗm, taukvielƗm, vaļƝjas rǌsas un citiem 
netƯrumiem lƯdz tƯrƯbas pakƗpei Sa 2.5. 

VisƗm tƝrauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzƯbai paredzƝt karstƗ cinkojuma 
aizsargpƗrklƗjumu atbilstoši LVS EN ISO 14713 “Cinka pƗrklƗjumi. VadlƯnijas un 
rekomendƗcijas dzelzs un tƝrauda konstrukciju aizsardzƯbai pret koroziju”. MinimƗlais cinka 
slƗƼa biezums 100 mkm. Konstrukciju cinkojumam jƗnodrošina ilgmǌžƯba virs 20 gadiem un 
ƗrƝjƗs vides iedarbƯbas klase izvƝlƝta C4. 

Ja konstrukciju transportƝšanas, uzstƗdƯšanas vai ekspluatƗcijas laikƗ tiek bojƗts metƗla 
konstrukciju pretkorozijas pƗrklƗjums to atjauno pielietojot auksto cinkošanas metodi. 

Visi pretkorozijas aizsardzƯbas darbi jƗveic ražotnƝ. TransportƝšanas un montƗžas laikƗ 
jƗveic pasƗkumi aizsargpƗrklƗjuma aizsardzƯbai. BǌvvietƗ jƗveic tikai to konstrukciju 
pretkorozijas aizsardzƯba, kurƗm aizsargpƗrklƗjums jƗatjauno transportƝšanas vai citu 
mehƗnisko bojƗjumu dƝļ. 

VisƗm cinkotajƗm konstrukcijƗm jƗbǌt sagatavotƗm tƗ, lai bǌvlaukumƗ tƗs bǌtu tikai 
samontƝjamas, izmantojot skrǌvju savienojumus. PƝc cinkošanas jebkƗdi metinƗšanas darbi 
nav pieļaujami. 
MetinƗšanas darbu process ietver iebetonƝjamo detaļu un restu izgatavošanu. MetinƗjuma 
klase C atbilstoši LVS EN ISO 5817:2014 “MetinƗšana. KausƝšanas metinƗšanas savienojumi 
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tƝraudam, niķelim, titƗnam un to sakausƝjumiem (izƼemot starmetinƗšanu). KvalitƗtes lƯmeƼu 
noteikšana defektiem”. 

MetinƗjuma šuvju parametri un prasƯbas dotas rasƝjumos. Visi metinƗšanas darbi jƗveic 
pirms cinkošanas vai krƗsošanas. 
f) MƝrvienƯba, t. 
 

1.2.24 S 7.7 Koka darbi 

a) Process ietver visus materiƗlus un darbus, kas saistƯti ar koka konstrukciju/izstrƗdƗjumu 
piegƗdi, apstrƗdi, transportƝšanu un montƗžu apkalpes klƗjiem. Apkalpes klƗjiem 

izmantojamajiem kokmateriƗliem jƗbǌt sausiem (mitrums < 20%). Visiem koka elementiem ir 
jƗbǌt ƝvelƝtiem. KokmateriƗlu klase pƝc LVS EN 338:2010A „Konstrukciju koks – stiprƯbas 
klases”’ ir jƗbǌt C16. KlƗjam jƗnodrošina 2,5 kN/m2 liela nestspƝja. 
b) Visi koka elementi pirms uzstƗdƯšanas zem spiediena apstrƗdƗjami ar antiseptiskƗm vielƗm. 
KokmateriƗliem ir jƗbǌt piesǌcinƗtiem ar antiseptiskƗm vielƗm pilnƗ šķƝrsgriezumƗ. Koksnes 
aizsardzƯbas klase 3. atbilstoši LVS EN 351-1 “Koksnes un koksnes produktu izturƯba - Ar 

konservantiem apstrƗdƗta masƯvƗ koksne - 1.daļa: KlasifikƗcija pƝc konservantu iespiešanƗs 
un saglabƗšanƗs spƝjƗm”. 

Koka aizsardzƯbas sistƝmai jƗnodrošina elementu aizsardzƯba vismaz 5 gadus. PƝc 5 
gadiem aizsargpƗrklƗjums ir jƗatjauno un jƗnomaina bojƗtie koka elementi. 
c) Koka elementu stiprinƗšanai izmantojamas Ɨra apstƗkļiem paredzƝtas kokskrǌves. Pirms 

skrǌvju ieskrǌvƝšanas koka konstrukcijƗs veikt priekšurbumus. Skrǌvju galvas iedziļinƗt 
kokƗ. 

f) MƝrvienƯba, m2. 

 

1.2.25 S 9 Citi darbi  

1.2.26 S 9.1. Stiklašķiedras kompozīta darbi 
a) Process ietver remontaizvaru un kƗpƼu margu izgatavošanu, piegƗdi un montƗžu 

objektƗ.  
b) Profilu lƯmƝšanas darbus veikt, izmantot CRESTOMER 1152PA vai ekvivalentu, 

atbilstoši ražotƗja norƗdƯjumiem. 
6. tabula.  Prasības remontaizvara stiklašķiedras kompozīta profiliem    

Profila nosaukums Profila 

augstums, mm 

Profila platums, 

mm 

Profila sieniƼas 
biezums, mm 

ElastƯbas modulis 
šķƝrsƗm profilam, GPa 

Dubult T 100 101.6 50.8 6.35 16 

L 40x40x3 40.0 40.0 3.18 10 

L 25.4x25.4x3 25.4 25.4 3.18 16 

U 100 100 40 5 16 

Profiliem jƗbǌt ar UV aizsargkƗrtu. MateriƗlam jƗatbilst EN 13706. 
Visas projekta rasƝjumos parƗdƯtƗs margas izgatavot no stiklašķiedras kompozƯta kvadrƗtveida 

cauruļu profiliem. RasƝjumos dotas orientƝjošas margu skices. Margu konstrukcijai 
jƗnodrošina horizontƗlƗ noturƯba 1,5 kN/m. 



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai     
Būvprojekts. Sējums Nr.2. 1.kārta “Lidlauka poldera slūžu pārbūve” 

 

29 

 

 

1.2.27 S 9.2 Skrǌvju savienojumi 
Process ietver remontaizvaru, remontklƗja un dƝļu klƗju izgatavošanu un uzstƗdƯšanu. Skrǌvju 
savienojumiem jƗatbilst sekojošam prasƯbƗm: - Skrǌvju urbumu virs izmƝram jƗbǌt saskaƼƗ ar LVS EN 1090-2+A1:2011, 

Ƽemot vƝrƗ skrǌvju aizsargpƗrklƗjuma biezumu; - Pielietojamas skrǌves ar stiprƯbas klasi 8.8 saskaƼƗ ar LVS EN ISO 898-1:2009 

“Oglekļa tƝrauda un tƝrauda sakausƝjuma stiprinƗtƗju mehƗniskƗs ƯpašƯbas. 1. daļa: PƝc 
stiprƯbas klasificƝtas bultskrǌves, skrǌves un tapskrǌves. RupjƗ vƯtne un smalkƗ vƯtne”, ja 
rasƝjumos nav norƗdƯts savƗdƗk; - Visos skrǌvju savienojumos zem skrǌves galvas un uzgriežƼa jƗlieto 
paplƗksnes, kas izgatavotas no tƗda pat tƝrauda kƗ skrǌves; - Skrǌvju vƯtnei jƗbǌt saskaƼƗ ar LVS EN 1090-2+A1:2011. - BrƯvƗ vƯtne nedrƯkst pƗrsniegt četras pilnas vƯtnes un nedrƯkst bǌt mazƗka par 
divƗm pilnam vƯtnƝm, ja rasƝjumos nav norƗdƯts savƗdƗk; - Skrǌvju, uzgriežƼu un paplƗkšƼu cinkojuma kƗrtas biezumam jƗbǌt ne 
mazƗkam par 40 mikroniem. - Koka skrǌvju galvas iedziļinƗt kokƗ, ja rasƝjumos nav norƗdƯts savƗdƗk. - Koka elementu stiprinƗšanai izmantojamas Ɨra apstƗkļiem paredzƝtas 
kokskrǌves. - KokskrǌvƝm jƗbǌt iedziļinƗtƗm koksnƝ ne mazƗk kƗ 6 diametru dziļumƗ. 
 

1.2.28 S 9.3 Piebraucamā ceļa seguma izbǌve 

Sagatavošanas darbi veicami saskaƼƗ ar “Ceļu specifikƗcijas 2017” 3. nodaļas prasƯbƗm. 
Konstrukciju nojaukšana veicama saskaƼƗ ar “Ceļu specifikƗcijas 2017” 3.2 nodaļas 
prasƯbƗm. 
ZEMES KLƖTNE – esošƗs zemes klƗtnes sagatavošanas darbi jƗveic saskaƼƗ ar “Ceļu 
specifikƗcijas 2017” 4.4 nodaļas prasƯbƗm. 
AR SAISTVIELƖM NESAISTƮTƖS KƖRTAS - SalizturƯgƗ kƗrta (h=30cm) un minerƗlmateriƗlu 
pamati (fr.0/45mm, h=20cm) jƗizbǌvƝ atbilstoši “Ceļu specifikƗcijas 2017” 5. nodaļƗ 
izvirzƯtajƗm prasƯbƗm. Brauktuvei paredzƝta šķembu maisƯjuma 0/32s izbǌve 10cm biezumƗ. 
PilnƯbƗ noblƯvƝtai un pabeigtai virskƗrtai jƗatbilst pƝc formas plƗnƗ, kritumiem un 
šķƝrsgriezumiem, kƗ parƗdƯts rasƝjumos. PrasƯbas materiƗlam atbilstoši stiprƯbas klasei N-IV. 

SalizturƯgƗs kƗrtas nestspƝjai (kopƝjam deformƗcijas modulim EV2) uz salizturƯgƗs kƗrtas 
virsmas jƗbǌt vismaz 60 MPa, un tƗs bǌvniecƯbai bǌvdarbu veicƝjs var paredzƝt jebkuru Ceļu 
specifikƗciju 5.1.4 punktƗ noteiktajƗm prasƯbƗm atbilstošu materiƗlu, nodrošinot paredzƝto 
salizturƯgƗs kƗrtas nestspƝju ≥ 60 MPa. 
NOMALES - Nomales no šķembu maisƯjuma 0/32s uzpildƗmas saskaƼƗ ar “Ceļu specifikƗcijas 
2017” punktu 5.4. Aiz izbǌvƝjamƗs nomales labƗkai ǌdens atvadei nepieciešams noƼemt 
esošo grunts uzaugumu saskaƼƗ “Ceļu specifikƗcijas 2015” punktu 8.8.   
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VISPƖRƮGIE NORƖDƮJUMI - Pirms bǌvdarbu uzsƗkšanas izsaukt visu ieinteresƝto organizƗciju 
pƗrstƗvjus, lai uz vietas precizƝtu esošo inženiertƯklu atrašanƗs vietas un dziļumus.  

 

1.2.29 S 9.4 Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana 

a) Apzaļumošanu ar augu zemi veikt atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļai 4.6 
Apzaļumošana. Apzaļumošana veicama visƗm bǌvdarbu procesƗ skartƗm teritorijƗm + 1m pa 
perimetru papildus. Augu zeme ieklƗjama min.10cm biezumƗ. 
b)    PrasƯbas pielietojamajam materiƗlam atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļai 4.6 
Apzaļumošana.  
f)   Augu zemes apjomu mƝra kƗ nosegtƗ laukuma platƯbu.  MƝrvienƯba: m2  

 

1.2.30 S 9.5 Regulatora kameras montāža 

a) Poldera slǌžu regulatora kameru paredzƝts izgatavot no dubultsienu, gofrƝtas polietilƝna 
(PE) vai polipropilƝna (PP) caurules. Tai jƗbǌt aprƯkotai ar hermƝtiski noslƝdzamu un 
aizslƝdzamu lǌku, apkalpes kƗpnƝm, apkalpes klƗju, nažveida noslƝgvƗrstu un jƗbǌt 
savienojamai ar caurteku. Lǌkai jƗbǌt ar pietiekamiem izmƝriem, lai netraucƝtu akƗ esošo 
elementu izcelšanai. 

b) Poldera regulatora kameras izgatavošanai nepieciešamos aprƝķinus veikt atbilstoši ATV-A 

127 E. 

VisƗm detaļƗm, kas atrodas regulatora kamerƗ jƗbǌt izgatavotƗm no pret koroziju izturƯgiem 

materiƗliem vai jƗnodrošina mitrai videi piemƝrotu aizsargpƗrklƗjumu. 
Nažveida noslƝgvƗrstam jƗbǌt hermƝtiskam, ar mehƗnisku rokas piedziƼu, ar iespƝju 
perspektƯvƗ automatizƝt, abpusƝji noslƝdzošam, DN 1000, ar aploku atbilstoši EN 1092-1 PN-

10.  

Apkalpes klƗjam jƗnodrošina 2,5 kN/m2 liela nestspƝja. 
f) MƝrvienƯba: kpl. 
1.attēls. Noslēgvarsta piemērs 
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1.3 Hidrotehnisko bǌvju grafiskā daļa 

 



Rasējumu sarakstsNr.p.k. Rasējuma nosaukums Rasējuma Nr.1 Vispārīgie rādītāji HB-12 Ģenerālplāns ĢP-13 Lidlauka poldera slūžu kopskati4 Plāns HB-2.15 Griezumi 1-1, 2-2, 3-3, Izplūdes kanāla garenprofils HB-2.26 Ieplūdes bloka stiegrošana7 Griezums 1-1 HB-3.18 Griezums 2-2 HB-3.29 Griezums 3-3 HB-3.310 Griezums 4-4 HB-3.411 Griezums 5-5 HB-3.512 Griezums 6-6 HB-3.613 Materiālu saraksts, Stiegrojuma specifikācija, Tērauda
specifikācija HB-3.714 Izplūdes bloka stiegrošana15 Griezums 1-1 HB-4.116 Griezums 2-2 HB-4.217 Griezums 3-3 HB-4.318 Griezums 4-4 HB-4.419 Griezums 5-5 HB-4.520 Griezums 6-6 HB-4.621 Materiālu saraksts, Stiegrojuma specifikācija, Tērauda
specifikācija HB-4.7

Kāpņu stiegrošana HB-522 Iebetonējamās detaļas HB-623 Restes HB-724 Remontaizvars HB-825 Apkalpes ceļš HB-9

Projekta datiNosaukums DatiObjekta nosaukums Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai

Kārta 1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve"Objekta adrese Jelgavas lidlauks, Jelgava, LV-3001
Pasūtītājs Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 reģ.Nr. LV 90000042516

Būves īpašnieks Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
 reģ.Nr. LV 90000042516

Projektētājs SIA Inženieru birojs „Kurbada tilti”
Rīga, Balvu iela 5, LV1003

LR UR reģistrācijas Nr.LV40003485598
Būvniecības veids Pārbūve

Projektēšanas stadija Būvprojekts  (BP)

Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Vispārīgie rādītāji BP HB-1388-T17 24.11.2017300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

-
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa

Būvprojekta  daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta HB daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu
normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja:              V.Alekna-Bērziņa,
                                                 Sertifikāts Nr. 3-00934Datums Paraksts

Projekta vadītājs J.Krūkliņš

Sējuma kopējais lappušu skaits - 60 lpp.
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    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-3, HB-4 un HB-9.3. Visas augstuma atzīmes un izmēri doti metros.3. Poldera slūžu būvbedres robežas dotas orientējoši un tās var mainīties
atkarībā no demontējamo pazemes konstrukciju novietojuma.4. Ja nepieciešamas papildus būvju piesasietes, nolasīt no elektroniskā
rasējuma.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5.6. Ģenerālplāns sastādīts pamatojoties uz SIA ĢEOMETRS 25.05.2017.
sastādītā topogrāfiskā plāna.

Objekta izvietojuma shēma

Meiju ceļš

Slokas iela
Slokas iela Uzvaras ielapersp.Atmodas iela Lapskalna ielaZvejnieku ielaLiepu iela

Kazarmes iela Uzvaras iela
Blaum

aņa iela

Driksa
Z

Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Ģenerāplāns BP ĢP-1388-T17 24.11.2017300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:500
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa

    Apzīmējumi:    Asis
Poldera slūžu būvbedres robežas
Būvdarbu zonas robežas
Apkalpes ceļs

Apžaļumošanas zona
Ģeoloģiskais urbums URB.1+CTP1, kas
attēlots rasējumā Nr. HB-2

    Ūdens līmenis

Krūmu ciršana
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    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. ĢP-1 un HB-3.3. Poldera slūžu būvbedres robežas dotas orientējoši un tās var mainīties
atkarībā no demontējamo pazemes konstrukciju novietojuma.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Akmens šķembu apbetonējumu veikt ar betonu C16/20.6. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5.

    Apzīmējumi:    Asis
    Ūdens līmenis

Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Lidlauka poldera slūžu kopskati: Plāns BP HB-2.1388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas domeinženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 1:10004.12.2017

Poldera slūžu būvbedres robežas
Būvdarbu zonas robežas
Apkalpes ceļs

Apžaļumošanas zona
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    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. ĢP-1 un HB-2.3. Rasējumā dota esošā damja ģeoloģiskie slāņi, ģeoloģsko izpēti skatīt būvprojekta sējumā Nr.14. Zem visām pamatnēm visā laukumā veidot pabetonējumu 150mm biezumā no C16/20 betona.5. Akmens šķembu apbetonējumu veikt ar betonu C16/20.6. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.7. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5.

Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

 Griezumi 1-1, 2-2, 3-3,Izplūdes kanāla garenprofilsBP HB-2.2388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:100
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017Lidlauka poldera slūžu kopskati:
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Ieplūdes bloka stiegrošana: Griezums 1-1BP HB-3.1388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-3.2, HB-3.3, HB-3.4,HB-3.5, HB-3.6, HB-3.7 un HB-3.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Zem pamatnes visās laukumā veidot pabetonējumu 150mm biezumā noC16/20 betona.5. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.6. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Ieplūdes bloka stiegrošana: Griezums 2-2BP HB-3.2388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.3, HB-3.4,HB-3.5, HB-3.6, HB-3.7 un HB-3.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Ieplūdes bloka stiegrošana: Griezums 3-3BP HB-3.3388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.2, HB-3.4,HB-3.5, HB-3.6, HB-3.7 un HB-3.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Ieplūdes bloka stiegrošana: Griezums 4-4BP HB-3.4388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.2, HB-3.3,HB-3.5, HB-3.6, HB-3.7 un HB-3.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Ieplūdes bloka stiegrošana: Griezums 5-5BP HB-3.5388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.2, HB-3.3,HB-3.4, HB-3.6, HB-3.7 un HB-3.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Ieplūdes bloka stiegrošana: Griezums 7-7BP HB-3.6388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.2, HB-3.3,HB-3.4, HB-3.5, HB-3.6 un HB-3.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.



Stiegrojuma specifikācija
Pozīcijasnr. Pozīcijas skice Šķērsgriezums Solis,mm Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars, kg1 ∅10 B500B 100 2230 168 374.64 0.62 231.22 ∅10 B500B 100 5030 49 246.47 0.62 152.13 ∅10 B500B 100 11730 45 527.85 0.62 325.74 ∅10 B500B 100 3330 57 189.81 0.62 117.15 ∅10 B500B 200 530 604 320.12 0.62 197.56a ∅10 B500B 100 1330 234 311.22 0.62 192.06b ∅10 B500B 100 1310 102 133.62 0.62 82.47 ∅10 B500B 100 4215 19 80.09 0.62 49.48 ∅10 B500B 100 830 38 31.54 0.62 19.59 ∅10 B500B 100 910 19 17.29 0.62 10.710 ∅10 B500B 100 2600 3 7.80 0.62 4.811 ∅10 B500B 100 4950 6 29.70 0.62 18.312 ∅12 B500B 100 1960 179 350.84 0.89 311.513 ∅10 B500B 100 1105 22 24.31 0.62 15.014.1 ∅12 B500B 100 2360 188 443.68 0.89 394.014.2 ∅12 B500B 100 1816 200 363.20 0.89 322.515 ∅12 B500B 100 5720 46 263.12 0.89 233.716 ∅12 B500B 100 5030 46 231.38 0.89 205.517.1 ∅12 B500B 100 4240 46 195.04 0.89 173.217.2 ∅12 B500B 100 4020 32 128.64 0.89 114.218 ∅12 B500B 100 4040 78 315.12 0.89 279.819 ∅12 B500B 100 2330 78 181.74 0.89 161.420 ∅12 B500B 100 1305 194 253.17 0.89 224.821 ∅12 B500B 100 1350 46 62.10 0.89 55.1

Stiegrojuma specifikācija
Pozīcijasnr. Pozīcijas skice Šķērsgriezums Solis,mm Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars, kg22 ∅12 B500B 100 1330 205 272.65 0.89 242.123 ∅12 B500B 100 535 1232 659.12 0.89 585.324 ∅12 B500B 100 1505 32 48.16 0.89 42.825 ∅12 B500B 270 4520 2 9.04 0.89 8.0

Kopā

∅10 B500A 2294.5 1415.7
∅12 B500B 3777.0 3354.0
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Materiālu sarakstsNosaukums Mērvienība Daudzums
Pabetonējums t=150 m3 5.5Betons C30/37 W8 F200 m3 38.9Stiegrojums ∅10 B500B t 1.4Stiegrojums ∅12 B500B t 3.4UPE 120 m 10.5L 50x70x6 m 4.2Margas Kmpl. 1.0
Dēļu klājs t=50mm m2 1.4

Bultskrūve ar 2
paplāksnēm un uzgriezniM6 LVS EN ISO 4016 l=25 gab. 2.0

Vītņstienis M12 l=400 gab. 4.0
Marka R-1 (sk. rasējumuNr. HB-7) gab. 1.0
Marka B-1 (sk. rasējumuNr. HB-6) gab. 2.0
Marka S-1 (sk. rasējumuNr. HB-6) gab. 1.0
Marka S-2 (sk. rasējumuNr. HB-6) gab. 1.0

Tērauda specifikācijaMarka Pozīcijas skice Šķērsgriezums
Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars,kgT-1 Profils UPE 120 2100 4 8.40 1.96 16.5T-2 Profils UPE 120 2100 1 2.10 6.39 13.4T-3 Profils L 70x50x6 2100 2 4.20 6.39 26.8

Kopā 56.74
2100 1202100 120450 40 Urb. Ø142100 70

810 20 250R=25
=45°20250

500R=640

Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Ieplūdes bloka stiegrošana: Materiālu saraksts, BP HB-3.7388-T17 300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017Stiegrojuma specifikācija, Tērauda specifikācija

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.2, HB-3.3,HB-3.4, HB-3.5, HB-3.6 un HB-3.7.3. Visi izmēri doti milimetros.
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Izplūdes bloka stiegrošana: Griezums 1-1BP HB-4.1388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-4.2, HB-4.3, HB-4.4,HB-4.5, HB-4.6, HB-4.7 un HB-4.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Zem pamatnes visās laukumā veidot pabetonējumu 150mm biezumā noC16/20 betona.5. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.6. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Izplūdes bloka stiegrošana: Griezums 2-2BP HB-4.2388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.3, HB-4.4,HB-4.5, HB-4.6, HB-4.7 un HB-4.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Izplūdes bloka stiegrošana: Griezums 3-3BP HB-4.3388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.2, HB-4.4,HB-4.5, HB-4.6, HB-4.7 un HB-4.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.



5050 50 16x100

100
38x100

30050

140

400 800 800 4002400 4700

4200 500 1200 1200 5003400 420011800

4006
40

2210 3250
4350

1002200100 4600 100

Ø1000

Nošļaupums pa visuperimetru 20x20mm
50

5 6

50 50
8x100 50300 50

5016x100

47004600100

Nošļaupums pa visuperimetru 20x20mmNošļaupums pa visuperimetru 20x20mm

1100

2
2 2
456b 6b

181719

1423

-1.80

-1.40

+1.45

Margas

PP/PE caurule
Ø1000

7

Poldera slūžu ass

2020
22

22

2

1

3

2

1

3

24

Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Izplūdes bloka stiegrošana: Griezums 4-4BP HB-4.4388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.2, HB-4.3,HB-4.5, HB-4.6, HB-4.7 un HB-4.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Izplūdes bloka stiegrošana: Griezums 5-5BP HB-4.5388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.2, HB-4.3,HB-4.4, HB-4.6, HB-4.7 un HB-4.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.
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Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Izplūdes bloka stiegrošana: Griezums 7-7BP HB-4.6388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.2, HB-4.3,HB-4.4, HB-4.5, HB-4.6 un HB-4.8.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.



Stiegrojuma specifikācija

Pozīcijasnr. Pozīcijas skice Šķērsgriezums Solis,mm Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars, kg1 ∅10 B500B 100 2230 168 374.64 0.62 231.22 ∅10 B500B 100 5030 49 246.47 0.62 152.13 ∅10 B500B 100 11730 45 527.85 0.62 325.74 ∅10 B500B 100 3330 57 189.81 0.62 117.15 ∅10 B500B 200 530 604 320.12 0.62 197.56a ∅10 B500B 100 1330 234 311.22 0.62 192.06b ∅10 B500B 100 1310 102 133.62 0.62 82.47 ∅10 B500B 100 4215 19 80.09 0.62 49.48 ∅10 B500B 100 830 38 31.54 0.62 19.59 ∅10 B500B 100 910 19 17.29 0.62 10.710 ∅10 B500B 100 2600 3 7.80 0.62 4.811 ∅10 B500B 100 4950 6 29.70 0.62 18.312 ∅12 B500B 100 1960 179 350.84 0.89 311.513 ∅10 B500B 100 1105 22 24.31 0.62 15.014 ∅12 B500B 100 1815 382 693.33 0.89 615.715 ∅12 B500B 100 5720 56 320.32 0.89 284.416 ∅12 B500B 100 5030 56 281.68 0.89 250.117 ∅12 B500B 100 4240 56 237.44 0.89 210.818 ∅12 B500B 100 4040 56 226.24 0.89 200.919 ∅12 B500B 100 2330 56 130.48 0.89 115.920 ∅12 B500B 100 1305 138 180.09 0.89 159.921 ∅12 B500B 100 1350 56 75.60 0.89 67.1

Stiegrojuma specifikācija

Pozīcijasnr. Pozīcijas skice Šķērsgriezums Solis,mm Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars, kg22 ∅12 B500B 100 1330 205 272.65 0.89 242.123 ∅12 B500B 100 535 1232 659.12 0.89 585.324 ∅12 B500B 270 4520 2 9.04 0.89 8.0
Kopā

∅10 B500A 2963.5 1415.7
∅12 B500B 3436.8 3051.9

2230

Materiālu sarakstsNosaukums Mērvienība Daudzums
Pabetonējums t=150 m3 5.5Betons C30/37 W8 F200 m3 36.2Stiegrojums ∅10 B500B t 1.4Stiegrojums ∅12 B500B t 3.1UPE 120 m 6.3L 50x70x6 m 4.2Margas Kmpl. 1.0
Dēļu klājs t=50mm m2 1.4

Bultskrūve ar 2
paplāksnēm un uzgriezniM12 LVS EN ISO 4016l=25 gab. 2.0
Marka R-2 (sk. rasējumuNr. BH-6) gab. 1.0
Marka B-2 (sk. rasējumuNr. BH-6) gab. 2.0
Marka S-1 (sk. rasējumuNr. HB-6) gab. 1.0
Marka S-2 (sk. rasējumuNr. HB-6) gab. 1.0
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Tērauda elementu specifikācijaMarka Pozīcijas skice Šķērsgriezums
Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars,kgT-1 Profils UPE 120 2100 2 4.20 1.96 8.2T-2 Profils UPE 120 2100 1 2.10 6.39 13.4T-3 Profils L 70x50x6 2100 2 4.20 6.39 26.8

Kopā 48.50
2100 1202100 120450 40 Urb. Ø142100 70

810 20 250R=25
=45°20250

500R=640

Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv BP HB-4.7388-T17 300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017Izplūdes bloka stiegrošana: Materiālu saraksts, 

Stiegrojuma specifikācija, Tērauda specifikācija

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.2, HB-4.3,HB-4.4, HB-4.5, HB-4.6 un HB-4.7.3. Visi izmēri doti milimetros.
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Plātne P-1M1:20 +1.45

Stiegrojuma specifikācija kāpnēm K-1

Pozīcijasnr. Pozīcijas skice Šķērsgriezums Solis, mm Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars, kg1 ∅10 B500B 150 830 10 8.30 0.62 5.12 ∅10 B500B 150 1430 78 111.54 0.62 68.83 ∅10 B500B 150 11730 10 117.30 0.62 72.44 ∅10 B500B 150 1130 10 11.30 0.62 7.05 ∅10 B500B 150 4400 10 44.00 0.62 27.16 ∅10 B500B 150 765 100 76.50 0.62 47.27 ∅10 B500B 150 1180 10 11.80 0.62 7.38 ∅10 B500B 150 4670 10 46.70 0.62 28.8
Kopā

∅10 B500A 380.7 263.7

300

=90°
R=25150 40300 40 1430 455500 40

=90°
R=2511304170 10 220R=25

=30° 260465 40

=90°
R=25 50

=90°
R=25450 40260 40 300 40

Stiegrojuma specifikācija kāpnēm K-2

Pozīcijasnr. Pozīcijas skice Šķērsgriezums Solis, mm Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars, kg1 ∅10 B500B 150 830 10 8.30 0.62 5.12 ∅10 B500B 150 1430 126 180.18 0.62 111.23 ∅10 B500B 150 11730 10 117.30 0.62 72.44 ∅10 B500B 150 1130 10 11.30 0.62 7.05 ∅10 B500B 150 7520 10 75.20 0.62 46.46 ∅10 B500B 150 765 190 145.35 0.62 89.77 ∅10 B500B 150 1180 10 11.80 0.62 7.38 ∅10 B500B 150 7790 10 77.90 0.62 48.1
Kopā

∅10 B500A 549.4 387.1

300
=90°

R=25150 40300 40 1430 455500 40
=90°

R=2511307590 10 220R=25
=30° 260465 40

=90°
R=25 50

=90°
R=25450 40260 40 300 40

Stiegrojuma specifikācija plātnei P-1

Pozīcijasnr. Pozīcijas skice Šķērsgriezums Solis, mm Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars, kg1 ∅10 B500B 150 830 10 8.30 0.62 5.12 ∅10 B500B 150 1430 6 8.58 0.62 5.3
Kopā

∅10 B500A 16.9 10.4
8301430

Materiālu sarakstsNosaukums Mērvienība Daudzums
Pabetonējums C16/20  t=150 m3 2.6Betons C30/37 W8 F200 m3 5.7Stiegrojums ∅10 B500B t 0.65Margas m 11.1

4135 10 230R=25
=30°25300 R=25

=60° 7260 10 230R=25
=30°25300 R=25

=60° Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Kāpņu stiegrošana BP HB-5388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. HB-2.1 un HB-2.2.3. Stiegrojuma aizsargkārta stiegru garenvirzienā 50 mm un 35 mm nostiegru galiem.4. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros.5. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.
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Skats 9-9M1:20Slieksnis S-1
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11
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Tērauda elementu specifikācijaMarka Pozīcijasnr. Pozīcijas skice Šķērsgriezums
Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars, kgB-1(2 gab.) 1.1 Profils UPE 160 4000 1 4.00 17.00 68.02 Skatīt rasējumu Sloksne 50x5 160 20 3.20 1.96 6.3B-2(2 gab.) 1.2 Profils UPE 160 2850 1 2.85 17.00 48.52 Skatīt rasējumu Sloksne 50x5 160 14 2.24 1.96 4.4S-1(2 gab.) 2 Skatīt rasējumu Sloksne 50x5 160 8 1.28 1.96 2.53 Profils UPE 160 1750 1 1.75 17.00 29.84 Skatīt rasējumu Sloksne 50x5 50 4 0.20 1.96 0.4S-2(2 gab.) 2 Skatīt rasējumu Sloksne 50x5 160 8 1.28 1.96 2.55 Profils L 70x50x6 1600 1 1.60 5.41 8.7

Kopā 341.90

4000 1602850 1601750 1601600 70
20140

140 20
2525 2525

60
°
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Skats a-aM1:5Poz. 2 c
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c
a a cSkats b-bM1:5 a aSkats c-cM1:5

M1:5Poz. 4

cc
Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Iebetonējamās detaļas BP HB-6388-T17 300-HT17
Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Metināt pēc LVS EN 3834-1:2006, LVS EN 1011-1:2009 ar ESAB OK
46-00 elektrodiem, veidojot nepārtrauktu metinājuma šuvi, ar katetes garmu
4mm, pa visu pozīciju saskares perimetru visā saskares garumā.3. Visi izmēri doti milimetros.
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7555 56

76
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66Skats 1-1M1:20

Skats 2-2M1:20Skats 3-3M1:20
Skats 5-5M1:20
Skats 6-6M1:20Skats 7-7M1:20

Restes R-1
1.2

3 3

1.1

1.21.1

3 3

Urbums restu
nostiprināšanai Ø14

1901200190Urbums restu
nostiprināšanai Ø14

2.1 1901200190Urbums restu
nostiprināšanai Ø14

Urbums restu
nostiprināšanai Ø14

3030
2.12.1

2.22.2
2.1

2.22.2
2.12.13030

Restes R-2
Tērauda elementu specifikācijaMarka Poz. nr. Pozīcijas skice Šķērsgriezums

Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 metrasvars,kg Kopējaissvars, kg
R-1 1.1 Sloksne 50x5 4600 36 165.60 1.96 325.02.1 Profils L 70x70x6 1580 1 1.58 6.39 10.12.2 Profils L 70x70x6 1580 4 6.32 6.39 40.43 Sloksne 50x5 1580 1 1.58 1.96 3.1
R-2 1.2 Sloksne 50x5 3290 36 118.44 1.96 232.42.1 Profils L 70x70x6 1580 1 1.58 6.39 10.12.2 Profils L 70x70x6 1580 2 3.16 6.39 20.23 Sloksne 50x5 1580 1 1.58 1.96 3.1

Kopā 644.40

4600 50

3290 50

1580 70190 30 Urb. Ø14

1580 70190 30 Urb. Ø141580 701580 50

1580 701580 50

Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Restes BP HB-7388-T17 300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Metināt pēc LVS EN 3834-1:2006, LVS EN 1011-1:2009 ar ESAB OK
46-00 elektrodiem, veidojot nepārtrauktu metinājuma šuvi, ar katetes garumu
4mm, pa visu pozīciju saskares perimetru visā saskares garumā.3. Visi izmēri doti milimetros.
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Elementu specifikācija vienamremontaizvaram RA-1Poz. nr. Materiāls un
šķērsgriezums

Pozīcijasgarums,mm Skaits Kopējaisgarums,m 1 m(1gab.)svars,kg Kopējaissvars, kg1 Stiklašķiedras kompozītaprofils Dubult-T 100 1690 8 13.52 2.1300 28.82 Stiklašķiedras kompozītaprofils U 100 1690 1 1.69 1.47 2.53 Stiklašķiedras kompozītaprofils U 100 2800 2 5.60 1.47 8.24 PU loksne 1700x8 2800 1 2.80 15.64 43.85 Stiklašķiedras kompozītaprofils L 40x40x3 2800 4 11.20 0.41 4.66 Stiklašķiedras kompozītaprofils L 40x40.4x3 70 34 2.38 0.41 1.07 Gumijas blīvējuma profils  P2 2815 2 5.63 - -8 Gumijas blīvējuma profils
taisnstūrveida 10x30 2815 2 5.63 - -9 Gumijas blīvējuma profils
taisnstūrveida 10x45 1630 1 1.63 - -10 Tērauda sloksne 25x5 2800 2 5.60 0.98 5.511 Tērauda sloksne 30x5 2570 1 2.57 1.18 3.012 Bultskrūve ar 2 paplāksnēmun uzgriezni M6 LVS EN ISO4016 30 131 - 0.008 1.013 Bultskrūve ar 2 paplāksnēmun uzgriezni M6 LVS EN ISO4016 30 52 - 0.008 0.414 Bultskrūve ar 2 paplāksnēmun uzgriezni M6 LVS EN ISO4016 40 16 - 0.009 0.115 Bultskrūve ar 2 paplāksnēmun uzgriezni M6 LVS EN ISO4016 45 78 - 0.011 0.9

Kopā 99.8

Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Remontaizvars BP HB-8388-T17 300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

1:20
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Līmēt ar kontrukciju līmi CRESTOMER 1152PA vai analogu, veidojot
nepārtrauktu šuvi pa visu pozīciju saskares laukumu. Līmešanas laikā ievērot
līmes ražotāja norādījumus.3. Visus PU loksnes (poz. 4) skrūvju urbumus montāžas laikā hermatizēt
izmanojot silikona bāzes hermētiķi.4.  Visi izmēri doti milimetros.



04.60
2.003.004.005.00

Attālums starppiketiem, mPiketi
Vertikālie traseselementi
Zemes virsas
atzīmes, m

1.000.00 0/05.1
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5.1 1 212.0 13.8 11.6 0 16.8 17.9 9.8 12.2 11.9 15.1 16.2 15.2 10.3 9.3
Projektētās ceļa
ass atzīmes, m
Projektētaisdziļums, m 0-0/11.00 2/07.40 2/20.00

Horizontālie traseselementi 0 0/55.85 1/97.57 2/20.00R=97.00mL=141.72mL=55.85m L=22.43m
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GarenprofilsMH1:1000 MV1:100Apkalpes ceļš

1750 500 Mainīgsi=2.5% i=5%
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 Šķembu maisījums 0/32, 100mm
 Šķembu maisījums 0/45, 200mm
 Salizturīgais slānis, 300mm
 Esošā grunts

 Šķembu maisījums 0/32
 Esošā grunts

 Augu zeme, 100mm
Apkalpes ceļa assi=2.5%i=5%

i=Mainīgs<1:2

1750500Mainīgs

Raksturīgais šķērsprofilsM1:50
Pasūtītājs:

Projektēja

Pārbaudīja

Objekts:
Pasūtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. DatumsRasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv BP HB-9388-T17 300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

-
inženieru birojsKURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai 

1. kārta: "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" K.Dikmanis
V.Alekna-Bērziņa 04.12.2017

    Piezīmes:1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1.2. Rasējumu lasīt kopā ar rasējumiem Nr. GP-1.3. Visas augstuma atzīmes dotas metros, izmēri doti milimetros, ja nav
norādīts citādāk.4. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmāLAS-2000,5.

Apkalpes ceļš



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai     
Būvprojekts. Sējums Nr.2. 1.kārta “Lidlauka poldera slūžu pārbūve” 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ekonomikas daļa 

 



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai     
Būvprojekts. Sējums Nr.2. 1.kārta “Lidlauka poldera slūžu pārbūve” 
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2.1 Iekārtu, konstrukciju un bǌvizstrādājumu kopsavilkums (IS) 
MateriƗlu un konstrukciju kopsavilkums ir lasƗms kopƗ ar pƗrƝjiem bǌvprojekta 

dokumentiem. BǌvuzƼƝmƝjam ir jƗbǌt pƗrliecinƗtam, ka viƼš pilnƯgi un pƝc bǌtƯbas ir izpratis 
dokumenta saturu un viƼa piedƗvƗjums nodrošina kvalitatƯvu darbu izpildƯjumu. Visi 

materiƗlu apjomi doti iestrƗdƗtƗ stƗvoklƯ un nav ietverti atgriezumi, uzirdinƗjums un citi 
zudumi. 

 

7.tabula "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" darbu materiāli un būvizstrādājumi  

Nr.p.k. Nosaukums mērv. daudzums 

 
Ieplǌdes bloka izbǌve 

  
1 VeidƼi m2 140.00 

2 Betons C16/20 m3 5.50 

3 Betons C30/37, F200, W6 m3 38.90 

4 Stiegrojums Ø10 B500B t 1.42 

5 Stiegrojums Ø12 B500B t 3.35 

 
TƝrauda profili 

  
6    UPE 160 m 8.60 

7    UPE 120 m 10.50 

8    L70x70x6 m 7.90 

9    L70x50x6 m 5.80 

10    Sloksne 50x5 m 179.54 

11 
   Bultskrǌves ar divƗm paplƗksnƝm un uzgriezni M12 
l=25 

gab 2.00 

12 
   VƯtƼstienis ar divƗm paplƗksnƝm un uzgriežƼiem M12 
l=400 

gab 4.00 

13 PolimƝrmodificƝta bitumena emulsija kg 42.06 

14 Margas (stiklašķiedras kompozƯtmateriƗls) kpl. 1 

15 ƜvelƝti un impregnƝti dƝļi C16 m3 0.07 

16 PolimƝrmodificƝta bitumena emulsija m2 70.1 

 
Izplǌdes bloka izbǌve 

  
17 VeidƼi m2 112.00 

18 Betons C16/20 m3 5.50 

19 Betons C30/37, F200, W6 m3 36.20 
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20 Stiegrojums Ø10 B500B t 1.42 

21 Stiegrojums Ø12 B500B t 3.05 

 
TƝrauda izstrƗdƗjumi 

  
22    UPE 160 m 7.45 

23    UPE 120 m 6.30 

24    L70x70x6 m 4.74 

25    L70x50x6 m 5.80 

26    Sloksne 50x5 m 124.82 

27 
   Bultskrǌves ar divƗm paplƗksnƝm un uzgriezni M12 
l=25 

gab 2.00 

28 
   VƯtƼstienis ar divƗm paplƗksnƝm un uzgriežƼiem M12 
l=400 

gab 4.00 

29 PolimƝrmodificƝta bitumena emulsija m2 72.1 

30 Margas (stiklašķiedras kompozƯtmateriƗls) kpl. 1 

31 ƜvelƝti un impregnƝti dƝļi C16 m3 0.07 

 
Regulatora izbǌve 

  
32 Stiegrojums Ø10 B500B t 0.20 

33 VeidƼi m2 6.00 

34 Betons C16/20 m3 1.35 

35 Betons C20/25 m3 4.5 

36 PP/PE caurule Ø1000 m 22.50 

37 PP/PE aka Ø2000 ar kƗpnƝm un darba platformu gab. 1.00 

38 NoslƝgvƗrsts Ø1000 gab. 1.00 

 
Remontaizvaru izgatavošana 

  

 
Stiklašķiedras kompozƯta profili 

  
39    U 100 m 14.58 

40    Dubult-T 100 m 27.04 

41    L40x40x3 m 22.40 

42    L40x40x3 m 4.76 

 
TƝrauda izstrƗdƗjumi 
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43    Sloksne 25x5 m 11.20 

44    Sloksne 30x5 m 5.14 

45    Bultskrǌves ar divƗm paplƗksnƝm un uzgriezni M6 l=30 gab 181.00 

46    Bultskrǌves ar divƗm paplƗksnƝm un uzgriezni M6 l=40 gab 16.00 

47    Bultskrǌves ar divƗm paplƗksnƝm un uzgriezni M6 l=45 gab 78.00 

48 PU loksne t=8mm m2 9.52 

49 Gumijas blƯvƝjums m 12.89 

 
KƗpņu K-1, K-2 un plƗtnes P-1 izbǌve 

  
50 SalizturƯgais slƗnis m3 4.50 

51 Betons C16/20 m3 2.60 

52 Stiegrojums Ø10 B500B t 0.65 

53 Betons C30/37, F150, W6 m3 5.70 

54 Margas (stiklašķiedras kompozƯtmateriƗls) kpl. 2 

 
Ieplǌdes un izplǌdes kanƗlu nostiprinƗšana 

  
55 Akmens šķembas ar betonu (C16/20) frakc.45/125 m3 20.80 

 

PiebraucamƗ ceļa izbǌve no dolomƯta šķembu 

maisƯjuma   

56 DolomƯta šķembas frakc.0/32 m3 90.00 

57 DolomƯta šķembas frakc.0/45 m3 195.00 

58 SalizturƯgais slƗnis m3 330.00 

59 Nomaļu uzpildƯšanai frakc.0/32 m3 85.00 

 Apzaļumošana   

60 Augu zeme  m3 145 

61 ZƗlƗja sƝklu maisƯjums nogƗžu un grƗvju apzaļumošanai kg 22.00 

 

 

Sagatavoja:  Kristaps Dikmanis 

 

PƗrbaudƯja:  Vineta Alekna-BƝrziƼa 
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2.2 Bǌvdarbu apjomu saraksts (BA) 
Bǌvdarbu apjomu saraksts ir lasƗms kopƗ ar pƗrƝjiem bǌvprojekta dokumentiem. 

BǌvuzƼƝmƝjam ir jƗbǌt pƗrliecinƗtam, ka viƼš pilnƯgi un pƝc bǌtƯbas ir izpratis dokumenta 
saturu un viƼa piedƗvƗjums nodrošina kvalitatƯvu darbu izpildƯjumu. 

Darba raksturs un apjoms jƗnosaka izmantojot rasƝjumus, specifikƗcijas un lƯguma 
nosacƯjumus. 

 

 8. tabula "Lidlauka poldera slūžu pārbūve" būvdarbu apjomu saraksts   

Nr.p.k. Darbu veids mērv. daudzums 

 
SagatavošanƗs darbi     

1 

Papildus projektƝšanas darbi, tai skaitƗ detƗlo rasƝjumu 
izstrƗde, DVP un darba programmu izstrƗdƗšana, 

izpilddokumentƗcijas sagatavošana. 

kpl. 1 

2 MobilizƗcija/demobilizƗcija kpl. 1 

3 Krǌmu ciršana m2 60.00 

 
DemontƗžas darbi     

4 Grunts atrakšana m3 2130.00 

5 
Betona, ķieƧeļu un metƗla konstrukciju demontƗža un 
utilizƗcija 

m3 300.00 

6 Pagaidu dambju izveide/demontƗža m3 150.00 

7 Sausas bǌvbedres nodrošinƗšana kpl. 1.00 

8 Ģeodēziskie darbi kpl. 1.00 

 
Regulatora izbǌve     

9    PabetonƝjuma izveide (Betons C16/20) m3  1.35 

10    Stiegrojuma uzstƗdƯšana t 0.25 

11    VeidƼošana m2 6.00 

12    Akas pamatnes betonƝšana (Betons C30/37) m3 4.50 

13    PP/PE caurules uzstƗdƯšana Ø1000 m 22.50 

14 
   PP/PE akas uzstƗdƯšana Ø2000 ar kƗpnƝm un darba 
platformu 

gab. 1.00 

15    NoslƝgvƗrsta uzstƗdƯšana Ø1000 gab. 1.00 

 
Ieplǌdes bloka izbǌve     

16    PabetonƝjuma izveide (Betons C16/20) m3 5.50 
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17    Stiegrojuma uzstƗdƯšana t 5.80 

18    IebetonƝjamo detaļu izgatavošana un uzstƗdƯšana t 0.25 

19    VeidƼošana m2 140.00 

20 
   Betona konstrukciju betonƝšana (Betons C30/37, F200, 

W6) 
m3 38.90 

21    HidroizolƗcijas uzklƗšana 2 kƗrtƗs m2 70.10 

22    Margu izgatavošana un uzstƗdƯšana m 18.70 

23    DƝļu klƗja izgatavošana un uzstƗdƯšana m2 1.40 

24    Restu izgatavošana un uzstƗdƯšana t 0.38 

 
Izplǌdes bloka izbǌve     

25    PabetonƝjuma izveide (Betons C16/20) m3 5.50 

26    Stiegrojuma uzstƗdƯšana t 4.96 

27    IebetonƝjamo detaļu izgatavošana un uzstƗdƯšana t 0.17 

28    VeidƼošana m2 112.00 

29 
   Betona konstrukciju betonƝšana (Betons C30/37, F200, 

W6) 
m3 36.20 

30    HidroizolƗcijas uzklƗšana 2 kƗrtƗs m2 72.10 

31    Margu izgatavošana un uzstƗdƯšana m 19.00 

32    DƝļu klƗja izgatavošana un uzstƗdƯšana m2 1.40 

33    Restu izgatavošana un uzstƗdƯšana t 0.27 

34 Bǌvbedres aizbēršana slƗņveidƯgi blietējot m3 2130.00 

 
KƗpņu K-1, K-2 un plƗtnes P-1 izbǌve     

35    SalizturƯgƗ slƗƼa izbǌve m3 4.50 

36    PabetonƝjuma izveide (Betons C16/20) m3 2.60 

37    Stiegrojuma uzstƗdƯšana t 0.65 

38 
   Betona konstrukciju betonƝšana (Betons C30/37, F200, 

W6) 
m3 5.70 

39 Margu izgatavošana un uzstƗdƯšana kpl 2 

40 

Ieplǌdes un izplǌdes zonas gultnes nostiprinƗšana ar 

akmens šķembu frakc.45/125 bērumu ar apbetonēšanu 

(C16/20) 

m3 4.20 
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41 

Ieplǌdes un izplǌdes zonas nogƗžu nostiprinƗšana ar 
akmens šķembu frakc.45/125 bērumu ar apbetonēšanu 

(C16/20) 

m3 16.60 

42 
Ieplǌdes un izplǌdes kanƗlu rakšana, nogƗžu 
planēšana 

m3 460.00 

43 Remontaizvaru izgatavošana gab. 2.00 

44 RemontklƗja izgatavošana m2 4.00 

 
PiebraucamƗ ceļa      

45    DolomƯta šķembu frakc.0/32 slƗƼa ieklƗšana m3 90.00 

46    DolomƯta šķembu frakc.0/45 slƗƼa ieklƗšana m3 195.00 

47    SalizturƯgƗ slƗƼa ieklƗšana m3 330.00 

48 
   Nomaļu uzpildƯšana/nogƗžu veidošana no dolomƯta 
šķembƗm frakc. 0/32 

m3 85 

49 Apzaļumošana m2 1450.00 

50 IzpildmērƯjumu veikšana kpl. 1.00 

 

 

Sagatavoja:  Kristaps Dikmanis 

 

PƗrbaudƯja:  Vineta Alekna-BƝrziƼa 
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