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1 Meliorācijas grāvju daļa 
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1.1 Teksta daļa 

1.1.1 Vispārīgās ziņas 

Būvprojekta "Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai" 
3.sējums, 2.kārta “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas 

novadgrāvja pārbūve”, izstrādāts projektēšanas birojā SIA "Inženieru birojs 'KURBADA 
TILTI'" (būvkomersanta reģistrācijas Nr.2624-R), sadarbībā ar SIA “Inženieru birojs 
PROFECTO”, pēc Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma, atbilstoši projektēšanas uzdevuma 
prasībām, saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem (skat.1.sējumu), būvatļaujai, kā arī ievērojot 
MK noteikumus 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un citus Latvijā 
spēkā esošos būvnormatīvus un valsts standartus.  

Objekts atrodas Lapsakalna ielas, Meiju ceļa, 1.līnijas, Slokas ielas, Atmodas ielas, Ošu 
ceļa un Lidlauka pieguļošajās teritorijās Jelgavā, Jelgavas novadā. Skarto zemes gabalu 
kadastra Nr. 0900 023 0030 (pašvaldības īpašums bez statusa); 0900 012 0058 (pašvaldības 
īpašums bez statusa); 0900 023 0037 (pašvaldības īpašums bez statusa); 0900 023 0024 
(pašvaldības īpašums bez statusa); 0900 023 0015 (pašvaldības īpašums bez statusa); 0900 012 
0054 (Slokas iela); 0900 011 0546 (Meiju ceļš); 0900 023 0012 (Meiju ceļš); 0900 011 0532 
(1.līnija); 0900 011 0613 (Vasarnieku iela); 0900 011 0534 (Zaļā iela); 0900 011 0535 (Tulpju 
iela); 0900 011 0555 (pašvaldības īpašums bez statusa). 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, 
inženierbūve kopumā atbilst klasifikācijas kodam 2153 “Akvedukti, apūdeņošanas un 
kultivācijas hidrobūves”. 

Būvprojekta "Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai" 
3.sējums, 2.kārta “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas 

novadgrāvja pārbūve” lasāms kopā ar būvprojekta 1. sējumu. 

 

1.1.2 Veiktā inženierizpēte 

Būvprojekta izstrādāšanai izmantots 21.07.2017. SIA „ĢEOMETRS” sagatavotais 
inženiertopogrāfiskais uzmērījums, kā arī SIA “Vides konsultāciju birojs” Pārskats par 
ģeotehnisko izpēti Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūvei Jelgavas pilsētā, izstrādāts 2017. 
gada septembrī (skat.1.sējumā). Tiešā grāvju tuvumā veikti 5 urbumi un CPT zondējumi. Visās 
paraugošanas vietās gruntis ir līdzīgas – smalku un putekļainu smilšu slāņi. Lai pārliecinātos, 
ka pārējā grāvju trasē ir līdzīgi grunšu apstākļi, veikti inženierģeotehniskie izpētes darbi ar 
“rokas” paraugotāju. Paraugi ņemti ik pēc 250m 1-1,2m dziļumā grāvju gultnēs. Salīdzinot 
rokas paraugotāja datus ar veiktajiem urbumiem un CPT zondēšanas datiem, secināts, ka visā 
objektā grunts sastāvs ir relatīvi līdzīgs. Tāpat veiktas sarunas ar speciālistiem no JPPI 
“Pilsētsaimniecība” inženieriem par ekspluatācijas laikā veiktajiem darbiem, no kurām 
secināts, ka izpētītais ģeoloģiskais stāvoklis inženierizpētē sakrīt ar reālajos darbos fiksēto. 
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1.1.3 Hidroloģiskie un hidrauliskie aprēķini 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

p-1%    1.00 1.62

p-3%    0.82 1.33

p-5%   0.74 1.20

p-10%   0.63 1.02

p-1%    1.00 1.03

p-3%    0.82 0.85

p-5%   0.74 0.76

p-10%   0.63 0.65

p-1%    1.00 0.95

p-3%    0.82 0.78

p-5%   0.74 0.70

p-10%   0.63 0.60

p-1%    1.00 0.81

p-3%    0.82 0.66

p-5%   0.74 0.60

p-10%   0.63 0.51

p-1%    1.00 0.20

p-3%    0.82 0.17

p-5%   0.74 0.15

p-10%   0.63 0.13

p-1%    1.00 0.09

p-3%    0.82 0.07

p-5%   0.74 0.07

p-10%   0.63 0.06

p-1%    1.00 0.08

p-3%    0.82 0.06

p-5%   0.74 0.06

p-10%   0.63 0.05

p-1%    1.00 0.11

p-3%    0.82 0.09

p-5%   0.74 0.08

p-10%   0.63 0.07

p-1%    1.00 0.05

p-3%    0.82 0.04

p-5%   0.74 0.04

p-10%   0.63 0.03

N-1

N-2

N-8

1.00 1.00 0.90

N-3 00/00 1.05 0 0 1.00 1.00

15

d1

K
d2 (A+1)-0.14

10

00/00 0.05 0 0 1.00 1.00 0.99

0.81

Q           

m3/s
Piketi

00/00 3.70

03/63 0.21 0 0 1.00 1.00 0.97

0.08 0 0 1.00 1.00

* - Hidroloģiskais aprēķins veikts neņemot vērā Driksas ietekmi un grāvjiem. 

Baseina 

laukums     

km2

Mežu 

platība    

%

Purvu 

platība    

%

Koeficienti

1

2 00/00 1.15 0 0

k1% =1.0

8

3 0.90

00/00 0.88 0 0 1.00 1.00 0.92

0

0.99

N-44

0 0.54 1.00

 HIDROLOĢISKAIS APRĒĶINS
 Pavasara pali*

N.       

p.       

k.

Grāvis

0 1.00 1.00 0.99

5 N-5 00/00 0.09 0 0 1.00 1.00 0.99

6 N-6 00/00

7 N-7 00/00 0.11
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1 2 3 4 5 6

1 N-1 00/00 3.70 3.00 0.0111

2 N-2 00/00 1.15 3.00 0.0035

3 N-3 00/00 1.05 3.00 0.0032

00/00 0.88 3.00 0.0026

03/63 0.21 3.00 0.0006

5 N-5 00/00 0.09 3.00 0.0003

6 N-6 00/00 0.08 3.00 0.0002

7 N-7 00/00 0.11 3.00 0.0003

8 N-8 00/00 0.05 3.00 0.0002

N-44

VVP   Q                 

m3/s   

Vasaras pusgada  vidējās 

noteces modulis                

l/s ˣ km2 

* - Hidroloģiskais aprēķins veikts neņemot vērā Driksas ietekmi uz grāvjiem. 

 HIDROLOĢISKAIS APRĒĶINS

N.        

p.        

k.

Piketi
Baseina laukums        

km2

 Vasaras veģetācijas periods*

Grāvja Nr.
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 N-1 00/00 PPŪL 5% -    1.20 0.01 1.5 6.0 0.035 1.50 12.38 11.41 1.085 29.21 0.10

2 N-2 00/00 PPŪL 5% -    0.76 1.00 1.5 0.6 0.035 0.86 1.63 3.70 0.439 22.42 0.47

00/00 PPŪL 5% -    0.70 0.10 1.5 4.0 0.035 0.74 3.78 6.67 0.567 24.26 0.18

05/47 PPŪL 5% -    0.70 11.30 1.5 4.0 0.035 0.21 0.91 4.76 0.190 17.11 0.79

00/00 PPŪL 5% -    0.60 2.20 1.0 0.4 0.035 0.82 1.00 2.72 0.368 21.21 0.60

00/35 PPŪL 5% -    0.60 0.50 1.0 0.4 0.035 1.11 1.68 3.54 0.474 22.96 0.35

03/63 PPŪL 5% -    0.15 0.50 1.0 0.4 0.035 0.62 0.63 2.15 0.294 19.73 0.24

5 N-5 00/00 PPŪL 5% -    0.07 0.30 1.0 0.4 0.035 0.49 0.44 1.79 0.244 18.57 0.16

6 N-6 00/42 PPŪL 5% -    0.06 0.50 1.0 0.4 0.035 0.41 0.33 1.56 0.213 17.75 0.18

7 N-7 01/42 PPŪL 5% -    0.08 0.50 1.0 0.4 0.035 0.47 0.41 1.73 0.236 18.38 0.20

00/00 PPŪL 5% -    0.04 7.00 1.0 0.4 0.035 0.18 0.10 0.91 0.115 14.43 0.41

00/59 PPŪL 5% -    0.04 5.00 1.0 0.4 0.035 0.19 0.11 0.94 0.120 14.63 0.36

00/93 PPŪL 5% -    0.04 2.00 1.0 0.4 0.035 0.24 0.15 1.08 0.142 15.52 0.26

3 N-3

 HIDRAULISKAIS  APRĒĶINS 

N.       

p.       

k.

Piketi

Gultnes 

slīpums    

‰           

Nogāžu 

slīpums    

Dibena 

platums      

m

Raupjuma 

koeficients      

n

Ūdens 

dziļums      

m

Šķērs-         
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 N-1 00/00 PPŪL 10% -    1.02 0.01 1.5 6.0 0.035 1.38 11.14 10.98 1.015 28.68 0.09

2 N-2 00/00 PPŪL 10% -    0.65 1.00 1.5 0.6 0.035 0.80 1.44 3.48 0.413 22.00 0.45

00/00 PPŪL 10% -    0.60 0.10 1.5 4.0 0.035 0.70 3.54 6.52 0.542 23.93 0.18

05/47 PPŪL 10% -    0.60 11.30 1.5 4.0 0.035 0.18 0.77 4.65 0.165 16.32 0.71

00/00 PPŪL 10% -    0.51 2.20 1.0 0.4 0.035 0.76 0.88 2.55 0.346 20.79 0.57

00/35 PPŪL 10% -    0.51 0.50 1.0 0.4 0.035 1.05 1.52 3.37 0.452 22.62 0.34

03/63 PPŪL 10% -    0.13 0.50 1.0 0.4 0.035 0.58 0.57 2.04 0.279 19.39 0.23

5 N-5 00/00 PPŪL 10% -    0.06 0.30 1.0 0.4 0.035 0.46 0.40 1.70 0.233 18.28 0.15

6 N-6 00/42 PPŪL 10% -    0.05 0.50 1.0 0.4 0.035 0.38 0.30 1.47 0.201 17.42 0.17

7 N-7 01/42 PPŪL 10% -    0.07 0.50 1.0 0.4 0.035 0.44 0.37 1.64 0.225 18.07 0.19

00/00 PPŪL 10% -    0.03 7.00 1.0 0.4 0.035 0.16 0.09 0.85 0.105 14.00 0.38

00/59 PPŪL 10% -    0.03 5.00 1.0 0.4 0.035 0.16 0.09 0.85 0.105 14.00 0.32

00/93 PPŪL 10% -    0.03 2.00 1.0 0.4 0.035 0.21 0.13 0.99 0.129 15.01 0.24

3 N-3

4 N-4

Piezīmes

4 15

N-88

 HIDRAULISKAIS  APRĒĶINS 

N.       

p.       

k.

Piketi

Gultnes 

slīpums    

‰           

Nogāžu 

slīpums    

Dibena 

platums      

m

Raupjuma 

koeficients      

n

Ūdens 

dziļums      

m

Šķērs-         

griezums       

m2

Šezī koefi -   

cients

Apslapētais 

perimetrs m

Hidrauliskais 

rādiuss            

m

Caurtece              

Q                     

m3/s

Plūsmas    

ātrums        

m/s

Grāvja 

Nr.

 Pavasara pali*



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai. Būvprojekts. Sējums Nr.3. Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas 
novadgrāvja pārbūve” 
 

11 
 

 
  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 N-1 00/00 VVŪL -    0.0111 0.01 1.5 6.0 0.035 0.12 0.74 6.43 0.115 14.45 0.02

2 N-2 00/00 VVŪL -    0.0035 1.00 1.5 0.6 0.035 0.07 0.05 0.85 0.058 11.42 0.09

00/00 VVŪL -    0.0032 0.10 1.5 4.0 0.035 0.04 0.16 4.14 0.039 9.98 0.02

05/47 VVŪL -    0.0032 11.30 1.5 4.0 0.035 0.02 0.08 4.07 0.020 7.88 0.12

00/00 VVŪL -    0.0026 2.20 1.0 0.4 0.035 0.06 0.03 0.57 0.048 10.74 0.11

03/63 VVŪL -    0.0006 0.50 1.0 0.4 0.035 0.04 0.02 0.51 0.034 9.53 0.04

5 N-5 00/00 VVŪL -    0.0003 0.30 1.0 0.4 0.035 0.03 0.01 0.48 0.027 8.73 0.02

6 N-6 00/42 VVŪL -    0.0002 0.50 1.0 0.4 0.035 0.02 0.01 0.46 0.018 7.68 0.02

7 N-7 01/42 VVŪL -    0.0003 0.50 1.0 0.4 0.035 0.03 0.01 0.48 0.027 8.73 0.03

8 N-8 00/00 VVŪL -    0.0002 7.00 1.0 0.4 0.035 0.01 0.00 0.43 0.010 6.12 0.05

 HIDRAULISKAIS  APRĒĶINS 

N.       

p.       

k.

Piketi

Gultnes 

slīpums    

‰           

Nogāžu 

slīpums    

Dibena 

platums      

m

Raupjuma 

koeficients      

n

Ūdens 

dziļums      

m

Šķērs-         

griezums       

m2

Šezī koefi -   

cients

Apslapētais 

perimetrs m

Hidrauliskais 

rādiuss            

m

 Vasaras veģetācijas periods*

Piezīmes

4 15

Caurtece              

Q                     

m3/s

Plūsmas    

ātrums        

m/s

Grāvja 

Nr.

4 N-4

3 N-3



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai. Būvprojekts. Sējums Nr.3. Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas 
novadgrāvja pārbūve” 
 

12 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Būve Nr.1 N-1 00/93 ÷ 01/05 12 10.0 1.0 1.33 2.34 3.70

2 Būve Nr.2 N-2 03/06 ÷ 03/17 11 10.0 0.8 0.82 1.35 3.34

3 Būve Nr.3 N-4 00/23 ÷ 00/35 12 10.0 0.8 0.66 1.35 3.33

4 Būve Nr.4 N-4 01/32 ÷ 01/45 13 10.0 0.8 0.66 1.34 3.32

5 Būve Nr.5 N-4 02/02 ÷ 02/12 10 5.0 0.8 0.66 1.30 3.23

6 Būve Nr.6 N-4 04/78 ÷ 04/84 6 3.3 0.5 0.17 0.41 2.59

7 Būve Nr.7 N-4 05/39÷ 05/45 6 3.3 0.5 0.17 0.41 2.59

8 Būve Nr.8 N-4 05/61 ÷ 05/67 6 3.3 0.5 0.17 0.41 2.59

Pārējām caurtekām PPŪL caurplūdums 3%<0.1m3/sek. Cauruļu diametri pieņemti 0,5m un 0,4m vieglākas ekspluatācijas 

nodrošināšanai.
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1.1.4 Esošā situācija, hidromelioratīvais raksturojums 

Teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus galvenokārt ietekmē atrašanās vieta, 
ģeomorfoloģiskās īpatnības un hidrogrāfiskais tīkls, izvietojums Lielupes tuvumā. Gruntsūdens 
iegulas dziļums izpētes darbu laikā (2017. gada augustā) fiksēts 1.0 – 4.4 m dziļumā no zemes 
virsmas jeb absolūtajās augstuma atzīmēs +0.0 – 2.2 m vjl. 

Jelgavas Lidlauka polderis ir norobežots ar dambjiem. Galvenā noteka iziet uz poldera 
DA stūri, kur caur aizbīdņu mezglu ūdeņi tiek novadīti Driksā. Apsekošanas gaitā apskatīti 
grāvji tikai pie sistēmas izplūdes Driksā. Grāvja posms pie aizbīdņu mezgla (N-1) veidots kā 
uzkrājbaseins ar virsplatumu ~15m un dibena platumu 7-8m. Šis posms ir 290m garš, kam pa 
vidu uzstādīta PE caurteka Ø700mm. Grāvis piesērējis ar biomasu, krasti apauguši ar krūmiem. 
Būvprojekta izstrāde balstīta tikai uz esošo situāciju, ka grāvī N-1 ietek sistēmas no poldera DA 
stūra un sistēmas no 1.līnijas rajona. Ja nākotnē paredzēts veikt darbības lidlauka poldera 
teritorijā, nepieciešams pārrēķināt konstrukciju un caurteku parametrus atbilstoši plānotajām 
darbībām un izvēlētajiem ūdeņu novades risinājumiem. 

Grāvji N-1 un N-3 ir pastāvīgi applūduši, jo nav nodrošināts garenkritums un iebūvētās 
caurtekas nav nepieciešamajā dziļumā. Nepieciešams novākt apaugumu, iztīrīt biomasas 
nosēdumus gultnē. 

Kolektoram K-1 Ø1000mm, kas šobrīd novada ūdeņus no grāvja N-3 uz Driksu, laika 
gaitā demontēts aizbīdņu mezgls, kas pavasara palos rada avārijas situāciju, jo ūdens no 
Lielupes un Driksas plūst uz mazdārziņu rajonu un tam pieguļošajām teritorijām.  

Grāvju sistēma mazdārziņu rajonā un ap to ir veidota kā susinātājgrāvju tīkls, kas tiek 
novadīts tālāk uz novadgrāvi. Grāvju N-4, ÷ N-6 un S-2 ÷ S-4 garenslīpumi nenodrošina 
normālu sistēmas darbību. Grāvjos izbūvētās caurtekas atrodas dažādās augstuma atzīmēs 
(attiecībā pret nepieciešamo slīpumu normālai ūdens novadei). Vietām caurtekas piesērējušas. 
Redzams, ka caurtekas zem iebrauktuvēm iebūvētas patvaļīgi, neņemot vērā grāvja 
garenkritumus un caurteku iebūves nepieciešamos kritumus. 

Novadgrāvis N-7 periodiski kopts, tomēr tam nav nepieciešamā profila un 
garenslīpuma. Caurteku iebūves atzīmes nenodrošina plūstošu ūdens novadi. Grāvis ar caurteku 
Ø500mm savienots ar Atmodas ielas kolektoru, pa kuru ūdeņi nonāk Driksā. 

Būves apsekošanas atzinumu skatīt 1.sējumā. 

 

1.1.5 Plānotās darbības 

Būvdarbu kalendārais plāns 

Meliorācijas sistēmas darbu termiņus nosaka darbu izpildes tehnoloģiskā secība un 
Pasūtītāja noteiktie termiņi. Meliorācijas sistēmas pārbūvi var veikt pēc pavasara palu beigām. 

Darbu veikšanas projekta ietvaros Būvuzņēmējs izstrādā detalizētu būvdarbu laika grafiku. 

Sagatavošanās darbi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu un veic 
vispārējos sagatavošanās darbus: 

- Mobilizācija. 
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- Pielaišana pie darba. 

- Celtniecības bāzes ierīkošana. 

- Būvlaukuma ierīkošana 

Prasības sagatavošanās darbu izpildei skatīt Būvprojekta Būvdarbu organizēšanas 
projektā. 

Ģeodēziskie darbi 

Ģeodēziskos darbus objektā veic atbilstoši LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā” 
noteiktajām prasībām. 

Mērījumu kontrolei būvniecības laikā, būvuzņēmējs pirms būvdarbu uzsākšanas ierīko 
stabilus ģeodēzisko atbalsta punktus tādā apjomā, lai darbus varētu veikt atbilstoši 
būvprojektam. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmēja nolīgtajam ģeodēzistam ir jāveic būves asu 
nospraušana grāvim N-2. Būvuzņēmējs veic piketāžas nospraušana dabā. 

Būvasu nospraušanas darbu veikšanai un ģeodēziskās kontroles realizēšanai būvdarbu 
gaitā jāpieaicina sertificēts ģeodēzists (mērnieks). Pielietotajiem mērīšanas līdzekļiem jābūt 
verificētiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību. 

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Būvuzņēmējs veic darbu izpildmērījumu un 
iesniedz datu uzturētājam pārbaudei un ievadīšanai datu bāzē. 

Apauguma novākšana 

Būvuzņēmējam jānovāc apaugums visā grāvja un atbērtnes platumā. Apauguma 
novākšanas apjomā ietilpst arī krūmu un krūmu pazemes daļu aizvešana un utilizācija. Grāvī 
N-4 nepieciešams nozāģēt 8 kokus Ø0,4-0,8m. Precīzas koku vietas skatīt Būvprojekta plānā. 

Esošo konstrukciju demontāža 

Paredzēts demontēt 34 esošās caurtekas. Paredzēts atrakt pazemes konstrukcijas un pēc 
tam veikt to demontāžu. Demontējamo caurteku un konstrukciju atrašanās vietas un būvgružu 
apjomus skatīt Darbu apjomu tabulā Nr.4. Pēc caurteku demontāžas ir jāpieaicina Pasūtītāja 
pārstāvji cauruļu apskatei. Pēc pasūtītāja norādēm, labā stāvoklī esošās caurules, jānodod 
Pasūtītāja rīcībā. Pārējās demontētās caurules un konstrukcijas jānodod utilizācijai.  

Grāvju pārtīrīšana 

Projektā paredzēta novadgrāvju un susinātājgrāvju caurplūdes atjaunošana, pārtīrīšana 
5133 m garumā. Paredzēts atjaunot novadgrāvju profilu un stiprināt nogāzes. Grāvis N-2 
projektēts ar nogāzēm 1:1.5, dibena platumu b=0.6m. Pārējiem grāvjiem, ņemot vērā ierobežoto 
darbu veikšanas vietu, nogāžu slīpums projektēts 1:1, dibena platums b=0.4m. Minimālais 
grāvju garenslīpums 0.025‰, maksimālais garenslīpums 20‰.  

Grāvjos N-1 un N-3 jāveic tikai biomasas izrakšana nerokot grāvju krastus. Grāvis N-1 
vēsturiski veidots kā uzkrājbaseins pirms ūdeņu novadīšanas Driksā. Veicot grāvja pārtīrīšanu, 
tas tiks pielāgots sedimentācijas baseina funkcijai. Grāvī paredzēta sedimentācijas un biomasas 
izrakšana. Rakšanas darbi N-1 un N-3 jāveic zem ūdens. Grāvi N-1 jāpārtīra pirms pārējās 
sistēmas pievienošanas tam. Pik. 00/00 lidz pik. 00/93 būs nepieciešamība norobežot ar pagaidu 
dambjiem un veikt ūdens atsūknēšanu rakšanas darbu laikā. Atsūknējot grāvī N-1 ūdeni, 
pieaicināt būvprojekta autoru un būvuzraugu situācijas novērtēšanai! 

 Grāvjos, kur nogāzes augšā atrodas elektrības stabi vai lieli (Ø<20cm) koki, pieļaujama 
atkāpšanās no projektētā slīpuma, lai saglabātu kokus un stabus. Tā kā pārsvarā grāvju nogāzes 
projektētas ar slīpumu 1:1, grāvjiem paredzēti nogāžu nostiprinājumi. Ņemot vērā, ka projekta 



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai. Būvprojekts. Sējums Nr.3. 
Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve” 
 

15 
 

teritorijā atrodas putekļainas smilts slāņi, grāvjiem paredzēti gultnes un nogāžu apakšdaļas 
nostiprinājumi ar šķembu bērumu uz ģeotekstila. Vietām jāierīko betona teknes grāvju gultnē. 
Pārtīrot grāvjus, būvuzņēmējam jāpārtīra esošo (Būvprojektā neiekļauto) grāvju pievienojumi, 
jāizveido lēzens savienojums ar pārtīrītajiem grāvjiem. Grāvim N-6 pik. 00/42-01/76 un N-7 
pik. 01/42-02/22 jāierīko betona tekņu gultnes stiprinājums. Betona tekņu izmēri 
300x300x2000. Betona teknes var izvēlēties arī ar citādu garumu, tomēr minimālais dibena 
platums un augstums ir 300mm. Grāvim N-7 pik.02/30-04/20 jāizmanto esošās betona teknes. 
Tās jādemontē, grāvis jāpadziļina līdz projektētajām atzīmēm un jāieklāj atpakaļ grāvī.  

Izraktā grunts jāizlīdzina vai nu atbērtnē, vai jātransportē, uz novietni līdz 1km attālumā. 
Precīza grunts novietnes vieta jāsaskaņo ar JPPI “Pilsētsaimniecība”. Grunts izlīdzināšana 
atbērtnē veicama grāvjiem N-1, N-2 – visā garumā, S-2 pik.01/00-02/12 un S-3 pik. 00/00-
02/35. 
 

Komunikāciju aizsardzība 

Būvobjekta teritorijā atrodas AS “Sadales tīkls”, SIA “Lattelecom”, SIA “Jelgavas 
ūdens” tīkli, kā arī ielu apgaismojuma kabeļi. AS “Latvijas gāze” gāzesvads atrodas zem Meiju 
ceļa posmā, kur rakšanas darbus nav paredzēts veikt. SIA “Fortum Jelgava” bezkanāla 
siltumtrase šķērso Lapsakalna ielu posmā, kur rakšanas darbus nav paredzēts veikt. 
AS “Sadales tīkls” kabeļi un gaisvadu līnijas 

 AS “Sadales tīkls” pārvaldījumā esošās elektrolīnijas, kas šķērso pārtīrāmos grāvjus vai 
pietuvojas tiem, skatīt rasējumu lapās DT-3 ÷ DT-11. 
 Grāvjus N-4 pik. 04/78 3 gab.; N-5 pik. 01/10; 01/43; 01/88; 03/48 3 gab.; N-6 pik. 
01/05 2 gab.; 01/22; 01/75; 02/20. šķērso elektropārvades kabeļi, kas jāiečaulo. Grāvim N-5 
pik.00/62 un 01/18 kabeļi jāpadziļina. Kabeļu padziļināšanas risinājumus skatīt šī sējuma ELT 
daļā.  

Darbus ar celšanas mehānismiem, kā arī apauguma novākšanu 30m joslā no gaisvadu 
EPL malējā vada, pirms darba sākšanas, jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju, MK 
05.12.2006. noteikumi Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika”, 11. punkts. 
 Ja tiek izmantota tehnika ar lielākiem gabarītizmēriem, kuras jebkura daļa izvirzījuma 
pārsniedz 4,5m vertikāli no zemes, šie darbi jāsaskaņo ar elektroietaišu valdītāju. Nav 
pieļaujams samazināt esošo balstu horizontālo attālumu līdz grāvja krantei mazāk par 2,5m. 
Nav pieļaujams samazināt vertikālo attālumu no zemes virsmas līdz EPL vadiem, tātad izrakto 
grunti nedrīkst izlīdzināt zem gaisvadu EPL. 

Aizsargjoslas platumā ap kabeļu līniju darbus jāveic neizmantojot mehānismus. EPL 
kabeli šķērsojuma vietā jāievieto divdaļīgā cinkota tērauda aizsargcaurulē. Darbus EPL 
aizsargjoslās, pirms to uzsākšanas, jāsaskaņo ar attiecīgo elektroietaišu valdītāju. Gaisvadu EPL 
aizsargjosla ir 2,5m uz abām pusēm no malējiem vadiem, kabeļu aizsargjosla 1,0m attālumā no 
kabeļa ass. Pirms darbu uzsākšanas kabeļu EPL tuvumā, jāveic precīza kabeļa trases noteikšana 
dabā, piesaistot attiecīgo elektroietaišu valdītāju.  
SIA “Lattelecom” kabeļi 

Grāvjus N-4 pik. 00/35; 02/02; N-6 pik. 00/35; 01/86; un N-8 pik. 00/64; 00/95 šķērso 
sakaru kabelis. Trīs dienas pirms darbu uzsākšanas sakaru kabeļa tuvumā, sazināties ar SIA 
“Lattelecom” PPUD RRN JDBG Pasta ielā 28, Jelgavā un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku 
veikt apsekošanu apakšzemes sakaru būvēm, veicamo darbu joslās. Dienu pirms darbu sākuma, 
izsaukt pa tālruni Nr.63026661 vai 29269261 SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo darba 
vietu kabeļa atrašanās vietas precīzai noteikšanai. Vietās, kur kabelis šķērso grāvjus, tas 
jāiečaulo sarkanās krāsas PVC caurulē ar iespēju piekļūt kabelim (gareniski divdaļīga caurule). 
Kabeļa šķērsojumu tuvumā darbus izpildīt bez mehānismiem.  
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Apgaismojuma kabeļi un lampas 

Grāvji N-4 pik. 02/10 šķērso apgaismes kabelis Vietā, kur kabelis šķērso grāvji, tas 
jāiečaulo sarkanās krāsas PP/PE caurulē ar iespēju piekļūt kabelim (gareniski divdaļīga 
caurule). Kabeļa šķērsojumu tuvumā darbus izpildīt bez mehānismiem. Grāvim N-4 pik. 01/93 
labajā pusē atrodas apgaismojuma lampa, kuru nepieciešams pārnest par 1,5m tuvāk 
brauktuvei, lai varētu nodrošināt grāvja izrakšanu.  
 

Caurteku iebūve 

Būvprojektā iekļauta 38 jaunu cauruļu iebūve, 2 caurteku izbūvei tiks izmantotas esošās 
PP caurules un 3 caurtekas tiks tīrītas.  

Pēc caurteku izbūves, paredzēts aizbērt būvbedri atbilstoši rasējumam DT-13. 
Aizbēršanai izmantot no būvbedres izrakto grunti. Aizbēršanu veikt pa 200-300 mm slāņiem, 
grunti sablīvējot līdz 96% no Proktora blīvuma.  

Caurteku gala stiprinājumi paredzēti ar akmeņu bruģi, kas iestrādāts betonā.  

Būvuzņēmējam jānodrošina visi pasākumi, lai caurteku iebūve tiktu izpildīta sausā 
būvbedrē.  

Ceļu segas atjaunošanu paredzēts veikt divos veidos – ar asfaltbetona segumu un 
nesaistītu minerālmateriālu segumu (skatīt Darbu apjomu tabulu Nr.7). Asfaltbetona seguma 
atjaunošana jāveic ierīkojot 500 mm salizturīgo slāni, 300 mm dolomīta šķembu fr.16-32 slāni, 
60 mm asfaltbetona AC22 Base slāni un 40mm asfaltbetona AC11 Surf slāni. Nesaistītu 
minerālmateriālu seguma atjaunošana jāveic ierīkojot 600 mm salizturīgo slāni un 300 mm 
dolomīta šķembu fr.0-32 slāni. Ceļa brauktuves platums paredzēts no 3,0 – 7,0m. Ceļam 
paredzēta šķērskritums 3,0% no ceļa ass uz abām nomalēm. 

Caurtekām zem ielām (B-1; B-2; B-3, B-5, B-9, B-25, B-29, B-36, B-39, B-40) būvbedre 
visā dziļumā jāaizpilda ar salturīgo slāni. 

Iebūvējot caurteku B-2, ceļa sega jāatjauno atbilstoši specifikācijām, bet esošais dambis 
jāatjauno ar to pašu grunti, kas izrakta, izrokot caurtekas būvbedri. Būvuzņēmējs nodrošina 
visus pasākumus, lai caurtekas varētu iebūvēt sausā būvbedrē.  

Atbilstoši Pasūtītāja prasībai, caurtekām B-1 un B-2 jāuzstāda cinkota tērauda restes, lai 
novērstu bebru darbību ietekmi.  

Segto vadu iebūve 

Grāvim N-2 pik. 00/00-00/42 un N-7 pik. 00/60-01/42 jāiebūvē segtie cauruļvadi. 
Šobrīd grāvji ir vaļējas sistēmas, tomēr, ņemot vērā sarežģītos ģeoloģiskos apstākļus (plūstošās 
smiltis), grāvju padziļināšana nav iespējama. Līdz ar to, grāvju posmus paredzēts veidot kā 
segtos vadus ar infiltrācijas grāvjiem. Grāvji jāpārtīra līdz projektētajām atzīmēm un tajos 
jāiegulda PP vai PE caurules ar 360° perforāciju. Perforācijas solis 0,5m, caurums ∅8mm, 
caurumu skaits vienā riņķī - 8 gab.  Caurules jāietin veltajā ģeotekstila ar ūdens caurlaidību ne 
mazāku kā VIH50=0,09m/s un q=90l/m2s. Izrakto grāvja tranšeju jāaizpilda ar filtrējošu grunti - 
filtrācijas koeficients k > 2,0 m/dnn. Virs iebūvētās caurules jāizveido infiltrācijas grāvis 
atbilstoši rasējumam Nr. DT-16. Jāierīko trīs skatakas Ø1000, h=2,2m, ar 40t ķeta vāku. Pie 
skatakām jāpieslēdz esošās caurtekas.  

Nostiprinājumu iebūve 

Būvprojektā paredzēta grāvju dibena un nogāžu nostiprinājumu izveide. Objektā pārsvarā 
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dominē smalkas smilts un smalkas smilts ar putekļainas smilts piejaukumu gruntis. Ņemot vērā, 
ka objekts atrodas pilsētas teritorijā ar blīvu apbūvi un izbūvētām ielām, nav iespējams 
nodrošināt ģeoloģiskajiem apstākļiem piemērotus grāvju nogāžu slīpumus. Tādēļ 
novadgrāvjiem izvēlēts nogāzes stiprināt ar šķembu bērumu uz ģeotekstila vietās, kur parādās 
smalkas un putekļainas smilts zonas. Nogāžu sauso daļu paredzēts nostiprināt ar preterozijas 
paklāju ar zāļu pasēju, lai izvairītos no nokrišņu ietekmes uz nogāzēm. Susinātājgrāvjiem 
paredzēts gultnes un nogāžu stiprinājums ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju visā profilā. 

Grāvim N-7 izvēlēts gultnes stiprinājums ar betona teknēm. Šajā rajonā ir ļoti izteikta 
‘plūstošo smilšu’ grunts, tādēļ JPPI “Pilsētsaimniecība” jau ekspluatācijas gaitā dažos posmos 
ir uzstādījuši betona teknes. N-7 posmā pik.02/32-04/20 ir jāpārliek betona teknes projektētajās 
atzīmēs. N-7 posmā pik01/42-02/22 jāuzstāda jaunas betona teknes. 

 

Esošā kolektora aiztamponēšana 

Paredzēts aiztamponēt esošo kolektoru ∅1000mm. Kolektors atrodas pie grāvja N-3 
pik.00/00. Kolektora aiztamponēšana veicama pirmajā revīzijas akā no kolektora beigām – 8m 
uz austrumiem no grāvja N-3 pik.00/00. Pirms aiztamponēšanas, jāveic kolektora revīzijas akas 
iztīrīšana no piesērējuma. Kolektora iekšpusē jāuzstāda koka dēļu vai saplākšņa veidņi 
atbilstoši rasējumam Nr. DT-16. Veidņi jānostiprina savā starpā ar vītņstieņiem. Veidņiem 
jābūt hermētiskiem. Revīzijas aku aizliet ar betonu C12/15 atbilstoši iepriekš minētajā rasējumā 
dotajiem parametriem. Kolektora aiztamponēšanai nepieciešams demontēt augšējos grodus un  
pēc tam bedri aizbērt ar minerālgrunti. Pieļaujams cits tehniskais risinājums veidņu 
izvietošanai, ja tas nodrošina veidņu hermētiskumu. 

Apzaļumošanas darbi 

Pēc pārējo darbu pabeigšanas veikt teritorijas apzaļumošanas darbus visā dabu zonā, kā 
arī vietās, kur būvniecības laikā bojāta augu sega. Apzaļumošanas darbi sevī ietver esošās 
grunts izlīdzināšanu, zālāja sēšanu. 

 

1.1.6 Vides aizsardzības pasākumi 

Būvprojektā dotās darbu izpildes tehnoloģijas līdz minimumam samazina negatīvo 
ietekmi uz vidi. 

Būvuzņēmējam jālieto tādas būvdarbu tehnoloģijas un paņēmieni, kas maksimāli 
samazina būvdarbu ietekmi uz vidi. Ja būvdarbu laika ir noticis kāds negadījums vai pastāv 
apdraudējums videi, nekavējoties ir jāinformē visi atbildīgie dienesti un jāveic pasākumi, lai 
novērstu vai mazinātu kaitējumu apkārtējai videi. 

Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem būvdarbu tehnoloģijām jābūt tādām, kas 
nepieļauj būvgružu, naftas produktu un citu atkritumu nokļūšanu Driksas upē un apkārtējā vidē. 

Ievērot spēkā esošo likumdošanas, normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasības. 

 

1.1.7 Būvju uzturēšana un ekspluatācija 

Grāvju gultnes regulāri jāattīra no piesērējumiem un dažādiem šķēršļiem, kas traucē 
brīvu ūdens kustību vai rada uzstādinājumus. Nav pieļaujama koku un krūmu ieaugšana grāvju 
nogāzēs un gultnē.  

Periodiski jāapseko grāvis N-1 un tajā uzkrātais sedimentācijas apjoms. Šķērsprofila 
samazināšanās gadījumā jāveic grāvja tīrīšana. Grāvī N-1 stingri jāievēro maksimālie 
pieļaujamie ūdens līmeņi, kas jāskatās kontekstā ar ūdens līmeni Driksā. Grāvju 
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apsaimniekotāja pārstāvim regulāri jāseko līdzi līmeņa izmaiņam krājbaseinā, lai laicīgi 
noteiktu atsūknēšanas uzsākšanas brīdi. Ja poldera slūžu mezgls N-1 galā ir atvērts, tad grāvja 
ūdens līmenis būs identisks Driksā esošajam. Pie ūdens līmeņa +2,00 m.v.j.l (LAS 2000,5) sāks 
applūst zemākās vietas lidlauka teritorijā. Pie ūdens līmeņa +2,30 m.v.j.l (LAS 2000,5) sāks 
applūst zemākās Slokas ielas rajonā. Pie ūdens līmeņa +3,00 m.v.j.l (LAS 2000,5) sāks applūst 
zemākās Meiju ceļa un dārziņu rajonā. Pie ūdens līmeņa +1,40 m.v.j.l (LAS 2000,5) 
nepieciešams aizvērt grāvju izlaides mezglu un sākt ūdens atsūknēšanu no grāvju sistēmas. 
Maksimālais pieļaujamais ūdens līmenis grāvī N-1 ir +2,00 m.v.j.l (LAS 2000,5). Nepieciešams 
izstrādāt ekspluatācijas programmu lidlauka poldera slūžu un grāvju meliorācijas sistēmas 
operēšanai, tajā iekļaujot izmantojamo sūkņu parametrus un nodefinējot konkrētu rīcības plānu 
pie dažādiem scenārijiem. Grāvja N-1 tilpums ir 7530m3, tomēr, ja iztekas Driksā aizbīdnis tiek 
aizvērts pie ūdens līmeņa atzīmes +1,40 m.v.j.l (LAS 2000,5), tad pieejamais ūdens uzkrāšanas 
tilpums līdz maksimāli pieļaujamajam ūdens līmenim +2,00 m.v.j.l (LAS 2000,5) ir 2400m3. 
Grāvju N-2 ūdens uzkrāšanas kapacitāte (starp līmeņiem +1,40 un +2,00) ir 688m3, bet grāvja 
N-3 – 2210m3. Kopējais ūdens uzkrāšanas tilpums ir 5298m3. Tas nozīmē, ka pie 10% pavasara 
palu ūdens apjoma grāvju sistēma līdz maksimālajai atzīmei piepildīsies 86 minūtēs. Ūdens 
līmenis Driksā pārsvarā celsies vēlāk, kā palu ūdeņu līmeņi grāvjos, tomēr pie dažādiem 
meteoroloģiskajiem scenārijiem ir iespējama Driksas līmeņu celšanās vienlaicīgi ar grāvju 
sistēmas ūdens līmeņu celšanos, vai pat Driksas ūdens līmeņa celšanās ātrāk par meliorācijas 
sistēmas ūdens līmeņu celšanos. Aizverot izlaides mezgla aizbīdni ir jāuzsāk ūdens atsūknēšana 
no grāvju sistēmas, sūkņu jaudu izvēloties atbilstošu ūdens pietecei no meliorācijas sistēmas.  

Ik gadus pēc sniega nokušanas un pavasara palu periodā, arī pēc vasaras - rudens 
plūdiem, jāapseko caurtekas, tās jāattīra no sanesumiem, piesērējumiem un aizsprostojumiem. 

Nav pieļaujama bebru aizsprostu veidošanās. 
Veikt papildus apsekošanu pirms paredzamu plūdu iestāšanas strauja sniega kušanas un 

lielu lietavu rezultātā. 

 

1.2 Specifikācijas 

1.2.1 Vispārēji par tehniskajām specifikācijām 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro, veicot darbus. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, 
būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības 
noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs minētajiem standartiem un normatīviem lietot 
spēkā esošo versiju. 

Projektēšanas un būvniecības pamatprasības šīm specifikāciju nodaļām veido 
Eirokodeksi, Latvijas būvnoteikumi un Latvijas Valsts standarti ieskaitot tiem piesaistītos 
tehniskos noteikumus (lietot spēkā esošo versiju): 

 Grunts   EC 7 

 Betons   EC 2, LVS EN 206, LVS EN 13670:2010, LVS 156-1:2009 

Būvprojekta sadaļas “Rasējumi” un “Darbu daudzumu saraksts” jālasa saistībā ar šo 
sadaļu “Specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt 
atkārtotiem citur.  

Turpmāk tekstā:  

Būvuzņēmējs – fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar 
pasūtītāju, veic būvdarbus; 
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Būvinženieris (būvuzraugs) – persona vai personu grupa, kas, pamatojoties uz līgumu, veic 
būvuzraudzību. 

 
1.2.2 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas zemes īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, 
sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 
sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

Zemes platības, kur izvietot tehniku un strādnieku sadzīves telpas, būvuzņēmējam 
jānorāda Darbu veikšanas projektā. 

 
1.2.3 Par darbu daudzumu noteikšanu 

Darba daudzumu saraksts ir lasāms kopā ar pārējiem būvprojekta dokumentiem. 
Būvdarbu izsoles pretendentam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis 
dokumenta saturu un viņa piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildījumu. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un 
jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam 
jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai 
būvinženieris uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, 
būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu 
tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba 
izpilde pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam katra konkrētā darba vienības izmaksās jāparedz visi ar darbu izpildi 
saistītie izdevumi, to skaitā: 

- papildus saskaņojumu iegūšana; 

- papildus pasākumi pret nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi, tai skaitā jebkādas ūdens 
līmeņu svārstības; 

- vides aizsardzības pasākumi; 

- darbaspēks un visi ar to saistītie izdevumi; 

- materiālu un preču piegāde, iekraušana, izkraušana, uzglabāšana un ar tiem saistītie 
izdevumi, ieskaitot transportēšanu uz būvlaukumu; 

- iekārtas un visi ar tām saistītie izdevumi; 

- materiālu un preču uzstādīšana, montāža un instalācija vai izvietošana savās vietās; 

- pagaidu darbi un ar tiem saistītie nepieciešamie projekti, kā arī konstrukciju 
detalizējumu projekti; 

- organizēšanas izdevumi, pieskaitāmie izdevumi un ienākumi; 

- būvinženiera piedalīšanās paraugu noņemšanā un testēšanā, ko veic Būvuzņēmējs, un 
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testēšanas sertifikātu nodrošināšana; 

- iepriekš noteiktās vai paredzētās saistības, atbildības un riski, kas ietverti būvdarbu 
izpildīšanā. 

- pakļaušanās kvalitātes garantijas shēmām un atbilstības sertifikātu nodrošināšana; 

- pasākumi, kas saistīti ar ūdens iedarbības novēršanu gruntī un virsmas ūdeņu 
novadīšanu; 

- izdevumi par būves konstrukciju un būvniecības atkritumu novietošanu; 

- būvlaukuma uzturēšanas izmaksas – sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, 
būvuzņēmējam nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas utt., 
ūdens, elektrības utt. patēriņa izdevumi,  

- telpu ierīkošana un uzturēšana būvniecības laikā būvuzraudzības nodrošināšanai, 

- visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas izmaksas un neatkarīgu laboratorisko testu un 
atzinumu iegūšana, kas apliecinātu projektā minēto prasību izpildi tādā apjomā, ko akceptē 
būvinženieris; 

- visi papildus darbi un būvmašīnas, kas nepieciešams darbu daudzumu sarakstā veicamo 
darbu kvalitatīvai veikšanai, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, tehnisko noteikumu 
normatīviem aktiem, būvnormatīviem un projektā norādīto standartu izpildei, ir jāietver 
piedāvātajā cenā; 

- iekārtu un būvdarbu tehnoloģijas maiņa, ja tāda ir nepieciešama darbu daudzumu 
sarakstā veicamo darbu kvalitatīvai veikšanai, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, tehnisko 
noteikumu normatīviem aktiem, būvnormatīviem un projektā norādīto standartu un prasību 
izpildei, ir jāietver piedāvātajā cenā; 

- plānotā peļņa. 

 
1.2.4 Būvdarbu žurnāls  

Būvdarbu žurnālu, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo būvuzņēmējs un reģistrē to 
attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (administratīvās teritorijas 
būvvaldē). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un 
būvuzrauga prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta 
norādījumus. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, 
ieteicams to darīt vienmēr. 

 
1.2.5 Kvalitātes kontrole 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts 
izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 

Paraugus ņem būvuzņēmējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. 
Būvuzņēmējam laikus jāinformē būvinženieris par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina 
nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pielietojamo būvdarbu tehnoloģiju un metožu atbilstību 
projekta prasībām. 

Būvuzņēmējam ir pienākums dokumentēt visu būvdarbu gaitu. Dokumentācija ir 
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jāglabā atbilstoši normatīvu prasībām. Visa būvdarbu dokumentācija pievienojama 
izpilddokumentācijai, tai skaitā izpilduzmērījumi. 

  
1.2.6 S1.1 Mobilizācija 

Pēc līguma noslēgšanas būvinženierim tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts 
būvlaukuma ierīkošanas un likvidēšanas plāns (šo plānu var ietvert arī DVP kā atsevišķu 
sadaļu). Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas 
nepieciešams būvdarbu veikšanai, nogādāšanu būvlaukumā. Mobilizācijas un būvlaukuma 
ierīkošanas un likvidēšanas izmaksās ir jāietver arī nomas un kompensāciju izmaksas, kas 
saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu un nomu.  

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 

 
1.2.7 S1.2 Atbalsts būvinženierim un būvuzraugam 

Process ietver būvinženiera un būvuzrauga nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, 
ieskaitot apkuri, apgaismojumu un uzkopšanu, ar sekojošām iespējām: 

Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta būvinženierim. Ja tas ir nepieciešams, 
birojam jābūt aprīkotam ar piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un 
vismaz diviem krēsliem. Birojā jābūt arī sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli vismaz 
sešām personām, sanitārajām prasībām atbilstošai tualetei un mazgāšanās ierīcēm.  

Būvuzņēmējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, 
kanalizācija, atkritumu izvešana). 

Būvuzraudzības personālam atbalsts nedrīkst būt zemākā kvalitātē kā būvuzņēmēja 
personālam. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 

 
1.2.8 S1.3 Papildus projektēšanas darbi un izpilddokumentācijas 

sagatavošana 

a) Papildus projektēšanas darbi ietver: 

 Detālo darba rasējumu izstrādi; 

 Darba veikšanas projekta izstrādi (darba programmu sagatavošana); 

 Būvlaukuma iekārtojuma plānu; 

 Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 

 Izpilddokumentācijas sagatavošana; 

 Izpilduzmērījumu noformēšana. 

c) Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no 
būvprojektā dotā, vai ja konstrukciju nepieciešams precizēt pēc Būvinženiera pieprasījuma, 
Būvuzņēmējam ir jāizstrādā detālie darba rasējumi. Detalizētie darba rasējumi obligāti 
jāizstrādā visām nesošajām pagaidu un patstāvīgajām būvkonstrukcijām (piemēram, pagaidu 
aizsargdambji, norobežojošās margas u.t.t.). Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz 
apstiprināšanai darbu veikšanas programmas 14 dienas pirms plānoto darbu sākšanas.  

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 
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Mērvienība: KS. 

 
1.2.9 S1.4 Mērniecības darbi 

a) Process ietver asu nospraušanu, kā arī izbūvēto konstrukciju uzmērīšanu. Mērniecības 
darbi jāveic ievērojot šo specifikāciju citās nodaļās dotās prasības. 

Būvuzņēmējam ir jāveic visi papildus uzmērīšanas darbi, lai precizētu jauno 
konstrukciju novietojumu. 

Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju 
dimensiju atbilstību esošajai situācijai, neatbilstību gadījumā jāveic uzmērījumi. 

c) Jebkurus asu nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot iepriekš minētās 
prasības un turpinot būvdarbus. 

Būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst P3 precizitātes klasei 
saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. 

Būvuzņēmēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai skaitā 
lauka uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus 
materiālus. Šie materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas ekspluatācijā. Pēc būvdarbu 
pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsagatavo būves izpildmērījuma plāns atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 
datubāzes noteikumi” no 24.04.2012.  

d) Pēc būvuzrauga pieprasījuma būvuzņēmējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie 
mērniecības materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 

Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc būvinženiera ieskatiem. 

f) Darbu apjomi rēķināmi kā kopsumma. Mērvienība: KS 

 
1.2.10 S1.5 Darba programma 

Darba programmā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes 
kontroles metodes būvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilnā apjomā vai pa 
atsevišķiem darbu veidiem un kārtām. Darba programmu sagatavo divos eksemplāros, no 
kuriem viens atrodas pie būvuzrauga, otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja. Darba programmas 
izskata un saskaņo būvinženieris. Darba programmas jāiesniedz būvinženierim izskatīšanai 
mēnesi pirms plānoto darbu sākšanas. Ja Būvinženieris izskatīšanas laikā paziņo 
Būvuzņēmējam, ka iesniegtā tehniskā dokumentācija neatbilst Pasūtītāja prasībām, 
Būvuzņēmējs to pārstrādā, atjaunina un iesniedz no jauna. 

Darba programmā ietveramā informācija (atbilstoši darbam): 

Vispārēji dati: 

- vadošais personāls; 

- būvatļaujas kopija; 

- būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija; 

- apdrošināšanas polišu kopijas; 

- satiksmes organizācijas projekts. 
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Grafiki: 

- darba izpildes laika grafiks; 

- naudas plūsmas grafiks. 

Apraksti, plāni un apliecinājumi: 

- darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; 

- pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns; 

- būvmateriālu testēšanas rezultāti; 

- kvalitātes kontroles pasākumi; 

Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā): 

Būvuzņēmējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba 
uzdevuma) detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu 
darbu, jāveic papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu 
darba zīmējumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu 
izpildi un produkta kvalitāti atbilstoši prasībām. Darba programma ir DVP sastāvdaļa un ir 
pievienojama izpilddokumentācijai. 

 
1.2.11 S1.6 Pagaidu darbi. 

a) Process ietver pagaidu kravu/tehnikas novietņu laukumu izbūvi, pagaidu aizsprostu izbūvi 
caurteku būvbedres abās pusēs un visi citi pasākumi, kas saistīti ar sausas būvbedres 
nodrošināšanu demontāžas darbu un būvdarbu laikā, un pēc darbu pabeigšanas – skarto zonu 
rekultivāciju līdz projektā norādītai robežai. Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas darbu 
veikšanas projektā (DVP) jāizstrādā risinājums sausas būvbedres nodrošināšanai, tai skaitā 
šķērsgriezums, kas kalpos visu būvniecības laiku. Tāpat ir jābūt sagatavotam darba plānam 
(apraksts ar apliecinājumu), kā visas pagaidu konstrukcijas un laukumi demontēti un teritorijas 
tiks rekultivētas. 

 Būvuzņēmējam jāievēro šo specifikāciju prasības un “Ceļu specifikāciju 2017” 
2.2  sadaļu “Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes”. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par 
informatīvu zīmju izvietošanu piem. „Būvdarbu teritorija, nepiederošām personām ieeja 
aizliegta” un citas informatīvas zīmes pietiekamā apjomā.  

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS 

 
1.2.12 S1.8 Konstrukciju demontāža 

a) Konstrukciju nojaukšanas vai demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas 
jāveic, lai nojauktu vai demontētu paredzētās konstrukcijas, aizvāktu tās uz videi drošu atbērtni 
vai noliktavu, vai pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī materiālus vai iekārtas, kas 
jāpiegādā un jāizlieto, lai izpildītu darbu. 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba 
izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs. 

Ja nojauktās vai demontātās konstrukcijas paredzēts nodot pasūtītājam, par to nodošanas 
un pieņemšanas faktu jāsastāda attiecīgs nojaukto vai demontēto konstrukciju nodošanas-
pieņemšanas akts. 

Jābūt nojauktām visām paredzētajām inženierbūvēm un konstrukcijām. Nojaukšanas 
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gaitā skartā vide jāsakārto tā, lai tā nodrošinātu drošu vidi jauno konstrukciju izbūvei. Skartajai 
teritorijai jābūt atbilstoši sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci no būvlaukuma. 

Esošās PP caurules, kuras paredzēts pārbūvēt un ieguldīt jaunajās projektētajās atzīmēs, 
jādemontē būvuzrauga klātbūtnē, lai var novērtēt to stāvokli. 

f) Mērvienība atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam. 

 
1.2.13 S2 Zemes darbi 

Process aptver rakšanas darbus un grunts transportēšanu uz novietni, 
esošo/demontējamo būvkonstrukciju atrakšanu un grunts transportēšanu/novietošanu pagaidu 
atbērtnē, būvbedres sagatavošanu būvdarbiem, jauno būvkonstrukciju apbēršanu, kā arī gultnes 
padziļināšanas darbus grāvjiem, nogāžu un gultnes planēšanu un nostiprināšanu ar šķembām, 
tai skaitā, materiālu piegādi un visus darbus, kas saistīti ar grunts, šķembu un akmeņu 
izmantošanu. 

Procesā zemes darbi būs jāveic gan virs, gan zem ūdens līmeņa.  

Darbu procesi, kas saistīti ar rakšanu zem ūdens līmeņa ietver nogāžu, gultnes 
planēšanu, biomasas izrakšanu, ieskaitot visus nepieciešams materiālus un tehniku.  

Grunts rakšanu, atbēršanu un nostiprināšanu ir jāveic tā, lai tas nemainītu grunts 
stabilitāti ap darbu zonu, neizraisītu nogruvumus vai noslīdējumus. Uzņēmējam kopā ar 
būvprojektu tiek izsniegta ģeotehniskās izpētes atskaite (skat.1.sējumu), kurā norādīts būvvietā 
esošais grunšu griezums, grunšu veidi un to galvenās fizikāli mehāniskās īpašības, kas ir jāņem 
vērā izstrādājot zemes darbu veikšanas programmu (iekļaujams darbu veikšanas projektā). 

Rakšanas darbi ir jāveic tā, lai pamata gruntis netiktu sajauktas. Neizmantoto materiālu 
paredzēts aizvest uz būvuzņēmēja atbērtni, vai uz Pasūtītāja norādīto atbērtnes vietu. 

 
1.2.14 S2.1 Grāvju pārtīrīšana 

Grāvju rakšana, tīrīšana vai paredzētie nostiprināšanas darbi ietver visus nepieciešamos 
darbus, materiālus un iekārtas, lai izraktu vai iztīrītu grāvjus vai uzbūvētu paredzētos 
nostiprinājumus. 

Ja esošai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta un grāvja rakšanas vai tīrīšanas 
iekārta darba procesā pārvietojas pa šo segumu, tad tai jābūt aprīkotai ar pneimoriepām, turklāt 
mehāniskos papildu atbalstus nedrīkst balstīt uz bituminētā seguma. 

Grāvjī N-1, tīrot no tā biomasas piesērējumu, tās jānovieto grāvja atbērtnē. Pirms 
izraktās masas novietošanas atbērtnē, starp to un grāvja kranti ir jāizveido vismaz 35cm augsts 
grunts valnis, kas nodrošinās to, ka slapjā biomasa neietek grāvī. Biomasa atbērtnēs izlīdzināma 
tikai tad, kad tā pietiekami izžuvusi, lai, veicot līdzināšanas darbus, biomasa nenonāktu grāvī. 

Izraktajam vai iztīrītajam grāvim jānodrošina ūdens novadīšana no ceļa konstrukcijas 
un pieguļošās teritorijas. Ceļa pieguļošajās platībās blakus atbērtnei nedrīkst uzkrāties 
virszemes ūdens. Grāvja gultnei ir jābūt līdzenai, bez iesēdumiem. Grāvja nogāzēm ir jābūt 
noplanētām, un tās nedrīkst būt stāvākas par 1:1,5 (jeb 66,0% ar pielaidi līdz 71% veicot 
mērījumus ar digitālo līmeņrādi), vai arī 1:1 (jeb 100,0% ar pielaidi līdz 105% veicot mērījumus 
ar digitālo līmeņrādi), atkarībā no būvprojektā norādītā risinājuma. Grāvja teknēm ir jābūt 
nostiprinātām būvprojektā norādītajā platībā.  
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Rokot jaunu grāvi (N-2), tā gultnes ass novirze no taisnes nedrīkst pārsniegt ±0,2 m. 
Grāvja gultnes augstuma atzīmes no būvprojektā paredzētajām nedrīkst atšķirties par +0/-0,2 
m. Grāvja gultnes garenslīpums nedrīkst atšķirties no būvprojektā paredzētā par ±10%, 
nepārsniedzot minimālo garenslīpumu. Grāvja gultnes platums nedrīkst atšķirties no 
būvprojektā paredzētā par +15%/-5%.  Grāvja nogāzes slīpuma koefiecients nedrīkst atšķirties 
no būvprojektā paredzētā par +15%/-5%, nodrošinot noturību. Izpildītais darbs kontrolējams 
pēc paveikšanas visā trases posmā. Izrakto vai iztīrīto grāvju, izbūvēto nostiprinājumu un grāvju 
nogāžu slīpuma kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta 
neatbilstību iespējamība, bet ne retāk kā divās vietās uz kilometru 

f) grāvju rakšanu un tīrīšanu uzmēra kubikmetros (m3), gultnes nostiprināšanas darbus 
– kvadrātmetros (m2) 

  
1.2.15 S2.2 Šķirotu šķembu piegāde un ieklāšana nostiprinājumos 

Gultnes un nogāžu nostiprināšanai izmantojams akmens materiāls ar frakc. 40/70, pēc 
LVS EN 13383-1:2002+AC:2004 “Akmeņi hidrotehniskām būvēm. 1.daļa:Specifikācija”, kas 
ir saskaņā ar nozares standartiem LV UTN 90000064161-03-2008 “Meliorācijas sistēmas – 
caurtekas. Specifikācijas un prasības un LV UTN 90000064161-02-2008 “Meliorācijas 
sistēmas - Gultņu nostiprinājumi”. 

Akmens materiālam jāatbilst:  
- salizturības kategorija FTA; 
- ūdens uzsūce WA0.5. 
Akmens materiālam jābūt marķētam ar CE marķējumu un tā kvalitāti apliecināt ar 

Ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši 2+ sistēmai. 

Kā arī jāņem vērā LV UTN 90000064161-07-2009 “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu 
izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā”.  

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

f) Grunts apjoms mērāms kā projektā norādītais iestrādātais grunts tilpums noblīvētā 
stāvoklī. Mērvienība: m3. 

 
1.2.16 S2.3 Caurteku izbūve. 

a) Caurteku uzstādīšana – visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, pamata būvniecība, kā arī 
gultnes un nogāzes nostiprinājumu būvniecība caurtekas ietecē un iztecē (skat.S2.2.). 

b) Prasības caurtekas materiālam: Caurules, DN/ID 500-1000mm 

Caurtekām paredzēts lietot dubultsienu, gofrētas polietilēna (PE) vai polipropilēna (PP) 
caurules SN8 ar uzmavu, blīvgredzenu atbilstoši EN 13476-3. Specifikācijās vai būvprojektā 
noteikto caurteku var pasūtītājam piedāvāt aizvietot ar analogu, ja tā pēc tehniskajiem 
parametriem ir identiska vai ar labākām īpašībām un parametriem. 
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3. tabula. Prasības PP/PE caurulēm        

Raksturlielums Rezultāts Testa metode 

Aploces stingrība/apaļumstiprība  
≥ SN8 

(marķējums uz caurules “SN8”) 

LVS EN ISO 
9969 

Aploces elastīgums RF 
Pie 30 % parauga deformācijas bez izmaiņām 
tā struktūrā (marķējums uz caurules “RF30”) 

EN 1446 

Triecienizturība pie -10 °C - ārējo 
triecienu pretestības noteikšana 
pielietojot pieaugošās slodzes metodi  

Hmin=500mm, H50≥1000 mm (marķējums uz 

caurules “ ” – ICE CRISTAL) 
LVS EN 1411 

Ūdensnecaurlaidība savienojumā, pie 
ūdens spiediena 0.5 bar/1 min 

Nav noplūdes LVS EN 1053 

Uzbūvēto caurtekas posmu vai galasienu pamata kvalitāte (biezums, dislokācija, 
sablīvējums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas vai galasienu būvniecības.  

Caurtekas jāiebūvē sausā būvbedrē. Caurtekas jāaizber vienmērīgi un pakāpeniski no 
abām pusēm. Nedrīkst lietot akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. 
Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96 % no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biezums 
jānosaka atkarībā no lietotās grunts tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa 
biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš sablīvēšanai tieši pie caurtekas. Ja 
nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurteka ir jāpieslogo, lai nepieļautu tās 
uzspiešanu uz augšu. 

Jābūt nodrošinātai brīvai ūdens caurtecei un novadei no caurtekas. Izpildīto caurtekas 
uzstādīšanas darbu kvalitātei jāatbilst zemāk esošā tabulā izvirzītajām prasībām. 

4. tabula. Uzstādītu vai izremontētu caurteku kvalitātes prasības un nosacījumi 
testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Teknes augstuma 
atzīmes 

≤ ± 20 mm no paredzētā LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Vismaz trīs vietās – 
ietecē, iztecē un caurtekas 
vidū 

Caurtekas garums ≤ ± 20 cm Ar mērlenti Izmērot visu caurtekas 
garumu 

Caurtekas forma 

polimēru un metāla 
caurtekām 

Deformācija (% no 
caurtekas diametra): 

polimēru – ≤ 5 %; 

metāla – ≤ 1,5 %. 

Ar mērlenti Testējot šaubu gadījumā 
par atbilstību 

Novietojums plānā ≤ ± 30 cm no paredzētā LBN 305 – 1 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Galasienas novietojums Fasādes plaknei jābūt 
paralēlai ceļa asij – 
pieļaujamā novirze 
galasienu malās ±5 cm. 

Pieļaujamā novirze no 
vertikālā līmeņa ± 10 mm. 

LBN 305 – 1 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Šaubu gadījumā par 
atbilstību 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Nogāzes nostiprinājums Jāatbilst paredzētajam Atbilstoši uzmērāmajam 
parametram 

Šaubu gadījumā par 
atbilstību 

Ieteces un izteces 
nostiprinājums 

Jāatbilst paredzētajam Atbilstoši uzmērāmajam 
parametram 

Šaubu gadījumā par 
atbilstību 

Sablīvējums pamatnei 
vai katrai kārtai (1) 

≥ 96 % no Proktora blīvuma 
vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Sekojoši darbu izpildei 
pirms nosedzošās kārtas 
būvniecības šaubu 
gadījumā par atbilstību 

PIEZĪME(1) Jānosaka pamatnes vai uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kas jāattiecina pret no kārtas noņemta 
parauga Proktora blīvumu. 

Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīmes, dislokācija, asu nobīdes, 
montāžas kvalitāte) darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas aizbēršanas. Caurtekai jābūt 
tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem. Iebūvētai caurtekai jābūt taisnai 
visā garumā, ar noteikto iekšējo diametru, bez iesēdumiem un posmu nobīdēm. Caurteku 
posmiem ir jābūt blīvi pieguļošiem vienam pie otra. 

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai. 

Caurtekas nedrīkst būt saplacinātas vai deformētas. Maksimālās caurteku deformācijas 
24 mēnešu laikā pēc iebūves nedrīkst pārsniegt 7% no diametra (PP vai PE caurtekām). 

Caurteku gala stiprinājumu akmeņu bruģim lietot materiālus atbilstoši standarta EN 
13383-1:2002+AC:2004 piedāvātajam sortimentam fr.63/180, ar atbilstošām prasībām 
WA=0,5, FTA. 

Caurteku būvbedre zem ielām jāaizpilda ievērojot sekojošas prasības: 

Zemes klātnes uzbēruma būvniecībai – minerālas izcelsmes materiāls, piemēram, 
grunts, akmeņi u.tml. Materiālā nedrīkst būt tādas ārējas izcelsmes vielas kā koks, stikls un 
plastmasa, kas var radīt bīstamību, lietojot izstrādājumu. 
Zemes klātnes būvniecībai zemes klātnes augšējā daļā (līdz 1 m no zemes klātnes virsmas) bez 
stabilizēšanas vai citu papildus pasākumu veikšanas kā piemērotas var tikt atzītas gruntis, kuru 
CBR ≥ 20 %, bet apakšējā daļā (vairāk kā 1 m no zemes klātnes virsmas) gruntis, kuru CBR ≥ 
8 %. 
Grunšu būvtehnisko klasifikāciju grunšu raksturošanai veikt saskaņā ar LVS 190-5 B 
pielikumu. 
Organisko savienojumu daudzums gruntī līdz 1 m dziļumā no zemes klātnes virsmas nedrīkst 
pārsniegt 2 masas %. Organisko savienojumu daudzumu gruntī nosaka atbilstoši Ceļu 
specifikācijām 2017. 

f) Apjoms mērāms kā projektā norādītais izbūvētais caurtekas garums. Mērvienība: m. 

 
1.2.17 S2.4 Ģeosintētisku materiālu ieklāšana. 

Ģeotekstils vai ģeorežģis atbilstoši projektā paredzētajā apjomā un ar būvprojektā 
paredzētiem parametriem vai ar min. stiepes stiprību F – 15 kN/m, min. stiepes pagarinājumu 
pie lielākās slodzes ε – 30%, maksimālais caurumu diametrs konusa krišanas testā – 27 mm un 
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min. ūdens caurlaidība normālai plaknei (10-3) 30 m/s. Specifikācijās vai būvprojektā noteiktos 
materiālus var pasūtītājam piedāvāt aizvietot ar analogiem, ja tie pēc tehniskajiem parametriem 
ir identiski vai ar labākām īpašībām un parametriem.  

Pirms ģeosintētisko materiālu ieklāšanas pamatnei jābūt atbrīvotai no kokiem, celmiem, 
krūmiem un izlīdzinātai. Ģeosintētisko materiālu ieklāj garenvirzienā (ja būvprojektā nav 
norādīts cits risinājums), blakus klājumus pārklājot (vismaz ar 50 cm malām), sašujot vai 
sametinot (sakausējot) atbilstoši materiāla ražotāja norādītajām specifikācijām. Pēc 
ģeosintētisko materiālu ieklāšanas tieša transporta kustība pa to nav pieļaujama. Uzbēruma 
materiāla izlīdzināšana jāveic ar atbilstošu tehniku. Ja veidojas risas, tad tās jāpiepilda ar 
papildus materiālu. Pirms ģeosintētisko materiālu ieklāšanas tiek kontrolēta pamatnes 
sagatavošana. Ieklāto ģeosintētisko materiālu garuma un platuma pieļaujamās novirzes nedrīkst 
būt lielākas par garumā: -100 cm, platumā: -10 cm. Ģeosintētisko materiālu ieklāšanas procesā 
tiek kontrolēts ieklātais platums, klājumu pārklāšana un uzbēruma materiāla izlīdzināšanas 
metode. 

f) Ģeotekstila ieklāšanu uzmēra kvadrātmetros (m2), uzmērot izbūvēto konstrukciju. 

1.2.18 S 3 Citi darbi  

1.2.19 S 3.1 Grunts pārvietošana 

a) Izraktās grunts pārvietošanu veic uz Pasūtītāja norādītu novietni līdz 1km attālumā. Izraktā 
grunts pēc pārvietošanas ir jāizlīdzina un jānoplanē.  
f) Pārvietotās un izlīdzinātās grunts apjomu mēra kubikmetros (m3), atbilstoši pārtīrīto grāvju 
izrokamajam apjomam. 

1.2.20 S 3.1 Apzaļumošana 

a) Apzaļumošanu veic tikai uz izveidotajām atbērtnēm. Uz nolīdzinātas atbērtnes iestrādā zālāja 
sēklas, tās pieblietējot. 

b) Prasības pielietojamajam materiālam atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļai 4.6 
Apzaļumošana.  

f) Apzaļumošanas apjomu mēra kā nosegtā laukuma platību.  Mērvienība: m2  
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1.3 Darbu apjomu aprēķini 
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1.3.1 DA Nr.1. Piketāžas ierīkošana 

 
  

1 2 3 4

1 N-1 00/00-02/90 290

2 N-2 00/00-03/17 317

3 N-3 -00/13-06/00 613

4 N-4 00/00-05/82 582

5 N-5 -00/08-06/23 631

6 N-6 00/00-02/79 279

7 N-7 00/00-05/79 579

8 N-8 00/00-02/46 246

9 S-1 00/00-00/98 98

10 S-2 00/00-02/12 212

11 S-3 00/00-05/55 555

12 S-4 00/00-04/46 446

13 S-5 00/00-00/65 65

14 S-6 00/00-00/64 64

15 S-7 00/00-00/97 97

16 S-8 00/00-00/59 59

KOPĀ : 5133

 Nr.p.k. Grāvja Nr. Piketi Garums (m)
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1.3.2 DA Nr.2. Apauguma novākšana grāvja trasē 

 

 
 
 

1.3.3 DA Nr.3. Ekskavatora ceļa ierīkošana 

 

 

Labā 

puse

Kreisā 

puse

1 2 3 4 5 6 7 14

00/00-00/93 93 14.0 14.0 28.0 0.26 krv

00/93-02/90 197 14.0 14.0 0.28 krv

N-2 00/00-03/06 306 3.0 17.0 20.0 0.61 kr
b

N-3 -00/13-06/00 613 6.0 6.0 0.37 kr
v

02/12-03/48 136 3.0 3.0 6.0 0.08 k+krv 8 kokiØ40-90cm

03/48-05/82 234 2.0 2.0 0.05 kr
r

N-5 00/00-05/02 502 2.0 2.0 0.10 krr

N-7 02/32-05/79 347 2.5 2.5 5.0 0.17 krv

S-1 00/00-00/98 98 2.0 2.0 4.0 0.04 krv

00/00-01/00 100 2.0 2.0 4.0 0.04 krb

01/00-02/12 112 2.0 10.0 12.0 0.13 kr
b

00/00-02/35 235 2.0 12.0 14.0 0.33 kr
b

02/35-05/55 320 2.0 2.0 4.0 0.13 krr

S-4 00/00-04/46 446 2.0 2.0 4.0 0.18 krv

S-5 00/09-00/65 56 2.0 2.0 4.0 0.02 krr

S-6 00/09-00/64 65 2.0 2.0 4.0 0.03 krr

2.82

S-2

S-3

Kopsavilkums:

N-1

N-4

Grāvja 

Nr.
Piketi

Grāvja 

garums 

(m)

Grāvja trase

No ass līnijas 

platums (m)

Kopējais 

trases 

platums 

(m)

Trases 

platība 

(ha)

Apauguma 

raksturojums u.c. 

piezīmes

Grāvja Nr. Piketi
Garums 

(m)

Apjoms 

(m3)
Piezīmes

1 2 3 3 4

N-1 01/30 - 02/60 130 520 Atbērtnes līdzināšana, smilšaina grunts ar organiku

KOPĀ : 130 520
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1.3.4 DA Nr.4. Būvju nojaukšana/demontāža 

 

 
 

P
la

tu
m

s 
(m

)

G
ar

u
m

s 
(m

)

D
ia

m
e

tr
s 

(m
)

B
e

to
n

s 
(m

³)

K
o

ks
 (

m
³)

C
it

s 
(m

³)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 N-1 00/93 82.9 10.00 0.65 1.50 0.26

PP caurule;

betona gala 

sienas

2 N-4 00/23 49.8 12.00 0.80 0.78

3 N-4 01/92 4.00 5.00 5.00 Betona plāksne

4 N-4 02/02 48.2 10.30 0.80 4.47 Ar gala sienām

5 N-4 04/78 16.1 3.70 0.30 0.05 PP

6 N-4 05/39 14.6 6.40 0.40 0.11 PP

7 N-4 05/61 9.9 3.50 0.35 0.05 PP

8 N-5 00/30 18.5 5.00 0.20 0.74 Ar gala sienu

9 N-5 00/36 7.6 7.60 0.30 0.10 metāls

10 N-5 01/10 21.1 6.50 0.35 0.10 PP

11 N-5 01/70 1 5.00 0.25 0.6 EPL stabs

12 N-5 01/89 22.5 8.30 0.30 0.11 PP

13 N-5 01/97 1 10.00 0.25 0.6 0.11 EPL stabs

14 N-5 02/39 12 4.30 0.40 0.07 PP

15 N-5 02/55 25.8 9.70 0.30 0.12 PP

16 N-5 03/32 22.3 9.10 0.30 0.12 PP

17 N-5 04/04 15.2 7.60 0.40 0.13 PP

18 N-5 04/44 9.7 5.20 0.30 1.90 0.07

PP caurule;

ar betona gala 

sienām

19 N-5 04/75 19.2 8.30 0.30 0.11 PP

20 N-5 05/73 14.3 4.00 0.20 2.20 0.04 Ar gala sienām

21 N-6 00/05 38.6 10.30 0.70 2.79 Ar gala sienu

22 N-6 00/29 42.5 11.60 0.60 0.57 0.28

23 N-6 01/76 23.2 5.30 0.60 0.26

24 N-6 02/21 18.2 3.80 0.30 1.60

25 N-7 01/29 11.3 4.60 0.40 0.08 PP

Piezīmes

N
r.

p
.k

.

G
rā

vj
a 

N
r.

P
ik

e
ts

 

Būves parametri Materiāls*

B
ū
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u
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n
a 
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e

m
o
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ža
i,

 m
3
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P
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m

s 
(m

)

G
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u
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s 
(m

)
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(m
)

B
e

to
n

s 
(m

³)

K
o
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 (

m
³)

C
it

s 
(m

³)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26 N-7 02/22 46.8 5.70 1.00 0.46 Ar gala sienu

27 N-7 03/66 85.8 18.60 0.50 0.77

28 N-7 04/20 49.7 14.20 0.50 0.59

29 N-7 04/45 18.4 8.50 0.60 0.42

30 N-8 00/00 5.9 2.20 0.16 0.1 0.02 PP

31 N-8 00/50 35.2 7.70 0.40 0.26

32 N-8 00/82 40.8 10.60 0.90 2.37 Ar gala sienām

33 N-8 01/28 25.7 7.40 0.20 1.50 0.07

PP caurule;

ar betona gala 

sienām

34 N-8 01/48 25.7 6.80 0.50 0.78 Ar gala sienu

35 N-8 02/06 30.7 8.40 0.30 0.11 PP

36 S-3 03/66 21.6 5.70 0.40 1.79 Ar gala sienām

37 S-5 00/00 30.9 8.20 0.30 0.10 PP

38 S-6 00/30 7.3 7.70 0.30 0.10 PP

39 S-7 00/00 21.5 7.90 0.25 0.09 PP

40 S-8 00/08 21.8 4.90 0.20 2.20 0.04

metāls, ar 

betona gala 

sienām

41 S-8 00/24 22.1 5.00 0.20 2.20 0.04

metāls, ar 

betona gala 

sienām

1035.4 35.15 1.30 2.48

* - apjoms dots caurtekas materiāla tīrajam tilpumam. Jāņem vērā, ka konstrukcijas veidā vai drupinātā veidā 

materiāla apjoms palielinās

Piezīmes
N

r.
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.

G
rā
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a 
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P
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Būves parametri Materiāls*
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ū
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u
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n
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3

Kopā:
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1.3.5 DA Nr.5. Grāvju rakšana 

 
Grāvju pārtīrīšanas apjomu pirms nodošanas ekspluatācijā skatīt darbu apjomu tabulā Nr.9  
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)
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s 
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²)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kopā: 290 1021

8.66

1.56

2.16
2.50

20.89

Pastāvošā grāvja

3.43

Iz
ro

k
am

ai
s 

šķ
ēr

sg
ri

ez
u

m
s 

(m
²)

15.10

7.0

0.45

-1.83

0.27

2.89 26.00

2.04 15.26

4.01

6.0 13.50

13.65

18.40

4.07
3.75

4.0

0.674.6 11.20 17.72

-0.0312.73 1.90

6.0 12.50

1.56

7.0
80

96

2.285.2

Iz
ro

k
am

ā
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b

at
ū
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 (

m
3 )

4.07
4.07 9 37

200
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u
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s 

P
o
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m
s 

st
ar

p
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m

 (
m

)

5.88

3.72

360

69

10

28 129

4.80 45 216

19.96 12.80

17.0017.00 30.14

31.88 -0.30 6.0 16.00

18.98 -0.11 7.0 15.003.4 15.00

02/81

1.87 1.5 0.00 1.8702/90

2.23 0.00 2.23

01/85 2.61 1.5 0.00 2.61

4.0 11.73

00/79 1.93 1.5 -0.67 2.60

11.65

Grāvju rakšana, N-1

5.4

1.5

3.41 1.5 17.00 22.56 -0.75 6.0 17.00 2.66 19.24 3.32

00/34

2.18 1.5 -1.83 4.01

14.11

2.59 1.5 -1.18 3.77 2.8

P
ik

e
ts

Ze
m

es
 v

ir
sa

s 

a
u

gs
tu

m
a 

at
zī

m
e 

(m
)

Projektētā grāvja

01/05 2.55 1.5 0.00 2.55

30.14 0.001.5

00/06 1.91 1.5 -1.50

24.32

00/00

16.00

2.64 26

1.66 6

4.60



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai. Būvprojekts. Sējums Nr.3. Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas 
novadgrāvja pārbūve” 
 

35 
 

 
Grāvju pārtīrīšanas apjomu pirms nodošanas ekspluatācijā skatīt darbu apjomu tabulā Nr.9 
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Grāvju pārtīrīšanas apjomu pirms nodošanas ekspluatācijā skatīt darbu apjomu tabulā Nr.9 
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Grāvju pārtīrīšanas apjomu pirms nodošanas ekspluatācijā skatīt darbu apjomu tabulā Nr.9 
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Grāvju pārtīrīšanas apjomu pirms nodošanas ekspluatācijā skatīt darbu apjomu tabulā Nr.9 
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Grāvju pārtīrīšanas apjomu pirms nodošanas ekspluatācijā skatīt darbu apjomu tabulā Nr.9 
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1.3.6 DA Nr.6. Caurteku iebūve. 

 

Gultnes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Būve Nr.1 N-1 00/93 ÷ 01/05 5.0 C-100P 1.0 12 0.30 0.42 2.63 21.6 4.32 44.2 26.3 26.8 19.6 6.0 32.8 6.56 Jāuzstāda restes

2 Būve Nr.2 N-2 03/06 ÷ 03/17 5.0 C-80P 0.8 11 0.81 0.92 2.50 17.6 3.52 73.8 10.9 19.6 8.9 3.2 22.8 4.56 Jāuzstāda restes

3 Būve Nr.3 N-4 00/23 ÷ 00/35 7.0 C-80P 0.8 12 1.91 2.03 3.53 19.2 3.84 10.2 11.4 19.6 9.2 3.2 22.8 4.56

4 Būve Nr.4 N-4 01/32 ÷ 01/45 5.0 C-80P 0.7 13 2.08 2.21 4.10 19.5 3.90 42.8 19.0 9.9 14.6 1.8 11.7 2.34 Esošā PP caurule

5 Būve Nr.5 N-4 02/02 ÷ 02/12 4.0 C-80P 0.8 10 2.24 2.29 4.06 16.0 3.20 21.5 17.9 8.6 13.2 1.8 10.4 2.08

6 Būve Nr.6 N-4 04/78 ÷ 04/84 2.0 C-50P 0.5 6 2.44 2.46 3.90 7.8 1.56 5.9 9.7 8.6 8.1 1.8 10.4 2.08

7 Būve Nr.7 N-4 05/39÷ 05/45 3.5 C-50P 0.5 6 2.49 2.51 3.80 7.8 1.56 0.0 7.2 8.6 6.6 1.8 10.4 2.08

8 Būve Nr.8 N-4 05/61 ÷ 05/67 2.0 C-50P 0.5 6 2.52 2.54 3.90 7.8 1.56 0.2 8.3 8.6 7.3 1.8 10.4 2.08

9 Būve Nr.9 N-5 -00/08 ÷ 00/00 4.5 C-50P 0.5 8 2.52 2.56 3.92 10.4 2.08 1.6 6.6 8.6 6.3 1.8 10.4 2.08

10 Būve Nr.10 N-5 00/30 ÷ 00/36 3.5 C-50P 0.5 6 2.57 2.59 4.10 7.8 1.56 0.0 8.3 8.6 7.3 1.8 10.4 2.08

11 Būve Nr.11 N-5 00/58 ÷ 00/72 5.0 C-50P 0.5 14 2.59 2.63 4.00 18.2 3.64 25.7 8.7 8.6 7.5 1.8 10.4 2.08

12 Būve Nr.12 N-5 01/10 ÷ 01/18 4.0 C-50P 0.5 8 2.64 2.66 3.91 10.4 2.08 2.8 6.6 8.6 6.3 1.8 10.4 2.08

13 Būve Nr.13 N-5 01/89 ÷ 01/97 4.0 C-50P 0.5 8 2.68 2.70 4.02 10.4 2.08 3.5 7.7 8.6 6.9 1.8 10.4 2.08

14 Būve Nr.14 N-5 02/39 ÷ 02/45 3.0 C-50P 0.5 6 2.71 2.73 3.77 7.8 1.56 0.0 3.4 8.6 4.6 1.8 10.4 2.08

15 Būve Nr.15 N-5 02/55 ÷ 02/65 6.0 C-50P 0.5 10 2.73 2.75 3.90 13.0 2.60 0.0 5.1 8.6 5.4 1.8 10.4 2.08

16 Būve Nr.16 N-5 03/32÷ 03/42 4.5 C-50P 0.5 10 2.77 2.79 3.84 13.0 2.60 4.2 3.6 8.6 4.6 1.8 10.4 2.08

17 Būve Nr.17 N-5 04/04 ÷ 04/12 4.5 C-50P 0.5 8 2.81 2.83 3.64 10.4 2.08 0.0 8.6 2.9 1.8 10.4 2.08

18 Būve Nr.18 N-5 04/44 ÷ 04/49 3.0 C-50P 0.5 5 2.83 2.84 3.60 6.5 1.30 0.0 8.6 2.6 1.8 10.4 2.08

19 Būve Nr.19 N-5 04/75 ÷ 04/83 6.0 C-50P 0.5 8 2.84 2.86 3.60 10.4 2.08 0.0 8.6 2.5 1.8 10.4 2.08

20 Būve Nr.20 N-5 05/50 ÷ 05/57 4.0 C-50P 0.5 7 2.80 2.82 3.66 0.0 0.0 0.00 Caurules tīrīšana

21 Būve Nr.21 N-5 05/73 ÷ 05/79 4.0 C-40P 0.4 6 2.70 2.70 3.50 7.2 1.44 0.0 8.6 2.5 1.8 10.4 2.08

22 Būve Nr.22 N-6 01/76 ÷ 01/83 3.0 C-50P 0.5 7 1.52 1.57 3.20 9.1 1.82 6.3 13.5 8.6 10.4 1.8 10.4 2.08

23 Būve Nr.23 N-6 02/21 ÷ 02/27 3.5 C-50P 0.5 6 1.59 1.62 3.10 7.8 1.56 0.0 9.5 8.6 8.0 1.8 10.4 2.08
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Būvju atrakšanas apjomu demontāžai skatīt darbu apjomu tabulā Nr.4 

Gultnes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

24 Būve Nr.24 N-7 00/37 ÷ 00/60 6.0 C-50P 0.5 23 1.79 1.96 3.61 0.0 0.0 0.00 Caurules tīrīšana

25 Būve Nr.25 N-7 02/22 6.0 C-50P 0.5 14 2.08 2.22 3.85 18.2 3.64 33.0 14.7 8.6 11.5 1.8 10.4 2.08 Esošā PP caurule

26 Būve Nr.26 N-7 02/22 ÷ 02/32 4.0 C-50P 0.5 10 2.08 2.13 3.94 13.0 2.60 22.3 17.2 8.6 12.7 1.8 10.4 2.08

27 Būve Nr.27 N-7 03/66 ÷ 03/85 14.0 C-50P 0.5 19 2.20 2.30 3.80 24.7 4.94 10.8 11.7 8.6 9.3 1.8 10.4 2.08

28 Būve Nr.28 N-7 04/20÷ 04/34 9.5 C-50P 0.5 14 2.31 2.38 3.72 18.2 3.64 3.3 8.8 8.6 7.6 1.8 10.4 2.08

29 Būve Nr.29 N-7 04/45 4.5 C-50P 0.5 8 2.40 2.48 3.52 10.4 2.08 0.0 3.9 8.6 4.8 1.8 10.4 2.08

30 Būve Nr.30 N-8 00/00 ÷ 00/04 1.0 C-50P 0.5 4 1.50 1.58 3.02 5.2 1.04 0.7 10.5 8.6 8.6 1.8 10.4 2.08

31 Būve Nr.31 N-8 00/50 ÷ 00/59 6.0 C-50P 0.5 9 1.90 1.98 3.60 11.7 2.34 1.3 9.8 8.6 8.2 1.8 10.4 2.08

32 Būve Nr.32 N-8 00/82 ÷ 00/93 5.0 C-50P 0.5 11 2.11 2.22 3.65 14.3 2.86 14.9 10.3 8.6 8.5 1.8 10.4 2.08

33 Būve Nr.33 N-8 01/28 ÷ 01/36 5.0 C-50P 0.5 8 2.29 2.37 3.80 10.4 2.08 0.0 10.0 8.6 8.3 1.8 10.4 2.08

34 Būve Nr.34 N-8 01/48 ÷ 01/56 5.0 C-50P 0.5 8 2.39 2.47 3.90 10.4 2.08 0.0 10.0 8.6 8.3 1.8 10.4 2.08

35 Būve Nr.35 N-8 02/06 ÷ 02/16 4.0 C-50P 0.5 10 2.57 2.62 3.92 13.0 2.60 11.7 7.7 8.6 6.9 1.8 10.4 2.08

36 Būve Nr.36 S-2 00/05 ÷ 00/10 2.0 C-50P 0.5 5 1.13 1.18 2.40 6.5 1.30 5.7 6.4 8.6 6.2 1.8 10.4 2.08

37 Būve Nr.37 S-3 03/66 ÷ 03/74 5.0 C-50P 0.5 8 1.54 1.62 2.95 10.4 2.08 0.0 8.3 8.6 7.3 1.8 10.4 2.08

38 Būve Nr.38 S-3 04/52 ÷ 04/60 5.5 C-40P 0.4 8 1.75 1.85 2.87 0.0 4.0 8.6 4.7 1.8 10.4 2.08 Caurules tīrīšana

39 Būve Nr.39 S-5 00/00 ÷ 00/09 4.5 C-40P 0.4 9 2.50 2.59 4.05 10.8 2.16 7.8 10.7 8.6 8.7 1.8 10.4 2.08

40 Būve Nr.40 S-6 00/00 ÷ 00/09 4.5 C-40P 0.4 9 2.50 2.59 3.97 10.8 2.16 6.7 9.3 8.6 7.9 1.8 10.4 2.08

41 Būve Nr.41 S-7 00/00 ÷ 00/08 3.5 C-50P 0.5 8 2.64 2.72 3.96 10.4 2.08 5.3 7.2 8.6 6.6 1.8 10.4 2.08

42 Būve Nr.42 S-8 00/08 ÷ 00/15 4.5 C-50P 0.5 7 1.91 1.98 3.31 9.1 1.82 0.0 8.3 8.6 7.3 1.8 10.4 2.08

43 Būve Nr.43 S-8 00/24 ÷ 00/31 4.5 C-50P 0.5 7 2.06 2.13 3.48 9.1 1.82 0.0 6.7 8.6 6.4 1.8 10.4 2.08

  Kopā 43 392 476.3 95.4 366.2 359.2 394.1 315.1 80.8 474.9 95.0

47.6 9.5 36.6 35.9 39.4 31.5 8.1 47.5 9.5

523.9 104.9 402.8 395.1 433.5 346.6 88.9 522.4 104.5
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1.3.7 DA Nr.7. Ceļa segas atjaunošana 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Būve Nr.1 N-1 00/93 ÷ 01/05 5.0 C-100P 1.0 12 0.30 0.42 2.63 43.1 21.5 12.9 2.6 1.7

2 Būve Nr.2 N-2 03/06 ÷ 03/17 5.0 C-80P 0.8 11 0.81 0.92 2.50 32.5 16.3 9.8 2.0 1.3

3 Būve Nr.3 N-4 00/23 ÷ 00/35 7.0 C-80P 0.8 12 1.91 2.03 3.53 44.0 22.0 13.2 2.6 1.8

4 Būve Nr.4 N-4 01/32 ÷ 01/45 5.0 C-80P 0.8 13 2.08 2.21 4.10 37.3 18.7 11.2 2.2 1.5 Esošā PP caurule

5 Būve Nr.5 N-4 02/02 ÷ 02/12 4.0 C-80P 0.8 10 2.24 2.29 4.06 27.9 16.8 8.4 1.7 1.1

6 Būve Nr.6 N-4 04/78 ÷ 04/84 2.0 C-50P 0.5 6 2.44 2.46 3.90 11.3 6.8 3.4

7 Būve Nr.7 N-4 05/39÷ 05/45 3.5 C-50P 0.5 6 2.49 2.51 3.80 18.2 9.1 5.5

8 Būve Nr.8 N-4 05/61 ÷ 05/67 2.0 C-50P 0.5 6 2.52 2.54 3.90 10.8 6.5 3.2

9 Būve Nr.9 N-5 -00/08 ÷ 00/00 4.5 C-50P 0.5 8 2.52 2.56 3.92 24.5 14.7 7.3

10 Būve Nr.10 N-5 00/30 ÷ 00/36 3.5 C-50P 0.5 6 2.57 2.59 4.10 20.5 12.3 6.2

11 Būve Nr.11 N-5 00/58 ÷ 00/72 5.0 C-50P 0.5 14 2.59 2.63 4.00 27.4 16.4 8.2

12 Būve Nr.12 N-5 01/10 ÷ 01/18 4.0 C-50P 0.5 8 2.64 2.66 3.91 20.3 12.2 6.1

13 Būve Nr.13 N-5 01/89 ÷ 01/97 4.0 C-50P 0.5 8 2.68 2.70 4.02 21.2 12.7 6.3

14 Būve Nr.14 N-5 02/39 ÷ 02/45 3.0 C-50P 0.5 6 2.71 2.73 3.77 13.4 8.0 4.0

15 Būve Nr.15 N-5 02/55 ÷ 02/65 6.0 C-50P 0.5 10 2.73 2.75 3.90 28.7 17.2 8.6

16 Būve Nr.16 N-5 03/32÷ 03/42 4.5 C-50P 0.5 10 2.77 2.79 3.84 20.2 12.1 6.0

17 Būve Nr.17 N-5 04/04 ÷ 04/12 4.5 C-50P 0.5 8 2.81 2.83 3.64 16.9 10.2 5.1

18 Būve Nr.18 N-5 04/44 ÷ 04/49 3.0 C-50P 0.5 5 2.83 2.84 3.60 10.8 6.5 3.2

19 Būve Nr.19 N-5 04/75 ÷ 04/83 6.0 C-50P 0.5 8 2.84 2.86 3.60 21.3 12.8 6.4

20 Būve Nr.20 N-5 05/50 ÷ 05/57 4.0 C-50P 0.5 7 2.80 2.82 3.66 Caurules tīrīšana

21 Būve Nr.21 N-5 05/73 ÷ 05/79 4.0 C-40P 0.4 6 2.70 2.70 3.50 14.4 8.6 4.3

22 Būve Nr.22 N-6 01/76 ÷ 01/83 3.0 C-50P 0.5 7 1.52 1.57 3.20 18.8 11.3 5.6

23 Būve Nr.23 N-6 02/21 ÷ 02/27 3.5 C-50P 0.5 6 1.59 1.62 3.10 20.2 12.1 6.1

24 Būve Nr.24 N-7 00/37 ÷ 00/60 6.0 C-50P 0.5 23 1.79 1.96 3.61 Caurules tīrīšana
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

25 Būve Nr.25 N-7 02/22 6.0 C-50P 0.5 14 2.08 2.22 3.85 38.4 23.0 11.5 Esošā PP caurule

26 Būve Nr.26 N-7 02/22 ÷ 02/32 4.0 C-50P 0.5 10 2.08 2.13 3.94 27.2 16.3 8.2

27 Būve Nr.27 N-7 03/66 ÷ 03/85 14.0 C-50P 0.5 19 2.20 2.30 3.80 83.3 50.0 25.0

28 Būve Nr.28 N-7 04/20÷ 04/34 9.5 C-50P 0.5 14 2.31 2.38 3.72 51.5 30.9 15.5

29 Būve Nr.29 N-7 04/45 4.5 C-50P 0.5 8 2.40 2.48 3.52 20.4 12.3 6.1

30 Būve Nr.30 N-8 00/00 ÷ 00/04 1.0 C-50P 0.5 4 1.50 1.58 3.02 5.7 3.4 1.7

31 Būve Nr.31 N-8 00/50 ÷ 00/59 6.0 C-50P 0.5 9 1.90 1.98 3.60 37.7 22.6 11.3

32 Būve Nr.32 N-8 00/82 ÷ 00/93 5.0 C-50P 0.5 11 2.11 2.22 3.65 28.8 17.3 8.6

33 Būve Nr.33 N-8 01/28 ÷ 01/36 5.0 C-50P 0.5 8 2.29 2.37 3.80 28.6 17.1 8.6

34 Būve Nr.34 N-8 01/48 ÷ 01/56 5.0 C-50P 0.5 8 2.39 2.47 3.90 28.6 17.1 8.6

35 Būve Nr.35 N-8 02/06 ÷ 02/16 4.0 C-50P 0.5 10 2.57 2.62 3.92 21.1 12.7 6.3

36 Būve Nr.36 S-2 00/05 ÷ 00/10 2.0 C-50P 0.5 5 1.13 1.18 2.40 10.1 6.0 3.0

37 Būve Nr.37 S-3 03/66 ÷ 03/74 5.0 C-50P 0.5 8 1.54 1.62 2.95 27.1 13.5 8.1

38 Būve Nr.38 S-3 04/52 ÷ 04/60 5.5 C-40P 0.4 8 1.75 1.85 2.87 Caurules tīrīšana

39 Būve Nr.39 S-5 00/00 ÷ 00/09 4.5 C-40P 0.4 9 2.50 2.59 4.05 25.7 15.4 7.7

40 Būve Nr.40 S-6 00/00 ÷ 00/09 4.5 C-40P 0.4 9 2.50 2.59 3.97 24.6 14.8 7.4

41 Būve Nr.41 S-7 00/00 ÷ 00/08 3.5 C-50P 0.5 8 2.64 2.72 3.96 18.0 10.8 5.4

42 Būve Nr.42 S-8 00/08 ÷ 00/15 4.5 C-50P 0.5 7 1.91 1.98 3.31 24.3 14.6 7.3

43 Būve Nr.43 S-8 00/24 ÷ 00/31 4.5 C-50P 0.5 7 2.06 2.13 3.48 24.5 14.7 7.4

44 Segtais vads N-6 00/05-00/15 7.0 C-80P 0.8 1.33 1.35 3.20 50.3 30.2 15.1 3.0 2.0

45 Segtais vads N-6 00/29-00/42 5.0 C-50P 0.5 1.40 1.45 3.20 33.1 19.9 9.9 2.0 1.3

  Kopā 45 392 647.4 253.2 80.5 16.1 10.7

64.7 25.3 8.1 1.6 1.1

712.1 278.5 88.6 17.7 11.8

Uzirdinājuma (transportēšanas) rezerve 10%

Pavisam kopā

Ceļa segas atjaunošana
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1.3.8 DA Nr.8. Grāvju nostiprinājumu ierīkošana 

 

 
 
 

Nr.p.k. Grāvis Piketi
Posma 

garums, m
Nostiprinājuma veids

Nogāzes 

nostiprinājums, 

m
2

Grāvja gultnes 

nostiprinājums, m
2 Piezīmes

1 2 3 4 5 6 7 8

1 N-1 00/73 - 00/93 20
Laukakmeņu (∅ 10-20cm) 

bērums 50 cm
60

Laukakmeņu bērumu 

neiedziļināt gultnē.

2 N-2 00/00 - 03/06 306

Šķembu (fr. 40 - 70 mm) 

bērums 15 cm uz 

ģeotekstila, h=0.75m

826 184

3 N-3 05/47 - 06/00 53

Šķembu (fr. 40 - 70 mm) 

bērums 15 cm uz 

ģeotekstila, h=1.00m

159 159

Šķembu (fr. 40 - 70 mm) 

bērums 15 cm uz 

ģeotekstila, h=0.5m

708 202

Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
1261

Šķembu (fr. 40 - 70 mm) 

bērums 15 cm uz 

ģeotekstila, h=0.5m

364 104

Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
406

03/42 - 05/02 129
Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
258 52

Betona teknes, 0.3x0.3m, 

l=2m
67 gab.

Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
529

Šķembu (fr. 40 - 70 mm) 

bērums 15 cm uz 

ģeotekstila, h=0.5m

120 34

Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
248

Betona teknes, 0.3x0.3m, 

l=2m
39 gab.

No pik. 02/32 - 04/20 

esošo betona tekņu 

pārlikšana
Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
979

Šķembu (fr. 40 - 70 mm) 

bērums 15 cm uz 

ģeotekstila, h=0.5m

202 58

Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
221

Šķembu (fr. 40 - 70 mm) 

bērums 15 cm uz 

ģeotekstila, h=0.5m

252 72

Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
423

4 N-4 00/00 - 05/82 506

00/00 - 03/32 260

01/83 - 02/79

6 N-6

13200/42 - 01/76

7 N-7

01/42 - 04/20 241

N-8 00/04 - 02/46

86

04/34 - 05/79 144

180

5 N-5

8
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Nr.p.k. Grāvis Piketi
Posma 

garums, m
Nostiprinājuma veids

Nogāzes 

nostiprinājums, 

m
2

Grāvja gultnes 

nostiprinājums, m
2 Piezīmes

1 2 3 4 5 6 7 8

9 S-1 00/00 - 00/98 98
Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
271 39

10 S-2 00/00 - 02/12 209
Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
593 84

11 S-3 00/00 - 05/55 533
Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
1638 213

12 S-4 00/00 - 04/52 446
Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
2015 178

13 S-5 00/09 - 00/65 56
Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
202 22

14 S-6 00/09 - 00/64 55
Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
153 22

15 S-7 00/08 - 00/97 88
Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
228 35

16 S-8 00/00 - 00/59 39
Preterozijas paklājs ar 

zāļu pasēju
133 16

m
2
/gab

60

3439

11241

106 gab.

Šķembu (fr. 40 - 70 mm) bērums 15 cm uz ģeotekstila ar 

10% uzirdinājuma rezervi
Preterozijas paklājs ar zāļu pasēju ar 10% pārklājumu 

rezervi

Nostiprinājuma veids

Kopā

Laukakmeņu (∅ 10-20cm) bērums 50 cm

Betona teknes UD-20 vai ekvivalents,

2000 x 300 x 300 mm
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1.3.9 DA Nr.9. Zemes darbu kopsavilkums 

 
 

1.3.10 DA Nr.10. Atbērtnes labiekārtošana 

 
  

50% 

apjomā

Vairāk par 

50%

Grunts 

transportēšana

Izlīdzināšana 

50% apjomā

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N-1 290 1021 102.1 898.5 Tikai biomasas tīrīšana

N-2 317 1334 133.4 1173.9

N-3 613 920 92.0 1012.0 506.0 Tikai biomasas tīrīšana

N-4 582 543 54.3 597.3 298.7

N-5 510 376 37.6 413.6 206.8

N-6 279 177 17.7 194.7 97.4

N-7 519 441 44.1 485.1 242.6

N-8 246 222 22.2 244.2 122.1

S-1 98 107 10.7 117.7 58.9

100 102 10.2 112.2 56.1 Pik. 00/00-01/00

112 86 8.6 75.7 Pik. 01/00-02/12

235 243 24.3 213.8 Pik. 00/00-02/35

320 224 22.4 246.4 123.2 Pik. 02/35-05/55

S-4 446 438 43.8 481.8 240.9

S-5 65 139 13.9 152.9 76.5

S-6 64 84 8.4 92.4 46.2

S-7 97 45 4.5 49.5 24.8

S-8 59 36 3.6 39.6 19.8

516 28.8 480.0 240.0

KOPĀ 4952 7054 654 2391 4719 2360

Grunts izrakšana 

nostiprinājumiem

Izrokamā 

kubatūra 

(m3)

Izrokamā kubatūra pirms 

grāvja nodošanas 

ekspluatācijā vai 

nostiprinājumu 

ierīkošanas (m3)

Izraktās grunts 

izlīdzināšana (m3)
Grāvja 

Nr.

Garums 

(m)
Piezīmes

S-2

S-3

Izraktās grunts pārvietošana 

uz Pasūtītāja norādīto 

atbērtni (m3) 

Labā puse Kreisā puse

1 2 3 4 5 6 7 8

00/00 - 00/93 93 10 10 1860

01/05 - 02/90 185 10 1850

2 N-2 00/00 - 03/06 306 15 4590

3 S-2 01/00 - 02/12 112 8 896

4 S-3 00/00 - 02/35 235 10 2350

Kopā: 11546

N-11

Nr.p.k. Grāvja Nr.
 Piketi

Platība, 

m2

Piezīmes
No grāvja krotes 

platums, m

Zālāja iesēšana uz atbērtnēm

Garums, 

m
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1.3.11 DA Nr.11. Citi darbi 

 

Nr.p.k. Darbu apraksts Mērvienība Apjoms Piezīmes

1 2 3 4 5

1
Esošā kolektora D1000 aiztamponēšana, ar augšējo 

grodu demontāžu
gab. 1

Demontēt un utilizēt divus augšējos 

grodus

2 Segtā vada ierīkošana N-6, pik.00/00-00/42 m 42

2.1 PE vai PP caurules Ø 0.8m iebūve (360° perforācija) m 29

2.2 PE vai PP caurules Ø 0.6m iebūve (360° perforācija) m 13

2.3 PP vai PE skataka Ø1000, h=2,2m, ar 40t ķeta vāku gab. 1

2.4 Ģeotekstils cauruļu ietīšanai m2 132

2.5 Filtrējoša grunts tranšejas aizbēršanai m3 149

3 Segtā vada ierīkošana N-7, pik.00/60-01/42 m 82

3.1 PE vai PP caurules Ø 0.5m iebūve (360° perforācija) m 82

3.2 PP vai PE skataka Ø1000, h=2,2m, ar 40t ķeta vāku gab. 2

3.3 Ģeotekstils cauruļu ietīšanai m2 258

3.4 Filtrējoša grunts tranšejas aizbēršanai m3 285

4
Elektropārvades kabeļu iečaulošana cinkotā tērauda 

caurulē 5m ar betona plākšņu 0.3x0.3x0.05m pamatiem
gab. 14

N-4 pik. 04/78 3 gab.; N-5 pik. 

01/10; 01/43; 01/88; 03/48 3 gab.; N-

6 pik. 01/05 2 gab.; 01/22; 01/75; 

02/20.

5 Sakaru kabeļu iečaulošana, dubultā PP vai PE caurule 5m gab. 6
N-4 pik. 00/35; 02/02; N-6 pik. 

00/35; 01/86; N-8 pik. 00/64; 00/95

6
Apgaismojuma kabeļu iečaulošana, dubultā PP vai PE 

caurule 5m
gab. 1 N-4 pik. 02/10

7 Apgaismojuma staba pārcelšana par 1,5 m gab. 1

8
Žoga pārcelšana uz B-35 iebūves laiku. Metāla sieta 

žogs, metāla caurules, betona pamats.
gab. 1

9 Betona tekņu tīrīšana N-7, pik. 00/00-00/37 m3 10

10 Cinkotu tērauda restu uzstādīšana B-1 un B-2 gab. 4

11 Ūdens atsūknēšana N-1 rakšanas laikā kompl. 1

12 Grunts vaļņa izveide pie N-1 rakšanas m3 35
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1.4 Rasējumi 

 
  



    Apzīmējumi:

    Pārbǌvējamie grāvji

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

1:50 000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

Pārskata plāns

Pārskata plāns



Galvenie apjomi

Nr.p.k. Darbu veids Mērv. Apjoms

1 Pārbǌvējamie grāvji m 4230

2 Pārtīrāmie grāvji (biomasas izrakšana) m 903

3 Esošo caurteku pārbǌve gab. 35

4 Jaunu caurteku iebǌve gab. 5

5 Esošo caurteku tīrīšana gab. 3

6 Nostiprinājumu ierīkošana, šķembas m2 3439

7 Nostiprinājumu ierīkošana, preteroz. paklājs m2 11241

Pasǌtītājs:

Pārbaudīja

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052
Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

BP DT-1388-T17 13.03.2018.300-HT17

Izstrādāja A.Pilābers

Jelgavas pilsētas dome

-

inženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Vispārīgo rādītāju lapa

I.Pilābere

Bźvpģojekts iīstģŅdŅts sĀskĀņŅ Āģ:
1. Likums “BźvniecŝāĀs likums” (01.10.2014.)
2. MK noteikumi Nģ.500 “VispŅģŝĒie āźvnoteikumi” (01.10.2014.)
3. MK noteikumi Nģ.550 “Hidģoteēnisko un melioģŅcijĀs āźvju

āźvnoteikumi” (01.10.2014.)
4. MK noteikumi Nģ.281 LBN 202-15 “BźvpģojektĀ sĀtuģs un

nofoģmŋšĀnĀ” (12.06.2015.)
5. MK noteikumi Nģ.329 LBN 224-15 “MelioģŅcijĀs sistŋmĀs un ēidģoteēniskŅs

āźves” (01.07.2015.)
6. NoīĀģes stĀndĀģtu “MelioģŅcijĀs sistŋmĀs - DģenŅžĀs āźves” LV UTN

90000064-01-2008

7. NoīĀģes stĀndĀģtu “MelioģŅcijĀs sistŋmĀs - Gultņu nostipģinŅjumi” LV UTN
90000064-02-2008

8. NoīĀģes stĀndĀģtu “MelioģŅcijĀs sistŋmĀs - CĀuģtekĀs” LV UTN
90000064-03-2008

9. NoīĀģes stĀndĀģtu “MelioģŅcijĀs sistŋmĀs - Inženieģiīpŋte” LV UTN
90000064-05-2008

10. NoīĀģes stĀndĀģtu “MelioģŅcijĀs sistŋmĀs - BźvpģojektĀ sĀstŅvs un
nofoģmŋšĀnĀ” LV UTN 90000064-06-2009

Pieīŝme:
1. Šŝ lĀpĀ skĀtŅmĀ kopŅ Āģ šŝ sŋjumĀ ģĀsŋjumiem, sŋjumu kopumŅ un sŋjumu Nģ.1 "VispŅģŝĒŅ dĀļĀ".

Bǌvprojekta vadītājs J.Krǌkliņš

Rasējumu saraksts
Nr.p.

k.
Rasējuma nosaukums Rasējuma

Nr.

1 Vispārīgo rādītāju lapa DT-1

2 Bǌvprojekta plāns DT-2.1

3 Bǌvprojekta plāns DT-2.2

4 Bǌvprojekta plāns DT-2.3

5 Garenprofili N-1 un N-2 DT-3

6 Garenprofils N-3 DT-4

7 Garenprofils N-4 DT-5

8 Garenprofils N-5 DT-6

9 Garenprofils N-6 DT-7

10 Garenprofils N-7 DT-8

11 Garenprofili N-8, S-1, S-2 DT-9

12 Garenprofils S-3 DT-10

13 Garenprofili S-4, S-5, S-6, S-7, S-8 DT-11

14 Raksturīgie šķērsprofili DT-12

15 Raksturīgie šķērsprofili DT-13

16 Caurteku tipveida izbǌves shēma DT-14

17 Grāvja dibena un nogāžu nostiprinājumi DT-15

18 Kolektora aiztamponēšana DT-16

19 SeĒtŅ vĀdĀ, skĀtĀkĀs un āetonĀ teknes ieāźves sēŋmĀ DT-17

Projekta dati

Nosaukums Dati

Objekta nosaukums Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai
Kārta 2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā un Slokas ielas

novadgrāvja pārbǌve"
Objekta adrese 1. līnijas rajons, Jelgava, LV-3001

Pasǌtītājs Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
 reģ.Nr. LV 90000042516

Bǌves īpašnieks Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
 reģ.Nr. LV 90000042516

Projektētājs SIA Inženieru birojs „Kurbada tilti”
Rīga, Balvu iela 5, LV-1003

LR UR reģistrācijas Nr.LV40003485598
Projektētājs SIA "Inženieru birojs „Profecto"”

Ikšķile, Daugavas prospekts 27, LV-5052
LR UR reģistrācijas Nr.LV40003802725

Bǌvniecības veids Pārbǌve
Projektēšanas stadija Bǌvprojekts (BP)

BźvpģojektĀ dĀļĀs vĀdŝtŅjĀ ĀpliecinŅjums

Šŝ āźvpģojektĀ DT dĀļĀs ģisinŅjumi Ātāilst LĀtvijĀs āźvnoģmĀtŝvu un citu

noģmĀtŝvo Āktu, kŅ Āģŝ teēnisko vĀi ŝpĀšo noteikumu pģĀsŝāŅm.

BźvpģojektĀ dĀļĀs vĀdŝtŅjĀ:              Inese PilŅāeģe,
                                            LMB seģtifikŅts Nģ. 3-00003

Datums Paraksts

Sējuma kopējais lappušu skaits - 92lpp

13.03.2018.
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Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Projekta plāns

BP DT-2.1388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

1:1000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

3 2

1

LĀpu iīvietojumĀ sēŋmĀ

BźvpģojektĀ plŅns
M1:1000

Apīŝmŋjumi

GģŅvjĀ pŅģāźve

GģŅvjĀ āiomĀsĀs piesŋģŋjumĀ tŝģŝšĀnĀ

PģojektŋtĀ cĀuģtekĀB-2

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

PiketŅžĀ02/63 02/42

Źdens tecŋšĀnĀs viģīiens

JAUNU CAURTEKU IEBŹVE

Elektģisko tŝklu ĀiīsĀģĒjoslĀs

PIEZŜMES:
1.

2. GģŅvju N-1 un N-2 ĒĀģenpģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-3, ģĀkstuģŝĒos šķŋģspģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-12.

3. GģŅvjĀ N-3 ĒĀģenpģofilu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-4, ģĀkstuģŝĒos šķŋģspģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-12.

4. GģŅvju S-1 un S-2 garenprofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-9, ģĀkstuģŝĒos šķŋģpģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-13.

5. GģŅvjĀ S-3 ĒĀģenpģofilu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-10, ģĀkstuģŝĒos šķŋģpģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-13.

6. GģŅvjĀ S-4 ĒĀģenpģofilu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-11, ģĀkstuģŝĒos šķŋģpģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-13.

7. KolektoģĀ ĀiītĀmponŋšĀnĀs sēŋmu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-16.

8. InfoģmŅciju pĀģ kolektoģĀ PP DN 315 iīlĀidi skĀtŝt sŋjumŅ Nģ.4  3.kŅģtĀ “LĀpskĀlnĀ ielĀs kolektoģĀ iīāźve
no KĀīĀģmes ielĀs lŝdī SlokĀs ielĀi”.

9.  InfoģmŅciju pĀģ źdens iīlĀides konstģukciju skĀtŝt sŋjumŅ Nģ.2  1.kŅģtĀ “LidlĀukĀ poldeģĀ slźžu pŅģāźve”.
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Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Projekta plāns

BP DT-2.2388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

1:1000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

3
1

2

LĀpu iīvietojumĀ sēŋmĀ

BźvpģojektĀ plŅns
M1:1000

GģŅvjĀ pŅģāźve

GģŅvjĀ āiomĀsĀs piesŋģŋjumĀ tŝģŝšĀnĀ

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

PģojektŋtĀ cĀuģtekĀB-2

PiketŅžĀ02/63 02/42

Apīŝmŋjumi

Źdens tecŋšĀnĀs viģīiens
DemontŋjĀmĀ cĀuģtekĀ

PŅģtŝģŅmĀ cĀuģtekĀB-24

PIEZŜMES:
1.

2. GģŅvjĀ N-3 ĒĀģenpģofilu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-4, ģĀkstuģŝĒos šķŋģspģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-12.

3. GģŅvjĀ N-4 ĒĀģenpģofilu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-5, ģĀkstuģŝĒos šķŋģspģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-12.

4. GģŅvjĀ N-5 ĒĀģenpģofilu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-6, ģĀkstuģŝĒos šķŋģspģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-12.

5. GģŅvjĀ N-6 ĒĀģenpģofilu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-7, ģĀkstuģŝĒos šķŋģspģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-13.

6. GģŅvjĀ N-7 ĒĀģenpģofilu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-8, ģĀkstuģŝĒos šķŋģspģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-13.

7. GģŅvjĀ N-8 ĒĀģenpģofilu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-9, ģĀkstuģŝĒos šķŋģspģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-13.

8. GģŅvjĀ S-3 ĒĀģenpģofilu skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-10, ģĀkstuģŝĒos šķŋģpģofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-13.

9. GģŅvju S-4, S-5, S-6, S-7, S-8 garenprofilus skĀtŝt ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-11, ģĀkstuģŝĒos šķŋģpģofilus skĀtŝt
ģĀsŋjumŅ Nģ. DT-13.

JAUNU CAURTEKU IEBŹVE

ESOŠO CAURTEKU PńRBŹVE

ESOŠO CAURTEKU TŜRŜŠANA

Elektģisko tŝklu ĀiīsĀģĒjoslĀs
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2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

esošais grāvis
proj. gultne

ApzƯmējumi

zemes virsma

PiezƯmes:
1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvju N-1 un N-2 izvietojumu plānā skatƯt lapā DT-2.1.
3. Grāvju N-1 un N-2 raksturƯgos šķērsprofilus skatƯt rasējumā Nr. DT-12.
4. Caurteku tipveida izbǌves shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-14.

5. Grāvja nostiprinājumu ierƯkošanas shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-15.

6. Grāvja N-1 nostiprinājumu ar laukakmeņiem neiedziļināt giltnē, bet uzbērt uz izraktā projektētā dibena.
7. Garenprofilos caurtekām norādƯtas teknes atzƯmes.
8. Detalizētu grunts aprakstu skatƯt "Pārskatā par Ƨeotehnisko izpēti Jelgavas lidlauka poldera dambja
pārbǌvei Jelgavas pilsētā".
9. 
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Grunts apraksti:

Or - Augsne;

-[Mg] - Uzbērums - smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumu, irdena,
vietām ar bǌvgružiem, organiku;
-saSi - Smilts putekļaina ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blƯva, vietām ar
putekļaina smilšmāla starpkārtām;
-siFSa - Smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumi,  irdena vai vidēji
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ApzƯmējumi

zemes virsma

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP DT-4388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

V1:100
H1:1000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

PiezƯmes:

1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvja N-3 izvietojumu plānā skatƯt lapās DT-2.1 un DT-2.2.
3. Grāvja N-3 raksturƯgos šķērsprofilus skatƯt rasējumā Nr. DT-12.
4. Detalizētu grunts aprakstu skatƯt "Pārskatā par Ƨeotehnisko izpēti Jelgavas
lidlauka poldera dambja pārbǌvei Jelgavas pilsētā". Garenprofils N-3PPǋL 10%

N-2 ǋL

m=1.5, l=301m

b=mainƯgs, skat. šķērsprofilus

i=0.0‰
l=547m

i=11.3‰
l=53m

m=1.5, l=312m

b=mainƯgs, skat. šķērsprofilus

Maksimāli pieļaujamais ǌdens lƯmenis N-1, ǋLmax=+2.00

ǋdens lƯmenis, pie kura jāsāk atsǌknēšana N-1, ǋL=+1.40

VVǋL

-siFSa

-[Mg] -[Mg] -[Mg]

-Or

Grunts apraksti:

Or - Augsne;

-[Mg] - Uzbērums - smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumu, irdena,
vietām ar bǌvgružiem, organiku;
-saSi - Smilts putekļaina ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blƯva, vietām ar
putekļaina smilšmāla starpkārtām;
-siFSa - Smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumi,  irdena vai vidēji
blƯva, mālaina.

-siFSa -siFSa
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Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar šķembu (fr.
40-70 mm) bērumu 15 cm uz Ƨeotekstila, 53m
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ApzƯmējumi

zemes virsma

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP DT-5388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

V1:100
H1:1000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers
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PiezƯmes:
1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvja N-4 izvietojumu plānā skatƯt lapā DT-2.2.
3. Grāvja N-4 raksturƯgos šķērsprofilus skatƯt rasējumā Nr. DT-12.
4. Caurteku tipveida izbǌves shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-14.

5. Grāvja nostiprinājumu ierƯkošanas shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-15.

6. Grāvja projektēto nostiprinājumu posma garums dots, neieskaitot grāvja
nostiprinājumu posmus caurteku galos.
7. Garenprofilā caurtekām norādƯtas teknes atzƯmes.
8. Detalizētu grunts aprakstu skatƯt "Pārskatā par Ƨeotehnisko izpēti Jelgavas
lidlauka poldera dambja pārbǌvei Jelgavas pilsētā".
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VVǋL

Grunts apraksti:

Or - Augsne;

-[Mg] - Uzbērums - smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumu, irdena,
vietām ar bǌvgružiem, organiku;
-saSi - Smilts putekļaina ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blƯva, vietām ar
putekļaina smilšmāla starpkārtām;
-siFSa - Smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumi,  irdena vai vidēji
blƯva, mālaina.

-siFSa

-[Mg]

-siFSa
-siFSa

-Or
-Or

Dibena un nogāžu
nostiprinājumi ar
šķembu (fr. 40-70

mm) bērumu 15 cm
uz Ƨeotekstila,

augstāk nogāzē -
preterozijas paklājs
ar zāļu pasēju, 19m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar šķembu (fr.
40-70 mm) bērumu 15 cm uz Ƨeotekstila, augstāk
nogāzē - preterozijas paklājs ar zāļu pasēju, 92m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar šķembu (fr.
40-70 mm) bērumu 15 cm uz Ƨeotekstila, augstāk
nogāzē - preterozijas paklājs ar zāļu pasēju, 53m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar šķembu (fr. 40-70 mm)
bērumu 15 cm uz Ƨeotekstila, augstāk nogāzē - preterozijas

paklājs ar zāļu pasēju, 263m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar šķembu (fr.
40-70 mm) bērumu 15 cm uz Ƨeotekstila, augstāk
nogāzē - preterozijas paklājs ar zāļu pasēju, 52m

Dibena un nogāžu
nostiprinājumi ar
šķembu (fr. 40-70
mm) bērumu 15

cm uz Ƨeotekstila,
augstāk nogāzē -

preterozijas paklājs
ar zāļu pasēju, 13m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar šķembu (fr. 40-70
mm) bērumu 15 cm uz Ƨeotekstila, augstāk nogāzē -
preterozijas paklājs ar zāļu pasēju, 14m
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ApzƯmējumi

zemes virsma

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP DT-6388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

V1:100
H1:1000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere
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Attālums starp
piketiem, m

Piketi

Pastāvošās
gultnes atzƯmes
Projektētās
gultnes atzƯmes
Projektētais
dziļums, m

Zemes virsas
atzƯmes

PiezƯmes:
1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvja N-5 izvietojumu plānā skatƯt lapā DT-2.3.
3. Grāvja N-5 raksturƯgos šķērsprofilus skatƯt rasējumā Nr. DT-12.
4. Caurteku tipveida izbǌves shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-14.

5. Grāvja nostiprinājumu ierƯkošanas shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-15.

6. Grāvja projektēto nostiprinājumu posma garums dots, neieskaitot grāvja
nostiprinājumu posmus caurteku galos.
7. Garenprofilā caurtekām norādƯtas teknes atzƯmes.
8. Detalizētu grunts aprakstu skatƯt "Pārskatā par Ƨeotehnisko izpēti Jelgavas
lidlauka poldera dambja pārbǌvei Jelgavas pilsētā".
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Grunts apraksti:

Or - Augsne;

-[Mg] - Uzbērums - smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumu, irdena,
vietām ar bǌvgružiem, organiku;
-saSi - Smilts putekļaina ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blƯva, vietām ar
putekļaina smilšmāla starpkārtām;
-siFSa - Smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumi,  irdena vai vidēji
blƯva, mālaina.

-Or

-siFSa
-siFSa

-Or

Projektētie
nostiprinājumi

Dibena un nogāžu
nostiprinājumi ar šķembu
(fr. 40-70 mm) bērumu

15cm uz Ƨeotekstila,
augstāk nogāzē -

preterozijas paklājs ar zāļu
pasēju, 28m

Dibena un nogāžu
nostiprinājumi ar
šķembu (fr. 40-70
mm) bērumu 15cm

uz Ƨeotekstila,
augstāk nogāzē -

preterozijas paklājs
ar zāļu pasēju, 19m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi
ar šķembu (fr. 40-70 mm) bērumu

15cm uz Ƨeotekstila, augstāk
nogāzē - preterozijas paklājs ar

zāļu pasēju, 35m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi
ar šķembu (fr. 40-70 mm) bērumu

15cm uz Ƨeotekstila, augstāk
nogāzē - preterozijas paklājs ar

zāļu pasēju, 39m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi
ar šķembu (fr. 40-70 mm) bērumu

15cm uz Ƨeotekstila, augstāk
nogāzē - preterozijas paklājs ar

zāļu pasēju, 68m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar šķembu (fr. 40-70
mm) bērumu 15cm uz Ƨeotekstila, augstāk nogāzē -
preterozijas paklājs ar zāļu pasēju, 7m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi
ar šķembu (fr. 40-70 mm) bērumu

15cm uz Ƨeotekstila, augstāk
nogāzē - preterozijas paklājs ar

zāļu pasēju, 64m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi
ar preterozijas paklāju ar zāļu

pasēju, 59m

Dibena un nogāžu
nostiprinājumi

ar preterozijas paklāju ar
zāļu pasēju, 29m

Dibena un nogāžu
nostiprinājumi

ar preterozijas paklāju
ar zāļu pasēju, 23m

Dibena un
nogāžu

nostiprinājumi
ar preterozijas
paklāju ar zāļu

pasēju, 18m

2.70 2.70
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ApzƯmējumi

zemes virsma

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP DT-7388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

V1:100
H1:1000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

N
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Attālums starp
piketiem, m

Piketi

Pastāvošās
gultnes atzƯmes
Projektētās
gultnes atzƯmes
Projektētais
dziļums, m

Zemes virsas
atzƯmes

PiezƯmes:

1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvja N-6 izvietojumu plānā skatƯt lapā DT-2.2.
3. Grāvja N-6 raksturƯgos šķērsprofilus skatƯt rasējumā Nr. DT-13.
4. Caurteku tipveida izbǌves shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-14.

5. Grāvja nostiprinājumu ierƯkošanas shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-15.

6. Grāvja projektēto nostiprinājumu posma garums dots, neieskaitot grāvja
nostiprinājumu posmus caurteku galos.
7. Segtā vada, skatakas un betona teknes iebǌves shēmas skatƯt rasējumā Nr. DT-17.
8. Garenprofilā caurtekām norādƯtas teknes atzƯmes.
9. Detalizētu grunts aprakstu skatƯt "Pārskatā par Ƨeotehnisko izpēti Jelgavas
lidlauka poldera dambja pārbǌvei Jelgavas pilsētā".
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Dibena un nogāžu
nostiprinājumi ar šķembu (fr.
40-70 mm) bērumu 15cm uz
Ƨeotekstila, augstāk nogāzē -
preterozijas paklājs ar zāļu

pasēju, 35m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar
šķembu (fr. 40-70 mm) bērumu 15cm uz
Ƨeotekstila, augstāk nogāzē - preterozijas

paklājs ar zāļu pasēju, 51m
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esošais grāvis
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ApzƯmējumi

zemes virsma

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Garenprofils N-7

BP DT-8388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

V1:100
H1:1000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere
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PiezƯmes:
1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvja N-7 izvietojumu plānā skatƯt lapā DT-2.2.
3. Grāvja N-7 raksturƯgos šķērsprofilus skatƯt rasējumā Nr. DT-13.
4. Caurteku tipveida izbǌves shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-14.

5. Grāvja nostiprinājumu ierƯkošanas shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-15.

6. Grāvja projektēto nostiprinājumu posma garums dots, neieskaitot grāvja
nostiprinājumu posmus caurteku galos.
7. Segtā vada, skatakas un betona teknes iebǌves shēmas skatƯt rasējumā Nr. DT-17.
8. Garenprofilā caurtekām norādƯtas teknes atzƯmes.
9. Detalizētu grunts aprakstu skatƯt "Pārskatā par Ƨeotehnisko izpēti Jelgavas
lidlauka poldera dambja pārbǌvei Jelgavas pilsētā".

Projektētie
nostiprinājumi
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Grunts apraksti:

Or - Augsne;

-[Mg] - Uzbērums - smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumu, irdena,
vietām ar bǌvgružiem, organiku;
-saSi - Smilts putekļaina ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blƯva, vietām ar
putekļaina smilšmāla starpkārtām;
-siFSa - Smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumi,  irdena vai vidēji
blƯva, mālaina.

-Or

-siFSa
-siFSa

-siFSa

-Or

Gultnes stiprinājums ar betona teknēm;
Nogāžu stiprinājums ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 78m

Gultnes stiprinājums ar esošajām betona teknēm;
Nogāžu stiprinājums ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 131m

Gultnes stiprinājums ar
esošajām betona teknēm
Nogāžu stiprinājums ar

preterozijas paklāju ar zāļu
pasēju, 32m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar šķembu (fr. 40-70 mm) bērumu 15cm uz Ƨeotekstila,
augstāk nogāzē - preterozijas paklājs ar zāļu pasēju, 144m



esošais grāvis
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ApzƯmējumi

zemes virsma

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Garenprofili N-8, S-1, S-2

BP DT-9388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

V1:100
H1:1000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere
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Pastāvošās
gultnes atzƯmes
Projektētās
gultnes atzƯmes
Projektētais
dziļums, m

Zemes virsas
atzƯmes

PiezƯmes:

1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvju S-1 un S-2 izvietojumu plānā skatƯt lapā DT-2.1.
3. Grāvja N-8 izvietojumu plānā skatƯt lapā DT-2.2.
4. Grāvju N-8, S-1 un S-2 raksturƯgos šķērsprofilus skatƯt rasējumā Nr. DT-13.
5. Caurteku tipveida izbǌves shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-14.

6. Grāvju nostiprinājumu ierƯkošanas shēmas skatƯt rasējumā Nr. DT-15.

7. Grāvja projektēto nostiprinājumu posma garums dots, neieskaitot grāvja
nostiprinājumu posmus caurteku galos.
8. Garenprofilos caurtekām norādƯtas teknes atzƯmes.
9. Detalizētu grunts aprakstu skatƯt "Pārskatā par Ƨeotehnisko izpēti Jelgavas lidlauka
poldera dambja pārbǌvei Jelgavas pilsētā".
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Grunts apraksti:

Or - Augsne;

-[Mg] - Uzbērums - smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumu, irdena,
vietām ar bǌvgružiem, organiku;
-saSi - Smilts putekļaina ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blƯva, vietām ar
putekļaina smilšmāla starpkārtām;
-siFSa - Smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumi,  irdena vai vidēji
blƯva, mālaina.

-siFSa

-siFSa

-saSi

-[Mg]
-[Mg]

-siFSa

-Or

-Or
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Projektētie
nostiprinājumi

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar
šķembu (fr. 40-70 mm) bērumu 15cm uz
Ƨeotekstila, augstāk nogāzē - preterozijas

paklājs ar zāļu pasēju, 43m

l=98m, i=5.1‰
m=1.0, b=0.4

Dibena un nogāžu
nostiprinājumi ar
šķembu (fr. 40-70
mm) bērumu 15cm

uz Ƨeotekstila,
augstāk nogāzē -

preterozijas paklājs
ar zāļu pasēju, 20m

Dibena un nogāžu
nostiprinājumi ar šķembu (fr.
40-70 mm) bērumu 15cm uz
Ƨeotekstila, augstāk nogāzē -
preterozijas paklājs ar zāļu

pasēju, 32m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar
šķembu (fr. 40-70 mm) bērumu 15cm uz
Ƨeotekstila, augstāk nogāzē - preterozijas

paklājs ar zāļu pasēju, 47m

Dibena un nogāžu
nostiprinājumi ar šķembu
(fr. 40-70 mm) bērumu

15cm uz Ƨeotekstila,
augstāk nogāzē -

preterozijas paklājs ar zāļu
pasēju, 29m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar šķembu (fr. 40-70
mm) bērumu 15cm uz Ƨeotekstila, augstāk nogāzē -
preterozijas paklājs ar zāļu pasēju, 9m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 98m Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 202m
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Dibena un nogāžu nostiprinājumi
 ar preterozijas paklāju
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ApzƯmējumi

zemes virsma

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP DT-10388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

V1:100
H1:1000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

PiezƯmes:

1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvja S-3 izvietojumu plānā skatƯt lapās DT-2.1 un DT-2.2.
3. Grāvja S-3 raksturƯgos šķērsprofilus skatƯt rasējumā Nr. DT-13.
4. Caurteku tipveida izbǌves shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-14.

5. Grāvja nostiprinājumu ierƯkošanas shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-15.

6. Grāvja projektēto nostiprinājumu posma garums dots, neieskaitot grāvja
nostiprinājumu posmus caurteku galos.
7. Garenprofilā caurtekām norādƯtas teknes atzƯmes.
8. Detalizētu grunts aprakstu skatƯt "Pārskatā par Ƨeotehnisko izpēti Jelgavas
lidlauka poldera dambja pārbǌvei Jelgavas pilsētā".

Garenprofils S-3

Dibena un nogāžu nostiprinājumi
ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 75m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi
ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 94m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi
ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 364m

Maksimāli pieļaujamais ǌdens lƯmenis N-1, ǋLmax=+2.00

ǋdens lƯmenis, pie kura jāsāk atsǌknēšana N-1, ǋL=+1.40

Grunts apraksti:

Or - Augsne;

-[Mg] - Uzbērums - smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumu, irdena,
vietām ar bǌvgružiem, organiku;
-saSi - Smilts putekļaina ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blƯva, vietām ar
putekļaina smilšmāla starpkārtām;
-siFSa - Smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumi,  irdena vai vidēji
blƯva, mālaina.

-[Mg]

-[Mg]

-[Mg]

-siFSa

-siFSa

-siFSa
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esošais grāvis
proj. gultne

ApzƯmējumi

zemes virsma

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Garenprofili S-4, S-5, S-6, S-7, S-8

BP DT-11388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

V1:100
H1:1000

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

PiezƯmes:

1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvja S-4 izvietojumu plānā skatƯt lapās DT-2.1 un DT-2.2.
3. Grāvju S-5, S-6, S-7 un S-8 izvietojumu plānā skatƯt lapā DT-2.2.
4. Grāvju S-4, S-5, S-6, S-7 un S-8 raksturƯgos šķērsprofilus skatƯt rasējumā Nr. DT-13.
5. Caurteku tipveida izbǌves shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-14.

6. Grāvju nostiprinājumu ierƯkošanas shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-15.

7. Grāvja projektēto nostiprinājumu posma garums dots, neieskaitot grāvja
nostiprinājumu posmus caurteku galos.
8. Garenprofilos caurtekām norādƯtas teknes atzƯmes.
9. Detalizētu grunts aprakstu skatƯt "Pārskatā par Ƨeotehnisko izpēti Jelgavas lidlauka
poldera dambja pārbǌvei Jelgavas pilsētā".

sakaru kabelis

LK nogāzes augšā
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Maksimāli pieļaujamais ǌdens lƯmenis N-1, ǋLmax=+2.00

ǋdens lƯmenis, pie kura jāsāk atsǌknēšana N-1, ǋL=+1.40

Grunts apraksti:

Or - Augsne;

-[Mg] - Uzbērums - smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumu, irdena,
vietām ar bǌvgružiem, organiku;
-saSi - Smilts putekļaina ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blƯva, vietām ar
putekļaina smilšmāla starpkārtām;
-siFSa - Smilts smalka ar putekļainas smilts piejaukumi,  irdena vai vidēji
blƯva, mālaina.

-siFSa

-[Mg]

-siFSa

-[Mg]

-Or

-siFSa

Dibena un nogāžu nostiprinājumi
ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 6m

Dibena un nogāžu
nostiprinājumi ar

preterozijas paklāju ar
zāļu pasēju, 27m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi
ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 6m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar
preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 88m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar
preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 55m

Dibena un nogāžu nostiprinājumi ar
preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 56mDibena un nogāžu nostiprinājumi ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju, 446m
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2.00
w=1.56 m2

0.00

1.00

m=1.5; b=4.0m
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w=0.50 m2

1.00

2.00

m=1.5; b=2.0m
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0 21 3 4 5 6 7 8 9
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10 11
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0 21
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w=0.68 m2

3.00
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m=1.0; b=0.4m
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3
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2.00
w=3.43 m2

0.00
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N-1
Pik.01/852.61
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N-3
Pik.03/22

0 21 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.77
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w=1.55 m2
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m=1.5; b=3.5m
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Pik.02/24

0 21 3 4 5 6 7 8 9 10

2.88
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11 12
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3.00
w=1.40 m2

1.00

2.00

m=1.5; b=3.5m

N-3
Pik.01/12

0 21 3 4 5 6 7 8 9 10

2.33 2.26

11 12

0.80

3.00
w=1.15 m2

1.00

2.00

m=1.5; b=2.5m

N-3
Pik.00/35

0 21 3 4 5 6 7 8 9

4.00

10

2.49

5.35

11 12

0.80

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP DT-12388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

1:100

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

proj. dibens

ApzƯmējumi

zemes virsma

m - proj. nogāzes slƯpuma koeficients
b - proj. dibena platums

PiezƯmes:

1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvju izvietojumu plānā skatƯt lapās DT-2.1, DT-2.2 un DT-2.3.

3. Grāvju dibena un nogāžu nostiprinājumu ierƯkošanas shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-15.

w - izrokamais šķērsgriezums

grāvja ass
robežlƯnija

Raksturīgie šķērsprofili

3.00
w=2.74 m2

1.00

2.00

m=1.5; b=0.6m

N-2
Pik.00/00

0 21 3 4 5

0.50

2.23
1.99

3.00
w=3.30 m2

1.00

2.00

m=1.5; b=1.0m

N-3
Pik.-00/13

0 21 3 4 5 6 7

4.00

1.97

0.80

0 21 3

5.00
w=1.07 m2

3.00

4.00

m=1.0; b=0.4m

N-5
Pik.00/00

3.92
3.823.75

2.56

Driksas ǌdens lƯmenis
28.04.17. ǋL=+0.40

Driksas ǌdens lƯmenis
28.04.17. ǋL=+0.40

Driksas ǌdens lƯmenis
28.04.17. ǋL=+0.40

2.00

w=5.88 m2

0.00

1.00

m=1.5; b=2.8m

N-1
Pik.00/34

2.59

0 21 3 4 5 6 7 8 9

2.41

10 11 12 13

-1.23

-1.00

14 15
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w=3.32 m2
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m=1.5; b=1.5m

N-1
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0 21 3 4 5 6 7 8 9

2.43

10 11 12 13

-1.50
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14 15 16 17

Driksas ǌdens lƯmenis
28.04.17. ǋL=+0.40

Driksas ǌdens lƯmenis
28.04.17. ǋL=+0.40

1.97

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

Piesērējuma tƯrƯšana
nerokot nogāzes

2.81

20kV
EPL

stabs

0.4kV

EPL

stabs
0.4kV EPL

staba atsaite



0 21 3

3.00
w=0.98 m2

1.00

2.00

m=1.0; b=0.4m

N-6
Pik.00/42

4

0 21 3
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w=0.77 m2
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m=1.0; b=0.4m

N-6
Pik.01/66

4

0 21 3
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w=0.15 m2
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m=1.0; b=0.4m

N-6
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0 21 3

4.00 w=0.94m2

2.00
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m=1.0; b=0.4m

N-7
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0 21 3

4.00
w=0.51 m2

2.00

3.00

m=1.0; b=0.4m

N-7
Pik.04/60

0 21 3

4.00 w=0.99 m2

2.00

3.00

m=1.0; b=0.4m

N-7
Pik.05/79

4

3.94
3.72

3.53
3.35

2.90
2.74

2.82
3.09

2.99

3.42

3.65
3.83
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4.00
w=1.47 m2

2.00

3.00

m=1.0; b=0.4m

N-8
Pik.00/00

0 21 3

4.00
w=0.27 m2

2.00
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m=1.0; b=0.4m

N-8
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4

0 21 3

4.00 w=1.44 m2

2.00
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m=1.0; b=0.4m

N-8
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0 21
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3.00
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m=1.0; b=0.4m

N-8
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0 21 3

5.00
w=0.86 m2

3.00

4.00

m=1.0; b=0.4m
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0 21 3

5.00
w=0.52 m2

3.00
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m=1.0; b=0.4m

S-7
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4 5

0 21 3

5.00
w=0.60 m2

3.00
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m=1.0; b=0.4m
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4 5
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3.68

3.74
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3.44

6 7 8
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m=1.0; b=0.4m

S-8
Pik.00/00

4

0 21 3

4.00
w=0.64 m2

2.00
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m=1.0; b=0.4m

S-8
Pik.00/08

0 21 3

4.00
w=0.72 m2

2.00

3.00

m=1.0; b=0.4m

S-8
Pik.00/24

4

0 21 3

4.00
w=0.44 m2

2.00

3.00

m=1.0; b=0.4m

S-8
Pik.00/31

4

2.74

3.16

3.35
3.16

3.29 3.36

3.10

3.35

4

3.76

5

5

4 5

5

5

4

3 4 5

3.96

3.57

4 5

3.42

5 6

4

5

5

1.45

1.51

1.59

2.46

2.40

2.08

2.29

2.64

2.68

1.50

1.98

2.90

2.84

1.91

2.06

2.13

0 21 3

3.00
w=1.36 m2

1.00

2.00

m=1.0; b=0.4m

S-3
Pik.00/60

4 5

2.10

2.39

6 7

0 21 3

4.00
w=0.44 m2

2.00

3.00

m=1.0; b=0.4m

S-3
Pik.04/12

4 5

2.70

6

2.60
2.87

0 21 3

3.00
w=0.82 m2

1.00

2.00

m=1.0; b=0.4m

S-4
Pik.00/85

4 5

2.27

6 7

2.31

3.974.00

0

0

21 3

3.00

1.00

2.00

4 5

4

2.99

6 7

4.00

2.47

4.16

w=0.71 m2
m=1.0; b=0.4m

S-4
Pik.03/27

21 3

3.00

1.00

2.00
2.50

2.35

0 21 3

3.00

1.00

2.00
2.472.45

4 5

0 21 3

3.00

1.00

2.00
2.43

2.73

2.26

4 5

0 21 3

3.00

5.00

3.974.00
3.51

1.07

2.21

1.27

0.93

1.68

1.19

w=0.92 m2
m=1.0; b=0.4m

S-2
Pik.00/56

1.42

w=0.12 m2
m=1.0; b=0.4m

S-2
Pik.01/28

1.22

w=1.25 m2
m=1.0; b=0.4m

S-1
Pik.00/23

3.73

4 5

w=0.73 m2
m=1.0; b=0.4m

S-6
Pik.00/30

2.63

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP DT-13388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

1:100

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

proj. dibens

ApzƯmējumi

zemes virsma

m - proj. nogāzes slƯpuma koeficients
b - proj. dibena platums

PiezƯmes:

1. Augstuma atzƯmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
2. Grāvju izvietojumu plānā skatƯt lapās DT-2.1 un DT-2.2.

3. Grāvju dibena un nogāžu nostiprinājumu ierƯkošanas shēmu skatƯt rasējumā Nr. DT-15.

w - izrokamais šķērsgriezums

grāvja ass
robežlƯnija

Raksturīgie šķērsprofili
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sakaru

kabelis

atz.2.45
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Betona tekne

Betona tekne

Betona tekne

0 21

4.00
w=0.97 m2

2.00

3.00

m=1.0; b=0.4m

N-6
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3
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0 21
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m=1.0; b=0.4m
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Pik.02/79

3 4
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N-7
Pik.03/06

3 4

3.49
3.61

0 21

4.00
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m=1.0; b=0.4m
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w=0.27 m2
m=1.5; b=0.4m
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PlŅns
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Pieīŝmes:

1
:1

1
:1

b
2. SŅkotnŋjŅs ĀiīpildŝšĀnĀs mĀteģiŅlĀm jŅĀtāilst tŅm pĀšŅm pģĀsŝāŅm,
    kŅ iīlŝdīinošŅs kŅģtĀs mĀteģiŅlĀm, un tĀs nedģŝkst sĀsĀlt.
3. SŅkotnŋjŅ ĀiīpildŝšĀnĀ jŅveic slŅņveidŝĒi, Ēģunti Āiīāeģot uīmĀnŝĒi pĀ 30cm āieīiem slŅņiem,
    tos sĀālŝvŋjot lŝdī 90%, sevišķi tĀs jŅievŋģo ĀpĀkšŋjŅ dĀļŅ, jo iespŋjĀmĀ cĀuģtekĀs
    noāŝdŝšĀnŅs, ĒĀn ēoģiīontŅli, ĒĀn veģtikŅli.
4. MeēŅnisku Ēģunts sĀālŝvŋšĀnu tieši viģs cĀuģtekĀs vĀģ veikt tikĀi tĀd, kĀd sŅkotnŋjŅ
    ĀiīpildŝšĀnĀ viģs cĀuģules iģ sĀsnieĒusi slŅņĀ āieīumu ne mĀīŅku pĀģ 30cm.

7. Visi iīmŋģi doti centimetģos.

5. CĀuģtekĀs pĀmĀtĀ iīlŝdīinošŅ kŅģtĀ - plĀnŋtĀ smilts.
6. CĀuģteku teknes Ātīŝmes skĀtŝt pģojektĀ plŅnŅ un ĒĀģenpģofilos.

1. PE vai PP cauģulŋm jŅĀtāilst stingruma klasei SN8 (ja specifikŅcijŅ nav noģŅdŝts citŅdŅk).

SeĒumĀ ĀtjĀunošĀnĀs sēŋmĀs

388-T17

AsfĀltāetonĀ vĀi mineģŅlmĀteģiŅlu
seĒumĀ ĀtjĀunošĀnĀ
(visŅ tģĀnšejĀs plĀtumŅ)

Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

Caurteku tipveida izbǌves shēma

BP DT-1413.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas domeinženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

--

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana    1. līnijas rajonā
un Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

1:1

Griezums B-B

CĀuģtekĀs ieāźves teēnoloŕiskŅ sēŋmĀ
(uīāŋģums nĀv pĀģŅdŝts)

 D

1:1 1:
1

Iīmŋģu tĀāulĀ
D 40 50 80 100

b 60 60 60 100

L1 100 100 150 150

L2 200 200 400 450

h 70 80 110 130

Šķemāu āŋģums
fr.40-70mm, h=20cm

Šķemāu āŋģums
fr.40-70mm, h=20cm

SŅkotnŋjŅ ĀiīpildŝšĀnĀ sĀālŝvŋjot
slŅņveidŝĒi pĀ 30 cm Āģ mineģŅlĒģunti

Ŕeotekstils

PlĀnŋtĀ smilts

SĀliītuģŝĒŅ kŅģtĀ ē=50cm

NesĀistŝtu mineģŅlmĀteģiŅlu pĀmĀtĀ
nesošŅ kŅģtĀ, ē=30cm

Asfaltbetons AC 22 base, h=6cm

Asfaltbetons AC 11 surf, h=4cm

I Tips II Tips

SĀliītuģŝĒŅ kŅģtĀ ē=60cm

NesĀistŝtu mineģŅlmĀteģiŅlu
segums h=30cm

min 40 cm

Akmeņu āģuŕis
fr.63/180

Akmeņu āģuŕis
fr.63/180

8. LĀpu skĀtŝt kopŅ Āģ lĀpŅm DT-2.1, DT-2.2, DT-2.3, DT-3, DT-5, DT-6, DT-7, DT-8, DT-9
    DT-10, DT-11.

Griezums A-A

H

3.0% 3.0%

h

ieplźde

B

D

L2L

Šķemāu āŋģums
fr.40-70mm, h=20cm

PģeteģoīijĀs pĀklŅjs Āģ īŅļu pĀsŋju

h

L1

h

iīplźde

PģeteģoīijĀs pĀklŅjs Āģ īŅļu pĀsŋju

Ŕeotekstils (20 KN/m)

PE vĀi PP cĀuģtekĀ, SN8 (jĀ specifikŅcijŅ nĀv noģŅdŝts citŅdŅk)
PlĀnŋtĀ smilts, 20cm

SlŅņveidŝĒi sĀālŝvŋtĀ uīāŋģumĀ mineģŅlĒģunts
Brauktuves segums

EsošĀ Ēģunts

Šķemāu āŋģums
fr.40-70mm, h=20cm

AsfĀltāetonĀ vĀi mineģŅlmĀteģiŅlu
seĒumĀ ĀtjĀunošĀnĀ

Akmeņu āģuŕis
fr.63/180

Akmeņu āģuŕis
fr.63/180

Šķemāu āŋģums
fr.40-70mm, h=20cm

100Šķemāu āŋģums
fr.40-70mm, h=50cmŠķemāu āŋģums

fr.40-70mm, h=20cm

594X

CĀuģteku ieāźves vietĀs un Ātīŝmes



Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP DT-15388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

-

inženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana 1. līnijas rajonā un

Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

GģŅvjĀ diāenĀ un noĒŅžu nostipģinŅjumi

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

GģŅvjĀ diāenĀ un noĒŅžu nostipģinŅjumi

PiezƯmes:

1. Lapu skatƯt kopā ar lapām DT-3, DT-5, DT-6, DT-7, DT-8, DT-9, DT-10, DT-11, DT-12, DT-13.
2. Grāvja dibena platumu b skatƯt grāvju garenprofilos lapās DT-3...DT-11.

3. Šķembu bēruma augstumu h skatƯt darbu apjomu tabulā Nr.8 "Grāvju nostiprinājumu ierƯkošana".
4. Nostiprinājumi GN-1 jāierƯko novadgrāvjos; nostiprinājumi GN-2 jāierƯko susinātājgrāvjos.

b

EnkuģĒģŅvis

Enkuri

1-4 gab/m2

EnkuģĒģŅvis
PģeteģoīijĀs pĀklŅjs Āģ īŅļu
pĀsŋju (ĀāŅs noĒŅīŋs)

Enkuri

1-4 gab/m2

Šķemāu āŋģums (40mm - 70mm) ā=15cm
    Ŕeotekstils

b

EnkuģĒģŅvis

Enkuri

1-4 gab/m2

EnkuģĒģŅvis

PģeteģoīijĀs pĀklŅjs
Āģ īŅļu pĀsŋju

Enkuri

1-4 gab/m2

GN-1

GN-2

PģeteģoīijĀs pĀklŅjs
Āģ īŅļu pĀsŋju
PģeteģoīijĀs pĀklŅjs
Āģ īŅļu

ē=
m
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Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP DT-16388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

1:25

inženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana 1. līnijas rajonā un

Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

KolektoģĀ ĀiītĀmponŋšĀnĀ

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

4.50

1.02

2
0
0

2
0
0

3
0
0

3
0
0

5
0
0

50050

2500

Aiīpildŝt Āģ āetonu
C12/15

1

3

Elementu specifikŅcijĀ

P
o
z.

 n
r. MĀteģiŅls un

šķŋģsĒģieīums
PoīŝcijĀs
garums,

mm
Skaits

1

Vŝtņstienis ar 2

pĀplĀtinŅtĀjŅm pĀplŅksnŋm
un uzgriezni M20, LVS EN ISO

4016

2500 4

2
PĀĒĀģinŅjumĀ uīĒģieīnis 3XD

DIN 6334
- 4

3
KokĀ dŋļu vĀi sĀplŅkšņĀ

vairogs ∅1000mm
- 2

4 Betons C12/15 5,5m3

KolektoģĀ ĀiītĀmponŋšĀnĀ

PiezƯmes:
1. Kolektora aiztamponēšanas vietu plānā skatƯt lapā DT-2.1.
2. Pieļaujams cits tehniskais risinājums veidņu izvietošanai, ja tas nodrošina veidņu
hermētiskumu.

Demontŋt Ēģodu

Aiīāŋģt Āģ
mineģŅlĒģunti

2

Demontŋt Ēģodu

TģĀnšejĀs
ĀtģĀkšĀnĀ

TģĀnšejĀs
ĀtģĀkšĀnĀ



Pasǌtītājs:

Objekts:

Pasǌtījuma Nr. Rasējuma Nr.StadijaMērogsArhīva Nr. Datums

Rasējums:

Projektētājs:

Daugavas prospekts 27, Ikšķile, LV 5052

BP DT-17388-T17 13.03.2018300-HT17

Jelgavas pilsētas dome

-

inženieru birojs
KURBADA TILTI

Sadarbībā ar

Balvu iela 5, Rīga, LV 1003
Tālr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

SIA "Inženieru birojs PROFECTO"

Kārta:

Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbǌve plǌdu  draudu novēršanai

2. kārta: "ǋdens novades sistēmas sakārtošana 1. līnijas rajonā un

Slokas ielas novadgrāvja pārbǌve"

SeĒtŅ vĀdĀ, skĀtĀkĀs un āetonĀ teknes ieāźves sēŋmĀ

Pārbaudīja

Tālr. 65067695, info@ibprofecto.lv

Izstrādāja A.Pilābers

I.Pilābere

SeĒtŅ vĀdĀ sēŋmĀ

TģĀnšejĀs
ģoāežĀ

Ŕeotekstils

PP vai PE caurule ar

360° peģfoģŅciju

Aiīpildŝt Āģ
filtģŋjošu Ēģunti

InfiltģŅcijĀs ĒģŅvis

1:1,5

b=0,6m

PģeteģoīijĀs pĀklŅjs Āģ
īŅļu pĀsŋju visŅ noĒŅīŋ Betona tekne

1:1

0,3m

0
,3

m

proj. dibens

Apīŝmŋjumi

zemes virsma

ĒģŅvjĀ Āss

BetonĀ teknes ieāźves sēŋmĀ

Pieīŝmes:

1. LĀpu skĀtŝt kopŅ Āģ lĀpŅm DT-7, DT-8.

2. SeĒtĀis vĀds jŅieāźvŋ ĒģŅvŝ N-6 no pik.00/00 - 00/42 un ĒģŅvŝ N-7 no pik.00/60 - 01/42.
3. BetonĀ teknes jŅieāźvŋ ĒģŅvŝ N-6 no pik.00/42 - 01/76 un ĒģŅvŝ N-7 no pik.01/42 - 02/22,
pik.02/32 - 03/66 un pik.03/85 - 04/20.

4. KĀāeļu iečĀulošĀnĀs vietĀs skĀtŝt dĀģāu Āpjomu tĀāulŅ Nģ.11 "Citi dĀģāi".
5. PP vĀi PE ĀkĀs 1000/625 ieāźves dĀģāus veikt Ātāilstoši LVS ENV 1046, LVS EN1610
stĀndĀģtos iīviģīŝtĀjŅm pģĀsŝāŅm.

RŅmĀjĀ un vŅkĀ ieāźves klĀse D(400 kN=40 t)
Pielietojums pŋc klĀses - 2. un 4. grupa

POLIMŊRMATERIńLU  MONOLŜTA TIPA AKA 1000/625 AR PELDOŠń TIPA
VńKA PńRSEDZES RISINńJUMU

10
0

9

Ø1061

16
0

50

Ø860

Ø820
Ø920

Ø801

1 - PeldošŅ tipĀ ķetĀ ģŅmis Āģ vŅku DN 650 mm,
      ē=160 mm, ieāźves klĀse D400;
2 - MetŅlĀ čĀulĀs ĀdĀpteģis DN700, ē=100 mm,
      vŅkĀ pŅģsedīes ģŅmĀjĀ ievietošĀnĀi;
3 - Dī/āetonĀ ĀuĒstumĀ ģeĒulŋšĀnĀs Ēģedīens
      DN665/920 mm, ēkop=80 mm (ģeĒulŋšĀnĀs
      ĀuĒstums 60 mm), iīāźvŋjĀms pŋc vĀjĀdīŝāĀs,
      kĀd ģodŅs vĀjĀdīŝāĀ piedīŝt ĀkĀs uĒstumu
      āźvoājektŅ (iespŋjĀms uīstŅdŝt vĀiģŅkus
      gabalus novietojot tos vienu virs otra

      mĀksimŅli pieļĀujĀmĀis dĀudīums 4 ĒĀāĀli);
4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes

      sĀdĀlŝšĀnĀi (novĀdŝšĀnĀi) DN665/1060,
      h=160 mm.

5-1200 x 12000 mm ģźpnieciski piemetinŅtĀ kvĀdģŅtveidĀ
PP pĀmĀtnes plŅksne Āģ peģfoģŅciju,
h = 20 mm;

2

1

ša
hta
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ID
10

00

80

Ø1134.3

Ø992.5
Ø665
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16
0

Apīŝmŋjumi:

3-

4-

DN 625

Ø665
Ø1061

Ø695
Ø708
Ø920

VŅkĀ ģŅmjĀ pŅģsedīes minimŅlĀis Ātvŋģums ∅605 mm

AkĀs iekŅpšĀnĀs ĀtvŋģumĀ vietĀs minimŅlĀis ∅605 mm

ap
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Ø708

Ø695

Ø682

Ø720
Ø790

4

2- 5

1-

2

3

16
0

70

50

1

25
0

ReĒulŋšĀnĀs ĀuĒstums
mĀksimŅli ĀpĒģiežĀmŅ dĀļĀ,
veicĀmĀ uī vietĀs āźvoājektŅ
pŋc vĀjĀdīŝāĀs,
kĀd vĀjĀĒ piedīŝt ĀkĀs ĀuĒstumu

16
0

60

10
0

2

D
N
1

D
N
2

1200

5

EPL kĀāeļu iečĀulošĀnĀs sēŋmĀ

1,0m 1,0m

1

2

1 - CinkotĀ tŋģĀudĀ divdĀļŝĒĀ cĀuģule ∅300mm ar

skģźvju sĀvienojumiem.
2 - BetonĀ plŅksne 0,3x0,3m; ā=0,05m
3 - KĀāeļu iečĀulošĀnĀs ģisinŅjums identisks Āģŝ
šķŋģsojumu vietŅs, kuģ kĀāelis pĀliek īem ĒģŅvjĀ
diāenĀ mĀīŅk pĀģ 1m.

BetonĀ tekņu un seĒtŅ vĀdĀ posmi

3,0m
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3 Ekonomikas daļa 

 

3.1 Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS) 

Materiālu un konstrukciju kopsavilkums ir lasāms kopā ar pārējiem būvprojekta dokumentiem. 
Būvuzņēmējam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis dokumenta saturu un viņa 
piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildījumu. 

 

Nr.p.k. Būvizstrādājuma nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes 

1 2 3 4 5 

1 Materiāli:       

1.1 
Preterozijas paklājs ar zāļu pasēju, bez PP, PE 
diegiem 

m2 11636.1 
  

1.2 
Šķembas (fr. 40 - 70 mm) caurteku un grāvju 
nostiprinājumu ierīkošanai 

m3 620.4 
  

1.3 
Hidrotehniskais ģeotekstils Terrafix 813 vai 
ekvivalents caurteku un grāvju nostiprinājumu 
ierīkošanai 

m2 3962.9 
  

1.4 
Laukakmeņi (∅ 10-20cm) grāvja N-1 
nostiprinājumiem 

m2 60.0 
  

1.5 
Ģeotekstils segtā vada ietīšanai, 
VIH50=0,09m/s un q=90l/m2s 

m2 390.0 
  

1.6 
Smilts ceļa segas atjaunošanai un caurteku 
pamatojumam 

m3 817.0 
  

1.7 
Filtrējoša grunts segtā vada tranšejas 
aizbēršanai, k > 2,0 m/dnn 

m3 434.0 
  

1.8 Akmeņu bruģis m2 346.6   

1.9 
Dolomīta šķembas (fr. 0 - 32 mm) ceļa segas 
atjaunošanai 

m3 278.5 
  

1.10 
Dolomīta šķembas (fr. 16 - 32 mm) ceļa segas 
atjaunošanai 

m3 88.6 
  

1.11 Asfaltbetons AC22 base m3 17.7   
1.12 Asfaltbetons AC11 surf m3 11.8   
1.13 Zālāja sēklas kg 225   
1.14 Kolektora aiztamponēšana       

  Koka dēļu vai saplākšņa vairogs m3 0.15   
  Vītņstienis  M20, LVS EN ISO 4016 m 10   
  Paplatinātās paplāksnes M20 gab. 8   
  Uzgrieznis M20 gab. 8   
  Pagarinājuma uzgrieznis 3XD DIN 6334 gab. 4   
  Betons C12/15 m3 5.5   
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2 Detaļas:       

2.1 
Preterozijas paklāja saspraudes no 6 mm 
diametra enkuriem, stieņa garums 40 cm 

gab. 11637 Daudzums 1 gab./m2 

3 Rūpnieciski izgatavotas konstrukcijas:       
3.1 Caurtekas, C-40P, ≥ SN8, RF30, PP vai PE m 24   
3.2 Caurtekas, C-50P, ≥ SN8, RF30, PP vai PE m 258   
3.3 Caurtekas, C-80P, ≥ SN8, RF30, PP vai PE m 33   
3.4 Caurtekas, C-100P, ≥ SN8, RF30, PP vai PE m 12   

3.5 
PE vai PP caurule Ø 0.5m (360° perforācija, 
solis 0,5m, caurums ∅8mm, caurumu skaits 
vienā riņķī - 8 gab) 

m 82 
  

3.6 
PE vai PP caurule Ø 0.6m(360° perforācija, 
solis 0,5m, caurums ∅8mm, caurumu skaits 
vienā riņķī - 8 gab) 

m 13 
  

3.7 
PE vai PP caurule Ø 0.8m (360° perforācija, 
solis 0,5m, caurums ∅8mm, caurumu skaits 
vienā riņķī - 8 gab) 

m 29 
  

3.8 PP vai PE skataka Ø1000, h=2,2m, ar 40t ķeta 
vāku 

gab. 3 
  

3.9 Betona teknes UD-20 vai ekvivalents, 
2000 x 300 x 300 mm 

gab. 106 
  

3.10 Cinkotas tērauda restes gab. 4   

3.11 Cinkota tērauda divdaļīga caurule Ø300 ELT 
kabeļu iečaulošanai 

m 70 
  

3.12 
PE/PP gludsienu dalītā caurule kabeļu 
iečaulošanai, D110 mm 

m 35 
  

4 ELT sadaļas materiāli       
4.1 Kabelis 1kV, četrdzīslu  AXMK 4x150 Al m 10   

4.2 
Savienošanas uzmava (s/u) četrdzīslu kabelim  
120-240 mm2 gab. 4 

  

4.3 
Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē 
guldāmā, gofrētā, lokanā 450N 

m 10 
  

4.4 Kabeļu signāllenta MBN m 10   
4.5 Smilts kabeļa spilvenam m3 1   
4.6 Brīdinājuma mietiņi gab. 2   
4.7 Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli objekts 1   
4.8 Šķembas m3 1   

4.9 Grants m3 1   

4.10 Melnzeme m3 1   
 

Izstrādāja   A.Pilābers 
 

Pārbaudīja   I.Pilābere 
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3.2 Būvdarbu apjomu saraksts (BA) 

Būvdarbu apjomu saraksts ir lasāms kopā ar pārējiem būvprojekta dokumentiem. Būvuzņēmējam 
ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis dokumenta saturu un viņa piedāvājums 
nodrošina kvalitatīvu darbu izpildījumu. 

Darba raksturs un apjoms jānosaka, izmantojot rasējumus, specifikācijas un līguma nosacījumus. 
Nr.p.k. Darba veids Mērvienība Apjoms 

1. 

Papildus projektēšanas darbi, tai skaitā detālo rasējumu 

izstrāde, DVP un darba programmu izstrādāšana, 

izpilddokumentācijas sagatavošana. (Attiecināms uz 

virsizdevumiem) 

kpl. 1 

2. 
Mobilizācija/demobilizācija. (Attiecināms uz 

virsizdevumiem) 
kpl. 1 

3. Piketāžas ierīkošana m 5133 

4. Apauguma novākšana ha 2.82 

4.1. Biezi krūmi ha 1.11 

4.2. Vidēji biezi krūmi ha 1.36 

4.3. Reti krūmi ha 0.33 

4.4. Koki, Ø40-90cm ha 0.02 

5.  Ekskavatora ceļa ierīkošana m 130 

6. Būvju nojaukšana gab 41 

6.1. Būvju atrakšana demontāžai m3 1036 

6.2. Betona konstrukciju nojaukšana m3 35.15 

6.3. Koka konstrukciju nojaukšana m3 1.30 

6.4. Plastmasas un metāla konstrukciju nojaukšana m3 2.48 

7. Grunts rakšana x x 

7.1. Izrokamā grunts m3 6538 

7.2. Grunts izrakšana nostiprinājumiem m3 516 

7.3. Grunts transportēšana uz novietni līdz 1km attālumā m3 4719 

7.4. 
Pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā vai nostiprinājumu 
ierīkošanas 

m3 654 

7.5. Izraktās grunts izlīdzināšana 50% apjomā m3 2360 

7.6. Izraktās grunts izlīdzināšana 80% apjomā m3 2391 

8. Caurteku iebūve gab/m 43/392 

8.1. Jaunu PE vai PP caurteku Ø 0.4 m iebūve gab/m 3/24 

8.2. Jaunu PE vai PP caurteku Ø 0.5 m iebūve gab/m 31/258 

8.3. Jaunu PE vai PP caurteku Ø 0.8 m iebūve gab/m 3/33 

8.4. Jaunu PE vai PP caurteku Ø 1.0 m iebūve gab/m 1/12 

8.5. Esošo PP caurteku pārlikšana (Ø0.5 - 14m un Ø0.8 - 13m) gab 2 

8.6. Esošo caurteku tīrīšana (Ø0.4 - 8m; Ø0.5 - 7m un 23m) gab 3 

8.7. Ģeotekstils m2 523.9 

8.8. Smilts zem caurtekām m3 104.9 

8.9. Tranšejas aizbēršana m3 402.8 

8.10. Šķembas, frakcija 40-70mm (stiprinājumi) m3 104.5 

8.11. Akmeņu bruģis betonā (stiprinājumi) m2 346.6 

8.12. Preterozijas paklājs ar zāļu pasēju (stiprinājumi) m2 395.1 

9. Ceļa segas atjaunošana m2 1113 

9.1. Smilts pamatojums m3 712.1 
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9.2. Minerālmateriālu segums m3 278.5 

9.3. Minerālmateriālu pamatojums m3 88.6 

9.4. Asfaltbetons AC22 base m3 17.7 

9.5. Asfaltbetons AC11 surf m3 11.8 

10. Grāvju nostiprinājumu ierīkošana m 3581 

10.1. Šķembas, frakcija 40-70mm m3 515.9 

10.2. Ģeotekstils m2 3439.0 

10.3. Preterozijas paklājs ar zāļu pasēju m2 11241.0 

10.4. Betona teknes UD-20 vai ekvivalenta iebūve gab 106 

10.5. Laukakmeņu bērums b=0.5m m2 60 

11. Atbērtnes labiekārtošana x x 

11.1. Zālāja iesēšana uz atbērtnēm m2 11546 

12. Citi darbi x x 

12.1. 
Esošā kolektora D1000 aiztamponēšana, ar augšējo grodu 
demontāžu un utilizāciju 

gab 1 

12.2. Segtā vada ierīkošana N-6, pik.00/00-00/42 m 42 

  
PE vai PP caurules Ø 0.8m iebūve (360° perforācija, s=0.3m, 

c=8) 
m 29 

  
PE vai PP caurules Ø 0.6m iebūve (360° perforācija, s=0.3m, 

c=8) 
m 13 

  PP vai PE skataka Ø1000, h=2,2m, ar 40t ķeta vāku gab 1 

  Ģeotekstils cauruļu ietīšanai, VIH50=0,09m/s un q=90l/m2s m2 132 

  Filtrējoša grunts tranšejas aizbēršanai m3 149 

12.3. Segtā vada ierīkošana N-7, pik.00/60-01/42 m 82 

  
PE vai PP caurules Ø 0.5m iebūve (360° perforācija, s=0.5m, 

c=8) 
m 82 

  PP vai PE skataka Ø1000, h=2,2m, ar 40t ķeta vāku gab 2 

  Ģeotekstils cauruļu ietīšanai, VIH50=0,09m/s un q=90l/m2s m2 258 

  Filtrējoša grunts tranšejas aizbēršanai m3 285 

12.4. 
Elektropārvades kabeļu iečaulošana cinkotā tērauda caurulē 
Ø300mm L=5m ar betona plākšņu 0.3x0.3x0.05m pamatiem 

gab 14 

12.5. Sakaru kabeļu iečaulošana dubultā PP vai PE caurule 5m gab 6 

12.6. 
Apgaismojuma kabeļu iečaulošana dubultā PP vai PE caurule 
5m 

gab 1 

12.7. Apgaismojuma staba pārcelšana par 1.5 m gab 1 

12.8. 
Žoga pārcelšana uz B-35 iebūves laiku. Metāla sieta žogs, 
metāla caurules, betona pamats. 

gab 1 

12.9. Betona tekņu tīrīšana N-7, pik. 00/00-00/37 m3 10 

12.10. Cinkotu tērauda restu uzstādīšana B-1 un B-2 gab 4 

12.11. Ūdens atsūknēšana N-1 rakšanas laikā kpl. 1 

12.12. Grunts vaļņa izveide pie N-1 rakšanas m3 35 

13. 
Elektrokabeļu pagarināšana atbilstoši ELT sadaļas darbu 

apjomiem 
kpl. 2 

14. Izpildmērījuma veikšana kpl. 1 

 
Izstrādāja   A.Pilābers 

 
Pārbaudīja   I.Pilābere 
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