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1.1 Skaidrojošs apraksts 

1.1.1 Ievads 

Būvprojekta "Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai" 
4.sējums, 3.kārta “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai” 
izstrādāts projektēšanas birojā SIA "Inženieru birojs 'KURBADA TILTI'" (būvkomersanta 
reģistrācijas Nr.2624-R), sadarbībā ar SIA “3C”, pēc Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma, 
atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām, saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem 
(skat.1.sējumu), būvatļaujai, kā arī ievērojot MK noteikumus Nr. 327 ”Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”, MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi” un citus Latvijā spēkā esošos būvnormatīvus un valsts 
standartus.  

Būvprojekta izstrādāšanai izmantots 21.07.2014 SIA „ĢEOMETRS” sagatavotais 
inženiertopogrāfiskais uzmērījums un AS „Ģeoserviss” ģeotehniskās izpētes pārkstati: „Lietus 
ūdens kanalizācijas izbūve Lapskaln ielas posmā no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai Jelgavā” 
un „Transporta pārvads (tilts) pār Lielupi un Driksas upi ar tilta pieeju pieslēgumu, Jelgavā 
(izbūves projekta skiču variantu izstrāde)”(skat.1.sējumā). 

Lapskalna ielas kolektora izbūvei no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai skarto zemes 
gabalu kadastra Nr.: 09000120067(Lapskalna iela); 09000120059(perspektīvā Atmodas iela); 
09000120066 (Uzvaras iela); 09000120057(perspektīvais Ziemeļu šķērsojums); 
09000050423(Zvejnieku iela); 09000050432(Lapskalna iela); 09000050427(Liepu iela); 
09000050431(Kazarmes iela) – visi zemes gabali piederoši Jelgavas pašvaldībai – īpašnieka 
saskaņojums atrodas rasējumu lapā LKT-2.1 „Ģenerālplāns” – Pasūtītāja saskaņojums – 
Gunita Osīte. 

Inženierbūves lietošanas veids: Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par 
būvju klasifikāciju” (zaudējis spēku), inženierbūve kopumā atbilst klasifikācijas kodam 2223 
“Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi”. 

Lietus kanalizācijas kolektora trases realizācija var tikt paredzēta divās kārtās.  

Kārtas: 

1. Posms no izplūdes Driksas attekā līdz Zvejnieku ielai, krustojumu ieskaitot; 

2. Posms no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai, krustojumu neieskaitot. 

 

Izstrādātais būvprojekta kārta (LKT) risina sekojošus jautājumus: 

• Jaunu lietus ūdens kanalizācijas trases izbūvi; 

• Esošo gūliju pārbūvi un jaunu gūliju izbūvi Lapskalna ielas brauktuvē; 

• Atzaru uz īpašumiem izbūvi posmā no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku ielai; 

• Lietus ūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvi un pretplūdu aizvara pirms izlaides 
Driksā montāžu uz kolektora. 

Inženierbūves tehniskie rādītāji”: 
• Lietus ūdens kolektora garums –1844 m; 
• Attīrīšanas ietaises, Q=600 l/s – 1 kompl.; 
• Nesasistītu minerālmateriālu atjaunošana – 1660m2; 
• Asfalta seguma atjaunošana – 5156m2; 
• Ietvju un iebrauktuvju segumu atjaunošana – 1402m2. 
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Vides pieejamība: Atjaunojot betona apmales, ielas un ietvju segumus gājēju pāreju 
vietās izbūvējama noejas vienā līmenī ar ielas un ietvju segumiem, noeju vietu slīpumiem 
nepārsniedzot 5%. Ietvju pieslēgumā ielai izbūvējama 60cm josla no dzeltenas krāsas betona 
bruģakmens ar izteiktu izciļņu tekstūru un vadlīniju josla 50cm garumā – rekomendācijas 
vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

 

1.1.2 Esošā situācija 

 
Lapskalna ielā pašlaik nav atsevišķa lietus ūdens kanalizācijas kolektora, gūlijas ir 

pieslēgtas pie saimnieciskās kanalizācijas kolektora: 

- posmā no Kazarmes ielas līdz Lapskalna ielai 13 (70 m, D=250 mm, 
keramiskais) esošais kolektors ir saslēgts ar saimniecisko kanalizāciju, 

- posmā no Lapskalna ielas 13 līdz Zvejnieku ielai (375 m, D=200÷300 mm, 
keramiskais) tālāk tiek novadīts līdz Driksas upei, 

- Zvejnieku un Lapskalna ielu krustojumā pa kopējo kolektoru D=500 mm tālāk 
noplūst līdz Driksas upei (atrodas privātajā teritorijā, ir apgrūtināta apsaimniekošana). 

- posmā no Zvejnieku ielas līdz Atmodas ielai ūdens novades sistēmas nav 
400m, 

- posmā no Atmodas ielas līdz Slokas ielai ūdens novades sistēmas nav 250m. 

Esošais Atmodas ielas kolektors ar DN1000 betons un drenāžu virs tās DN200 
keramika, šķērso Lapskalna ielu un caur privāto teritoriju šķērso Uzvaras ielu un tālāk 
izteka Driksā. Kolektors ir vairāk par 50 % piesērējis un nehermētisks. 

Tā kā kolektora notekūdeņi ieplūst upē bez attīrīšanas, tas var izraisīt vides 
piesārņojumu. Ūdens novade vietām nav risināta vispār, tādēļ pat īslaicīga ielu applūšana 
būtiski ietekmē sadzīves kanalizācijas sistēmas darbību. Piegulošo rajonu grāvji ir bez noteces 
un tos nav iespējas pieslēgt pie lietus kanalizācijas tīkla. Atmosfēras nokrišņu ūdens no jumta 
notekām tiek novadīts zālājā, kas rada teritoriju pārmitrināšanu. 

Lapskalna ielā zem brauktuves paralēli brauktuvei un šķērsojot to, izbūvētas dažādas 
komunikācijas: 

• vidējā spiediena gāzes vadi, DN 325 un zemā spiediena gāzes vadi DN 159 ar 
atzariem uz īpašumiem, 

• ūdensvadi DN 110; 160 ar atzariem uz īpašumiem; 

• elektrības kabeļi, vidējais un zemspriegums 

• sakaru kabeļi,  

• kanalizācijas kolektori DN 300, 250, 200. 

Ģeotehniskās izpētes urbumi tika veikti Lapskalna ielas īpašuma robežās - kur to 
pieļāva esošās komunikācijas un perspektīvās Atmodas ielas zonā. Ģeotehniskā izpēte sastāv 
no diviem pārskatiem: „Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Lapskaln ielas posmā no Kazarmes 
ielas līdz Slokas ielai Jelgavā” un „Transporta pārvads (tilts) pār Lielupi un Driksas upi ar tilta 
pieeju pieslēgumu, Jelgavā (izbūves projekta skiču variantu izstrāde)”. 
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Augsnes slānis urbumos ir sastopams 0.3 m biezumā.  

Tehnogēnās gruntis konstatētas līdz 1.8 m dziļumam, kur sastopams gan smiltis, gan 
būvgruži un šķembas 

Urbumos zem tehnogēnā (uzbērtā) slāņa un augsnes kārtas konstatēti limnoglaciālie 
nogulumi (smalkas un putekļainas smiltis, putekļaini mālsmilts, smilšmāls um slokšņu māls), 
limniski-aluviālie nogulumi (smilšmāls ar smilts un kūdras kārtām) un glacigēnie nogulumi 
(morēnas mālsmilts ar grantainas smilts starpkārtām). 

Gruntsūdens līmenis perspektīvajā Atmodas ielas posmā konstatēts 1,80-2,20 m 
dziļumā no zemes virsmas. Esošās Lapskalna ielas posmā starp Kazarmes un Zvejnieku ielām 
Seklākie gruntsūdeņi ir posmā starp Zvejnieku ielu un Uzvaras parku, dziļums 0.8 līdz 1.3 no 
zemes virsas šeit arī gruntis mainās no piesātinātām smiltīm uz smilšmālu. Diennakts 
filtrācijas koeficients ir no 0.17 līdz 0.64 m/d. 

Esošo lietus ūdens kanalizācijas pieslēgumu pārbaude dabā tika veikta, to apliecina 
JPPI „Pilsētsaimniecība” Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieces Ž. Barkovskas 
saskaņojums LKT sadaļas rasējuma lapā LKT-2.1 „Ģenerālplāns”. 

 
1.1.3 Projekta risinājumi LKT 

 
Lapskalna ielas kolektora izbūves risinājumi atšķiras no Projektēšanas uzdevumā un 

pirmajām Vides pārvaldes tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām. Projektēšanas gaitā 
tika precizēti risinājumi un saņemti jauni Vides pārvaldes tehniskie noteikumi. Pēc 
apstiprinātajiem 1. un 2. tehniskās apspriedes protokoliem, risinājumi ir saskaņoti ar 
Pasūtītāju un komunikāciju apsaimniekotājiem. 

Būvprojekta izstrādes laikā norisinājušās sanāksmes, kurās tika panākta vienošanās 
par projektā izstrādāto risinājumu kopumu un projektēšanas uzdevumā izvirzītajiem 
uzdevummiem.  

Lai atrisinātu Lapskalnas ielas, pieguļošo teritoriju un krustojumu lietusūdeņu 
savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu Driksā atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām, 
nepieciešams izbūvēt atdalītu no saimnieciskās kanalizācijas lietus ūdeņu kolektoru ar 
attīrīšanas ietaisēm un pretplūdu sistēmu izplūdē. Lai izstrādātu šos risinājumus,kā izejas 
materiāli lietus kanalizācijas izstrādei izmantoti Pasūtītāja izsniegtais topogrāfiskais materiāls, 
tehniskās specifikācijas, ģeotehniskās izpētes pārskats un SIA „3C” speciālistu lauku darbu 
materiāli.  

Trases izstrāde tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu parametru aprēķini veikti pēc  
LBN 223-15 "Kanalizācijas būves".   

Lietus kanalizācijas kolektora trases realizācija var tikt paredzēta divās kārtās. 

Kārtas: 

Posms no izplūdes Lielupes attekā Driksā līdz Zvejnieku ielai, krustojumu ieskaitot;  

Posms no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai. 

SIA “Jelgavas ūdens” tehniskajos noteikumos izvirzītās prasības par kanalizācijas 
kolektora projektēšanu šajā projektā netiek skatītas, jo saimnieciskās kanalizācijas tīklus 
projektē pats SIA “Jelgavas ūdens”, ievērtējot mūsu projekta risinājumus. 

Visi lietus kanalizācijas kolektora risinājumi saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, 
ugunsdzēsības, sanitārajām, un tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst vides 
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aizsardzības prasībām. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu parametru aprēķini veikti pēc LBN 
223-15 "Kanalizācijas būves". Lietus ūdeņu aprēķina daudzums noteikts pēc maksimālās 
intensitātes metodes ievērtējot esošo situāciju. 

Aprēķina formulas -  

 

aprēķina daudzums l/s  

 parametrs atkarībā no lietus intensitātes, ilguma un platības 

F – platība;  

Zmid – segumu ietekmes koefic.;  

P – atkārtošanās varbūtība 

tr –lietusgāzes aprēķina laiks posmā;  

mr – lietusgāžu skaits sezonā – 155 

 

Aprēķinot sateces baseinus lietus kanalizācijas kolektoram, tika ņemta vērā esošā 
ielas brauktuve un piegulošās teritorijas ar esošiem segumiem.  

Liepu ielas krustojumā pieslēgums apredzēts pie esošiem grāvjiem. Zvejnieku ielas 
krustojumā tika ieskaitīta platība Zvejnieku ielas brauktuvei līdz Meiju ceļam. 

Esošais LK kolektors iet zem Lapskalna ielas 18 ēkas un caur pagalmu uz Driksas 
atteku. Tāpēc tiek atslēgt iela no šī vada, paliek pieslēgts Lapskalna īpašums Nr.18 savā 
teritorijā ar izteku Driksā  

Posmā no Zvejnieku ielas krustojuma līdz perspektīvajai Atmodas ielai tika ņemts 
vērā iespējamais apbūves laukums Driksas pusē, kur pašlaik ir neapbūvēta pļava. 

Perspektīvā Atmodas iela no Lapskalna ielas līdz Dobeles šosejai ir ar vislielāko 
nezināmo pieslēguma skaitu, jo laikā, kad tika izstrādāts Atmodas ielas projekts, bija citas 
prasības un projekta dokumentācijā nav atrodams sateces baseins, kuram tika izstrādāts šis 
projekts, kā arī projekts ir novecojis un situācija ir mainījusies. Šī iemesla dēļ, tika pieņemts 
lēmums aprēķinus veikt balstoties uz esošo situāciju, pieslēgumiem un segumiem. 

 

Zemes gabala 
apzīmējums 

F,ha Zmid P A tr Q 

Posms no Kazarmes ielas 
krustojuma līdz Liepu ielai 

1.1 
0,23 

0.8 595,02 
5,00 

68.24 

 1.1 
0,23 

1.0 637,97 
5,00 

74.19 

Liepu ielas posms no 
Lapskalnu ielas līdz Kārļa ielai 

0.7 
0,23 

0.8 595,02 
5,00 

43.42 
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  0.7 
0,23 

1.0 637,97 
5,00 

47.21 

Posms no Liepu ielas līdz 
Zvejnieku ielas krustojumam 

0.4 
0,23 

0.8 595,02 7,00 44.42 

 0.4 
0,23 

1.0 637,97 7,00 48.29 

Zvejnieku ielas posms no 
Meiju ceļa līdz Lapskalna 
ielai, ieskaistot šķērsielu 
pieslēgumus 

2.8 
0,23 

0.8 595,02 20,00 139.42 

  2.8 
0,23 

1.0 637,97 20,00 151.59 

Posms no Zvejnieku ielas līdz 
perspektīvajai Atmodas ielai 

1.39 
0,23 

0.8 595,02 13,00 96.19 

 1.39 
0,23 

1.0 637,97 13,00 104.58 

Perspektīvā Atmodas iela līdz 
Dobeles šosejai 

14.2 
0,21 

0.8 595,02 42,00 366.25 

 14.2 
0,21 

1.0 637,97 42,00 398.20 

 

Aprēķins veikts lietusgāzei ar varbūtību reizi gadā un biežāk, kā to paredz 
normatīvs. Kolektora dimensionēšanai pielieto lielākos rādītājus. 

 Projektā paredzēts lietus ūdeņu savākšanai izbūvēt slēgtos lietus ūdeņu 
kanalizācijas tīklus. Pirms izlaides Driksā ir paredzēts projektēt attīrīšanas ietaises un pie 
izplūdes upē paredzēts likt akā pretplūdu aizvarus. 

Slēgtā lietus kanalizācijas sistēma sastāvēs no pašteces kanalizācijas caurulēm ar 
DN1000, DN 700, DN 500, DN 400, DN 315, DN 250, DN 200. Dažādu diametru cauruļu 
pievienojumi skatakās paredzēti tā, lai cauruļu augšas atrastos vienā līmenī. Visas caurules un 
to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei. 

 

Cauruļvadus dimensionē pēc Colebrook White formulas,  
 

 

 

rezultāti apkopoti tabulā pēc cauruļvadu ieksējiem diametriem (ID), ārējiem 
diametriem (DN) un plūsmas ātruma pie konkrētiem slīpumiem. Iekavās ir summārie 
caurplūdumi. 
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Trases posmi Caurplūdumi 
Posms/kopā 

l/s 

Cauruļu diametri 
ID/DN mm 

Slīpumi 
m/m 

Posms no Kazarmes ielas 
krustojuma līdz Liepu ielai 

74.19 295/315 0.003 

Liepu ielas posms no Lapskalnu 
ielas līdz Kārļa ielai 

47.21 
 

295/315 0.004 

Posms no Liepu ielas līdz 
Zvejnieku ielas krustojumam 

48.29 
(169.69) 

469/500 0.0025 

Zvejnieku ielas posms no Meiju 
ceļa līdz Lapskalna ielai, ieskaitot 

šķērsielu pieslēgumus 

151.59 375/400 0.0035 

Posms no Zvejnieku ielas līdz 
perspektīvajai Atmodas ielai 

104.58 
(425.86) 

656/700 0.0025 

Perspektīvā Atmodas iela līdz 
attīrīšanām 

398.20 
(824.06) 

937/1000 0.0016 

 

Normatīvs LBN 223-15 paredz, ka lietus kanalizācijas sistēmā jānodrošina ne mazāk 
kā 70 % vispiesārņotāko virszemes noteces ūdeņu gada apjoma attīrīšana no dzīvojamiem 
rajoniem un piesārņotības ziņā tiem līdzīgiem rūpniecības rajoniem. 

Projekta risinājumos paredz attīrīšanas ietaises ar jaudu 70% no maksimālā 
caurplūduma jeb Q=576.84 l/s ar īslaicīgu iespēju attīrīt pilnā apjomā 100 % Q=824.06 l/s. 

Attīrīšanas ietaises var īslaicīgi strādāt ar max slodzi 824 l/s, līdz ar to, ja 
perspektīvajam Atmodas ielas lietus kanalizācijas kolektoram, plūsma būs lielāka par 400 l/s, 
tad būs nepieciešams izmantot apvedlīniju, palielinoties plūsmai virs 491 l/s, nepieciešams 
izbūvēt jaunu attīrīšanu līniju un paralēlu izplūdi upē, jo aizejošais kolektors aiz LKNAI 
nespēs paņemt lielāku plūsmu par Qkop=915 l/s. 

Smilšu ķērāja tilpuma aprēķins  

W= 100xQ/1000 = 57,7 m3; minimālais nepieciešamais W=60 m3; 

Attīrīšanas ietaisēm jāparedz vismaz 4 paralēlas līnijas un avārijas apvadlīnija. 

Katra līnija 150 l/s un smilšu ķērājs ar tilpumu 31,0 m3, lai būtu rezerve smilšu 
savākšanai, jo daļa ielu kolektoru baseinā ir grantētas.  

Nr. Projekt. NAI nepiecieš-
šamie tehniskie rādītāji 

Izvēlētās NAI max 
pieļaujamie rādītāji 

Perspektīvam Atmodas ielas 
projektam pieejamā rezerve 

1 576.84 l/s 824.06 l/s 247.22 l/s 

2 Smilšu ķērājs 60 m3 124 m3 64 m3 

3 Ievada DN1000 
Q=959 l/s; v=1.39 l/s; 
i=0.0012 

Bez apvedlīnijas 824 l/s 
+papildus bloks 91 l/s 
Ar apvedlīniju DN400 
Q= 915 l/s 

Rezerve apjomam l/s bez 
papildus bloka nav 
Ar papildu bloku 91 l/s 
Bez papildus bloka, bet ar 
apvedlīniju 91 l/s 
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 Trases un attīrīšanas novietojumu un provizoriskos dziļumus, diametrus dziļumus 
skatīt plānā. 

Projekta risinājumi paredz 2 variantus lietus kanalizācijas kolektora posmam aiz 
attīrīšanas ietaisēm: 

Sistēma paštecē ietek Driksā un pēdējā akā uz kolektora tiek izbūvēts nažveida 
plūdu aizvars; šajā gadījumā plūdu laikā, kad nostrādā plūdu aizvars un ir nokrišņi vienlaicīgi 
uzpildoties kolektoram līdz attīrīšanas ietaisēm (tilpums 200 m3) nostrādā pārplūde uz Slokas 
ielas grāvi un papildus kolektorā caur attīrīšanas ietaišu avārijas apvadlīniju līdz Meiju ceļam 
pa perspektīvo Atmodas ielas kolektoru un līdz Zvejnieku ielas krustojumam projektētajā 
kolektorā varētu uzkrāt 270 m3. 

Aiz attīrīšanām jau cita projekta ietvaros varēs izbūvēt sūknētavu pie Uzvaras ielas, 
ar kuras palīdzību varēs pacelt kolektora tekņu atzīmi virs +3.00 nodrošinot lietusūdeņu 
aizvadi Driksā arī paaugstināta ūdens līmeņa gadījumos. 

Šī projekta ietvaros, pirms izlaides Driksā tiek paredzēts plūdu aizvars akā LK- 34 
DN 2000, aizvara DN 1000, nažveida ar rokratu un iespēju pieslēgt automātiku. 

1980. gadā Latvijas Valsts Meliorācijas projektēšanas institūta spciālistu grupa veica 
Jelgavas pilsētas teritorijas izpēti, aprēķināja palu līmeņa iespējamās atzīmes un izstrādāja 
pilsētas aizsardzības pretplūdu shēmu un maksimālo līmeņu atkārtošanās varbūtīguma līknes 
nomogrammu Lielupei. Aprēķinātais Q1% = 3.94 un Q5% = 3.50 virs jūras līmeņa. Balstoties 
uz šo shēmu, nomogrammu un plūdu līmeņa atzīmēm +3.65 LAS-2000.5, kuru definēja 
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas izsniegtajos tehniskajos noteikumos. Aku vāku 
augstumi projektēti uz atzīmes 4.30, bet projektētās zemes virsas atzīmes ir 4.15 (augstuma 
atzīmes 0.5 virs 3% plūdu līmeņa jeb uz +4.15 LAS-2000.5. ir izpildīti). Akas hermetizētas 
pret gruntsūdeņu un virsūdeņu pieplūdi. 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt lietus kanalizācijas skatakas un kontrolakas ar 
DN 1000, 1500 un 2000 mm. Ūdens savākšanu no ceļu brauktuves, posmos, kur ir izbūvētas 
ielu apmales, paredzēts risināt ar lietus ūdens uztvērējakām (gūlijām) ar DN560, restēm un 
nosēddaļu vismaz 70 l un virszemes ūdeņu uztvērējakas (VUUA) no grāvjiem ar DN1000. 
Atzari uz īpašumiem ir paredzēti caur plastmasas skataciņām, DN560 vai gūlijām ar DN1000. 
Atzaru diametri DN200, visi tīkli un akas pašteces slodzei 40 t. Atbilstoši Protokolam Nr.2, 
skatīt pielikumā. 

Pielietoto lūku konstrukcijai ir jābūt vienāda tipa, ar atbilstošo slodzes izturību 
brauktuves daļai D400, nodrošinātām pret klabēšanu (konstrukcijas elementam – blīvei, ir 
jābūt pielāgotai atbilstošai slodzei un klimatam). Aku lūkām jābūt ar atsperēm uz eņģēm un ar 
uzturētāja logo (nosacījumus izsniedz JPPI “Pilsētsaimniecība”). 

Virsūdeņu savākšanai no grāvjiem paredzēts izbūvēt virszemes ūdeņu uztvērējakas –
VŪUA, kura uztvers un novadīs ūdeņus no grāvjiem uz lietus kanalizācijas kolektoru. 
Pavisam paredzēts izbūvēt 2 VŪUA tipa akas, risinājumus skatīt LKT5 lapās - Detalizācijas. 

Tā kā pie Kazarmes ielas krustojuma ar Lapskalna ielu esošais lietus kanalizācijas 
vads ir pieslēgts pie saimnieciskās kanalizācijas, tad jāparedz šo vadu pārslēgt uz esošo lietus 
kanalizācijas kolektoru, kurš ir ielas pretējā pusē un novada lietusūdeņus uz tirgus pusi. 
Pārslēgums veicams slēgts caur kanalizācijas aku LK-0, lai nodalītu nost saimniecisko 
kanalizāciju, cauruļvada posms ir horizontāls uz teknes atzīmi +1.54, PP DN315, jo abi 
savienojamie posmi atrodas uz vienas tekņu atzīmes. 

Būvdarbu laikā nepieciešamības gadījumā jāveic caurteku, stabu, žogu, koku un citu 
konstrukciju nostiprināšana un jānodrošina to pasargāšana no bojājumiem. Pirms darbu 
uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo ar ceļu (ielu) īpašnieku un Latvijas autoceļu dienestu 
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satiksmes organizācijas shēma. Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) 
apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu 
veikt:  

• Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,  

• Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas 
darbus;  

• Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un 
transportēšana;  

• Specifikācijās un detalizācijās pieprasīto cauruļvadu un aku piegādāšana un 
uzstādīšana kopā ar visiem veidgabaliem un piederumiem;  

• Savienojumi ar kanalizācijas skatakām un savienojumi ar esošajiem pazemes 
cauruļvadiem,  

• Cauruļvadu un aku pārbaude,  

• Tranšeju blīvēšana virs cauruļvadiem un ap akām, būvlaukuma nolīdzināšana,  

• Būvlaukuma notīrīšana, u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai 
arī pēc autoruzrauga norādījumiem.  

Izbūvējot lietus ūdens kanalizācijas tīklus, izrakto grunti jānomaina uz detalizācijās 
norādīto grunti! Izbūves metode - vaļējā ar nostiprinātām tranšejām. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 
punktiem 63.1.9 un 63.1.10 segumu atjaunošanas risinājumi tiek iekļauti LKT sastāvā. 

Segumu atjaunošanas risinājumos pēc pasūtītāja lūguma, sakarā ar to, ka būvprojekta 
3.kārtas realizācija notiks vienlaicīgi ar SIA „Jelgavas ūdens” izstrādātā būvprojekta 
„Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā” realizāciju, 3.kārtas būvprojektā tiek 
ietverti esošo segumu atjaunošanas risinājumi pilnos platumos Lapskalna ielas posmā no 
Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai – saglabājot esošo satiksmes organizācijas līdzekļu 
risinājumus. 

Risinājumu izskatīšanas laikā Pasūtītājs un JPPI „Pilsētsaimniecība” pārstāvis ielas un 
ietves atjaunošanai noteica sekojošus uzstādījumus: 

• Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas līdz ēkai Lapskalna ielā 13 – 
saglabāt esošos brauktuves platumus no 13,0m līdz 8,20m, tālākā posmā 7,0m; 

• Ietves atjaunošanas platums posmā no Zvejnieku ielas līdz ēkai Lapskalna ielā 
13 - 2,50m, tālākā posmā no 2,50m līdz 2,00m; 

• Nepieciešamības gadījumā gerenkrituma minimālā vērtība pieļaujama 0,3%; 

• Esošās ceļa zīmes pirms būvdarbiem saudzīgi noņemamamas, un pēc 
būvdarbiem uzstādāmas atpakaļ tais pašās vietās, nemanot satiksmes 
organizāciju; 

• Horizontālo apzīmējumu atjaunošana tikai ielas asij; 

• Risinājumi iekļaujami LKT risinājumu sastāvā. 

 
Segumu atjaunošanas risinājumi ietver: 
 

1. Lapskalna ielas posmā no Slokas ielas līdz perspektīvajai Atmodas ielai un 
piebraucamais ceļš lietus ūdens attīrīšanas ietaisēm – izbūvējams nesaistītu 
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minerālmateriālu segums pilnā Lapskalna ielas platumā 
2. Perspektīvās Atmodas ielas posmā, no Lapskalna ielas līdz kolektora iztekai Driksā, 

zālāji, ieskaitot nogāzi gar SIA „Jelgavas ūdens” attīrīšanas iekārtu teritoriju (arī žogs) 
atjaunojami pilnā būvdarbu skartajā teritorijā. Uzvaras ielas segums kolektora posmā 
atjaunojams nesaaistītu minerālmateriālu segumā. 

3. Lapskalna ielas posmā no perspektīvās Atmodas ielas līdz Zvejnieku ielai brauktuvei 
atjaunojami nesaistītu minerālmateriālu segumi un zālāju zegumi tikai būvbedres 
apjomā vai būvdarbu skartajā apjomā. 

4. Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai būvbedrēm atjaunojami 
segumi, ieskaitot asfalta apakškārtu līdz esošo asfaltu līmenim, veicama izlīdzinošā 
frēzēšana visā brauktuves platumā, ieklājams asfalta ģeorežģis un izbūvējama asfalta 
dilumkārta. 

5. Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai atjaunojam ietve betona 
bruģakmens segumā. 

 

Segumu atjaunošanas risinājumu skatīt tehniskā pielikuma Nr.2 lapās  
„Labiekārtojuma un esošo satiksmes organizācijas līdzekļu plāns” un Tehniskajā pielikumā 
Nr.3 „Teritorijas vertikālais plānojums Lapskalna ielas posmam no Zvejnieku ielas līdz 
Kazarmas ielai”. 

 

1.2 Specifikācijas 

1.2.1 Būvdarbu veikšanas paņēmieni un tehnoloģijas: 

1. Visās būvdarbu skartajās vietās, uzsākot būvdarbus, tiek norakta auglīgā zemes kārta, ja 
tāda tiek konstatēta un uzglabāta atkārtotai pielietošanai – zālāja ierīkošanai; 

2. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve ar vaļēju būvgrāvi, malas nostiprinot ar 
aizsargvairogiem, nepieciešamības gadījumā pielietojot ūdens pazemināšanas iekārtas; 

3. Visās būvgrāvju vietās, uzsākot būvdarbus, tiek demontēts esošais brauktuves segums 
un nogādāts uz Būvuzņēmēja legālu atbērtni; 

4. Būvdarbus beidzot tiek atjaunoti segumi, tranšejās ar pilnu segas konstrukciju ietver 
esošā šķembu seguma un grunts norakšanu līdz gultnes atzīmei, aizvedot uz 
Būvuzņēmēja legālu atbērtni, saltizturīgās kārtas, nesaistītu minerālmateriālu pamata 
un asfalta kārtu izbūvi no Būvuzņēmēja legālām materiālu ieguves un sagatavošanas 
vietām – risinājumus skatīt Tehnisko pielikumu lapās. Veicot darbus ievērot Ceļu 
specifikāciju 2017 un citu būvnormatīvu prasības. Transporta un gājēju kustības 
organizācijai tiek saglabāti esošie risinājumi ar ceļa zīmēm un horizontālajiem 
apzīmējumie, kas attēlots rasējumos, esošās ceļa zīmes pirms būvdarbiem 
demontējamas pieaicinot pasūtītāja pārtāvi to stāvokļa fiksācijai pirms demontāžas, 
uzglabāšana un uztādīšana atpakaļ pēc būvdarbu pabeigšanas – bojātās ceļa zīmes un 
balsti atjaunojami ar jaunām ceļa zīmē un balstiem. Ielas brauktuvei: AADTj,pievestā 
= 2350, AADT j,smagie = 160. Ietvēm un iebrauktuvēm: AADTj,pievestā ≤ 500, 
AADT j,smagie ≤ 100. Minimālās prasības ģeotekstilam: stiepes stiprība – 17.8kN/m, 
(-2,3 kN/m), pagarinājums pie maksimālās slodzes GV – 50% (+/-11.5%), 
pagarinājums pie maksimālās slodzes ŠV – 55% (+/-12.7%), statiskās caur spiešanas 
tests (CBR) – 3100N (-0.62 kN), dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa 
tests) – 13mm (+3.3mm), raksturīgais atvēruma izmērs – 95 µm (+/-28.5 µm), ūdens 
caurlaidība perpendikulārai plaknei – 70 l/m2s (-21lm2s), ūdens caurlaidība zem 
spiediena 20 kPa – 2x10-6 m2/s (-6 x10-7 m2/s), izbūves darbos ievērot piegādātāja 
noteikto tehnoloģiju un kvalitātes kontroli. Minimālās prasības ģeorežģim: Stiprība 
stiepē, GV/ŠV – 30/30 kN/m, slodze pie 2% deformācijas, GV/ŠV – 10.5/10.5 ÷ 12/12 
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kN/m, slodze pie 5% deformācijas, GV/ŠV – 21/21 ÷ 24/24 kN/m, UV izturība (EN 
12224) – 95.0%. Minimālās prasības asfalta ģeorežģim: kušanas punkts ≥ 400 C°, 
stiepes stiprība, GV/ŠV ≥ 100 kN/m, pagarinājums pie maksimālās slodzes, GV/ŠV – 
3% ±1, stiprība pie 2% pagarinājuma, GV/ŠV ≥ 80/75 kN/m, stiprība pie 3% 
pagarinājuma, GV/ŠV ≥ 105/90 kN/m - īpaša uzmanība pievēršama ģeorežģa 
nostiprināšanas pasākumiem, lai ieklājot asfalta nosedzošo izlīdzinošo kārtu ģeorežģis 
neatrautos no virsmas kas pārklāta ar bitumena emulsiju (sīkšķembas, u.c.).  

5. Zālāju ierīkošana visās būvdarbu skartajās teritorijās uz vismaz 10cm biezas augu 
zemes kārtas, kura ierīkojama no būvdarbu laikā iegūtās auglīgās zemes kārtas vai 
legālas auglīgās zemes ieguves vietām, apsējot ar zālāja sēklām. 

Visi iebūves darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām un 
drošības noteikumiem, kā arī Būvprojekta ietvaros izstrādātām speciālajām darbu veikšanas 
specifikācijām un Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar 
grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta 
šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm, grunts prasības atbilstoši Ceļu 
specifikācijām 2017. Veicot tranšejas aizbēršanu, grunts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 95 % 
(zaļajā zonā) un 98% (braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). 

 Pielietojamie materiāli: visiem seguma pārbūves darbos pielietotajiem materiāliem 
un ūdensvada un kanalizācijas materiāliem ir jāatbilst Latvijas būvnormatīviem un „Ceļu 
specifikāciju 2017” prasībām. 

Visi cauruļvadi un akas paredzētas D 400 klases slodzei, aku vāki slēdzami, čuguna. 
Dažādu diametru pašteces kanalizācijas cauruļu pievienojumi skatakās paredzēti tā, lai 
cauruļu augšas atrastos vienā līmenī. Visas caurules un to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei.  

Pirms darbu uzsākšanas, atšurfēt visas krustojumu vietas ar citām komunikācijām un 
precizēt komunikāciju izbūves atzīmes. 

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi skatakās paredzēti tā, lai cauruļu augšas 
atrastos vienā līmenī. Visas caurules un to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei.  

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar 
papildus darbiem apaugumu likvidēšanā, gruntsūdens pazemināšanu un citiem neparedzētiem 
apstākļiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 
komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, kurās 
notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos 
plānos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 
komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē to 
iebūves dziļumi. Veidojoties neatbilstībām ar topogrāfiskā plānā attēlotajām komunikācijām, 
par to obligāti jāinformē Pasūtītās un komunikāciju īpašnieks, lai saskaņotu būvdarbu 
risinājumus ar jauno, atklājušos situāciju. 

1.2.2  Vispārīgās prasības pašteces cauruļvadu ieguldei 

Visu cauruļu triecienizturībai jābūt testētai atbilstoši LVS EN 13476 un marķētām ar 
leduskristāla simbolu. Cauruļu un veidgabalu marķējumam jābūt noturīgam (uzdrukātam vai 
iekausētam uz produkta) un salasāmam. Minimālajam marķējumam uz katra būvelementa 
jāsatur informācija, kas ļauj pārliecināties par tā izcelsmi. 

Cauruļvadu pamatnē paredzēts 10 cm smilšu spilvens, kas nedrīkst saturēt akmeņu 
(cietās) frakcijas lielākas par 20 mm. Caurules jāapber ar smilti 15 cm, jāpieblietē. Aizberot 
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tranšeju, grunts jāpieblietē kārtās pa 30 cm. Visām sistēmām būvniecības gaitā ir pilnvērtīgi 
jāfunkcionē. Caurules ieguldāmas saskaņā ar cauruļu piegādātāja instrukcijām. 

Vietās, kur projektējamā trase šķērso esošos kabeļus, ūdensvadus, saimniecisko 
kanalizāciju, gāzi vai siltumtrasi, aizberot tranšeju, nepieciešams nostiprināt esošos vadus ar 
smilts blīvējumu. Šķērsojumu vietās ar citām komunikācijām, kur nevar ievērot būvnormatīvu 
prasības- attālumus no citām esošām komunikācijām, paredzēt aizsargčaulu pielietošanu 1 
metru uz abām pusēm no krustošanās vietas. 

1.2.3 Vispārīgās prasības plastmasas un dzelzsbetona kanalizācijas skatakām 

Lietus kanalizācijas akas paredzētas ar DN 2000, DN 1500, DN 1000, VUUA akas 
ar DN 1000. 

Visas rūpnieciski ražotas plastmasas skatakas ir paredzētas no saliekamiem 
plastmasas elementiem, betona atbalsta gredzena ar „peldoša” tipa čuguna vāku 40 t slodzei. 
Korpusa elementu sadurvietās izmantojamas blīvgumijas, kas atbilst standartu LVS EN 681-1 
un LVS EN 1277 prasībām. Pakāpieniem akā ir jāatbilst standartu LVS EN 13101 vai LVS 
EN 14396 prasībām vai arī Valsts darba drošības normu prasībām un Eiropas normu 
prasībām. Plastmasas aku sastāvdaļu ķīmiskajai pretestībai ir jāatbilst ISO/TR 10358 un 
ISO/TR 7620 prasībām. Vietās, kur nav iespējams izbūvēt plastmasas aku paredzēts izbūvēt 
aku no saliekamajiem dzelzsbetona elementiem, cauruļvadu pieslēgumu izbūvei jāizmanto 
aizsargčaulas. 

Kur nepieciešams izbūvēt dzelzsbetona akas, paredzēt tās no saliekamā dzelzsbetona 
elementiem ar “peldoša” tipa 40t čuguna vāku, akas diametri DN 1000, 1500 un 2000. 
Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas 
blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681 
prasībām. Kāpšļi (ja nepieciešami) atbilstoši EN 13 101 prasībām. Aku vāki no kaļamā ķeta. 
Akas hermetizēt pret virsūdeņu un gruntsūdeņu pieplūšanu. Zem akām paredzēt vismaz 0.50 
m nosēddaļu, gružu uztveršanai. Dzelzbetona akas ir LK-0, LK-2, LK-8, LK-8a, LK-11 un 
LK-11a, kā arī posmā akas DN2000 LK- 30 līdz 34, kuras ir 6 m dziļas, hidroizolētas līdz 
esošās zemes virsai un slodzes klase 40 t.   

Pārkritumus akās paredz DN1000 un DN1500 akās. Pārkrituma aku veido tad, ja 
maģistrālā kolektora teknes atzīmes un ietekošā cauruļvada teknes atzīmes starpība ir 0.5 m 
vai lielāka. Pārkrituma akas ir LK-8, LK-9, LK-10, LK-11, LK-13, LK-14, LK-14a, LK-15, 
LK-16, LK-17, LK-18, LK-19, LK-20, LK-21. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 
papildus darbiem esošo kanalizācijas pievadu attīrīšanā pirms pieslēgšanas projektētajiem 
tīkliem, apaugumu likvidēšanā, gruntsūdens pazemināšanu un citiem neparedzētiem 
apstākļiem. 

1.2.4 Vispārīgās prasības plastmasas lietusūdeņu uztvērējakām (gūlijām) 

Lietusūdeņu uztvērējakas (G-1 līdz G-28) izbūvējamas no plastmasas ar "peldoša" 
tipa lūkas teleskopu un restēm, kuru nosēddaļa ir 700 mm. Aku montāžas laikā jāievēro 
uztvērējaku piegādātāju izstrādātās instrukcijas. Iebūves klase SN8 (T8) un Ø 630 mm, bet 
tām gūlijām pie kurām paredzēts pieslēgt atzarus no īpašumiem DN1000. Lielās Gūlijas ar 
DN1000 ar resti vākos ir G-8, G-17, G-18, G-23 un G-25.  Precīzos iebūvēs dziļumus precizēt 
dabā uz vietas pēc šķērsojošo komunikāciju atšurfēšanas. Gūliju izskats un parametri doti 
detalizācijās. Vietās, kur gūliju atzari pievienojas akās ar pārkritumu, paredzēt pievienojumu 
stāvvada veidā akā. Stāvvada diametrs tāds pats kā cauruļvada diametrs. Akās zem stāvvada – 
ūdens atdures vietā paredzēt virzošo līkumu (skatīt detalizāciju LKT5). Kopējais gūliju skaits 
28 komplekti.  
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1.2.5 Vispārīgās prasības VŪUA (virsūdeņu uztvērējakām)  

VŪUA jeb virsūdeņu uztveršanas akas, kura uztvers un novadīs ūdeņus no grāvjiem 
un ievalkām uz lietus kanalizācijas kolektoru paredzētas no plastmasas elementiem ar restēm 
sānos grāvju ūdeņu uztveršananai. Aku montāžas laikā jāievēro uztvērējaku piegādātāju 
izstrādātās instrukcijas. Precīzos iebūves dziļumus precizēt dabā uz vietas pēc šķērsojošo 
komunikāciju atšurfēšanas. VŪUA akas diametrs DN 1000, restu izmēri 400x400 spraišļi 
Ø6mm attālums starp spraišļiem 20 mm, materiāls nerūsējošais tērauds.  

Virsūdeņu uztvērējaku (VŪUA) projektētās iebūves atzīmes, garumi, garenkritumi, 
diametri un šķērsojošās komunikācijas attēlotas garenprofilos. Aku izskats un parametri doti 
detalizācijās. Pavisam ir 2 VUUA tipa akas Liepu ielā. 

1.2.6 Vispārīgās prasības Lietusūdeņu attīrīšanām  

Savāktie lietusūdeņi tiks ievadīti projektētajā lietus kanalizācijas kolektorā, kurš 
tālāk lietusūdeņus ievada projektētajās attīrīšanas ietaisēs un pēc tam Driksā.  

Lietusūdeņu attīrīšanas ietaises paredzēts ierīkot ar četrām paralēlām līnijām, katras 
līnijas jauda 150l/s.  

Attīrīšanas ietaises sastāvēs no 4 līnijām ar EuroPEK Roo Kombi Certaro 
NS150/30000 (vai analogs) naftas produktu filtra class I (EN858) ar smilšu ķērāju (W= 31 
000 l). Material GRP (DN3000mm, L=12200 mm). 

Pirms līnijām jāparedz LABKO FRW basic NS600/700 plūsmas regulēšanas aku no 
GRP DN 2200/2350mm dziļumā H=5.5 m. 

EuroNOK FRW Basic D1000/6xD400 paraugu ņemšanas aka ar aizbīdņiem uz 
vadiem paraugu ņemšanai pēc Reģionālās Vides pārvaldes noteikumiem. Materiāls GRP 
(DN2200/2350 mm), speciāli jāpasūta komplektā ar aizbīdņiem, dziļumā H=5.5 m. 

Lietusūdeņu attīrīšanas ietaises (LK NAI) projektētās iebūves atzīmes, garumi, 
garenkritumi, diametri un šķērsojošās komunikācijas attēlotas garenprofilos un detalizācijās. 
Aku izskats un parametri doti detalizācijās. Attīrīšanas ietaises paredzēts enkurot uz četrām 
betona plātnēm 4x13 m, sadales aku un paraugu ņemšanas aku arī paredzēts enkurot uz betona 
plāksnes ar DN 2500 un DN1500. Plākšņu biezumi tiek precizēti pēc konkrētas izvēlētās 
attīrīšanas ietaises, bet ne mazāk par 0.3 m. 

Lietusūdeņu attīrīšanas aprīkotas ar elektrības pieslēgumu un attālinātās 
vadības/kontroles automātiku, kas sniedz informāciju Pašvaldības operatīvās informācijas 
centram par attīrīšanas iekārtu darbu, esošo stāvokli, avārijām.  

NAI projektētās iebūves atzīmes, garumi, garenkritumi, diametri un šķērsojošās 
komunikācijas attēlotas garenprofilos. Pilns attīrīšanas ietaišu komplekts, izskats un parametri 
doti detalizācijās. Būvuzņēmējam pirms NAI pasūtīšanas ir jāprecizē pie ražotāja 
komplektācijā nepieciešamie materiāli un veidgabali, lai varētu sekmīgi izbūvēt un palaist 
darbībā attīrīšanas ietaises. 

Naftas eļļas atdalītāja EuroPEK Roo (vai analogs) speciālais uzstādīšanas dziļums 
no grunts virsmas līdz ieplūdes īscaurules pamatam - līdz 5,5 m. Atkarībā no pievadkolektora 
uzstādīšanas dziļuma tiek izvēlēta tehniskā aka. Tā kā atdalītāja uzstādīšanas dziļums ir virs 
2,5 m,tad ir nepieciešams atdalītājs ar izturīgāku, pastiprinātu korpusu. 

Nodrošināt lietusūdens attīrīšanas ietaišu pieslēgšanu centralizētā pilsētas vadības un 
uzraudzības sistēmā. Lai nodrošinātu sekmīgu NAI darbību, projektā paredzēti eļļas līmeņa 
signalizators ar sensoru OSA/ES4 vai analogu un smilšu līmeņa signalizators ar ultraskaņas 
vai līdzvērtīgu sensoru. 
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Vispārīgās prasības pretplūdu aizbīdnim 

Savāktie lietusūdeņi tiks ievadīti projektētajās attīrīšanas ietaisēs, pēc kurām tālāk 
lietusūdeņi paštecē tiek izvadīti Driksā. Akā LK-34 pie Uzvaras ielas paredzēts izbūvēt 
pretplūdu aizbīdni. Aizbīdnis ORBINOX ir nažveida aizbīdnis ar DN 1000, korpuss ir ķets, 
nazis AISI304, ar atloku pievienojumu izplūdes caurulei. Atloks DIN PN10 ar darba 
spiedienu 2 bāri, vadība nodrošināta ar rokratu ar reduktoru, iespējams perspektīvē pieslēgt 
automātiku. Standarta atloka savienojums: ANSI B16.5 / ASME B16.47 un DIN PN10 (EN 
1092-2). Sīkāku informāciju skatīt LKT detalizācijās. 

Pirms izlaides Driksā kolektora vada galā paredzēt restes ar DN 1000, armatūra 10 
mm attālumi starp spraišļiem 5 cm, aizsardzībai pret bebru darbību. Sīkāku informāciju skatīt 
LKT detalizācijās. 
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1.2.7  Norādījumi būvdarbu veikšanai 

Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, 
aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu demontāžas un vietas attīrīšanas 
darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, tranšejas nostiprināšanas 
darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, satiksmes 
organizēšanas veikšanu, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes 
cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem un papildierīcēm, kanalizācijas aku pieslēgumiem 
un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, vietas nolīdzināšanu, vietas 
sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., 
visu, kas minēts specifikācijās un rasējumos, vai pēc inženiera norādījumiem darbu 
pabeigšanai. 

Vietās, kur projektētie ūdensvadu un kanalizācijas tīkli nevar nošķērsot esošās 
komunikācijas, tiek izskatīti atsevišķi risinājumi būvdarbu gaitā. Visas šīs vietas tiek 
apskatītas un sastādīti akti, klātesot Būvuzraugam, Autoruzraugam un Pasūtītājam. 

Gāzes vadu šķērsošanas vietas ar kanalizācijas tīkliem notiek Latvijas Gāzes 
pārstāvja klātbūtnē, pēc komunikāciju atsegšanas tiek sastādīts akts un izpētīta konkrētā 
situācija. Ja tiek bojāts gāzes vada izolācija, tad Būvniekam par saviem līdzekļiem to atjauno. 

• Esošo gāzes vadu tuvumā projektējamo cauruļvadu izbūvi veikt posmos, kas 
nav garāki par 10 m. 

• Projektējamā cauruļvada un esošā gāzes vada šķērsojuma vietā jāatjauno 
metāla gāzes vada bitumena izolācija. Izbūves tehnoloģiju un izolācijas biezumu saskaņot ar 
AS „Latvijas Gāze”. Darbi jāveic AS „Latvijas Gāze” norādītam licencētam speciālistam.  

• Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzvadu armatūru kapes 
jasaglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Nepieciešamības gadījumā, armatūru 
caurules jāpagarina vai jāsaīsina.  

• Starp gāzes vadiem un projektētajiem inženiertīkliem ievērot Latvijas 
būvnormatīvā LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" minētos attālumus. 

• Būvniecības darbu laikā ievērot AS „Latvijas Gāze” tehniskajos noteikumos 
minētās prasības; 

• Pirms būvniecības darbu uzsākšanas izstrādāt darbu veikšanas plānu, 
saskaņojot to ar AS „Latvijas Gāze”. 

Koku aizsardzība rakšanas darbu laikā: 

Kokiem, kuru sakņu sistēma, stumbrs vai vainags veicot būvdarbus var tikt bojāti, 
rakšanas darbu laikā, nodrošināmi aizsardzības pasākumi. Pirms rakšanas darbu sākšanas, 
koki norobežojami ar būvdarbu žogu koku minimālās aizsardzības zonas (10 x stumbra 
diametra attālumā no koka) attālumā vai, koku stumbru aizsardzībai, ap tiem uzstādāmi dēļu 
aizsargvairogi (3 m augstumā vai zemāk, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemāk, paredzot 
amortizējošas starplikas, piemēram, gofrētās meliorācijas caurules, 60-80 mm). Rakšanas 
darbiem traucējošu zaru gadījumā veicama vainaga kopšana, atbilstoši labas koku kopšanas 
prakses nosacījumiem.  

Rakšanas darbi sakņu minimālās aizsardzības zonā un vietās, kur sakņu diametrs 
pārsniedz 4 cm, veicami izmantojot „gaisa lāpstu” („airspade”) vai saudzīgi atšurfējot ar 
lāpstu. Nepieciešamības gadījumā, atraktās saknes perpendikulāri nogriežamas ar šķērēm vai 
nozāģējamas ar rokas zāģi. Koku vainaga kopšanu, sakņu atrakšanu un apgriešanu veic 
sertificēts arborists. Ja atraktās saknes netiek apbērtas ar grunti vai substrātu tuvāko 4 h laikā 
pēc rakšanas darbu uzsākšanas, nodrošināma atsegto sakņu piesegšana un mitrināšana. Koku 
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minimālajā aizsardzības zonā aizliegts novietot materiālus, braukt ar transporta līdzekļiem 
(nepieciešamības gadījumā, ierīkojamas koka vai metāla pagaidu laipas vai citi tehniskie 
risinājumi, kas nodrošina sakņu aizsardzību), veikt zemes sablīvēšanu, pazemināt vai 
paaugstināt grunts līmeni (>10 cm), pazemināt (>1.0 m), vai paaugstināt (> 0.5 m) 
gruntsūdens līmeni vai citas darbības, kas negatīvi ietekmē koku augtspēju. 

Pēc cauruļvadu būvniecības pabeigšanas, visu cauruļvadu iekšējās virsmas ir jāattīra 
no eļļas, smiltīm un citiem nepiederošiem materiāliem. Pirms jebkuras cauruļvadu 
pārbaudīšanas ir jāveic atgaisošana cauruļvadu galos un augstākajos punktos. Vaļējie 
cauruļvadu gali ir jānoslēdz atbilstoši tehnoloģijai. Pamatojoties uz esošo pieredzi un cauruļu 
fasondaļu, noslēgarmatūras izgatavotājrūpnīcas instrukcijām būvdarbu Izpildītājs piedāvā 
Pasūtītājam savu cauruļvadu pārbaudes metodi, kuru apstiprina Pasūtītājs un Būvuzraugs. 
Prasības izpildītam darbam – izbūvētie lietus ūdens kanalizācijas tīkli jānodod ekspluatācijā, 
ar visiem no tā izrietošajiem mērījumiem, pārbaudēm un dokumentāciju, ieskaitot trases 
digitālo uzmērīšanu un nepieciešamo darbu atļauju saņemšanu.  

Vietās, kur tiek paredzēts pieslēgums esošajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, 
pieslēgumu vietas, esošo cauruļvadu materiālus, iebūves dziļumus un diametrus jāprecizē 
pirms būvdarbu uzsākšanas. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo komunikāciju sistēmu 
nepārtrauktu darbību. Vietās, kur esošie un projektēti cauruļvadi tiek izbūvēti vienā tranšejā, 
būvniekam jāizvērtē kā nodrošināt esošo cauruļvadu darbību būvniecības gaitā. Pēc jaunā 
cauruļvada pārslēgšanas veco cauruļvadu atslēgt un demontēt. Izņēmums ir cauruļvadu posmi 
zem saglabājamiem kokiem, tos piepilda ar betonu vai citu blīvu maisījumu un tamponē no 
abiem galiem ciet. 

Ja ir jāsaslēdz esošās caurules ar projektētajām, neizmantojot akas, tad būvdarbu 
gaitā atšurfē esošo saslēguma vietu un konstatē cauruļu materiālu, diametru un izbūves 
dziļumu. Savienošanai izmanto attiecīgu materiālu, diametru universālās savienojošās 
dubultuzmavas.  

Esošo Atmodas ielas kolektoru aiz pieslēguma vietas pie jaunā kolektora (LK 2 akā,) 
nododot darbus, jābūt aiztamponētajam vismaz 2 m garā posmā, tālāko posmu līdz iztekai 
Driksā neaiztiek, jo tas iet pa privātu zemi.  

Atbrīvot kolektoru no nosprostojošiem gumijas spilveniem drīkst tikai pēc 
tamponētā kolektora posma nodošanas pasūtītājam, bet ne ātrāk kā pēc 48 stundām. 

Būvlaukumā 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 
vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas. Jāveic esošo komunikāciju atšurfēšana un 
precizēšana. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic trašu uzmērīšana un nospraušana. Uzmērīšana un 
nospraušana nodrošina būves atbilstību projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un 
telpiskajām koordinātām un ietver tīklu nospraušanu, būvdarbu kvalitātes kontroli un tīklu 
izpilduzmērījumus. 

Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, arī 
autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Būvdarbu vadītājam uzmērīšanas un nospraušanas darbu izpildītājam jāpārzina LBN 
305-01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”, un, izpildot darbus, jāievēro, ciktāl tas attiecas uz 
konkrēto būvi. 

Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības 
gadījumā koriģēt iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru.  
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Pēc rakšanas darbu veikšana veikt teritorijas sakārtošanu un atjaunot esošo segumu. 
Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas 
šajā posmā. 

Tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu. 
Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, cauruļvada apbēršana jāveic 
uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens 
pazemināšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā. 

Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju 
aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. Tranšeju un bedru rakšana jāveic ņemot vērā 
projektējamo trasi un ieguldāmo kabeļu vai cauruļu skaitu, kā uzdoto tranšejas dziļumu 
komunikāciju šķērsojumu vietās. 

Darbu izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 
pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, 
tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 

Lietus kanalizācijas atsevišķi posmi, pēc kuriem krīt plūsmas ātrums jāparedz 
apsekot un tīrīt biežāk. Tāpat lietus ūdeņu uztvērēji un akas ar nosēddaļām ir regulāri 
jāpārtīra. 

 

Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu ugunsdrošību 
būvobjektā. Pielietojamie polimērmateriāli (akas un cauruļvadi) ir paredzēti lietošanai zem 
zemes, kur nav atklātas uguns iespējamība, līdz ar to netiek paredzēti kādi speciāli papildus 
pasākumi ugunsdrošībai.  

Ņemot vērā, ka ekspluatācijas laikā kanalizācijas cauruļvados var nokļūt notekūdeņi 
ar augstu temperatūru, atbilstoši LVS EN 1437 un LVS EN 1055 standartam, caurulēm 
ilgtermiņā jāiztur termiskās svārstības. Cauruļu sistēma paredzēta izmantošanai temperatūru 
diapazonā no -40 °C līdz + 95 °C. 

Atbilstoši ISO/TR 10358 caurulēm un veidgabaliem ir ķīmiskā pretestība ir no pH 2 
līdz pH 12 (pH 2 - skāba vide un pH 12 sārmaina vide). Atbilstoši ISO/TR 7620 blīvēšanas 
elementiem (gumijas blīvgredzeniem) ir ķīmiskā pretestība ir diapazonā starp pH 2 (skāba 
vide) un pH 12 (sārmaina vide).
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1.2.8 Plānotās darbības elektroapgādei, ārējiem tīkliem (ELT) 

Lai nodrošinātu lietus ūdens attīrīšanas automātikas darbību ir nepieciešams izbūvēt 
elektroapgādi lietus ūdens attīrīšanas automātikai. 

Projekta risinājumi ELT daļā paredz elektroapgādi pieslēgt esošai pašvaldības 
sadalnei pie īpašuma Lapskalna ielā 22, Jelgavā. 

 Pasākumi paredz 76m kabeļa izbūvi, pieslēgumu esošai sadalnei un lietus ūdeņu 
attīrīšanas ietaišu automātikas skapim, skapis ir attīrīšanas ietaišu komplektācijā. 

Pēc rakšanas darbiem savest kārtībā zaļās zonas un braucamās daļas segumus. 
 

1.2.9 Vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas 
aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un 
gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 
piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz 
personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem 
utt. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, 
notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un 
jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu 
uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 
dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var 
izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju 
īpašnieki. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots 
gan ar būvuzraugu, gan ar vietējas varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai 
izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 
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Daina Ieviòa

Bßvprojekta daïas vadîtâja apliecinâjums
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2
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2
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tehnisko vai îpaðo noteikumu prasîbâm
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Virszemes ßdens uztvçrçjaka (VÛUA -1..2) VÛUA-1

Virszemes ßdeòu uztvçrçjakas (gßlijas)

1844 m

Datums:2017. gada 27. novembris

1 komplektsLK NAI

6 1 komplekts

Veselîbas inspekcijas tehniskie noteikumi

bßves(lietus ßdens kanalizâcija), (ielas un ceïi) 

Jelgavas pilsçtas paðvaldîbas administrâcijas tehniskie noteikumi hidrotehniskâs 

Protokols Nr.1, izdots 02.10.2017

inþenieru birojs

KURBADA TILTI

Projektçtâjs:

Sadarbîbâ ar

Bßvprojekta daïas vad.

Izstrâdâja

Pârbaudîja

Pasßtîtâjs:

Objekts:

Kârta:

Rasçjums:

Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsetas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv

L.Virubka

D.Ieviòa 27.11.2017 BP

Vispârîgie râdîtâji

Sertifikâta Nr. 3-00920

LKT-1b/mLVS 85:2016 �Ceïa apzîmçjumi�

Jelgavas pilsçtas domes saistoðie noteikumi Nr.09-11 �Teritorijas izmantoðanas un apbßves noteikumi�, LVS 77-2:2016 �Ceïa zîmes�, 

MK. Nr.804 �Noteikumi par augsnes un grunts kvalitâtes normatîviem�, MK. Nr.118 �Noteikumi par virszemes  un pazemes ßdeòu kvalitâti�, 

LBN 008-14 �Inþeniertîklu izvietojums�, LBN 223-15 �Kanalizâcijas bßves�, MK. Nr.34 �Noteikumi par piesâròojoðo vielu emisiju ßdenî�, 

 �Bßvniecîbas likums�, �Likums par autoceïiem�, MK. Nr.500 �Vispârîgie bßvnoteikumi�, MK. Nr.253 �Atseviðíu inþenierbßvju bßvnoteikumi�, 

3. Bßvdarbu veikðanâ ievçrot Ceïu specifikâciju 2017, Latvijas bßvnormatîvu un citu normatîvo aktu, kâ arî tehnisko noteikumu prasîbas. �Aizsargjoslu likums�,

2. Pirms bßvdarbu uzsâkðanas esoðâs komunikâcijas precizçt dabâ, atðurfçjot,komunikâciju îpaðnieka pârstâvja klâtbßtnç.

1. Pirms bßvdarbu uzsâkðanas saòemt Bßvvaldes atzîmi Bßvatïaujâ, par Bßvdarbuuzsâkðanas nosacîjumu izpildi.

KOP˙JAIS LAPU SKAITS SADAˇ´: 63

smilðu íçrâjs 31 m3, Q=150 l/s, apvedlînija DN400

Lietus kanalizâcijas attîrîðanas ietaises 4 bloki , katram 

Lietus kanalizâcijas pretplßdu aizvars DN1000, naþveida ar roku ratu

2 kompl.

27 kompl

40 kompl
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1
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3
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5

ÌENER´LPL´NS 

6
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LKT-5.1

LKT-5.2

LKT-5.3

LKT-5.4

LKT-5.5

DETALIZ´CIJAS AK´M, GÛLIJ´M, AKU V´KU MONT´ÞAI UN CAURUˇU ENKURO—ANAI

7 DETALIZ´CIJAS: KOMUNIK´CIJU AIZSARDZ˛BA TRAN—EJ´S, TRAN—EJU NOSTIPRIN´—ANA

8

LK-34 AKAS GRIEZUMS, IZPLÛDES GALA RISIN´JUMS AR RESTI

DETALIZ´CIJAS: SALIEKAMAS DZELZBETONA GRODU AKAS DN1500 AR PRETPLÛDU AIZB˛DNI 

9 DETALIZ´CIJAS LK ATT˛R˛—ANAS IETAIS˙M

1

1

1

1

1

1

1

3

5

AIZSARDZ˛BAS SH˙MA, TRAN—EJU ATJAUNO—ANAS GRIEZUMS

DETALIZ´CIJAS: VÛUA-1 GRIEZUMS, LK-0 AKAS GRIEZUMS, —˝˙RSOJAMO KOMUNIK´CIJU 

10 TEHNISKAIS PIELIKUMS Nr.1 Aku un gßliju nosprauðanas saraksts

11

12

13

TEHNISKAIS PIELIKUMS Nr.2 Labiekârtojuma un esoðo satiksmes organizâcijas 

TEHNISKAIS PIELIKUMS Nr.3 Teritorijas vertikâlais plânojums Lapskalna ielas posmam 

TEHNISKAIS PIELIKUMS Nr.4 Ielas ass nosprauðanas saraksts Lapskalna ielas posmam 

 lîdzekïu plâns

4

1

1

2

 no Zvejnieku ielas lîdz Kazarmes ielai

 no Zvejnieku ielas lîdz Kazarmes ielai

14 TEHNISKAIS PIELIKUMS Nr.5 Tehniskâs apspriedes protokols Nr.1

15 TEHNISKAIS PIELIKUMS Nr.6 Tehniskâs apspriedes protokols Nr.2

2

2

Nomales mala

Proj. lietusßdens kanalizâcija, aka

Proj. liets ßdens uztvçrçjs

Bßvbedres robeþas

projekta risinâjumi

SIA "Jelgavas Ûdens" izstrâdâtie 

Esoðâ saglabâjamâ ielas apmale

Ìeoloìiskâ urbuma vieta un numurs (2017, AS Ìeoserviss)
4.40
Urb.1

Pârtîrâmais kolektors

Aiztamponçjamais kolektors

Perspektivais kolektors

4.00
Urb.4z Ìeoloìiskâ urbuma vieta un numurs(2015, AS Ìeoserviss)
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Projektçtâjs:
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Pasßtîtâjs:

Objekts:

Kârta:

Rasçjums:

Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsetas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17 24.11.2017

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv

L.Virubka

D.Ieviòa

Garenprofili

BP1:100
1:500,

   horizontâli 1 : 500

   vertikâli 1 : 100

Mçrogs

LKT-4.2
pârstâvja klâtbßtnç.
precizçt dabâ, atðurfçjot,komunikâciju îpaðnieka 
* Pirms bßvdarbu uzsâkðanas esoðâs komunikâcijas 
un trases novietojumus precizçt dabâ uz vietas.
* Komunikâciju iebßves atzîmes 

Sakaru kabeïi

Sadzîves spiedkanalizâcija

Lietus ßdens kanalizâcija
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Gâzes vadi

Sadzîves kanalizâcija

Ûdensvads

Elektrîbas kabeïu kanalizâcija
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Demontçjamâs komunikâcijas

projekta risinâjumi

SIA "Jelgavas Ûdens" izstrâdâtie 
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Nestrâdâjoða siltumstrase

Siltumstrase
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Projektçja
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Pasßtîtâjs:

Objekts:

Kârta:

Rasçjums:

Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsetas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17 24.11.2017

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv

L.Virubka

D.Ieviòa

Garenprofili

BP1:100
1:500,

—íçrsojumi zem gâzes vadiem robeþâs 10 - 20 cm

   horizontâli 1 : 500

   vertikâli 1 : 100

Mçrogs

LKT-4.3
pârstâvja klâtbßtnç.
precizçt dabâ, atðurfçjot,komunikâciju îpaðnieka 
* Pirms bßvdarbu uzsâkðanas esoðâs komunikâcijas 
un trases novietojumus precizçt dabâ uz vietas.
* Komunikâciju iebßves atzîmes 
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Ûdensvads

Elektrîbas kabeïu kanalizâcija
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Demontçjamâs komunikâcijas

projekta risinâjumi

SIA "Jelgavas Ûdens" izstrâdâtie 
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PIEZ˛MES:

1. AKU V´KU IZBÛVES RISIN´JUMUS SKAT˛T RAS˙JUM´ 

2. IZM˙RI UZR´D˛TI MILIMETROS.

d

D

100

H

730

Blietçta smilts 150

Mezgls A

Mezgls C

Mezgls D

Mezgls E

Mezgls B20...30

20...30

(min. 1gab.- max. 3gab.)

Java 

˝eta lßka nestspçja 40tn

Atbalsta riòíi

1
5
0

Betona grods

Betons C12/15

2 kârtas (~3mm)

Bituma hidroizolâcija

AizsargŁaula

PE;PPcaurule

20...30

Dzelzbetona grods

Bituma hidroizolâcija

2 kârtas (~3mm)

Java 

250

2
0
..
.3

0

Dzelzbetona grods

Java 

Pamata plâtne

Monolîta pamata plâksnes

un groda savienojums

20...30

Dzelzbetona grods

Java 

Bituma hidroizolâcija

2 kârtas (~3mm)

Akas pârsedze

d

d
‘

AizsargŁaula

Betons C12/15

d

d
‘

AizsargŁaula

d

d
‘

AizsargŁaula

MEZGLS A

MEZGLS D

MEZGLS B

MEZGLS C

Speciâlas starplikas/gumijas

MEZGLS E

MEZGLS F

kâpðïi

saskaòâ ar ceïa pârvaldîtâja izdotajiem

270°

90°

0° 180°

I PP UE 100.63/75 S

Ekscentriskais konuss:

I PP E 100/25 S

Gredzens:

I PP E 100/100 S

Gredzens:

ï»¿I PP 2BL 100.20/50-90´”

Pamatne:

ï»¿180´” 

Mufe DN200

ï»¿Pie˜…aujam˜� novirze -2,5´”:

regulçðanas augstums 250h

gredzens

slodzes sadalîðanas (novadîðanas) atbalsta

gredzenus uzstâda pçc vajadzîbas.

 - pçc LVS EN 124, augstuma regulçðanas

vâks atbilst klasei D (400 kN = 40 t slodzei)

ap. 250 min 190

150

Asfaltbetons

Kaïamâ íeta vâks 40t

tehniskajiem noteikumiem

Peldoðâ tipa konstrukcija

Atbilstoði EV2 ir:

Sablietçðanas pakâpe

100-120MN/m† 

IZBÛVE ASFALT˙T´S IEL´S

Piezîmes:

700

metinâts

Ievads.2

Ievads. 1

65.25°

atbalstam

PP-Turçtâjs

H

bîstamâs vielas - nesatur.6.

salizturîbas klase - F100;5.

 2420 kg/mm‡;blîvums - 4.

 31.8 N/mm†;spiedes stiprîba - 3.

Ûdens necaurlaidîba - W6;2.

Reakcija uz uguni - nedegoðs; A1 Eiroklase;1.

atbilstoði LVS EN 206-1:

Minimâlâ prasîbas betona klasei C 20/25 (B 22.5)

LVS EN1610., LVS ENV 1046 2. Instalâcijas darbus veikt atbilstoði

1. Visi izmçri doti milimetros.

Piezîmes:

izmantot caurules ar SDR 33 proporciju.

Ja pârkrituma veidgabalu veido no PP caurules 

DN625

akas konus

Plastmasas

gredzens

regulçðanas

augstumaetona B

gredzens

Dzelzbetona atbalsta

—kembas

Peldoðâ tipa  kaïamâ

íeta vâks 40 t

pçc LVS EN124

 (400 kN=40 t)D-klase

Asfaltbetons

1
0
0

Salturîgais slânis

3
0
0

DN625

akas konus

Plastmasas

Betons

gredzens

regulçðanas

augstumaetona B

gredzens

Dzelzbetona atbalsta

—kembas

klase B25, F100

4
5
°

Augsnes

virskârta

Kaïamâ  íeta vâks 12.5 t

Smilts

8
0 2
0
0

1
0
050

700

5
0
-7

0

Nosçddaïa >700mm

Teleskops ar íeta râmi 40t

Gumijas blîve

7
0
0

h

GÛLIJA DN 500 asfaltçtâs ielâs

SALIEKAMO PLASTMASAS AKU daþâdu DN V´KI

zaïajâ zonâ

SALIEKAMO PLASTMASAS AKU daþâdu DN V´KI

Nosçddaïa

 AKAS  PL´NS
SALIEKAMAS DZELZSBETONA 

Cauruïvadu enkuroðana

pârlaidums min 50cm

ï»¿EN ISO 10319 kN/m â�¥80 / â�¥80, 

max stiepes stiprîba GV/—V* 

Ìeoreþìis tvertnes enkuroðanai, 

4 m 4 m

ìeoreþìa piegâdâtâju)

  Enkuri (saskaòot ar 

P´RKRITUMA PLASTMASAS SALIEKAM´ AKA PP DN 1000  AKAS GRIEZUMS
SALIEKAMAS DZELZBETONA GRODU DN1000, DN1500

inþenieru birojs

KURBADA TILTI

Projektçtâjs:

Sadarbîbâ ar

Bßvprojekta daïas vad.

Projektçja

Pârbaudîja

Pasßtîtâjs:

Objekts:

Kârta:

Rasçjums:

Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsetas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv

L.Virubka

D.Ieviòa 27.11.2017 BP LKT-5.1

montâþai un cauruïu enkuroðanai
Detalizâcijas akâm, gßlijâm, aku vâku 

b/m
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inþenieru birojs

KURBADA TILTI

Projektçtâjs:

Sadarbîbâ ar

Bßvprojekta daïas vad.

Projektçja

Pârbaudîja

Pasßtîtâjs:

Objekts:

Kârta:

Rasçjums:

Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsetas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv

L.Virubka

D.Ieviòa 27.11.2017 BP LKT-5.2

Kazarmes ielas krustojumâ
 AKAS GRIEZUMS LK-0

SALIEKAMAS DZELZBETONA GRODU
ESO—´S KANALIZ´CIJAS 

 AKAS  PL´NS LK-0
SALIEKAMAS DZELZSBETONA 

ESO—´S KANALIZ´CIJAS 

d

30x30mm
Restîtes ‚ 7mm 

sîkðíembas 0,30 m

1,00 m

0
,5

0
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VÛUA-1  DN 1000

GRIEZUMS 

A

                        D

2,00 m

1
,0
0
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VIRSSKATS VÛUA-1 DN 1000

A

b/m

3.0% 3.0%

LK

SPK

0.00

Esoðâ grunts

Salizturîgâ kârta h=60cm

segums h=30cm

Nesaistîtu minerâlmateriâlu 

posmâ no Zvejnieku ielas lîdz Attîrîðanas ietaisçm

Tranðejas atjaunoðana 

Tranðejas atjaunoðanas "pîrâgs"

shçma, tranðeju atjaunoðanas griezums
griezums, ðíçrsojamo komunikâciju aizsardzîbas 

Detalizâcijas: VÛUA-1 griezums, LK-0 akas 

1000

t1
.1
9

t1.52
t1
.5

4
t1
.5

4

L
K
  

D
N
 3

1
5

31
5 
k

315 K



tranðejas nostiprinâjumi "SBH"
Kameras tipa

Skrßvspraislis 

100 600 600 100OD

1
5
0

H
=
2
-5
 m

Izlîdzinoðâ kârta
vidçji rupja smilts Di> 0.25mm

 asfaltçtâs ielâs, grantçtâs ielâs, zaïajâ zonâ

TRAN—EJAS NOSTIPRIN´—ANA

Spraislis

Rakðana

2. etapâ

min0.4m

L > 0.7 m

L    1.0m

sienas

Tranðejas atbalsta

sienas

0.1m

Esoðs

gâzes vads

paralçli ejoðiem tîkliem

KOMUNIK´CIJU AIZSARDZ˛BA

citi tîkli

ßdensvads

Dçïi 25x120 mm

Brusas 30x50 mm

Atkarîbâ no situâcijas dabâ

1.
0 

m

Noòemama kârbas augðçjâ daïa

 min 3 cm

Kabeïiem ne mazâk

par to diametru

Kârbas apakða

m
in
 6
 c

m

(ðíçrsojamo komunikâciju skaita)

Spraislis

Rakðana
2. etapâ

 A
p
g
a
is

m
e
s
 v
a
i 
e
l.
 s
ta

b
s

0.4m

inþeniertîklu atrakðana un aizsardzîba

1. Pie attâluma L    1.0 m no bßvgrâvja, nepiecieðama

Inþeniertîkli

L  1.0m

L     1.0m

Sliede

PIEZ˛ME:

Tranðejas 

atbalstsienas 

Tranðejas 

atbalstsienas 
1. etapâ
Rakðana

Paralçli izvietoto inþeniertîklu aizsardzîba

L  1.0m

2. Atraktais posms nedrîkst bßt garâks par 10.0m. Aizberot

(platums 1.2 m (tranðejas dziïumâ lîdz 2.0 m), platums -1.5m (tranðejas dziïumâ 

esoðam gâzes vadam tuvâk par 1.0 m, darbi veicami ðaurajâ tranðejâ 

1. Vietâs, kur bßvniecîbas laikâ projetçjamie tîkli pietuvojas 

no 2.0 lîdz 4.0 m) ar tranðejas atbalstsienâm.

PIEZ˛ME:

BÛVDARBU ORGANIZ´CIJA INÞENIERT˛KLU ZON´

1. Rakðanas darbus veikt pa posmiem. Posma 

garums nepârsniedzot 10m.

2. Pirms rakðanas darbu uzsâkðanas atðurfçt 

un nostiprinât aizsargkonstrukcijâ esoðos

inþeniertîklus.

3. Pçc cauruïvada izbßves veikt tranðejas aizbçrðanu

un inþeniertîklu aizsargkonstrukcijas pârvietoðanu uz 

nâkamo posmu.

tranðeju apbçruma slânis nedrîkts pârsniegt 1 m,   

un jâveic tßlîtçja  grunts blîvçðana.    

inþeniertîklu nostiprinâðanai un aizsardzîbai

KOKA K´RBA

OD+2*0.60

blîva putuplasta plâksni , h= 5cm, amortizâcijai

esoðiem gâzes vadiem tuvâk par 0.20 m, darbi veicami 

1. Vietâs, kur bßvniecîbas laikâ projetçjamie ðíçrsojoðie tîkli pietuvojas 

PIEZ˛MES:

0.4m

Tranðejas 

atbalstsienas 

Tranðejas 

atbalstsienas 

putuplasts 5 cm

blietçta smilts

0.20...0.10 m

Gâzes vads

LK

ievietojot starp gâzes vadu un kanalizâcijas atzaru

uzmanîgi sablîvçjot smilti starp cauruïvadiem

piepildot visas brîvâs spraugas

2. Putuplasta plâksnes gabarîti h= 5 cm, garums un platums 1x1 m

1

4

5

3

D560/500

2

  TIPVEIDA PP TELESKOPISKA SKATAKA

Teleskops

h=0,3-0,6m

6

APZ˛M˙JUMI

projektçjamâ slodze 

-braucamâ daïa > 400 kN (peldoðâ tipa) -citur >250 kN

1

2 PE gludsienu teleskopiska caurule

4 PE augstuma regulçjoða monolîta ðahta (caurule)

5 Skatakas pamatne

3 Gumijas blîve

6 —íembu pamatne, blietçta (h=10cm)

˝eta râmis ar vâku (saskaòâ ar LKT detalizâciju rasçjumu)

inþenieru birojs

KURBADA TILTI

Projektçtâjs:

Sadarbîbâ ar

Bßvprojekta daïas vad.

Projektçja

Pârbaudîja

Pasßtîtâjs:

Objekts:

Kârta:

Rasçjums:

Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsetas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv

L.Virubka

D.Ieviòa 27.11.2017 BP LKT-5.3

tranðejâs, tranðeju nostiprinâðana
Detalizâcijas: komunikâciju aizsardzîba 

b/m

ja nevar ievçrot normatîvo attâlumu

           Gâzes, ßdens un citu vadu ðíçrsoðana
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DN1000
 pretplßdu aizbîdnis
ORBINOX naþveida

inþenieru birojs
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Objekts:
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Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsetas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv

L.Virubka

D.Ieviòa 27.11.2017 BP

Naþveida aizbîdnis

Pagarinâtâjkâts

Rokrats

DN1000

1
0
0
0

laukakmeòi 20-30 cm

betona pamats 0.3 m

Pamats ðíembas

3.00m

1.50m

+1,50

-1.84
10

00

1
.0

0

DN1000

+0.56 13.10.2009

restes

AR RESTI

DN1000

restes

1.00

z.v.4.30

z.v.1.50

IZPLÛDES GALA DETALIZ´CIJA

LK caurule PP DN1000

Dabîga grunts

  h=0.15m

Smilts izlîdzinoðâ kârta

laukakmeòi 20-30 cm

betona pamats 0.3 m

Pamats ðíembas

LKT-5.4

LK-34 AKAS GRIEZUMS
 AR PRETPLÛDU AIZB˛DNI

SALIEKAMAS DZELZBETONA GRODU DN1500

IZPLÛDES GALA PRETSKATS 

griezums, Izplßdes gala risinâjums ar resti
akas DN1500  ar pretplßdu aizbîdni LK-34 akas 
Detalizâcijas: Saliekamas dzelzbetona grodu 

b/m



Nominal flow rate:600 l/s (4x 150 l/s)

1 1

2 4

3 1

4 8

6
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22

Ieplßdes mezgls 1

1

22

20

5

4

7

9

Izplßdes mezgls 1

1

16

17

8

8

18

19

21 ACCESSORY: stiprinâjumu jostas (Polyester), 5x 13 pcs = 65 pcs

22

23

(x)

(x)

(x)

(x)

Enkuroðanas plâksne

Betons K30-2, armatßraA500HW T8 #200

ACCESSORY: KEMLA 20 stiprinâjumi, 2x 4 pcs = 8 pcs

ACCESSORY: 

ACCESSORY: Apsildes kabeïa komplekts apkopes ðahtâ (230V). 27 pcs

Effective 150 W. MCMK elektrîbas kabeïis(230V) garumâ 5 m.

Iekïaut aizsardzîbu pret salu un mitrumu

ACCESSORY: Ladder in EuroHUK maintenance shaft, material Al

 Not EuroHUK 600 h9-13 and EuroHUK 800 h9-13

Ieplßde (Oil separator line)

Izplßde (Oil separator line)

LABKO FRW basic NS600/700 plßsmas regulçðanas aka

EuroPEK Roo Kombi Certaro NS150/30000 Naftas produktu filtrs class I (EN858)

EuroNOK FRW Basic D1000/6xD400 paraugu òemðanas aka

ar aizbîdòiem uz vadiem

PP-HUK 600 aku ðahtas, material: PP

EuroHUK 600 aku ðahtas, material: PE-MD

EuroHUK 800 aku ðahtas, material: PE-MD

Ventilâcija D110PE/PP

ACCESSORY: LABCOM Data Transfer Unit (x)

Vâki D400 (40 tn)

Brîdinâjumi par vâku atvçrðanu

Eïïas lîmeòa brîdinâjums

Smilðu lîmeòa brîdinâjums

4

4

Pârplßdes izplßdes mezgls

Pârplßdes ieplßdes mezgls

GRP

GRP

PVC

PVC

PVC

PVC

D1000/1010 mm

D1000/1010 mm

D400

D400

D400

D400

Kolektora ieslçgums akai D1010 mm, 2 kompl.
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inþenieru birojs

KURBADA TILTI

Projektçtâjs:

Sadarbîbâ ar

Bßvprojekta daïas vad.

Projektçja

Pârbaudîja

Pasßtîtâjs:

Objekts:

Kârta:

Rasçjums:

Pasßtîjuma Nr. Arhîva Nr. Datums Mçrogs Stadija Rasçjuma Nr.

Jelgavas pilsetas dome

Balvu iela 5, Rîga, LV 1003

Tâlr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

D.Ieviòa

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pârbßve plßdu 

Kazarmes ielas lîdz Slokas ielai"

3. kârta: "Lapskalna ielas kolektora izbßve no 

388-T17 300-HT17

SIA "3C"

Paula Lejiòa iela 2,
Jelgava, LV 3004

Tâlr. 633025682,

Fakss 63082621,

E-pasts: 3C@3C.lv

L.Virubka

D.Ieviòa 27.11.2017 BP

z.v.4.30

t.-1.10
t.-1.30

5
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Material GRP  Pastiprinâts lielam iebßves dziïumam.

LKT-5.5

Detalizâcijas LK attîrîðanas ietaisçm

b/m

z.v.4.30

Vâki D400 (40 tn)
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—kembas

klase B25, F100
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kaïamâ
íeta vâks 40 t

Grants segums
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D

grantçtos segumos
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Teniskais pielikums Nr.1.

X Y

1 LK-0 279336.709 482680.292

2 LK-1 280099.665 482234.204

3 LK-2 280068.828 482250.149

4 LK-3 280000.384 482286.595

5 LK-4 279968.480 482303.801

6 LK-5 279913.338 482332.760

7 LK-6 279849.463 482366.178

8 LK-7 279787.184 482398.348

9 LK-8 279719.866 482431.296

10 LK-8a 279711.671 482417.620

11 LK-9 279695.654 482444.910

12 LK-10 279662.642 482463.204

13 LK-11 279629.592 482481.793

14 LK-11a 279617.912 482466.737

15 LK-12 279629.289 482490.051

16 LK-13 279598.063 482509.028

17 LK-14 279576.444 482522.600

18 LK-14a 279557.210 482535.974

19 LK-15 279541.423 482547.119

20 LK-15a 279520.432 482561.488

21 LK-16 279496.094 482578.386

22 LK-16a 279489.755 482582.859

23 LK-17 279454.974 482607.401

24 LK-18 279428.911 482626.115

25 LK-19 279404.625 482643.506

26 LK-20 279381.651 482660.534

27 LK-21 279350.634 482683.505

28 LK-22 280134.941 482214.808

29 LK-23 280170.218 482195.790

30 LK-24 280205.481 482176.664

31 LK-25 280241.147 482157.328

32 LK-26 280276.697 482137.769

33 LK-27 280294.935 482128.184

34 LK-28 280111.516 482262.003

35 LK-29 280121.465 482284.039

36 LK-30 280143.498 482331.475

37 LK-31 280171.056 482390.808

38 LK-32 280198.880 482450.711

39 LK-33 280226.461 482510.091

40 LK-34 280236.348 482531.378

41 G-1 279345.987 482689.452

42 G-2 279351.883 482685.367

43 G-3 279347.853 482680.247

44 G-4 279381.870 482664.013

45 G-5 279382.373 482655.247

Virszemes uztvērējakas (gūlijas)

Akas

Aku un gūliju nospraušanas saraksts

Aka, Mezgls
Koordinātes, LKS-92 TM

Nr.p.k.

38



Teniskais pielikums Nr.1.

X Y

Akas

Aka, Mezgls
Koordinātes, LKS-92 TM

Nr.p.k.

46 G-6 279409.544 482644.356

47 G-7 279399.998 482642.001

48 G-8 279417.761 482629.341

49 G-9 279456.334 482612.095

50 G-10 279454.623 482602.542

51 G-11 279501.048 482580.215

52 G-12 279493.986 482574.599

53 G-13 279540.689 482553.623

54 G-14 279535.780 482546.407

55 G-15 279580.824 482526.114

56 G-17 279575.030 482519.995

57 G-18 279600.422 482502.898

58 G-19 279602.382 482512.039

59 G-20 279624.267 482482.827

60 G-21 279634.546 482475.104

61 G-22 279667.100 482471.251

62 G-23 279661.038 482461.028

63 G-24 279707.375 482449.796

64 G-25 279693.953 482443.027

65 G-26 279708.989 482434.708

66 G-27 279707.971 482428.408

67 G-28 279726.295 482423.645

68 VŪUA-1 279619.735 482463.668

69 VŪUA-1 279613.009 482467.904

Sastādija: L. Virubka

Virszemes uztvērējakas

39
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Apzîmçjumi

Betona bruìakmeòu segums 

Nesaistîtu minerâlmateriâlu segums
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Atjaunojamais ietves asfalta segums

Ielas apmale 100.30.15.

Ietves apmale 100.20.08.

Ielas apmale 100.22.15.

Asfalta mala
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Bßvbedres robeþas
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Asfaltbetona segums atjaunojot 
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2 Griezuma vieta, tâ numurs
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Griezums 3 - 3

Asfaltbetons AC 11 surf, h=4cm

Asfaltbetons AC 22 base, h=6cm

Nesaistîtu minerâlmateriâlu pamata nesoðâ kârta, h=30cm

Salizturîgâ kârta h=50cm

Esoðâ grunts
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Betona bruìis, h=6cm vai h=8cm

Izlîdzinoðais slânis, h=3-5cm

Nesaistîtu minerâlmateriâlu pamata nesoðâ kârta,  h=16cm

Salizturîgâ kârta, h=30cm

draudu novçrðanai

Jelgavas lidlauka poldera dambja pâ rbßve plßdu 
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Apzîmçjumi

Betona bruìakmeòu segums 

Nesaistîtu minerâlmateriâlu segums

Nomale

Atjaunojamais ietves asfalta segums
Ielas apmale 100.30.15.

Ietves apmale 100.20.08.

Ielas apmale 100.22.15.

Asfalta mala

Nomales mala

Bßvbedres robeþas
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Asfaltbetona segums atjaunojot 

Esoðâ saglabâjamâ ielas apmale

2 Griezuma vieta, tâ numurs

LK

Asfalta ìeoreþìis

Esoðâ segas konstrukcija (veikta izlîdzinoðâ frçzçðana)

Karstais asfalts, AC11, h=4cm

Karstâ asfalta, AC, izlîdzinoðâ kârta
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Tehniskais pielikums Nr.4.

x y

1 0+00.000 279754.481 482417.133 Posma sākums

2 0+13.477 279742.539 482423.379 Lūzuma punkts (asfalta seguma sākums)

4 0+20.000 279736.816 482426.508 Trases Pk 0+20

5 0+40.000 279719.267 482436.103 Trases Pk 0+40

6 0+60.000 279701.719 482445.697 Trases Pk 0+60

7 0+80.000 279684.170 482455.292 Trases Pk 0+80

8 1+00.000 279666.622 482464.886 Trases Pk 1+00

9 1+12.417 279655.727 482470.843 Lūzuma punkts  

11 1+20.000 279649.437 482475.078 Trases Pk 1+20

12 1+40.000 279632.847 482486.248 Trases Pk 1+40

13 1+60.000 279616.257 482497.418 Trases Pk 1+60

14 1+80.000 279599.667 482508.588 Trases Pk 1+80

15 2+00.000 279583.077 482519.758 Trases Pk 2+00

16 2+20.000 279566.487 482530.928 Trases Pk 2+20

17 2+40.000 279549.897 482542.098 Trases Pk 2+00

18 2+60.000 279533.306 482553.268 Trases Pk 2+40

19 2+80.000 279516.716 482564.438 Trases Pk 2+80

20 3+00.000 279500.126 482575.608 Trases Pk 3+00

21 3+09.649 279492.122 482580.997 Lūzuma punkts

23 3+20.000 279483.689 482586.999 Trases Pk 3+20

24 3+40.000 279467.395 482598.596 Trases Pk 3+40

25 3+60.000 279451.100 482610.193 Trases Pk 3+60

26 3+80.000 279434.805 482621.789 Trases Pk 3+80

27 4+00.000 279418.511 482633.386 Trases Pk 4+00

28 4+20.000 279402.216 482644.983 Trases Pk 4+20

29 4+40.000 279385.922 482656.580 Lūzuma punkts

32 4+60.000 279369.718 482668.304 Trases Pk 4+60

33 4+80.000 279353.515 482680.027 Trases Pk 4+80

34 5+00.000 279337.311 482691.751 Trases Pk 5+00

35 5+20.000 279321.108 482703.475 Trases Pk 5+20

36 5+26.676 279315.698 482707.389 Posma beigas

Sastādija: A. Buķevics

Ielas ass nospraušanas saraksts

Nr.p.k. Pk 
Koordinātes, LKS-92 TM

Piezīmes

45
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1.4 Elektroapgādes, ārējo tīklu (ELT) sadaļa 









"Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai"
Proj. 0.4 kV sadalnes izbūve

Darbu izmaksas

1
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) 

gūldīšanai 0.7m dziļumā
m 70

2 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 70

3 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 70

4 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 2

5 ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) pievienoj. 2

6 Automātslēdža montāža sadalnē gab 1

7 Elektroenerģijas skaitītāja montāža gab 1

8 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 2,5 m montāža gab 1

9 EPL digitālā uzmērīšana km 0.07

10 Izolācijas pretestības mērīšana kompl. 1

11 Teritorijas labiekārtošana m2 70

12 Cita rakstura Darbi kas nav iekļauti sarakstā objekts 1

Materiālu izmaksas

13 Automātslēdzis 1P, C, 16A gab 1

14 Skaitītājs uz DIN sliedes 1-f 40A 230V tiešais slēgums gab 1

15 Kabelis AXMK 4x16 m 76

16 Vads H07V-U 1x6mm² m 2

17 Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N m 70

18 Kabeļu gala apdare līdz 4x35mm2 gab 2

19 Kabeļu signāllenta MBN m 70

20 Smilts kabeļacaurules spilvenam m3 2

21 Vads izolēts Cu 16mm2 zemējumam m 2

22 Kabeļu kurpe Cu 16mm2 gab 2

23
Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m

gab 2

24 Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota gab 1

25 Elektroda uzgalis, iesišanai zemē gab 1

26 Zemējuma stieple, cinkota d=8 mm m 1

27 Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam gab 1

28 Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli objekts 1
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2 Ekonomikas daļa 
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2.1 Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums (IS) 

    

Objekts:   

3. kārta: "Lapskalna ielas kolektora izbūve no  

Kazarmes ielas līdz Slokas ielai" 

Nr.p.k. 
Darbu un izdevumu 

nosaukums 
Materiāls/ 
daudzums Piezīmes 

1. 2. 3. 4. 
  Lietusūdens kanalizācijas tīkli. 

1 

Esošā grunts 
Grunts 
250 m3 

Būvbedres aizbēršanu ar izrakto grunti drīskt veikt, ja tā atbilst "Autoceļu specifikācijām 2017"  
dotajiem tehniskajiem rādītājiem un akmeņu u.c. Daļiņu izmēri nav lielāki par 20 mm. 

2 

Smilts pamatnes ierīkošana 
un apbērums lietus ūdens 
kanalizācijai 

Smilts 
1696.35 m3 

Smilts pamatne 15 cm, smilts apbērums 15 cm. Nedrīkst saturēt daļiņas lielākas par 20 mm; 
filtrācijas koeficients ≥ 1 

3 Aku demontāža 
gb. 
8 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo 
kanalizācijas aku demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu 
autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi, vai ja pasūtītājs ir 
atzinis esošos kanalizācijas vadus vai mezglus par tam noderīgiem, tad aizvešana uz pasūtītāja 
norādīto noliktavu. 

4 Gūliju demontāža 
gb. 
13 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo 
gūliju demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu 
autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi, vai ja pasūtītājs ir 
atzinis esošos kanalizācijas vadus vai mezglus par tam noderīgiem, tad aizvešana uz pasūtītāja 
norādīto noliktavu. 
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5 Cauruļvadu demontāža 
M 

693 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 
cauruļvadu demontāžu, pieslēguma vietu likvidēšanu un hermetizāciju. Būvgružu iekraušanu 
autotransportā un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni vai sertificētu izgāztuvi, vai ja pasūtītājs ir 
atzinis esošos kanalizācijas vadus vai mezglus par tam noderīgiem, tad aizvešana uz pasūtītāja 
norādīto noliktavu. 

6 
Kanalizācijas caurules   DN 
1000 

PP; SN8 
426.5 m 

skatīt ražotāja rekomendācijas un komplektāciju, paredzēt nepieciešamības gadījumā gumijas 
gredzenus 

7 
Kanalizācijas caurules   DN 
700 

PP; SN8 
393.3 m 

skatīt ražotāja rekomendācijas un komplektāciju, paredzēt nepieciešamības gadījumā gumijas 
gredzenus 

8 
Kanalizācijas caurules   DN 
500 

PP; SN8 
103.7 m 

skatīt ražotāja rekomendācijas un komplektāciju, paredzēt nepieciešamības gadījumā gumijas 
gredzenus 

9 
Kanalizācijas caurules   DN 
400 

PP; SN8 
15.9 m 

skatīt ražotāja rekomendācijas un komplektāciju, paredzēt nepieciešamības gadījumā gumijas 
gredzenus 

10 
Kanalizācijas caurules   DN 
315 

PP; SN8 
617.5 m 

skatīt ražotāja rekomendācijas un komplektāciju, paredzēt nepieciešamības gadījumā gumijas 
gredzenus 

11 
Kanalizācijas caurules   DN 
250  

PP; SN8 
8.6 m 

skatīt ražotāja rekomendācijas un komplektāciju, paredzēt nepieciešamības gadījumā gumijas 
gredzenus 

12 
Kanalizācijas caurules   DN 
200  

PP; SN8 
278.5 m 

skatīt ražotāja rekomendācijas un komplektāciju, paredzēt nepieciešamības gadījumā gumijas 
gredzenus 

13 
Kanalizācijas akas dzelzsbet. 
DN1500 izbūve; h= līdz 
5,50m 

Dzelzsbet. 
kompl. 

3 

Pēc dzelzsbetona akas ražotāja komplektācijas, paredzētas izbūvei zem transporta slodzes: 
komplektā ar grodiem, pamatni, pārseguma plātni, augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, 
manžeti, teleskopu,  pieslēgumu čaulām, hidroizolēta visā garumā; H= līdz 5,50m                                              
Čuguna rāmis ar vāku D400, atbilstoši LVS EN 124-2 un RAL GZ 692.                                                                                             
Čuguna rāmja, vāka un akas iekāpšanas atvēruma vietas lielums - min 605mm.  



Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai     
Būvprojekts. Sējums Nr.4. 3.kārta “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai” 

 

54 

14 
Kanalizācijas akas dzelzsbet. 
DN1000 izbūve; h= līdz 
3.00m 

dzelzsbet . 
kompl. 

4 

Pēc dzelzsbetona akas ražotāja komplektācijas, paredzētas izbūvei zem transporta slodzes: 
komplektā ar grodiem, pamatni, pārseguma plātni, augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, 
manžeti, teleskopu,  pieslēgumu čaulām, hidroizolēta visā garumā; H= līdz 3.00m. Čuguna rāmis ar 
vāku slodzei D400, atbilstoši LVS EN 124-2 un RAL GZ 692.                                                                                             
Čuguna rāmja, vāka un akas iekāpšanas atvēruma vietas lielums - min 605mm.   

15 
Kanalizācijas akas plastm. 
Ø2500, h= līdz 5.50m 

plastm. 
kompl. 

2 

Saliekamo grodu akas no polipropilēna (PP), paredzēta izbūvei zem transporta sodzes, 
monolītsienu, pašenkurojošās skatakas ar piekļuves iespēju, slodzi izkliedējošo un augstuma 
regulēšanas dzelzbetona gredzeniem. Sertificētas atbilstoši EN 13598-2 un EN476. Teknēm ir jābūt 
rūpnieciski izformētām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu diametru un 0,5% 
kritumu akā.                                                                                                                                                         
Čuguna rāmis ar vāku slodzei D400, atbilstoši LVS EN 124-2 un RAL GZ 692.                                                        
Čuguna rāmja, vāka un akas iekāpšanas atvēruma vietas lielums - min 605mm 

16 

Kanalizācijas akas plastm. 
Ø2000, h= līdz 7.00m 

plastm. 
kompl. 

5 

Saliekamo grodu akas no polipropilēna (PP), paredzēta izbūvei zem transporta sodzes, 
monolītsienu, pašenkurojošās skatakas ar piekļuves iespēju, slodzi izkliedējošo un augstuma 
regulēšanas dzelzbetona gredzeniem. Sertificētas atbilstoši EN 13598-2 un EN476. Teknēm ir jābūt 
rūpnieciski izformētām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu diametru un 0,5% 
kritumu akā.                                                                                                                                                           
Čuguna rāmis ar vāku slodzei D400, atbilstoši LVS EN 124-2 un RAL GZ 692.                                                                                  
Čuguna rāmja, vāka un akas iekāpšanas atvēruma vietas lielums - min 605mm 

17 

Kanalizācijas akas plastm. 
Ø1500, h= līdz 5.00m 

plastm. 
kompl. 

5 

Saliekamo grodu akas no polipropilēna (PP), paredzēta izbūvei zem transporta sodzes, 
monolītsienu, pašenkurojošās skatakas ar piekļuves iespēju, slodzi izkliedējošo un augstuma 
regulēšanas dzelzbetona gredzeniem. Sertificētas atbilstoši EN 13598-2 un EN476. Teknēm ir jābūt 
rūpnieciski izformētām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu diametru un 0,5% 
kritumu akā.                                                                                                                                                           
Čuguna rāmis ar vāku slodzei D400, atbilstoši LVS EN 124-2 un RAL GZ 692.                                                                                  
Čuguna rāmja, vāka un akas iekāpšanas atvēruma vietas lielums - min 605mm 
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18 
Kanalizācijas akas plastm. 
Ø1000, h= līdz 5.00m 

plastm. 
kompl. 

21 

Saliekamo grodu akas no polipropilēna (PP), paredzēta izbūvei zem transporta sodzes, 
monolītsienu, pašenkurojošās skatakas ar piekļuves iespēju, slodzi izkliedējošo un augstuma 
regulēšanas dzelzbetona gredzeniem. Sertificētas atbilstoši EN 13598-2 un EN476. Teknēm ir jābūt 
rūpnieciski izformētām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu diametru un 0,5% 
kritumu akā.                                                                                                                                                           
Čuguna rāmis ar vāku slodzei D400, atbilstoši LVS EN 124-2 un RAL GZ 692.                                                                                  
Čuguna rāmja, vāka un akas iekāpšanas atvēruma vietas lielums - min 605mm 

19 
VŪUA plastm. DN1000 , 
h=līdz 2m, ar sānu resti 

plastm. 
2 kompl. 

Saliekamo grodu akas no polipropilēna (PP), paredzēta izbūvei zem transporta sodzes, 
monolītsienu, pašenkurojošās skatakas ar piekļuves iespēju, slodzi izkliedējošo un augstuma 
regulēšanas dzelzbetona gredzeniem. Sertificētas atbilstoši EN 13598-2 un EN476. Teknēm ir jābūt 
rūpnieciski izformētām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu diametru un 0,5% 
kritumu akā.                                                                                           Čuguna rāmis ar vāku slodzei 
D400, atbilstoši LVS EN 124-2 un RAL GZ 692.                                                                                             
Čuguna rāmja, vāka un akas iekāpšanas atvēruma vietas lielums - min 605mm. Sānu reste 
0,4x0,4m, stieņu Ø 6 mm attālumi starp restēm 20 mm. Materiāls restēm - nerūsējošais tērauds. 

20 
Virsūdeņu uztvērēju (gūliju) 
DN 1000 ar nosēddaļu 
izbūve, h līdz 2 m 

PVC; SN8 
6 kompl. 

pēc ražotāja komplektācijas: komplektā ar korpusu ,augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, 
manžeti, teleskopu, čuguna korpusu ar resti; nosēddaļa 0.7 m. 

21 
Virsūdeņu uztvērēju (gūliju) 
DN 560 ar nosēddaļu izbūve 

PVC; SN8 
21 

pēc ražotāja komplektācijas: komplektā ar korpusu ,augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, 
manžeti, teleskopu, čuguna korpusu ar resti; nosēddaļa 0.7 m. 

22 
Noslēgtapa DN200 

 PP; SN8 
16 kompl. 

ražotāja komplektācija, pie māju atzariem 

23 Betons  
B15 jeb 
C12/15 
4.3m3 

betons paredzēts cauruļvadu tamponēšanai, kanalizācijas aku un atslēdzamo atzaru vajadzībām. 
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24 
Lietusūdeņu attīrīšanas 
ietaises 

Kompl.1 

Paredzēts ierīkot ar četrām paralēlām līnijām, katras līnijas jauda 150l/s. Attīrīšanas ietaises 
sastāves no 4 līnijām ar EuroPEK Roo Kombi Certaro NS150/30000 (vai analogs) naftas produktu 
filtra class I (EN858)  ar smilšu ķērāju (W= 31 000 l). Material GRP (DN3000mm,  L=12200 mm). 
Komplektācijā ietilpst sadales aka LK-28 (DN2500), kā arī paraugu ņemšanas aka LK-29 
(DN2500), aprīkotas ar elektrības pieslēgumu un attālināto vadību ar pieslēgumu pie POIC. 

25 Restes  
nerūsējošais 

tērauds/1 
kompl. 

Reste montēta uz kolektora izvada upē, DN1000, spraišļi 10mm, attālums starp spraišļiem 5cm. 

26 

Pretplūdu aizbīdņa ar 
pacelšanas mehānismu,  un 
iespēju pieslēgt pilsētas 
dispečerdienestam 
uzstādīšana 

Ķets 
1 kompl. 

Atrodas akā LK-34 un paredzēts aizsardzībai pret Driksas upes plūdiem. Aizbīdnis ORBINOX ir 
nažveida aizbīdnis ar DN 1000, korpuss ir ķets, nazis AISI304, ar atloku pievienojumu izplūdes 
caurulei. Atloks DIN PN10 ar darba spiedienu 2 bāri, vadība nodrošināta ar rokratu ar reduktoru, 
iespējams perspektīvē pieslēgt automātiku. Sīkāku informāciju skatīt LKT detalizācijās. 

27 

Lietus kanalizācijas vada 
pārslēgšana caur fekālās 
kanalizācijas aku. 

kompl. 
1 

Darbi ietver slēgta lietus kanalizācijas vada izbūvi ar visiem nepieciešajiem veidgabaliem un 
betonu nostiprināšanai caur kanalizācijas aku.  

28 
Cauruļu enkurošana pret 
uzpeldēšanu 

M 
428 

Ietilpst - ģeorežģis, tehniskos datus skatīt augstāk, un enkuri. Nepieciešams noenkurot cauruļvadus 
posmā no LK-1 līdz LK-8. Enkurošanas soli un attālumu no cauruļvada un citus nepieciešamos 
datus prasīt piegādātājam. 

29 
Akmeņu bruģējums caurules 
izplūdē 

9 m2 
paredzēts izplūdes vietā, lai nodrošinātu krastu pret izskalojumiem. Laukakmeņi 20-30 cm, betons 
C30/37 

  
Sastādija:                                          D.Ieviņa 
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2.2. Būvdarbu apjomu saraksts (BA) 

 
N

r.
 p

.k
. 

Darbi un izmaksu veidi 

M
ēr

vi
e-

nī
ba

 

Daudzums 

  
Lietus ūdens kanalizācijas tīkli 

Dažādi darbi   
  

1-3.1.1 Trases uzmērīšana un nospraušana, līdz Zvejnieku ielai km 0.615 

1-3.1.2 Trases uzmērīšana un nospraušana no Zvejniekku ielas līdz 
Kazarmes ielai 

km. 1.080 

1-3.1.3 Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, aizvedot uz Būvuzņēmēja 
atbērtni 

gab. 7.00 

1-3.1.4 Esošo koku celmu laušana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni gab. 2.00 

1-3.1.5 Krūmu zāģēšana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni ha 0.40 

1-3.1.6 Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja 
atbērtni malas atzāģējot 

m2 3122.00 

1-3.1.7 
Brauktuves asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz 
Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, frēzētais 
materiāls max Ø 3cm 

m2 1569.00 

1-3.1.8 
Betona ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot  uz Pasūtītāja 
noliktavu līdz 10km attālumam, būvgružus aizvedot uz  
Būvuzņēmēja atbērtni  

m 800.00 

1-3.1.9 Ietves seguma (asfalts, betona) nojaukšana, aizvedot uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m2 770.00 

1-3.1.10 Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu 
līdz 10km attālumam vai Būvuzņēmēja atbērtni 

m 1033.00 

1-3.1.11 Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja 
norādīto atbērtni līdz 10km attālumam 

m2 140.00 

1-3.1.12 Esošo ceļa zīmju saudzīga nojaukšana, aizvedot  uz būvuzņēmāja 
noliktavu uzglabāšanai un atkārtotai uzstādīšanai pēc būvdarbiem 

gab. 23.00 

1-3.1.13 
Esošo ceļa zīmju balstu saudzīga nojaukšana, aizvedot  uz 
būvuzņēmāja noliktavu uzglabāšanai un atkārtotai uzstādīšanai 
pēc būvdarbiem 

gab. 12.00 

1-3.1.14 Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeļiem, 750N m 22.00 

1-3.1.15 Ūdensvada pārbūve lietus kanalizācijas šķērsošanas vietā vietas 5.00 

1-3.1.16 Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa gab. 12.00 

1-3.1.17 Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa gab. 12.00 

1-3.1.18 Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana gab. 34.00 

1-3.1.19 Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai 
saīsināšana, aku vāku nomaiņa 

gab. 6.00 

1-3.1.20 

Esoša stiepļu pinuma  žoga ar metāla stabiem un pamatiem 
nojaukšana, uzglabāšana un uzstādīšana atpakaļ pēc būvdarbiem 
nepieciešamības gadījumā ieskaitot jaunus betona pamatus, 
paredzot nojaukto posmu uz būvdarbu laiku norobežot ar pagaidu 
celtniecības žogu līdz 60m garumam - pie attīrīšanas ietaisēm 
Lapskalna iela 22 

m 40.00 

1-3.1.21 Aborista uzraudzības nodrošināšana rakšanas darbiem gar tuvu 
esošiem kokiem, gan ceļu daļas, gan komunikāciju izbūves laikā 

kompl. 30.00 

1-3.1.22 Koku vainagu aizsardzība kompl. 30.00 
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1-3.1.23 Koku stumbru aizsardzība kompl. 30.00 

1-3.1.24 Koku sakņu aizsardzība kompl. 16.00 

  Zemes klātne     

1-3.1.25 Augu zemes norakšana, uzglabāšana atkārtotai izmantošanai m3 59.00 

1-3.1.26 Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja 
atbērtni 

m3 462.00 

1-3.1.27 Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja 
norādīto atbērtni līdz 10km attālumam 

m3 4208.00 

1-3.1.28 
Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 
būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot 
uz būvuzņēmēja atbērtni 

m³ 464.00 

1-3.1.29 
Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 
būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot 
uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam 

m³ 4750.00 

1-3.1.30 

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 
būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot 
uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek 
vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) 

m³ 250.00 

1-3.1.31 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 
nodrošināšanai 

m 3688.00 

1-3.1.32 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 11554.00 

1-3.1.33 Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no 
krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim  

m³ 250.00 

1-3.1.34 Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti m³ 2177.86 

1-3.1.35 Gūliju demontāža gb. 13.00 

1-3.1.36 Kanalizācijas aku demontāža gb. 8.00 

1-3.1.37 Cauruļvadu demontāža m 693.00 

1-3.1.38 Cauruļvadu aizbetonēšana m3 1.60 

1-3.1.39 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 1696.35 

1-3.1.40 Kanalizācijas  caurules  PP DN 1000 izbūve m 426.50 

1-3.1.41 Kanalizācijas  caurules  PP DN 700 izbūve m 393.30 

1-3.1.42 Kanalizācijas  caurules  PP DN 500 izbūve m 103.70 

1-3.1.43 Kanalizācijas  caurules  PP DN 400 izbūve m 15.90 

1-3.1.44 Kanalizācijas  caurules  PP DN 315 izbūve m 617.50 

1-3.1.45 Kanalizācijas  caurules  PP DN 250 izbūve m 8.60 

1-3.1.46 Kanalizācijas  caurules  PP DN 200 izbūve m 278.50 

1-3.1.47 Kanalizācijas akas plastm. Ø 2500 izbūve; h=5.50 m kompl. 2.00 

1-3.1.48 Kanalizācijas akas dz.bet. Ø 2000 izbūve; h=6.00 m kompl. 5.00 

1-3.1.49 Kanalizācijas akas dzelzsb. Ø 1500 izbūve; h=5.50 m kompl. 1.00 

1-3.1.50 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=5.00 m kompl. 3.00 

1-3.1.51 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.50 m kompl. 1.00 

1-3.1.52 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.00 m kompl. 1.00 

1-3.1.53 Kanalizācijas akas dzelzsb. Ø 1500 izbūve; h=3.00 m kompl. 2.00 

1-3.1.54 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=5.00 m kompl. 1.00 

1-3.1.55 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=4.50 m kompl. 1.00 

1-3.1.56 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=4.00 m kompl. 1.00 

1-3.1.57 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3.50 m kompl. 2.00 
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1-3.1.58 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3.00 m kompl. 3.00 

1-3.1.59 Kanalizācijas akas dzelzsb. Ø 1000 izbūve; h=3.00 m kompl. 2.00 

1-3.1.60 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.50 m kompl. 11.00 

1-3.1.61 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.0 m kompl. 2.00 

1-3.1.62 Kanalizācijas akas dzelzsb. Ø 1000 izbūve; h=2.0 m kompl. 2.00 

1-3.1.63 VUUA akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2,00 m kompl. 2.00 

1-3.1.64 Gūlijas plastm Ø560, kantaina reste ar eņģi, izbūve kompl. 21.00 

1-3.1.65 
Gūlijas plastm Ø1000, kantaina reste ar eņģi, izbūve, h līdz 
2.70m 

kompl. 6.00 

1-3.1.66 Noslēgtapa DN200 gb. 16.00 

1-3.1.67 Restes DN1000 kompl. 1.00 

1-3.1.68 
Lietus kanalizācijas vada pārslēgšana caur fekālās kanalizācijas 
aku. 

kompl. 1.00 

1-3.1.69 Pretplūdu aizbīdņa uzstādīšana kompl. 1.00 

1-3.1.70 
Lietus kanalizācijas attīrīšanas ietaišu izbūve, Q=600 l/s, dziļums 
5,5m, ieskaitot enkurošanu ar pamata plāksni, kuru projektē 
būvuzņēmējs vienlāicīgi izvēloties konkrētas attīrīšanas ietaises 

kompl. 1.00 

1-3.1.71 Akmeņu bruģējums caurules izplūdē m2 9.00 

1-3.1.72 Betons cauruļvadu pievienojumiem un apbetonējumam akām  m3 4.30 

1-3.1.73 Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana m 1844.00 

1-3.1.74 Pārbaudes, TV inspekcija m 1844.00 

1-3.1.75 Dokumentāciju sagatavošana kompl. 1.00 

1-3.1.76 Cauruļu enkurošana pret uzpeldēšanu m 428.00 

  Konstruktīvās kārtas - būvbedres pēc tīklu izbūves     

1-3.1.77 Ģeotekstila izbūve m2 6855.00 

1-3.1.78 Salizturīgās kārtas izbūve m3 2583.00 

1-3.1.79 Ģeorežģa izbūve m2 5712.00 

1-3.1.80 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 16cm biezumā gājēju 
un velosipēdu ceļiem 

m2 154.00 

1-3.1.81 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 20cm biezumā, 
iebrauktuvēs 

m2 239.00 

1-3.1.82 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 20cm biezumā zem 
ielas apmalēm 

m2 228.00 

1-3.1.83 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 30cm biezumā 
būvbedrēs 

m2 2937.00 

1-3.1.84 Nesaistītu minerālmateriālu seguma izbūve 30cm biezumā pēc 
LKT izbūves 

m2 1660.00 

1-3.1.85 
Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana, 
ieskaitot nesaistītu minerālmateriālu pametu, zem apmalēm, 
20cm biezumā  

m 228.00 

1-3.1.86 Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana m 126.00 

1-3.1.87 

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, pelēks, 
izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi  (205 x 
159 x 215; 165 x 159 x 175; 135 x 159 x 125; 85 x 159 x 95) ar 
viļņotām malām 

m2 120.00 

1-3.1.88 

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm nobrauktuvēs, h=8cm, 
pelēks, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi  
(205 x 159 x 215; 165 x 159 x 175; 135 x 159 x 125; 85 x 159 x 
95) ar viļņotām malām 

m2 217.00 
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1-3.1.89 Esošu ietvju asfalta segumu atjaunošana m2 21.00 

1-3.1.90 
Esošu ietvju, betona bruģakmens, segumu pārbruģēšana ieskaitot 
līdz 5cm nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošo kārtu un 
izlīdzinošo starpkārtu 

m2 32.00 

1-3.1.91 Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 22 base, 6cm biezumā, 
būvbedrēs 

m2 3122.00 

1-3.1.92 Asfalta ģeorežģa izbūve m2 2779.00 

1-3.1.93 Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve, AC  tn 383.00 

1-3.1.94 Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 11, 4cm biezumā m2 2779.00 

1-3.1.95 Nomaļu uzpildīšana,  profilēšana un blīvēšna brauktuves malās 
10cm biezumā 

m3 2.00 

  Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana pieslēgumos m3 14.00 

1-3.1.96 Satiksmes aprīkojums.      

1-3.1.97 Ceļa zīmju uzstādīšana, cinkota metāla pamatne - iepriekš 
noņemtās, uzglabātās 

gab. 23.00 

1-3.1.98 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, iepriekš noņemtie, uzglabātie, 
nepieciešamības gadījumā paredzot jaunus betona papmatus 

gab. 12.00 

1-3.1.99 
Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu vai aukstplastiku 
brauktuvei 

m2 85.00 

  Labiekārtojums.     

1-3.1.100 Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi m2 260.00 

1-3.1.101 Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi m2 4762.00 

  
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana Lapskalna ielas 

posmā no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai   
  

1-3.1.102 Salizturīgās kārtas izbūve m3 390.00 

1-3.1.103 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 16cm biezumā gājēju 
un velosipēdu ceļiem 

m2 912.00 

1-3.1.104 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 20cm biezumā, 
iebrauktuvēs 

m2 390.00 

1-3.1.105 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 20cm biezumā zem 
ielas apmalēm 

m2 724.00 

1-3.1.106 
Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana, 
ieskaitot nesaistītu minerālmateriālu pametu, zem apmalēm, 
20cm biezumā  

m 724.00 

1-3.1.107 Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana m 628.00 

1-3.1.108 

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, pelēks, 
izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi  (205 x 
159 x 215; 165 x 159 x 175; 135 x 159 x 125; 85 x 159 x 95) ar 
viļņotām malām 

m2 711.00 

1-3.1.109 

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm nobrauktuvēs, h=8cm, 
pelēks, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi  
(205 x 159 x 215; 165 x 159 x 175; 135 x 159 x 125; 85 x 159 x 
95) ar viļņotām malām 

m2 354.00 

1-3.1.110 
Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu 
tekstūru izbūve pie ietves krustojumā ar brauktuvi un vadlīniju 
krustpunktos 

m2 16.00 

1-3.1.111 Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām) izbūve 

m2 130.00 

1-3.1.112 Betona bruģakmens, Eko tipa, seguma izbūve ietvēm virs koku 
saknēm 

m2 6.00 
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1-3.1.113 
Esošu ietvju, betona bruģakmens, segumu pārbruģēšana ieskaitot 
līdz 5cm nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošo kārtu un 
izlīdzinošo starpkārtu 

m2 47.00 

1-3.1.114 Asfalta ģeorežģa izbūve m2 2377.00 

1-3.1.115 Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve, AC  tn 327.00 

1-3.1.116 Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 11, 4cm biezumā m2 2377.00 

1-3.1.117 Nomaļu uzpildīšana,  profilēšana un blīvēšna brauktuves malās 
10cm biezumā 

m3 48.00 

1-3.1.118 Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana pieslēgumos m3 82.00 

  Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.      

1-3.1.119 
Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas 
izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu 
laikā 

kompl. 2.00 

1-3.1.120 
Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana (būvdarbu 
laikam) 

gab. 4.00 

1-3.1.121 Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu 
remonts un uzturēšana, nepasliktinot esošo segumu stāvokli : 

    

1-3.1.122 Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas 
tehnoloģījas  

m2 250.00 

1-3.1.123 Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas 
tehnoloģījas  

tn 75.00 

1-3.1.124 Ceļa klātnes seguma planēšana km 70.00 

1-3.1.125 Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts m3 350.00 

Nobeiguma darbi      

1-3.1.126 
Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā 
plāna aktualizēšana saskaņā ar Būvvaldes un JPPI 
"Pilsētsaimniecība" prasībām 

kompl. 1.00 

        

        

Sastādīja___L.Virubka_____________ 
(paraksts un tā atšifrējums) 

Pārbaudīja____D.Ieviņa_________ 
(paraksts un tā atšifrējums) 

Sertifikāta Nr. __3-00920______ Datums: 24.11.2017 
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  Elektroapgāde, ārējie tīkli     

  Proj. 0.4 kV sadalnes izbūve     

  Darbs     

1-3.2.1 
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu 
(caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā 

m 70.00 

1-3.2.2 
Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā 
tranšejā 

m 70.00 

1-3.2.3 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 70.00 

1-3.2.4 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 2.00 

1-3.2.5 ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) pievienoj. 2.00 

1-3.2.6 Automātslēdža montāža sadalnē gab 1.00 

1-3.2.7 Elektroenerģijas skaitītāja montāža gab 1.00 

1-3.2.8 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 2,5 m montāža gab 1.00 

1-3.2.9 EPL digitālā uzmērīšana km 0.07 

1-3.2.10 Izolācijas pretestības mērīšana kompl. 1.00 

1-3.2.11 Teritorijas labiekārtošana m2 70.00 

1-3.2.12 Cita rakstura Darbi kas nav iekļauti sarakstā objekts 1.00 

  Materiāli     

1-3.2.13 Automātslēdzis 1P, C, 16A gab 1.00 

1-3.2.14 Skaistītājs uz DIN sliedes 1-f 40A 230V tiešais pieslēgums gab 1.00 

1-3.2.15 Kabelis AXMK 4x16 m 76.00 

1-3.2.16 Vads H07V-U 1x6mm2 m 2.00 

1-3.2.17 
Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, 
lokanā 450N 

m 70.00 

1-3.2.18 Kabeļu gala apdare līdz 4x35mm2 gab 2.00 

1-3.2.19 Kabeļu signāllenta MBN m 70.00 

1-3.2.20 Smilts kabeļacaurules spilvenam m3 2.00 

1-3.2.21 Vads izolēts Cu 16mm2 zemējumam m 2.00 

1-3.2.22 Kabeļu kurpe Cu 16mm2 gab 2.00 

1-3.2.23 
Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, 
d=16 mm, 1.5m 

gab 2.00 

1-3.2.24 Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota gab 1.00 

1-3.2.25 Elektroda uzgalis, iesišanai zemē gab 1.00 

1-3.2.26 Zemējuma stieple, cinkota d=8 mm m 1.00 

1-3.2.27 Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam gab 1.00 

1-3.2.28 Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli objekts 1.00 

        

        
Sastādīja___H. Leoho_______ 

(paraksts un tā atšifrējums) 

 

Sertifikāta Nr. ___3-00809 Datums: 24.11.2017 
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2.2. Būvdarbu apjomu saraksts (BA) 

 
N

r.
 p

.k
. 

Darbi un izmaksu veidi 

M
ēr

vi
e-

nī
b

a 

Daudzums 

  
Lietus ūdens kanalizācijas tīkli 

Dažādi darbi   
  

1-3.1.1 Trases uzmērīšana un nospraušana, līdz Zvejnieku ielai km 0.615 

1-3.1.2 Trases uzmērīšana un nospraušana no Zvejniekku ielas līdz 
Kazarmes ielai 

km. 1.080 

1-3.1.3 Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, aizvedot uz Būvuzņēmēja 
atbērtni 

gab. 7.00 

1-3.1.4 Esošo koku celmu laušana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni gab. 2.00 

1-3.1.5 Krūmu zāģēšana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni ha 0.40 

1-3.1.6 Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja 
atbērtni malas atzāģējot 

m2 3122.00 

1-3.1.7 
Brauktuves asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz 
Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, frēzētais 
materiāls max Ø 3cm 

m2 1569.00 

1-3.1.8 
Betona ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot  uz Pasūtītāja 
noliktavu līdz 10km attālumam, būvgružus aizvedot uz  
Būvuzņēmēja atbērtni  

m 800.00 

1-3.1.9 Ietves seguma (asfalts, betona) nojaukšana, aizvedot uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m2 770.00 

1-3.1.10 Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu 
līdz 10km attālumam vai Būvuzņēmēja atbērtni 

m 1033.00 

1-3.1.11 Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja 
norādīto atbērtni līdz 10km attālumam 

m2 140.00 

1-3.1.12 Esošo ceļa zīmju saudzīga nojaukšana, aizvedot  uz būvuzņēmāja 
noliktavu uzglabāšanai un atkārtotai uzstādīšanai pēc būvdarbiem 

gab. 23.00 

1-3.1.13 
Esošo ceļa zīmju balstu saudzīga nojaukšana, aizvedot  uz 
būvuzņēmāja noliktavu uzglabāšanai un atkārtotai uzstādīšanai 
pēc būvdarbiem 

gab. 12.00 

1-3.1.14 Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeļiem, 750N m 22.00 

1-3.1.15 Ūdensvada pārbūve lietus kanalizācijas šķērsošanas vietā vietas 5.00 

1-3.1.16 Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa gab. 12.00 

1-3.1.17 Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa gab. 12.00 

1-3.1.18 Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana gab. 34.00 

1-3.1.19 Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai 
saīsināšana, aku vāku nomaiņa 

gab. 6.00 

1-3.1.20 

Esoša stiepļu pinuma  žoga ar metāla stabiem un pamatiem 
nojaukšana, uzglabāšana un uzstādīšana atpakaļ pēc būvdarbiem 
nepieciešamības gadījumā ieskaitot jaunus betona pamatus, 
paredzot nojaukto posmu uz būvdarbu laiku norobežot ar pagaidu 
celtniecības žogu līdz 60m garumam - pie attīrīšanas ietaisēm 
Lapskalna iela 22 

m 40.00 

1-3.1.21 Aborista uzraudzības nodrošināšana rakšanas darbiem gar tuvu 
esošiem kokiem, gan ceļu daļas, gan komunikāciju izbūves laikā 

kompl. 30.00 

1-3.1.22 Koku vainagu aizsardzība kompl. 30.00 
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1-3.1.23 Koku stumbru aizsardzība kompl. 30.00 

1-3.1.24 Koku sakņu aizsardzība kompl. 16.00 

  Zemes klātne     

1-3.1.25 Augu zemes norakšana, uzglabāšana atkārtotai izmantošanai m3 59.00 

1-3.1.26 Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja 
atbērtni 

m3 462.00 

1-3.1.27 Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja 
norādīto atbērtni līdz 10km attālumam 

m3 4208.00 

1-3.1.28 
Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 
būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot 
uz būvuzņēmēja atbērtni 

m³ 464.00 

1-3.1.29 
Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 
būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot 
uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam 

m³ 4750.00 

1-3.1.30 

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms 
būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot 
uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek 
vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) 

m³ 250.00 

1-3.1.31 Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres 
nodrošināšanai 

m 3688.00 

1-3.1.32 Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus m2 11554.00 

1-3.1.33 Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no 
krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim  

m³ 250.00 

1-3.1.34 Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti m³ 2177.86 

1-3.1.35 Gūliju demontāža gb. 13.00 

1-3.1.36 Kanalizācijas aku demontāža gb. 8.00 

1-3.1.37 Cauruļvadu demontāža m 693.00 

1-3.1.38 Cauruļvadu aizbetonēšana m3 1.60 

1-3.1.39 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums m³ 1696.35 

1-3.1.40 Kanalizācijas  caurules  PP DN 1000 izbūve m 426.50 

1-3.1.41 Kanalizācijas  caurules  PP DN 700 izbūve m 393.30 

1-3.1.42 Kanalizācijas  caurules  PP DN 500 izbūve m 103.70 

1-3.1.43 Kanalizācijas  caurules  PP DN 400 izbūve m 15.90 

1-3.1.44 Kanalizācijas  caurules  PP DN 315 izbūve m 617.50 

1-3.1.45 Kanalizācijas  caurules  PP DN 250 izbūve m 8.60 

1-3.1.46 Kanalizācijas  caurules  PP DN 200 izbūve m 278.50 

1-3.1.47 Kanalizācijas akas plastm. Ø 2500 izbūve; h=5.50 m kompl. 2.00 

1-3.1.48 Kanalizācijas akas dz.bet. Ø 2000 izbūve; h=6.00 m kompl. 5.00 

1-3.1.49 Kanalizācijas akas dzelzsb. Ø 1500 izbūve; h=5.50 m kompl. 1.00 

1-3.1.50 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=5.00 m kompl. 3.00 

1-3.1.51 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.50 m kompl. 1.00 

1-3.1.52 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.00 m kompl. 1.00 

1-3.1.53 Kanalizācijas akas dzelzsb. Ø 1500 izbūve; h=3.00 m kompl. 2.00 

1-3.1.54 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=5.00 m kompl. 1.00 

1-3.1.55 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=4.50 m kompl. 1.00 

1-3.1.56 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=4.00 m kompl. 1.00 

1-3.1.57 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3.50 m kompl. 2.00 
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1-3.1.58 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3.00 m kompl. 3.00 

1-3.1.59 Kanalizācijas akas dzelzsb. Ø 1000 izbūve; h=3.00 m kompl. 2.00 

1-3.1.60 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.50 m kompl. 11.00 

1-3.1.61 Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.0 m kompl. 2.00 

1-3.1.62 Kanalizācijas akas dzelzsb. Ø 1000 izbūve; h=2.0 m kompl. 2.00 

1-3.1.63 VUUA akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2,00 m kompl. 2.00 

1-3.1.64 Gūlijas plastm Ø560, kantaina reste ar eņģi, izbūve kompl. 21.00 

1-3.1.65 
Gūlijas plastm Ø1000, kantaina reste ar eņģi, izbūve, h līdz 
2.70m 

kompl. 6.00 

1-3.1.66 Noslēgtapa DN200 gb. 16.00 

1-3.1.67 Restes DN1000 kompl. 1.00 

1-3.1.68 
Lietus kanalizācijas vada pārslēgšana caur fekālās kanalizācijas 
aku. 

kompl. 1.00 

1-3.1.69 Pretplūdu aizbīdņa uzstādīšana kompl. 1.00 

1-3.1.70 
Lietus kanalizācijas attīrīšanas ietaišu izbūve, Q=600 l/s, dziļums 
5,5m, ieskaitot enkurošanu ar pamata plāksni, kuru projektē 
būvuzņēmējs vienlāicīgi izvēloties konkrētas attīrīšanas ietaises 

kompl. 1.00 

1-3.1.71 Akmeņu bruģējums caurules izplūdē m2 9.00 

1-3.1.72 Betons cauruļvadu pievienojumiem un apbetonējumam akām  m3 4.30 

1-3.1.73 Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana m 1844.00 

1-3.1.74 Pārbaudes, TV inspekcija m 1844.00 

1-3.1.75 Dokumentāciju sagatavošana kompl. 1.00 

1-3.1.76 Cauruļu enkurošana pret uzpeldēšanu m 428.00 

  Konstruktīvās kārtas - būvbedres pēc tīklu izbūves     

1-3.1.77 Ģeotekstila izbūve m2 6855.00 

1-3.1.78 Salizturīgās kārtas izbūve m3 2583.00 

1-3.1.79 Ģeorežģa izbūve m2 5712.00 

1-3.1.80 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 16cm biezumā gājēju 
un velosipēdu ceļiem 

m2 154.00 

1-3.1.81 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 20cm biezumā, 
iebrauktuvēs 

m2 239.00 

1-3.1.82 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 20cm biezumā zem 
ielas apmalēm 

m2 228.00 

1-3.1.83 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 30cm biezumā 
būvbedrēs 

m2 2937.00 

1-3.1.84 Nesaistītu minerālmateriālu seguma izbūve 30cm biezumā pēc 
LKT izbūves 

m2 1660.00 

1-3.1.85 
Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana, 
ieskaitot nesaistītu minerālmateriālu pametu, zem apmalēm, 
20cm biezumā  

m 228.00 

1-3.1.86 Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana m 126.00 

1-3.1.87 

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, pelēks, 
izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi  (205 x 
159 x 215; 165 x 159 x 175; 135 x 159 x 125; 85 x 159 x 95) ar 
viļņotām malām 

m2 120.00 

1-3.1.88 

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm nobrauktuvēs, h=8cm, 
pelēks, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi  
(205 x 159 x 215; 165 x 159 x 175; 135 x 159 x 125; 85 x 159 x 
95) ar viļņotām malām 

m2 217.00 
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1-3.1.89 Esošu ietvju asfalta segumu atjaunošana m2 21.00 

1-3.1.90 
Esošu ietvju, betona bruģakmens, segumu pārbruģēšana ieskaitot 
līdz 5cm nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošo kārtu un 
izlīdzinošo starpkārtu 

m2 32.00 

1-3.1.91 Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 22 base, 6cm biezumā, 
būvbedrēs 

m2 3122.00 

1-3.1.92 Asfalta ģeorežģa izbūve m2 2779.00 

1-3.1.93 Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve, AC  tn 383.00 

1-3.1.94 Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 11, 4cm biezumā m2 2779.00 

1-3.1.95 Nomaļu uzpildīšana,  profilēšana un blīvēšna brauktuves malās 
10cm biezumā 

m3 2.00 

  Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana pieslēgumos m3 14.00 

1-3.1.96 Satiksmes aprīkojums.      

1-3.1.97 Ceļa zīmju uzstādīšana, cinkota metāla pamatne - iepriekš 
noņemtās, uzglabātās 

gab. 23.00 

1-3.1.98 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, iepriekš noņemtie, uzglabātie, 
nepieciešamības gadījumā paredzot jaunus betona papmatus 

gab. 12.00 

1-3.1.99 
Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu vai aukstplastiku 
brauktuvei 

m2 85.00 

  Labiekārtojums.     

1-3.1.100 Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi m2 260.00 

1-3.1.101 Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi m2 4762.00 

  
Asfalta seguma virskārtas atjaunošana Lapskalna ielas 

posmā no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai   
  

1-3.1.102 Salizturīgās kārtas izbūve m3 390.00 

1-3.1.103 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 16cm biezumā gājēju 
un velosipēdu ceļiem 

m2 912.00 

1-3.1.104 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 20cm biezumā, 
iebrauktuvēs 

m2 390.00 

1-3.1.105 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 20cm biezumā zem 
ielas apmalēm 

m2 724.00 

1-3.1.106 
Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana, 
ieskaitot nesaistītu minerālmateriālu pametu, zem apmalēm, 
20cm biezumā  

m 724.00 

1-3.1.107 Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana m 628.00 

1-3.1.108 

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, pelēks, 
izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi  (205 x 
159 x 215; 165 x 159 x 175; 135 x 159 x 125; 85 x 159 x 95) ar 
viļņotām malām 

m2 711.00 

1-3.1.109 

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm nobrauktuvēs, h=8cm, 
pelēks, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi  
(205 x 159 x 215; 165 x 159 x 175; 135 x 159 x 125; 85 x 159 x 
95) ar viļņotām malām 

m2 354.00 

1-3.1.110 
Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu 
tekstūru izbūve pie ietves krustojumā ar brauktuvi un vadlīniju 
krustpunktos 

m2 16.00 

1-3.1.111 Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām) izbūve 

m2 130.00 

1-3.1.112 Betona bruģakmens, Eko tipa, seguma izbūve ietvēm virs koku 
saknēm 

m2 6.00 
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1-3.1.113 
Esošu ietvju, betona bruģakmens, segumu pārbruģēšana ieskaitot 
līdz 5cm nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošo kārtu un 
izlīdzinošo starpkārtu 

m2 47.00 

1-3.1.114 Asfalta ģeorežģa izbūve m2 2377.00 

1-3.1.115 Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve, AC  tn 327.00 

1-3.1.116 Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 11, 4cm biezumā m2 2377.00 

1-3.1.117 Nomaļu uzpildīšana,  profilēšana un blīvēšna brauktuves malās 
10cm biezumā 

m3 48.00 

1-3.1.118 Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana pieslēgumos m3 82.00 

  Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.      

1-3.1.119 
Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas 
izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu 
laikā 

kompl. 2.00 

1-3.1.120 
Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana (būvdarbu 
laikam) 

gab. 4.00 

1-3.1.121 Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu 
remonts un uzturēšana, nepasliktinot esošo segumu stāvokli : 

    

1-3.1.122 Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas 
tehnoloģījas  

m2 250.00 

1-3.1.123 Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas 
tehnoloģījas  

tn 75.00 

1-3.1.124 Ceļa klātnes seguma planēšana km 70.00 

1-3.1.125 Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts m3 350.00 

Nobeiguma darbi      

1-3.1.126 
Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā 
plāna aktualizēšana saskaņā ar Būvvaldes un JPPI 
"Pilsētsaimniecība" prasībām 

kompl. 1.00 

        

        

Sastādīja___L.Virubka_____________ 

(paraksts un tā atšifrējums) 

Pārbaudīja____D.Ieviņa_________ 

(paraksts un tā atšifrējums) 

Sertifikāta Nr. __3-00920______ Datums: 24.11.2017 
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  Elektroapgāde, ārējie tīkli     

  Proj. 0.4 kV sadalnes izbūve     

  Darbs     

1-3.2.1 
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu 
(caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā 

m 70.00 

1-3.2.2 
Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā 
tranšejā 

m 70.00 

1-3.2.3 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 70.00 

1-3.2.4 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 2.00 

1-3.2.5 ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) pievienoj. 2.00 

1-3.2.6 Automātslēdža montāža sadalnē gab 1.00 

1-3.2.7 Elektroenerģijas skaitītāja montāža gab 1.00 

1-3.2.8 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 2,5 m montāža gab 1.00 

1-3.2.9 EPL digitālā uzmērīšana km 0.07 

1-3.2.10 Izolācijas pretestības mērīšana kompl. 1.00 

1-3.2.11 Teritorijas labiekārtošana m2 70.00 

1-3.2.12 Cita rakstura Darbi kas nav iekļauti sarakstā objekts 1.00 

  Materiāli     

1-3.2.13 Automātslēdzis 1P, C, 16A gab 1.00 

1-3.2.14 Skaistītājs uz DIN sliedes 1-f 40A 230V tiešais pieslēgums gab 1.00 

1-3.2.15 Kabelis AXMK 4x16 m 76.00 

1-3.2.16 Vads H07V-U 1x6mm2 m 2.00 

1-3.2.17 
Kabeļu aizsardzības caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, 
lokanā 450N 

m 70.00 

1-3.2.18 Kabeļu gala apdare līdz 4x35mm2 gab 2.00 

1-3.2.19 Kabeļu signāllenta MBN m 70.00 

1-3.2.20 Smilts kabeļacaurules spilvenam m3 2.00 

1-3.2.21 Vads izolēts Cu 16mm2 zemējumam m 2.00 

1-3.2.22 Kabeļu kurpe Cu 16mm2 gab 2.00 

1-3.2.23 
Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, 
d=16 mm, 1.5m 

gab 2.00 

1-3.2.24 Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota gab 1.00 

1-3.2.25 Elektroda uzgalis, iesišanai zemē gab 1.00 

1-3.2.26 Zemējuma stieple, cinkota d=8 mm m 1.00 

1-3.2.27 Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam gab 1.00 

1-3.2.28 Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli objekts 1.00 

        

        

Sastādīja___H. Leoho_______ 

(paraksts un tā atšifrējums) 

 

Sertifikāta Nr. ___3-00809 Datums: 24.11.2017 

 


