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- 3.kārta “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes 
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1.4 Saņemtie tehniskie noteikumi 

1.4.1 VVD, Jelgavas reģionālās vides pārvaldes Izziņa Nr.3.5.-20/654 
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1.4.5 SIA Fortum Jelgava tehniskie noteikumi Nr.2017/10 
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1.4.13 VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi. Tehniskie noteikumi 
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1.5 Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.4-2017-262 
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1.6 Skaidrojošs apraksts 

1.6.1 Ievads 

Būvprojekts "Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai" 
izstrādāts projektēšanas birojā SIA "Inženieru birojs 'KURBADA TILTI'" (būvkomersanta 
reģistrācijas Nr.2624-R), sadarbībā ar SIA “Inženieru biirojs PROFECTO” un SIA “3C”, pēc 
Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām, kā arī 
ievērojot Latvijā spēkā esošos būvnormatīvus un valsts standartus.  

Būvprojekta izstrādāšanai izmantots 21.07.2017 SIA „ĢEOMETRS” sagatavotais 
inženiertopogrāfiskais uzmērījums, kā arī ir veikti papildus ģeoloģiskās izpētes darbi 
(skat.pielikumā). 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” pielikumu Nr.1 “Būvju 
iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam”, inženierbūve kopumā atbilst III grupai – 
Ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru no 500mm. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, 
inženierbūve kopumā atbilst klasifikācijas kodam 2153 “Akvedukti, apūdeņošanas un 
kultiv ācijas hidrobūves”. 

Atbilstoši projektēšanas uzdevumam, būvprojekts (būvprojekta stadijā) tiks izstrādāts 
3 realizācijas kārtām, t.i:  

1.kārta  “Lidlauka poldera slūžu pārbūve”; Skarto zemes gabalu kadastra 
Nr.09000230047, 09000230024, 09000120084, 09000120058, 09000120054, 
09000230036 (pašvaldības), 09000230030 (Slokas iela 4); 

2.kārta  “Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas 
novadgrāvja pārbūve”; Skarto zemes gabalu kadastra Nr. 09000230030, 
09000230037, 09000230015, 09000230024, 09000110555 (pašvaldības īpašumi bez 
statusa) 09000120054 (Slokas iela), 09000110546 (Meiju ceļš), 09000230012, 
09000110532 (1. līnija), 09000110613, 09000110534 (Zaļā iela), 09000110535 
(Tulpju iela); 

3.kārta  “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai”; 
09000120054 (Slokas iela), 09000120067, 09000120059, 09000120057, 
09000120084, 09000050432 (Lapskalna iela), 09000050423, 09000050427. 

Šajā skaidrojošā aprakstā ir sniegti vispārēji apraksti par katru kārtu. Lai gūtu 
precīzāku informāciju, skatīt konkrētās kārtas sējumus un to skaidrojošos aprakstus. 
Informāciju par būvju uzturēšanu un ekspluatāciju skatīt katras konkrētās būvdarbu kārtas 
sējumā. 
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1.6.2 Lidlauka poldera ūdens izlaides (slūžu) pārbūve. 

Esošā situācija, hidromelorat īvais raksturojums 
Jelgavas lidlauka teritorijas (397,6 ha platība) pasargāšanai no applūšanas 1943. gadā 

tika izbūvēts dambis, izveidojot lidlauka polderi. 1997. gadā lidlauka statuss palika 90.6 ha 
platībai. Poldera plūdu aizsardzībai ir izbūvētas slūžas, kas ir rekonstruētas 2002. gadā. Slūžas 
sastāv no divām tērauda aizvara konstrukcijām, kas ir iebūvētas dzelzsbetona tvertnē. Virs 
tvertnes ir uzlikts metāla konteiners, kas pasargā no nepiederošu personu piekļuves tvertnei. 
Elektrības pieslēguma nav. Katrs tērauda aizvars noslēdzams ar rokratu mehāniski. Plūdu 
regulēšanas būvi nepieciešams rekonstruēt, jo viens no aizvariem nedarbojas. Abas caurtekas 
zem dambja ir bojātas, un atbalstsiena no upes puses ir sasvērusies, veidojas izskalojums 
izplūdes vietā. Pašlaik plūsma tiek regulētā pa vienu cauruli, kas ir 80% piesērēta. Uz dambja 
atrodas divas akas D=1000 mm, kuru apsaimniekošana ir apgrūtinātā dēļ apauguma un 
teritoriju robežām. Kad Driksas upē ūdens līmenis paceļas, tad ar aizvariem tiek noslēgtas 
caurtekas D=1000 mm (zem dambja), lai upes ūdens neappludina pilsētas blīvi apdzīvotas 
teritorijas (Slokas, Meiju ceļš, 1.līnijas rajons līdz Ošu ceļam, Lapskalna, Zvejnieku un 
Uzvaras ielu piegulošās teritorijas) un stratēģiskus (Jelgavas autobusu parks) un ražošanas 
objektus (piem., mēbeļu ražotne).  

Ūdens līmeņu noteikšanai tika izmatota SIA “NĀRA” izstrādātā Lielupes matemātiskā 
hidrodinamiskā modelēšana paredzētās darbības teritorijā, projekta “Transporta pārvada (tilta) 
izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums” Saskaņā ar 
to PPŪL1% ir 4.48m LAS-2000,5, bet augstākais iespējamais ūdens līmenis ir PPŪL 10% 
situācijā ar ledu +4.65 m LAS-2000,5. Ņemot vērā Rīgas jūras līča ietekmi uz ūdens līmeni 
Driksas upē, par VVŪL un ziemas ŪL tiek pieņemts topogrāfij ā norādītais ŪL +0.3 m LAS-
2000,5. 

Būves apsekošanas atzinumu skatīt 1.sējumā. 

 

Plānotās darbības 
Konstrukciju izgatavošana 

Poldera slūžu elementus Būvuzņēmējs izgatavo ražotnē. Prasības konstrukciju 
izgatavošanai dotas Būvprojekta rasējumos un būvizstrādājumu specifikācijās. 

Izgatavotās konstrukcijas Būvuzņēmējs piegādā uz objektu un veic to uzstādīšanu. 

Ģeodēziskie darbi 

Ģeodēziskos darbus objektā veic atbilstoši LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi 
būvniecībā” noteiktajām prasībām. 

Mērījumu kontrolei būvniecības laikā, būvuzņēmējs pirms būvdarbu uzsākšanas ierīko stabilu 
ģeodēzisko atbalsta punktu(s). 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmēja nolīgtajam ģeodēzistam ir jāveic būves asu 
nospraušana atbilstoši Būvprojekta rasējumiem. 

Nospraušanas darbu veikšanai un ģeodēziskās kontroles realizēšanai būvdarbu gaitā 
jāpieaicina sertificēts ģeodēzists (mērnieks). Pielietotajiem mērīšanas līdzekļiem jābūt 
pārbaudītiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību. 

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Būvuzņēmējs veic objekta teritorijas 
izpildmērījumus un iesniedz datu uzturētājam pārbaudei un ievadīšanai datu bāzē. 
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Esošo konstrukciju demontāža 

Esošo poldera slūžas paredzēts demontēt. Paredzēts atrakt pazemes konstrukcijas un 
pēc tam veikt to demontāžu. Atrakšanas laikā izveidot pagaidu būvbedres aizsargdambjus gan 
uz pievadkanāla, gan atvadkanāla un visā būvdarbu laikā nodrošināt pieplūstošā ūdens un 
filtr ācijas ūdens pārsūknēšanu no poldera un būvbedres uz upi Aizsargdambju virsas 
augstuma atzīme +1.70. Aprēķinātais būvgružu apjoms ir 300 m3 tai skaitā dzelzsbetons, 
ķieģeļu mūris un metāllūžņi. Būvgružu apjoms ir orientējošs, precizēt pēc konstrukciju 
atsegšanas. 

Ieplūdes un izplūdes bloku izbūve 

Plānots izbūvēt pilnīgi jaunu ieplūdes un izplūdes blokus, kurus savieno polipropilēna 
vai polietilēna caurules ar diametru 1m. Ieplūdes, izplūdes bloku pamatnes un caurules 
augstuma atzīmes izvēlētas tā, lai ziemas laikā caurules augša atrastos zem Driksas ledus 
apakšas, novēršot iespējamus ūdens plūsmas traucējumus strauja caurplūdumu pieauguma 
gadījumā. 

Regulatora ieplūdes un izplūdes bloki ir paredzēti l īdzīgas konstrukcijas. Zem 
pamatnes paredzēts 150 mm pabetonējums. Pamatni un sienas paredzēts veidot no 400mm 
bieza monolīta dzelzsbetona, kas stiegrots ar ∅10 B500B stiegrojumu pamatnē un ∅12 B500B 
stiegrojumu sienās. Gan sienās, gan pamatnē stiegrojuma solis paredzēts 100x100 mm. 
Stiegrojuma sietus savienot ar aptverēm no ∅10 B500B stiegrojuma ar soli 200x200 ar 
diagonālu nobīdi starp rindām. Pa sienu augšējās šķautnes perimetru veidot nošļaupumu ar 
katetes garumu 20mm. Betona konstrukcijas izbūvējamas izmantojot betonu C30/37, 
salturības marka F200, ūdens necaurlaidības marka W6, 150 mm pabetonējums izmatojot 
betonu C16/20 pēc LVS 156-1:2009. 

Uz vertikālajam betona sienu virsmām, kuras paredzēts apbērt ar grunti, uzklāt 
polimērmodificēta bitumena emulsiju divos slāņos. 

Pa visu regulatora perimetru paredzēts uzstādīt stiklašķiedras kompozīta profilu 
margas, kuru augstums ir 1100mm. Risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs vai Ražotājs. 

Ieplūdes un izplūdes bloki tiek aprīkoti ar atveramiem dēļu klājiem ar izmēriem 
870x1580x50, kas balstīti uz tērauda profiliem L70x50x6.  

Gan ieplūdes, gan izplūdes bloks tiek aprīkots ar sanešu aizturrestēm un remonta 
aizvara rievām. Restes paredzēts izgatavot no tērauda sloksnēm 50x4 mm, kas piemetinātas 
pie tērauda profiliem L70x50x6. Restes balstīt pret tērauda profiliem UPE 120, kas galos 
iebetonēti sienās. Remontaizvara rievas un slieksni izgatavot no tērauda profiliem UPE 160 
atbilstoši rasējumiem. 

Gan pie ieplūdes, gan izplūdes bloka saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem paredzēta 
grāvja gultnes un nogāžu pastiprināšana ar  akmens šķembu 45-125 bērumu 300mm biezumā 
ar apbetonēšanu. 

Uzstādīt brīdinājuma zīmes: 
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Regulatora izbūve 

Lai nodrošinātu poldera sistēmas funkcionēšanu uz ieplūdes un izplūdes bloka 
savienojošās caurules paredzēts uzstādīt regulatoru. Regulatora kameru paredzēts izgatavot no 
polipropilēna vai polietilēna ribotas caurules ar diametru 2m. Saskaņā ar pasūtītāja 
norādījumiem, kamerā paredzēts izvietot nažveida noslēgvārstu ar skrūves piedziņu Orbinox 
EB-bidirectional DN 1000 vai analogu ar iespēju to darbināt nenokāpjot akā, apkalpes kāpnes 
un apkalpes platformu ar iespēju demontēt vārsta remonta vajadzībām. Kamerai paredzēta 
C30/37 stiprības klases monolīta betona pamatne ar izmēriem 3000x3000x500mm, kas kalpo 
arī kā atsvars palielinot konstrukcijas svaru. Pamatne stiegrojama ar diviem stiegrojuma 
sietiem ∅10 B500B stiegrojuma ar soli 150x150, kas pa perimetru savienoti ar U formas 
stiegrām, bet pa vidu ar savilcēm, analogi ieplūdes bloka pamatnes stiegrojumam. Lai kamerā 
neiekļūtu nepiederošas personas, paredzēts kameru aprīkot ar slēdzamu apkalpes lūku ar 
pietiekamiem izmēriem, lai netraucētu akā esošo elementu izcelšanai. Kamerai jābūt 
hermētiskai. Nepieciešamības gadījumā detalizētus regulatora kameras rasējumus izstrādā 
Būvuzņēmējs vai Ražotājs. 

Būvbedres aizbēršana 

Pēc ieplūdes, izplūdes bloka un regulatora izbūves paredzēts aizbērt būvbedri atbilstoši 
rasējumiem. Aizbēršanai izmantot no būvbedres izrakto grunti. Aizbēršanu veikt pa 200-300 
mm slāņiem, grunti sablīvējot līdz 95% no Proktora blīvuma. Dambja nogāzes pieskaņot 
esošajam dambim un reljefam. 

Pievadkanāla un atvadkanāla pārbūve 

Paredzēts pārbūvēt gan pievadkanālu, gan atvadkanālu atbilstoši rasējumiem. 
Pievadkanāla beigas paredzēts sašaurināt un paaugstināt gultnes atzīmi līdz -1.40 m 
Las2000,5. Atvadkanālu paredzēts iztaisnot un padziļināt gultnes atzīmi līdz -1.40 m 
Las2000,5. Gan pievadkanāla, gan atvadkanāla gultnes platums paredzēts 2400 mm un 
nogāžu slīpums 1:2. Nogāzēs paredzēti apzaļumošanas darbi. 

Kāpņu izbūve 

Lai nodrošinātu ērtu un drošu piekļuvi pie ieplūdes bloka, regulatora kameras un 
izplūdes bloka paredzēts izbūvēt monolīta dzelzsbetona kāpnes. Kāpņu platums 1500mm. 
Kāpņu konstrukcijas izgatavot no monolīta betona, kas stiegrot ar ∅10 B500B stiegrojumu ar 
soli 150 mm. Pakāpienu ārējām šķautnēm veidot nošļaupumu ar katetes garumu 20 mm. 
Kāpņu pamatnē ieklāt dolomīta šķembu 16-32 pamatni 500mm biezumā un PVC plēvi virs 
tās. Betona konstrukcijas izbūvējamas izmantojot betonu C30/37, salturības marka F200, 
ūdens necaurlaidības marka W8 pēc LVS 156-1:2009 

Kāpnēm paredzēts uzstādīt stiklašķiedras kompozīta profilu margas, kuru augstums ir 
1100mm. Rasējumos dots margu vispārīgais risinājums. Detālākus risinājumus izstrādā 
Būvuzņēmējs vai Ražotājs. 

Apkalpes ceļa izbūve 

Paredzēts izbūvēt apkalpes ceļu pa dambja virsu no Uzvaras ielas līdz polderim 220 m 
garuma, lai nodrošinātu apkalpojošā transporta piekļuvi poldera mezglam. Pie poldera 
paredzēts apgriešanās laukums. Ceļu paredzēts veidot izņemot esošo grunti no dambja un 
aizstājot ar 300 mm salizturīgo slāni, 200 mm dolomīta šķembu 16-32 slāni un 100 mm 
dolomīta šķembu 0-16 slāni. Ceļa brauktuves platums paredzēts 3500mm. Ceļam paredzēta 
šķērskritums 2,5% no ceļa ass uz abām nomalēm. Nomales šķērskritums paredzēts 5% un 
platums 500mm. Dambja virsas augstuma atzīme netiek manīta. 
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Apzaļumošanas darbi 

Pēc pārējo darbu pabeigšanas veikt teritorijas apzaļumošanas darbus visā dabu zonā, kā 
arī vietās, kur būvniecības laikā bojāta augu sega. Apzaļumošanas darbi sevī ietver līdzenas 
ne mazāk kā 100mm biezas augu zemes virskārtas veidošanu, zālāja sēšanu. 

Remontaizvara izgatavošana 

Paredzēts izgatavot divus remontaizvarus. Remontaizvara nesošā rāmja konstrukciju 
izgatavot no stiklašķiedras kompozītmateriāla profiliem, tos savā starpā līmējot ar 
konstrukciju līmi CRESTOMER 1152PA vai analogu un papildus stiprībai lietot bultskrūvju 
savienojumus. Pie rāmja līmēt poliuretāna loksni, papildus stiprinot ar bultskrūvēm. Gar 
apakšējo un sānu malām uzstādīt gumijas blīvējuma profilus. Visus bultskrūvju caurumus 
loksnē hermetizēt ar silikona bāzes herētiķi. Remontaizvara izmēri ir 2800x1700 mm, svars 
99,8 kg.  

Remontklāja izgatavošana 

Nepieciešams pagaidu remontklājs pa kuru iespējams pārvietoties apkalpojošajam 
personālam remontaizvara ekspluatācijas laikā. To paredzēts uzstādīt ar rokām, tādēļ tam 
jābūt vieglas konstrukcijas elementiem, kur viena elementa svars nepārsniedz 100 kg. Klāju 
1800x2200 mm paredzēts izgatavot no koka dēļiem ar šķērsgriezumu 100x50 mm vai 
izmantot rūpnieciski ražotu klāju. Klājam jābūt nostiprināmam uzstādītajā pozīcijā. Ja klājs 
izgatavots no vairākiem segmentiem, paredzēts to savstarpēju savienošanu, nodrošinot 
vienlaidu klāju. Nepieciešamības gadījumā detalizētus klāja rasējumus izstrādā Būvuzņēmējs 
vai Ražotājs. 
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1.6.3 Ūdens novades sistēmas sakārtošana 1. līnijas rajonā un Slokas ielas 
novadgrāvja pārbūve. 

Esošā situācija 

Teritorijas hidroģeoloģiskos apstākļus galvenokārt ietekmē atrašanās vieta, 
ģeomorfoloģiskās īpatnības un hidrogrāfiskais tīkls, izvietojums Lielupes tuvumā. 
Gruntsūdens iegulas dziļums izpētes darbu laikā (2017. gada augustā) fiksēts 1.0 – 4.4 m 
dziļumā no zemes virsmas jeb absolūtajās augstuma atzīmēs +0.0 – 2.2 m vjl. 

Jelgavas Lidlauka polderis ir norobežots ar dambjiem. Galvenā noteka iziet uz poldera 
DA stūri, kur caur aizbīdņu mezglu ūdeņi tiek novadīti Driksā. Apsekošanas gaitā apskatīti 
grāvji tikai pie sistēmas izplūdes Driksā. Grāvja posms pie aizbīdņu mezgla (N-1) veidots kā 
uzkrājbaseins ar virsplatumu ~15m un dibena platumu 7-8m. Šis posms ir 290m garš, kam pa 
vidu uzstādīta PE caurteka Ø700mm. Grāvis piesērējis ar biomasu, krasti apauguši ar 
krūmiem. Būvprojekta izstrāde balstīta tikai uz esošo situāciju, ka grāvī N-1 ietek sistēmas no 
poldera DA stūra un sistēmas no 1.līnijas rajona. Ja nākotnē paredzēts veikt darbības lidlauka 
poldera teritorijā, nepieciešams pārrēķināt konstrukciju un caurteku parametrus atbilstoši 
plānotajām darbībām un izvēlētajiem ūdeņu novades risinājumiem. 

Grāvji N-1 un N-3 ir pastāvīgi applūduši, jo nav nodrošināts garenkritums un 
iebūvētās caurtekas nav nepieciešamajā dziļumā. Nepieciešams novākt apaugumu, iztīrīt 
biomasas nosēdumus gultnē. 

Kolektoram K-1 Ø1000mm, kas šobrīd novada ūdeņus no grāvja N-3 uz Driksu, laika 
gaitā demontēts aizbīdņu mezgls, kas pavasara palos rada avārijas situāciju, jo ūdens no 
Lielupes un Driksas plūst uz mazdārziņu rajonu un tam pieguļošajām teritorijām.  

Grāvju sistēma mazdārziņu rajonā un ap to ir veidota kā susinātājgrāvju tīkls, kas tiek 
novadīts tālāk uz novadgrāvi. Grāvju N-4, ÷ N-6 un S-2 ÷ S-4 garenslīpumi nenodrošina 
normālu sistēmas darbību. Grāvjos izbūvētās caurtekas atrodas dažādās augstuma atzīmēs 
(attiecībā pret nepieciešamo slīpumu normālai ūdens novadei). Vietām caurtekas piesērējušas. 
Redzams, ka caurtekas zem iebrauktuvēm iebūvētas patvaļīgi, neņemot vērā grāvja 
garenkritumus un caurteku iebūves nepieciešamos kritumus. 

Novadgrāvis N-7 periodiski kopts, tomēr tam nav nepieciešamā profila un 
garenslīpuma. Caurteku iebūves atzīmes nenodrošina plūstošu ūdens novadi. Grāvis ar 
caurteku Ø500mm savienots ar Atmodas ielas kolektoru, pa kuru ūdeņi nonāk Driksā. 

Būves apsekošanas atzinumu skatīt pielikumā. 

 

Plānotās darbības 

Ģeodēziskie darbi 

Ģeodēziskos darbus objektā veic atbilstoši LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi 
būvniecībā” noteiktajām prasībām. 

Mērījumu kontrolei būvniecības laikā, būvuzņēmējs pirms būvdarbu uzsākšanas ierīko 
stabilus ģeodēzisko atbalsta punktus tādā apjomā, lai darbus varētu veikt atbilstoši 
būvprojektam. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmēja nolīgtajam ģeodēzistam ir jāveic būves asu 
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nospraušana grāvim N-2. Būvuzņēmējs veic piketāžas nospraušana dabā. 

Būvasu nospraušanas darbu veikšanai un ģeodēziskās kontroles realizēšanai būvdarbu 
gaitā jāpieaicina sertificēts ģeodēzists (mērnieks). Pielietotajiem mērīšanas līdzekļiem jābūt 
verificētiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību. 

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Būvuzņēmējs veic darbu izpildmērījumu un 
iesniedz datu uzturētājam pārbaudei un ievadīšanai datu bāzē. 

Apauguma novākšana 

Būvuzņēmējam jānovāc apaugums visā grāvja un atbērtnes platumā. Apauguma 
novākšanas apjomā ietilpst arī krūmu un krūmu pazemes daļu aizvešana un utilizācija. Grāvī 
N-4 nepieciešams nozāģēt 8 kokus Ø0,4-0,8m. Precīzas koku vietas skatīt Būvprojekta plānā. 

Esošo konstrukciju demontāža 

Paredzēts demontēt 34 esošās caurtekas. Paredzēts atrakt pazemes konstrukcijas un 
pēc tam veikt to demontāžu. Demontējamo caurteku un konstrukciju atrašanās vietas un 
būvgružu apjomus skatīt Darbu apjomu tabulā Nr.4. Pēc caurteku demontāžas ir jāpieaicina 
Pasūtītāja pārstāvji cauruļu apskatei. Pēc pasūtītāja norādēm, labā stāvoklī esošās caurules, 
jānodod Pasūtītāja rīcībā. Pārējās demontētās caurules un konstrukcijas jānodod utilizācijai.  

Grāvju pārt īr īšana 

Projektā paredzēta novadgrāvju un susinātājgrāvju caurplūdes atjaunošana, pārtīrīšana 
5133 m garumā. Paredzēts atjaunot novadgrāvju profilu un stiprināt nogāzes. Grāvis N-2 
projektēts ar nogāzēm 1:1.5, dibena platumu b=0.6m. Pārējiem grāvjiem, ņemot vērā 
ierobežoto darbu veikšanas vietu, nogāžu slīpums projektēts 1:1, dibena platums b=0.4m. 
Minimālais grāvju garenslīpums 0.025‰, maksimālais garenslīpums 20‰.  

Grāvjos N-1 un N-3 jāveic tikai biomasas izrakšana nerokot grāvju krastus. Grāvis N-
1 vēsturiski veidots kā uzkrājbaseins pirms ūdeņu novadīšanas Driksā. Veicot grāvja 
pārtīrīšanu, tas tiks pielāgots sedimentācijas baseina funkcijai. Grāvī paredzēta sedimentācijas 
un biomasas izrakšana. Rakšanas darbi N-1 un N-3 jāveic zem ūdens. Grāvi N-1 jāpārtīra 
pirms pārējās sistēmas pievienošanas tam. Pik. 00/00 lidz pik. 00/93 būs nepieciešamība 
norobežot ar pagaidu dambjiem un veikt ūdens atsūknēšanu rakšanas darbu laikā. Atsūknējot 
grāvī N-1 ūdeni, pieaicināt būvprojekta autoru un būvuzraugu situācijas novērtēšanai! 

 Grāvjos, kur nogāzes augšā atrodas elektrības stabi vai lieli (Ø<20cm) koki, 
pieļaujama atkāpšanās no projektētā slīpuma, lai saglabātu kokus un stabus. Tā kā pārsvarā 
grāvju nogāzes projektētas ar slīpumu 1:1, grāvjiem paredzēti nogāžu nostiprinājumi. Ņemot 
vērā, ka projekta teritorijā atrodas putekļainas smilts slāņi, grāvjiem paredzēti gultnes un 
nogāžu apakšdaļas nostiprinājumi ar šķembu bērumu uz ģeotekstila. Vietām jāierīko betona 
teknes grāvju gultnē. Pārtīrot grāvjus, būvuzņēmējam jāpārtīra esošo (Būvprojektā neiekļauto) 
grāvju pievienojumi, jāizveido lēzens savienojums ar pārtīrītajiem grāvjiem. Grāvim N-6 pik. 
00/42-01/76 un N-7 pik. 01/42-02/22 jāierīko betona tekņu gultnes stiprinājums. Betona tekņu 
izmēri 300x300x2000. Betona teknes var izvēlēties arī ar citādu garumu, tomēr minimālais 
dibena platums un augstums ir 300mm. Grāvim N-7 pik.02/30-04/20 jāizmanto esošās betona 
teknes. Tās jādemontē, grāvis jāpadziļina līdz projektētajām atzīmēm un jāieklāj atpakaļ 
grāvī.  

Izraktā grunts jāizlīdzina vai nu atbērtnē, vai jātransportē, uz novietni līdz 1km 
attālumā. Precīza grunts novietnes vieta jāsaskaņo ar JPPI “Pilsētsaimniecība”. Grunts 
izlīdzināšana atbērtnē veicama grāvjiem N-1, N-2 – visā garumā, S-2 pik.01/00-02/12 un S-3 
pik. 00/00-02/35. 
 

Komunik āciju aizsardzība 
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Būvobjekta teritorijā atrodas AS “Sadales tīkls”, SIA “Lattelecom”, SIA “Jelgavas 
ūdens” tīkli, kā arī ielu apgaismojuma kabeļi. AS “Latvijas gāze” gāzesvads atrodas zem 
Meiju ceļa posmā, kur rakšanas darbus nav paredzēts veikt. SIA “Fortum Jelgava” bezkanāla 
siltumtrase šķērso Lapsakalna ielu posmā, kur rakšanas darbus nav paredzēts veikt. 
AS “Sadales tīkls” kabeļi un gaisvadu līnijas 
 AS “Sadales tīkls” pārvaldījumā esošās elektrolīnijas, kas šķērso pārtīrāmos grāvjus 
vai pietuvojas tiem, skatīt rasējumu lapās DT-3 ÷ DT-11. 
 Grāvjus N-4 pik. 04/78 3 gab.; N-5 pik. 01/10; 01/43; 01/88; 03/48 3 gab.; N-6 pik. 
01/05 2 gab.; 01/22; 01/75; 02/20. šķērso elektropārvades kabeļi, kas jāiečaulo. Grāvim N-5 
pik.00/62 un 01/18 kabeļi jāpadziļina. Kabeļu padziļināšanas risinājumus skatīt šī sējuma ELT 
daļā.  

Darbus ar celšanas mehānismiem, kā arī apauguma novākšanu 30m joslā no gaisvadu 
EPL malējā vada, pirms darba sākšanas, jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju, MK 
05.12.2006. noteikumi Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika”, 11. punkts. 
 Ja tiek izmantota tehnika ar lielākiem gabarītizmēriem, kuras jebkura daļa izvirzījuma 
pārsniedz 4,5m vertikāli no zemes, šie darbi jāsaskaņo ar elektroietaišu valdītāju. Nav 
pieļaujams samazināt esošo balstu horizontālo attālumu līdz grāvja krantei mazāk par 2,5m. 
Nav pieļaujams samazināt vertikālo attālumu no zemes virsmas līdz EPL vadiem, tātad 
izrakto grunti nedrīkst izlīdzināt zem gaisvadu EPL. 

Aizsargjoslas platumā ap kabeļu līniju darbus jāveic neizmantojot mehānismus. EPL 
kabeli šķērsojuma vietā jāievieto divdaļīgā cinkota tērauda aizsargcaurulē. Darbus EPL 
aizsargjoslās, pirms to uzsākšanas, jāsaskaņo ar attiecīgo elektroietaišu valdītāju. Gaisvadu 
EPL aizsargjosla ir 2,5m uz abām pusēm no malējiem vadiem, kabeļu aizsargjosla 1,0m 
attālumā no kabeļa ass. Pirms darbu uzsākšanas kabeļu EPL tuvumā, jāveic precīza kabeļa 
trases noteikšana dabā, piesaistot attiecīgo elektroietaišu valdītāju.  
SIA “Lattelecom” kabe ļi 

Grāvjus N-4 pik. 00/35; 02/02; N-6 pik. 00/35; 01/86; un N-8 pik. 00/64; 00/95 šķērso 
sakaru kabelis. Trīs dienas pirms darbu uzsākšanas sakaru kabeļa tuvumā, sazināties ar SIA 
“Lattelecom” PPUD RRN JDBG Pasta ielā 28, Jelgavā un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku 
veikt apsekošanu apakšzemes sakaru būvēm, veicamo darbu joslās. Dienu pirms darbu 
sākuma, izsaukt pa tālruni Nr.63026661 vai 29269261 SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo 
darba vietu kabeļa atrašanās vietas precīzai noteikšanai. Vietās, kur kabelis šķērso grāvjus, tas 
jāiečaulo sarkanās krāsas PVC caurulē ar iespēju piekļūt kabelim (gareniski divdaļīga 
caurule). Kabeļa šķērsojumu tuvumā darbus izpildīt bez mehānismiem.  
 
Apgaismojuma kabeļi un lampas 

Grāvji N-4 pik. 02/10 šķērso apgaismes kabelis Vietā, kur kabelis šķērso grāvji, tas 
jāiečaulo sarkanās krāsas PP/PE caurulē ar iespēju piekļūt kabelim (gareniski divdaļīga 
caurule). Kabeļa šķērsojumu tuvumā darbus izpildīt bez mehānismiem. Grāvim N-4 pik. 
01/93 labajā pusē atrodas apgaismojuma lampa, kuru nepieciešams pārnest par 1,5m tuvāk 
brauktuvei, lai varētu nodrošināt grāvja izrakšanu.  
 

Caurteku iebūve 

Būvprojektā iekļauta 38 jaunu cauruļu iebūve, 2 caurteku izbūvei tiks izmantotas esošās 
PP caurules un 3 caurtekas tiks tīrītas.  

Pēc caurteku izbūves, paredzēts aizbērt būvbedri atbilstoši rasējumam DT-13. 
Aizbēršanai izmantot no būvbedres izrakto grunti. Aizbēršanu veikt pa 200-300 mm slāņiem, 
grunti sablīvējot līdz 96% no Proktora blīvuma.  
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Caurteku gala stiprinājumi paredzēti ar akmeņu bruģi, kas iestrādāts betonā.  

Būvuzņēmējam jānodrošina visi pasākumi, lai caurteku iebūve tiktu izpildīta sausā 
būvbedrē.  

Ceļu segas atjaunošanu paredzēts veikt divos veidos – ar asfaltbetona segumu un 
nesaistītu minerālmateriālu segumu (skatīt Darbu apjomu tabulu Nr.7). Asfaltbetona seguma 
atjaunošana jāveic ierīkojot 500 mm salizturīgo slāni, 300 mm dolomīta šķembu fr.16-32 
slāni, 60 mm asfaltbetona AC22 Base slāni un 40mm asfaltbetona AC11 Surf slāni. Nesaistītu 
minerālmateriālu seguma atjaunošana jāveic ierīkojot 600 mm salizturīgo slāni un 300 mm 
dolomīta šķembu fr.0-32 slāni. Ceļa brauktuves platums paredzēts no 3,0 – 7,0m. Ceļam 
paredzēta šķērskritums 3,0% no ceļa ass uz abām nomalēm. 

Caurtekām zem ielām (B-1; B-2; B-3, B-5, B-9, B-25, B-29, B-36, B-39, B-40) 
būvbedre visā dziļumā jāaizpilda ar salturīgo slāni. 

Iebūvējot caurteku B-2, ceļa sega jāatjauno atbilstoši specifikācijām, bet esošais dambis 
jāatjauno ar to pašu grunti, kas izrakta, izrokot caurtekas būvbedri. Būvuzņēmējs nodrošina 
visus pasākumus, lai caurtekas varētu iebūvēt sausā būvbedrē.  

Atbilstoši Pasūtītāja prasībai, caurtekām B-1 un B-2 jāuzstāda cinkota tērauda restes, lai 
novērstu bebru darbību ietekmi.  

Segto vadu iebūve 

Grāvim N-2 pik. 00/00-00/42 un N-7 pik. 00/60-01/42 jāiebūvē segtie cauruļvadi. 
Šobrīd grāvji ir vaļējas sistēmas, tomēr, ņemot vērā sarežģītos ģeoloģiskos apstākļus 
(plūstošās smiltis), grāvju padziļināšana nav iespējama. Līdz ar to, grāvju posmus paredzēts 
veidot kā segtos vadus ar infiltrācijas grāvjiem. Grāvji j āpārtīra līdz projektētajām atzīmēm un 
tajos jāiegulda PP vai PE caurules ar 360° perforāciju. Perforācijas solis 0,5m, caurums 
∅8mm, caurumu skaits vienā riņķī - 8 gab.  Caurules jāietin veltajā ģeotekstila ar ūdens 
caurlaidību ne mazāku kā VIH50=0,09m/s un q=90l/m2s. Izrakto grāvja tranšeju jāaizpilda ar 
filtr ējošu grunti - filtrācijas koeficients k > 2,0 m/dnn. Virs iebūvētās caurules jāizveido 
infiltr ācijas grāvis atbilstoši rasējumam Nr. DT-16. Jāierīko trīs skatakas Ø1000, h=2,2m, ar 
40t ķeta vāku. Pie skatakām jāpieslēdz esošās caurtekas.  

Nostiprinājumu iebūve 

Būvprojektā paredzēta grāvju dibena un nogāžu nostiprinājumu izveide. Objektā 
pārsvarā dominē smalkas smilts un smalkas smilts ar putekļainas smilts piejaukumu gruntis. 
Ņemot vērā, ka objekts atrodas pilsētas teritorijā ar blīvu apbūvi un izbūvētām ielām, nav 
iespējams nodrošināt ģeoloģiskajiem apstākļiem piemērotus grāvju nogāžu slīpumus. Tādēļ 
novadgrāvjiem izvēlēts nogāzes stiprināt ar šķembu bērumu uz ģeotekstila vietās, kur parādās 
smalkas un putekļainas smilts zonas. Nogāžu sauso daļu paredzēts nostiprināt ar preterozijas 
paklāju ar zāļu pasēju, lai izvairītos no nokrišņu ietekmes uz nogāzēm. Susinātājgrāvjiem 
paredzēts gultnes un nogāžu stiprinājums ar preterozijas paklāju ar zāļu pasēju visā profilā. 

Grāvim N-7 izvēlēts gultnes stiprinājums ar betona teknēm. Šajā rajonā ir ļoti izteikta 
‘plūstošo smilšu’ grunts, tādēļ JPPI “Pilsētsaimniecība” jau ekspluatācijas gaitā dažos posmos 
ir uzstādījuši betona teknes. N-7 posmā pik.02/32-04/20 ir jāpārliek betona teknes 
projektētajās atzīmēs. N-7 posmā pik01/42-02/22 jāuzstāda jaunas betona teknes. 

 
Esošā kolektora aiztamponēšana 

Paredzēts aiztamponēt esošo kolektoru ∅1000mm. Kolektors atrodas pie grāvja N-3 
pik.00/00. Kolektora aiztamponēšana veicama pirmajā revīzijas akā no kolektora beigām – 
8m uz austrumiem no grāvja N-3 pik.00/00. Pirms aiztamponēšanas, jāveic kolektora revīzijas 
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akas iztīrīšana no piesērējuma. Kolektora iekšpusē jāuzstāda koka dēļu vai saplākšņa veidņi 
atbilstoši rasējumam Nr. DT-16. Veidņi jānostiprina savā starpā ar vītņstieņiem. Veidņiem 
jābūt hermētiskiem. Revīzijas aku aizliet ar betonu C12/15 atbilstoši iepriekš minētajā 
rasējumā dotajiem parametriem. Kolektora aiztamponēšanai nepieciešams demontēt augšējos 
grodus un  pēc tam bedri aizbērt ar minerālgrunti. Pieļaujams cits tehniskais risinājums veidņu 
izvietošanai, ja tas nodrošina veidņu hermētiskumu. 

Apzaļumošanas darbi 

Pēc pārējo darbu pabeigšanas veikt teritorijas apzaļumošanas darbus visā dabu zonā, kā 
arī vietās, kur būvniecības laikā bojāta augu sega. Apzaļumošanas darbi sevī ietver esošās 
grunts izlīdzināšanu, zālāja sēšanu. 
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1.6.4 Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai 

Vispār īgā informācija 
Būvprojekta "Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai" 

4.sējums, 3.kārta “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai” 
izstrādāts projektēšanas birojā SIA "Inženieru birojs 'KURBADA TILTI'" (būvkomersanta 
reģistrācijas Nr.2624-R), sadarbībā ar SIA “3C”, pēc Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma, 
atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām, saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem 
(skat.1.sējumu), būvatļaujai, kā arī ievērojot MK noteikumus Nr. 327 ”Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”, MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”  un citus Latvijā spēkā esošos būvnormatīvus un valsts 
standartus.  

Būvprojekta izstrādāšanai izmantots 21.07.2014 SIA „ĢEOMETRS” sagatavotais 
inženiertopogrāfiskais uzmērījums un AS „Ģeoserviss” ģeotehniskās izpētes pārkstati: „Lietus 
ūdens kanalizācijas izbūve Lapskaln ielas posmā no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai Jelgavā” 
un „Transporta pārvads (tilts) pār Lielupi un Driksas upi ar tilta pieeju pieslēgumu, Jelgavā 
(izbūves projekta skiču variantu izstrāde)”(skat.1.sējumā). 

Lapskalna ielas kolektora izbūvei no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai skarto zemes 
gabalu kadastra Nr.: 09000120067(Lapskalna iela); 09000120059(perspektīvā Atmodas iela); 
09000120066 (Uzvaras iela); 09000120057(perspektīvais Ziemeļu šķērsojums); 
09000050423(Zvejnieku iela); 09000050432(Lapskalna iela); 09000050427(Liepu iela); 
09000050431(Kazarmes iela) – visi zemes gabali piederoši Jelgavas pašvaldībai – īpašnieka 
saskaņojums atrodas rasējumu lapā LKT-2.1 „Ģenerālplāns” – Pasūtītāja saskaņojums – 
Gunita Osīte. 

Inženierbūves lietošanas veids: Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par 
būvju klasifikāciju” (zaudējis spēku), inženierbūve kopumā atbilst klasifikācijas kodam 2223 
“Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi”. 

Lietus kanalizācijas kolektora trases realizācija var tikt paredzēta divās kārtās.  

Kārtas: 

1. Posms no izplūdes Driksas attekā līdz Zvejnieku ielai, krustojumu ieskaitot; 
2. Posms no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai, krustojumu neieskaitot. 

Izstrādātais būvprojekta kārta (LKT) risina sekojošus jautājumus: 
• Jaunu lietus ūdens kanalizācijas trases izbūvi; 
• Esošo gūliju pārbūvi un jaunu gūliju izbūvi Lapskalna ielas brauktuvē; 
• Atzaru uz īpašumiem izbūvi posmā no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku ielai; 
• Lietus ūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvi un pretplūdu aizvara pirms izlaides 

Driksā montāžu uz kolektora. 

Inženierbūves tehniskie rādītāji”: 
 Lietus ūdens kolektora garums –1844 m; 
 Attīrīšanas ietaises, Q=600 l/s – 1 kompl.; 
 Nesasistītu minerālmateriālu atjaunošana – 1660m2; 
 Asfalta seguma atjaunošana – 5156m2; 
 Ietvju un iebrauktuvju segumu atjaunošana – 1402m2. 

Vides pieejamība: Atjaunojot betona apmales, ielas un ietvju segumus gājēju pāreju 
vietās izbūvējama noejas vienā līmenī ar ielas un ietvju segumiem, noeju vietu slīpumiem 
nepārsniedzot 5%. Ietvju pieslēgumā ielai izbūvējama 60cm josla no dzeltenas krāsas betona 
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bruģakmens ar izteiktu izciļņu tekstūru un vadlīniju josla 50cm garumā – rekomendācijas 
vides pieejamības nodrošināšanai skatīt: 
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_3610_VADLINIJAS.pdf 

 
 

Esošā situācija 
Lapskalna ielā pašlaik nav atsevišķa lietus ūdens kanalizācijas kolektora, gūlijas ir 

pieslēgtas pie saimnieciskās kanalizācijas kolektora: 

- posmā no Kazarmes ielas līdz Lapskalna ielai 13 (70 m, D=250 mm, 
keramiskais) esošais kolektors ir saslēgts ar saimniecisko kanalizāciju, 

- posmā no Lapskalna ielas 13 līdz Zvejnieku ielai (375 m, D=200÷300 mm, 
keramiskais) tālāk tiek novadīts līdz Driksas upei, 

- Zvejnieku un Lapskalna ielu krustojumā pa kopējo kolektoru D=500 mm tālāk 
noplūst līdz Driksas upei (atrodas privātajā teritorijā, ir apgrūtināta apsaimniekošana). 

- posmā no Zvejnieku ielas līdz Atmodas ielai ūdens novades sistēmas nav 
400m, 

- posmā no Atmodas ielas līdz Slokas ielai ūdens novades sistēmas nav 250m. 

Esošais Atmodas ielas kolektors ar DN1000 betons un drenāžu virs tās DN200 
keramika, šķērso Lapskalna ielu un caur privāto teritoriju šķērso Uzvaras ielu un tālāk 
izteka Driksā. Kolektors ir vairāk par 50 % piesērējis un nehermētisks. 

Tā kā kolektora notekūdeņi ieplūst upē bez attīrīšanas, tas var izraisīt vides 
piesārņojumu. Ūdens novade vietām nav risināta vispār, tādēļ pat īslaicīga ielu applūšana 
būtiski ietekmē sadzīves kanalizācijas sistēmas darbību. Piegulošo rajonu grāvji ir bez noteces 
un tos nav iespējas pieslēgt pie lietus kanalizācijas tīkla. Atmosfēras nokrišņu ūdens no jumta 
notekām tiek novadīts zālājā, kas rada teritoriju pārmitrināšanu. 

Lapskalna ielā zem brauktuves paralēli brauktuvei un šķērsojot to, izbūvētas dažādas 
komunikācijas: 

 vidējā spiediena gāzes vadi, DN 325 un zemā spiediena gāzes vadi DN 159 ar 
atzariem uz īpašumiem, 

 ūdensvadi DN 110; 160 ar atzariem uz īpašumiem; 
 elektrības kabeļi, vidējais un zemspriegums 
 sakaru kabeļi,  
 kanalizācijas kolektori DN 300, 250, 200. 

Ģeotehniskās izpētes urbumi tika veikti Lapskalna ielas īpašuma robežās - kur to 
pieļāva esošās komunikācijas un perspektīvās Atmodas ielas zonā. Ģeotehniskā izpēte sastāv 
no diviem pārskatiem: „Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Lapskaln ielas posmā no Kazarmes 
ielas līdz Slokas ielai Jelgavā” un „Transporta pārvads (tilts) pār Lielupi un Driksas upi ar tilta 
pieeju pieslēgumu, Jelgavā (izbūves projekta skiču variantu izstrāde)”. 

Augsnes slānis urbumos ir sastopams 0.3 m biezumā.  

Tehnogēnās gruntis konstatētas līdz 1.8 m dziļumam, kur sastopams gan smiltis, gan 
būvgruži un šķembas 

Urbumos zem tehnogēnā (uzbērtā) slāņa un augsnes kārtas konstatēti limnoglaciālie 
nogulumi (smalkas un putekļainas smiltis, putekļaini mālsmilts, smilšmāls um slokšņu māls), 
limniski-aluviālie nogulumi (smilšmāls ar smilts un kūdras kārtām) un glacigēnie nogulumi 
(morēnas mālsmilts ar grantainas smilts starpkārtām). 
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Gruntsūdens līmenis perspektīvajā Atmodas ielas posmā konstatēts 1,80-2,20 m 
dziļumā no zemes virsmas. Esošās Lapskalna ielas posmā starp Kazarmes un Zvejnieku ielām 
Seklākie gruntsūdeņi ir posmā starp Zvejnieku ielu un Uzvaras parku, dziļums 0.8 līdz 1.3 no 
zemes virsas šeit arī gruntis mainās no piesātinātām smiltīm uz smilšmālu. Diennakts 
filtr ācijas koeficients ir no 0.17 līdz 0.64 m/d. 

Esošo lietus ūdens kanalizācijas pieslēgumu pārbaude dabā tika veikta, to apliecina 
JPPI „Pilsētsaimniecība” Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieces Ž. Barkovskas 
saskaņojums LKT sadaļas rasējuma lapā LKT-2.1 „Ģenerālplāns”. 

 
Plānotās darbības 

Lapskalna ielas kolektora izbūves risinājumi atšķiras no Projektēšanas uzdevumā un 
pirmajām Vides pārvaldes tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām. Projektēšanas gaitā 
tika precizēti risinājumi un saņemti jauni Vides pārvaldes tehniskie noteikumi. Pēc 
apstiprinātajiem 1. un 2. tehniskās apspriedes protokoliem, risinājumi ir saskaņoti ar 
Pasūtītāju un komunikāciju apsaimniekotājiem. 

Būvprojekta izstrādes laikā norisinājušās sanāksmes, kurās tika panākta vienošanās 
par projektā izstrādāto risinājumu kopumu un projektēšanas uzdevumā izvirzītajiem 
uzdevummiem.  

Lai atrisinātu Lapskalnas ielas, pieguļošo teritoriju un krustojumu lietusūdeņu 
savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu Driksā atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām, 
nepieciešams izbūvēt atdalītu no saimnieciskās kanalizācijas lietus ūdeņu kolektoru ar 
attīrīšanas ietaisēm un pretplūdu sistēmu izplūdē. Lai izstrādātu šos risinājumus,kā izejas 
materiāli lietus kanalizācijas izstrādei izmantoti Pasūtītāja izsniegtais topogrāfiskais materiāls, 
tehniskās specifikācijas, ģeotehniskās izpētes pārskats un SIA „3C” speciālistu lauku darbu 
materiāli.  

Trases izstrāde tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu parametru aprēķini veikti pēc  
LBN 223-15 "Kanalizācijas būves".   

Lietus kanalizācijas kolektora trases realizācija var tikt paredzēta divās kārtās. 

Kārtas: 

Posms no izplūdes Lielupes attekā Driksā līdz Zvejnieku ielai, krustojumu ieskaitot;  

Posms no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai. 

SIA “Jelgavas ūdens” tehniskajos noteikumos izvirzītās prasības par kanalizācijas 
kolektora projektēšanu šajā projektā netiek skatītas, jo saimnieciskās kanalizācijas tīklus 
projektē pats SIA “Jelgavas ūdens”, ievērtējot mūsu projekta risinājumus. 

Visi lietus kanalizācijas kolektora risinājumi saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, 
ugunsdzēsības, sanitārajām, un tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst vides 
aizsardzības prasībām. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu parametru aprēķini veikti pēc LBN 
223-15 "Kanalizācijas būves". Lietus ūdeņu aprēķina daudzums noteikts pēc maksimālās 
intensitātes metodes ievērtējot esošo situāciju. 

Aprēķina formulas -  

aprēķina daudzums l/s  
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 parametrs atkarībā no lietus intensitātes, ilguma un platības 

F – platība;  
Zmid – segumu ietekmes koefic.;  
P – atkārtošanās varbūtība 
tr –lietusgāzes aprēķina laiks posmā;  
mr – lietusgāžu skaits sezonā – 155 

Aprēķinot sateces baseinus lietus kanalizācijas kolektoram, tika ņemta vērā esošā 
ielas brauktuve un piegulošās teritorijas ar esošiem segumiem.  

Liepu ielas krustojumā pieslēgums apredzēts pie esošiem grāvjiem. Zvejnieku ielas 
krustojumā tika ieskaitīta platība Zvejnieku ielas brauktuvei līdz Meiju ceļam. 

Esošais LK kolektors iet zem Lapskalna ielas 18 ēkas un caur pagalmu uz Driksas 
atteku. Tāpēc tiek atslēgt iela no šī vada, paliek pieslēgts Lapskalna īpašums Nr.18 savā 
teritorijā ar izteku Driksā  

Posmā no Zvejnieku ielas krustojuma līdz perspektīvajai Atmodas ielai tika ņemts 
vērā iespējamais apbūves laukums Driksas pusē, kur pašlaik ir neapbūvēta pļava. 

Perspektīvā Atmodas iela no Lapskalna ielas līdz Dobeles šosejai ir ar vislielāko 
nezināmo pieslēguma skaitu, jo laikā, kad tika izstrādāts Atmodas ielas projekts, bija citas 
prasības un projekta dokumentācijā nav atrodams sateces baseins, kuram tika izstrādāts šis 
projekts, kā arī projekts ir novecojis un situācija ir mainījusies. Šī iemesla dēļ, tika pieņemts 
lēmums aprēķinus veikt balstoties uz esošo situāciju, pieslēgumiem un segumiem. 

Zemes gabala apzīmējums F,ha Zmid P A tr Q 

Posms no Kazarmes ielas krustojuma 
līdz Liepu ielai 

1.1 
0,23 

0.8 595,02 
5,00 

68.24 

 1.1 
0,23 

1.0 637,97 
5,00 

74.19 

Liepu ielas posms no Lapskalnu ielas 
līdz Kārļa ielai 

0.7 
0,23 

0.8 595,02 
5,00 

43.42 

  0.7 
0,23 

1.0 637,97 
5,00 

47.21 

Posms no Liepu ielas līdz Zvejnieku 
ielas krustojumam 

0.4 
0,23 

0.8 595,02 7,00 44.42 

 0.4 
0,23 

1.0 637,97 7,00 48.29 

Zvejnieku ielas posms no Meiju ceļa 
līdz Lapskalna ielai, ieskaistot šķērsielu 
pieslēgumus 

2.8 
0,23 

0.8 595,02 20,00 139.42 

  2.8 
0,23 

1.0 637,97 20,00 151.59 

Posms no Zvejnieku ielas līdz 
perspektīvajai Atmodas ielai 

1.39 
0,23 

0.8 595,02 13,00 96.19 

 1.39 
0,23 

1.0 637,97 13,00 104.58 
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Perspektīvā Atmodas iela līdz Dobeles 
šosejai 

14.2 
0,21 

0.8 595,02 42,00 366.25 

 14.2 
0,21 

1.0 637,97 42,00 398.20 

Aprēķins veikts lietusgāzei ar varbūtību reizi gadā un biežāk, kā to paredz 
normatīvs. Kolektora dimensionēšanai pielieto lielākos rādītājus. 

 Projektā paredzēts lietus ūdeņu savākšanai izbūvēt slēgtos lietus ūdeņu 
kanalizācijas tīklus. Pirms izlaides Driksā ir paredzēts projektēt attīrīšanas ietaises un pie 
izplūdes upē paredzēts likt akā pretplūdu aizvarus. 

Slēgtā lietus kanalizācijas sistēma sastāvēs no pašteces kanalizācijas caurulēm ar 
DN1000, DN 700, DN 500, DN 400, DN 315, DN 250, DN 200. Dažādu diametru cauruļu 
pievienojumi skatakās paredzēti tā, lai cauruļu augšas atrastos vienā līmenī. Visas caurules un 
to fasondaļas paredzētas 40 t slodzei. 

Cauruļvadus dimensionē pēc Colebrook White formulas,  

 

rezultāti apkopoti tabulā pēc cauruļvadu ieksējiem diametriem (ID), ārējiem 
diametriem (DN) un plūsmas ātruma pie konkrētiem slīpumiem. Iekavās ir summārie 
caurplūdumi. 

Trases posmi Caurplūdumi 
Posms/kopā l/s 

Cauruļu diametri 
ID/DN mm 

Slīpumi 
m/m 

Posms no Kazarmes ielas krustojuma līdz Liepu ielai 74.19 295/315 0.003 

Liepu ielas posms no Lapskalnu ielas līdz Kārļa ielai 47.21 
 

295/315 0.004 

Posms no Liepu ielas līdz Zvejnieku ielas krustojumam 48.29 
(169.69) 

469/500 0.0025 

Zvejnieku ielas posms no Meiju ceļa līdz Lapskalna 
ielai, ieskaitot šķērsielu pieslēgumus 

151.59 375/400 0.0035 

Posms no Zvejnieku ielas līdz perspektīvajai Atmodas 
ielai 

104.58 
(425.86) 

656/700 0.0025 

Perspektīvā Atmodas iela līdz attīrīšanām 398.20 
(824.06) 

937/1000 0.0016 

 

Normatīvs LBN 223-15 paredz, ka lietus kanalizācijas sistēmā jānodrošina ne mazāk 
kā 70 % vispiesārņotāko virszemes noteces ūdeņu gada apjoma attīrīšana no dzīvojamiem 
rajoniem un piesārņotības ziņā tiem līdzīgiem rūpniecības rajoniem. 

Projekta risinājumos paredz attīrīšanas ietaises ar jaudu 70% no maksimālā 
caurplūduma jeb Q=576.84 l/s ar īslaicīgu iespēju attīrīt pilnā apjomā 100 % Q=824.06 l/s. 

Attīrīšanas ietaises var īslaicīgi strādāt ar max slodzi 824 l/s, līdz ar to, ja 
perspektīvajam Atmodas ielas lietus kanalizācijas kolektoram, plūsma būs lielāka par 400 l/s, 
tad būs nepieciešams izmantot apvedlīniju, palielinoties plūsmai virs 491 l/s, nepieciešams 
izbūvēt jaunu attīrīšanu līniju un paralēlu izplūdi upē, jo aizejošais kolektors aiz LKNAI 
nespēs paņemt lielāku plūsmu par Qkop=915 l/s. 
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Smilšu ķērāja tilpuma aprēķins  

W= 100xQ/1000 = 57,7 m3; minimālais nepieciešamais W=60 m3; 

Attīrīšanas ietaisēm jāparedz vismaz 4 paralēlas līnijas un avārijas apvadlīnija. 

Katra līnija 150 l/s un smilšu ķērājs ar tilpumu 31,0 m3, lai būtu rezerve smilšu 
savākšanai, jo daļa ielu kolektoru baseinā ir grantētas.  

Nr. Projekt. NAI nepiecieš-šamie 
tehniskie rādītāji 

Izvēlētās NAI max 
pieļaujamie rādītāji 

Perspektīvam Atmodas ielas 
projektam nepieciešamā rezerve 

1 576.84 l/s 824.06 l/s 247.22 l/s 

2 Smilšu ķērājs 60 m3 124 m3 64 m3 

3 Ievada DN1000 
Q=959 l/s; v=1.39 l/s; 
i=0.0012 

Bez apvedlīnijas 824 l/s 
+papildus bloks 91 l/s 
Ar apvedlīniju DN400 Q= 915 
l/s 

Rezerve apjomam l/s bez papildus 
bloka nav 
Ar papildu bloku 91 l/s 
Bez papildus bloka, bet ar apvedlīniju 
91 l/s 

 Trases un attīrīšanas novietojumu un provizoriskos dziļumus, diametrus dziļumus 
skatīt plānā. 

Projekta risinājumi paredz 2 variantus lietus kanalizācijas kolektora posmam aiz 
attīrīšanas ietaisēm: 

Sistēma paštecē ietek Driksā un pēdējā akā uz kolektora tiek izbūvēts nažveida 
plūdu aizvars; šajā gadījumā plūdu laikā, kad nostrādā plūdu aizvars un ir nokrišņi vienlaicīgi 
uzpildoties kolektoram līdz attīrīšanas ietaisēm (tilpums 200 m3) nostrādā pārplūde uz Slokas 
ielas grāvi un papildus kolektorā caur attīrīšanas ietaišu avārijas apvadlīniju līdz Meiju ceļam 
pa perspektīvo Atmodas ielas kolektoru un līdz Zvejnieku ielas krustojumam projektētajā 
kolektorā varētu uzkrāt 270 m3. 

Aiz attīrīšanām jau cita projekta ietvaros varēs izbūvēt sūknētavu pie Uzvaras ielas, 
ar kuras palīdzību varēs pacelt kolektora tekņu atzīmi virs +3.00 nodrošinot lietusūdeņu 
aizvadi Driksā arī paaugstināta ūdens līmeņa gadījumos. 

Šī projekta ietvaros, pirms izlaides Driksā tiek paredzēts plūdu aizvars akā LK- 34 
DN 2000, aizvara DN 1000, nažveida ar rokratu un iespēju pieslēgt automātiku. 

1980. gadā Latvijas Valsts Meliorācijas projektēšanas institūta spciālistu grupa veica 
Jelgavas pilsētas teritorijas izpēti, aprēķināja palu līmeņa iespējamās atzīmes un izstrādāja 
pilsētas aizsardzības pretplūdu shēmu un maksimālo līmeņu atkārtošanās varbūtīguma līknes 
nomogrammu Lielupei. Aprēķinātais Q1% = 3.94 un Q5% = 3.50 virs jūras līmeņa. Balstoties 
uz šo shēmu, nomogrammu un plūdu līmeņa atzīmēm +3.65 LAS-2000.5, kuru definēja 
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas izsniegtajos tehniskajos noteikumos. Aku vāku 
augstumi projektēti uz atzīmes 4.30, bet projektētās zemes virsas atzīmes ir 4.15 (augstuma 
atzīmes 0.5 virs 3% plūdu līmeņa jeb uz +4.15 LAS-2000.5. ir izpildīti). Akas hermetizētas 
pret gruntsūdeņu un virsūdeņu pieplūdi. 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt lietus kanalizācijas skatakas un kontrolakas ar 
DN 1000, 1500 un 2000 mm. Ūdens savākšanu no ceļu brauktuves, posmos, kur ir izbūvētas 
ielu apmales, paredzēts risināt ar lietus ūdens uztvērējakām (gūlij ām) ar DN560, restēm un 
nosēddaļu vismaz 70 l un virszemes ūdeņu uztvērējakas (VUUA) no grāvjiem ar DN1000. 
Atzari uz īpašumiem ir paredzēti caur plastmasas skataciņām, DN560 vai gūlij ām ar DN1000. 
Atzaru diametri DN200, visi tīkli un akas pašteces slodzei 40 t. Atbilstoši Protokolam Nr.2, 
skatīt pielikumā. 
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Pielietoto lūku konstrukcijai ir jābūt vienāda tipa, ar atbilstošo slodzes izturību 
brauktuves daļai D400, nodrošinātām pret klabēšanu (konstrukcijas elementam – blīvei, ir 
jābūt pielāgotai atbilstošai slodzei un klimatam). Aku lūkām jābūt ar atsperēm uz eņģēm un ar 
uzturētāja logo (nosacījumus izsniedz JPPI “Pilsētsaimniecība”). 

Virsūdeņu savākšanai no grāvjiem paredzēts izbūvēt virszemes ūdeņu uztvērējakas –
VŪUA, kura uztvers un novadīs ūdeņus no grāvjiem uz lietus kanalizācijas kolektoru. 
Pavisam paredzēts izbūvēt 2 VŪUA tipa akas, risinājumus skatīt LKT5 lapās - Detalizācijas. 

Tā kā pie Kazarmes ielas krustojuma ar Lapskalna ielu esošais lietus kanalizācijas 
vads ir pieslēgts pie saimnieciskās kanalizācijas, tad jāparedz šo vadu pārslēgt uz esošo lietus 
kanalizācijas kolektoru, kurš ir ielas pretējā pusē un novada lietusūdeņus uz tirgus pusi. 
Pārslēgums veicams slēgts caur kanalizācijas aku LK-0, lai nodalītu nost saimniecisko 
kanalizāciju, cauruļvada posms ir horizontāls uz teknes atzīmi +1.54, PP DN315, jo abi 
savienojamie posmi atrodas uz vienas tekņu atzīmes. 

Būvdarbu laikā nepieciešamības gadījumā jāveic caurteku, stabu, žogu, koku un citu 
konstrukciju nostiprināšana un jānodrošina to pasargāšana no bojājumiem. Pirms darbu 
uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo ar ceļu (ielu) īpašnieku un Latvijas autoceļu dienestu 
satiksmes organizācijas shēma. Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) 
apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu 
veikt:  

• Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,  
• Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas 

darbus;  
• Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un 

transportēšana;  
• Specifikācijās un detalizācijās pieprasīto cauruļvadu un aku piegādāšana un 

uzstādīšana kopā ar visiem veidgabaliem un piederumiem;  
• Savienojumi ar kanalizācijas skatakām un savienojumi ar esošajiem pazemes 

cauruļvadiem,  
• Cauruļvadu un aku pārbaude,  
• Tranšeju blīvēšana virs cauruļvadiem un ap akām, būvlaukuma nolīdzināšana,  
• Būvlaukuma notīrīšana, u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai 

arī pēc autoruzrauga norādījumiem.  
Izbūvējot lietus ūdens kanalizācijas tīklus, izrakto grunti jānomaina uz detalizācijās 

norādīto grunti! Izbūves metode - vaļējā ar nostiprinātām tranšejām. 
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 

punktiem 63.1.9 un 63.1.10 segumu atjaunošanas risinājumi tiek iekļauti LKT sastāvā. 

Segumu atjaunošanas risinājumos pēc pasūtītāja lūguma, sakarā ar to, ka būvprojekta 
3.kārtas realizācija notiks vienlaicīgi ar SIA „Jelgavas ūdens” izstrādātā būvprojekta 
„Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā” realizāciju, 3.kārtas būvprojektā tiek 
ietverti esošo segumu atjaunošanas risinājumi pilnos platumos Lapskalna ielas posmā no 
Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai – saglabājot esošo satiksmes organizācijas līdzekļu 
risinājumus. 

Risinājumu izskatīšanas laikā Pasūtītājs un JPPI „Pilsētsaimniecība” pārstāvis ielas un 
ietves atjaunošanai noteica sekojošus uzstādījumus: 

 Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas līdz ēkai Lapskalna ielā 13 – 
saglabāt esošos brauktuves platumus no 13,0m līdz 8,20m, tālākā posmā 7,0m; 
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 Ietves atjaunošanas platums posmā no Zvejnieku ielas līdz ēkai Lapskalna ielā 
13 - 2,50m, tālākā posmā no 2,50m līdz 2,00m; 

 Nepieciešamības gadījumā gerenkrituma minimālā vērtība pieļaujama 0,3%; 

 Esošās ceļa zīmes pirms būvdarbiem saudzīgi noņemamamas, un pēc 
būvdarbiem uzstādāmas atpakaļ tais pašās vietās, nemanot satiksmes 
organizāciju; 

 Horizontālo apzīmējumu atjaunošana tikai ielas asij; 

 Risinājumi iekļaujami LKT risinājumu sastāvā. 

 
Segumu atjaunošanas risinājumi ietver: 
 

1. Lapskalna ielas posmā no Slokas ielas līdz perspektīvajai Atmodas ielai un 
piebraucamais ceļš lietus ūdens attīrīšanas ietaisēm – izbūvējams nesaistītu 
minerālmateriālu segums pilnā Lapskalna ielas platumā 

2. Perspektīvās Atmodas ielas posmā, no Lapskalna ielas līdz kolektora iztekai Driksā, 
zālāji, ieskaitot nogāzi gar SIA „Jelgavas ūdens” attīrīšanas iekārtu teritoriju (arī žogs) 
atjaunojami pilnā būvdarbu skartajā teritorijā. Uzvaras ielas segums kolektora posmā 
atjaunojams nesaaistītu minerālmateriālu segumā. 

3. Lapskalna ielas posmā no perspektīvās Atmodas ielas līdz Zvejnieku ielai brauktuvei 
atjaunojami nesaistītu minerālmateriālu segumi un zālāju zegumi tikai būvbedres 
apjomā vai būvdarbu skartajā apjomā. 

4. Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai būvbedrēm atjaunojami 
segumi, ieskaitot asfalta apakškārtu līdz esošo asfaltu līmenim, veicama izlīdzinošā 
frēzēšana visā brauktuves platumā, ieklājams asfalta ģeorežģis un izbūvējama asfalta 
dilumkārta. 

5. Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai atjaunojam ietve betona 
bruģakmens segumā. 

 
Segumu atjaunošanas risinājumu skatīt rasējumu lapās LKT-6.1; 6.2; 6.3 

„Labiekārtojuma un esošo satiksmes organizācijas līdzekļu plāns” un LKT-7.1 „Teritorijas 
vertikālais plānojums” (tikai Lapskalna ielas posmam no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai). 
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2 Būves situācijas plāns, vispārīgie rādītāji 
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3 Tehniskās izpētes atzinumi (TIS) 
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3.1. Dambja apsekošanas atzinums 
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3.2. Apsekošanas atzinums ūdens novades sistēmas sakārtošanai 1. līnijas 
rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūvei 
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3.3. Apsekošanas atzinums Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes 
ielas līdz Slokas ielai 
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4 Pielikumi 
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4.1 Civiltiesiskās apdrošināšanas polises 
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