

VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS

ZEMES DARBU KARTOGRAMMA

ZEMES DARBU DAUDZUMS

Nr p.k.	Darbu nosaukums	Uzbērumš m3	Norakums m3
1.	Zemes darbu daudzums pēc kartogrammas	29	9
2.	Atlikums pēc gultnes izveides proj. gāj. bruģa segumam(h=46cm; L=40m2)		19
3.	Atlikums pēc gultnes izveides proj. brauktuves bruģa segumam(h=76cm; L=728m2)		553
4.	Atlikums pēc gultnes izveides zālienam (15cm) 313m2		47
5.	Atlikums pēc gultnes izveides ziedu stādījumiem(20cm) 33m2		7
6.	Atlikums pēc pamatu izbūves proj. būvāpjomam		32
7.	Atlikums pēc grīdu gultnes izveides proj. būvāpjomam		68
KOPĀ:		29	735

ZEMES DARBU BILANCE

Nr p.k.	Darbu nosaukums	mērvien.	Apjoms
1.	Planējamā platība	m2	1183
2.	Liekās grunts aizvešana	m3	706
3.	Iztrūkst. melnzemes atvešana	m3	54

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ

17 - 026

GP

Būvpr.sad.vad.	A.Ziemeļniece		
Būvpr.izstrād.	A.Ziemeļniece		

VIDUSSKOLAS ĒKA

VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS
ZEMES DARBU KARTOGRAMMA

STADIJA LAPA MĒROGS

BP 3 1:500

JELGAVA
komunālprojekts
Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R