
Objekta 

nosauku

ms:

1 2 3 4 5 6

1.1. Dažādi darbi

 1.1.1 Trases uzmērīšana un nospraušana km. 1.205

 1.1.2 Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni gab. 100.00

 1.1.3 Esošo koku celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni gab. 30.00

 1.1.4 Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni ha 0.30

 1.1.5

Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, vidēji 15cm biezumā, safrēzējot, 

aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam m2 9533.00

 1.1.6

Ietves seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni (asfalts, betons) 

vidēji 5cm biezumā m2 656.00

 1.1.7 Ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m 15.00

 1.1.8

Ietves un autobusu platformu seguma (asfasts, betona plātnes) nojaukšana, 

aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam vai Būvuzņēmēja 

atbērtni m2 20.00

 1.1.9 Ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m 230.00

 1.1.10

Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni 

līdz 10km attālumam līdz 5cm biezumam m2 340.00

 1.1.11 Esošo ceļa zīmju demontāža, nododot Pasūtītāja noliktavā līdz 10km gab. 24.00

 1.1.12 Kabeļu rezerves cauruļu, Ø 110, 750 N, izbūve m 490.00

 1.1.13

LVRTC kabeļa ievietošana metāla aizsargprofilos UPN 100, aizsargprofilus 

sastiprinot atbilstoši LVRTC prasībām m 112.00

 1.1.14 Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa gab. 4.00

 1.1.15 Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa gab. 4.00

 1.1.16 Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana gab. 2.00

 1.1.17 Esošo signālstabiņu pārcelšana gab. 3.00

 1.1.18

Esošo ielu nosaukumu zīmju nojaukšana, uzglabāšana un uzstādīšanu atpakaļ 

pēc būvdarbiem, ieskaitot jaunus betona pamatus kompl. 1.00

 1.1.19

Esošās reklāmas pārvietošana, ieskaitot pamatu, Pk 0+60 La.p. un Pk 3+60 

La.p. kompl. 2.00

 1.1.20

Esošo soliņu saudzīga nojaukšana, aizvedot  uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km 

attālumam gab. 1.00

 1.1.21

Esošo atkritumu urnu saudzīga nojaukšana, aizvedot  uz Pasūtītāja noliktavu 

līdz 10km attālumam gab. 1.00

 1.1.22

Esošās autobusu pieturvietas paviljona nojaukšana, aizvedot  uz būvuzņēmāja 

atbērtni, Pk 2+80, Kr.p. gab. 1.00

 1.1.23

Gāzes vada izolācijas atjaunošana d=57, esošā metāla gāzesvada atrakšana, 

esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu m 103.00

 1.1.24

Gāzes vada izolācijas atjaunošana d=114, esošā metāla gāzesvada atrakšana, 

esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu m 295.00

 1.1.25

Gāzes vada izolācijas atjaunošana d=159, esošā metāla gāzesvada atrakšana, 

esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu m 96.00

 1.1.26

Esošā pagraba virsējās daļas nojaukšana, aizbēršana, būvgružu aizvešana uz 

būvuzņēmēja atbērtni, Pk 0+60, Kr.p. m3 15.00

 1.1.27

Esošās dzelzceļa pārbrauktuves seguma  nojaukšana, atdodot īpašniekam līdz 

3km attālumam vai aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m2 35.00

 1.1.28 Esošo dzelzceļa sliežu nojaukšana, atdodot īpašniekam līdz 3km attālumam m 92.00

 1.1.29

Esošo dzelzceļa gulšņu nojaukšana, atdodot īpašniekam līdz 3km attālumam 

vai aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni gab. 204.00

 1.1.30

Balasta nomaiņa uz jaunu granīta šķembu balastu 60cm biezumā, būvgružu 

(t.sk. esošā balasta) aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni m2 385.00

 1.1.31

Jaunu dzelzsbetona gulšņu ar elastīgiem sliežu stiprinājumiem, sliedes tips R 

65 , izbūve gab. 204.00

 1.1.32

Dzelzceļa sliežu R65 izbūve, pābrauktuvju un gājēju un velosipēdistu pāreju 

zonai bez sliežu savienojuma m 92.00

 1.1.33

Pārbrauktuves seguma izbūve no jaunām gumijas plāksnēm, sliedes tips R 65 - 

brauktuve, gājēju un velosipēdu ceļš kompl. 1.00

Apjoms 

Darbu apjomu saraksts Nr.1

Garozas ielas posma pārbūve, Jelgavā

Nr.p.k.

Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa

Mērvienība
Vienības cena 

(euro)

Kopējā cena 

(euro)
Darba nosaukums



 1.1.34

Aborista uzraudzības nodrošināšana rakšanas darbiem gar tuvu esošiem 

kokiem, gan ceļu daļas, gan komunikāciju izbūves laikā - konsultācijas, 

aizsardzības pasākumu realizācijas uzraudzība, problemātisku situāciju 

risināšana, koku stādīšanas uzraudzība kompl. 1.00

 1.1.35

Dabas pieminekļa, Garozas ielas un Prohorova ielas krustojumā, īpašā aborista 

uzraudzība, t.sk. nodrošinot visus aizsardzības pasākumus un būvdarbu 

veikšanu ar roku darbu kompl. 1.00

 1.1.36 Koku vainagu aizsardzība kompl. 30.00

 1.1.37 Koku stumbru aizsardzība kompl. 30.00

 1.1.38 Koku sakņu aizsardzība kompl. 30.00

 1.1.39 Ēku monitorings kompl. 20.00

1.2. Zemes klātne

 1.2.1

Augu zemes, vidēji 30cm biezumā, norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja 

krautni vēlākai iestrādei m3 150.00

 1.2.2

Nederīgās grunts norakšana pārvietojot krautnē, atkārtotai pielietošanai zemes 

klātnes izbūvē m3 300.00

 1.2.3 Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m3 574.00

 1.2.4

Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni 

līdz 10km attālumam m3 13500.00

 1.2.5 Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar atkārtoti izmantojamu materiālu m3 300.00

 1.2.6
Zemes klātnes uzbēruma izbūve vai grunts nomaiņa ar pievestu materiālu

m3 760.00

1.3. Konstruktīvās kārtas

 1.3.1 Ģeotekstila izbūve m2 15102.00

 1.3.2 Salturīgās kārtas izbūve m3 9890.00

 1.3.3 Ģeorežģa izbūve m2 14383.00

 1.3.4 Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 16cm biezumā ietvei, veloceliņiem m2 4562.00

 1.3.5

Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 20cm biezumā blakus ielās un 

iebrauktuvēs m2 2200.00

 1.3.6

Nesaistītu minerālmateriālu pamata  izbūve 30cm biezumā brauktuvei - veicot 

pamata  virsējās nesošās kārtas izbūvi ar asfaltbetona ieklājēju, kura parametri 

atbilst Ceļu specifikāciju 2017 - asfalta kārtu izbūve prasībām m2 13698.00

 1.3.7 Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana m 2005.00

 1.3.8 Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana m 2310.00

 1.3.9

Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, zaļš:pelēks - 9:1, kas 

sastāv no ne mazāk kā trīs atšķirīga izmēra betona bruģakmeņiem,  bez malu 

noapaļojumiem (bez kants,bez fāzes), ar papildus virsmas slīdes pretestības 

apstrādi m2 3297.00

 1.3.10

Betona bruģakmens seguma izbūve iebrauktuvēm, h=8cm, sarkans, kas sastāv 

no ne mazāk kā trīs atšķirīga izmēra betona bruģakmeņiem,  bez malu 

noapaļojumiem (bez kants,bez fāzes), ar papildus virsmas slīdes pretestības 

apstrādi m2 421.00

 1.3.11

Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve 

ietvē pie krustojumā ar brauktuvi un vadlīniju krustpunktos m2 65.00

 1.3.12

Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām) izbūve m2 431.00

 1.3.13

Šķeltu granīta akmeņu bruģa, 10x10x10cm, izbūve uz sausā cementa/smilts 

maisījuma 1:6, 6 cm biezumā, saliņās m2 45.00

 1.3.14

Karstā asfalta apakškārtas, AC 32 base, PMB 45/80-55, būvniecība 8cm  

biezumā m2 11171.00

 1.3.15 Karstā asfalta apakškārtas, AC 22 base, būvniecība 6cm  biezumā m2 1449.00

 1.3.16 Karstā asfalta dilumkārtas, SMA 11 PMB 45/80-55, būvniecība 4cm biezumā m2 10926.00

 1.3.17 Karstā asfalta dilumkārtas, AC 11surf, būvniecība 4cm biezumā m2 1371.00

 1.3.18 Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 10cm biezumā m2 320.00

 1.3.19 Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 12cm biezumā m2 750.00

 1.3.20 Nesasitītu minerālmateriālu pārejas segumu izbūve m3 40.00

1.4. Satiksmes aprīkojums. 

 1.4.1 Ceļa zīmju uzstādīšana, cinkota metāla pamatne gab. 72.00

 1.4.2 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana gab. 43.00

 1.4.3 Ceļa zīmju "konsoltipa" balstu uzstādīšana gab. 6.00

 1.4.4

Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem 

materiāliem m2 190.00

 1.4.5 Horizontālie apzīmējumi Nr.937 ar termoplastu vai aukstplastiku brauktuvei gab. 18.00

 1.4.6 Horizontālie apzīmējumi Nr.932 ar termoplastu vai aukstplastiku brauktuvei m2 10.00

 1.4.7

Sarkanas krāsas seguma apstrāde "Prismo Tyregrip", vai analogs, starp 

horizontālajiem apzīmējumi Nr.932 m2 14.00



 1.4.8

Ceļa zīmju un apgaismojuma laternu balstu aplīmēšana ar 3.gab, 10cm platām, 

dzeltenām līmplēves joslām (materiāls nedrīgst būt atsatarojošs) kompl. 20.00

 1.4.9 Norobežojošo gājēju un velosipēdistu barjeru uzstādīšanam, karsti cinkotas m 420.00

 1.4.10

Atveramu un aizslēdzamu  aizsargbarjeru labirinta pie dzelzceļa pārejām, karsti 

cinkota, aplīmēta ar ceļa zīmju līmplēvi baltā un sarkanā krāsā - kā vertikālie 

apzīmējumi,uzstādīšana, izstrādājot un saskaņojot darba rasējumu, uzrādot 

slēgšanas principu kompl. 4.00

 1.4.11

Aizslēdzamas  aizsargbarjeras uz dzelzceļa Pk 3+18, karsti cinkotas, aplīmēta 

ar ceļa zīmju līmplēvi baltā un sarkanā krāsā - kā vertikālie 

apzīmējumi,uzstādīšana, izstrādājot un saskaņojot darba rasējumu, uzrādot 

slēgšanas principu kompl. 2.00

 1.4.12

Sabiedriskā transporta pieturu vietu nojumju un aprīkojuma uzstādīšana - 

standarta izmēra, ieskaitot elektrības pievadu līdz tuvākajai apgaismojuma 

laternai - līdz 10m, pieturvietas zemējumu un pamatus kompl. 2.00

 1.4.13

Gājēju pārejas LED diožu izbūve brauktuvē 2 x 7,0m - gājēju pārejas 

horizontālo apzīmējumu abās pusēs un virs ceļa zīmēm, ar saules bateriju 

elektroapgādi un rezerves pieslēgumu blakus esošajā apgaismojuma 

balstā/sadalē kompl. 1.00

 1.4.14 Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana (būvdarbu laikam) gab. 2.00

1.5. Ģeodēziskie punkti

 1.5.1

Ģeodēzisko punktu gājiena atjaunošanas apraksta izstrāde, saskaņošana (līdz 

10.punktiem) kompl. 1.00

 1.5.2 Ģeodēzisko punktu gājiena atjaunošanas darbi (līdz 10.punktiem) kompl. 1.00

1.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 

 1.6.1

Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 

būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā, 1.kārta kompl. 1.00

Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un 

uzturēšana, nepasliktinot esošo segumu stāvokli :

 1.6.2 Ceļa klātnes seguma planēšana km 15.00

 1.6.3 Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts m3 50.00

 1.6.4 Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģījas tn 40.00

Apbraucamais ceļš no būvdarbu zonas līdz pilsētas daministratīvai 

robežai (AADTj.pievestā 500-1500; AADTj.smagie 101-500) - 750m

 1.6.5 Topogrāfiskā uzmērīšana ha 2.50

 1.6.6 Risinājumu izstrāde būvprojekta minimālā sastāva apjomā kompl. 1.00

 1.6.7 Risinājumu izstrāde būvprojekta apjomā kompl. 1.00

 1.6.8 Nomaļu uzauguma norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m3 450.00

 1.6.9 Betona ceļu apmaļu nomaiņa/izbūve m 80.00

 1.6.10

Autobusu pieturas platformas asfalta seguma izbūve AC8, h=4cm uz 20cm 

nesaistītu minerālmateriālu pamata m2 56.00

 1.6.11

Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni 

līdz 10km attālumam m2 5625.00

 1.6.12 Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot m2 30.00

 1.6.13 Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 50cm biezumā m2 260.00

 1.6.14 Caurtekas DN 500 izbūve m 40.00

 1.6.15

Karstā asfalta apakškārtas, AC 22 base, būvniecība 8cm  biezumā, autobusu 

pieturas paplašinājumam m2 260.00

 1.6.16

Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni 

līdz 10km attālumam m2 70.00

 1.6.17 Plaisu aizpildīšana pielietojot PMB 45/80-55 m 1200.00

 1.6.18 Asfalta ģeorežģa izbūve m2 5625.00

 1.6.19

Karstā asfalta AC (8; 11; 16), PMB 45/80-55, iesēdumu, profila labošana un 

izlīdzinošās kārtas ieklāšana tn 460.00

 1.6.20 Karstā asfalta dilumkārtas, SMA 11 PMB 45/80-55, būvniecība 4cm biezumā m2 5885.00

 1.6.21 Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu vai aukstplastiku brauktuvei m2 55.00

 1.6.22 Ceļa zīmju nomaiņa kompl. 2.00

 1.6.23

Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna 

aktualizēšana kompl. 1.00

 1.6.24 Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā kompl. 1.00

1.7. Nobeiguma darbi 

 1.7.1

Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna 

aktualizēšana kompl. 1.00

Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.

Kopā:


